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MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS e PROJETO BÁSICO DE PAVIMENT AÇÃO 

 

O Termo de Referência ora apresentado tem por finalidade definir diretrizes mínimas 

e objetivos orientadores ao Elaboração de Estudos e  Projeto Básico de Engenharia  para 

Obras de Pavimentação , das Avenidas Portugal e Lucinir Franco da Rocha, interligação 

dos bairros Gralha Azul e Jardim Veneza, no município de Fazenda Rio Grande, Estado do 

Paraná. 

Para identificação da via que compõem este Termo de Referência, bem como os 

segmentos contemplados deverá ser consultado o ANEXO 01. 

Os serviços objetivam a elaboração de Estudos e Projeto Básico de acordo com as 

características do tráfego, topografia e ocupação local dos segmentos de projeto. 

No que tangencia os serviços de engenharia a serem contratados e tendo em vista 

que cada tipologia de obra/projeto possui seus elementos caracterizadores fundamentais, 

para a perfeita delimitação daquilo que será licita do , em complementação ao conteúdo 

deste Termo de Referência, a que ser observada a Orientação Técnica do Institu to 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas OT IBRAOP  01/2006, no item relativo a obras 

rodoviárias, que apresenta o delineamento das necessidades relacionadas a cada tipo de 

obra/projeto. 

 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

Aspecto Legal 

A CONTRATADA deverá observar no que couber  às definições estabelecidas no 

Art. 6º da Lei nº 8.666 de 1993, modificada pela Lei 8.883 de 1994. 

 

Estudos Técnicos 

Estudos que objetivam eleger as alternativas técnicas que melhor respondam ao 

programa de necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconômico.  
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No aspecto técnico, devem ser avaliadas as alternativas para a implantação do 

projeto bem como o exame preliminar do impacto ambiental do empreendimento, de forma a 

promover a perfeita adequação da obra com o meio ambiente. 

 

Projeto Básico 

Para fins do presente Termo de Referência denomina-se Projeto Básico de 

Engenharia para Pavimentação o conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterização de obra ou serviço, ou ainda complexo de 

obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 

do prazo de execução. 

Ainda, conforme Manual de Orientação Para Contratação e Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Paraná – TCE: 

[...] 

O projeto básico deve: 

• abranger toda a obra; 

• incluir o orçamento detalhado do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados; 

• ser suficientemente detalhado  para que o objeto da licitação seja 

completamente conhecido de modo a permitir comparação coerente 

entre as propostas dos vários licitantes; 

• atender os requisitos estabelecidos pela Lei das Licitações e pela 

Resolução n.º 04/2006 TCE-PR11; 

• conter, no mínimo , os elementos previstos na Resolução n.º 

04/2006 TCE-PR e listados na Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 

do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP; 

[...] 

O projeto básico deve ser aprovado por autoridade competente 

do órgão , nos termos do art. 7.º, § 2.º, inciso I da Lei n.º 8.666/1993. 
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2. ELABORAÇÃO DO PROJETO - CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 
Os Estudos e  Projeto Básico de Engenharia  para Obras de Pavimentação 

deverão conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento das soluções escolhidas de forma a fornecer elementos necessários e 

suficientes à contratação das obras bem como identificar todos os seus elementos 

constitutivos  com clareza; 

 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar 

a necessidade de reformulações durante a realização das obras;  

 

c) identificação dos tipos de serviços a executar, de materiais a incorporar à obra e de 

equipamentos a empregar, bem como suas especificações, de forma a assegurar os 

melhores resultados para o empreendimento;  

 

d) informações que identifiquem os métodos construtivos, instalações provisórias e 

condições organizacionais para a implantação e execução da obra;  

 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso;  

 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços 

e fornecimentos dos materiais e transportes propriamente avaliados.  

 

Deverá constar do Relatório do Projeto cópia do documento de responsabilidade 

técnica , ART ou RRT, da Empresa responsável pela elaboração dos Estudos e  Projeto 

Básico de Engenharia  para Obras de Pavimentação , assinada e com comprovante de 

pagamento legível. 
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Deverá também constar do projeto cópias do(s) documento(s) de 

responsabilidade técnica  dos profissionais que elaboraram cada um dos itens constituintes 

do Projeto, assinados e com comprovante(s) de pagamento legível; bem como declarações 

de responsabilidade, conforme modelos que serão apresentados na sequência.  

No intuito de facilitar a identificação do(s) responsável(is) por cada uma das 

disciplinas que compõem o projeto contratado, deverá constar do Relatório do Projeto, 

conforme ANEXO 02, um quadro identificando o(s) nome(s) completo(s), habilitação e 

respectivo(s) número de inscrição no Conselho de Classe competente, para identificação 

do(s) profissional(is) responsável(is) pela elaboração de cada item (ou disciplina). 

 

 

3. ESCOPO DO PROJETO DE ENGENHARIA 

 

Quanto ao escopo do Projeto Básico, orientações e diretrizes, em complementação 

ao presente Termo de Referência , deverão também ser observadas as seguintes 

referencias: 

 

• OT-IBR 001/2006: Orientação Técnica Projeto Básico; 

• OT-IBR 004/2012: Precisão do Orçamento de Obras Públicas; 

• Normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, no que couber tal 

aplicação. 
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Os Estudos e  Projeto Básico de Engenharia  para Obras de Pavimentação , 

assim como todos os serviços previstos, serão desenvolvidos sequencialmente, dentro das 

seguintes fases: 

1. Fase Preliminar; 

2. Fase do Projeto Básico; 

 

 

4. FASE PRELIMINAR 

 

A Fase Preliminar caracteriza-se pelos levantamentos e estudos das condições 

existentes nas vias objeto da Licitação com a finalidade da identificação das condições 

atuais e proposição dos melhoramentos a serem introduzidos, portanto, uma fase de 

diagnóstico e de recomendações baseadas nas conclusões dos estudos desenvolvidos 

(incluídas melhorias físicas e operacionais), mediante a apresentação das alternativas 

estudadas e do plano de trabalho para a fase de Projeto Básico. 

Serão realizados estudos abrangendo todo o sistema viário coletor/distribuidor da 

área do projeto, exibindo a concepção geral do funcionamento, sua integração com o 

restante do sistema viário e outras informações relativas ao plano de circulação previsto 

para o Município de Fazenda Rio Grande. 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS – FASE PRELIMINAR 

 

Todos os serviços previstos na fase preliminar deverão estar de acordo com as 

Especificações discutidas e definidas junto ao quadro técnico da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as instruções e 

parâmetros contidos no: 

• Plano Diretor de Fazenda Rio Grande – consultar a Secretaria de Municipal 

Urbanismo quanto às larguras das vias de projeto bem como padrão para 

implantação de calçadas e passeios; 

•  
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• Plano de Mobilidade Municipal; 

• Plano Diretor de Drenagem de Fazenda Rio Grande – consultar a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas; 

• Cadastro de rede de água existente e previsão de implantação de rede - consultar a 

Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Públicas; 

• Cadastro de rede de esgoto existente e previsão de implantação de rede - consultar a 

Sanepar e a Secretaria Municipal de Obras Públicas; 

• Arborização – consultar a Secretaria de Meio Ambiente quanto às espécies e 

condições de plantio de árvores a ser sugerido para a via. 

• Iluminação – consultar o Setor de Iluminação / Secretaria de Urbanismo quanto às 

ações previstas para a via. 

• Rede de Energia – consultar a Copel quanto ações previstas para a via. 

• Sinalização Viária – consultar o órgão responsável pela sinalização no município 

FAZTRANS. 

Cabe a CONTRATADA o encaminhamento, em tempo hábil ao atendimento dos 

prazos, da solicitação de informações a cada uma das Secretarias, Departamentos e/ou 

Concessionárias de serviços competentes. 

Também nesta fase deverão ser contempladas as diligências para comprovação da 

titularidade das áreas e obtenção de parâmetros para compatibilização do projeto com o 

Plano Diretor, deverá ser realizada consulta junto a Secretaria Municipal de Urbanismo. As 

declarações e/ou certidões e/ou plantas, bem como os demais documentos provenientes 

destas consultas, deverão ser apresentados no texto Relatório do Projeto. 

Nesta fase preliminar serão desenvolvidas as atividades seguintes: 

1. Estudos de Tráfego;  

2. Estudos de Segurança de Transito  

3. Estudos Geológicos e Geotécnicos;  

4. Estudos e Levantamentos Topográficos; 

5. Estudos Hidrológicos;  

6. Estudo e Cadastro das Interferências; 

7. Estudo e Cadastro das Desapropriações; 
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8. Aspectos e Componente Ambiental; 

 

Quanto à definição das normas e instruções a serem utilizadas, fica a critério da 

CONTRATADA a sugestão do conjunto de referencial técnico que será utilizado na 

elaboração dos projetos. Tal escolha deverá ser fundamentada com base na escolha de 

normas que proporcionem melhor técnica a execução do que se pretende. 

A implementação do referencial normativo sugerido fica sujeito à prévia discussão a 

ser realizada, no prazo máximo de até dez dias corridos da data de  emissão da Ordem 

de Serviço , junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas a quem deverá ser encaminhada 

justificada expressa para a escolha das normas e instruções. Tal justificativa, depois de 

discutida e aprovada junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, também deverá ser 

apresentada no Relatório do Projeto. 

No desenvolvimento das atividades desta Fase Preliminar, devem ser observados os 

seguintes aspectos: 

 

Estudos de Tráfego 

A metodologia de contagem volumétrica deverá ser definida pela CONTRATADA de 

acordo com os critérios técnicos e normas necessárias ao desenvolvimento do projeto e 

também em conformidade com as recomendações técnicas exigidas pelo Órgão de Trânsito 

do Município. 

Os aspectos e particularidades utilizados para definição da metodologia a ser 

utilizadas deverão estar justificados no texto do Relatório do Projeto. 

Também os dados referentes aos dias e períodos das contagens, bem como demais 

informações pertinentes aos estudos de Tráfego deverão ser expressas e justificadas no 

Relatório do Projeto. 

O cálculo do número N bem como o período de projeto (em anos) considerado deverá 

ser justificado no texto do Relatório do Projeto. 

 

Estudos de Segurança de Trânsito 

Será realizado com a finalidade de avaliar as condições operacionais das ruas/vias 

de projeto sob o enfoque da segurança trânsito. Os elementos obtidos serão utilizados com 
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o objetivo de assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia de tráfego, 

necessárias para minimizar os riscos de ocorrência de acidentes de trânsito, no trecho em 

estudo, dentro do horizonte de projeto. 

 

Estudos Geológicos e Geotécnicos 

Quanto aos Estudos Geológicos deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) Coleta e pesquisa de dados;  

b) Interpretação de fotografias aéreas;  

c) Investigações de campo  

 

Quanto aos Estudos Geotécnicos deverão ser desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

a) Estudo de subleito;  

b) Estudo de empréstimos e ocorrências de materiais; 

c) Definição dos ensaios a serem realizados; 

d) Elaboração de plano de sondagem ou investigações. 

 

A metodologia para definição dos estudos e ensaios necessários deverá ser definida 

pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessárias ao 

desenvolvimento do projeto. Os dados, relatórios e perfis de sondagens bem como demais 

informações pertinentes aos Estudos Geológicos e Geotécnicos deverão ser expressos e 

justificados no Relatório do Projeto. 

 

Estudos e Levantamentos Topográficos 

A realização de Estudos e Levantamentos Topográficos tem por finalidade subsidiar 

a elaboração de um modelo digital do terreno que permita a definição da geometria das vias 

de projeto compatibilizando com a geometria das vias transversais, fornecendo os elementos 

topográficos necessários à elaboração dos estudos, e projetos que compõem o Projeto 

Básico.  
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Estes levantamentos devem ser realizados com precisão compatível com o grau de 

detalhamento adequado ao que se propõe, bem como com a escala de apresentação das 

pranchas e compreenderão as etapas identificadas na seqüência. 

A Topografia deverá fazer a marcação legível das estacas, no sentido crescente da 

numeração predial da via de projeto, com pintura no bordo ou eixo da via, conforme as 

condições do local, a cada 20m.  

Os Levantamentos Topográficos deverão utilizar Estação Total e GPS (Global 

Position System) e demais equipamentos adequados e necessários à perfeita realização dos 

serviços. Deverá ser indicado no texto do Relatório do Projeto o Sistema de Referência 

utilizado e a monografia dos marcos. O relatório do projeto deverá apresentar as 

coordenadas geográficas do início e fim de cada rua no sistema SIRGAS2000. 

 

Serão executadas as seguintes tarefas: 

• Implantação de marcos planimétricos através de sistema que mais se adeque às 

condições da via; 

• Locação do eixo de referência para o levantamento; 

• Levantamento cadastral da faixa localizada entre os alinhamentos prediais; 

• Levantamento de seções transversais, com detalhamento da plataforma atual; 

• Levantamentos especiais; 

• Elaboração de planta topográfica. 

 

Planimetria 

O eixo deverá ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, através de sistema 

que mais se adeque às condições da via. Deverão ser cadastrados: 

• Os alinhamentos prediais; 

• As divisas de lotes, numeração predial e tipo de edificação; 

• As entradas de garagem e guias rebaixadas; 

• As árvores e respectivos diâmetros; 

• Os postes, torres e respectivos diâmetros e dimensões; 

• Meio fio, bueiros, valas e fundos de vale; 
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• Caixas de inspeção (Copel, Sanepar, empresas de telefonia e demais 

concessionárias e usuários da via pública). 

• O tipo de revestimento existente nos passeios, ou seja, entre o meio fio e o 

alinhamento predial, especificando o tipo, as dimensões e seu posicionamento 

indicado nas plantas / pranchas do projeto; 

• O mobiliário urbano (abrigos de ônibus, floreiras, lixeiras, telefone público, bancos, 

armários de cabeamento, etc.); 

• Demais ocorrências que possam interferir na elaboração dos projetos. 

 

O cadastro dos elementos existentes deverá ser efetuado nas vias ao longo dos 

respectivos eixos e 45 (quarenta e cinco) metros à esquerda e à direita (observado o sentido 

do estaqueamento) das vias transversais e deverá estar apoiado a uma poligonal, que será 

referenciada a um sistema de coordenadas. 

Atenção especial deverá ser dada ao levantamento de todas as interferências 

existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras óticas, cabeamentos, tubulações 

de gás, etc. Ainda, a indicação das interferências no projeto deverá constar nas pranchas do 

Levantamento Topográfico. 

 

Quanto a Locação do Eixo de Referência para o Levantamento 

O eixo locado deverá ser estaqueado de 20m em 20m, em tangentes e de 10m em 

10m em curvas. A materialização dos pontos locados será feita por meio de tachas, prego ou 

piquetes de madeira, dependendo do revestimento existente.  

Os pontos materializados serão assinalados com tinta apropriada, sendo a estaca 

correspondente pintada no bordo da via, meio-fio ou no próprio eixo conforme as condições 

de segurança verificadas na via de trabalho. 

A locação do eixo poderá ser realizada com a utilização de trena de aço. Os pontos 

da locação deverão ser levantados através de sistema que mais se adeque às condições da 

via. 

 

Quanto ao Levantamento Cadastral da Faixa Localizada entre Alinhamentos Prediais 
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Reiterando o que já foi em parte descrito no item Planimetria, o levantamento 

cadastral da faixa será realizado através de processo ou sistema que mais se adeque às 

condições da via, devendo ser levantados todos os pontos de interesse do projeto, tais 

como: benfeitorias existentes, interseções, acessos a postos de abastecimento de outros 

comércios que demandem área de estacionamento, obras de arte especiais, obras de arte 

corrente, dispositivos de drenagem superficial, placas de sinalização vertical, obras 

complementares, obras de contenção, redes de serviços públicos (água potável, água 

pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia), mobiliário urbano tais como telefone público, 

lixeiras, caixas, etc. 

Como sugestão, é apresentado o ANEXO 03 com simbologia e padrões de alguns 

elementos que deverão ser apresentados. O referido anexo tem caráter ilustrativo, é 

responsabilidade da CONTRATADA a utilização de material próprio que contemple a 

totalidade de elementos cadastrados e identificados nas vias de projeto. 

 

Altimetria 

Deverá conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos os seus 

respectivos trechos bem como numa extensão de 45 (quarenta e cinco) metros à esquerda e 

à direita dos eixos das vias transversais. Deverá conter, também, pontos de nivelamento das 

entradas de garagens, caixas de inspeção, galerias (extremidades). 

A cota inicial deverá ser referida a 01 (um) marco oficial e deverão ser implantados 

(materializados) novos RNs próximos ao início e fim do trecho, em lugar protegido. Os RNs 

implantados deverão estar representados, com as respectivas coordenadas, nas pranchas 

dos Estudos Topográficos e do Projeto Geométrico.  

Deverão ser levantadas seções transversais em todas as estacas e deverão ser 

levantados perfis complementares nos acessos residenciais quando a garagem, em 

decorrência do projeto, ficar localizada em cota a partir de 0,80m acima ou abaixo do nível 

da calçada.  

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessária a 

execução de galeria celular o levantamento deverá ser feito 100,00 (cem) metros à jusante e 

a montante ao longo do eixo do fundo de vale. 
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No Relatório do Projeto Básico deverão ser apresentadas as cópias de todas as 

anotações de campo tanto planimétricas quanto altimétricas, cópias dos cálculos 

planimétricos (coordenadas da poligonal e dos pontos cadastrados) e altimétricos 

(implantação do RN, nivelamento dos eixos). 

Como sugestão os desenhos deverão ser apresentados nas seguintes escalas: 

• Planimétrico 1:500 

• Altimétrico 1:500 (horizontal) 

• 1:100 (vertical). 

A adequação das escalas indicadas poderá ser discutida junto ao corpo técnico da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas sempre que a CONTRATADA apresentar respaldo e 

justificativas técnicas para propor tal adequação. 

 

Quanto ao Levantamento das Seções Transversais, com Detalhamento da Via Existente 

O levantamento das seções transversais deverá ser efetuado também com a 

utilização de sistema que mais se adeque às condições da via. Deverão ser levantados, no 

mínimo, os seguintes pontos da plataforma da via: eixo, bordos (com ou sem meio fio); início 

e fim de passeios; alinhamento predial (ambos os lados); cristas de corte e aterros quando e 

se existentes, pés de cortes e aterros quando e se existentes, interferências de grande 

monta a execução da obra. 

Visando a compatibilização de cotas (existente x projetado) as seções serão 

prolongadas em direção ao lado das vias transversais ou de cruzamento que estiverem na 

área de influência do projeto.  

Serão levantadas seções transversais em todos os pontos locados, abrangendo 

largura adequada aos serviços. 

 

Quanto aos Levantamentos Especiais 

Os levantamentos especiais, quando e se necessários, serão realizados através de 

sistema que mais se adeque às condições da via e tem como finalidade fornecer base 

topográfica para elaboração de projeto de obra de arte especial, obra de arte corrente, obras 

de contenção, etc. 
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Nos locais de obras de arte especiais, deverá ser realizado um levantamento 

batimétrico, sendo, no mínimo, 3 seções localizadas no eixo, à montante e à jusante, 

permitindo, inclusive, a determinação da declividade do curso d’água no local da obra. 

A realização dos Levantamentos Especiais não implica em elaboração do projeto de 

Obra de Arte Especial ou Obra de Contenção por parte da CONTRATADA, tão somente 

fornece informações necessárias ao estudo quanto à necessidade de elaboração destes 

projetos. 

Havendo a necessidade de elaboração de projeto complementar a CONTRATADA 

deverá encaminhar manifestação expressa a Secretaria Municipal de Obras Públicas 

informando tal necessidade, tal manifestação deverá ser justificada tecnicamente e 

submetida a analise da equipe técnica Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Sendo observada a existência de áreas de empréstimos e jazidas, ao longo do 

segmento de projeto, serão amarradas por coordenadas geográficas, determinadas por 

GPS, e discriminados todos os segmentos, ao longo do eixo locado, de existência de solos 

moles. 

 

Quanto a Elaboração de Plantas Topográficas 

Os estudos e levantamentos topográficos serão apresentados em plantas 

desenhadas em escala adequada a representação das curvas de nível eqüidistantes de 1,0 

m, bem como de maneira a permitir que o perfil elaborado também apresente visualização 

compatível com que se pretende e necessita representar. 

 A planta deverá conter a planimetria da faixa compreendida entre os alinhamentos 

prediais existentes e/ou projetados da via. Nos cruzamentos com vias transversais a 

topografia deverá contemplar a extensão necessária à compatibilização do greide (existente 

x projetado), passeios e demais redes existentes.  

As instruções de serviços utilizadas pela CONTRATADA para realização dos 

Estudos e Levantamentos Topográficos deverão ser indicadas no texto do Relatório do 

Projeto. 

A metodologia para realização dos estudos e levantamentos topográficos deverá ser 

definida pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e normas necessárias ao 

desenvolvimento do projeto e ainda, deverá estar expressa e justificada no Relatório do 
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Projeto. As cadernetas e croquis de campo, relatórios e demais informações pertinentes aos 

Estudos e Levantamentos Topográficos deverão ser apresentadas no Relatório do Projeto. 

 

Estudos Hidrológicos 

Consiste na coleta de dados hidrológicos tais como clima, pluviometria, fluviometria 

e geomorfologia da região. 

Para os dispositivos de drenagem já implantados, deverão ser apresentados, no 

relatório do projeto, cadastro e documentação fotográfica, indicando suas condições 

hidráulicas, estruturais e de conservação, além da intervenção ou solução a ser adotada. 

As considerações e critérios adotados para justificativa de utilização ou não das 

redes existentes deverão ser apresentados no Relatório do Projeto. 

Para o caso especifico das OAC’s, deverão ser apresentadas, no Relatório do 

Projeto, fotografias dos lados de montante e de jusante. 

Quando na via de projeto for identificada OAE, o cadastro das Pontes / Viadutos / 

Pontilhões / Passagem Inferior e outras obras de arte especiais, deverá orientar os estudos 

para recuperação inclusive quanto à necessidade de alargamentos, restauração, reforço 

estrutural, recalques de fundações, estudos de estabilidade e acréscimo de comprimento 

para adequação da seção de vazão. 

A princípio as OAE’s deverão ficar com a largura correspondente ao corpo da via 

(faixas de rolamento e passeios). As OAE’s que necessitarem de intervenções serão objeto 

de discussão e análise junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, objetivando a 

definição e oportunidade da elaboração dos projetos específicos. 

A exceção do reforço estrutural, reforço de fundações, alargamentos e acréscimos 

de comprimento, as recuperações de pequena monta para melhoria da segurança, deverão 

ser especificadas, projetadas e orçadas. 

A fim de subsidiar a contratação de projeto executivo, a CONTRATADA deverá 

levantar informações hidrológicas, topográficas, geológicas e geométricas, para a 

identificação das obras a serem construídas. Com base nestas informações a 

CONTRATADA deverá indicar o tipo de dispositivo e proposição de estruturas na 

eventualidade de contratação de obras de arte especiais. 
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As normas, métodos e instruções de serviços utilizadas pela CONTRATADA para 

realização dos Estudos Hidrológicos deverão ser indicados no texto do Relatório do Projeto. 

Em atenção a Legislação Estadual deverá ser observada a Resolução SEMA nº 

52/2009 e quando necessário proceder consulta junto aos órgãos competentes para 

obtenção das licenças pertinentes a perfeita e completa execução da obra. 

 

Estudo e Cadastro das Interferências 

Toda e qualquer interferência dentro da área de influência do Projeto deverá ser 

estudada, cadastrada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverão conter 

localização, tipo da interferência (drenagem, rede água, rede esgoto, rede de telefone, 

sinalização, ponto de ônibus, rede de gás, rede de cabeamento ótico, posteamento e demais 

obstruções no passeio e contenções existentes como por exemplos) e situação de cada 

elemento. 

Toda e qualquer interferência que possa indicar óbice à execução das obras deverá 

ser cadastrada de maneira a suprir com informações suficientes à elaboração dos projetos e 

posterior implantação das soluções projetadas. A plotagem das interferências em desenho, 

sempre que possível deverá ser em escala, quando não, o centro da interferência (real) 

deverá coincidir com o centro no desenho. 

A partir das deficiências detectadas nos cadastros, serão quantificados os elementos 

a remover ou substituir, elementos estes serão objeto de estudo e proposição de soluções a 

serem desenvolvidas nos projetos correspondentes quer sejam, iluminação, drenagem, etc. 

 

Estudo e Cadastro das Desapropriações 

O Estudo das Desapropriações terá como base as informações referentes ao 

alinhamento predial definido no Plano Diretor para cada uma das vias de projeto. Tal 

informação deverá ser obtida pela CONTRATADA junto a Secretaria Municipal de 

Urbanismo. As declarações e/ou certidões e/ou plantas obtidas deverão ser apresentadas no 

texto do Relatório do Projeto. 

O Estudo das Desapropriações deverá ser apresentado nas plantas dos 

Levantamentos Topográficos com a identificação das propriedades e dos proprietários que 

terão seus imóveis atingidos pela execução das obras.  
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O objetivo destes estudos é o cadastro preliminar das áreas e a coleta de 

informações e documentos junto aos moradores, material este que auxiliará na formulação 

de termo de referência para contratação do projeto de desapropriação, quando for 

necessário. 

Nesta etapa, é importante verificar a caracterização da região afetada, dos imóveis 

atingidos e das principais benfeitorias que serão indenizadas. Deve ser efetuado 

levantamento de todos os imóveis atingidos, inclusive benfeitorias (edificações, muros, 

cercas, passeios, etc.), até o limite do alinhamento predial existente e/ou projetado. 

É importante atentar para a correta demarcação das divisas de TODOS os imóveis 

lindeiros a via de projeto, ainda, os imóveis (terras) devem ser georreferenciados e 

delimitados seus posicionamentos em relação ao(s) eixo(s) projetado(s). 

 

 Aspectos e Componente Ambiental 

O Componente Ambiental do Projeto consiste na elaboração do Diagnóstico 

Preliminar Ambiental da área de influência direta do Empreendimento, e nas avaliações das 

ocorrências cadastradas nos levantamentos ambientais, e dos impactos ambientais que 

poderão decorrer com a execução das obras de implantação das vias, visando a proposição 

de medidas de proteção ambiental.  

Deve caracterizar a situação ambiental da área de influência do empreendimento 

nos aspectos físicos, bióticos, antrópicos, objetivando um conhecimento da região antes da 

implantação do empreendimento, servindo de referência para avaliação dos impactos 

ambientais advindos das obras bem como dos passivos ambientais.  

É importante destacar que alguns elementos como corpos hídricos, cursos de água 

e existência de árvores, como exemplos, são relevantes para os estudos e elaboração dos 

projetos. Estes e outros elementos que possam indicar óbice à execução das obras e 

deverão ser cadastrados de maneira a suprir com informações suficientes à elaboração dos 

projetos e posterior implantação das soluções recomendadas no projeto da via. 

A CONTRATADA deverá proceder consulta junto a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente que deverá se pronunciar quanto à existência ou não de condicionantes 

ambientais relativas à execução das obras e apontar eventuais considerações quanto ao 
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que é proposto pela CONTRATADA. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também 

deverá informar critérios e diretrizes relativas ao plano municipal de arborização. 

Deverá ser observada a Resolução SEMA 51/2009 no tocante aos serviços de 

terraplenagem, fica sob-responsabilidade da CONTRATADA a obtenção, junto aos órgãos 

competentes, da licença necessária à execução da obra. 

A CONTRATADA deverá protocolar solicitação de Licença Ambiental de Instalação 

(LI) junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 

 

 4.2 APRESENTAÇÃO DA FASE PRELIMINAR  

 

Ao término da Fase Preliminar serão apresentadas as pranchas com o 

Levantamento Topográfico, o Cadastro de Interferências, Projeto Geométrico, Projeto de 

Drenagem e o Relatório do Projeto, contendo as conclusões de todos os estudos 

desenvolvidos bem como as recomendações e soluções propostas para todas as vias objeto 

da licitação, o qual será constituído pelo Volume discriminado a seguir.  

 

 RELATÓRIO PRELIMINAR   

VOLUME  TÍTULO FORMATO Nº VIAS  
 

 

 

 

1 

 

Relatório dos Estudos Preliminares contendo: 

Memorial Descritivo; 

Memorial Justificativo e Especificações Técnicas; 

Sondagens, Relatórios e Perfil Geotécnico; 

Soluções Propostas para todas as disciplinas do Projeto com Base nos 

Estudos Realizados; 

Orientações quanto à necessidade de projetos complementares; 

EIA e RIMA. 

 

 

 

 

 

 

A4 

 

 

 

 

 

01 

 

 

2 

 

Pranchas Levantamentos Topográficos e Cadastro de Interferências; 

Pranchas do Projeto Geométrico; 

Pranchas do Projeto de Drenagem. 

 

 

 

A1 

 

 

01 

 

Inicialmente a CONTRATADA deverá entregar mídia contendo os volumes 

preliminares em arquivos .DOC, .XLS, .DWG e .PDF, e ainda, 01 (uma) via impressa, de 

cada um dos volumes, para análise da Secretaria Municipal de Obras Públicas.  
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Havendo necessidade de correções, complementações e/ou alterações a 

CONTRATADA deverá proceder às ações necessárias para que daí tenha seqüência à 

elaboração do Projeto Básico. Procedida à aprovação deste material terá início a Fase do 

Projeto Básico propriamente dito. 

Como ressalva, durante a elaboração da Fase Preliminar sendo observadas 

condições adversas de implantação, provenientes dos estudos desenvolvidos, cabe a 

CONTRATADA indicar e justificar a necessidade de contratação de projetos executivos 

complementares. 

A entrega da fase preliminar será concluída pela contratada através de apresentação 

que ocorrerá na secretaria municipal de obras públicas com a presença mínima de 03 

técnicos do quadro de servidores, terá tempo de exposição máxima de uma hora e trinta 

minutos, devendo abordar todos tópicos contidos no item 4. FASE PRELIMINAR . A 

apresentação deverá ser elaborada em mídia no formato PowerPoint e apresentada em 

retroprojetor. 

Após efetuada a apresentação pela CONTRATADA, os técnicos do município farão 

apontamentos e considerações que entenderem pertinentes visando melhor técnica e 

soluções adequadas minimizando riscos de problemas no projeto. Ao fim, será elaborada ata 

dos tópicos apontados pela equipe técnica que deverão ser analisados pela CONTRATADA 

para a fase de projeto básico. Ressalta-se que os apontamentos da equipe técnica da 

secretaria municipal de obras públicas serão complementados pela análise da Caixa 

Econômica Federal. 

 

5. FASE DO PROJETO BÁSICO  

 

Com a aprovação das conclusões e recomendações da Fase Preliminar, será 

iniciada a fase de Projeto Básico, com a finalidade de selecionar a alternativa de traçado a 

ser consolidada para  s via e detalhar a solução selecionada, fornecendo-se plantas, 

desenhos, memórias, justificativas técnicas, especificações e outros elementos que 

possibilitem adequada identificação e caracterização da obra e de cada um dos serviços 

necessários a sua implantação. 
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A Fase de Projeto Básico deverá abranger a totalidade dos estudos realizados e 

finalizados na Fase Preliminar quer sejam: 

• Estudos de Tráfego; 

• Estudos de Segurança de Trânsito; 

• Estudos Geológicos e Geotécnicos;  

• Estudos e Levantamentos Topográficos; 

• Estudos Hidrológicos; 

• Estudo e Cadastro das Interferências; 

• Estudo e Cadastro das Desapropriações; 

• Aspectos e Componente Ambiental. 

 

Bem como deverá abranger as soluções propostas para cada uma das disciplinas 

que compõem o Projeto: 

• Projeto Geométrico; 

• Projeto de Terraplenagem; 

• Projeto de Drenagem; 

• Projeto de Pavimentação; 

• Projeto de Sinalização; 

• Projeto de Obras Complementares; 

• Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal; 

• Projeto de Iluminação; 

• Plano de Execução da Obra; 

• Cronograma, Quantitativos e Orçamento da Obra. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS – FASE DO PROJETO BÁSICO 

 

Será elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares de 

maneira que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 

do empreendimento de forma a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução. 
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A definição quanto às normas e/ou especificações e/ou instruções técnicas e/ou 

instruções de serviços a serem utilizadas para o projeto, citando como exemplos: DNIT, 

DER/PR, IPs Prefeitura de São Paulo, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

entre outras referências consagradas pela engenharia, deverão ser propostas pela 

CONTRATADA face características da via, tipo de projeto a ser desenvolvido e 

peculiaridades observadas no segmento de trabalho. 

O conjunto dos elementos técnicos deverá definir um elenco de soluções que 

permitam implantar e/ou pavimentar a via, para uma vida útil de 10 (dez) anos, dotando-a de 

melhores condições operacionais, de segurança e conforto do usuário, preservando as 

condições ambientais, tudo em conformidade com as definições e orientações, definidas 

pelo projetista conforme as características da cada via de projeto. 

No desenvolvimento das atividades desta Fase de Projeto Básico, devem ser 

observados os seguintes aspectos:  

 

Estudos de Tráfego 

Estes estudos terão por objetivo avaliar o comportamento do tráfego nas vias de 

projeto e se consistirão minimamente de: 

• Projeções de tráfego; 

• Contagens volumétricas de cobertura; 

• Estimativa do tráfego atual. 

 

As instruções de serviços utilizadas pela CONTRATADA para realização dos 

Estudos de Tráfego deverão ser indicadas no texto do Relatório do Projeto. 

A metodologia utilizada deverá ser definida pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e normas necessárias ao desenvolvimento do projeto e ainda, deverá estar 

expressa e justificada no Relatório do Projeto. 

Tabelas, croquis, esquemas e demais documentação relativa aos Estudos de 

Tráfego deverão ser apresentados no Relatório do Projeto. 

Do projeto deverá constar declaração de responsabilidade pelos Estudos de 

Tráfego, conforme modelo que segue: 
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Estudos de Segurança de Trânsito  

Têm por finalidade avaliar as condições operacionais das vias de projeto sob o 

enfoque da segurança viária, bem como identificar melhoramentos a serem introduzidos em 

cada uma das vias de projeto a partir do aumento de sua capacidade viária.  

Os estudos deverão assegurar que o projeto inclua todas as medidas de engenharia 

de tráfego necessárias para minimizar os riscos de ocorrência de acidentes de trânsito 

dentro do horizonte de projeto. 

 

Estudos Geológicos e Geotécnicos  

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Estabelecimento de um plano de sondagem;  

• Mapeamento geológico;  

• Descrição geológica da região;  

• Recomendações.  

 

Serão realizados para definição das características do subleito visando à proposição 

da nova estrutura de pavimento, neste sentido, ao longo da locação do eixo ou em locais 

predefinidos pela CONTRATADA, serão executadas sondagens e coleta com retirada de 

amostras para caracterização do material até um metro e meio abaixo do greide projetado, 

definindo o perfil geotécnico do terreno bem como a localização do lençol freático, tais 

elementos deverão estar representados nas pranchas do projeto geométrico, inclusive no 

perfil.  
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As sondagens serão realizadas com espaçamento máximo de 60 em 60 metros e 

com intervalos definidos e justificados pela CONTRATADA, conforme houver variação de 

material. Nos casos em que esta distância coincida com o cruzamento de outra via, a 

sondagem deverá ser deslocada para antes ou depois do cruzamento. 

Com o material coletado nas sondagens deverão ser realizados os seguintes 

ensaios: 

• Caracterização; 

• Compactação; 

• ISC; 

• Umidade natural; 

• Densidade “in situ”. 

 

O perfil de sondagem deverá ser apresentado nas seguintes escalas: 

• Horizontal (1:500) 

• Vertical (1:20 ) 

 

A metodologia utilizada deverá ser definida pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e normas necessárias ao desenvolvimento do projeto ainda, deverá estar 

expressa e justificada no Relatório do Projeto. 

Os ensaios mínimos e necessários à elaboração dos projetos deverão atender ao 

preconizado pelas normativas, observando a tipologia de projeto a ser desenvolvido.  

A justificativa para a definição da quantidade dos ensaios, suas características e 

demais dados pertinentes deverão estar expressos no Relatório do Projeto. 

Do projeto deverá constar declaração de responsabilidade pelos Estudos 

Geotécnicos, conforme modelo que segue: 
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Estudos Geotécnicos  

Os estudos geotécnicos nesta fase de Projeto Básico deverão ser realizados, para a 

alternativa selecionada, e envolvendo as seguintes atividades: 

• Estudo do subleito; 

• Estudo de empréstimo para terraplenagem; 

• Estudos de ocorrências de materiais para pavimentação; 

• Investigações geotécnicas; 

• Realização de ensaios. 

 

Estudos e Levantamentos Topográficos  

Os Levantamentos Topográficos, nesta fase, objetivam a elaboração de um modelo 

digital do terreno que permita a definição da geometria da via e forneça os elementos 

topográficos necessários à elaboração dos estudos e projetos que compõe o Projeto Básico.  

A fase de Projeto Básico também deverá contemplar: 

• Implantação de rede de apoio básico com marcos de concreto;  

• Implantação e nivelamento da rede de referência de nível (RRN);  

• Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno;  

• Locação de pontos do eixo ou bordo, da via existente, que permita sua perfeita 

identificação no campo;  

• Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, interseções, 

dispositivos de drenagem, obras de arte especiais etc. 
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• Implantação de dois marcos georreferenciados ao longo da via no trecho de projeto, e 

suas coordenadas deverão ser indicadas no relatório de projeto; 

 

Todos os elementos existentes na área de influência do projeto, tais como: meio-fio, 

guias rebaixadas, caixas, pvs, como exemplos, deverão constar das pranchas de 

Levantamento Topográfico. 

Do projeto deverá constar declaração de responsabilidade pelos Estudos e 

Levantamentos Topográficos, conforme modelo que segue: 

 

 

A metodologia utilizada deverá ser definida pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e normas necessárias ao desenvolvimento dos serviços e deverá estar 

expressa e justificada no Relatório do Projeto. 

 

Estudos Hidrológicos  

Os estudos hidrológicos serão desenvolvidos com vistas à verificação do 

funcionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem, superficial e profunda, 

problemáticos e principalmente aqueles que estejam com situação estrutural e de vazão 

insuficientes. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Coleta de informações locais e com equipes de conserva, quanto ao funcionamento 

dos dispositivos de drenagem superficial e profunda existentes dentro da área de 
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influência do projeto, garantindo a funcionalidade do sistema proposto bem como a 

compatibilização com a rede existente projetando as adequações necessárias;  

• Inspeção local para identificar os dispositivos de drenagem problemáticos, com as 

respectivas bacias de contribuição, objetivando o reparo ou substituição;  

• Determinação das equações de chuva da região, correlacionando intensidade de 

precipitação x duração x tempo de recorrência, caso necessário; e  

• Dimensionamento das soluções propostas utilizando métodos e fórmulas 

consagradas.  

Do projeto deverá constar declaração de responsabilidade pelos Estudos 

Hidrológicos, conforme modelo que segue: 

 

A metodologia utilizada deverá ser definida pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e normas necessárias ao desenvolvimento do projeto e deverá estar 

expressa e justificada no Relatório do Projeto. 

 

Estudo e Cadastro das Interferências  

Toda e qualquer interferência dentro da área de influência do Projeto deverá ser 

levantada e indicada nas plantas da topografia. Os cadastros deverão conter localização, 

tipo da interferência (como exemplos: drenagem, rede água, adutoras, rede esgoto, 

emissários, redes de fibra ótica, rede de telefone, sinalização, ponto de ônibus, obstruções 

no passeio e contenções existentes) e situação de cada elemento. 
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Toda e qualquer interferência que possa indicar óbice à execução das obras deverá 

ser cadastrada de maneira a suprir com informações suficientes à elaboração dos projetos e 

posterior implantação das soluções recomendadas no projeto da via. 

A partir das deficiências detectadas nos cadastros, serão quantificados os elementos 

a repor ou substituir e aqueles a serem desenvolvidos nos projetos correspondentes. As 

remoções e/ou substituições necessárias deverão ser quantificadas, justificadas e 

registradas através de inventário fotográfico no texto do Relatório do Projeto. 

 

Estudo e Cadastro das Desapropriações 

Na fase do Projeto Básico os Estudos de Desapropriações deverão deverá ter como 

base o Projeto Geométrico e as melhorias geométricas propostas.  

Com base no ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE E/OU PROPOSTO, elementos 

estes que obrigatoriamente deverão estar indicados em TODAS as pranchas de cada uma 

das disciplinas que compõem o projeto, serão identificados os imóveis atingidos pelo projeto.  

Constituir-se-á de: 

• Planta geral com identificação das áreas atingidas, com amarração ao eixo de 

referência do projeto; 

• Coleta de documentação dos proprietários: RG, CPF, matrícula do imóvel ou outro 

documento de titularidade da área (será aceito registro fotográfico do material 

apresentado pelos proprietários); 

• A documentação relativa aos imóveis atingidos deverá ser entregue de forma 

organizada e identificada de maneira que possibilite a correspondência entre a planta 

e os documentos; 

• Elaboração de cadastro fotográfico das áreas atingidas; 

• Levantamento das benfeitorias atingidas até o limite do alinhamento predial proposto 

e/ou existente. 

O cadastro de desapropriações deverá definir e especificar os locais, bem como 

quantificar as áreas atingidas de maneira a subsidiar, se necessária, a contratação das 

avaliações quando da elaboração do projeto executivo. 
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Aspecto e Componente Ambiental 

Considerando que as vias de projeto se desenvolvem em segmentos urbanos já 

consolidados, a Componente Ambiental do Projeto, nesta Fase de Projeto Básico, deverá 

ser desenvolvido segundo as seguintes atividades: 

• Levantamentos de Passivos Ambientais;  

• Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais;  

• Estabelecimento do Prognóstico Ambiental; 

• Identificação de áreas adequadas para bota-fora; 

• Medidas de Proteção Ambiental bem como medidas mitigadoras.  

 

A elaboração dos projetos, além de observar as características e condições do local 

de execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, deve considerar os seguintes 

requisitos: 

• Segurança; 

• Funcionalidade e adequação ao interesse público; 

• Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 

existentes no local para execução, de modo a diminuir os custos de transporte; 

• Facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou serviço; 

• Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

• Infraestrutura de acesso. 

 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá ser consultada para manifestação 

expressa quanto ao plano municipal de arborização. 

 

Quanto aos demais elementos que compõem o Projeto Básico, reitera-se, os 

projetos específicos a cada uma das disciplinas deverão ser elaborados de acordo com as 

leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta ou 

indiretamente aplicáveis à obra pública em contexto, e em conformidade com as normas 

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e com a Legislação vigente. 
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De maneira a integrar ações entre as partes envolvidas, a CONTRATADA deverá 

prestar assistência, sempre que requisitada, durante a implantação dos projetos e em 

qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do serviço contratado. 

 

Projeto Geométrico 

O projeto geométrico será elaborado a partir dos estudos topográficos, e as 

características geométricas mínimas serão norteadas pelos estudos de tráfego bem como o 

desenvolvimento das linhas do projeto obedecerão as recomendações dos estudos 

geológicos e geotécnicos, procurando minimizar os problemas construtivos.  

O projeto planimétrico, com a representação gráfica dos dados obtidos nos Estudos 

e Levantamentos Topográficos e elementos geométricos projetados deverá conter todas as 

informações necessárias e suficientes à execução da obra, neste sentido, são 

indispensáveis: 

• Desenho em planta em escala compatível com o que se deseja representar e com 

detalhamento adequado; 

• Em todas as plantas deverá constar articulação referente às pranchas que compõem 

o projeto; 

• Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5 

estacas; 

• Elementos definidos para as curvas de concordância, PI, PC, PT, raio, 

desenvolvimento, ângulos centrais, etc. 

• Alinhamentos prediais (existentes e/ou propostos), divisas entre propriedades, 

entradas de garagens, acessos de pedestres, árvores, postes, torres, caixas de 

inspeção, redes existentes, etc; 

• Identificação dos limites (áreas) e dos tipos de revestimentos existentes nos passeios; 

• Cotas e posições dos RNs; 

• Representação dos “OFF-SETs” em planta; 

• Identificação de TODAS as interferências existentes com simbologia adequada; 

• Indicação das interferências a serem relocadas; 

• Marcação das interferências a serem removidas; 
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• Legendas, convenções, indicação do norte bem como TODOS os demais elementos 

pertinentes e necessários ao projeto geométrico deverão constar das pranchas. 

 

O projeto altimétrico deverá conter todas as informações necessárias e suficientes à 

execução da obra, entre elas: 

• Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas 

escalas horizontal e vertical adequadas e compatíveis com aquilo que se deseja 

representar; 

• Porcentagens das rampas e seus comprimentos; 

• Localização do ponto baixo em curvas côncavas; 

• Comprimento das projeções das curvas de concordância vertical; 

• Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical; 

• Representação convencional das obras de artes correntes; 

• Estaqueamento; 

• TODAS as ruas transversais a via de projeto deverão estar indicadas e identificadas 

no perfil; 

• Seções Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da via e 

alinhamento predial em ambos os lados da via).  

 

Conforme particularidades observadas no local, para atendimento as demandas do 

projeto, deverão ser prolongadas as seções em locais específicos e em tantos pontos 

quantos necessários a elaboração dos estudos e proposição de soluções. 

O projeto altimétrico (greide) deverá ser compatibilizado com as cotas das soleiras 

das residências existentes, de forma a não prejudicar as condições de acesso aos imóveis, 

buscando sempre possíveis melhorias, deverá também ser compatibilizado o projeto 

geométrico com as vias transversais ou dentro da área de influências das ações propostas. 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto deverá ser definido pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatório deverão estar 

expressos e justificados todos os critérios utilizados. 



 

 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

Secretaria Municipal de Obras Públicas  

 

       Avenida Venezuela, 247 – Eucaliptos 
                                              Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02                                     30 

 

 

Projeto de Terraplenagem  

Consiste em avaliar e indicar as alternativas que se apresentem quanto à 

movimentação dos volumes de terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as 

necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de áreas para tal, levando 

em conta os planos de urbanização e paisagismo existentes ou planejados, para mútua 

compatibilização, além da proteção ao meio ambiente.  

Serão ainda realizadas pesquisas para a determinação de possíveis locais de caixas 

de empréstimos.  

Com base nos estudos realizados será elaborado e apresentado, no Relatório do 

Projeto, quadro de orientação da terraplenagem, definindo a influência sobre os aspectos de 

bota-fora e empréstimo, bem como, custos. Este quadro deve apresentar ainda o resumo 

dos volumes de corte, por categoria, e volumes de aterro a compactar. 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto deverá ser definido pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e exigências do projeto, no texto do relatório deverão estar expressos e 

justificados todos os critérios utilizados e sua representação gráfica (seções de 

terraplenagem) deverá conter todas as informações necessárias e suficientes à execução da 

obra. 

Será desenvolvido tendo como base os estudos topográficos, estudos geotécnicos, 

o projeto geométrico e constituir-se-á de: 

• Cálculo e cubagem do movimento de terra; 

• Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau 

de compactação a ser observado; 

• Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e adequacidade 

do material às condições climáticas durante a execução; 

• Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de 

dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto. 

• Indicação das área de jazida e bota-fora; 
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Os taludes de corte e/ou saias de aterro deverão ser previstos a partir dos 

Alinhamentos Prediais (existentes e/ou propostos). 

Para cálculo dos volumes de escavação deverá ser considerada a área das seções 

transversais de estaca obtida pelo produto da largura da pista de rolamento mais 01 (um) 

metro, pela espessura necessária a escavar para a implantação do pavimento (método da 

média das áreas). 

As notas de serviço para corte e aterros, em cada estaca, deverão ser apresentadas 

no texto do Relatório do Projeto e os desenhos deverão ser apresentados em escala 

adequada aquilo que se deseja representar observando o grau de detalhamento necessário 

a tal representação. 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto poderá ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatório deverão estar 

expressos e justificados todos os critérios utilizados. 

 

Projeto de Drenagem 

Compreenderá os Estudos Hidrológicos e o projeto de drenagem propriamente dito, 

se constituirá de: 

• Coleta de dados hidrológicos; 

• Avaliação do vulto das obras de arte especiais; 

• Curvas de Intensidade – Duração – Frequência; 

• Curvas de Altura – Duração – Frequência; 

• Histograma com as distribuições mensais dos números de dias de chuva mínimos, 

médios e máximos. 

Os tempos de recorrência da enchente de projeto devem ser revistos para cada 

caso particular, ficando adotados como referência os seguintes valores: 

• Drenagem superficial 5 a 10 anos; 

• Drenagem subsuperficial 1 ano; 

• Galerias de águas pluviais 10 anos; 

• Galerias celulares 25 anos; 
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• Pontilhão 50 anos; 

• Pontes 100 anos. 

 

Para a determinação da chuva crítica da região e conseqüente vazão superficial, 

poderão ser usados os seguintes métodos: 

• Método racional; 

• Método do hidrograma unitário sintético. 

 

A caracterização da bacia hidrográfica deverá ser feita em restituição 

aerofotogramétrica, traçando-se a bacia de drenagem e apresentando os talvegues e 

contorno da mesma. A bacia principal será dividida em sub-bacias que formarão os diversos 

trechos do sistema. Estas definições deverão ser apresentadas em prancha(s) específica(s) 

do Projeto de Drenagem. 

Com relação à metodologia de cálculo devem ser seguidas as seguintes 

orientações: 

• Cálculo das contribuições externas será feito pelo método racional; 

• As diretrizes de esgotamento pluvial serão fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Obras Públicas de Fazenda Rio Grande – SMOP; 

• Para áreas de contribuição até 150 hectares será utilizado o método racional, para 

áreas maiores utilizar-se-á o método de hidrograma unitário; 

• A CONTRATADA deverá consultar a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas – SMOP para verificar a existência de cadastro das redes de galerias de 

águas pluviais que possam interferir no dimensionamento das redes. 

 

Os valores considerados para parâmetros como tempo de recorrência e coeficiente 

de escoamento superficial deverão estar justificados no texto do Relatório do Projeto, bem 

como critérios para dimensionamento das redes e galerias, coeficientes, métodos e fórmulas 

utilizadas. 

São recomendações ao projetista: 
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Projetar sistema de drenagem de modo que as ruas funcionem como condutores de 

água, prevendo-se, entretanto, uma faixa de 3,00m livres de inundação para as condições 

de projeto, que variam de acordo com a forma de seção transversal, sendo necessário, 

portanto, determinar o sentido do seu caimento. Nas vias já implantadas o projeto manterá 

as condições atuais.  

O comprimento da via que terá função hidráulica será maximizado até a primeira 

captação, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimização do número e do tipo 

das captações serão o traçado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo, as 

quais deverão ser determinadas individualmente. 

O projeto preverá a localização das bocas de lobo de acordo com o projeto 

altimétrico das superfícies calçadas, e levará em conta a superfície, a declividade e a 

natureza das áreas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localização definitiva das bocas 

de lobo será realizado o nivelamento das ruas e praças, que será também utilizado para 

verificação das declividades e determinação dos pontos baixos reais. 

A disposição, tipo, número e distâncias das bocas de lobo serão adequados às 

vazões de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar o acúmulo de águas nas 

sarjetas e onde haja passagem de pedestres. 

O traçado das galerias será desenvolvido preferencialmente nas áreas verdes. 

Entretanto, caso seja necessário outro caminhamento, serão evitadas, sempre que possível, 

as áreas pavimentadas ou outras obras públicas para não onerar o custo de construção das 

redes. 

Os lançamentos finais serão dimensionados considerando o amortecimento que 

ocorre nas redes e montante e avaliados através de modelos de determinação do perfil da 

linha d’água. 

As planilhas de cálculo de vazão e as bacias de contribuição definidas para cada 

trecho do projeto serão apresentadas no MEMORIAL DESCRITIVO, bem como as memórias 

de cálculo para as obras de arte corrente e concepção preliminar das obras de artes 

especiais. 

O lançamento final e os coletores com grande número de interferências serão 

apresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde 

deverão constar as principais interferências com outras redes e obstáculos. O lançamento 
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final deverá ter seu caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, 

quando esses existirem. Deverão ser apresentados detalhes executivos de todos os 

elementos constituintes do sistema. 

O projeto de drenagem deverá conter, no mínimo, os elementos a seguir descritos: 

• Desenho em planta, com escala compatível ao que se deseja representar e com 

detalhamento adequado; 

• Em todas as plantas deverá constar articulação referente às pranchas que compõem 

o projeto; 

• Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5 

escalas; 

• Numeração dos coletores; 

• Indicação, em planta e perfil, entre os poços de visita e/ou caixas da declividade, do 

diâmetro da rede e das respectivas extensões; 

• Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação; 

• Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e/ou caixas 

de ligação e respectivas profundidades; 

• Alturas e cotas dos degraus; 

• Localização e tipo das sarjetas; 

• Redes existentes e suas características; 

• Interferências no caminhamento da rede; 

• Indicação das redes e dispositivos existentes na área de influência do projeto; 

• Indicação do direcionamento e destino final das águas captadas; 

• Dimensionamento e informações pertinentes aos dispositivos projetados; 

• Projeto estrutural (galeria celular), quando e se for o caso; 

• Legendas, convenções, indicação do norte bem como TODOS os demais elementos 

pertinentes e necessários ao projeto deverão constar das pranchas; 

• Projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem (boca de lobo, bueiro, poço de 

visita, dissipador de energia, etc.) indicados no projeto; 

 

As escalas, como sugestão, deverão ser as seguintes: 
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• Planta =1:500; 

• Perfil = 1:500 (horizontal) e 1:100 (vertical). 

 

Tendo em vista o caráter técnico e a inter-relação entre os itens necessários a 

posterior execução da obra, é subentendido que todos os elementos influenciantes ao 

Projeto de Drenagem deverão ser cadastrados e representados nas pranchas e perfis. 

No tocante ao Projeto de O.A.C. – Obras de Arte Corrente, se diagnosticada a 

insuficiência das obras de drenagem existentes, deverão ser elaborados os respectivos 

projetos. 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto poderá ser sugerida pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatório deverão estar 

expressos e justificados todos os critérios utilizados. 

 

Concepção das Obras de artes Especiais  

Quanto as Obras de arte Especial deverão ser realizados estudos para verificação 

da necessidade de recuperação e melhorias das OAE’s, inclusive quanto a necessidade de 

alargamentos, restauração, reforço estrutural, recalques de fundações, estudos de 

estabilidade e acréscimo de comprimento para adequação da seção de vazão, deverão 

contemplar todas OAE’s cadastradas pela topografia. 

Os estudos deverão definir e indicar a necessidade de contratação de projetos 

executivos específicos. Serão elaborados, nesta oportunidade, projetos somente para 

intervenções de pequena monta consideradas necessárias para a melhoria imediata da 

segurança. 

 

Projeto de Pavimentação  

O Projeto de Pavimentação compreende a definição da concepção da estrutura do 

pavimento a partir do dimensionamento preliminar e soluções estruturais, que deverão ser 

objeto de análise técnico-econômica, e da estimativa de quantitativos de serviços. 

No Projeto de Pavimentação serão determinadas e indicadas as características do 

pavimento a partir dos parâmetros levantados, a fim de definir as diretrizes que nortearão o 
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projeto, avaliação de impeditivos de ordem ambiental, determinação da capacidade de 

tráfego, capacidade e estado de conservação do sistema de drenagem superficial/profunda 

e bueiros, se e quando existentes, e ainda, verificação quanto à compatibilização de cortes e 

aterros com os acessos aos imóveis existentes. 

Terá como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico e os dados de tráfego 

(volume, classificação e carga por eixo dos veículos e taxa de crescimento) e constituir-se-á 

de: 

• Estudo estatístico e definição dos valores característicos do subleito para cada 

subtrecho homogêneo, considerando que, quando não houver a possibilidade de 

execução de regularização e compactação do subleito, deverão ser consideradas as 

condições do material “in situ”; 

• Definição dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento; 

• Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento (incluindo reforço de subleito 

quando necessário); 

• Desenhos apresentando a seção transversal; 

• Determinação do número de repetições conforme número de eixos dos veículos 

comerciais considerados e para a vida do projeto. 

 

Caberá à CONTRATADA a elaboração de estudos de viabilidade técnica e 

econômica das alternativas de pavimento propostas, inclusive considerando os custos de 

implantação, conservação, reabilitação e operação dos veículos para a vida de projeto. 

A seção transversal tipo de pavimentação para os segmentos homogêneos deverá 

ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informações necessárias quanto ao 

pavimento (cotas do terreno, cotas de projeto, largura declividade transversal, espessura e 

características de cada camada estrutural, posição dos passeios, dimensões das guias, 

sarjetas e canteiros centrais), inclusive com estacas de referência do projeto geométrico 

para cada seção tipo.  

No caso de soluções diferenciadas para cada trecho, deverão ser apresentadas as 

respectivas seções tipo para cada caso com indicação das respectivas estacas de 

referência. 
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O número “N” (número de solicitações do eixo padrão 8,2 tf) deverá ser definido 

através de contagem de tráfego no local e de dados coletados junto aos órgãos 

competentes. 

O índice de suporte do subleito será calculado com base nos resultados dos ensaios 

realizados com os materiais do subleito e das ocorrências de materiais indicados para 

terraplenagem. 

Caso a CONTRATADA resolva optar por outras alternativas de dimensionamento de 

pavimento ou de aplicação de novos materiais, a solução proposta deverá ser discutida e 

analisada em conjunto com o quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Para isto, a CONTRATADA deverá elaborar justificativa para a proposta contendo análise 

comparativa de desempenho de custos e relatório técnico com informações detalhadas e 

específicas dos materiais e/ou dimensionamentos propostos, incluindo as especificações 

dos materiais e serviços que constarão do orçamento. 

 

Quanto a Definição das Características do Subleito para Pavimentos Novos 

Para definir as características do subleito para execução de pavimento novo, serão 

efetuadas sondagens a pá e picareta para coleta de amostras e realização de ensaios. As 

sondagens serão realizadas de acordo com o que prescreve o item 5.1.3 – Estudos 

Geológicos e Geotécnicos.  

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto poderá ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatório deverão estar 

expressos e justificados todos os critérios utilizados. 

 

Projeto de Sinalização 

Com os dados obtidos na elaboração do cadastro da via deverão ser identificadas as 

deficiências da sinalização viária do segmento de projeto e será elaborado o Projeto de 

Sinalização que deverá ser aprovado pelo FAZTRANS e conter todas as informações 

necessárias e suficientes à execução da obra, entre elas: 

• Desenho em planta, com escala compatível ao que se deseja representar e com 

detalhamento adequado; 
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• Em todas as plantas deverá constar articulação referente às pranchas que compõem 

o projeto; 

• Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5 

escalas; 

• Dimensionamento e caracterização pertinentes aos dispositivos projetados; 

• Legendas, convenções, indicação do norte bem como TODOS os demais elementos 

pertinentes e necessários ao projeto deverão constar das pranchas. 

 

Deverá conter a tipologia e o quantitativo da sinalização horizontal, vertical, e pontos 

de parada do transporte coletivo, conforme as características da via e conforme legislação 

vigente. 

Para a elaboração do projeto, as características da via deverão ser levantadas “in 

loco” e comparadas com o que se pretende implantar, considerando os cadastros levantados 

pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio 

fio, árvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspeção, 

etc...). 

Também deverão ser considerados no projeto “equipamentos urbanos” existentes na 

via e proximidades dela (escolas, hospitais, postos de saúde, parques, etc...); os 

estacionamentos exclusivos (táxi, ambulância veículos oficiais, etc...); os estacionamentos 

proibidos (pontos de ônibus, embarque e desembarque de escolas e hotéis), os sentidos de 

circulação da via, a hierarquização da via com as transversais e tudo que possa interferir 

para a elaboração do Projeto de Sinalização. Estes dados deverão ser transferidos em forma 

de sinalização para as pranchas do projeto. 

O órgão / departamento regulamentador do trânsito no Município de Fazenda Rio 

Grande - FAZTRANS deverá ser consultado para aprovação do projeto proposto bem como 

para averiguação de prováveis e/ou futuras implantações de pólos geradores de tráfego na 

via ou nas proximidades da mesma. 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto poderá ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatório deverão estar 

expressos e justificados todos os critérios utilizados. 
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Projeto de Obras Complementares 

O projeto de Obras Complementares será desenvolvido com base nos estudos 

topográficos, no projeto geométrico e de acordo com as diretrizes constante do Plano Diretor 

do Município de Fazenda Rio Grande, de forma a seguir o disposto na legislação e normas 

que regulamentam os padrões de calçada a serem empregadas. 

Para o cálculo do volume de terraplenagem no passeio deverão ser considerados as 

informações e os dados fornecidos pelo estudo topográfico, projeto geométrico e pelo 

projeto de dimensionamento do pavimento da calçada. 

Compreenderá ainda a identificação das áreas a serem submetidas a tratamento 

paisagístico, e a seleção das espécies vegetais a serem propostas para este tratamento, 

neste sentido, para a previsão quanto ao plantio de árvores ao longo das ruas de projeto, 

deverá ser consultada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando obter informações 

quanto às espécies, distâncias do meio-fio, distâncias entre árvores, entre outros. 

Também deverão ser levadas em conta as interferências existentes tais como 

árvores existentes, postes, caixas de concessionárias e também as restrições de largura dos 

passeios e o projeto deverá conter todas as informações necessárias e suficientes à 

execução da obra, entre elas: 

• Desenho em planta, com escala compatível ao que se deseja representar e com 

detalhamento adequado; 

• Em todas as plantas deverá constar articulação referente às pranchas que compõem 

o projeto; 

• Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5 

escalas; 

• Dimensionamento e informações pertinentes aos dispositivos projetados; 

• Legendas, convenções, indicação do norte bem como TODOS os demais elementos 

pertinentes e necessários ao projeto deverão constar das pranchas. 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento do projeto poderá ser sugerido pela CONTRATADA de acordo com os 

critérios técnicos e necessidades observadas in loco, no texto do relatório deverão estar 

expressos e justificados todos os critérios utilizados. 
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Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pesso al 

Deverá ser apresentada planta esquemática com a situação e localização das 

instalações industriais e operacionais do canteiro das obras, bem como do acampamento do 

pessoal, observando a legislação trabalhista e Normas Regulamentadoras (NRs) 

pertinentes. 

O projeto deverá conter todas as informações necessárias e suficientes à execução 

da obra, entre elas: 

 

• Planta geral com escala compatível ao que se deseja representar e com 

detalhamento adequado; 

• Locação e distribuição dos dispositivos considerados no canteiro de obras; 

• Legendas, convenções, indicação do norte bem como TODOS os demais elementos 

pertinentes e necessários ao projeto deverão constar das pranchas. 

 

Projeto de calçadas e rampas de acessibilidade 

 Elaborar projeto de calçadas nas vias definindo um tipo padrão, projetar as 

acessibilidades universal de acordo com a NBR 9.050/2015, decreto nº 5296 de 02/12/2004 

e suas alterações. 

O projeto deve apresentar as rampas de acessibilidade, travessias elevadas, inclusive 

rampas para passeios estreitos quando for o caso, etc. 

As calçadas devem ser executadas sempre dos dois lados da via, com largura mínima 

de 1,20m, largura menor desde que haja decreto estabelecendo outras condições mínimas 

como ZEIS.  

Na elaboração dos projetos das calçadas deverão ser levadas em conta as 

interferências existentes tais como árvores, postes, caixas de concessionárias, restrições de 

largura dos passeios e declividades excessivas. 
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Projeto de Iluminação 

Deverá apresentar o cadastro da rede de energia e iluminação pública existente, 

terá como base o Projeto Geométrico e o Projeto de Obras Complementares, constará de: 

• Projeto de ampliação de rede, quando e se necessário; 

• Cadastro da situação existente, que deverá apresentar os postes existentes nas ruas 

com sua localização indicada em planta; 

• Indicação dos postes a serem implantados, relocados ou substituídos, quando e se 

necessário; 

• Sinalização podotátil para áreas de transição do alinhamento dos passeios; 

• Orçamento com a separação entre material de mão de obra por item. 

 

Nos casos de implantação e/ou substituição indicar o tipo de poste a ser implantado 

conforme os parâmetros obtidos junto à concessionária de energia. Ainda, com a finalidade 

de compatibilizar ações previstas para o segmento de projeto, o Setor de Iluminação Pública 

da Prefeitura de Fazenda Rio Grande deverá ser consultado. 

 

 

Plano de Execução das Obras 

Do Plano de Execução da Obra deverá constar a apresentação da sequência 

racional do conjunto de atividades necessários à implantação do projeto e execução das 

obras, considerando e indicando os problemas de natureza climática, administrativa, 

operacional, e de segurança; além do provável período de execução das obras. 

Deverá ser elaborado de maneira a contemplar todas as intervenções e serviços 

previstos nos projetos, ficando evidente que o projeto é factível de execução e será 

cumprido conforme as etapas e prazos apresentados no cronograma.  

Também deverá contemplar as interdependências de atividades e equipe técnica 

mínima necessária. 

Deverá considerar a alternativa que cause o mínimo de transtorno aos moradores e 

ao sistema viário e será justificado através de texto explicativo que conterá no mínimo os 

seguintes itens, compatibilizados com o cronograma: 
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• Definição da circulação de veículos no sistema viário e moradores no segmento de 

projeto; 

• Definição da circulação de pedestres; 

• Etapas construtivas; 

• Ações em relação às interferências existentes no local (elétrico, água, esgoto, 

telefone, fibra ótica, árvores, gás, etc.); 

• Relação de equipamentos mínimos previstos para a execução dos serviços; 

• Cronograma de execução; 

• Relação de pessoal técnico necessário para a execução dos serviços; 

• Orçamento; 

• Cronograma físico-financeiro. 

 

 

Locação da Obra 

Fazer constar no texto do relatório do projeto que a obra deverá ser locada de 

maneira adequada e que a locação deverá ser em material que possibilite o perfeito 

nivelamento das superfícies da pista, rampas, guias e passeios, demarcando todo o 

perímetro necessário e os acessos, sendo esta demarcação passível de verificação.  

É de responsabilidade da CONTRATADA o estabelecimento de todos os marcos e 

levantamentos necessários, bem como fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais 

e mão de obra requerida para a realização dos trabalhos de locação e controle, realizando 

serviços de topografia quando necessário. 

 

Demolições ou Remoções 

Fazer constar no texto do relatório do projeto que, ao longo do trecho de serviço, 

conforme serviços constantes na planilha de quantidades, foi estimada remoção e/ou 

demolição de: meio fio, pavimentação existente, revestimento de passeios, rede de 

drenagem ou esgoto, ou qualquer outra benfeitoria existente que, quando necessário, 

deverá ser demolida/removida ou substituída visando a execução de ajustes e 

concordâncias conforme o projeto. 
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Serviços Gerais e Finais 

Fazer constar no texto do relatório do projeto que a obra deverá ser mantida 

permanentemente limpa e que os serviços de limpeza geral deverão satisfazer as 

especificações abaixo: 

Será removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os 

locais da obra. Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com 

aprovação da fiscalização, e de acordo com as leis de postura do Município.  

Deverá ser assegurada a manutenção de uso e acessibilidade do passeio, bem 

como do acesso as propriedades (residenciais e comerciais) ou similar, em horários 

considerados estratégicos, nos trechos onde houver intervenção e isolamento momentâneo 

ou temporário. 

 

Sinalização Indicativa da Obra 

Fazer constar no texto do relatório do projeto que para a perfeita identificação do 

local deverá ser implantada a placa de obra, em local visível, com dimensões conforme 

padrão requerido pelo Contratante e/ou Provedor do Recurso. 

As placas indicativas de obras deverão ter sua localização esquemática indicada nas 

pranchas do Projeto Geométrico. 

 

Sinalização de Segurança da Obra 

Fazer constar no texto do relatório do projeto que a execução das obras e realização 

de serviços adjacentes à via pode ocasionar fatores que determinam o surgimento de 

problemas de fluidez e segurança na circulação de pedestres e veículos. Situações deste 

tipo constituem-se em fatos imprevistos para quem está dirigindo ao longo da via, em 

condições de velocidade relativamente constantes. 

Visando minimizar os impactos na circulação local, quando da execução das obras, 

será de responsabilidade da CONTRATADA comunicar a FazTrans – Órgão Municipal de 

Trânsito, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sempre que as ações 

no local (carga e descarga de material, manobras de máquinas na pista e outros) 

ocasionarem transtorno ao tráfego. 
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No intuito de advertir os usuários da via, junto a trechos em obras, além de um 

adequado planejamento para a execução dos serviços, deverá ser implantada sinalização 

específica. Os Sinais de indicação deverão ter fundo laranja e orla, legenda (indicando 

OBRAS A 50 m e OBRAS A 100 m), e símbolos pretos.  

Deverá também ser garantida a circulação, de forma segura, aos pedestres de 

demais transeuntes. Quantificar e orçar esta sinalização. 

 

Relação de Equipamentos Mínimos e Equipe Técnica 

Fazer constar no texto do relatório do projeto a relação com equipamentos mínimos 

e necessários a execução das obras, bem como relação dos profissionais exigidos de 

maneira a garantir os prazos de execução constantes no cronograma da obra. 

 

A metodologia, normas, especificações e referencial teórico utilizado para 

desenvolvimento de cada um dos itens constituintes do plano de execução poderá ser 

sugerido pela CONTRATADA de acordo com os critérios técnicos e necessidades 

observadas in loco, no texto do relatório deverão estar expressos e justificados todos os 

critérios utilizados. 

 

Cronograma, Quantidades e Orçamentos 

 

Ao final dos estudos e projetos desenvolvidos, serão apresentados o 

CRONOGRAMA FÌSICO-FINANCEIRO, os QUANTITATIVOS e o ORÇAMENTO com os 

custos dos serviços, materiais e atividades para implantação das obras e introdução de 

melhorias necessárias à implantação das vias de projeto. 

O Cronograma e o orçamento deverão compatibilizar as soluções propostas no 

projeto com o constante no relatório do projeto e nas planilhas orçamentárias de referência 

utilizadas. 

Para serviços onde não há equivalência em planilhas orçamentárias consagradas 

(DNIT, SICRO, SINAPI, SEIL como exemplos) deverá ser apresentada a composição 

elaborada. 
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Sendo necessária a utilização de outra planilha orçamentária, que não as 

consagradas, a justificativa quanto a referência utilizada para o orçamento deverá estar 

expressa no relatório do projeto, para tanto deverá ser notificada a Secretaria Municipal de 

Obras Públicas para que, considerando as características da via, tipo de projeto, fonte de 

recurso e outras peculiaridades relativas ao projeto, se manifeste quanto a referência a ser 

adotada. 

Considerando o enquadramento da via em questão no plano diretor municipal que 

define duas pistas e que a execução da obra de cada pista, provavelmente, ocorrerá em 

épocas distintas, faz se necessário que a contratada apresente orçamentos e cronogramas 

global e individualizado por faixa, 

A data de referência e o cálculo da composição do B.D.I. – Bonificação Despesas 

Indiretas deverão estar expressos no texto do relatório do projeto. Para apresentação destes 

itens deverá ser verificado o Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU. 

Deverá constar no projeto declaração de responsabilidade pelos quantitativos de 

cada um dos itens do projeto, conforme modelo que segue: 

 

 

 

 O quadro com a composição dos encargos sociais e TODAS as composições 

unitárias utilizadas deverão ser apresentados no relatório do projeto. 
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Cronograma Físico-Financeiro 

Deverá ser elaborado o cronograma de execução da obra de forma a apresentar e 

subdividir em etapas, conforme a necessidade e o grau de complexidade, todas as 

atividades e serviços previstos para implantação do projeto. 

Deverá apresentar as despesas mensais previstas para a execução da obra ou 

serviços de maneira a auxiliar a estimativa dos recursos orçamentários necessários ao longo 

de cada exercício financeiro.  

Deve ser elaborado de forma que sirva de balizador, em fase posterior, para a 

análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame licitatório para 

execução das obras. 

O Cronograma Físico-Financeiro deve demonstrar a adequada integração entre os 

planos para a execução das obras e/ou aquisições de materiais/equipamentos detalhados 

no orçamento e permitir o acompanhamento da execução da intervenção. 

 

Orçamento 

Deverá ser elaborado o orçamento discriminativo da obra contendo quantidades, 

preços unitários e totais de maneira a contemplar todos os materiais e serviços propostos no 

projeto, compatibilizando as soluções propostas no projeto com o relatório e com os serviços 

constantes nas planilhas orçamentárias. Tal orçamento deverá ser apresentado de duas 

maneiras sem desoneração e com desoneração, nesse último caso considerando o 

percentual previsto em lei sobre a receita bruta para cálculo da contribuição previdenciária. 

Para serviços onde não há equivalência em planilhas orçamentárias (DNIT, SICRO, 

SINAPI, como exemplos) deverá ser apresentada a composição elaborada. 

Os valores referentes às cotações, quando e se realizadas, serão no mínimo três e 

deverão ser apresentados como justificativas aos valores considerados no orçamento. As 

cotações deverão indicar, data de referência, fornecedor e/ou fabricante e descrição do item 

cotado. 

A definição quanto planilha orçamentária de referência a ser utilizada para o 

orçamento do projeto, citando como exemplos: SINAPI, SICRO deverão ser definidas pela 

CONTRATADA juntamente com a Secretaria Municipal de Obras face características da via, 
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tipo de projeto, fonte de recurso e outras peculiaridades relativas ao projeto. Caso 

determinado item não conste nas duas tabelas acima citadas, apresentar composição de 

custo, caso haja a necessidade de cotação deverá ser apresentada no mínimo três. 

O orçamento deve conter data de elaboração/revisão e assinatura sob carimbo do 

responsável técnico devidamente habilitado junto ao sistema CONFEA/CAU com indicação 

de: 

o Percentuais de encargos sociais por tipo de mão de obra (horista e/ou 

mensalista) devidamente identificado; 

o BDI (já incluso nos valores unitários dos serviços); 

o Data base da referência de custos utilizada; 

o Fonte de referência e respectivos códigos de composições dos custos 

unitários; 

Considerando que a faixa de domínio existente das vias é inferior ao que estabelece 

o plano diretor municipal, ou seja, a largura existente entre alinhamentos prediais é inferior a 

largura estabelecida no plano diretor, havendo atingimentos nos lotes lindeiros para 

implantação da seção definida na lei municipal, entende-se que há possibilidade de 

execução parcial com a implantação de uma das pistas de rolamento em função dos 

atingimentos e da necessidade de desapropriação de áreas lindeiras, assim, solicita-se que 

a CONTRATADA apresente orçamento, cronograma, planta de 

atingimentos/desapropriações globais (englobando a implantação das duas pistas de 

rolamento, canteiro central e passeios, conforme plano diretor vigente) e parciais de cada 

pista (englobando a implantação de somente uma pista de rolamento e passeios). 

 

6. RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO 

Será composto por MEMÓRIA JUSTIFICATIVA que deverá apresentar texto 

contendo a descrição sucinta do projeto bem como informações referentes à: 

• Caracterização da rua no sistema viário; 

• Volume de tráfego atual e proposto; 

• Linhas de transporte coletivo existentes; 

• Estimativa da população beneficiada; 
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• Descrição das obras de arte ou especiais se houver. 

 

Também fará parte do Relatório do Projeto Básico o MEMORIAL DESCRITIVO onde, 

de acordo com a Lei nº 8.666, sobre Licitações e Contratos administrativos, é vedado incluir 

marcas, características e especificações exclusivas no objeto da licitação, a não ser quando 

for tecnicamente justificável, não se admitindo preferência por marcas. Assim sendo, as 

especificações devem ser bem detalhadas, incluindo as exigências consideradas 

necessárias, mas tomando-se cuidado de não restringir a competitividade da licitação.  

Isto posto, recomenda-se então que as especificações técnicas sejam apresentadas 

de acordo com as exigências da lei, e quando a referência à marca for imprescindível, esta 

deverá ser feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação: ou similar dentro do 

mesmo padrão de qualidade. 

O projeto deverá ser acompanhado de orientações quanto ao uso, operação e 

conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e dos 

equipamentos nela instalados. O MEMORIAL DESCRITIVO deverá conter no mínimo os 

seguintes itens na ordem indicada a seguir: 

• Objeto com descrição sumária da obra (sinalização, dimensões, finalidade, população 

beneficiada, etc.); 

• Sistemas construtivos (justificativa e soluções adotadas para cada uma das 

disciplinas trabalhadas); 

• Normalização; 

• Mobilização, instalação e desmobilização; 

• As especificações técnicas para cada projeto desenvolvido. 

 

No tocante às ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS para cada disciplina do projeto, 

deverão constar no texto indicações relativas a: 

• Materiais a serem empregados; 

• Aplicações dos materiais e cuidados especiais; 

• Ensaios necessários; 

• Cuidados com manutenção; 
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• Descrição de acabamento; 

• Manuseio e armazenagem dos materiais. 

 

O Relatório do Projeto Básico será entregue ao final da elaboração do Projeto 

Básico e será apresentado em 03 (três) vias encadernadas contendo todas as informações 

necessárias e pertinentes aos seguintes elementos do projeto básico: 

• Memória justificativa das soluções e particularidades do projeto; 

• Memorial descritivo; 

• Especificações técnicas; 

• Estudos geotécnicos; 

• Boletins de sondagens; 

• Memórias de cálculos dos estudos hidrológicos; 

• Memórias de cálculos da drenagem; 

• Notas de serviço e cálculos dos volumes de terraplenagem; 

• Outros anexos (conforme a necessidade); 

• Orçamentos; 

• Cronograma; 

• Plano de Execução das Obras; 

• Plantas do Levantamento Topográfico; 

• Pranchas de cada uma das disciplinas desenvolvidas (Geométrico, drenagem, 

Terraplenagem, etc). 

• Termo de entrega e garantia dos serviços, no qual deverá ficar registrada que os 

projetos elaborados estão livres de conflitos entre si, e que o mesmo se encontra 

perfeitamente exequível; 

• Termo de seção de direitos patrimoniais ao município relativos aos projetos; 

• Todos os elementos deverão estar assinados e rubricados pelos respectivos 

responsáveis técnicos; 

 

Os estudos, textos e desenhos deverão ser entregues da seguinte forma: 
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• Os desenhos deverão ser obtidos com o emprego de programas tipo CAD compatível 

com o software utilizado. Em arquivos DWG em versão compatível ao AUTOCAD 

2012; 

• Em arquivos tipo PDF; 

• Gravados em CD/DVD (três cópias). 

• Os textos em Word; 

• As planilhas em Excel. 

 

A contratada deverá, após o recebimento definitivo do projeto disponibilizar assessoria 

para eventuais esclarecimentos e ajustes nos projetos para viabilizar sua execução. 

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relações de materiais ou qualquer outro 

material necessário à compreensão do projeto, deverão ser editados de forma que sejam 

perfeitamente legíveis em impressões monocromáticas. 

Os desenhos deverão obedecer preferencialmente o formato de prancha A1 (regra 

geral para todos os projetos); os textos deverão ser de tamanho A4 com formatação 

segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaço 1. Desenhos de anexos ao memorial 

descritivo deverão ser preferencialmente em formato A3. 

Os padrões de desenho para o AUTOCAD, a simbologia, nomenclatura de layers e 

configuração de penas para os projetos deverão constar do material entregue pela 

CONTRATADA.  

O modelo de selo/carimbo deverá ser solicitado pela CONTRATADA junto a 

Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Especificamente relativo à apresentação do conjunto de projetos ressalta-se a 

necessidade de observar minimamente os elementos e aspectos listados na sequência 

conforme a disciplina específica correspondente (se geometria, drenagem, terraplenagem, 

etc): 

• Apresentar todos os elementos levantados pela topografia considerando sua 

relevância a cada uma das disciplinas desenvolvidas pelo projeto; 

• Apresentar tabela com TODAS as convenções e padrões utilizados; 
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• Indicar o eixo e o estaqueamento em planta em todas as pranchas do projeto; 

• As ruas transversais ao segmento de projeto deverão ter eixo indicando igualdade 

com o eixo da via em projeto; 

• Indicar NORTE em todas as pranchas do projeto; 

• Indicar divisa entre lotes em todas as pranchas do projeto; 

• Indicar em planta a localização dos marcos e as coordenadas; 

• Indicar articulação das pranchas do projeto;  

• Indicar no carimbo da prancha o número da ART do projeto; 

• Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL EXISTENTE – A.P.E. (em ambos os lados da via), 

obedecendo às larguras conforme levantado em campo; 

• Indicar: ALINHAMENTO PREDIAL PROPOSTO – A.P.P. conforme orientações da 

Secretaria Municipal de Urbanismo quanto às larguras definidas para a via; 

• Indicar diferenciando tipologia muro, muro palito, cerca de madeira, cela de arame, 

tela, grade e etc a vedação no A.P.E.; 

• Cotar, no mínimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) da pista; 

• Cotar, no mínimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) dos passeios; 

• Cotar, no mínimo uma vez por prancha, a(s) largura(s) entre os alinhamentos prediais; 

• Apresentar tanto em planta como em perfil a concordância / encaixe cotas com as 

ruas transversais ao segmento de projeto; 

• Indicar em planta e perfil todos os elementos notáveis da geometria, bem como a cota 

dos raios nas esquinas; 

• Inserir o quadro de notas e observações conforme necessidades do projeto – ver 

ANEXO 04; 

• Indicar sondagens na planta e perfil, identificando n° furo; 

• Estaca 0=PP necessariamente deverá apresentar coordenadas; 

• Apresentar detalhe(s) do(s) dispositivo(s) projetado(s), quando for o caso, nas 

respectivas pranchas; 

• Quanto aos elementos da drenagem, toda a rede projetada deve indicar destino da 

captação: LIGAÇÃO COM REDE EXISTENTE ou local onde DESÁGUA; 
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O prazo de execução dos projetos será de 05 (cinco) meses após a emissão da 

ordem de serviço. 

Finalizando, o orçamento para execução dos serviços objeto da presente licitação é 

apresentado no ANEXO 05, tendo como mês base . 
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ANEXO 01 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO PELA SECRETARIA REQUERENTE 
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ANEXO 02 – QUADRO DE RESPONSABILIDADE POR PROJETOS 
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ANEXO 03 
* A presente tabela tem caráter ilustrativo, deverá ser complementada e apropriada conforme necessidades do projeto. 
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ANEXO 04 – QUADRO DE NOTAS 
 
 
NOTA 1: A concordância das rampas PCD deverá ser ajustada in loco. Deverá ser 
assegurada a inclinação prevista em norma. 
 
NOTA 2: Nos passeios deverá ser observada a inclinação máxima de 2%. 
 
NOTA 3: Os serviços relativos a implantação e regularização das guias rebaixadas foram 
quantificados e deverão ser ajustados conforme a localização dos acessos em campo. 
 
NOTA 4: As CONCESSIONÁRIAS de Serviços Públicos que possuem redes, dutos ou 
equipamentos no local da obra deverão necessariamente ser comunicadas das 
interferências existentes antes da execução dos serviços no segmento em questão. 
 
NOTA 5: Para locação das placas de sinalização ao longo da via de projeto deverá ser 
observada a distância de desaceleração e manobra prevista para vias de 60 km/h, ainda, a 
locação deverá ser compatibilizada com as guias e demais interferências eventualmente 
existentes nos passeios. 
 
NOTA 6: As placas indicativas de obras do orçamento tem sua localização ilustrativa nas 
plantas da geometria, a correta instalação no local fica a critério da executora das obras que 
deverá implantá-las de maneira a não comprometer a visibilidade e circulação no local. 
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ANEXO 05 – ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS e PROJETOS 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
Orçamento data base: ____/ _____ . 
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ANEXO 06 – FASES DOS DESEMBOLSOS PREVISTOS NO CRONO GRAMA  

 

Fase 1: relativo ao 1º mês no cronograma de serviço s 

1.1 Entrega do levantamento topográfico e Serviços de Sondagem (ensaios e sondagens) e 

demais serviços contratados. Prazo de entrega: 20 dias. 

1.2 Análise da fiscalização. (Caso os serviços não sejam aprovados, serão devolvidos 

acompanhados de relatório de análise). Prazo de análise: 5 dias. Prazo para correção: 5 

dias. 

Fase 2: relativo ao 2º mês no cronograma de serviço s 

2.1 Entrega do estudo de tráfego, estudo de segurança de transito, estudo e cadastro das 

interferências, estudo e cadastro das desapropriações, estudo hidrológico, estudo de 

aspectos e componentes ambientais, impressão dos relatórios da FASE PRELIMINAR. 

Nesta fase a empresa CONTRATADA efetuará a apresentação prevista na página 18. Prazo 

de entrega: 20 dias. 

2.2 Análise da fiscalização. (Caso serviços não sejam aprovados, serão devolvidos 

acompanhados de relatório de análise). Prazo de análise: 5 dias. Prazo para correção: 5 

dias. 

Fase 3: relativo ao 3º mês do cronograma  

3.1 Entrega do Projeto Geométrico, terraplenagem e pavimentação básicos. Prazo de 

entrega: 20 dias. 

3.2 Análise da fiscalização. (Caso serviços não sejam aprovados, serão devolvidos 

acompanhados de relatório de análise). Prazo de análise: 5 dias. Prazo para correção: 5 

dias. 

Fase 4: relativo ao 4º mês do cronograma  

4.1 Entrega dos projetos básicos complementares (drenagem, sinalização viária, 

acessibilidade, projeto de iluminação, projeto de canteiro de obras, etc.) e demais serviços 

contratados. Prazo de entrega: 30 dias. 

4.2 Análise da fiscalização. (Caso os serviços não sejam aprovados, serão devolvidos 

acompanhados de relatório de análise). Prazo de análise: 5 dias. Prazo para correção: 5 

dias. 
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Fase 5: relativo ao 4º mês do cronograma  

5.1 Entrega dos Projetos da pavimentação e dos complementares, especificações técnicas, 

orçamento, quantitativos, cronograma, ART ou RRT, impressão dos relatórios da PROJETO 

BÁSICO, plano de execução de obras e demais serviços contratados. Prazo de entrega: 10 

dias. 

5.2 Análise da fiscalização. (Caso os serviços não sejam aprovados, serão devolvidos 

acompanhados de relatório de análise). Prazo de análise: 10 dias. Prazo para correção: 10 

dias. 
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ANEXO 07 – CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS e  PROJETOS 
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ANEXO 08 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉ CNICA 

 

A proposta técnica será avaliada e pontuada de acordo com os seguintes critérios 

objetivos: 

a) Capacidade Técnica da Proponente (Total máximo de 40 pontos ) 

a.1) Tempo de Atuação da Proponente: 

• 0 <TAP≤ 4 anos: 2 (dois) pontos; 

• 4<TAP≤ 6 anos: 4 (quatro) pontos; 

• <TAP ≤8 anos: 6 (seis) pontos; 

• <TAP ≤10 anos: 8 (oito) pontos; 

• TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos. 

 

O tempo de atuação da proponente será comprovado através de Certidão ou Declaração 

emitida do CREA onde conste data de inscrição da empresa neste Conselho. 

 

a.2) Experiência Específica da Proponente 

Serão pontuados os serviços de Elaboração de Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de 

Engenharia Para Obras de Pavimentação executados pela Empresa, comprovados mediante 

atestados ou certidões de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado e devidamente certificados / averbados pelo CREA ou Conselho 

Profissional Competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e discriminação detalhada dos serviços executados, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

   

• declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 

• autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 

Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

• contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente 

registrado no CREA. 
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Para a correta identificação, os atestados apresentados pela proponente deverão estar 

listados na sequência de sua apresentação no ANEXO 01. 

 

Tabela de Pontuação: Extensão Total do Trecho: 5,00 km 

Cada atestado será pontuado conforme tabela abaixo: 

 PONTUAÇÃO*   
 Extensão total em km  

Ext. ≤ 3,0 km  3,0 km < Ext. < 5 km Ext. ≥ 5 km  
05  08 10 

* A pontuação total será a soma da pontuação de cada atestado, totalizando o máximo de 30 
pontos . 
* Serão analisados e pontuados um máximo de 3 (três) atestados. 

 

b) Capacidade da Equipe Técnica (Total máximo de 60 pontos ) 

Somente serão avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funções de 

Engenheiro Coordenador, Profissional Responsável pelo Projeto Geométrico e Profissional 

Responsável pelo Projeto de Pavimentação. 

 

A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes 

profissionais: 

b.1) Relação e Vinculação da Equipe Técnica proposta para a execução dos serviços 

referentes ao lote, mediante o preenchimento do Quadro apresentado no ANEXO 02. 

 

b.2) Para cada profissional constante do Quadro do ANEXO 02 deverá ser apresentada 

Certidão ou Declaração emitida pelo Conselho de Classe Competente onde conste 

formação, habilitação profissional e data de registro junto ao Conselho de Classe. 

 

b.3) Para cada um dos serviços executados e relacionados no Quadro 02 a título de 

experiência do técnico deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução 

dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, 
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neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrição detalhada 

dos serviços executados. De acordo com os serviços relacionados e comprovados será 

avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços. 

 

b.3.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 

deverá ser junta à documentação declaração formal do contratante principal confirmando 

que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus 

responsáveis técnicos. 

Para o Engenheiro Coordenador , serão aceitos somente atestados e/ou certidões em que 

o engenheiro indicado tenha exercido a função de responsável técnico ou coordenação geral 

pela elaboração de Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de Implantação de 

Vias, Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de Pavimentação.  

Para o Responsável pelo Projeto Geométrico , serão aceitos atestados e/ou certidões em 

que o profissional indicado tenha exercido a função de responsável técnico ou responsável 

pela elaboração de pela elaboração de Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de Engenharia 

de Implantação de Vias, Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de 

Pavimentação. 

Para o Responsável pelo Projeto de Pavimentação , serão aceitos atestados e/ou 

certidões em que o profissional indicado tenha exercido a função de responsável técnico ou 

de responsável pela elaboração de Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de Engenharia de 

Implantação de Vias, Projeto Básico e/ou Projeto Executivo de Engenharia para Obras de 

Pavimentação. 

 

b.4) Os profissionais para as atividades de (Engenheiro Coordenador, Responsável pelo 

Projeto Geométrico e Responsável pelo Projeto de Pavimentação), indicados no Quadro do 

ANEXO 02 serão pontuados da seguinte forma: 

b.4.1) Para o Engenheiro Coordenador  - Técnico de Nível Superior Sênior : 5,0 pontos por 

atestado (máximo 05 atestados totalizando 25,0 pontos); 

b.4.2) Para o Responsável pelo Projeto Geométrico  - Técnico de Nível Superior Pleno : 

5,0 pontos por atestado (máximo 04 atestados sendo de Projeto Básico ou Projeto Executivo 

de Engenharia de Implantação e Pavimentação, Melhoramentos em Rodovias para 
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Adequação da Capacidade e Segurança, Duplicação de Rodovia e/ou de Projeto 

Geométrico para Eliminação de Segmentos Críticos de Rodovias, totalizando 20,0 pontos); 

b.4.3) Para o Responsável pelo Projeto de Pavimentação  - Técnico de Nível Superior 

Pleno : 5,0 pontos por atestado (máximo 03 atestados totalizando 15,0 pontos). 

 

b.5) A NOTA TOTAL será atribuída pela somatória da nota correspondente a Capacidade 

Técnica da Proponente acrescida da nota da Capacidade da Equipe Técnica. 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

Consideradas as especificações técnicas mínimas exigidas a pontuação técnica dar-se-á de 

acordo com o estabelecido em cada um dos itens.  

Para cada proposta será apurado um número de pontos, obtido pelo somatório dos pontos 

em cada item, que compõem esta licitação. 

  

DEFINIÇÃO DOS ITENS PONTUÁVEIS NA AVALIAÇÃO TÉCNICA   

Para cada proposta será apurado um número de pontos (NP), obtido pelo somatório dos 

pontos em cada um dos itens, que compõem esta licitação.  

Para cada proposta técnica classificada, após o somatório total de pontos, será atribuída 

uma nota técnica, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:  

 

 

 

onde:  

NT = Nota Técnica  

ST = Somatório Técnico do Proponente  

MST = Maior Somatório Técnico obtido dentre os classificados.  

 



 

 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

Secretaria Municipal de Obras Públicas  

 

       Avenida Venezuela, 247 – Eucaliptos 
                                              Fone: (41) 3608 2774 / CNPJ 95.422.986/0001-02                                     65 

 

Para efeito de atribuição da nota técnica, somente serão consideradas 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula.  

 

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  

 As propostas de preços serão analisadas, avaliadas e julgadas com base nas condições 

constantes deste Edital. Classificadas as propostas de preços, serão atribuídas às mesmas, 

uma nota de preço, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:  

 

 

onde: 

NP = Nota de Preço  

MP = Menor Preço proposto dentre os proponentes  

PP = Preço proposto pelo proponente.  

Para efeito de atribuição da nota de preço, somente serão consideradas 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula.  

Os preços dos itens devem ser cotados separadamente, sendo que para fins da atribuição 

da nota de preço, será utilizado o valor unitário proposto pela Proponente para cada um dos 

itens.  

 

JULGAMENTO FINAL  

A nota final será obtida de acordo com aplicação da seguinte fórmula:  

 

NF = NT x 0,7 + NP x 0,3 

 

onde:  

NF = Nota Final  

NT = Nota Técnica  

NP = Nota de Preço  
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0,7 = Peso atribuído à técnica  

0,3 = Peso atribuído ao preço.  

 

Para efeito de atribuição da nota final, somente serão consideradas 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula.  

 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

A classificação das Proponentes far-se-á em ordem crescente dos valores das Notas Finais. 
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ANEXO 8.1 – CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE  
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ANEXO 8.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA  
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ANEXO 09 – ATESTADO DE VISITA - (MODELO) 

 

Atesto que a Empresa _____________________________, através de seu representante 

legal e/ou responsável técnico Sr.º__________________________________, portador da carteira do 

CREA n.º _______________, nos termos do item 9  do Edital n.º __________________, realizou 

visita técnica ao segmento de projetos objeto do edital supramencionado:  

 

Objeto:  Elaboração de Projeto Básico de Engenharia para Obras de Pavimentação 
Bairros:  Gralha Azul e Jardim Veneza 

Ruas:  Avenida Portugal e Avenida Lucinir Franco da Rocha  
Extensão:  00,00 km  

 

Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as 

informações técnicas pertinentes.  

 

 

Fazenda Rio Grande, _____ de ________________ de 2017. 

 

 

____________________________________________ 
Carimbo e assinatura do Secretário Requerente 

 

 

____________________________________________ 
Carimbo e assinatura do Engenheiro / Arquiteto 

Secretaria Requerente 
 
 
 

____________________________________________ 
Representante Legal ou Responsável Técnico 

Empresa Licitante 



 

 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

Secretaria Municipal de Obras Públicas  
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ANEXO 10 – MODELO DE DECLARAÇÂO DA LICITANTE  

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS e PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, NAS 

AVENIDAS PORTUGAL E LUCINIR FRANCO DA ROCHA  NOS BAIRROS GRALHA AZUL E 

JARDIM VENEZA DE FAZENDA RIO GRANDE/PR. 

 

Fazenda Rio Grande,. ....... de ............................. de 2015. 

 

Declaramos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE …....................... nº ..................., 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº …........................, que a Empresa 

......................................................, realizou visita aos locais dos serviços, conforme termo de 

referência, no dia ........./......./ 2017, possuindo assim pleno conhecimento do objeto, estando a par 

das complexidades das condições de execução dos serviços a serem prestados e que, caso 

venhamos a ser vencedora do processo licitatório, seremos capaz de prestá-los nas atuais condições 

existentes, apresentando proposta global e detalhada para execução dos serviços, e ainda: 

- que estamos cientes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do 

presente ….......... nº …..../2017. 

- que assumiremos integral responsabilidade por eventuais erros e/ou omissões no preenchimento 

da nossa proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigências 

técnicas estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos. 

- que possui pessoal, equipe técnica, máquinas, equipamentos e instalações necessárias à 

realização do objeto da licitação, sob as penas cabíveis; 

- que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do responsável técnico da empresa licitante 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da empresa licitante 

(em papel timbrado da empresa) 


