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Nr.:  5/2017 - TP

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
 ANEXO   I

Item Quantidade Unid Preço Unit. MáximoEspecificação

1 1,000 SV Estudos de Tráfego 2,97 Km

Total Preço Máximo

4.049,6000 4.049,6000

2 1,000 SV Estudos de Segurança de Trânsito 2,97 Km 4.380,7500 4.380,7500

3 1,000 SV Estudos Geológicos e Geotécnicos 2,97 Km 23.017,5000 23.017,5000

4 1,000 SV Estudos e Levantamentos Topográficos 2,97 Km 17.370,0500 17.370,0500

5 1,000 SV Estudos Hidrológicos 2,97 KM 3.519,4500 3.519,4500

6 1,000 SV Estudo e Cadastro de Interferência 2,97 Km 4.708,9400 4.708,9400

7 1,000 SV Estudo e Cadastro de Desapropriações 2,97Km 4.826,2500 4.826,2500

8 1,000 SV Aspectos e Componente Ambiental 2,97 Km 3.599,6400 3.599,6400

9 1,000 SV Projeto Geométrico 2,97 KM 12.325,5000 12.325,5000

10 1,000 SV Projeto de Terraplanagem 2,97 Km 4.974,7500 4.974,7500

11 1,000 SV Projeto de Drenagem 2,97 Km 10.098,0000 10.098,0000

12 1,000 SV Projeto de Pavimentação 2,97 Km 11.360,2500 11.360,2500

13 1,000 SV Projeto de Sinalização 2,97 Km 8.835,7500 8.835,7500

14 1,000 SV Projeto de Obras Complementares 2,97 KM 10.172,2500 10.172,2500

15 1,000 SV Projeto de Canteiros de Obras e Acampamento 2,97 KM 2.450,2500 2.450,2500

16 1,000 SV Projeto de Iluminação 2,97 KM 10.543,5000 10.543,5000

17 1,000 SV Plano de Execução das Obras 2,97 KM 3.768,9300 3.768,9300

18 1,000 SV Cronograma, Quantidades e Orçamento 2,97 Km 5.717,2500 5.717,2500

19 1,000 SV Impressão - Fase Preliminar 2,97 KM 1.168,7000 1.168,7000

20 1,000 SV Impressão - Projeto Básico 2,97 Km 1.816,1600 1.816,1600

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 148.703,4700


