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Pregão Eletrônico
63/2023

Processo Administrativo nº. 107/2023

Protocolo nº.34139/2023

Objeto:Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de engenharia para a
construção de calçadas em concreto feito em obra.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras
Públicas

Abertura: 24/08/2023

Horário: 09h00min

Volume 03



    “CONSTRUTORA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023
PROTOCOLO Nº 34139/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023

PROPOSTA RECOMPOSTA

 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa CTG Construtora Ltda, com sede nacidade de São José dos Pinhais/PR, Rua Benjamin

Claudino Barbosa,n.º 13.815, Bairro Zacarias, com.CNPJ sob n.º 28.390.929/0001-93, propõe a

Prefeitura Municipal de Fazenda RioGrander-a-prêstaçãode-serviços de engenharia para a
construção de calçadas em concretofeito-emobr -confom esubitem 1.1 do edital em epígrafe,   

    

   
  

 

 

* Preço”, Preço Total R$
-unitário:R$
174 10:000/00.*[*1.110.000,00
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Total Geral R$1.110.000,00 (um'milhão,.cento.e.dez'milreais).../Jedi al 

a) Declaramos:quecóncordamos integralmente com as condições éstipuladaSna;presente licitação.
— WI a) b 1 r a Tt

que se vencedor-dêste-cériame.nos-submeteremos. ao.cumptrimento-de seússtérmos,
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d) A validade da própô 1 é DO(se senta) , E

propostas, conforme estipúlado no presente edital": cs Ai] 

   

 

: MS
e) Para contato informamos: -

Responsável/Representante Legal: FernandoClaudino:-CPFÍMF nº 007.370.719-82,
Telefone Fixo n.º: (41) 3283-5892

E-mail: construtoraQDarupocotragon.com.br

São José dos Pinhais/PR, 06 de setembro de 2023.

FERNANDO ; Assinadodeforma digital por
CLAUDINO:0073 *atoesersanas1saanrour
7071982  ,jTiiiadeRáoteneinathenda

Fernando Claudino

CPF nº 007.370.719-82

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel, (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutoragmail.com
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Nívet Custo BDI(%)|Preço Preço

Comigis em Fonte Código Descrição Unidade) Quantid (comBOI) pa Total (R$)
(Rs) (R$j

ELOTER EXECUÇÃO DECALÇADASEM
DESIRELEef]
Nívelz [14. " [: T CALÇADASEM CONCRETO. . = -
Serviço [1.1.1. -SMOP-CTBA GAP-126 DEMOLIÇÃO DE CONCRETOSIMPLES SEM REAPROVEITAMENTOCOM . - Nº 7409] 22920) BDII 277.34]

o MARTELETE : .
Serviço |1.1.2. | SINAPI - 87635 |DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,DE FORMA MANUAL,COM - MZ 176,40 16,99] BDI 1 20,56]

. “ |REAPROVEITAMENTO.AF: 12/2017 - E
Serviço [1.1.3. [- -SINAPI 98510. |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU o ” UN 244,02] 56,66) BDI1 6856) 16.730,01

: . IGUALA 2,00 M.AF 05/2018 "o - : A RE
Serviço [1.1.4. Composição COMP Plantio de grama em placas º o , m2 | 4.071,90 12,30] BDI4 14.88 60.589,87

Pos FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FISO TATILDE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40X 216,86] 64.713,19
senciço [1.1.5. Compisição comp EêemONE,LONA«PLÁSTICA,BASEDE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS);MALHA 10X10, mz 29841 179,22] Búis

E GRADUADA. -
1.18. Composição |, COMP PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA m2 3.839,64] 63,61] BDI1 76,97] 295.537,09]

serviço RR os 5 CM, NÃO ARMADO,COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE
elo EM BRITA GRADUADA . .

1.1.7. Composição) COMP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATILDE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40X 40X | mZ 68,13] 137,08] BOIS 165,87] 11.300,72
semi o 42 : |2,5CMCONSIDERANDO LONA PLÁSTICA,BASE DELASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), a . Õ& o :

so REGULARIZAÇÃO DO SUpLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA- Poa “ -

TIS. Composição COMP [PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETOMOLDADO INTOCO,USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA mZ 266805] 118,55) BDI1 143,45] 382.731,77
Servi . 09 8 CM, ARMADO, COM LONAPLÁSTICA, CURA QUÍMICA,REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITOE BASE EM

so , BRITA GRADUADA “e
a .

Serviço [1.1.9. SUORGTEA [PAVIOSE FELIGAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO Me 6.507,69 4,78] BOI1 578] 37.614,45]
Serviço [1.1.10.  SINAPI; 97414 [EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE M 2.940,00] 0,44] BDIA 0,53 1.558,20

' CONCRETO. AF 04/2022
Serviço [1.1.11. |. DER-PR' |): 810150 [Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) . T Ds m 692.37 46,42] BDI1 56,17] 38.890,42
Serviço [1.1.12. |" .DER-PR 810650" [Meio fio de concreto tipo 7 (pré-maldado) no m 176,40 39,08] BDI4 47,28] 8.341,96

Serviço [1.1.13. JDER-PR” |= 520100 fEscavação é carga mat. jazida 1a. cat. - T - m3 941,01 5,2/ BDIA. 6,80 6.398,87]
: : “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 Mº, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT : A 1,04 5.326,34

Serviço |1.1.14.  SINAPI 93593  |EXCEDENTE A30 KM (UNIDADE: MaxKM] 5.121,48 0,86] BDI1
do. M3XKM). AF 07/2020 - -

Serviço [1.1.15.  SINAPI | - 89512 [TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 279,30, 56,54) BD 6847] 19.108,91
: . INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF, 06/2022 a

: JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA - 47,57 8.705,31
Serviço [1.1.16. SINARI 189529 |ELÁSTICA; FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF. 06/2022 : UN 18800) 38,31] BDI4

- “come CANALETA DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO15 X 100 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA -| 43852) 128.280,26
Serviço |1.1.17. Composição.) “5 |FORNECIMENTO E . m- 202,53) 36241) BDI1
0 INSTALAÇÃO, 2 0 - .s +

4) Assinado de formadigital por Assinadode formadigital| ssa ANDRE ;
ANDO

CLAUDINO:00"Wictoicoitosoo
«—Veis80UG Adobe AcrobatReader.737071982/ "sos

 
por ANDRE ALBERGE

ALBERGE BECKERD7617464983
Dados: 2023.09.06 13:10:50
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CGa1XxA Quadro de Composição do BDI Grau de Sigilo '
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“4 “EabanoAPELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE q b n É

! EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO m

- Assinatura
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): : + 2,00%    
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TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapéamernito e:pavimentação de vias urbanas +

5
Itens Siglas Adorado

Administração Central AC 4,50%

Seguro e Garantia sG 0,60%,

Risco R 0,73%

Despesas Financeiras DF 1,15%

Lucro L - 8,00%

Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP - 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ss 0,80%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDIPAD 21,00%  
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmuta:

(IHAC+S+R+G|[1+DEP/IH) 1
BDi =

(1-CP-ISS-CRPB)

 

Declaro para os devidosfins que, conformelsgislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com respectiva
alíquota de 2%.

 

 

Declaro para os devidosfins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento fol SEM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

 

 

  
 

 

Observações:

FAZENDA RIO GRANDE segunda-feira, 31 de julho de 2023
Local Data

Responsável Técnico

Nome: Gustavo Gonçales Quadros

CREA/CAU:72.224/D Documento assinado digjtatmente
ARTIRRT: oubr GUSTAVO GONCALES QUADROS

g Data: 31/07/2023 19:25:58-0300

Verifique em https:fjvalidar.ltgou.br

PMv3.0.4 141



 

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

 

 

CND): 28.390.929/0001-93 DUNSO:  94*****52

Razão Social: CTG CONSTRUTORA LTDA '

NomeFantasia: COTRAGON CONSTRUTORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/02/2024

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

IJ - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 22/11/2023

FGTS Validade: 12/09/2023
Trabalhista  (htrp://www.tstjus.br/certidao) Validade: 19/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

) Receita Estadual/Distrital Validade: 09/11/2023

Receita Municipal Validade: 22/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/08/2023 10:45
CPF: 007.370.719-82 Nome: FERNANDO CLAUDINO
Ass;

1 de 1

 



 

  

    

-CTG CONSTRUTORA EIRÉLI
Ato Constitutivo deEmpresaIndividualde:Responsabilidade Limitada- EIRELL

Condomínio LeEna bairro Braga,CEP:3020-330,na,cidade SãoTosé
Pinliais no Estádo doParaná,na; qualidade detitilar;RESOLVE,consti
Empresa Individual de, Responsabilidade Limitada - EIRELI a qual se
pelesdisposições-deste”“instrumênto,às quais sgCôadunamcoin-ocofitido.da:lei
nº 10:406/2002 e; nos: casos omissos,pelas normas aplicáveis |às Sociedades. A
Simplése, supletivamente,às SociedadesAnônimas(léi nº6404/76),Miedianto- ne
as:seguintes:cláusulas; o

CLÁUSULA PRIMEIRA:
CONSTRUTORA ÉIRELL,.
CONSTRUTORA.

  

  
enipresa . pirará Sob, -o «some empreserial de CIG3 :
utilizandoise do mome fantasia: COTRAGON: '  

CLÁUSULA SEGUNDA: A: empresatêmisede '€ foro úa Rua-Benjamim Clâudino- '
Barbosa,nº:13.815, bairro-Zacarias,'CEP 83025-323,.na cidadede-SãoJosé dos:Pinhais qo
noestado do Paraná. 4

CLAUSULATERCEIRA:O prazo:de duração, é por:tempo indeterminado-sendo que: ,
“dssuas, atividades terão início-a partir do registro do Stúato constitutivo nó:Órgão :
i tente. É garantida.a-continuidade 'da pessoa jurídicadiante-do. impedimento-por .
«força miior ouimpediménitotemporário. dupermanentecdo, titular; podendo a empresa. . +
seralteradapara atenderuma-nova situação.

    

  

  «divididos em-500,000-(quinhentasTiaquotas,no valore R$1,00 (umE
subscritoseintegralizados, neste'ato, emmiveda corrente naciorial,pelotitular:

 

 

 

      

 

a Sócio . — Quotas: % Valor (R$) |.
| FERNANDOCLAUDINO 500.000 100 - 500:000,00] “4.

“Total . | 500.000 100 | 300.000,00

m
a
l

—,

 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 09:45 SOB Nº 41600595700.
PROTOCOLO: 175408246 DE 09/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

 

   

: XY 11703114392. NIRE: 41600595700. , . .
+ CTG CONSTRUSORA EIRELI . Vamo

UNTACOMERCIAL Libertad Bogus o
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 14/08/2017
www empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



-CTG CONSTRUTORA.EIRELI
“Ato:Constitutivo de.EmprêsaIndividual-de Responsabilidade Limitada « EIRELI,

  

  
  

CLÁUSULA QUINTA:. A êmpresa'tem por objetosocial à explorágãono raiodé Gs
extração e comércio deareia, argila, saibro, pedra briia, cascalho,terra, pedregulho Am
seus derivados é: todo béniéficiaimento associado à: Esses materiais, Obras
terraplinageme-de, drenagem,. atividades paisagísticas, e otransporte rodoviário
“cárga municipal, intermunicipal, interestadual.e internacional, construção dé edifício
sôdovias é:ferrovias, serviços especializados pára- construção,"obras de urbanização e
pavimentação.de ruas, praças e.calçades, drenagem derios e canais, obras de.contenção,
-construção de redes de. abastecimento dé água, coleta de esgoto e onstruções
correlatadas, exceto obras deiirrigação, construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica,aluguel de: máquina e equipamentos para. construção sem operador,
coleta de resíduos não perigosos.

CLÁUSULA SEXTA: A administração daempresa-será exercida por FERNANDO

CLAUDINO,:aquem:caberá dentre outrasatribuições, arepresentaçãoativa-e passiva,
judicial é extrajudicial da empresa EIRELL, A responsabilidade do titiilaré limitada ao.
capitalintegralizadoe empresa será: regida pelo regimejurídico da sociedade: limitada ' : -—
e supletivamenite pelas leis.das Sociedades Anônimas. '

CLÁUSULA SÉTIMA: O"titular: poderá fixar uma retirada mensal,atítulo: de “pro
labore”, Obsérvadas asdisposições regulámentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A Eiréli poderá a qualquer tefhpo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLÁUSULA NONA: Fálecendo ou interditado otitular da Eireli,a emipresa:continuárá o

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o |incapaz; Não sendo-possível" ou
-inexistindointeresse destes, o valor-de-seus haveres'sérá apurado é liquidado com base
na situação patrimonial da empresa, à data “da resólução, verificada em balanço

espécialmente-levantado.

PARÁGRAFO. ÚNICO: O. mesmo procedimentoserá adotado em “outros
cásos ém quea. Eireli.sé resolva em relação ao-seu titular. '

CLÁUSULA DÉCIMA:O término de cádaexercício sócial será encerradocri 31 de»
dezembro: do ano. civil, coma. apresentação do: balanço: patrimonial e; resultado
Econômico do anbfiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ô titular deciara sob as. penas dalei,que não
partigipa de nenhuma outra emprésa dessa modalidade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 09:45 SOB Nº 41600595700.
PROTOCOLO: 175408246 DE 09/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

X. 11703114392. NIRE: 41600595700.
CY& CONSTRUTORA EIRELI

 

JUNTA COMERCIALPARANA Libertad Bogus
Do SECRETÁRIA-GERAL '

CURITIBA, 14/08/2017
www. empresafacil.pr.gov.br

   

A validado deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação da sua autanticidada nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos do verificação
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.€T6 CONSTRUTORAEIRELI no /

AteConstitativo de Emprésa IndividualdeResponsabilidade Limitada - EIRELI

ueoreexercerà.“a adinisitação desta EIRELE Ebemcómio-nãoesta
nação|Griminál, ouporse: enicontrar sobosefeitos  H

! +
“falimentar, de prevaricação ow“subormo, concussão, “peculato, 'ou contra:a “economia . v 4
.pôpular,-contrá.o sistemafinanceiro"náciorial, contraniormas'dedefesádé -côncorrêricia, Cete

contra asrelações:de consumo,Fepublica-ou.a:propriedade;

(CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA: Fica eleito oForo:da Comarca'dê:São.José dos -

instrumento «de: constiição, ecom: exclusão: expressa, de qualquer outro, por mais
Brivilêgiado quêseja:

À DECIMAQUARTA:E,por estar assim justo e contratado,lavra, dataé
Feserite :instrúfienito particillar de cons :

“ResponsabilidadeLimitada = EIRELL em 01 (uma)via; Obrigando-ssfielmente por-sre
seusherdeiros a:cumpri-loem todos os seus termos. aC,

“es

f gia? PR, OÍ de Agosto dez. ts

 

   

 

  
ve
m

  Assistente societário

.CPF: 067.187.339:38: OAB/PRen

TIMECONTROLAUDITORIA-&CONSULTORIA EIRELI ME

Y

/

o
Responsabilidade:Técnica Contábil: | :

, 4
CRC/PR 0005352/0:9 |

4

 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 09:45 SOB Nº 41600595700. Nr
PROTOCOLO: 175408246 DE 09/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

XY 11703114392, NIRE: 41600595700. as
CTG CONSTRUIORA EIRELI .

 

  SURDACOMAPUIAL Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL o

CURITIBA, 14/08/2017 todos
wwwempresafacil.pr.gov.br

 

A validado doste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sus autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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CERTIFIÇO O REGISTRO EM 14/08/2017 09:45 SOB Nº 41600595700,
PROTOCOLO: 175408246 DE 09/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

A 11703114392. NIRE: 41600595700.
CTG CONSTRUTORA EIRELI

 

A
JUNTA COMERCIAL Libertad Bogus

DOPARAN SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017

www. empresafacil.pr.gov.br

   

A validade deste documento, se impresso, fica aujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



ETG-CONSTRUTORAEIRELI
“PRIMEIRAALTERAÇÃODO;ATOCONSTITUTIVOE:CONSOLIDAÇÃO

CNPJ28,390,929/0001-93
NIRE:41600595700:

 

ALTERAÇÃODOATOCONSTITUTIVO:   FERNANDO CLAUDINO, “brasileiro, maior; empresário, divorciado, portador da

cédula deidentidade RG sobonº. 7413.865-9 SSP/PR,inscriio:no:Cadastro.da,Pessoa
Físicado Ministério da Fazenda » CPF/MF só! à .370:719-82, máscido ém
22/09/1981, residente e domiciliado: na Rua Rafael Puchetti, nº “703; casa. 02,
Condomínio Lg“Champ, Bal Bragã, CEP 83020-330, na cidade; de São José dos:
Pinhais no estado do Paraná, tibilar da Empresa, Individual -de 5 sponsabilidade:'
Lintitada — EIRELI, resolve alterar O ato constitutivo da Empresa, CTG
CONSTRUTORA EIRELI;inscrita no Cadastro: Nacional da- Pessoa- Jurídica do::
Ministério da. Fazenda «- CNPJ/MF sob o nº 28.390:929/0001:93, comsede na “Rua,
Benjamim CElaúdino Barbosa; nº.13815; bairto Zacarias,CEP 83025-323, nã cidade de!
São,José dosPinhais no estado/doParaná,.com Número de Identificação no Registrode,
Empresas - NIREsob onº. 41600595700 registrada sa JUCEPAR em 14/08/2017, a |
qual sé rege:pela Leiº 10:406/2002e deinais disposições.legáis: aplicáveis à espécie, 1
bem-como mediante asseguintes.cláusulas: 1

  

   

tular-decide;aumentar o. capital em.R$ 500.000,00 (quinhentos-mil:reais); distribuídos em; Fe
500:000 (qtiinheritas mil) quotas; no-valor nóminal de R$ 1,00; (um real) cada, subscritósse,
integralizadas' em moedacorrente nacional, neste ato, as! quais somadas com as quotas: já
integralizadashá-constituiçãoperfazemuti rhontante-de1.000.000 (um milhão)-quotas; no valor.
nominal de R$ 1,00' tum 'teal)- cadá,no tótal de “R$- 1.000.000,00: fuin. milhão de -Feais).
totalmente subscritas eintegralizadas.em;moeda:corrente:nacional.

  
    

 

  
2ºAltgrá-se-ó bbjetodei extração écomérciodêareia,aípila,saibro, pedrabrita,cascálho, terra,.
pedregulho e -seus derivados e todo beneficiamento associado aesses: matgriais,. obras de

terraplanagem e de: drenagem, atividades: paisagísticas, e: o transporte rodoviário de carga;

municipal, intermunicipal, interestadual 'e “internacional, construção de edificios; rodovias. e'

ferrovias,serviços especializadospara:construção, obras 'de urbanização"é pavimentaçãode:ruas);

praças “e calçadas; drenagem de riôs e “canais, obras. de tontenção, construção de redesdei

abastecimerito. de água; coleta: de esgoto. e construções correlatadas, exceto obras. de irrigação,

construção dê estações. e. redes de distribiição. de energia elétrica,aluguel de máquina e:

equipamentos para-consirução sem opêradór, coléta de'résiduós'não perigosos,para: extraçãoe
comércio-de-aréia; à ja brita,cascalho; terra, Pedregulho é.séus-derivadose todo-

beneficiamentoassociado«a-a esses materiais, obras de:terraplanagem e de.drenagem, atividades

paisagísticas, eo, transporte rodoviário; de carga municipál,. intermunicipal, ihterestadual e:

internacional, construção de: edifícios, rodovias e ferrovias, serviços especializados. para:

vonstrução,Obras.do urbáfiização epavimentação de tuas; praças.e;"calgadas,drenagemde:rios e:

canais, obras“de. contenção, construção de-redes de abastecimento -de água; coleta-de Esgoto e

voristrições cortelatadas, exceto obras: de “irrigação, construção de estações é rêdes de
4
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CTG CONSTRUTORAEIRELI
PRIMEIRAALTERAÇÃODO-ATO CONSTITUTIVO ECONSOLIDAÇÃO

CNPJ28.390.929/0001-93
NIRE41600595700   

distribuição dê engrgia: elétrica, álupiiel de: máquina «e éqinipámeiitos pára construção sem

operador, cóletá de resíduos nãoperigosos, demmólição de edifício eoutras estruturas, fibricação

de-artefatos-decimento para.uso-na construção.

3º As demais.clâusilas permanecem'inalteradas.

:49 À vista da-modificação ora ajustada corisolida-se o.ato constitutivo. primitivo; com aseguinte
redação: .

CTG CONSTRUTORA EÍRELI +
“CNPJ28.390.929/0001:93;

NIRE 41600595700;

CONSOLIDAÇÃO DOATO'CONSTITUTIVO

FERNANDO CLAUDINO,brasiléiro, maior, empresário, divórciado, portador dá
cédila de identidade RG sob'o nº. 7.413.865-9 SSP/PR,inscrito no Cadastro da Pessoa
Física do. Ministério «da; Fazenda - CPF/MF sob o nº.007:370.719-82, nascido em
'22/09/1981, residente e domiciliado nã Rua Rafael Puchetti, nº 703, casa 02,
Condariínio Le Champ, Bairro Braga, CEP 83020-330,na cidade;:de, São: José. dos
Pinhais no estado do Paraná; titular da Empresa Individual é sponsabilidade
Limitada — EIRELI, resolve consolidar o ato constitutivo da. empresa, CTG

CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Mistério: da Fazenda - CNPJ/MF sob0 nº 28.390.929/0001-93, com sede na Rua
Benjamim:Claudino Barbosa,nº: 13815, bairroZacarias; CEP:83025-323,nacidade-de
São Jasé-dos Pinhais no.estadó do Paraná, com Número de Identificação fio Registro-de
Emprésas — NIRE sob-o nº, -41600595700 registrada na JUCEPAR em: 14/08/2017,a.
-qual se rege pela Lei nº 10.406/2002e demaisdisposições legais aplicáveis aespécie,
bem coro mediante às seguintescláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA;À presente EMPRESA INDIVIDUAL.DERESPONSABILIDADE

LIMITADA—EIRELÍ,“girarásob onomerempresarial CLG CONSTRUTORAEIRELI, com:
sede na Rua BenjamimClaudiro' Barbosa, nº. 13815, báirro Zacarias, :CEP' 83025-323, nã

cidade de São José:dos Pinhais no. estado do- Paraná, inscrita no: Cadastro:Nacional da Pessoa:
Jurídica-do'Ministério da Fazenda—CNPJ/MF sob-onº. 28:390.929/0001-93.'

CLÁUSULASEGUNDA: Àtitulardeclara que a empresaestá eaquadrada,nacondição-dê,
empresa de.-Bêquéno porte, bem como, que a receita bruta anual da empresa não excederá ao;
liinite fixado no inciso Il-doart. 3º da Lei Complementar-n? 123 de14 de dezembro de 2006, e
que-não seenquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas: no:84º do art. 3ºda:
mencionadalei.
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argila, saibro, peira bit .onscalho, 1tera,regalo.eseus derivailos e todo:Denficiamen o

CTG CONSTRUTORA EIRELI
PRÍMEIRAALTERAÇÃODOATOCONSTITUTIVO É CONSOLIDAÇÃO-

CNPJ28.390:929/0001-93
NIRE41600595700

  

  

E S, obras-de terraplanagemede:drenágem,atividades+ 5

“transporte rodoviário de. carga municipal, intermunicipal, interestadual. é internacional, ,

“construção de edifícios,rodovias e-ferrovias, serviços: especializados para construção, óbras de.

urbânização..e pavimentação: dê tuàs; praças é calçadas,.drenagem'de-rios e tamiais, obrasde'

“contenção, construção:de: redes de “abastecimento de água; coleta de esgotoe construções:

“Correlatadas,:exceto obras de:irrigação, construção de estaçõeséredesdedistribuição de energia|

“elétrica;aluguelde máquina e equipamentos para construção sem operador, coleta de resíduos

não perigosos,.'demolição-de edifício: outras estruturas,fabricação-de artefatos de:cimentopara,

usonaconstrução.
d

CLÁUSULA QUARTA: Oprazo de- duração. é por“tempo,ifidetermiinádo,-serido queas sas;
atividadesiiniciarám-séem14/08/2017.É:Earanitidaàcofitinuidade da pessoa“jurídica,--diante-do
(impedimento potforça:maior.ou impedimento:“temporário ou permanente-dotitular; podendo: a,

“enipresaser alteradapara atender uma nóva-situação.

“CLAUSULA-QUINTA: O Capital é de:R$ 1:000.000;00:(um: milhão: de reais), divididos 'éin
1.000:000 (um: rhilhão) quotas, no valor dé R$1,00 (unirédl) Cada, totalmente: subseritos -e-
ihtegrálizados éémimjeda'correnteniaciorial. - . .

“CEÁUSUEASEXTA:A-empresá será administrada individualmente pelo titularFERNANDO
E€LAUDINO.a'quercaberá dentre outras. atribuições, a representação.ativa e passiva,judicial e
«extrajudicial daEIRELI,.sendo a responsabilidade datitular,limitada ao capital'integralizado,

  

“CLÁUSULA SÉTIMA:O término-dercadaexercício social :será:encerrado.em 31 de dezembro-
-do anocivil, conra-apresentação:do-balanço:patrimonial-eTesultado econômico-do átio fiscal:

CLÁUSULA OTTAV,
quêo-mesmo-nãop

 

  
  

:: Declarao-fitular da EIRELÍ, para os devidos fins.e efeitosde.«direito;

ticipa-de nenhuma putra pessoajurídica dessa modalidade:

 

 

CLÁUSULA NONA: Fica-eleito-o Foro da Comarca-de:São José dos: Pinhais,. para dirimir: sá
dúvidas.ou'questões óriundasdo presente Ato Constitutivo dáEIRELI:

Ô Titularassina o presente instrumento-em:uma (01) via,
sucessores àcumpri-lô ém-todos-os seus termos.   

    

 

1º Tabelão.
N6José-dôsPinhais:- PR,14-deMarço de'2019:

06Joe ctos Pres ia 4 - . :

n
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CTG CONSTRUTORAEIRELI é
SEGUNDAALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 28.390.929/0001-93
NIRE 41600595700

 

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FERNANDO CLAUDINO,brasileiro, maior, empresário, divorciado, portador da cédula de .

identidade RG sob o nº. 7,413.865-9 SSP/PR,inscrito no Cadastro da PessoaFísica do Ministério -
daFazenda - CPF/MF sob nº. 007.370.719-82, nascido em 22/09/1981, residente e domiciliado

na Rua Rafael Puchetti, nº 703, casa 02, Condomínio Le Champ, Bairro Braga, CEP 83020-330, ,

na cidade de São José dos Pinhais no estado do Paraná, titular da Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada — EIRELI, resolve alterar o ato constitutivo da empresa, CTG
CONSTRUTORA EIRELI,inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da ,

Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 28.390.929/0001-93, com sede na Rua Benjamim Claudino Barbosa, |

nº. 13815, bairro Zacarias, CEP 83025-323,na cidade de São José dos Pinhais no estado do Paraná, “

com Número de Identificação no Registro de Empresas —NIRE sob o nº. 41600595700registrada ,
na JUCEPAR em 14/08/2017, e primeira alteração contratual sob nº. 20191546526 em 28/03/2019, |
a qual se rege pela Lei nº 10.406/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, bemcomo
mediante as seguintes cláusulas:

1º Altera-se o objeto social, de;extração e comércio de areia, argila, saibro, pedra brita, cascalho, !

terra, pedregulho e seus derivados e todo beneficiamento associado a esses materiais, obras de

terraplanagem e de drenagem, atividades paisagísticas, e o transporte rodoviário de carga
municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, construção de edifícios, rodovias e
ferrovias, serviços especializados para construção, obras de urbanização e pavimentação de ruas,

praças e calçadas, drenagem de rios e canais, obras de contenção, construção de redes de

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatadas, exceto obras de irrigação,

construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, aluguel de máquina e
equipamentos para construção sem operador, coleta de resíduos não perigosos, demolição de

edifício e outras estruturas, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, paras
extração e comércio de areia, argila, saibro, pedra brita, cascalho, terra, pedregulho e seus

derivados e todo beneficiamento associado a esses materiais, obras de terraplanagem e de

drenagem, atividades paisagísticas, e o transporte rodoviário de carga municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional, construção deedifícios, rodovias e ferrovias, serviços especializados :

para construção, obras de urbanização e pavimentação de ruas, praças e calçadas, drenagem de ,

rios e canais, obras de contenção, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto |

e construções correlatadas, exceto obras de irrigação, construção de estações e redes de |

distribuição de energia elétrica, aluguel de máquina e equipamentos para construção sem operador, *
coleta de resíduos não perigosos, demolição de edifício e outras estruturas, fabricação de artefatos ,
de cimento para uso na construção, comércio atacadista de materiais de construção, preparação

de massa de concreto e argamassa para construção, fabricação deartigos de asfalto, atividades de '
estudos geológicos, testes e análises técnicas. |

2º As demais cláusulas permanecem inalteradas.
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CTG CONSTRUTORAEIRELI
SEGUNDAALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 28.390.929/0001-93
NIRE 41600595700

3º À vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo primitivo, com a seguinte
redação:

CTG CONSTRUTORA EIRELI e
CNPJ 28.390.929/0001-93
NIRE 41600595700

   

 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIV

FERNANDO CLAUDINO,brasileiro, maior, empresário, divorciado, port a cédula de

identidade RG sob o nº. 7.413.865-9 SSP/PR,inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério

da Fazenda - CPF/MFsob o nº. 007.370.719-82, nascido em 22/09/1981, residente e domiciliado

na Rua Rafael Puchetti, nº 703, casa 02, Condomínio Le Champ, Bairro Braga, CEP 83020-330,

na cidade de São José dos Pinhais no estado do Paraná, titular da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI, resolve consolidar o ato constitutivo da empresa, CTG
CONSTRUTORA EIRELI,inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 28.390.929/0001-93, com sede na Rua Benjamim Claudino Barbosa,

nº. 13815, bairro Zacarias, CEP 83025-323,na cidade de São José dos Pinhais no estado do Paraná,

comNúmero de Identificação no Registro de Empresas —NIRE sob o nº. 41600595700 registrada
na JUCEPAR em 14/08/2017, e primeira alteração contratual sob nº. 20191546526 em 28/03/2019,

a qual se rege pela Lei nº 10.406/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, bem como
mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA — EIRELIgirará sob o nome empresarial CTG CONSTRUTORA EIRELI, com
sede na Rua Benjamim Claudino Barbosa,nº. 13815, bairro Zacarias, CEP 83025-323, na cidade

de São José dos Pinhais no estado do Paraná,inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do

Ministério da Fazenda — CNPJ/MFsobo nº. 28.390.929/0001-93.

CLÁUSULASEGUNDA: A titular declara que a empresa está enquadrada na condição de

empresa de pequeno porte, bem como, que a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite
fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não

se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4º doart. 3º da mencionada

lei.

CLÁUSULATERCEIRA:AEIRELI tem por objeto social a extração e comércio deareia, argila,

saibro, pedra brita, cascalho, terra, pedregulho e seus derivadose todo beneficiamento associado

a esses materiais, obras de terraplanagem e de drenagem, atividades paisagísticas, e o transporte

rodoviário de carga municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, construção de

edifícios, rodovias e ferrovias, serviços especializados para construção, obras de urbanização e

pavimentação de ruas, praças e calçadas, drenagem de rios e canais, obras de contenção,

construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatadas, exceto



N
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CTG CONSTRUTORA EIRELI
SEGUNDAALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 28.390.929/0001-93
NIRE 41600595700

obras de irrigação, construção de estações e redes de distribuição de energiaelétrica, aluguel

máquina e equipamentos para construção sem operador, coleta de resíduos não perigosos,

4
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demolição de edifício e outras estruturas, fabricação de artefatos de cimento para uso na ,
construção, comércio atacadista de materiais de construção, preparação de massa de concreto e .
argamassa para construção, fabricação de artefatos de amianto e artigos de asfalto, atividades de '
estudos geológicos, testes e análises técnicas.

CLÁUSULA QUARTA:O prazo de duração é por tempo indeterminado, sendo que as suas :

atividades iniciaram-se em 14/08/2017. É garantida a continuidade da pessoajurídica, diante do

impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma novasituação.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em
1.000.000 (um milhão) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritos e
integralizados em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa será administrada individualmente pelo titular FERNANDO
CLAUDINOa quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA:O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro
do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do anofiscal.

CLÁUSULAOITAVA: Declarao titular da EIRELI,para os devidosfins e efeitos de direito, que

o mesmonão participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA:Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Pinhais, para dirimir as
dúvidas ou questões oriundas do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

O Titular assina o presente instrumento em uma (01) via, obrigando-se porsi, seus herdeiros e

sucessores a cumpri-lo em todosos seus termos.

São José dos Pinhais - PR, 25 de Maio de 2021.

FERNANDO CLAUDINO

,t
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Nome
 

 

 

00737071982 FERNANDO CLAUDINO  
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CTG CONSTRUTORA EIRELI

JUCEPAR LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIATentacosvErraçõo rinasA

 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 

 

ao COMPROVANTE DEINSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO aco
aaaa1000193 CADASTRAL 10/08/2017

  
 

 

NOME EMPRESARIAL

CTG CONSTRUTORA LTDA
 

 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) . PORTE
COTRAGON CONSTRUTORA DEMAIS  
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICAPRINCIPAL
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
 

 

CÓDIGOE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado
08,10-0-08 - Extração de saibro e baneficlamento associado
08.10-0-99 » Extração e britamento de pedras e outros materials para construção e beneficiamento associado
09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 » Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
38.11-4-00 « Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 « Construção de rodovias e ferrovias
42,13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas '
42.21-9-02 « Construção de estações e redes de distribuição de energiaelétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abasteclmento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 « Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 « Obras de terraplanagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1.99 « Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de matertals de construção em geral
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
 

 

   
 

     
   

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815 Mt

1

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO ur
o 83.025-323 ZACARIAS SAO JOSE DOSPINHAIS PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
AREALCOTRAGONGHOTMAIL.COM (41) 3282-0903
 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
ves

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL .

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ;
erros teaverio         

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 07:02:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/2



 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA : 5  
 

   
 

A
a

NÚMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DEINSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO| DATA DE ABERTURAR==
390. 00041.dido2o! 001-93 CADASTRAL 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL

CTG CONSTRUTORA LTDA
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustívels
49,30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49,30-2.02 « Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,Intermunicipal, Interestadual e
internacional
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.20-1-00 - Testese análises técnicas
77.32-2-01 - Aluguel de máguinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 » Atividades paisagísticas
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
 

 

   
 

     
 

   
 

 

 

 

 

 

 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815 ed

CER BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF
83.025-323 ZACARIAS SAO JOSE DOS PINHAIS PR

ENDEREÇOELETRÔNICO TELEFONE
AREALCOTRAGONGHOTMAIL.COM (41) 3282-0903

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
ereta

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL
err veres        

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 07:02:50 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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CAIXA
:CAIXA ECONÔNICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:  28.390.929/0001-93

Razão CTG CONSTRUTORA EIRELI
Social:
Endereço: R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815 / ZACARIAS / SÃO JOSE DOS

PINHAIS / PR / 83025-323

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081419391014894736

Informação obtida em 21/08/2023 10:39:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br  
 

 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAISE À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.390.929/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome,relativas a créditostributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFNe abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nasalíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

À aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http:/frfb.gov.br> ou <http://Awww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:14:45 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2023,
Código de controle da certidão: 9EA9,FF38,A6D4.BB14

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 



Estado do Paraná ,
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

 

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 031046027-17

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 28.390.929/0001-93

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA j

'
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não!

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de)

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado|

nesta data. 1

1
4

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos del

Ç <<) natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçõestributárias acessórias.

Válida até 09/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet i

Z Ov ,

1

Pagina 1 da 1
Emitido via Intomet Pública (12/07/2023 16:43:42)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
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*k* CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***
Nº: 30193/2023

 

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS

POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA

CERTIDÃOo :

ho essurs 66 LES NR2. Affsavedé TIDÃO Ir ALIDADE DE GO,DIAS, Ia CONTAR DA DATA

EMIS Qro.“DECRETO=4.751 DE 18/04/2022 E

Cad/
ao £o AMA

3. SREBdençãoSafeseura/cBiEtano ESTÁ CONDICIONADAÀ VERIFICAÇÃO DE
sUASéINTERNET;PANOENDEREÇO WWW. sã. pr. SPEA:

Aate

AUT Ng
. “cemerrfédque ATÉf PRESENTE:-DATA,|NÃO“CONSTA DÉBITO ico RELATIVO
ECOM LOCALIZAÇÃO DESCRITAEA,

Ls

28 TTa
É td Gu rd 2
É ES, | iprecsa”Sal3 fes) Rá

A 4

CONTRIBUINTE: CIGLCONSTRUTORALEIa, »”AO
PST HA

CNPJ: 28.390. 925000103 fscafio“MUNICIPAL:

 

s
e
n
d

gelóónioa 4. ((687Gir. perene]

BAIRRO: ZACARIAS: uspaRa ol | 2,
ist dp hdi ed,

ENDEREÇO: RUA 'BENSAMIM CLAUDINO sasÓsal 15815 uma e ( L ef

COMPLEMENTO : A “ELOCO: “=! HR amAPTO: ines
cm º a

CIDADE: são JosáDos PINHAIS mesma o Ê as

 

- / TE hiOR
SITUAÇÃO: amvO

7 ) 2E NOS Diario.
FINALIDADE: DIVERSOS / etaÇROA«AssSpaAIsaçiaiião IMOBILIÁRIO

É A Co. 3 La, £JA,f108Vrmiças=»;

Cad Er,
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: sineatada '

f
ESTÁ CERTIDÃO SognafcsemVAASaD NO-STTE:>https:BbEncêssSP;br.gov.brs, i

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 22 de agosto de 2023

 

RUA PASSOS DE OLIVEIRA, Nº 1101 - CENTRO — CEP: 83030-720 — FONE:(41) 3381-6800.
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.390.929/0001-93

Certidão nº: 17773253/2023

Expedição: 28/04/2023, às 13:34:31

Validade: 25/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat!

de sua expedição.

c
a
a
e

g
y
m
a

Certifica-se que CTG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. !

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011lje

13,467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022L

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho. |

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br). '

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE i
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 'a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público ido

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

t

Dúvidas e sugestões: cndtêftst.jus.br



|
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR TITULAR

Rua Joao Angelo Cordeiro - Edifício do Forum - Centro SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR- 83005-570 JURAMENTADOS

CLAUDIO HANUSIAK SETIM

KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo oslivros e arquivos
dedistribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido tra-
zida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifi-

quei NÃO CONSTARnenhum registro em andamento, tendo comoparte:

C TG CONSTRUTORA LTDA.
Documento....... CNPJ 28.390.929/0001-93

Sedo..........r. Rua BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815, ZACARIAS, SÃO JOSÉ DOS

PINHAIS/PR, CEP 83025323 13815

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antece-

dem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 08 de Agosto de 2023

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

” Assinado de forma digital por

SIMONE PEREIRA

LAGE:73794015991

Dados: 2023.08.09 14:05:13

-03'00"

Resolução 213 de 26/11/18 a competência dejulgarpassa a ser de Curitiba/Pr

  



Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio-e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
 

Us
oc

> 8Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Ame

Certificamos queas informações abaixo constam dos documentos arquivados Assinalúra
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
 

Nome Empresarisl; CTG CONSTRUTORA LTDA

NIRE : 41600595700
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

 

Protocolo: PRC2317313207

 

    

NIRE(Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade
41600595700 28.390.929/0001-93 14/08/2017 14/08/2017 |

Endereço Completo
Rua BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA,Nº 13815, ZACARIAS - São José dos Pinhais/PR - CEP 83025-323
 

Objeto Soclal |
EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA, ARGILA, SAIBRO, PEDRA BRITA, CASCALHO, TERRA, PEDREGULHO E SEUS DERIVADOSETODO |
BENEFICIAMENTO ASSOCIADO A ESSES MATERIAIS, OBRAS DE TERRAPLANAGEME DE DRENAGEM,ATIVIDADES PAISAGISTICAS, E O

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,

RODOVIAS E FERROVIAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, OBRAS DE URBANIZAGAO E PAVIMENTACAO DE RUAS, 1
PRACAS E CALCADAS, DRENAGEM DERIOS E CANAIS, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATADAS, EXCETO OBRASDE IRRIGACAO, CONSTAUCAO DE ESTAGOESE REDES DE |
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DEMOLICAO DE EDIFÍCIO E OUTRAS ESTRUTURAS, FABRICACAO DE ARTEFATOSDE CIMENTO PARA USO
NA CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA
PARA CONSTRUCAO, FABRICACAO DE ARTIGOS DE ASFALTO,ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, TESTES E ANALISES TECNICAS.

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

Capital Soctal Porte Prazo de Duração .
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Demais Indeterminado +
Capital Integralizado i
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Dados do Sócio Ed
Nome CPF/CNPJ Participação.rnocapital;TSSEspécie desócio Administrador Término do mandato
FERNANDO CLAUDINO 007.370.719-82 RS 1.000.000NATIBS Sócio s Indeterminado

A ,

Dados do Administrador atesta nes ;
Nome CPEARA Tórthiio do mandato )
FERNANDO CLAUDINO 007;370:7 19-82 h ngétêrminado 4

Último Arquivamento AS situação |!
Data Número Se ATA!
09/12/2022 Tal 60059570 5 ISFORIMACAO Status :

i RS SEM STATUS ;  
 

  

|

 

|

EEAS Re

  

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

com
amm
e
a

Tde1



 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 10.1.8.
 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DAESCRITURAÇÃO”*.-- o o o
NIRE CNPJ

41600595700 28.390.929/0001-93

NOME EMPRESARIAL

CTG CONSTRUTORA LTDA

 

  
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO Pos do o CR A
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxillar) 01/01/2022 a 31/12/2022

NATUREZA DOLIVRO ÚMERO DO LIVRO i
Livro Diário 7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

D1.4B.1B.4B.28.8F.54,C4.44.1C.E6.15,D9,C3.76.61.2C.5F.E7.73

 

 

  
 

 

 
   

 

 

 

       
 

 

ESTELIVRO FOIASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOSDIGITAIS: GDE 2
=== senador - e ipis= = == ici

QUALIFICAÇÃO DOSIGNATÁRIO || “CPF/CNPJ Co NôME O | AESEREDO, VALIDADE (Pesronsáver
ca 4 E iii a 2 Paenia 7 um Es al « Enio e Ea

| Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 28390920000193 |oDonenanoasoa | 1 coEDSSSBAMTAMAS Di sm

ROSANNA ;208704987103178817| 19/08/2022 à -
contador 92219179915 maTSUO:92219179915 ! 6 19/08/2023 Não

NÚMERO DO RECIBO; Escrituração recebida via Internet
01.4B,1B.4B.28.8F.54.04.44.1C.E6.15. pelo Agente Receptor SERPRO

D9.C3.76.61.2C.5F.E7.73-5 em 18/05/2023 às 18:24:55

66.D9.85.C2.39.1A,0B.EC '
2F.91.50.CF.06.44.81.1D   
 

Considera-se autenticado livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8,934/1994, ;
Este recibo comprova a autenticação, º

4

BASE LEGAL: Decreto nº 1800/1996, com alteração do Decreto nº 8.683/2016,e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
 
 

Entidade:

“Número de Ordem doLivro: |7

 Período Selecionado: 

CTG CONSTRUTORA LTDA

Período. da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

I TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CTG CONSTRUTORA LTDA

!'NIRE 41600595700

“CNPJ 28.390.929/0001-93

"Número de Ordem 7

“Natureza do Livro Livro Diário

: Município SAO JOSE DOSPINHAIS

Data do arquivamento dosatos. 14/08/2017
.constitutivos Ee

. Data de arquivamento do ato de
tconversão de sociedade simples em

sociedade empresária | rara
Data de encerramento do exercício social [31/12/2022

Quantidadetotal de linhas do arquivo 22932
digital
 

 PTI TERMO DE ENCERRAMENTO

 

  

 

    

  
Nome Empresarial CTG CONSTRUTORA LTDA ,

i Natureza do Livro Livro Diário

* Número de ordem 7

Quantidadetotal de linhas do arquivo 22932
digital e A em = e em

“Data deinicio 01/01/2022

- Data de término 31/12/2022
  

 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1

 
 



  

BALANÇO PATRIMONIAL
 

 
 

 

Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem doLivro: |7

Período Selecionado:

  
   
  

CNPJ:|
 

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

28.390.929/0001-93

 

  
 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

-- Descrição es Nota SaldoInicial Saldo Final

ATIVO : R$ 10.283.474,72 R$ 25.163.532,11
“ATIVO CIRCULANTE —o ê Too oR$2400.421,61RSS11.595,101,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R$ 678.752,74 R$ 387.142,46
CAIXA | ; R$ 0,00 R$ 6.00

CAIXA ; ; R$ 0,00 R$ 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 676.763,27 R$ 387.142,46
BANCOITAU CIC 70799-9 | RS 67676227 R$ 388.550.36
BANCO BRADESCOCIC 144320 | R$ 1,00 R$ 0,00

cBENGOITÁU CIC 79898:8 CONTA | a — R$000 “Rsdgo

BANCO SICREDIC/C 15452.6 R$0,00 R$ 1.59210.
“APLICACAOLIQUIDEZIMEDIATAE TT”noTo” R$ 1.989,47 —R$000

BANCOITAU CIA 70799-9 o - R$ 0,00 CO R$000
INVESToneESCOCIA 14432-0 - : ! R$1.989,47 MS0,00
CLIENTES R$ 519.379,52 R$ 7.471.849,07
CLIENTES R$ 519.379,52 R$ 7.471.849,07
CLIENTES DIVERSOS — R$S19,379,52 R$7.471.849,07
CREDITOS , R$ 1.202.289,35 R$ 3.836.110,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 20500968 R$ 384575,97
 SOLUCÃO DIGITAL INFORMATICA | | R$229,00 R$ 229,00

MR SERVICOS EM INFORMATICA LTDA : R$ 1.708,02 R$ 1.584,04
GREÇA TRANSPORTES DE CARGASS/A | R$ 2.580,50 o R$ 1.296,50

CEEOSEGURANÇA ELETRONICA E à Rsasago R$d00

AM MORENO PNEUSLTDA R$0,00, R$9.000,00

CONSTRUCAOEIRELIME R$ 1.982,48 R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO : , R$ 10.549,31 R$ 10.565,97
BUMERANG LOCADORA E LTDA . OO CTRezaTTReateer

- RESTAURANTE ESTANCIA DAFAMILIA | R$ 20.172,00 RB28.172,00
* LRLOCACAO EM EQUIPAMENTOSLTDA! É “TT RS00a “Rs909,00

corporos | ro mb
SMARTRLEX do , O RSI20345 R$120345

VOLITA REST COLONIALEIRELI R$ 2.241,50 R$ 2.247,50
FM PNEUS LTDA R$ 14.912,01 R$ 12.447,06 
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“Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: |7

“Período Selecionado: [01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 
º CNPJ: |28.390.929/0001-93

 

 

 

   

 

 

  
 

 

  

 

 

  

 

   
 

Descrição é A Nota ca “Saldo Ínicial. * Saldo Final

A BECKER ENGENHARIA LTDA : R$ 1.042,09 R$ 11.500,00

GUIA VEICULOSLTDA R$ 3.276,27 R$ 3.374,13

SANITÁRIOS PORTATEIS ALIANCA LTDA R$ 5.800,00 R$ 800,00

F.. COSTA COMUNICAÇAO VISUALLTDA ! R$ 1.585,00 R$ 280,00

GERSONLUIS ZILIOTTO84852690987 | R$ 14.233,33 R$ 7.233,33

ALTERNATIVA CARTUCHOSLTDA R$ 0,00 R$ 350,00

J, JULIANO FERNANDES DE MOURA | R$ 2.248,45 R$ 2.248,45
GLEDSONDOS SANTOS SOARES ,

01009105990 no . | R$ 470,00 o R$ 0,00

ELDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ,LTDA ME. : R$ 0,00 R$ 85.811,25

TERRATER TERRAPLANAGEM LTDA. | R$ 301,50 R$ 301,50Ler | .. Bl
FC CONSTRUCAOCIVIL LTDA L R$777,02 R$ 1.055,00
ASFALTOS DO PARANA d

INDUSTRIALIZAÇÃOE DISTRIBUICAO DE | R$ 428,40 R$ 4.478,50
DERIVA ' . Re A
DESENTUPIDORA KN LTDA : R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
SOLOTEST APARELHOS PARA .

MECANICA DO SOLO LTDA ; R$ 1.728,55 R$ 1.720,55
LUCAS HENRIQUE ZAGONEL NUNES ' R$ 629,89 R$ 629,89

ANDREAGUIARE FILHOS | R$ 4.010,70 R$ 4.010,70

SIGAME SINALIZACAO VIARIALTDA | R$ 6.679,68 . R$ 6.679,68

JOAO AMIR WOSNIAK R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

PARANA EQUIPAMENTOSS.A. MATRIZ | R$ 379,18 R$ 1.713,37

SOARES MECANICA PESADA ; R$ 1.900,00 0 R$1.800,00
REPECOLRENOVADORA DE PNEUS | . o e

COLOMBO LTDA od . 4 . R$ 1“000,00 mm mn en R$7.000,00.
SOUZA PILATI LTDA EPP | i R$ 649,00 R$ 237,50

LUCAS TIAGO PILATTO , R$ 15.169,66 R$ 14.233,33
PILATTOEPILATTOTRANSPE | poCUT “resmasTO eaoALOGISTICA LTDA E o Lo — RSasas o R$48245

LFEUBA & POLENTA MECANICA DIESEL R$ 17.025,00 R$ 6.595,00

” SEGLINE ADM DE SERVICOSE COM o E 290 00 Ra oLIDAME + e R$ 720,00 R$ 1.106,06

MOTORTRUCK PECAS E SERVICOS | R$418,00 R$ 835,00
LTDA : : am ="———
SINALCAMP COMERCIO VAREJISTA DE !

“TINTASE PINTURASEIREL! : R$ 4.389,00 . on R$ 4.389,00
qEANDEL EQUIPAMENTOSE LOCAÇÕES ! R$ 1.570,00 R$ 2.870,00

LABCONSER COMERCIÕE ! .
ASSISTENCIA TECNICA i : R$ 1.450,00 R$ 0,00
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Entidade:

 
Número de. Ordem do Livro: |7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CTG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 “CNP: |

 

28.390.929/0001-93

 

S
A
N
T
O

 
 

'

 

    

 

    
 

 

e TT q RR rn E ea] :
» +- - Descrição o Ê " Saldo.lnicial".. ns Saldo-Final E

NETTO BLINDAGEM DEVALA EIRELI R$ 6.000,00 R$94000;o

ENGEPECAS EQUIPAMENTOSLTDA R$ 2.070,60 R$0,oo.

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“UNIDASLOCADORADEVEICULOSLTDA | R$800,22
mmamera É

TECNOLAV INDUSTRIALLTDA ME R$ 298,00 R$ 298.00
TRANSPORTADORA GAMPERLTDA R$ 85,96 as2s2
EFITRANS TRANSPORTES LTDA | R$201,27 R$ obo
TCODIGIYAL COM. E SERV. EQUIP,AUCOIe R$ 320,00 Rs 0,00

HIDRAULICA MATIAS COMERCIO E i
SERVICOS LTDA - ME R$2aomEi
PARANASUL COMERCIAL E

MANUTENCAODE GUINDASTES LTDA R$ 2.149,00 R$ 2.149100

RAIRES DE BARROSEIREL] R$67,52 R$o
VAPORMIL SERVICOS DE

VAPORIZACAO EM TANQUESLTDA R$ 2.680,00 R$0,00
ONDINAVIEIRA DOS SANTOS R$ 0,00 R$8.aos

FORTIPLAS PLASTICOS LTDA R$ 0,00 o R$0,00

FLORENÇA CAMINHOES S/A R$ 0,00 R$ 0,00FLORENCACAMINHOESSIA |
JosE ROSA FRANCISCO CAVALCANTE R$0,00 R$ 3110/09

TRAGAO DE SERVICOS Rs0go R$ 1.918,00

|ER TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO R$0,00 R$ 15.530,00

ORLEANSIND E COM PRODUTOSDE ” , ;LGRLEAN R$ 0,00 R$ 1.000,00

MACAGNAN E MACHADO COMERCIOà DEAUTODEDAS [a o R$ 0,00 = R$ assot
ADEMIR PALMEIRA DASILVA :

|. 50436309904 = oo nnRO
ADILSON MOCELIN 45676550953 | R$ 0,00 R$0,00
ANTONIO NICESIO STRAPASSON | j

64078620949 | R$ 0,00 R$ 0,00

IRINEU STRAPASSON 25450165915 R$ 0,00 R$ 0,00
v

IRION LUIZ GONCALVES65442644900 R$000 R$ 0,00

JESUSNEVESDASILVA 27489540925 Co R$000, , — R$000

KELIPRISCILACHAYKA 081 10085088 . R$00 º R$ 0,00

“LUIZROBERTO CARDOSO 97461156934 R$0,00 R$ 0,00

MAIKON CECCON0493883902 “R$0,00 l 0 R oo
MIGUEL DE JESUSCARVALHO - too . “Cenno vo

TABORDA 31737730987 R$ 0.00 o RSQOO
OSVALDINOTABORDARIBAS ÀaoVADM R$ 0,00 R$g00

CRUZZEPAR SERVICOS TERRAPLENAG R$0,00 R$ 4.209,00,  
 

ip mememen - ai
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Entidade:

Período da Escrituração:

CTG CONSTRUTORA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022

 

 

 
Número de Ordem doLivro: |7

   Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

 

  
 

  

 

 

  

 

        

 

  

    

 

 

[ “+ “Desoridão Co E Notas f Saldo Inicial - Saldo Final +
SCHRYVERBR AGENC CARGAS LTDA | R$ 0,00 R$ 41.018,62
RESTAURANTE MF LTDA ! . “RO,oo
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS | e“EPAGAMENTOSLTDA, Lo nnR$T58980
CONTABILISTA SUPRIMENTOSPARÁ| | o R$0,00ESCRITORIO S.A. ! o 00
POSTO BOM RETIRO LTDA ! R$ 551,86

” BOLSADELICITACOES E LEILOESDO |; TEBRASIL a R$ 0,00
5001 CARGOE LOCACOES EIREL! . R$000.00

” SELECTRÚCKSCOMERCIODE| : no ,VEICULOSLTDA — no. o R$5.009,00
ADIANTAMENTOA FUNCIONARIOS. É ; R$ 27.215,41 R$ 5.386,25
ADIANTAMENTO 13 SALARIO | : R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTODE FERIAS ! : R$ 27.215,41 R$ 5.386,25| :
ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ' R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR ' : R$ 385.782,34 R$ 461.577,64
ICMS A RECUPERAR , R$ 214.247,77 R$ 219.685,69
INSS A RECUPERAR ; R$ 75.398,53 R$ 143.630,33
IRRF A RECUPERAR ' R$ 75.320,13 R$ 0,00
ISS A RECUPERAR R$ 7.215,95 R$ 7.215,95
ICMS RECUPERARSOBREATIVO . . ” : : -“IMOBILIZADO - Smsdes RStmA0
IRRF SOBREAPLICACAO FINANCEIRA ; R$0,00 o R$ 7,46
IRPJ BASE NEGATIVA 2021 : : R$ 0,00 R$75.320,13 ,
CONSORCIOS R$ 557.640,48 R$ 1.016.914,08
CONSORCIO - GRUPO 0142 - COTA ! R$ 12541785 R$ 12541785040.3 ; : 417, 417,
CONSORCIO - GRUPO 0142-COTA | Í R$ 68.678,76 R$ 68.678,76049.1 : : Ada rom,
CONSORCIO - GRUPO 0166 - COTA | R$ 240.291,77 R$ 299.153,104970 : caet . aa
CONSORCIO - GRUPO 0142- COTA | . R$ 123.252,10 R$ 123.262,10

027.1 do. i na na . dai
CONSORCIO GAPLAN

é'
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA-|
GRUPO 0923 - COTA 12 |
CONSORCIO GAPLAN |

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA -|
GRUPO 0922 - COTA 38 |
CONSORCIO GAPLAN |

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA- !
GRUPO 0820 - COTA 135 |
CONSORCIO GAPLAN- GRUPO0896-

COTA TO !

 

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 34.778,07

R$ 34.776,07

R$ 34.776,07

R$34,776,07
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28.390.929/0001-93

 

 

 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrição “o, f Nota | i Saldo Inicial Saldo Final. a

CONSORCIO GAPLAN | 1 .
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA-| R$ 0,00 R$ 34.776,07
GRUPO0822 - COTA124 do Do
cEONSORCIO GAPLAN GRUPO 802- | R$0,00 RS 3477607

CONSORCIO GAPLAN o
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA -, R$ 0,00 R$ 3477607
GRUPO 721 - COTA 80 . ,
cEONSORCIO GAPLAN-GRUPO7I5- | | R$ 0,00 R$ sr427e4

oAaRet GAPLAN - GRUPO 21 - | ; R$ 0,00 R$ a;76,07

CONSORCIO - GRUPO 20- COTA 147 | R$000 R$SATTGOT
EMPRESTIMO A TERCEIROS | | R$0,00 R$ 1.928.474,46
EMPRESTIMOATERCEIROS | ' R$000 R$1S2847446
ADIANTAMENTO A SOCIOS | o ER$09,00
FERNANDO CLAUDINO = Po R$000 R$0,o

«DESPESAS AAPROPRIAREXERCICIO | R$ 26.642,44 R$ 39.181,87

IPVA A APROPRIAR R$ 0,00 R$0,00mm RSO
SEGUROSAAPROPRIAR R$ 26.642,44 R$ 39.181,87

ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 7.883.053,11 R$ 13.468.430,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO : R$ 3.756.575,62 R$ 7.674.557,52
IMPOSTOS A RECUPERAR — R$1587683 — R$673988

EnoipotSOBRE ATIVO R$ 15.876,83 R$ 6.739:88

CREDITOS COM PESSOASLIGADAS : R$ 3.740.598,79 R$ 7.667.817,64
“%  EMPRESTIMO A TERCEIROS06 R$ 70.308,49 R$ 724.308,49

EMPRESTIMOA TERCEIROS05 : R$ 2.273.249,22 R$ 4.224.852,07
EMPRESTIMOATERCEIROS 02 Ra o R$ 947.141,08 R$1.078.990,30
EMPRESTIMOA TERCEIROS 03 i o R$DOD RS$B26sá17
“BRUNO CLAUDINO o “R$200000,00 R$20000000
EMPRESTIMOA TERCEIROS 04 R$ 0,00 R$ 0,00

nEBRaoON APARECIDO MARTINS : R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

EMPRESTIMO A TERCEIROS07 É E Po R$000 R$ 363.042,01
ATIVO IMOBILIZADO R$ 4.126.477,49 — RSST9387279
BENS MOVEIS . o R$538530715 R$ 7.606.618,77
MAQUINASE EQUIPAMENTOS o CTTTT Rsazrrrss —  R$5319.209,98
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 7.530,32 R$ 7.530,32

— CO TOCTTRstosremasOR doraVEICULOS
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Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA ;e) Hô é

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP. |28.390.929/0001-93/'5

“Númerode Ordem doLivro: |7 5 

Período Selecionadi

 

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022   Assinatura,
    
 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

T pm z — ma in :Descrição a q . Nota ã . SaldoInicial Saldo Final |

MOLDES R$ 0,00 R$ 85.380,69
()(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO o R$ (1.258.829,65) R$ (1.812.745,98)
(-) DEPRECIACAO MAQUINASE . o O o o -

EQUIPAMENTOS o Í DORB (703.269,71) R$ (1.056,304,54)
() DEPRECIACAO MOVEIS E Po o Doo

UTENSILIOS Í == R$ (874,74) o R$ (1.827,74)

() DEPRECIACAO VEICULOS “ . R$ (554.685,21) R$(748.019,93)
DEPRECIACAO MOLDES | R$ 0,00 R$(8.793,77) e

PASSIVO R$ 10.283.474,72 R$ 25.163.532,11
F ,

PASSIVO CIRCULANTE ! R$ 2.173.261,70 R$ 3.442.925,23
PASSIVO CIRCULANTE Í : R$ 1.714.300,33 R$ 3.363.009,78
FORNECEDORES NACIONAIS | . R$ 1.378.960,76 R$ 2.481.595,01
TIME CONTROL AUDITORIA E CONSUL | : R$ 0,00 R$ 21.100,00
NR MEDICINA E SERVDESEGDO | | ,

TRABALHO LT | Í R$ 614,14 R$ 877,20
ORLEANSIND E COM PRODUTOS DE | 'LIMPEZA LTDA | ; R$ 385,86 R$ 1.465,86

FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO | ,LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS | , R$ 1.896,55 R$ 1.896,55
SIA | E «SEB
SANITARIOS PORTATEIS ALIANCA LTDA ; R$ 2.400,00 R$0,00

COTRAGON EXT COM DE AREIALTDA | R$ 692.908,19 R$ 819.655,792 .
New Jeans Indústria de Beneficiamentos T | ; = R$0,00 e o R$ 298,00

“AUTOPOSTO EMECANICABARÃO ||TS “Res OO Oe esa7a
LTDAFILIAL ; i R$ 528,74 R$ 528,74

FAMAQ MAQUINASE EQUIPAMENTOS | 'LTDA. ME : R$ 391,12 | R$391,12 4

AMP IMPRESSAO DIGITAL LTDA | no R$ 0,00 = R$ 653,89
M HA DOS ANJOSDA SILVA , 0 :

CONFECCOES ME O Emo oR$0,00 nm R$12ssoo
SOLOTEST APARELHOS PARA I

MECANICA DO SOLO LTDA | R$ 0,00 R$ 0.00
ELDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | ;LTDA ME. Í R$87.141,31 R$ 0,00

LC DA LUZ BUHRER TELAS ME | ' R$ 583,42 R$ 563,42
TIMESEG COM PROD P/SEG DO TRABE | jM AMB EIRELIME | ! R$ 1.429,00 R$ 1.429,00

MR SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | : — R$567,00 R$ 0,00

FAZENDÃO MATERIAIS DE o . o o RS42316
CONSTRUCAOEIRELI ME j ; e R$ 150,50 . o R$ 123,16
VENTURI E ZEN LTDA ; oR$8846842 R$ 56.026,07

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA | ' o R$21128 R$4222

VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | : R$ 1.791,01. . R$ 0,00
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Período Selecionado:   

CTG CONSTRUTORA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

  

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

    

 
    
 

 

Descrição h Nota - : SaldoInicial . Saldo Final -

CARDANS CURITIBA LTDA. : ; R$000 R$90,00
ECOMPONENTES HIDRAULICOS R$ 1.406,76 R$1 203;2

ATACADOE DISTRIB ALIM.DOIS :
IRMAOS LTDA. t R$ 0,00 RS,po
LpCOMA PECAS PARA TRATORES ; R$ 0,00 RS;0,00

LINCK MAQUINASSA. LH Co CC ÊRSTIa  R$10Sso2'73
AGOSRR LTDA | | R$ 0,00 R$/0,00

Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda, | R$ 0,00

FONTES RADIADORESEIRELI ME Í R$0,00

SULPECAS COM.E REPRES. LTDA ; R$0,00

VZA COMERCIO DE FERRAGENSLTDA. ! R$0,00 R$/0,00

AUTO VIDROS CURITIBA LTDA | . R$000 R$,0,00
AUTO CORES - DISTRIBUIDORA DE — .TINTAS LIDA R$ 0,00 R$ 353,38

TCO DIGITAL COM,E SERV. EQUIP.AUTLTDA R$ 865,00 R$397,66

PARANA EQUIPAMENTOSS.A, MATRIZ Í R$ 145.006,70 R$ 333.500,00
MOYSA COMERCIO DE EMBALAGENS '

PLASTICAS LTDA : Do R$OM— R$000
oqPARAO PNEUS COMERCIO DE PNEUS |; j R$ 0,00 R$ 0,00

] i .
Greca Transportes de Cargas S/A i R$ 1.284,00 R$ 0,00

AUTO VIDROS PEDRO MORO LTDA : R$ 0,00 R$ 0,00
C S O SEGURANÇA ELETRONICA E ) !COMÉRCIO ! R$ 288,00 R$455,24

MANDIPETRO TRANSPORTADORA d
RETALHISTA LTDA R$ 0,00 R$0,00
JCM VEDACOESINDUSTRIAIS LTDA - R$114,86 R$ 0,00
“OI WIG COMERCIO BATERIAS | To O e RD

COMPONENTESLTDA- EPP º 7 o R$249,00 . R$ 249,00
CASADA JARDINAGEM COMERCIO E ; R$ 000

MANUTENÇÃO LTDA Í
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIOIMP | |

DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA à R$ 0,00 R$ 7.520,05
ÉMOTORTRUCK PECASE SERVICOS R$ 0,00 Rê 0,00

LIDA o o . . .
JAIR DASILVA 82610762968 R$ 0,00 R$ 2500,00
LOJADO COMPRESSORTT ! - om '

EQUIPAMENTOSE FERRAGENSLTDA- R$ 30,00 R$54,00
ME :
ELETRORASTRO COMERCIO DE vu

MATERIAIS ELETRICOSLTDA . Riad R$3.iam,72
MENEGOTTI MAQUINASE :

EQUIPAMENTOS LTDA. ! . R$ 88oszo,0
1

. é
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“Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA ,
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“Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Assinatura

. “ Destrição o Nota é Saldo Inicial Saldo Final |
MACDAL REPAROS LTDA ' R$ 0,00 R$ 0,00

” SUPERCORESTINTAS-EIREL Po CCTRs000 TO TTCReio8oo
mrELEDSON DOS SANTOS SOARES R$ 540,00 R$ 70,00

CONSTRUCAOMATRIZ a STATIM Stores
presosnesro —— | eso Ren
caBLOGTRANSPORTE RODOVIARIO DE | R$000 RS 1.969,24

|VIDOFERCOMERCIO DE FERRO E ACO| R$0,00 R$0,00

arEREANDRAVALERIAPADLHADIST | R$ 2.909,16 R$ 2.009,16
GERDAU ACOSLONGOS SA : : R$ 1.879,09 “o R$187909
COBERTURA NACIONAL LTDA | . —R$6S0 R$ 65,05

(rfAPEMIX PAPELARIAE PRESENTES À É R$ 32214 R$ 569,12

BONATOIRRIGACAO LTDA oo R$ 0,00 — R$000
gi? MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -| R$ 1.490,00 R$ 1.490,00

1 k mm tu

rESTRADA DIST. DE DERIV.DO PETR. | R$ 30.534,00 R$ 30.534,00

 RossonsrancamoAssis1dBS000
F. COSTA COMUNICAÇAOVISUALLTDA o R$ 1.305,00

LrEADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS | R$ 1.025,99

TELEFONICABRASLSATTDOTTTR$sa00TT“R$54,00
” sor CARGOELOCACOsSEIRELL1TT “Rsooo CO R$000]
”EMPNEUSLIDA-GUARAPUAVA1oTOTORSSoR$T23a3A
euiDROL ConigRcio INDUSTRIA TO . | - “Res R$280,00

ossoNILSON DA SILVA AFONSO : R$ 35,00 R$ 1.260,00

CORREMTESLIDADERSSSSI
TECPAVER PRE MOLDADOS LTDA ' R$ 0,00 R$ 0,00
MAXIMINO PASTORELLOSA. E ra “o R$000 CC R$000
ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA : R$sra8o R$ 573,80

|1SAS TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO | | R$50,00 R$0,00

ceramicosia.MENOSpoRSSOIAS O RSEUTGOS
BALEIA PNEUSEIRELI | R$5.172,00 R$ 5.172,00
LABCONSER COMERCIO E ; .

R$ 1.450,00 R$ 0,00ASSISTENCIA TECNICA
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Entidade:

 Período da Escrituração:

Número de Ordem do Livro: |7
 

 

Período Selecionado:

CTG CONSTRUTORA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022   
01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

 

 

  

  

 

 

   

  

   

  

 

  

 

 

  

Descrição 4% Nota Saldo Inicial Saldo Final |

ALTERNATIVA CARTUCHOSLTDA i R$ 120,00 R$ 99,65
REALMAQ COM DE MANGUEIRASE |. TOTO po DDTOsao.

CONEXOES nn R$42,00 e R$42,00
VALMIR BATISTA DA ROCHA !

0239477907 | CoR$S8BB6 R$5.366,66
ALSI COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | R$ 0,00 R$ 590,00
HIDROVAR COM DE MATER :HIDRAÚLICO LTDA : R$ 3.680,36 R$ 3.680,36

oRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 2.549,00 R$ 2.54900

RIWAS COMERCIO E MANUTENÇAO DE !HIDRAULICOS LTDA. : ; R$ 180,00 . R$ 180,00

COOPERATIVA DE LATICINIOS | 'CURITIBA LTDA | : R$ 1.917,00 R$ 1.817,00

JULIA ERNANDES CARDOSO ' |40710267988 | R$ 11.709,93 R$ 11.708,98

CUNHADOS COMERCIO DE AUTO ! : .
PECAS ELETRICAS LTDA ; : R$ 0,00 R$219,30
LyEONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO : R$ 0,00 R$ 20.444,79

[TORRES COMERCIO DE AUTO PECAS | : R$ 0,00 R$0,00

SUPER-PRO COM EQUIP E FERR.LTDA | “R$309,00 R$ 309,00

COSMOS TRANSPORTES LTDA | : R$ 13.333,34 R$ 13.333,34

A. BECKER ENGENHARIA LTDA | : R$ 0,00 R$ 7.422,81

GERSONLUIS ZILIOTTO 84852690987 | ' R$ 7.000,00 R$ 0,00

WAE PECAS E SERVICOS LTDA | ! R$580,00

SOLANGE RAQUEL SOGA ! R$ 12.168,00

ANDRE AGUIARE FILHOS LTDA : R$ 0,00- EASo RE nn NS
RAIRESDE BARROSEIRELI | R$ 5.332,46 R$ 5.264,94

FC CONSTRUCAO CIVIL LTDA , R$ 8.573,33 R$ 0,00

CLOROQUIMICA LTDA , R$ 68,00 R$ 68,00

ERVAMIL TRANSPORTESLTDA | R$ 6.833,30 R$ 6.833,30
- -4 : - 'WF LOCADORA DE FERRAMENTAS | :

ELETRICASEIRELI o R$000 R$ 1.950,00

ASFALTOS DO PARANA :
INDUSTRIALIZAÇÃOE DISTRIBUICAO DE ! R$ 0,00 R$ 0,00
DERIVA cao o oresrimmaemem mars
AUTO ELETRICA MORIA ; — R$000 R$ 2.073,47
SAWAMAQ CONSERTO E MANUTENÇÃO '

DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSLTD R$ 2.915,00 R$ 0,00
COMERCIALE L J DE ACESSORIOS

PARA BORRACHARIASLT o R$ 45,00 R$45,00

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS | :
BRASIL LTDA. : nn R$191 218.78 Rm121878
    

ZUNI VEDACOES IMPORT E EXPORT  R$ 13,60 R$ 13,60
  7
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Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 “CNPJ: |28.390.929/0001-93/
Número de Ordem do Livro: |7

el 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 w

 
 

Período Selecionádo:      
 

  

 

 

 

  

 

 

   
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

  
   

[ “o Déscrição.. o E Nota “ Saldolhicial Saldo Final

DE COMP HIDR E MANUT IND : ,
EZCONET COMERCIO E SERVICOS i R$2,00 R$52,00

CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE
FIBRAS LTDA . . . o R$ 1170,00 R$ 0,00

LUCASTIAGO PILLATTO 06824912921 R$ 933,33 R$ 0,00
vB & POLENTA MECANICA DIESEL R$ 7.479,00 R$ 0,00

RENATA SOUZA NEME E . . “E eenon
DESENTUPIDORA o . ; o R$0007 R$ 1.500,00

DAF INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME ; R$6.087,20 R$ 0,00
MERIDIONAL COMERCIO DE , “4 o , .

COMPENSADOS LTDA R$ 2.980,00 R$ 2.880,00
MCR COMERCIAL DE MOVEIS PARA

ESCRITORIO EIRELI —  R$340000  R$3400,00

POWERTRUCK EMBREAGENS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ONIPECAS PECAS PARA ONIBUS LTDA ; o R$ 75,00 R$ 75,00
” “GUILHERME DA COSTA RODRIGUES e O RD SRD0940314250 | . R$ 2.135,20 R$ 2.135,20

SCHERERS/A COMERCIO DE |AUTOPEÇAS Rsos R$ 525,62

COMERCIO DE MANUFATURADOS É
HIPERVIAS - EIRELI : R$ 4389,00  R$438800
DURAGAS COMERCIO E :

DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME | o R$o0 R$ 0,00
POSTO BOM RETIRO LTDA : o R$ 0,00 R$ 0,00

RECAPADORA REPECOL ; no R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

SOUZA E PILATI LTDA : R$411,50 R$ 0,00

EFITRANS TRANSPORTES LTDA. i N . R$ 0,00 R$33,71 e

Transportadora Gamper Ltda ; : R$ 0,00

"ROTADOSEQUIPAMENTOSE Po Po TT” oro
ACESSORIOS PARA ABASTECIMENTO i R$ 0,00 R$ 0,00
LIDA Eeaa
VIACAO SORRISO DE TOLEDO S/A R$ 0,00 R$ 25.000,00
CLODOALDO GABRIEL ROSA

11470172984 a o o R$800 (8200
VAPORMIL SERVICOS DE VAP EM Í

TANQUESLTDA| o o R$OM 2 R$000
FLORENCA CAMINHOESS/A R$514,44

RESTAURANTEMF LTDA R$ 0,00

FORTIPLAS PLASTICOS LTDA ; R$ 0,00 R$ 1.045,00
ELIZANDRA REGINA DE ARAUJO” i .

BORCHARDT 0424016795 R$ 0,00 R$ 0,00
GALDINO & GALDINO ENGENHARIA R$ 0,00 R$ 0,00

LTDA o
MARCOSDASILVA DOS SANTOS , R$ 0,00 R$ 0,00
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Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA
Choi

Período da Escrituração: |01/01/2022 a 31/12/2022 “CNPJ: |28.390.929/0001-93 
Número de Ordem doLivro: |7
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Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Assinatura

a a 1 cs : º y .
+* “Descrição ú Nota ú - Saldo'Inicial : Saldo Final, a,

= F

03420869959 :

ELIETE TEIXEIRA GARCIA 0787567901 | Po R$0M0 R$ 4.385,5.00

GUIAVEICULOS LTDA | no R$ 0,00 R$1 Zoo,00
” LOCPAREQUIPAMENTOS PARA| |
CONSTRUGAOLTDAdee noPERO

ROBSON MACAGNAN º º º R$ 1.416,68
EMACO EQUIP, E MAQ. DO

“AGRONEGOCIO E CON Lo E o R$b,00

MACAGNAN E MACHADO COMERCIO |, Rs 0,00
DE AUTO PECAS | = nn = — tm
tTOAERAMGRANITOS E MÁRMORES R$ 0,00 Bs 10.85ô,48

msm = a do - oo - =. aca
IVONIR LOPESANTUNES 38812509134 t R$ 0,00 R$ O,00
IRENE DASILVA DOS SANTOS : ;

01666806994 t Ú O R$000 Rê!0;00

ROSNEI MAFRA 47078251253 | R$0,00 “R$ooo
UER TECNOLOGIA DA INFORMACAO R$ 0,00 R$ 1125,00

SMARTELEX COMPONENTES
HIDRAULICOSLTDA, R$ 0,09 MSOSAS
nieADMINISTRACAO DE SERVICOS R$ 0,00 R$ 0,00

ARCHELAU CENTRO AUTOMOTIVO R$000 R$378,00

SANDROLUIZ TORQUES71874585920 i R$0,00 R$ 706,70
“ADEMIRPALMEIRADASILVA Í
50436309904
ADILSON MOCELIN 45676550953
ANTONIO NICÉSIOSTRAPASSON |

» 64078620949
 

IRINEU STRAPASSON 254501 66915

 

R$0,00

 

 

 

LTDA
 

IRION LUIZ GONCALVES 65442644900 | R$ 0,00 º
JESUS NEVESDA SILVA 27489540925 : R$ 0,00 R$,0,00
KELI PRISCILACHAYIKA 0610985988 ! R$ 0,00 R$;si68
LUIZ ROBERTOCARDOSO9746115634 | Í R$ 0,00 R$0,00
MAIKON CECCON 0493883902 ' R$ 0,00 R$ 0,00
MIGUELDE JESUS CARVALHO :

TABORDA31737730987 . . : R$000oR$000
“OSVALDINO TABORDA RIBAS !

39200876900 , R$000 R$ 0,00
MAW CONSULTORIA EMPRESARIALE ;

TRIBUTARIA LTDA od R$ 0,00 . s 9.00
TEDEAINSTRUMENTAÇÃOE :

METROLOGIA LTDA . | 0 R$000 “ 9,00
MIDAS - IMPORTACAÓE EXPORTACAO| R$ 0,00 R$ 138.243,00

 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —

Versão 10.1.8 do Visualizador

Sped

Página 11 de 14



 

BALANÇO PATRIMONIAL

 

 

-Entidade:
 

 
Número de Ordem do Livro: !7

Período Selecionado:   

CTG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

|

01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.390.929/0001-93

01 de-Janeiro de 2022:a 31 de Dezembro de 2022

 

  
 

 
 

 

 

 

 

   

  

e aa T E TE TF E” as. Descrição ! Nota i Saldo Inicial Saldo Final
-  BDC BOMBASINJETORASLTDA EPP ! R$ 0,00 R$ 0,00

MS BRASIL COMERCIO DE PROD. q eonn.AUTOMOTIV.E INDUSTRIAIS LTDA R$ 0,00 R$ 2.060,00
GUATUPE ARTEFATOS DE CIMENT

LTDA º : R$ 0,00 R$ 7.456,00
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA r TT CTTORITO

ESCRITORIO S.A : R$ 0,00 R$ 244,12
SERGIO MORO- A, DI ; “0ESERCA COLETA, DESTINACAO R$0,00 R$ 0,00

SEREI o Co ”
0aEraNCIR NOGUEIRA R$ 0,00 R$ 4.482,00

:LTQMBATE COMERCIO E SERVICOS R$ 0,00 R$ 1.032,00
i Í .

LUCIANO ANDREI FELIPE : R$ 0,00 R$ 2.419,97
AM COMERCIO DE PNEUS LTDA ' R$ 0,00 R$ 0,00

reSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS ; R$ 0,00 R$90,60

R.S. FREIOS LTDA,- ME I R$ 0,00 R$ 7.694,50
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS o !

E PAGAMENTOS LTDA : R$ 9,00 R$ 0,00
aBOLSA DE LICITACOESE LEILOES DO | R$ 0,00 R$ 0,00

SEGLINE ADMINISTRADORA DE ! !
SERVICOS E COMERCIO LTDA ! Po R$BBO o R$124,00

vesEbEsrTciS conencio De | s5000 Rs eenomnoo
CPX DISTRIBUIDORA S:A | R$000 R$ 12.682,48

eee MORO COM. EQUIPAMENTOS LTDA- | R$0,00 R$ 241720

ESARENTAL LOCACOESS.A,- I , Ro l R$ 0,00

JOSE PEDRO PIOVEZAN : : R$ 0,00 R$ 7.508,00
PROTANKS COMERCIO E SER DE : |

IMPLEMENTOS i R$ 0,00 R$ 80,00

CERTIPAR SERVICOS !
ADMINISTRATIVOS LTDA : R$ 0,00 R$ 420,00

BANCOS CONTA NEGATIVA R$ 0,00 R$ 0,00
eBANCOITAU CIC 79838-8 CONTA R$ 0,00 R$ 0,00

OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 22.919,08 R$ 29.762,40

PRO-LABORE | R$ 979,00 R$ 1.078,68

RESCISOES | R$ 0,00 R$ 0,00

SALARIOS A PAGAR R$ 21.940,08 R$ 28.683,72

DECIMO TERCEIRO A PAGAR º a R$ 0,00 R$000)

PLRA PAGAR : —  R$000 — R$000

| R$ 50.659,43 R$ 45.618,97 ENCARGOS SOCIAIS
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Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 

Número de Ordem do Livro: |7

Período Selecionado:  01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

“CNP: |28.390.929/0001-93 (+ TE
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"- Descrição É Nota. | Saldoinicial
FGTS À RECOLHER ! R$G80873RE
INSS À RECOLHER o  R$s2sara o R$ 38.689,8

— INSS TERCEIROS A RECOLHER . no NoR$SOTAT = R$907AT
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS ' R$ 253.700,04 R$ 778462,17
COFINS A RECOLHER R$ 161.969,48 R$ 930.685,89
CONTRIBUICOES A RECOLHER | “R$000 R$ 408,68
OSILARECOLHER R$ 17.159,97 R$ 165740,26
“ICMS A RECOLHER : 0 R$000] R$ 0,00

erAreGoLHERA oRITARS190/6SSA
IRRFARECOLHER o R$000 R$ 420,00

. SS A RECOLHER O RBMBA3 R$7.70278,
ISSRETIDOARECOLHER |PTC ” R$2600,60 R$ 2.683,70
PIS A RECOLHER R$ 35.143,54 R$T1Usas;95
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 4.632,61 R$3.ago,38
CONTASAPAGAR * R$8061,02  Rs2.871,as

“CIPVAA PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
CARTAO DECREDITO ITAU1654 R$ 133,00
SEGUROSAPAGAR . R$7.928,02 í

“PROVISOES — OCSR$mastro R$ 7991545,
PROVISAOFERIAS | “R$ 102.547,69 R$ 79.915,45
FERIAS : R$ 75.792,94 R$ 59.065,51

* Fers R$ 6.053,34 R$47,13
INSS É  R$2069141 * R$IEIASI
DECIMOTERCEIRO R$ 0,00 R$0,00.
DECIMO TERCEIRO SALARIOaoo oCOR$000 — o R$, ,00
FGTS R$ 0,00 R$ 0,00
INSS . : R$ 0,00 , R$0,00

FINANCIAMENTOSA CURTO PRAZO R$ 358.413,68 R$ 0,00
BANCOITAU R$ 356.413,68 R$ 0,00

:FaicoLAUCIC 798386 CONTA o | o RO R$0,00
aMERBANCO ITAU CT179025118912% | R$ 19230983 R$000

oMERBANCO ITAU CT 1TS0B1G2ST 12X | R$ 164.103,85 R$0,00

PASSIVO NAO CIRCULANTE o R$ 2.694.000,70 R$ 13.220,00
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Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: [01/01/2022 a 31/12/2022

“Número de Ordem do Livro: |7

 

 Período Selecionado:

 
01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

feRE

:] À ra”
CNPJ: |28.390.929/0001-93 É  z

OQ
m

    EAN

 

  

  
 

 
  

 

    

 

 

 

   

 

 

Descrição i Nota É Saldo Inicial - “Saldo Final

EXIGIVEL A LONGO PRAZO c R$ 2.694.000,70 R$ 13.220,00
“ADIANTAMENTODECLIENTES-LP |UTATRsasstassarTO Re00
priSUANTAMENTO DE CLIENTES | R$ 2.551.405,47 R$90,00

“CREDITOSDEPESSOAS LIGADASTOOgasosos EM “R$13.220,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS05 . R$0,00 R$ 0,00
EMPRESTIMOA TERCEIROS05 ' R$ 0,00 R$ 0,00
EMPRESTIMOA TERCEIROS02 ; R$ 0,00 R$ 0,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS03 R$ 72.505,23 R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS 04 , R$ 70.000,00 R$ 13.220,00

” EMPRETIMO A TERCEIROS 07 CD R$00 — R$ 0,00
PATRIMONIOLIQUIDO1DT TR$5M621222 “R$21.707.386,88
PATRIMONIO LIQUIDO : o R$ 5.416.212,32 R$ 21.707.386,88
CAPITAL SOCIAL : R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00
CAPITAL NACIONAL a l“o “ R$100000000 “R$ 1.000.000,00
RESERVAS ! R$ 4.416.212,32 R$ 20.707386,88
RESERVA DE LUCROSA REALIZAR | Ta R$ 4.416.212,32 R$20.707.386,88
RESULTADO DO EXERCICIO ER$089 R$090
opGUREÃORESULTADO DO a , 25000 R$50,00

LUCRO DO EXERCICIO |meSOM —R$000

asiESCÊTUDOSSoc— rea seno
apRSUSTESCREDORES DE EXERCICIOS || R$ 0,00 R$ 0,00
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Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 -

Assinatura

Descrição “Nota : Saldo anterior:, É Saldo atual

Receita Operacional ! R$ 6.757.677,85 | R$ 20.727.873,77 |

VENDASAPRAZO . Po RESDEBTOO, 0 R$12026195:
SERVICOS PRESTADOS : R$ 6.251.350,85 | “R$20601.61242;

() Deducoes ' RS (747.356,82)! R$(974.459,47),
()(-) COFINS o R$ (509.557,86),  Rs(ceressa23) |
(t-)icMs ; R$ (55.080,54) ' RSqIa.304,10);

(o Be)ss Do Nas — R$(7209073), “R$ (203.587,96) |
te ((-)PIS : : R$ (110.627,69) R$ (134.731,18) :

Receita Liquida R$ 6.010.321,03: R$ 19.753,414,30
(-) Custos Mercadorias Vendidas i R$ (5.159.147,69) ! R$(1 458.041,06) Í

() COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | R$ (967.868,17). R$ (161.768,81).
— ()LOCACAO DE EQUIPAMENTOS o R$ (63.965,71); R$ (0,00)!
giNsumos Too o “R$ (3.297.990,23). R$(501 738,3]

EquisAMENTOSOO DE MAQUINASE RS(172.958,36) RS(03.354,12)!
() INDUSTRIALIZAÇÃOPORTERCEIROS” Do To rega,42),o - R$(85765),
() CUSTO COM PESSOAL Í 1 RS (1.159.479,02) R$ (708.037,17)!
() DECIMO TERCEIRO SALARIO R$ (51.763,35); R$ (37.626,23);

=QreRas : R$ (87.281,90),À RS (60.192,73)!
“grers Vo To CRsgamara RS(60.118,12):
os : R$ (189.406,25)| RS (124.17748) |
() PROVISAO DE FERIAS ne Í “R$ (83.350,49): RS(52.513aa:

— cnaLPROVISAO DECIMO TERCEIRO I R$ (68.454,40) rs (ss:rsã,00)||

no () PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS | R$ (50.706,18) ' R$ (30.457,73) :
rescREVERSAO PROVISÃO DECIMO RS 51.450,98 R$ 3378404,

socLEVERSÃO PROVISAO ENCARGOS , RS 43.504,94: R$862,54!

REVERSAO PROVISAO FERIAS R$ 48.827,98| R$ 69.241,41]
() SALARIOS É R$ (476.609,41): R$ (322.560,44)'
() HORASEXTRAS ' R$ (164.173,50), R$ (64.656,60)!
() GASTOS COM ALIMENTACAO o R$ (44.633,76): RS (0.416,39) |

QRR O oRERBSTASO R$ (18.491 sm!
() UNIFORMESE EQUIPAMENTOSEPI R$ (38.893,10): R$ (29.430,36) |
(-) ICMS SOBRE COMPRAS ; R$ 122.465,13 R$ 19.719,82:
E)(-) COFINS SOBRE COMPRAS ! . R$344729,96 R$(0,00):
()(-) PIS SOBRE COMPRAS R$ 74.842,13] R$ (0,00):

Lucro Bruto o ! ' R$ 851.173,34| O“R$ 18.200.973,24|
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
 
 

“Entidade:

Período da Escrituração:

Número de Ordem do Livro:| 7

 

   Período Selecionado:

CTG CONSTRUTORA LTDA

[01/01/2022 a 31/12/2022

Evde Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 N
  
es  
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

Descrição :Nota Saldo anterior: Saldo atual
(3 Despesas Administrativas 7 i | R$ (1,600,648,,04) I R$ (1.508.199,01)
()DESPESASCOMPESSOAL1 4 —R$(47096so! "RS(44.048,36)
() INSS R$ (14.094,03)|| o * R$(10.195,55)
() PRO-LABORE ; R$ (13.200,00) ' R$ (14.544,00)
() PROVISAO ENCARGOSSOCIAIS | i : R$ (12,| “ R$(0,00)
(-) REVERSÃO PROVISAO ENCARGOS ' R$ 328,00 R$ (0,00)SOCIAIS : |

|A) ASSISTENCIA MEDICA ; R$ (4.276,30) | R$ (2.913,10)
(DESPESAS COMALIMENTACAO | 2 “R$ 15.841,60) | R$ (15.395,70)|

— GALUGUELCONDOMINIO | ; R$ (29.509,02)| “R$(61.533,54)]
) INFORMATICA R$ (16.125,00) º R$ (15.408,50)
()BENSDEPEQUENOVALOR | | RS(249880) R$ (1.277,00)
(5) BRINDES R$ (60,00), R$ (3,05)
() DEPRECIACADIAMORTIZAÇAO o, R$(ssetatam! * R$ (026.989,66)
()DESPESAS COM VEICULOS | aao — R$(20205320)] | R$ (151.023,06)|
() ENERGIA ELETRICA R$ (8.710,77)! R$ (13.290,76)
() CONSULTORIAS ASSESSORIA ; R$ (35.624,61) R$ (19.966,25)
(-) MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO | : R$ (87.424,25) | R$ (34.713,65)

xoebATERIALDe ESCRITÓRIO E Rs (1726009 | DC Rstemssn

€) PEDAGIO R$ (236,12) R$ (258,88)
(-) PUBLICIDADEE PROPAGANDA ; R$ (0,00) R$ (7.138,15)

TO O SEGURANCAEVIGILANCIA : a ORS(2M6]  R$(190496)
() SEGUROS DIVERSOS R$ (36.102,51)] “RS (O970,14)]
(C)SERVICOS DE TERCEIROS Regus) o R$ (33898,19) |.
() TELEFONE/INTERNET Í R$ (5.827,21) R$ (6.500,07)
() FRETESE CARRETOS ! R$ (24.651,76) R$ (202.799,75)
()CONTABILIDADE Lo . R$ (00.982,06)cc R$ (21.100,00) |

() DESPESAS DE CARTORIO ' R$ (4.764,83) R$ (1.936,60)!
() COPA E COZINHA ! ; RS (71.556,67)| R$ (53.223,77)
(+) LOGACAODE EQUIPAMENTO Í R$ (109.692,47) R$ (97.671,23)
() LIMPEZA E DEDETIZACAO R$ (7.900,0), R$ (7.342,61)
() RASTREAMENTO ' R$ (10.954,09) | R$ (11.545,81)
() ICMS NÃO RECUPERÁVEL | R$ (12.021,24). R$ (15.258,14)

(:) DespesasTributarias : ; R$ (15.682,08) | R$ (23.323,68)

(IMPOSTOSE TAXASDIVERSAS R$ (861510), RS (10.058,56)
() IPVA | Rss) R$ (13.265,02)
() MULTAS DE TRANSITO | R$ (23157)| R$ (0,00)   
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO |

  
 

      

 

 

 

   
   

Entidade: CTG CONSTRUTORA LTDA O RoA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: |28.390.929/0001-93 Cano &

Número de Ordem do Livro: |7 [o

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 " Essnalura   
   
 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Descrição o s iNota Cc É Vo Saldo anterior; Post e Saldo atual

() Despesas Financeiras ; i R$ (103.678,34) | R$ (84.557,35) |

- ()DESCONTOS CONCEDIDOS|! E R$(000), R$(400,02)
() DESPESAS BANCARIAS o | CC CRessdo oCT reqas,82)

BanchiMNDESPESAS COM COBRANCA : R$ (0,00) Rs (pes!46)

FINANHIAMENTOSmoCESTIMOS E À R$ (sa161,79)' RS (48.365,48)
() JUROSSOBREIMPOSTOS o “o  R$(1.90855)] , R$ (48m)

e areaROSSeSOBRE PAGAMENTOS EM |O |oTS236o

(5)MULTAS SOBRE IMPOSTOS | | R$ (8.325,31) RS(89,61)
oo R$(1421945)) CO RSEsedan)

mubgeestnmo — | soam seo
ReceitasFinanceiras i ! R$ 1.219,03 R$ 8.579,13:

RECEITAS FINANCEIRAS jo Td “O CR$121903 R$ 8.579, 131
RECEITAS FINANCEIRAS o R$ 1.219,03; R$ 8.579,13:

—pescontosoerDos TC PUTOCTCRes TUTOR$57,00,
JUROS DE MORAATIVOS R$ 0,00 . R$ 8.264,54
RENDIMENTO APLICAÇAOFINANCEIRA | R$s7351/ R$ 307,59

() Outras Despesas Operacionais : t R$ (131.351 45)! R$ (0,00) :

(5) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS : R$ (131.351,45) | R$ (0,00)
" “(ODESPESAS)NAODEDUTINEIS—oCO | CoRBGRS(00)]

() DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | R$ (214.793,41) R$ (0,00)
“ 6)MULTAS DE TRANSITO ' R$ (2.558,69)| R$(0)09).

cenREVERSAODESPESAS NÃO | R$ 86.900,59: Rs q09) |

Outras Receitas Operacionais i . R$ 60,00 ! R$ 530.003,05

RECEITA VENDA IMOBILIZADO R$ 0,00! R$530.40ooo,00
BONIFICACOESIDOACAO OU BRINDE| Doo R$60,00; “R$20s|

“Resultado operacionalal líquidoo “o Coco na o CRssssorsoR$tr222675,8)

(5) Despesas Não Operacionais : R$ (0,00); R$ (258.738,73)

()CUSTOVENDAIMOBILIZADO o e R$(000) RS(268.736,73)
Resultado AntesdoIR Pol — RS(go8s075a), R$16.954.136,es
O Provisões : i R$ (0,00), R$ (614.“18,52)

soaPROVISÃO PARA CONTRIBUÍCAO | R$ (0,00) | R$ (sasi04|

()PROVISAOPARA ADICIONAL|es do = : CO RSI)ROÇAse00)
enc-)PROVISÃOPARA InPÓsTODÊ Rs(00| R$ (248.734,48) |
LUCROLíauiDO DO Exercicio o o RSS, R$ 16.339.718,13,
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 

 eg]
 

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:  

CTG CONSTRUTORA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 28.390.929/0001-93

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

 

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

poentecomampoemaerromcÔdigodeAglulinaçãodasContasdePatrimônio Líquido uia a
Histórico : H Po Total (R$)

1 CAPITAL NACIONAL. (R$) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR(R$) É RESULTADO DO EXERCICIO (R$) É -

SaldoInicial em 01.01.2022 1.000.000,00 4.416.212,32 | 0,00 5.416.212,32

Retif. de-erros de exercícios anteriores l 17.260,42 17.260,42

RESULTADO DO EXERCICIO ] 16.339.718,13 16.339.718,13

Destinação- Reserva de Lucros a Realizar 15.291.174,56 [ ()16.291.174,56 0,00

Destinação Dividendosa Distribuir , (-)65.803,99 (-)65.803,99

Saldo Final em 31.12.2022 1.000.000,00 20.707.386,88 0,00 21.707.386,88
Notas         

 

 

Esterelatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrigyracão Digital - Sped
“'
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i
Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 28.390,929/0001-93
Período: Insc, Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017

01/01/2022 - 31/12/2022 :

31 DE DEZEMBRO DE 2022
t

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
Depreciação e amortização
Ajustes Exercícios Anteriores

LUCRO OPERACIONAL BRUTO
Clientes a receber
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a Funcionários

Impostos a recuperar

Despesas de Exercícios Seguintes
Outros Ativos
Fornecedores

1.102.634,25
Obrigações Tributárias
Obrigações Trabalhistas
Outras Contas a Pagar e provisões

Caixa obtido nas Atividades Operacionais
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
L quisição de Imobilizado
La AIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de Lucros e Dividendos
Empréstimos Captados

Outros Financiamentos
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Redução nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

Folha: 0001
Número livro: 7

16.339.718,13
553.916,32
17.260,42

16.910.894,87
(6.952.469,55)

(179.567,29)
| 21.829,16
(66.658,35)
(12.539,43)

(6.314.866,91)

 

524.762,13
(20.829,38)
& 19.510,21

5.032.699,71
5:032.699,71

(2.221.311,62)
(2.221.311,62)

|
4

65.803,99)
(2.907.909,15)

(129.285,23)
<102,998,37)[2

3

t

|
(291.610,28)
1 678.752,74

! 387.142,46

  

FERNANDO CLAUDINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.370.719-82

si 1 licenciado para TIME CONTROL AUDITORIA & CONSULTORIA LTDA

Reg.

!

'
]

ROSANNA MATSUO 1
no CRC - PR sob o No. PR-076231/0-6 i

CPF; 922,191.799-15 .
Contador



Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.390.929/0001-93
Insc. Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017

Folha: 0001
Númerolivro: 0007

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRODE2022 E 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

 

A CTG Construtora, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, localizada na cidade São José dos

Pinhais. A sociedade tem por objeto principal a atividade de extração e comércio de areia, cascalho ou pedregulho e

beneficiamento associado.

2) Apresentação das demonstrações financeiras e resumodasprincipais práticas contábeis

Declaração de conformidade e aprovação

As demonstrações financeiras inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(comparativas) foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os

pronunciamentos,interpretaçõese orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as

demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados

produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade pela

veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de

demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a

este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter

reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

Base de preparação das demonstrações contábeis e mensuração.

Asprincipais práticas contábeis na elaboração das demonstrações financeiras levam em conta as características

qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância,

Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e

Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico avaliando como base o valor

justo, registrando os ativos e passivos financeiros atualizados contra o resultado do exercício, quando aplicável. A

preparação das demonstrações contábeis pode requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis

que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de

ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência, neste regime os

itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições

e critérios de reconhecimento.



Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA Folha: 0002
CNPJ: 28.390.929/0001-93 Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017 1

Principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

 

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de

caixa. :

4

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco

insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa;são

classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 1

e) Contas a receber de clientes

As contas a receber são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dostítulos representativos desses

créditos. Representam as vendas realizadas e ainda despesas desembolsadas pela Empresa e que serão recuperadas

junto a parceiros envolvidos em atividades comerciais. ,

d) Estoques

Os estoques são contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques

adquiridos são registrados pelo custo médio, incluídos os custos de armazenamento e manuseio, na medida em que

estes custos são necessários para trazer os estoques na sua condição de venda. O valor líquido de realização é o preço

de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados necessários para efetuar a venda.

e) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, acrescido, quando aplicável, de juros capitalizados, para os

casos de ativos qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de

ativos para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é computada pelo

método linear, com basena vida útil estimada de cada bem, conforme taxas fiscais, Os direitos que tenham por objeto

bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Empresa, originados de operações de arrendamento do tipo

financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo

imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo

com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens. ,

Um item do imobilizado é baixado após alienação, ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes

do uso continuo do ativo. Os ganhose as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o

valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

9) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas



Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA
Folha: 0003CNPJ: 28.390.929/0001-93
Número livro: 0007Insc. Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017

As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando a Empresa tem uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que umasaída de recursos
seja necessária paraliquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são atualizadasaté
as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas é apoiadas na opinião
do jurídico da empresa.

   
    

y ARJ
uti ato

g) Tributação sobre a renda ç à
“us . . iÀ provisão paratributos sobre a renda está baseada nolucro presumido. 5j

UR
as

  

b) Instrumentos financeiros

Osinstrumentos financeiros mantidos pela Empresa são classificados de acordo com a finalidade para a qual foram

adquiridos, conformeas categorias relacionadas abaixo:

e Empréstimose recebíveis

Os empréstimose recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentosfixos ou determináveis, que

não são cotados em um mercado ativo. Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de

quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e financiamentos são

medidos pelo custo amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva. São incluídos como ativo circulante,

exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são

classificados comoativos não circulantes).

e Contasa pagar ea receber

Os valores a receber junto aos clientes diversos e terceiros são ativos financeiros, com recebimentos fixos ou

determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativos circulantes, com prazo de

vencimento igual ou inferior a 12 meses da data base do balanço. Esses montantes referem-se aos valores das

transações realizadas pela Empresa com seus clientes, com terceiros ou pessoas ligadas. Os saldos referentes aos

ganhos ou às perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante,

sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, nas contas “Receitas financeiras” ou “Despesas

financeiras”.

Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Empresa é o Real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão

expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

3) CAIXA E EQUIVALENTESDE CAIXA

31/12/2022 31/12/2021
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA Folha: doos
CNPJ: 28.390.929/0001-93 ' Númerolivro: 0007

Insc. Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017 ' |

y

Caixa — matriz 0,00 0,00 ,

Bancos-conta movimento 387.142,46 676.763,27

Aplicações financeiras 0,00 1.989,47

Total 387.142,46 678.752,74 ,

tm, g

1
i

4) CONTAS A RECEBER ;
é

|
31/12/2022 31/12/2021 |

Duplicatas a receber 7.471.849,07 519.379,52 !
4

Total 7.471.849,07 519.379,52 |

i
5 CREDITOS j

i

31/12/2022 31/12/2021 i

Adiantamentos a Fomecedores 384,575,97 205.008,68 +

Adiantamentos a Funcionários 5.386,25 27.215,41 :

Impostos a Recuperar 468.317,52 401.659,17 |

Consórcios 1.016.914,08 557.640,48

Empréstimosa terceiros 1.928.474,46 0,00 :

Créditos com pessoasligadas 7.667.817,64 3.740.698,79

Total 11.471.485,92 4.932.222,53 |

!
|
1
I

|
|
|

|
3]

'
!

6) IMOBILIZADO / INTANGIVEL j
Í

i

Saldos das Contas Patrimoniais '

1
31/12/2021 Entradas Saídas 31/12/2022

Máquinas e equipamentos 0,00 1.381,243,00 -341.812,07 1.039.430,93

Veículos 0,00 1.096.500,00 0,00 1.096.500,00

Moveis e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00

Moldes 0,00 93.620,00 -8.239,31 85.380,69



Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA Folha: 0005

 

 

 

 

 

  

   
 

 

CNPJ: 28.390.929/0001-93 Númerolivra: 0007
Insc. Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017

Total 0,00 2.571.363,00 -350.051,38 2.221.311,62

Saldos de Depreciação

Taxa 31/12/2021 Entradas Saídas 31/12/2022

Máquinas e equipamentos 10% 0,10 426.108,17 =73.073,34 353.034,93

Veículos 20% 0,20 193.334,72 0,00 193.334,92

Moveis e utensílios 10% 0,10 753,00 0,00 753,10

Moldes 10% 0,00 6.793,77 6.793,77

Total 4 0,40 626.989,66 -73,073,34 553.916,72

NOS
tuA

7) OBRIGAÇÕES DE CURTO E LONGO PRAZO uu Po2
o

CESSA31/12/2022 A IDZ/aÓ1

Fomecedores 2.481.595,01 1.378.960,76

Obrigações Trabalhistas, Sociais e Provisões 155.296,82 176.126,20

Obrigações Tributárias 778.462,17 253.700,04

Adiantamento de Clientes 0,00 2.551.495,47

Consórcios 0,00 0,00

Créditos com pessoas ligadas 13.220, 142.505,23

Total 3.428.574,00 4.502.787,70
 

8) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS.

Não existe registro contábil de passivo contingente em função de que os administradores da empresa escudados em

opinião e seus consultores e advogados não apontam contingências de qualquer natureza.

9) PATRIMÔNIO LIQUIDO

9.1) Capital Social

=>



0006Empresa: CTG CONSTRUTORA LTDA
0007CNPJ: 28.390.929/0001-93

Insc. Junta Comercial: 41600595700 Data: 14/08/2017

 

O capital social é de R$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, tendo sido totalmente

integralizadas, conforme apresentando no quadro a seguir:

TITULAR QUOTAS Y% VALOR(R$)
 

 

!
FERNANDO CLAUDINO 1.000,000 100 1.000.000,00

TOTAL INTEGRALIZADO 1.000.000 100 1.000.000,00
 

9.2) Reservas de Lucros '

São as contas de reservas formadasatravés da apropriação dos lucros obtidos no desenvolvimento dasatividades

exercidas no período e/ou em períodosanteriores pela empresa, conforme apresentado no quadro a seguir:
"
'
+

 

 

nt 31/12/2022 31/12/2021

Reservas de Lucros 20.707.386,88 4.416.212,32 i

Total 20.707.386,88 4.416.212,32

 

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do

exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam

provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
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Control. ConduzimosProjetos de Vida!CONTABILIDADE ,
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CTG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 28.390.929/0001-93

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

 

Ref: Edital de Pregão Eletônico nº 063/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da.

proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social (2022).

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, os

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que,

comprovarão as demonstrações

   
 

 

 

 

 

 

    
 

 

+ SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: j

1
“+...Tipode índice”. “* Valor e “|dndice() i

Liquidez Corrente (LC)
LC=AC/PC LC = 11.695101,80 3,40 |

3.442.925,23

Liquidez Geral (LG)
LG = (AC + RLP) /(PC + ELP) LG = 192.369.659,32 5,60 .

3.456.145,23
Solvência Geral (ISG)
ISG = (AT)/ (PC+ELP) ISG = 251635321 7,28

3.456.145,23

1

AC . Ativo circulante RLP - Realizável a longo prazo

AP » Ativo permanente PNC - Passivo não circulante |
aa PC - Passivo circulante AT - Ativo total |

l

1

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-sei
as demais. '

São José dos Pinhais, 23 de agosto de 2023.
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Fernando Claudino Rosanna Matsuo
RG nº 7,413.865-9 CRC- PR Nº 07623//0-6
CPF nº 007.370.719-82 CPF nº 922191.799-15
Administrador Contador  

   timecontrol.com.br  
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de um lado ANDRÉ ALBERGE BECKER,

Engenheiro Civil, CREA PR-159330/D,inscrito no CPF/MF sob nº 076.174.649-83, com

endereço à Tv. João Schaffer Junior, nº 28, Bairro Bom Retiro, Município de Curitiba,

Paraná, doravante denominado CONTRATADO,adiante assinado, e do outro lado CTG

CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,inscrita no CNPJ/MF sob nº

28.390.929/0001-93, estabelecida no ramo de extração e comércio de areia, argila,

saibro, pêdra brita, cascalho, terra, pedregulho e seus derivados e todo

beneficiamento associado a esses materiais, obras de terraplanagem e drenagem,

atividades paisagísticas, e o.transporte rodoviário de carga municipal, intermunicipal,

interestadual e internacional, construção de edifícios, rodovias e ferrovias, serviços

especializados para construção, obras de urbanização e pavimentação de ruas, praças

e calçadas, drenagem de rios e canais, obras de contenção, construção de redes de

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatadas, exceto obras de

irrigação, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, aluguel

de máquina e equipamentos para construção sem operador, coleta de resíduos não

perigosos, demolições de edifício e outras estruturas e fabricação de artefatos de

cimento para uso na construção, comércio atacadista de materiais de construção,

preparação de massa de concreto e argamassa para construção,fabricação de artigos

de asfalto, atividades de estudos geológicos, testes e análises técnicas, com sede na

Rua Rafael Puchetti, nº 703, Bairro le Champ, casa 02, no Município de São José dos

Pinhais/PR, neste ato por seu representante legat FERNANDO CLAUDINO, brasileiro,

maior, divorciado, inscrito no CPF/MF sob nº 007.370.719-82 e RG nº 7.413.865-9/PR,

adiante assinado, doravante denominada CONTRATANTE, com base nos dispositivos

legais.e na melhor forma de direito resolvem, pelo presente Contrato de Prestação de

Serviços, ajustar conformeas cláusulás e condições adiante, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO prestará para a CONTRATANTE, os seguintes

serviços:

e Responsabilidade técnica junto ao CREA para empresa de execução de obras.

e Gestão de obrascivis e de infraestrutura viária.

  



CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE deverá fornecer a documentação e os dados

necessários ao bom desenvolvimento dos serviços a serem executados TON,

CONTRATADO. a 5
Fi nge

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelos serviços contratados conforme Cláusula Primeira Les

CONTRATANTEpagará ao CONTRATADO a importância de:

e R$5.000,00 (Cinco mil reais), correspondentes a 4 (quatro) salários mínimos

mensais mais adicionais no 5” (quinto) dia útil de cada mês.

e 5,00% (cinco por cento) dos lucros líquidos de cada empreendimento de

engenharia executado. ,

e Sendo a carga horária do contratado de 4 (quatro) horas diárias de segunda à. no

sexta das 08:00 às 13:00 horas. Q

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO fornecerá à CONTRATANTEorientação técnica

de campo em qualquer tempo, desde que solicitada” por escrito pela CONTRATANTE,

ficando a forima de realização de outros serviços eventualmente necessários, bem

como os preços e pagamentos dos mesmos, a serem estabelecidos nas ocasiões

próprias, caso seja do interesse da CONTRATANTE a execução de tais serviços pelo

CONTRATADO.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de validade do presente contrato será de 48 (quarenta e

oito) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado se assim

as partes ou desejarem. O presente contrato poderá ser rescindido mediante aviso .

prévio de 30 (trinta) dias. . 0

 

CLÁUSULA SEXTA: A parte que infringir qualquer cláusula do presente Contrato, ou

que der causa a sua rescisão, pagará a multa de 10% (dez por cento), do valor do

Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE nomeia e constitui seu bastante procurador o

CONTRATADO,já qualificado no preâmbulo do presente contrato, a quem confere

poderes especiais para representá-la perante o Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Paraná - CREA, e demais órgãos Públicos federais, estaduais e

municipais, a fim de tomar qualquer providência exigida por este Contrato, podendo

para tanto apresentar requerimentos, termos, assinar declarações, pedir visto de

A



 

tr
uy Foban?
o

, O

processos, anexar e retirar documentos, eleger o queconvir, recorrer de despachos e

 

decisões, até mesmo em instância superior.

CLÁUSULA OITAVA:Fica eleito o Foro dá Comarca de Curitiba, Estado do Paraná para

dirimir as questões que surjam durante o prazo de vigência do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, ássinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, ha presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus

EA
jurídicos e legais efeitos.

    TORETTE
RELANETER     
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RECEITA. | PARANÁ
PARANA. GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

  
Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD i
 
 

“Inscrição CNPJ ||IníciodasAtividades | |
r 90757869-02 |28.390.929]0001.03 || 08/2017

meme À

       
   

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial CTG CONSTRUTORA LTDA

Título do Estabelecimento COTRAGON CONSTRUTORA

Endereço do Estabelecimento R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA,13815 - ZACARIAS - CEP 83025-323
FONE:(41) 3282-0903

Município deInstalação SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, DESDE 08/2017

(Estabelecimento Matriz )

   
 

a n eim gera om

Y 4 Qualificação

: Situação Atual ATIVO » REGIME NORMAL / NORMAL- DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2019 ]

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA Ê 1

Atividade Econômica Principal do 0810-0/06 - EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E
Estabelecimento BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 1

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOSDE CIMENTO PARA USO NA
CONSTRUCAO

2399-1/99 « FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOSDE MINERAIS NAO-
METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL

4689-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL,
EXCETO COMBUSTIVEIS t

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANCAS,INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

0810-0/07 - EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

0810-0/08 - EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS Poa
PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO .

0990-4/03 - ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO-

Atividade(s) Econômica(s) METALICOS

Secundária(s) do Estabelecimento 4120-4/00 - CONSTRUCAODE EDIFICIOS
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO « RUAS, PRACAS E CALCADAS

4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOESE REDESDEDISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA

4222-7/01 « CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRASDE IRRIGACAO

4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

4299-5/99 « OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319-3100 - SERVICOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS |

ANTERIORMENTE 4

4399-1/99 « SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO t
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

 

 

 
    

 

Quadro Societário |

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação É

CPF 007.370.719-82 FERNANDO CLAUDINO SÓCIO-ADMINISTRADOR ; 



su Estado do Paraná

Este CICAD tem validade até 21/09/2023. tEy Semelania deEstadodaFazenda
CAD/ICMS Nº 90757869-02

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Emitido Eletronicamente via Internet
22/08/2023 14:48:58Internet yuw.fazenda.pr.gov.br

Dadostransmitidos de forma segura
e» Tecnologia CELEPAR

 



 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA Assinatura

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.
 

Certidão nº: 34993/2023 Validade: 16/09/2023
 

Nome Civil: ANDRE ALBERGE BECKER
Carteira - CREA-PR Nº :PR-159330/D
Registro Nacional : 1716167272

Registrado(a) desde : 22/02/2017

Filiação : JOSE CARLOS PINHEIRO BECKER
GISELLE ALBERGE BECKER

Data de Nascimento : 02/09/1991

Documento de Identidade : 8.840,995-7 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR CPF : 07617464983
Naturalidade : CURITIBA/PR
 

Título: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colação de Grau : 15/02/2017 Diplomação : 15/02/2017
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5,194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973,

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA,.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
 

 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

 

Para fins de: CADASTRO

 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 83270/2023.

Emitida via Internet em 20/03/2023 11:26:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021,
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.  



 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
 

Certidão nº: 76591/2023 Validade: 02/12/2023
 

Razão Social: CTG CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 28390929000193

Num. Registro: 64836 Registrada desde : 06/11/2017

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Endereço: RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815 ZACARIAS

Município/Estado: SAO JOSE DOS
PINHAIS-PR
Objetivo Social:
Exploração no ramo de extração e comércio de areia, argila, saibro, pedra brita, cascalho,
terra, pedregulho e seus derivados e todo beneficiamento associado a esses materiais,

obras de terraplanagem e de drenagem,atividades paisagísticas, e o transporte rodoviário
de carga municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, construção de edifícios.
rodovias e ferrovias, serviços especializados para construção, obras de urbanização e

pavimentação de ruas, praças e calçadas, drenagem de rios e canais, obras de contenção,

construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatadas, exceto obras de irrigação, construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
coleta de resíduos não perigosos, demolição de edifício e outras estruturas, fabricação de
artefatos de cimento para uso na construção.
Restrição de Atividade : As atividades da empresa estão circunscritas às atribuições de
seus responsáveis técnicos.

CEP: 83025323

 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) defiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.
 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 28390929000193

1 - Nome Civil; ANDRE ALBERGE BECKER

Carteira: PR-159330/D Data de Expedição: 22/02/2017
Desde: 06/11/2017 Carga Horária: 2: H/D Até: 27/10/2018
Desde: 30/11/2018 Carga Horária: 5: H/D Até: 19/10/2022
Desde: 25/10/2022 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art, 79º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art, 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23,569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 280

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA  



2 - NomeCivil: JOSE PEDRO PIOVEZAN
Carteira: PR-7663/D Data de Expedição: 22/01/1979
Desde: 16/11/2022 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e
doart. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art, 280

+“agnathçParafins de: CADASTRO A

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.º 167869/2023, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

 

 

 

Emitida via Internet em 05/06/2023 16:16:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT Certidão de Acervo
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PRI Técnico Parcial com

Atestado

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 2048/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS,em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE ALBERGE BECKERLelenieà
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): fdCoaasqd?

uo
Profissional: ANDRE ALBERGE BECKER RNP: 1716167272

Registro: PR-159330/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

 

Número da ART: 1720195550408 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo ds ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/11/2019 Forma de registro: Substituição Participação técnica:
Individual

Empresa contratada: CTG CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ Nº: 111

Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF:PR CEP: 83702-080

Contrato: 119/2019 celebrado em 22/10/2019 Vinculado a ART: 1720195539676

Valor do contrato: R$ 1.999.999,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSORA LEONOR MACHADO BUSSE Nº; S/N

Bairro: THOMAZ COELHO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83707-050

Datadeinício: 08/11/2019 Previsão de término: 07/03/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO MURYN Nº: SIN

Bairro: THOMAZ COELHO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83707-040

Data de início: 08/11/2019 Previsão de término: 07/03/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO BOSQUETTO Nº: SIN

Bairro: THOMAZ COELHO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83707-020

Data deinfelo: 08/11/2019 Previsão de término: 07/03/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO WALESKI Nº: S/N

Bairro: THOMAZ COELHO '

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83707-075

Data de início: 08/11/2019 Previsão de término: 07/03/2020 Coordenadas Geográficas: !

Endereço da obra/serviço: TV THOMAZ COELHO Nº; SIN '

Bairro: THOMAZ COELHO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83707-080

Datade início: 08/11/2019 Previsão de término: 07/03/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:Infra-estrutura

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução Controle de qualidade, Coordenação, Desenvolvimento, Direção de obra, Elaboração de 4
orçamento, Execução de obra, Gestão, Inspeção, Planejamento, Supervisão de pavimentação asfáltica para vias urbanas,
7676,92 M2

Observações: 4
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO THOMAZ COELHO - JARDIM DOS PINHEIRAIS, CONFORME CONTRATO ,
119/2019 :
 

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Sonsnito Regional daEngenharia

mAgraneemis do Paranã
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 Certidão de AcervoTécnico Parcial com

Atestado

2048/2020
Atividade em andamento

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

 

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribuições do profissional na Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2048/2020

07/04/2020 16:10

 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razãode substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do CreaPR, no endereço
hitps:iwww.crea-prorg.br, informando o número do
protocolo: 100526/2020.

propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

A CATé válida em todoterritório nacional,

 
Conselho Reglona! de Engenharia e Agronomla do Paraná

0800 041 0067

Www.crea-pr.org;br

CREA-PR
Fantelho Reglonal da Engenharia

s Agronomia do Paraná
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Atestamos «que a empresa CTG CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de

direito privado, com sede em São.José dos Pinhais, Paraná, à Rua Benjamin Cláudino

Barbosa, nº.13.600, Balrro Zacarias, CEP B0.025:323, com CNPJ sob o nº

28.390.929/0001-93 através do engenheiro clvil André. Alberge Becker, Crea PR
159:330/D foi contratado pelo MUNICÍPIODE ARAUCÁRIA pessõa jurídica dê

direito público, com sede em Araucária - Paraná, à Rua Pedro Druszcz, 111, Centro,

CEP 83.702-080, com CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99 para a realização dos i

serviços abaixo relacionados com as segulntes caracteristicas:

SERVIÇOS EXECUTADOS

 

 

 

   

 

 

  MECRDASSESASERVIÇOSPRELIMINARES:    

     

 

 

 

  é Sinalização)

 

 

 

 

   
 

  

 

 

  

 

3:2 Espalhamento e.conformação de bota-fora

3:3 Destocamento árvores diam: > 30 cm

34 Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m

3,5 Esc. carga e transp. la. cat. 200-400m
3.6 Esc. carga e transp. ia. cat.400-600m

3.7 Esc, carga e'transp. la. cat. 8000-10000m

Demolição Mecânica de Pavimento e
3.8 Transpórte (base granular) - inclusive

transporte

 

  
 

 

TEEno    FEUDRENAGEM*: Bo

 

 

  

'm3 1:647,91 :
 

 

 

 

 

 

 

 

  
41 Escavação-de Bueiros em 1º Categoria

42 Saibro m3 1520297 ,
43 Reaterro e apiloamento mecânica m3 Liadags :

244 Espalhamento.e conformação de bota-fora m3 ,

45 Remoção de bueiro 0,40m mm ,

46 Remoção de buelro 0,50m m :

47 "Demolição de concreto armado m3 ;

4.14 Estoramento valas de drenagem m3. !

48 Corpo-de BSTC 0,40msem berço m 11327842. !  
o

Digitalizada com CamScanner
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Prefeitura do Mmunicíplo-de Araucá
ria

Secretaria Municipal de Obras é Transportes

 

  

FE.

76578](DÁRIO3

apo StSo

t 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4.9 Corpo de BSTC 0,60m sem berço m

4.10 Lastro de brita m3

Dreno sub-superficlal - DSS 04 - tubo de m

concréto perfurado e brita comercial

Envelopamento de concreto tubo D=0,40 m

Envelopamento de concreto tubo D=0,60 m

4.71 Meio-fio de concretotipo 2 (pré-moldado) m

4.72 Melo-fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m

4.11 Calxa de ligação e Passagem - Tipo CLP-02 un

4.12 Poço de Visita - Tipo PVI-02 um

4.152 Chaminé do Poço deVisita - Tipo CPV-01 un

Boca-de-lobo simples com grelha de

413 concreto (BLesoa) Ê un

Boca-de-lobo simples com grelha de

418 concreto (BLGS02) é un

415 Boca-de-lobo dupla com grelha de un

concreto (BLGDO1)

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO:

 

 

Regularização compac.subleito 100% PN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

5.1 mz
(A)

5.2 Saibro m3

s3 Macadameseco britacdo preenchido m3

º c/brita graduada

54 Colchão drenante de areia para fundação m3

de aterros

5.5 Fresagem Contínua

a

Frio m3

5.6 Brita Graduada m3

57 Imprimação impermeab.exlusive fornec, m2

daemulsão

Pintura deligação exclusive fornec. da
5.8 a m2

emulsão

cBUQ(Quantidade menor que 10000
5.9 t

toneladas)

[6,5 LIGANTESASFALTICOS É a ae

6.1 Emulsão Asfáltica para imprimação EAI t

6.2 Emulsão Asfáltica RR-1C t

6.3 Fornecimento de CAP-50/70
 

 

ERVIÇOS.COMPLEMENTARES:
 

Enleivamento- Plantio de Grama em

mudas

Remanejamento postes linha transmissão

   
Digitalizada com CamScanner
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prefeltu:

Cóncrêto.Fck = 20 MPa, preparo em

Secrétaria Municipal de Obras e Transporte:

    
 

  

   
 

  
 

 

 

  
 

   
 

 

  
    
   

  

 

 

 

 

   
 

   

 

73 N .
betoneira-e lanç. (Cálçada)

74 Aço.CA-60 fornec. dobr, Colocação

7.5 Brita Graduada (Calçada)

76 Demolição de concreto simples (calçadas e

outros - inclusive transporte)

77 Demolição de concreto simples (Remoção

de Meio-Fio - inclusive transporte)

78 Rampapara PNE com Piso Tátil (NBR

9050) - Modelo 02- 5,94 m2

79 Rampapara PNE com Piso Tátil (NBR

l 9050) - Modelo06.- 7,65 mz

gisPEsSINALIZAÇÃOVIARIASEEE:
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta

81 resina acrílica base solvente- (0,034

m2/m2)

8.2 Remoção de placa de sinalização

83 Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964

º m2/ud) + suporte METÁLICO

84 Placa-sihalização réfletiva-octógono

' (0,2160 m2/ud)-+ suporte METÁLICO

25 placasinalizaçãorefletiva-losango (0,2025.
m2/ud) + suporte METÁLICO

 

 
 

 

Ó    
 

  Ensaio de Massa Específica - In Situ -

Método Frasco de Areia (Grau de

Compactação) - Terraplenagem
 

9.2

Ensaio de Massa Específica - In Situ --

Método Frasco de Areia (Grau de

Compactação) - Regularização e

Compactação do Subleito
 

“93

Ensaio de Massa Específica - In Situ -

Método Frasco de Areia (Grau de
Compactação) - Sub-base e Base
 

9.4 Ensalo-de Granulorietria doAgregado   

 Digitalizada com CamScanner 
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Ensaio-de Controle de Taxa de Aplicação E»
9.5 ud  p

de Ligante Betuminoso 355
58

Ensaio de Determinação da Taxa de 2
ud 8

Espalhamento do Agregado é
9.6 E

ge
E

97 Ensaio de Percentagem de Betume- ud a Ba

Misturas Betuminosas: Sei

98 Ensaio de Controle do Grau de ud Ros

º Compactação da Mistura Asfáltica Blá
7 o

Ensaio de Densidade do Material BS
9.9 , ud 573

Betuminoso SE

Extração de corpo de provade concreto Ê 8
9.10 / . ud 38

«asfáltico com sonda rotativa E

Mobilização'e desmobilização de E

9.11 equipamentoe equipe para extração de ud 8 3

corpos de prova da capa asfáltica. E
Es
é 
 

DADOS DA OBRA:

1. Contrato de prestação de serviço: Pavimentação de ruas no bairro Thomaz

Coelho - Jardim dos Pinheirais, trecho com extensão total de 1.048,17 m e

que compreendem área de pavimentação de 7.676,92 m2 em Aráucária —

Paraná.

2. Data de início e término da Obra: 08/11/2019 à 07/03/2020.

3, Objeto do contrato: Pavimentação de ruas no bairro Thomaz Coelho - Jardim   dos Pinheirais, trecho com extensão total de 1.048,17 m e que compreendem

área de pavimentação de 7.676,92 m2 em Araucária — Paraná.

4. Endereço da obra: Travessa Thomaz Coelho, Rua João Bosquetto,. Rua João
4
8p

9
eu
ib
pd

“g
z0
z/
b0
/2
0
SP

DZ
OZ
IS
PO
Z
4
L
V
O

Muryn, Rua João Waleski e Rua Professora Leonor Machado: Busse em

Araucária - Paraná. . nr

5. Contratante da obra: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA pessoa jurídica de direito

público, com sede em Araucária - Paraná, à Rua Pedro Druszcz, 111, Centro,

CEP 83.702-080, com CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99,

6. Proprietário da obra: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA pessoa jurídica de direit 8

público, com sede em Araucária - Paraná, à Rua Pedro Druszcz, 111, Centro, Ie

fa
”

 

[E

CEP 83.702-080, com CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99.

7. ART nº: 1720195550408,    
/

Digitalizada com CamScanner



 

8. Responsável Técnico: André Alberge Becker, registro CREA-PR 159.330/D,

RNP 20190461075.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Gestão técnica e

financeira daobra.

10, Periodo de participação nos serviços: 08/11/2019 à 07/03/2020.

São José dos Pihhals, 03 de:abril de 2020

SDJia
Assinatura do contratante

Nome: Dayla Maressa Kryça Maclel

Cargo/função: Engénhelra Civil - Crea-PR 170919/D'
Empresa: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Abr
sinatura dg contratante

  

 

Norte: Fabiano Melo dos Santos

Cargo/função: Secretário deNQbras Públicas e Trahsportes - Crea-Pr 61068/D

Empresa: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

CNP): 76.105.535/0001-99

ul Eqeno

prefeltura do Município de AraucáriaAssinanira,

Secretaria Municipal de Obras.e Transportes:

Sp
z
z
[o]
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Digitalizada com CamScanner
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Certidão de Acervo Técnico - CAT' a
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR peido,

Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 2043/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE ALBERGE BECKERreferente à
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

 

Profissional: ANDRE ALBERGE BECKER RNP: 1716167272

Registro: PR-159330/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL   Número da ART: 1720195549990 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/11/2019 Formade registro: Substituição ParticipaçãotBénica:
Individual

Empresa contratada: CTG CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535/0001-99

Rua: R PEDRO DRUSZCZ Nº: 111

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83702-080

Contrato: 120/2019 celebrado em 24/10/2019 Vinculado a ART: 1720195539781 !

Valor do contrato: R$ 1.792.182,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira |

Ação Institucional: '

Endereço da obrs/serviço: R AGOSTINHO KAIUT Nº: S/N

Bairro: TINDIQUERA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83708-310

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obrafserviço: R ANDRE MOLL Nº: SIN

Bairro: TINDIQUERA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP:83708-330

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R YOLANDO ZANARDINI CAMARGO Nº; S/N

Bairro: TINDIQUERA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83708-250

Data deinício: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R MANOEL DA MOTTA CORREIA Nº: S/N

Bairro: TINDIQUERA :
Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83708-300 ;

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas: 1

Endereço da obra/serviço: R GUSTAVO ARTHUR CANTELLE Nº; S/N 1

Bairro: TINDIQUERA !

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP:83708-280

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R PAPA JOAO XXIII Nº: SIN

Complemento: ENTRE AS RUAS MARCELINO JASINSKI E CLAÚDIO KICOTEBairro; SABIA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83708-023

Data de infcio: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R ANSELMO ANTONIO NEGRELLE Nº; S/N

Bairro: TINDIQUERA

Cidade: ARAUCARIA UF: PR CEP: 83708-312

,

,

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paraná E CREA-PR

0800 041 0067 [8
Conselho Regionalde Engenharia

www.crea-pr.org.br é Agronomia do Paraná
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Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 2043/2020

Atividade em andamento

Certidão de Acervo Técnico - CAT ] as
Resolução nº 1,025, de 30 de cutubro de 2009 CREA-PRÍ Certidão de Acervo

 

Data de início: 11/11/2019 Previsão de término: 09/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:Infra-estrutura

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução Aferição, Análise, Controle de qualidade, Coordenação, Direção de obra, Elaboração de
orçamento, Execução de obra, Gestão, Planejamento, Supervisão de pavimentaçãoasfáltica para vias urbanas, 9233,55 M2
Observações:
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TINDIQUERA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CONFORME.
CONTRATO 120/2019
 

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e, para a data deinício conforme indicada na ART.

CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2043/2020

07/04/2020 16:07
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
comprova registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profisstonal da pessoa jurídica somente A autencidade e a validade desta certidão deve ser
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser confirmada no site do CreaPR, no endereço
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração  https:/Awww.crea-prorg.br, informando o número do
entregue no momento da habilitação ou da entrega das protocolo; 100396/2020.
propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
A CAT é válida em todoterritório nacional. Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva

ação penal.

 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Consalho Regional de Enganharta

“Agronomia do Paraná
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AGOSTINHO KAIUT, RUA ANSELMO ANTONIO NEGRELLE, RUA MANOEL DA MOTA. |

 

 

A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|

|
| Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Obras e Transportes
t

 

APREFEITURAMUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,estabelecida à Pedro Diuszcz, Nº

111, cidade de Araucária, Estado do Paraná - CNPJ/MF nº 76,105.535/0001-99, declara para os

devidos fins, que a empresa CTG CONSTRUTORA EIRELLI.,. CNPJ/MF nº 28.390.929/0001-93;

com sede na Rua Benjamim Claudino Barbosa, nº 13815,Bairro Zacarias, CEP 83025-323, São José

dos Pinhais/PR, através de seu representante legal, Sr. FERNANDO CLAUDINO, portador do

“ CPF/MF n.007.370.719-8 , é nossa prestadora de serviçose até a presente, nada consta que desabone

sua conduta. Relacionamos abaixo os serviços que a referida empresa prestou de acordo com ó

Contrato 120/2019 e período especificados. SERVIÇOS: execução de serviço de pavimentação das

seguintes ruas: RUA PAPA JOÃO XXIII, RUA IOLANDO ZANARDINE CAMARGO, RUA

CORREA, RUA GUSTAVO ARTHUR CANTELE E RUA ANDRÉ MOLL. Trecho com extensão

total de 1.415,75m e áreã de pavimentação igual a 9.233,55m?, elementos técnicos necessários é

suficientes à precisa caracterização da obra a ser executada e atendimento às normas de acessibilidade,

NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA- Período 13/11/2019 à 06/04/2020 (em andamento). y
'

= !
- ART Nº - 1720195549990 — Responsável Técnico - ANDRÉ ALBERGE BECKER CREA PR-
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159330/D

Po

Nº cópico DESCRIÇÃO up QUANTIDADEe
TOTAL 05/04/2020

. Quantidade ||
Go. *. “"BAIRROINDIQUERA:-QUADRO:RESUMO: =... a De ET 402%]
a: 1 E 'SERVIÇOS:PRELIMINARES. E us
1. Placa de Obra 4,00 x 2,00 us 2,00). 100]
1.2 840000 Remoçãoe recolocaçãode cercas de arame m 848,00 340,00 ||

ia a TERRAPLENAGEM o - e É! À

2.3 400300  Destocámento árvores diam. > 30 cm un 12,00 2,00 ||
2:5 415000 Esc. carga etransp. 1a,cat: 4000:5000m mB 4.986,91 1.408,96

28 si2050 RoanoaMtieno e Transporte (base granu: m3 sôs,25 sas3o|;

27 s1205ó DooTaoranspona 8. Transporte (revestimento m3 115,92 essa |

E 3 DRENAGEM. PS : PS PO |
3.1 600800 Escavação de Bueiros em 18 Categoria m3 1.605,92 1.578,72
3.2 401120 Carga etransp. ta. cat. Até 10km (Bota-fóra) ma 788,93 579,62 ||

3.4. 601200 'Reaterro e apiloamento mecânico m3 ges,17 969,49 |

3.5 - Saibro (Reaterro Travesslas) . m3 315,05 183,80 |

3:11 620100 Boca de BSTC 0,60m un 2,00 2,00 N
3,12 610400 Corpo de BSTC 0,40m sem berço m 388,00 334,00]',

3,13 610800 Corpo de BSTC 0,60m sem berço m, 803,00 778,00 À

3.14, 609800 Lastro debrita, ma 22,80 21,58||
3.15 810150 'Melo-fio-de concreto tipo 2 (pré-moldado) m 1.960;42 9a2,02 '  
 

415614-7580
Dadmiia dna Yieta Um 24 RBA9N - MED AXINZT TTE - Darta dae | avaniairaé - Avanrária / DD
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316 810650

|

Meio-fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 418,19 50,48 ê>
Dissipadorde energia aplicável a saída de bueiros tubulares e SE317 descidas dágua de aterros (DEB-03) tn 2.00 200 Fê

a.18 Caixa deligação e Passagem- Tipo CLP-02 un 23,00 21,00 2e319 Pogo de Visila - Tipo PVI-05 un 3,00 200 é
3.20 Poçode Visita - Tipo PVi-02 un 15,00 1500 bz
3.24 Reconstrução boca-de-lobo simples cam grelha de concreto un 22,00 1,00 sê E
3.25 Boca-de-lobo simples com grelha de concreto (BLGS02) un 85,00 62,00 [3 o[4 4 PAVIMENTAÇÃO Dn. : êSÊ44 511100 *Regularização:compac.sublelto 100% PN (A) ma 9.670,99 8.375,23 8ag42 - Saibro mê 1.739,14 1.203,70 Bê
44 531000  Brita Graduada m3 1.440,65 403,81 BES
4.5 560100

|

Imprimação impermeab.exiusive fornec, da emulsão m2 9.233,55 2.690,41 B3s
4.6 561100

|

Pintura da ligação exclusive fornec, da emulsão m2 9.233,55 2.690,41 e RE '
47 570000  CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) t 1.108,03 s22,85 eg '
160. 5

|

|IGANTESASFÁLTICOS , i 82
51 173120 Emulsão Asfáltica para imprimação EAI 1 8,00 2,40 ê ê
5.2 173040 Emulsão Asfáltica RRAC t 14,00 1,35 83
5.3 589000 Fomecimento de CAP-50/70 t 68,00 8,07 3 E
:6 6º SERVIÇOSCOMPLEMENTARES . : : Es
81 800200

'

Enleivamento:- Plantio de Grama em mudas ma 6.091,10 1.060,89 o
82 844000

—

Remanejamento posteslinha transmissão ud 8,00 2,00
83 401060 Regularização deleito (Calçada) mz 5.120,90 1.511,24
64 605500 Conereto Fek = 20 MPa,preparo em betoneira e lang. (Cal- m3 258,05 sa 89 o

85 603300 Aço CA-60 fornec. dobr. Colocação kg 3.277,00 298,07 ã
66 - 531000

|

Brita Graduada (Calçada) m3 256,06 59,90 Re
68 606700 pemolição de concreto simples (calçadas e outros

-

inclusive m3 87,97 5
ansporte) 5,41 3

Demolição de concreto simples (Remoção de Meto-Flo- Inclu- s69 605700 que transporte) mê dade 42,83 8
Rampa para PNEcom Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - q640 594 ma ua Sê,00 3,00 E

8E

E
Atestamos também que os serviços foram realizados estritamente dentro do ç

prazo, com o emprego de materiais com qualidade e executados dentro da melhor técnica >
o

disponível, nada havendo que desaboneprofissional ou empresa. >

Por ser expressão da verdade assino o presente atestado.

Araucária, 06 de Abril de 2020.

a
RE]

le
jáYPablano elo dgs Santos cRutz Pikesh Ishida I3

Secretário Munigipal de Qbras Públicas e Transportes REA-PR 108.573/D    SMOP

4 3614-7580
Dadnsia da Yictn Km DA RAIN TED RXINZ ZZR « Dartn Mac | araniairae «. Aranrária / DD



 

 

PREGÃO ELETRÔNICONº. 63/2023
PROTOCOLO Nº 34139/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE t

 

Complemeitármê,“2306,|trapolLei imanº.sáTiha;;| bém, assim que

rpmatos.supenverintes quslcondidzarirsaoSeuà desgnguadramento desta''Situação:— ;

i , a mb ml AS
«Marcar este item caso Se: enqladré na Situação de microempresa, empresa dePequeno porte

; : Tg tou cooperativa. ASTTo /2d Ni, : eo |

 

 

19) DedaranPerodojdisposto!nen“ingisoyENA(logart7PdaçConstituição, Federal, não

empregamosmenores ddezoito;anos errtrábalho!himperigosoQuinsalubre e nem

menores de(dezesseis anos,em.qualquer trabalho, sáivo.nã condiçãoédeaprendia,a partir dos ,apso
erminta1oindisoVaéart

         

  

 

  

  

 

into de todos os

façam 1
2) Declaramos*qu

documentos apresê

necessárias;

3) Comprometemo-nos a mantér, Jurantetodo-operíodo.evigência do presente contrato, em |

compatibilidade com as obrigações=assumidas,”“todasas condições de habilitação e

qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do ,

contrato; é

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos aodisposto neste edital e anexos '

e legislação aplicada;

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13,815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais — PR

Tel. (41) 3283-5892 -licitacaocteconstrutoraQ gmail.com



ent   -CONSTRUTORA

A

| a Sr

EMYo
z
&

TeRd
Assina

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habili ação
e participação no presente processolicitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS,ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder
público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato
FERNANDO CLAUDINO,inscrito no CPF sob nº 007.370.719-82, portador(a) da carteira de
identidade nº 7413865-9, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem
cônjuge ou companheiro(a), parente em linha'retae/ou.colateral, consanguíneo ou afim de
servidor(a) público deste Município,z ue-nele”exerç;eem comissão ou função de

    
licitatórios; instálirados*“pôrresteada quesEesridnla (ga?fpsréceim0gr.
FERNANDO CLAUDINO, inseritó no.CP sob nº007.370.719882, portadór(a) da carteira de
identidade nº 7413865-9, cuja;função é-SÓGio administrádor;“FêSponsável pela assinatura do
contrato. ( dna A/ / N + / |E a |ao rtml

11) Declaramospara:"os devidos-finsiquesem:reasoidejqualquer.,cComunicação utura referente

e este processo, léitatório, “bematoino em jgaso, evde.eeventual Contratação

Contrato sejaencaminhado para oàseguinte endereço...   
13) Nomeamos e constituímos o senhor(a);AndréAlbergeBecker, portador do CREA/PR sob

n.º 159.330/D,para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente

ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das

obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Contratos/Contrato.

14) DECLARAMOS,sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os

termos dasleis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do

presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualqueratividade que constitua uma

violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores,

diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que

se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata,

de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctecanstrutoraQpmail.com

PN,”

Ê



  

   

Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer deseus diretores, empregados, agentes ou Lelo)

agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento

de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade

governamental, consultores, representantes,parceiros, ou quaisquerterceiros, com finalidade

de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer

vahtagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras |

Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores,diretores, empregados, agentes,

proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente

final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade

contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que

deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

 

   
(a) não violou, violaQuiioiaõéasAlas

  

   
 

 

  

  

 

   

asde rescisão
Ecdalquer notificação,

$i á
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CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13,815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais = PR

Tel, (41) 3283-5892 - licitacanctaconstrutoragmail.com



 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023
PROTOCOLO Nº 34139/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº, 107/2023

ANEXO V - RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE
DEVERÃOSER DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA.RIO:GRANDE

   

 

Eq zZi
Pelo presente instrumentoçá-empresaCA ONSTHÚTORATTDA,pessoa jurídica de direito

ominscrita nopeNa39chédogamsPRraRuaa Claudino
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FERNANDO
Amara

CLAUDINO: Em
907376715.EE

  PERÁS,
: ! >Versãodo1987:  

mta
acesgosaonto

08:24 07735: A

id,/,

 

“CPEnEOOZI7O:TI9ED

ANDRE ALBERGE [imAssinado de forma digitalpor ANDAE
ALBERGEBECKER07617464983

BECKER:07617464 "Dados: 20230824 0737:23-0300'
—Nêrsodo AdobeAcrobatReader:
“ao3.0620269983 É

André Alberge Becker

CREA/PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA LTDA
: RuaBenjamim Claudino Barbosa nº 13,815

Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 licitacaoctgconstrutora(Demail.com  

 



 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

Prezados Senhores:

CTG CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF

sob nº 28.390.929/0001 98,+com.sedeRuateamsClaudino Barbosa, 13815, bairro
a Tomara
  

        

4CuAA V
que o responsável.-Aecniço:ab

Pl 4 1 + ]

serviços previstos.pelaempiósa:
Eae "
!

dostudoe forma digital por
ANDR ATÓERA NDRE ALBERGE

, BECKERO7617454983
Y, > dee=BECKI R:1076] 746º, Deidos: 2023/08,24 08:04:46 03:00"
eee ea Aa orHF“versão do adobe Acrobat Reader

— 2 2023.003,202691mma

| |
a Vo.

!

  

  

 

cheapnº159:3300 oPam 1

cprnº DTOATA40-83.=Ze

 

 

ertence
REZA (m)

de prestação deservicos.
ro

Declaramoscoutrossimrque o:debprofsjona Gisjacima relacionado (s)
i

ao nosso qliadro.téonic de profissionais)6contrato

 

   

1
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“a
Mid!

* assinado Aabtoiiad
por FERNANDO »

EERNÁ O.ACLAUDINO:0073707192

CLAUDINOODidas 2023.0824 07:14:09

0737071982Versao AdobeAcrobat
Reader: 2023.003.20269

  

  

 

Fernando Claudino À

CPF nº 007.370.719-82
1

o do de forma digital !
FERNANDO! porreruando |

CLAUDINO:00737071982 4
CLAUDINO;Ofados02023.08.24 08:04:30 Í

0737071,96:sxVersãoSUBAdobe Acrobat
Reader: 2023.003.20269

CTG CONSTRUTORA LTDA ;
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhals - PR

Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutoragmail.com
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 63/2023
PROTOCOLO Nº 34139/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023

ANEXO IX - MODELO DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

 

  i

A empresa CTG CONSTRUTORA-be DA “pessoa”-Juridiga:deSireito Privado inscrita no ;
ESa

   Declara, sob pel
!s

leitatório, quotá
 

 

otigatoriedade«daapresentação”des dicliações]ée —certidões pertinentes|dos. órgãos

competentes quando solicitados gomolre;TEQuisito paraí“habitação e da obrigatoriedade do

cumprimento integral ao que dstabelõooal“aInstrução Normativain? 001/2023 De”1ºde Junho:de

2023,dteriqnes 72“Guia(epopoelde[Contratações fustentáveie, editado pela Consultoria

fo) [Nome[ra OISA |Geral ddlpuhião cem:AGU epknndo em httpssandgov.br/agu/pt-

bricomposicao/egu/egulguias/gnos-082022, pdf.quererestabelece»-grtérios; práticase'e diretrizes

 

Potencialmentepoluidoras.OU.idedê Recursosiaribieniais cas”minha empresa '
“9

exerça uma das atividadesRnno“AnexofedasugaNorinátia nº 31, de 03 de :
: Fº

A       
Por ser a expressão da verdade, firiamosa:presem

São José dos Pinhais/PR, 24 de agosto de 2023.

FERNANDO|fixanco“oedote
CLAUDINO:00737071982 Ê

CLAUDINos2023.08.24 07:50:07

0737071982 fssiitenam |
Fernando Claudino :

CPF nº 007.370.719-82 '

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13,815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora(Dgmail.com



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 63/2023
PROTOCOLO Nº 34139/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023

 

ANEXO VII

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

    
    

é read É
como Respoi vei“TéénioasjoPSat

Vas aa Fico

b) Para finsdeContratação;:cômprovar

(8)Técnico(s)s), pertence(m) ao quadro|paimenentotedaiéempresa; através.de cópia autenticada Ú
SETeml

da;Carteira de Trabalho acompanhadada, Ficha!“Registro"dé!Empregado da Empresa. Caso !Odo !

o(s) Profissional (is) em questãoseja(mpr d empresa, deverá fazer prova :
 

 

mediante apresentaçãoINSconsfituivos, (es! OS)rega ou documento '

equivaientelh SUTO)o |
c) De que seYencedorarRara,fiins-decontratação»,mIndicaráeum»"Erefissjonalquejaatuará como

 

São José dos Pinhais/PR, 24 de agosto de 2023.

FERNANDO| priasandodt
CLAUDINO:00737071982

CLAUDINO;Ô Dados:20230824 074559

0737071987Versdoitô AdobeAcrobat
Reader: 2023.003.20269

Fernando Claudino

CPF nº 007.370.719-82

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais = PR

Tel, (41) 3283-5892 licitacaoctaconstrutoraQgmail.com



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023
PROTOCOLO Nº 34139/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 107/2023

ANEXOVIII

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Eu, Fernando Claudino, portador do”CPE-ne-00 370,71982, legalmente nomeado

representante legal da propofiérite:CIG“CONSTRUTORA.“LTDA;pessoa jurídica de direito

ainscrita no CNPJMÉSsóbopa ede-Rua Benjamin Claudino

; -o-fim de qualificação

PREGÃO!ELETRÔNICO nº. 63/2023,

       

  

  

comn autorização de iransporteCencegidi.peloIn eBrasileiro do. Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis — IBAMA“tendo Ciência que onão atendimento. da presenite

exigência na fase de execução do-tontídto poderáacarretar as. sanções administrativas

 

previstas-nós artigos.86-a-88-da:LeirFederal:8.666/9367nocártigo-72,- 8-8,“ingiso.M..da-Lei

Federal 9.605/98, sem:preluizo, das:“implicações"d“de ordemeriminal”TESTESna referida :

ei CoEAN “INSINA
14

São José dos,

    

  

FERxANbo:kanom í
CLAUDINO:0075707

ELAUDINO:10onde202308.240
   
    

por ANDRE ALBERGE
ALBERGE BECKER:07617464983

“Dados: 2023.08.24 07:46:39
BECKER:07617POD

“Versão”do Adobe Acrobat
64983 f Reader: 2023,003.20269

ANDRE lsde formadigital

André Alberge Becker

CREA/PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13,815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctaconstrutoraGogmail.com
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ESTADO DO PARANÁ Data: 06/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPRI - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:

Número.do Processo: 000034139/2023 Vo o o Neat

Número Único: 3RM.EFW.PSv.SY

 

 

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Procedência: Intema

Assunto: Solicitação Situação: Em análise

Data Abertura: 30/05/2023 3:33 PM  
 

Dados Parecer: |

 

Organograma: Pregoeiro Encerrou Processo? Não j
i

| Descrição Parecer: Data Parecer: 06/09/2023 1:24 PM (

“ Segue à Secretaria Solicitante para análise e parecer acerca de se a empresa ALFA REPRESENTACOESE'SOLUCOES
38 “," LTDA atende aos seguintes itens do edital: Í

iI
12.2, - Proposta atualizada e planilha orçamentária.   
13.1.3. - Qualificação Técnica

13.1.4 - Documentos Complementares. '  
 

Luis Guilherme



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL. DE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av, Venezuela, 247 «Nações

CEP 83.820-554. peer dounodePeraGan
Fone:(41) 3608- 2774

 

  
MEMORANDO TÉCNICO 020/2023 - FRG TEA. |

Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2023. a Ê
Rubrica A
 

Ref.: Protocolo 34.139/2023

DESTINO: Secretaria Municipal de Administração

À Comissão Permanente delicitação,

 

OBJETO: Análise qualificação técnica Pregão Eletrônico 63/2023.

Por meio deste comunicado, a secretaria municipal de obras públicas

apresenta a análise sobre a Qualificação Técnica fornecida em resposta aos

requisitos estabelecidos no item 13,1.3 do Edital - Pregão Eletrônico 63/2023,

referente à documentação apresentada pela empresa CTG CONSTRUTORA

LTDA.

A documentação referente à qualificação técnica fornecida pela CTG

CONSTRUTORA LTDA está em conformidade com as diretrizes estipuladas no

item 13.1,3 do edital,

Por fim, encaminhamos este parecer à Comissão Permanente de

Licitação para análise e julgamento subsequente.

Atenciosamente,
Documento assinado digitalmente

our GUSTAVO GONCALES QUADROS
g ORAS Data: 11/09/2023 10:38:04-0300

Verifique em https:ffvalidar.itigov.br

Gustavo Gonçales Quadros
Eng. Civil - CREA PR 72.224/D

Matrícula 349.338

MEM, TÊG 020/23 - Pág. 1 !
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ESTADO DO PARANÁ Data: 13/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO Sae,LoZ '

[FCPR] - Comprovante de Parecer 20%th

/
Dados Processo: Rubrica 4

Número doProcesso: 000034139/2023 e z

: “NúmeroÚnico: 3RMEFWPSVSY

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Procedência: Intema i

Assunto: Solicitação Situação: Em análise '

Data Abertura: 30/05/2023 3:33 PM   
Dados Parecer:
 

Organograma: Pregoeiro

 

 

  

 

 

Descrição Parecer:

Ao Contadorpara analise financeira.

Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 12/09/2023 2:40 PM

  

Evelyn Cristina dos



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE — PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

 

Fazenda Rio Grande, 12 de setembro de 20283

PARECER Nº 392/2023

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

 

TOMADA DE PREÇOS:63/2023

Objeto: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços

de engenharia para construção de calçadas em concreto feito em obra.”

Em verificação aos Índices contábeis para aferição da qualificação econômico

financeira da empresa envolvida no certame PREGÃO ELETRÔNICO 63/2023 — cujo

objeto está descrito acima, tenho a esclarecer o que segue.

Empresa:

CTG CONSTRUTORA LTDA.

Em análise efetuada no Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2022 no

que tange aos índices referentes a análise econômico financeira da empresa

acima relacionada e aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de

Liquidez Geral), ILG (índice de liquidez Corrente), ISG (índice de Solvência

Geral), constatou-se que 08 resultados apurados estão dentro do exigido em

edital tornando a empresa analisada APTA a continuar no certame.

É o PARECER.

Assinado de

forma digital por

MAURO ANTONIO

PEDROSO:428354

3/7991

Dados: 2023.09.12

15:43:22 -03'00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Rubrica . A

Nº 00063/2023 emo na

Às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de

Apoia, designados pelo instrumento legal Portaria 108/2023 de 24/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº

10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 107/2023, para

realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00063/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra.. O Pregoeiro

abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em

seguida a fase de lances para classificação doslicitantes relativamente aos lancesofertados.

Item: 1
Descrição: ObrasCivis Públicas ( Construção )
Nescrição Complementar: Construção de calçadas em concreto feito em obra, com espessura de 5cm, sem armação nos

rasseios, e Scm, com armação nas entradas residenciais, com fornecimento de materiais, conforme detalhamento na planilha

»rçamentária e as exigências mínimas do anexo complementar(especificações técnicas),

Tratamento Diferenciado:-
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R$ 1,115,040,5000 Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: CTG CONSTRUTORA LTDA,pelo melhor lance de R$ 1.110,000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras Civis Públicas ( Construção )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaração Data/Hora

CNPJ/CPF Fornecedor equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit, Valor Global Registro

33.868,.556/0001-53 ALFA Sim Sim 1 R$ 1,115,040,1200 R$ 1.115,040,1200 11/08/2023

REPRESENTAÇÕES
08:09:39

E SOLUCOES
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de calçadas em concreto feito em obra, com espessura de 5em,

sem armação nes passeios, e 8em, com armação nas entradas residenciais, com fornecimento de materiais, conforme

detalhamento na planilha orçamentária e as exigências mínimas do anexo complementar(especificações técnicas).

Porte da empresa: ME/EPP

- 24.906.430/0001-35 THS Sim Sim 1 R$ 1.115.040,5000 R$ 1.115.040,5000 11/08/2023
CONSTRUTORA E 14:43:32
INCORPORADORA
LTDA à

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra. 1

Porte da empresa: ME/EPP ]
Ê

28.390.929/0001-93 CTG Não Não 1 R$ 1,115.040,5000 R$ 1.115.040,5000 24/08/2023
CONSTRUTORA 06:57:31
LIDA ,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de calçadas em concreto feito em obra, com espessura de 5cm,

sem armação nos passeios, e Bem, com armação nas entradas residenciais, com fornecimento de materiais, conforme

detalhamento na planilha orçamentária e as exigências mínimas do anexo complementar(especificações técnicas).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * nafrente Indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1,115.040,5000 24.906,430/0001-35 24/08/2023 09:00:01:160

R$ 1,115,040,5000 28.390.929/0001-93 24/08/2023 09:00:01:160

R$ 1,115.040,1200 33.868.556/0001-53 24/08/2023 09:00:01:160

R$ 1.110,000,0000 28.390.929/0001-93 24/08/2023 09:09:50:840

R$ 1.100.000,0000 24.906.430/0001-35 24/08/2023 09:11:33:650

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Iniclal Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

33,868.556/0001-53 04/09/2023 11:00:33:233 04/09/2023 11:05:07:010 Fornecedor enviou lance R$ 1.109.900,0000

https:/Awww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Eventos do Item

Evento

Abertura

Encerramento

Encerramento
etapa aberta

Abertura do ,
prazo -
Convocação
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

Recusa de
proposta

Desempate -
Retorno do
julgamento

Desempate -
Início do
desempate

Desempate -

Encerramento
do desempate

Encerramento

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

Recusa de
proposta

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

Aceite de
proposta

Habilitação de
fornecedor

a

Data

24/08/2023
09:00:02

24/08/2023
09:13:34

24/08/2023
09:13:34

“54/08/2023
09:19:27

24/08/2023
16:38:40

29/08/2023
15:00:59

01/09/2023
12:02:04

04/09/2023
10:12:57

04/09/2023
11:00:33

04/09/2023
11:00:33

04/09/2023
11:05:07

04/09/2023
11:05:07

04/09/2023
11:25:26

05/09/2023
10:41:36

05/09/2023
15:51:26

05/09/2023
15:53:06

06/09/2023
13:18:50

12/09/2023
14:05:01

12/09/2023
14:06:02

Troca de Mensagens

Sistema

https:/Ammww.comprasnet.gov.br/segurofindexgov.asp
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Observações

Item aberto para lances.

Item encerrado para lances.

   

Item com etapa aberta encerrada, Rubrica

Convocado para envio de anexo o fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:24.506.430/0001-35,

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA, CNPJ/CPF: 24,906,430/0001-35.

Convocado para envio de anexo o fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:24,906.430/0001-35.

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA, CNPJ/CPF: 24.906.430/0001-35.

Recusa da proposta, Fornecedor: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:24,906.430/0001-35, pelo melhor lance de R$ 1.100,000,0000. Motivo: A empresa THS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDAestá inabilitada considerando os pareceres técnicos emitidos pelo engenheilhttps://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a610129082023145513,pdfhttps://ecrle.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a61.0104092023100854.pdf Também Informadoem chat.

Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance,

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado, O fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOESLTDA, CPF/CNPJ: 33,868.556/0001-53 enviou um lance no valor de no valor de R$ 1,109,900,0000.

Item encerrado para lances,

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPE:33.868.556/0001-53.

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFA REPRESENTACOESE SOLUCOES LTDA,CNPJ/CPF: 33.868.556/0001-53.

Recusa da proposta. Fornecedor: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF:33,868.556/0001-53, pelo melhorlance de R$ 1.109,900,0000. Motivo: A empresa foi inabilitaconsiderando que a mesma não atendeu ao edital conforme parecertécnico emitido pelo engenheiro,disponível para visualização no seguinte Ink:
https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a610105092023154912,pdf

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 28.390,929/0001-93.

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
28,390.929/0001-93,

Aceite individual da proposta, Fornecedor: CTG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 28,390,929/0001-93,
pelo melhorlance de R$ 1.110.000,0000,

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CTG CONSTRUTORA LTDA- CNPJ/CPF:
28.390.929/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Data Mensagem

24/08/2023 A sessão pública está aberta, Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
09:00:01 todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre
13:05 e 16:30, Mantenham-se conectados.

2i6
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Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoelro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

E 24,906.430/0001-
35

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoelro

Pregoelro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

24/08/2023
09:00:02

24/08/2023
09:13:34
24/08/2023
09:14:31:

24/08/2023
09:16:52

Eq

24/08/2023
09:16:56

24/08/2023
09:17:00

24/08/2023

09:17:03

24/08/2023
09:17:06

24/08/2023
09:17:10

24/08/2023
09:17:14

24/08/2023
09:17:32

24/08/2023
09:17:43

24/08/2023
09:18:42

24/08/2023
09:18:51

24/08/2023
09:19:27

24/08/2023
09:20:09

24/08/2023
09:34:05

24/08/2023
10:28:40

24/08/2023
10:28:48

24/08/2023
16:38:40

25/08/2023
09:25:01

25/08/2023
10:01:22

25/08/2023
10:02:10

25/08/2023
14:16:49

25/08/2023
14:17:15

25/08/2023
14:17:51

25/08/2023
14:18:00

28/08/2023

11:22:00

28/08/2023
11:22:22

28/08/2023
11:30:43

28/08/2023
16:06:43

28/08/2023
16:19:44

28/08/2023
16:25:15

29/08/2023
14:12:42

29/08/2023
14:56:11
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O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

| O item 1 está encerrado.

 

A etapa de julgamento de propostasfoiiniciada, Acompanhe essae!
li"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admisl j

Bom dia senhoreslicitantes —

a

Ljvespreránde

Pis

Sou 0 pregoeiro Guilherme, estou iniciando os procedimentos relati a este Pregão

Eletrônico nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO, fareRáliuns AVISOS:

1) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessãopa data e o horário das

próximas Sessões,

2) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração

Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem

todos os requisitos para as suas participações, Então, sabem que declarar que reúnem essas

condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção, (...)

(...)Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

3) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de

responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável! pelo ônus

decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções,

Agora realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art, 38 do decreto nº

10,024/19,

Para THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para O

item 01, é possível um valor mais baixo?

Para THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- Prazo para resposta até 09:30, em caso

de ausência desta, entende-se que

o

licitante não possui o interesse em negociar.

Bom dia Excelentíssimo pregoeiro , esse é nosso menorvalor .

Para THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- Ok obrigado

Senhor fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:

24,906.430/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Solicito que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA encaminhe a proposta

atualizada e a planilha orçamentária conformeitem 12.2, do edital

Conforme o item 12.2 do edital, a empresa possui prazo para encaminhar as documentações

solicitadas até amanhã(25/08) as 09:25

Considerando o prazo para anexo, remarco sessão de continuldade para amanhã(25/08) as

09:00

Um bom dla a todos.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:

24.906.430/0001-35, enviou o anexo para O item 1,

Bom dia senhoreslicitantes

Informo que a documentação da empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA foi

encaminhada a Secretaria Municipal de Obras Públicas para análise

Remarco sessão para hoje(25/08) as 13:30

Boa tarde senhoreslicitantes

Informo queaté o presente momentos não obtivemos retorno da Secretaria Municipal de

Obras Públicas

Considerando isso, remarco sessão para segunda-feira(28/08) as 11:00

Um bom final de semanaa todos ,

Bom dia senhoreslicitantes

Informo que ainda não houve retorno da Secretaria Municipal de Obras Públicas

Considerando que ainda não houve resposta, remarco sessão para hoje(28/08) as 16:00

Boa tarde senhoreslicitantes

Tendo em vista que ainda não obtivemos resposta, remarco a sessão para amanha(28/08) as

14:00

Retifica-se: Tendo em vista que ainda não obtivemos resposta, remarco a sessão para

amanhã(29/08) as 14:00

Boa tarde senhoreslicitantes

Informo que o engenheiro emitiu parecer técnico a respeito da documentação da empresa

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

https://www.comprasnet.gov.brisegurofindexgov.asp
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Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoelro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoelro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

28.390,929/0001-
93

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

29/08/2023
14:56:45

29/08/2023
14:56:48

29/08/2023
14:56:53

29/08/2023
14:57:27

29/08/2023
14:57:44

29/08/2023
14:57:52

29/08/2023
14:58:04

29/08/2023
14:58:20

29/08/2023
14:58:25

29/08/2023
14:58:33

29/08/2023
14:58:37

29/08/2023
14:59:39

29/08/2023
14:59:44

29/08/2023
14:59:53

29/08/2023
15:00:59

29/08/2023
15:01:11

29/08/2023
15:02:08

29/08/2023
15:02:17

01/09/2023
12:02:04

04/09/2023
08:56:10

04/09/2023
08:56:41

04/09/2023
09:27:27

04/09/2023
10:10:15

04/09/2023
10:10:19

04/09/2023
10:10:46

04/09/2023
10:11:36

04/09/2023
10:13:23

04/09/2023
10:13:46

04/09/2023
10:14:04

04/09/2023
10:17:31

04/09/2023
10:18:49

04/09/2023
10:31:25

04/09/2023
10:32:31
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Este se encontra disponível para visualização no portal transparência do município nos
seguintes links:

https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparen: ladlicitacoes/pregao/pregao-2023

 

  
citado

O Pregoeiro, designado pela Portaria 108/2023,ircumt f dei: truir, analisar e julgar oprocedimentolicitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2023, que tem comoobjeto a“Contratação de empresa especializada em prestação-derserviços de engenharia para a
construção de calçadas em concreto feito em obra”,

no uso de suas atribuições legais, amparado no artigo 43, 8 3º, da Lei 8.666/93 e tambémconsiderando os princípios de razoabilidade e isonomia entre as empresas, requer apromoção de diligência para que a proponente THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA,inscrita no CNPJ sob nº 24.906,430/0001-35

no prazo de 03 (três) dias úteis, apresente esclarecimento quanto ao exposto no parecer do
engenheiro:

“Dentre os atestados apresentadosno certame licitatório, apenas um atende ao quantitativoestabelecido no edital, que é o atestado de capacidade técnica emitido pela ConstrutoraCarvalho, no entanto, não há informação dos dadostécnicos do profissional responsável e dorespectivo registro ou anotação de responsabilidade técnica dos serviços
+ Conforme exigido em edital.”

ado Do acerca do atestado

ou ainda, se for o caso, especifique se entres os atestados de capacidade de técnica jáencaminhados pela empresa, algum deles cumpre ao solicitado no item 13.1.3. do edital
os documentos deverão ser encaminhados via Compras.GOV até dia 01 de setembro de 2!

O documento de diligência está disponível para visualização nos seguintes links:

https://wwyw.fazendariogrande,pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a610129082023145510.pdF

Senhor fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:
24.906.430/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Está aberto campo para anexo nosistema

Considerando prazo para anexo, remarco sessão para dia Od(quatro) de setembro as 08:30

Uma boatarde a todos

Senhor Pregoeiro, o fornecedor THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:
24,906.430/0001-35, enviou o anexo para o item 1.

Bom dia senhoresllcltantes

Informo que a documentação encaminhada pela empresa THS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDAfoi encaminhada para análise do engenheiro

Informo que estou no aguardo da resposta do engenheiro

Informo que o engenheiro realizou a analise do documento, o parecer técnico está disponível
para visualização no portal transparência do municipio nos seguinteslinks:

https://www.fazendariogrande,pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a610.104092023100854,pdf

Considerando o parecer técnico do engenheiro, informo que a empresa THS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA está inabilita.

Agora será realizado a negociação com a segunda colocada.

Para CTG CONSTRUTORA LTDA- Tendo em vista o valor ofertado para o item 01, é possível
um valor mais baixo?

Para CTG CONSTRUTORA LTDA- Prazo para resposta até 10:30, em caso de ausência desta,
entende-se queo licitante não possul 0 Interesse em negoclar.

Olá bom dia, informo que infelizmente não conseguimosbaixar mais o valor, Permanecemos
com a mesma proposta já ofertada.

Ok obrigado

Senhoreslicitantes, considerando o item 11,4,1, do edital e o beneficio dalei 123/2006 para
as microempresa, será felto retorno a fase de lances para desempate ME/EPP,

Tendo em vista que há necessidade de tempo para preparo das empresas, informo que será
retornado para fase de desempate hoje as 11:00, quando será aberto o prazo de 05 minutos

conformeitem 11.4.2 do edital

https:/Avwwcomprasnet.gov.br/segurofindexgov.asp 4/6
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Informo que será realizado o retorno de fase em atendimento a lef 123/2006

   

 

    
   

  
   

  

a
O item 1 terá desempate Me/Epp do lance, éni Bnise conectados.

£
: o

Sr. Fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCO) Su
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006,

. apresentar lancefinal e único para o Item 1 até às 11:05:
Sala de Dispilta.

O Item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado, O em
SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 33,868.556/0001-53 é

1,109.900,0000,

O Item 1 está encerrado.

E/CN 73.868.556/0001-53,
cê poderá enviar ou desistir de
do dia 04/09/2023, Acesse a

ESr ALFA REPRESENTACOES E
viou-ur lance no valor de R$

Uma vez que à empresa ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA encaminhou lance de

desempate em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, agora será realizado a

negociação com está

Para ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA - Tendo em vista o valor ofertado para o
item 01, é possível um valor mais baixo?

Para ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA- Prazo para resposta até 11:20, em caso de

ausência desta, entende-se que o licitante não possui o Interesse em negociar.

Senhor fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 33.868.556/0001-

53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Solicito que a empresa ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA encaminhe a proposta
atualizada e a planilha orçamentária conforme item 12.2, do edital

Conforme o item 12.2 do edital, a empresa possui prazo para encaminhar as documentações

solicitadas até amanhã(05/09) as 11:30

Considerando o prazo para anexo, remarco sessão de continuidade para amanhã(05/009) as

13:30

Um bom dia a todos

SenhorPregoeiro, o fornecedor ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF:

33,868.556/0001-53, enviou o anexo para o item 1.

Boa tarde senhoreslicitantes

Informo que a documentação enviada pela empresa ALFA REPRESENTACOESE SOLUCOES

LTDAfoi encaminhada para análise do engenheiro.

Informo que estou no aguardo de resposta do engenheiro.

Senhoreslicitantes, informo que o engenheiro realizou analise da documentação da empresa

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUCOESLTDAe informou queesta não atende ao solicitado em

edital

O parecer técnico está disponível para visualização no portal transparência do município nos

seguintes links:

https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023

https://ecrle.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a.61.01,05092023154912.pdf

Tendo em vista que já houve negociação com a empresa CTG CONSTRUTORA LTDA

ontem(04/09/2023 10:13:46), a empresa será somente convocada para apresentação da

proposta

Senhor fornecedor CTG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 28,390.929/0001-93, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

Solicito que a empresa CTG CONSTRUTORA LTDA encaminhe a proposta atualizada e a

planilha orçamentária conformeitem 12.2. do editai

Conforme o item 12.2 do edital, a empresa possul prazo para encaminhar as documentações

solicitadas até amanhã(06/09) as 16:00 '

Considerando prazo para anexo, remarco sessão para amanhã(06/09) as 13:00

Boa tarde senhoreslicitantes

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 28.390.929/0001-93,

enviou o anexo para o item 1.

Senhoreslicitantes, a documentação da empresa CTG CONSTRUTORA LTDAfoi encaminhada

para análise do engenheiro

Tendo em vista a necessidade de tempo para análise, remarco sessão para terça feira(12/09)

as 13:30

Boa tarde senhoreslicitantes

O engenheiro realizou analise da documentação especifica da empresa e informou que a

mesma atende ao edital.

O parecer do engenheiro está disponível para visualização no portal transparência do

municipio nos seguintelinks:

https://www.fazendariogrande,pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023

https:/mww.comprasnet.gov.brisegurofindexgov.asp
5/6
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Pregoeiro 12/09/2023 htips://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a61O112092023135858.pdf14:00:38

Pregoeiro 12/09/2023 Considerando o parecer do engenheiro, informo quea proposta da empresa CTG14:04:25 CONSTRUTORA LTDAfoi aceita e a mesma esta habilitada
Pregoeiro 12/09/2023 Em ato contínuo, abrirei o prazo de 30 (trinta) minutos para a manifestação deintenção de14:04:30 recurso através de funcionalidade disponibilizada pelo sistema, conformeprevê o Edital.
Sistema 12/09/2023 Srs. Fornecedores, está aberto 0 prazo para registro de intenção de recursos para oso 14:06:04 itens/gruposna situação de “aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento”,
Pregoeiro “12/09/2023 Uma boatarde a todos

“14:06:09

Pregoeiro 12/09/2023 Foi informado o prazo final para registro de intenção -d&Terursos: 12/09/2023 às 14:37:00,14:06:20 (as PioS 9 Ya
o n

As.

Eventos da Licitação
Rubrica

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 2onpaizo2s

Abertura da sessão 24/08/2023 Eupública 09:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de 24/08/2023propostas 09:14:31 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 12/09/2023 Abertura de prazo para Intenção de recurso14:06:04
|

Fechamento do eraas Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/09/2023 às 14:37:00.
Alt ” ; 12/09/2023 Pregoeiro Anterior: 10801128986-LUIS GUILHERME RODRIGUES. Pregoeiro Atual:eração equipe 14:18:58

|

07171890902-EVELYN CRISTINA DOSSANTOS ABREU NUNESP, Justificativa: .

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens, Foidivulgado o resultado da Sessão Pública e fol concedido o Prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 + do Decreto Nº 10,024 de 20de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:51 horas do dia 13 de setembro de 2023, cuja atafoi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES P
Pregoeiro Oficial

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

 

Voltar

https:/Avunwcomprasnet.gov.br/segurofindexgov.asp
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Resultado por Fornecedor

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

“Pregão Nº 00063/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

 

RESULTADO POR FORNECEDOR

28.390.929/0001-93 - CTG CONSTRUTORA LTDA

Item Descrição ponidadeseo Quantidade tie Valor Valor Unitário Valor Global

1 Obras Civis UNIDADE 1 R$ 1.115.040,5000 R$ R$ 1.110,000,0000
Públicas ( 1.110.000,0000
Construção

Marca: '
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de calçadas em concreto feito em obra, com espessura de 5cm, sem
armação nos passeios, e 8em, com armação nas entradas residenciais, com fornecimento de materiais, conforme detalhamento na
planilha orçamentária e as exigências mínimas do anexo complementar(especificações técnicas).

 

e Total do Fornecedor: R$
1.110.000,0000

Valor Global da Ata: R$
*  1,110.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para sabérqualo critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável,

Imprimir o
Relatório

Voltar

r
m
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EaeESTADO DO PARANÁ : Pregãoeletrônico
E31) PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO 63/2023

sarado
CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500 o.

Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações Número Processo: 107/2023

CEP: 83823-901 - Fazenda Rio Grande Data do Prócesso: 29/06/2023
LT na
S vo 2

: A) éCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONSRETO FEITO
EM OBRA. a

Participante: CTG CONSTRUTORA EIRELI

tem Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Construção de calçadas em concreto feito em obra, com 1,000 UN 1.110.000,00 1.110.000,00

espessura de 5cm, sem armação nos passeios, e 8cm,
com armação nas entradas residenciais, com
fornecimento de materiais, conforme detalhamento na
planilha orçamentária e as exigências mínimas do anexo
complementar(especificações técnicas).

Total do Participante: 1.110.000,00

Total Geral: 1.110.000,00
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! Pregãoeletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDAÍRIO 63/2023

 

 

   
 

 

- CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500 .

Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações st

|

Número Processo: 107/2023

[= 83823-901 - Fazenda Rio Grande SF a Nata do Processo: 29/06/2023
S (1 EM

PROCESSO P) |
dj— /

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE-CALÇADASEM CONCRETOFEITO
EM OBRA,

Participante: CTG CONSTRUTORA EIRELI

 

Item Especificação Qtd, Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Construção de calçadas em concreto feito em obra, com 1,000 UN 1,110.000,00 1.110.000,00
espessura de 5cm, sem armação nos passeios, e 8cm,
com armação nas entradas residenciais, com
fornecimento de materiais, conforme detalhamento na
planilha orçamentária e as exigências mínimas do anexo
complementar(especificações técnicas).

Total do Participante: 1.110:000,00

Total Geral: 1.110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDARIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

 

JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 63/2023

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do

Pregão Eletrônico nº 63/2023, o qual tem como objeto o “Contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas

em concreto feito em obra”, tendo como vencedora a empresa:

CTG CONSTRUTORA EJIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº

28.390.929/0001-93, vencedora do item 01, com valor total de R$ 1.110.000,00 (um

milhão, cento e dez mil reais);

Com base no Art. 5º, 81º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o

processo à Secretaria Municipal de Obras Públicas para parecer de regularidade
procedimentalpara fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 13 de setembro de 2023.
Documento assinadodigitalmente

goubr EVELYNCRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES!
e Data: 13/09/2023 10:56:27-0300

Verifique em https:yfvalidardtigovdr

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira

Pregoeira

Portaria 108/2023
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asas. ESTADO DO PARANÁ

  
CAPA DO PROCESSO

3 N PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Página: 1141

Data: 16/08/2024

 

NUMERO PROCESSO NÚMERO ÚNICO Protocolado em:

000046343/2024 YWN.FGZ.B01-00 29/07/2024 02:37:53

Súmuta: SOLICITA ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO 153/2023.

 EQUERENTE

 

NOME CPFICNPJ

CTG CONSTRUTORA EIRELI 28390929000193

LOGRADOURO BAIRRO

| 13815 . ZACARIAS

MUNICÍPIO CEP TELEFONE EMAIL |

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 83025323 4132820903 AREALCOTRAGON(GHOTMAIL.COM

BENEFICIÁRIO

Nome: CPF/CNPJ:  
 

DOCUMENTO DO PROCESSO:

Cópia de documento

NÚMERO:

 

CTG CONSTRUTORA EIRELI

Protocolo: 688cf21a-8b9e-4e94-8b56-5253c2ec54cb

CRISTIANE DE CASTRO COSTA

Usuário: simone.ancay Versão:5 - Impresso em: 16/8/2024 10:52:33

Desenvolvedor: Betha Sistemas / Filial Curitiba Sistema: Protocolo

 



 

CTG

 

| CONSTRUTORA |
'

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

 

Contrato nº 153/2023

Pregão eletrônico nº 63/2023

Objeto do contrato: “Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em

concreto feito em obra”.

CTG CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº

28.390.929/0001-93, com sede à Rua Benjamim Claudino Barbosa, nº 14.634, Bairro Zacarias,

São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.025-323, neste ato representada por seu sócio administrador,

FERNANDO CLAUDINO, inscrito no CPÊ sob o nº 007.370.719-82, e seu responsável técnico

ANDRÉ ALBERGE BECKER, engenheiro Civil CREA-PR 159.330/D, vem respeitosamente à

presença de Vossa Excelência requerer'o ADITIVO DE PRAZO:conforme datas demonstradas

 

 

abaixo:

O

Data original de início do Contrato: - “ co 27/09/2023 ,

Data original de finalização-do Contrato:-- . =... .. 27/09/2024... ..nn

Prazo de prorrogação:. 7» NES) | õ Siftrês) meses=, EAN
Data de conclusão com/prorrogação:) 1 [ES1! 27/12/2028 [PS 44

 

Justificativa: O aditivo de prazo se faz necessário devido ao atraso na liberação da ordem

de serviço emitida pela contratante.

Atenciosamente,

São José dos Pinhais PR, 29 de julho de 2024.

  

| Assinada de forma digital por FERNANDO Assinado de forma digital por

FERNANDO “item ANDREALBERGE isso
CLAUDIN0:00icanamisrei BECKER:0761746iciones

É - “Dados:2024.07.29 10:40:48 0300" nr — Dados: 20244 :

737071982" iiiimmnio ES A Nini
FERNANDO CLAUDINO ANDRÉ ALBERGE BECKER

Sócio proprietário Engenheiro Civil

CPF: 007.370.719-82 CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 licitacaoctgconstrutoragmail.com
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

  
PEÇO 1REmoriSd [FCPR] - Comprovante de Parecer

 

DadosProcesso:
 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-Q0
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIREL! Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM  
 

DadosParecer:
 

Organograma: Engenharia SMOP 01 Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 06/08/2024 10:38 AM

     
 

Gustavo

 



Ref.: Contrato nº 153/2023

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av, Venezuela, 247 -Nações 0BRÁS

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608-2774 Prefeitura do Municíplo de Fazenda Rio Grand

  
  

Município de Fazenda Rio Grande o)

Contratação de empresa especializada para construção de calçada Cear 122.
em concreto Ass

PARECER TÉCNICO

Tendo em vista a Carta Proposta da empresa CTG CONSTRUTORA

LTDA, no qual solicita prorrogação do prazo de vigência para o contrato

153/2023, oriundo do processo licitatório pregão eletrônico nº 63/2023 para

contratação de empresa especializada para construção de calçadas em

concreto, temosa informar o que segue.

Na presente data, estamos efetuando a revisão dos projetos de calçadas

visando atender a nova revisão da norma ABNT NBR 16.537 que envolve a

atualização e adequação doscritérios técnicos e normativos para garantir que

as calçadas sejam seguras e acessíveis a todas as pessoas, incluindo aquelas

com mobilidade reduzida.

Considerando o exposto acima, somos de parecer favorável ao

aditamento de prazo de vigência contratual por 90 dias, conforme solicitado

pela empresa contratada.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais

esclarecimentos.

Fazenda Rio Grande, 06 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

OMbh GUSTAVO GONCALES QUADROS
g | Data: 06/08/2024 10:38:18-0300

Verifique em https:/validarit.gov.br

Gustavo Gonçales Quadros
Eng. Civil - CREA PR 72.224/D

Página 1 de 1
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

 

IFCPR] - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:
 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-00
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Intema

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM   
Dados Parecer:
 

Organograma: Diretor Geral - SMOP Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 08/08/2024 2:57 PM

      

Érica de França

 



 

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

. Secretaria Municipal de Obras Públicas

OFÍCIO N.º 372/2024/SMOP
Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2024.

Á Coordenação de Contrato da Secretaria Municipal de Administração

Considerando a solicitação da empresa CTG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob n.º

28.390.929/0001-9, no qual solicita prorrogação do prazo de vigência para o contrato 153/2023,

oriundo do processo licitatório pregão eletrônico nº 63/2023, com o objeto" Contratação de

empresa especializada para construção de calçadas em concreto”,

Manifesto-me de forma favorável a solicitação de aditamento de prazo de vigência contratual

de 90 dias ,de acordo com parecer Técnico, passando de 27/09/2023para 26/12/2024.

Atenciosamente. MH

Documento assinado digitalmente

oub TIAGO HENRIQUE WANDSCHEER
g Data: 09/08/2024 14:22:17-0300

Verifique em hrtps:ffvalidar.itigov.br

Tiago H ,

Secretário Municipal de Obras Públicas

Decreto nº 7399/2024

11

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554 - Fone: (41) 3627-8519 - CNP) 95.422.986/0001-02

Email;secretariadeobrasfrgOgmail.com - www.fazendariogrande.pr.gov.br
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Página: 174 41

ESTADO DO PARANÁ Data; 16/08/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] = Comprovante de Parecer  Dados Processo:

 Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-00

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Situação: Em análiseAssunto: Requerimento

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM  
 

 
 

  
   
  

-* Dados Parecer:

*—*| Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 09/08/2024 3:10 PM

Conforme solicitado, segue à Diretora de Comprase Licitações para manifestação e posterior autorização do Secretário
3 de Administração em dar andamento nopleiteado pela secretaria de Obras.

Após retorne para análise da Coordenação de Contratos e demais providências cabíveis.
Atto.

a +

Simone Aparecida

 
 



  
Dados Processo:

a
Encitparnnemtias

 

Página: 111
ESTADO DO PARANÁ Data: 16/08/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

  

 Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-00

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM

Situação: Em análise

 
 
Dados Parecer:

 Diretora de Comprase Licitações Encerrou Processo? Não

 

Organograma:

Descrição Parecer: Data Parecer: 09/08/2024 4:40 PM

Em tempo

4
processo autorizado
com ciência do Sec Mun Adm  

  Seguir com os tramites legais 
 

Geovana Maria 
 

 



 

 

Página: 17 41
ESTADO DO PARANÁ Data: 16/08/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:
  

 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-Q0
 

Requerente:  CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM   
DadosParecer:
 

“+| Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 12/08/2024 11:14 AM

Ao Jurídico, para análise e parecer.

    
  

Simone Aparecida
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ESTADO DO PARANÁ Data; 16/08/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE SPARIOS
Cairesdo 5EmGOca [FCPR] « Comprovante de Parecer ó

Ass
Dados Processo: TJ

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-Q0

 

 

 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM  
 

Dados Parecer:
 

*— “| Organograma: Jurídico Compras Encerrou Processo? Não
 

| Descrição Parecer: Data Parecer: 12/08/2024 2:48 PM  
      

Fábio Júlio Nogara  



 

 

. Página: 14 4
ESTADO DO PARANÁ Data: 16/08/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:
 

 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN,FGZ.B01-QO
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM   
Dados Parecer:
 

“2. ”) Organograma: Jurídico Compras Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 12/08/2024.2:48 PM

     
 

Fábio Júlio Nogara

  



 

 

PREFEITURA DE

AZENDA MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
IO GRANDE ESTADO DO PARANA

T
T

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 359/2024

 

Processo nº 46343/2024

Interessado: CTG Construtora — Ltda.

Objeto: Aditivo de Prazo de Vigência

O presente processo versa sobre pedido realizado diretamente pela

contratada, CTG Construtora Ltda., de aditivo de prazo de vigência por 90 (noventa) dias,

referente ao contrato 153/2023.

A Secretaria e a contratada justificam a continuidade do contrato na

necessidade de atualização e adequação dos critérios técnicos e normativos, conforme

Parecer Técnico do Engenheiro Civil, e fiscal de execução do Contrato.

Foram juntadas cópia do contrato (não constam termos aditivos ou

apostilamentos), solicitação da contratada, parecer técnico do engenheiro e fiscal da obra

favorável à concessão do aditivo, anuência do Secretário da pasta.

Não há, até o presente momento, autorização do Prefeito Municipal, sendo

esta imprescindível para prosseguimento do processo e assinatura do aditivo pretendido.

Acerca do pedido de prorrogação de vigência do contrato, cite-se a Lei

8.666/93:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:(...)

51 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada

a manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1- alteração do projeto ou especificações, pela Administração; (...)

2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Rua Jacarandá, 300 — Nações — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr

  



 

 

   
PREFEITURA DE1 MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

| FACE ESTADO DO PARANÁ

52 É vedadoo contrato com prazo de vigência indeterminado.

Sendo assim, existe previsão legal para o aditivo de prazo de vigência,

 

conforme previsto pelo disposto no art. 57, 61º, inc. I, da Lei 8.666/93. Para tanto, é

imprescindível a prévia autorização da autoridade do Prefeito Municipal para a assinatura do

 

aditivo.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-

formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto

na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e

conveniência, que não são objeto de análise do presente parecer.

É o parecer,

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de agosto de 2024.

c—

Fábio JúlioNogara
Procurador do Município

Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

Rua Jacarandá, 300 — Nações — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr



  
     

      
    

  
    

   

   

 

  
   

  
    
   

      

  

 

   

Página: 11 41

ESTADO DO PARANÁ Data: 16/08/2024
“3 Pcgé

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[DB |niteroi [FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

 

 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-00
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM  
 

Dados Parecer:
 

 

j Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 16/08/2024 11:11 AM

Considerando solicitação inicial da Empresa,ofício da Secretaria Municipal de Obras Públicas com autorização do
7 Secretário/Parecer Técnico, Parecer Jurídico e informações contidas no presente processo, segue para Diretora de

Compraspara análise após encaminhar ao gabinete para AUTORIZAÇÃOdoSr. Prefeito quanto a realização de aditivo
de prazo de vigência por um período de 90 (noventa) dias compreendendo o período de 27/09/2024 a 26/12/2024,junto a
proponente CTG CONSTRUTORALTDA, pessoa,Jurídicaéde girelto privado, inscrita neno CNPJ sob no. 28.390.929/0001-93,
que tem por objeto “ e a  

 

   
 

 
Simone Aparecida
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PREFEITURA MUN, FAZENDA RIO GRANDE

IFCPR] - Comprovante de Parecer

 

DadosProcesso:

 

 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN.FGZ.B01-GO
 

Requerente:  CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM    
Dados Parecer:
 

Drganograma: Gabinete do Prefeito Encerrou Processo? Não

 

Descrição Parecer: Data Parecer: 16/08/2024 2:09 PM

Segue decumento anexo.

    
 

Julio César Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ  

Protocolo nº. 46343/2024

Pregão Eletrônico 63/2023

Contrato nº. 153/2023

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2024.

Considerando solicitação inicial da Empresa, ofício da Secretaria Municipal de Obras

Públicas com autorização do Secretário, Parecer Técnico, Parecer Jurídico e informações

contidas no presente processo, AUTORIZO a realização de aditivo de prazo de vigência por

um período de 90 (noventa) dias compreendendo o período de 27/09/2024 a 26/12/2024,

junto a proponente CTG CONSTRUTORA LTDA,pessoa jurídica de direito privado,inscrita

| . no CNPJ sob nº. 28.390.929/0001-93, que tem por objeto “Contratação de empresa

especializada para construção de calçadas em concreto feito em obra”.

Ficam os fiscais do contrato responsáveis por observar os prazos e o responsável

contábil aos cálculos, com fiel observância à legislação e formalidades pertinentes

em vigor.

Encaminhe-se para as providências necessárias.

Atenciosamente.

MARCO ANTONIO f Assinado de forma digital

4» por MARCO ANTONIO
MARCONDES  AMarcoNDES
SILVA:043186889/]SLvASAsIB6S0917Dadôs 202408.16 1409:13
7 faso

Marco Antonio MarcondesSilva

Prefeito Municipal
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Data: 22/08/2024

 

 

Número do Processo: 000046343/2024

Número Único: YWN,FGZ.B01-00
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI

Assunto: Requerimento

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM 
Procedência: Interna

Situação: Em análise

 
 

DadosParecer:

Jrganograma: Diretora de Comprase Licitações

 

Descrição Parecer:

Em tempo

10
segue Autorizado

   

Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 16/08/2024 2:16 PM

 
 

Geovana Maria   



 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o!

 

 

 

DA RIO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO É
o.
 

   
el
CA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

153/2023 ID 3985CONTRATO DE PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRESI FIR-

MAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO

GRANDE E A EMPRESA CTG CONSTRU-

TORA EIRELI

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede administrativa a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações,inscrita

no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.

Marco Antonio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº.

9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato

assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. Débora Lemos, OAB/PR

42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Tiago

Henrique Wandscheer, inscrito no CPF nº. 033.659.959-51, Decreto nº 4399/2024,

doravante denominada MUNICÍPIO CONTRATANTE, e a empresa CTG

CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

n.º 28.390.929/0001-93, Inscrição Estadual nº. 90757869-02, estabelecida na Rua

Benjamim Claudino Barbosa, nº.13815, Bairro Zacarias, São José dos Pinhais/PR,

CEP: 83.025-323, e-mails: ctgengenhariai(Dhotmail.com 1

construtora(Dgrupocotragon.com.br // arealcotragonQDhotmail.com, telefones: (41)

3282-0903 / 3283-5892, por seu representante legal, Sr. Fernando Claudino,

inscrito no CPF sob nº. 007.370.719-82, doravante denominada CONTRATADA,e,

tendo em vista há necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado

no processo nº. 46343/2024, as partes resolvem firmar o 1º termo aditivo ao

contrato 153/2023 ID: 3985, Celebrado em 27 de setembro de 2023, originado da

Pregão Eletrônico nº. 063/2023, com o objeto "Contratação de empresa

especializada para construção de calçadas em concreto feito em obra”, de

acordo com Art. 57, 81º, inc. |, da Lei 8.666/93, mediante Cláusulas e condições

seguintes:

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Rua Jacarandá, 300 —Nações — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901 — Fone/Fax (41) 3627-8500 1



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO     

 

de 90 (noventa) dias compreendendo o período de 27/09/2024 a 26/12/2024.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em

vigor.

Fazenda Rio Grande, 22 de agosto de 2024.

P/ Contratante:
Assinado de formadigital porf

MARCO ANTONIO Ymarco antonio

MARCONDES Arveorstaçost?
SILVA:043 18688917 Dados:202408.28 15:47:04

om

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

Dosumento assinadodigitalmente

gouh TIAGO HENRIQUEWANDSCHEER Assinada de toma
Data: 28/08/2024 09-38:35-0300

Verifique em https:/jvalidar.higov.br DEBORnepor DEBORA

|

LEMOS,
"EMO:

—Dâdos;2024.0828.

15:39:44 0300"

Tiago Henrique Wandscheer Débora Lemos
Secretário Municipal de Obras Públicas Procuradora-Geral do Município

* Assinado de forma digitalpor
2 FERNANDO CLAUDINO:00737071982P/ Contratada: FERNANDO| onesaosiriecontrena

Ã 0U=20181735000176, ou=AC

CLAUDINO;OEiseiriaa
CLAUDINO:00737071982

E pu 38-03
07370711982 Vesão doAdobeAcbanRender

f 2024,002,20991

Fernando Claudino
CTG CONSTRUTORA EIRELI

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Rua Jacarandá, 300 — Nações — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901 — Fone/Fax (41) 3627-8500 2



 

   Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições
Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de
Seguros Privados (https:/Awww.gov.br/susep) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

   
  
   

   
  

   

   

   

  

  

    

  

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA
f

a a
f %

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A í s

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, |

1440 — Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR “ea 4
e .

Data de Emissão: 22/08/2024 16:15:22
Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0490579 eo

Apólice Referência: 01-0775-0426989

Proposta: 4732379

Controle Interno (Código Controle): 915190869

Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750426989

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02 Rua Jacarandá, 300, Bairro: Eucaliptos - CEP: 83.820-000,
Fazenda Rio Grande - PR

  
     

  

DADOS DO TOMADOR: CTG CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.390.929/0001-93 R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815, , ZACARIAS
CEP: 83.025-323 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

       

 

  

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201154-2 LOJACORRS.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS;
/

Documento eletrônico digitalmente assinado por:—— /

  
  

 

    

 

   ICP ICP AD—
Brasil ê rasil

AssinadoApos: SpEduarepetitpor:

pra(aoJr. de H. Melo 6Eduardo de O. Nobrega
    

 

  
  

 

    

 

  

 

Documentoeletrônico assinadodigitalmente conforme MPnº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):

Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado; 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Meto Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6ES7775DCFEADDS?

  Autenticidade,integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasleira-ICP-Brasi), As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade /
entidadejunto à Susep, poderão ser consultadas nosite htips:/Mww.govbr/susepipt-br de acordo com o número de processo constante da apélico ! proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora
perante à SUSEP pode ser consultada nosite https:/Mww.gov.br/susepipt-br, Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414,636374/2022-97. Atendimento
SUSEP:0800.021.8484. Central ds Atendimento:0800.704, 0301, deficiente auditivo 0800.742,6060, Quvidoria: 0800.643,0301, http:/Amuwconsumidorgov.br.



 

 

  

   

a! Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0490579
Proposta: 4732379

4 Controle Interno (Código Controle): 915190869

  

 

 

te SEGUROS

im Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750426989

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Módalidade Limite Máximo de Garantia Ramo
(LMG)

Executante Construtor R$ 55.500,00 0775 - GARANTIA SEGURADO
- SETOR PÚBLICO
 

Descrição da Garantia: Coberturas,valores e prazos previstos na Apólice:
 

 

 

 

  
no

É Modalidade e Cobertura Limite Máximo de Indenização Vigência
Adicional (LMI) na o 3.

Início .: Término

Executante Construtor R$ 55.500,00 26/09/2024 26/12/2024
4 º b

Despesas de Contenção e R$ 555,00 26/09/2024:| 26/12/2024
Salvamento Tr=

Multas e Penalidades R$ 55.500,00 26/09/2024 | "263/2024   
Demonstrativo de Prêmio:
 

 

     
Prêmio Líquido Executante Construtor R$ 290,00

Adicional de Fracionamento R$ 0,00
I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 290,00

o
Gondições de Parcela Vencimento Nº Carnê Valor(R$)
'Pagameiito: 1 29/08/2024 22566776 R$ 290,00

Emalencimento à Lel 12,741Zinfoemamos que incidem as liquoas do 0,85% de PISYPasep e da 4% de COFINS sobra os prêmios deseguros, deduzidos do estabelecido em legisação especiic.O(s)vales) acimadêsorto() ésão)devido(s) no
Senário desta contratação de cobertura(e)Pode(m) sofrer altzração(ões) quando contratadalsisoladamente ou em outra composição |
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» Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775:0490579
rel Proposta: 4732379

Controle Interno (Código Controle): 915190869
%w Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750426989

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

 

 

 

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO,
mediante a(o) Termo aditivo nº 1 AO CONTRATO Nº 153/2023, procedemos a emissão do
presente ENDOSSO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,conforme segue:

PRORROGAÇÃODE PRAZO:Fica prorrogada a Apólice até 26/12/2024. —

A
Sa

O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 01«0775-0426989.

pradomo ue

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11jde abril de 2022.

Ratificam-se integralmente os demais termos da Condições Contratuais da Apólice, não alterados
pelo presente Endosso.
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a: Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0490579
tel Proposta: 4732379 ;

ras - Controle Interno (Código Controle): 915190869 SEGUROS
Wim Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750426989

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
 

  

EXECUTANTE CONSTRUTOR

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo.Jomador, assim
como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador. f

2. RISCOS EXCLUÍDOS a

 

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados--direta ou
indiretamente e ocorridos em consequência de:

prormmage
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratadaTespectiva
cobertura adicional; -

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas inão se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental; E

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de rêsponsabilidad
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabiilc ade do
Tomador;

 

   
f) eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme c stante no
momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos;obras ou
serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidadeouugarântia téchica do
objeto do Contrato Principal;

9) quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execuçãodas obras de
infraestrutura para loteamento; Eremrmeçea

h) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;

i) atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
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"Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0490579
EU Proposta: 4732379

+ Controle Interno (Código Controle): 915190869 =
dm Nº de Registro SUSEP: 05436202300010775042698 DomaneNÃ

     

  

 
 

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução;--confisco, destruição ou
requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e
guerrilhas;

k) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou
fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

1) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objetoda presente
“Apólice;

'

m) prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias. ER

3. PRÊMIO Per

3,1. O Tomadoré responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice,assim. como de
todos seus Endossos. |

!
3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da
Indenização, caberá devolução Pro-rata-die do Prêmio pago em caso de cantelamento desta
Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a
quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo. Í

” |

3.2.1. O eventual valor de devolução Pro-rata-die do Prêmio pago, será atualizado mediante
aplicação do IPCA,ou Índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da
solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação
que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela oguradora

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável
ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio
dos dados corretos.  
3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas
convencionadas. + /—

/
A

+

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES nie

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante
emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça
necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que

APÓLICEDIGITAL
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Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0490579
pe Proposta: 4732379 .

Controle Interno (Código Controle): 915190869 SEGUROS
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750426989

 

   

 

3. | renovações e atualizações não se presumem serão precedidas de pedido
do Segurado, “âcompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

44. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em
comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato,
de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da
Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações
formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 44. importam em
Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que(i) disso resulte agravamento,do rise
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora,que U
Segurado silenciou de má-fé. | '

a !

4.6 Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal,.a Seguradora se
compromete a renovar a Apólice enquanto houverrisco a ser coberto, desde-quesolicitado
pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece
que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir.agarantia por
outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais
estabelecidas pela Seguradora.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃODESINISTRO
5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do
inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso lou não
execução do objeto do Contrato Principal.
5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual jdo Tomador, o
Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicand:
claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetêndo cópia d:
notificação para o “canal de sinistro” constante dosítio eletrônico da Seguradora.
5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de
direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuizós decorrentes,
relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termosdo item 5.14, desde que(i)
disso resulte agravamento do risco coberto; e (li) isso impeça a Seguradora de atuar como
mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de sinistro.
5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultadoa“Seguradora atuar
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o"caso"e“auxiliar as partes na
resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos 'e evitar prejuízos
às partes. rd
5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitêde“resolução de
conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no
Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro
e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão
contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa   
APÓLICEDIGITAL
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* Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0490579
Proposta: 4732379Ó a Z

sis, Controle Interno (Código Controle): 915190869 E SEGUROS
im Nº de Registro SUSEP: 05436202300010775042698 Peraado
a Ass,  
 

 

da hi .

de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitáriá relacionada à futura
Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.
5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá
ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à
Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do
Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de
penalidades, conforme o caso.
5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de
Sinistro.
5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa
ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado.
5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos:
1) cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente-assinados
elo Tomador e Segurado; - 1
b) cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal; E
c) cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios (de acompanhamento
contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;
d) cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de
seus respectivos comprovantes de pagamento; “a
e) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou
na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo anotificação de
penalidades ao Tomadore sua publicação em Diário Oficial;
f) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando
aplicável.
9) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos; |
h) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
i) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência Tomador, se
aplicável; |
%) cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos; |
».6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro
devidamente acompanhada dos dócumentos acimalistados.
5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos eiou informações
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada,
hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem
a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências
da Seguradora. / !
5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influêncie na
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspendaoseféitos da Reclamação
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias) constante do item 5.6 será
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso...DRad

 

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:
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Fpagamento im dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou
Folha Nº : ”  
   

  

a obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluíla sob sua
respensabilidâáde, noslimites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal
ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato
Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo
contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária
aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu
pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valoresde materiais,
bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) ariexo(s), não
abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de. bens e! serviços
manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta. /

1
i

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6,1,1 acima, na ocorrência de Sinistio, os
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no“âmbito do Contrato
Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem Prejuízode seu
pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valorês por elá pagos
em excesso. |

8.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de! 30 (trinta) dias,
devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de-retomada,
conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ão pagamento de
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e su:
legislação específica. Í

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado: contra o
Tomadore/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. |

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os
direitos de sub-rogação. / ]

7. CONTENÇÃOE SALVAMENTO a
A

um

71. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o
reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e
Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da
Garantia e ao Contrato Principal.  7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da
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cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de SalvarhentoSosalores gastos pelo
Segurado: a :

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de
sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de
manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e
outras medidasafins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o
possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou
providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de
Sinistro. o

: Z x
"3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as
regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo
Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos: | 4

'

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as-quais geraram as
Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento; “aee

ii comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução dasmedidas de
contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às
Despesas de Contenção e Salvamento. |

|

|
8. PERDA DE DIREITOS |

4. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado
constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a
substituilos, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais
dispositivos legais.  
8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice. ; |

8.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar”aPresente Apólice !
Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente/Apólice Í
Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente
a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado«ou.venha a gerar uma
expectativa de sinistro, um aviso desinistro ou que caracterize a ocorrência de um sinistro.

9. EXTINÇÃO DA COBERTURA  
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91. A resp a Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes situações abaixo:

a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando
houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Seguradoatingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.
“ ma

9.1.1 Para coberturas com LMiI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LN
indicado na Apólice,fica a respectiva cobertura extinta. í o

Í ,
9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos
de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o'prázo prescricional
de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à
Seguradora.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

|
a10.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o

mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10,2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do
Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias
apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

|
11. CONTROVÉRSIAS | 11,1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas nojforo do domicílio
do Segurado. j

Ê
12. ACEITAÇÃO A

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante“proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá
conter os elementos essenciais ao exame e aceitação dorisco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento.
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12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderáREvez, durante o
prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. '

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-
mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação,
por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a
consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, àpartir da data de
aceitação da proposta. $ a
12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. | hso y

: |

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobriráquaisquer
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

13.2, No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso;

“3.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice
"ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como

| disposto em suas Condições Contratuais.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso|iem sua
integralidade.  |

Í

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. !

ue

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. - Í

13.7. À presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite,Máximo-dé” Indenização e
Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da

SUSEP.
13.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade
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sítio eletrônico https:/Ayww.gov.br/susep.

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se
também a esta Apólice, as seguintes definições:

1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato
de seguro-garantia.

ll. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual dr
Tomador. a '

Ill. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou;alteram as Condições
Contratuais. A

Iv. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo. parâmetros
usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o
Tomador não cumpra o Contrato Principal. r=]

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus
anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo
Tomadore garantidas pela Apólice. |

VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de. medidas
imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria
coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato
Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato, |

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medida.
imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro
coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Smigro

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da
Apólice.

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou
efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado“e-externo às condições de
execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de“danos ou
Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.

em

X.Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos
causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual
poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da
Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto.

XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora   
APÓLICEDIGITAL
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considerando uma ou mais; Coberturas previstas na Apólice. Não deve EEbcom a soma
dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo-pr ovida a Indenização
correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor
indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI. . "

XIl. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

XIN. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto
no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução
do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomadore/ou (ii) multas
aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não,possua meios
ara seu adimplemento de forma administrativa. . o

e ,

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação. da cobertura
de seguro contratada.

+ Í

XV. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a títúlo de
remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do: consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde
o momento da emissão da Apólice. meo ue

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de prêmio pro-rata-die, método de cálculo para
devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e
devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVil. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica
existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de

cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

(VIII. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações;«assumidas pelo
Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo selimitar a fases, etapas, ou
entregas parciais do Contrato Principal.   
XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execlição do Contrato

 

Principal, nos termos da legislação. Tm= /

XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:5859Hdas datas

para tal fim neles indicadas. Ed
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 

Certificado de Regularidade
do EGTS - CRF

Inscrição: 28.390.929/0001-93
Razão

Social: CTG CONSTRUTORA EIRELI

Endereço:  R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815 / ZACARIAS / SAO
JOSE DOS PINHAIS / PR / 83025-323

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe
confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990,
certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra
cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS,

Validade:09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080907444946059504

Informação obtida em 15/08/2024 14:10:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei
esta condicionada a verificação de autenticidade no site da
Caixa: www.caixa.gov.br   

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjstf

 



 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAISE À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.390.929/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,é certificado que
não constam pendências em seu nome,relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangeinclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/frfb.gov.br> ou <http://umw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFNnº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:55:20 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2024.
Código de controle da certidão: 3A3E,01E6.AFFB.EFDE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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JUSTIÇA DO TRABALHO Ass

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS =

Nome: CTG CONSTRUTORA LIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.390.929/0001-93

Certidão nº: 22902879/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:53:39

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CIG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

“estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br

 



 

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

 

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 033860836-05

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 28.390.929/0001-93

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham ser apurados,certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nomedo contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
naturezatributária e nãotributária, bem como ao descumprimento de obrigaçõestributárias acessórias.

Válida até 22/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmadavia Internet
wwwfazenda.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

 

 Os

E aê= . Ú
*xx CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *kx a X om

Folh
Nº: 84094/2024 ando!

A

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS

POSTERIORMENTE CONSTATADAS,|MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA

CERTIDÃO COMPREENDIDOS-=+: mem TE aê  

   

 

  

  

  

E
a RA“ogCONTRIBUINTE: Fiasconseauroràl ir

a

CNPI/ 28.380: soSfobdaos
CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

CIDADE:

SITUAÇÃO:

FINALIDADE:

CÓDIGO DE VERIPEC

Er Ama: DaiESTÁ CERTIDAG-PODERÁ ER VALIDADA NórsItE«- “https:finançascas.Sjp.DT.goveDE”
14riosemana

 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 15 de agosto de 2024

 

RUA PASSOS DE OLIVEIRA, Nº 1101 — CENTRO — CEP: 83030-720 —- FONE: (41) 3381-6800.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS —PARANÁ

E»...



 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO

SEDARIOS,

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2023 - ID 3 és A
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; Eron21É

CONTRATADA: CTG CONSTRUTORA EIRELI;
CNPJ: 28.390.929/0001-93; mu A

OBJETO: “Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em concreto

feito em obra.”.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 63/2023;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 107/2023;

PROTOCOLO: 46343/2024;

PRAZO DE VIGÊNCIA:Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por um período de 90
(noventa) dias compreendendo o período de 27/09/2024 a 26/12/2024;

DATA DA ASSINATURA: 22/08/2024.

Coordenação de Contratos  
 

 

Rua Jacarandá, 300 - Nações — Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax 0xx41 627-8500



  

 

 

PREFEITURADO MUNICIPIO DE FAZENDARIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO

 

  DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO.
 

 

EXTRATO CONTRATO Nº 177/2024 -ID 4250

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE:
CONTRATADO: DELCAR AUTOMOVEIS LTDA: | .
[onPs: 38.484.23100015
OBJETO: “Aquisição da 01 (ur) veludo pickup cativo dupla, 01 (ima) Bateceiim de Cereais 2 01]

) Grade Niveladorm do Artásto”,sa condções vsiabejscidas no Temode Refencia.
FISCAL ADMINISTRATIVO: Leonardo Kovainu, matlcula 351.5

20

  

  

|PROGESSOABMINISTRATIV:
PRAZO DE VIGÊNCIAdo (2 (doze) meses contados da publicação noPNCP,prorrogável conforme a
Lelot 14:13, a 202%:
|VALORTOTAL! R$ 118.900,00 (cento e dezesseis md a novecontos reais);
[DATA DAASSINATURA: 20/08/2024,

 

  Cocrisenação ce Cercrats)
 

 

RA PREFEITURADO MUNICÍPIO DE FAZENDARIO GRANDE.dE
  DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO.
 

 

EXTRATO CONTRATO Nº 1782024-18 4261

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUSICIPIODE FAZENDARIOGRANDE:
[CONTRATADODIOGO EMANUEL KUMN & CIA. LTDA;
[CNPO: 38.3974.350/000185;
[ORJETO:“Aruisição vo O1 (um) vaicuda plek-up cabina cupia, 05 (uma) Batecaira ds Caronis a Cf]
ums) Grada Nivoladora da Arests”, nas condições usiabelocidas no Termo de Referância,
[FISCAL ADMINISTRATIVO:LeonardoKovaftuk, matricula 354.506;
GESTOR: Ana Pavia Fareira Clauatino da Cruz, matrícula 354.207;
|MODALIDADE:Pregão Eletrénico nº 027/2024;

|PROTOCOLO; 2015002026;
[PROCESSOADMINISTRATIVO: 0717202:
[PRAZO DE VIGÊNCIA: do 12 (doze) meses contados da publicação na PNGP,promogável contocme a
Lola! 34.433, do 2021;
|VALORTOTAL: R$ 26.0€0,00 (ntoé bato ml novecentos esssentia raalay,
[DATA DAASSINATURA: 2008/2024,

  

 

  Coordenação ce Corstaoo|
 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDARIO GRANDE

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Lit

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO  
 

EXTRATO CONTRATO Nº 970/2028+1D 4262

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE:
CONTRATADO: DUTRA & DUTRAGOMERGIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIGOLAS LTDA;
[Eneat20e98/0GOLo;
OBJETO:"Aquisição de 01 tum) veiculo pict-up cabine chpia, 01 (uma) Baisceira de Corais q 01]
uma) Grado Nivaladora de Arrasto”, nas condições estabeieciias no Termo de Referkicia,
FISCAL ADMINISTRATIVO: Leonardo Koval, matcul 351.308;
GESTOR:Ana Paula Ferro! Claudina da Cruz, matricada 354,207;
MODALIDADE: Pregão Eletrica2H;
PROTOCOLO; 201502026;
|PROCESSO ADNINISTRATIVO: 0712024
[PRAZO DE VIGÊNCIA do 12 (ssve) mesascontados a pulação noPNCP,prosrogável conto
Lojas 34.459, de 202%;
|VALOR TOTAL: R$ 16.900,00 (Cazsaseis mi e novecentos raziak
[DATADAASSINATURA: 20087224,

  

Eordonação de Cossraca)  
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DEFAZENDARIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

  DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
 

 

EXTRATO CONTRATO Nº 190/2024 «ID 4203

|CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIOGRANDE;
CONTRATADO: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LYOA;
IGNPJ: 82,848.322/0001-04;
[OBJETO; "Locação mensal de sistema do gestão de processos Judiciais SAS Procuraderios, que
  a de soluções para 5 gestão do justos em
|Mtyricipoie', nas condições asiabelocitaa na Tarrmo da Referância.
FISCAL ADMINISTRATIVO: Mariana Lais Castitca, marrcula 350.769; FISCAL SUBSTITUTO: isabel Cristina M, A, Orejana, matsleuta 350.637;
GESTOR: Josiane Rodrigues matricula 178.603;
MODALIDADE: hexigiibcada da Licitação nº 035/2024;
PROTOCOLO:471822024;
PROCESSOADUINISTRATIVO:1232024;
PRAZO DEVIGÊNCIA: do 12 (doze) meses cortados da publicação no PNG, prosmoçável conforme
Lein' 34.933,do 2021;
VALORTOTAL: R$ 131.808,08 fcarto tita 9 um ml novecentos e olteria 8 seis reais sto
centavos);
DATADA ASSINATURA: ZI8IZO2A,  Eoorianação oa Corta)

PREFEITURADO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 

 

EXTRATO DO 1º VERMO ADITIVO AD CONTRATO Nº VSUZÇ23 ID 3955

(CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE:
[CONTRATADA: CTG CONSTRUTORA EIRELI;
(CNP: 28.350.87970001.90;
[OBJETO:“Contratação de empresa especiaizada para construção de calçadas am contrato
feto em otra”.
[MODALIDADE: Elatrônico 1º. 6312024;
[PROÇESSOADMINISTRATIVO:107/2023;
PROTOCOLO: 463432024;
[PRAZO OE VIGÊNCIA: Fica prosroçado y prezo ca vigância do contrato por um período de 80
nervarta) las exrrpruendando o perdoda da 2741972024 a 28/12/2026;
[DATA DAASSINATURA: 22/08/2024,

Coordenação de Contratos)  
 

er: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

 

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DELICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNCÍHO DE FAZENDA RIO GRANDE. Esads do
Pesad, no tão de mes Edições legais, HOMOLOGA & Dispensa Ejetrânico 2º
SARA ja cita É aAguiiçãode ramo a seem nicads ta insiões
gericncentes u Procção Social Básica incrrt m Secclria Municipal de Asxizência
Social € ADIVDICA o obico em fsvor das empretas: RIKAN EDUARDOSANTANA CABELLO, pesca juúdica inseto CNP) si 6 5º 48466 GSE000].
10, vencodora dos bc 86,74 10, 1,20, 28, 22,23,24, 28, 26 27,28, 29,30,33,
34,38, 36, 39,38, 39, 40,41. 22,49, +, $4, 55, 56, 57, 58, 59, 60 c 61 com valor total
de R$ 3.851,83 (oito rm) citoecados 6 oéenia € um rea é dikinta & Gita concavos)
SUZANA DE SOLTA DIASSILVA LIDA, presta juíticameracoCNPsob os”
AR.246,590/0001-63, vencedora dos ilens | e 4 com vilor tou! de R$ 711,00 (uetecertom
é oxus tes JULIANA NICOL BARBIERE, pessojcidca faceta Do CNPsoh à
0º 50.192.917:0603-03, vencedara do Item 3 com valor lotal de R$ 535,20 (quinhentos e
trong e ciosoviecenavos

Os itens 13, 4, 15, 8, 17, DB, 19, MI, 32, 4, 46, 47, 48, 49, 50, SD, 52, 53,
tendadei eom& 3telacasado

 

Fazenda Rio GrandePR, 24 do apoio de 2074.

contoEa
MDamEaDemm

Marco Antonio Mreondos Sea
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ESTADO DO PARANÁ Data; 02/09/2024
DA RIC

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE a “a
A

[FCPR] - Comprovante de Parecer E õ
Fohano À

DadosProcesso:

Número do Processo: 000046343/2024

 

Número Único: YWN!FGZ,B01-00
 

Requerente:  CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Interna

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/07/2024 2:37 PM   
Dados Parecer:

I
 

 

rganograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 02/09/2024 4:56 PM

Ao arquivo, trâmite concluído.
. Att17 º

     

rozana aparecida
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Data: 21/11/2024

 

 

 
 

 

CAPA DO PROCESSO

NUMERO PROCESSO NÚMERO ÚNICO Protocolado em:

000066669/2024 SLR.DAJ.JVA-GH 29/10/2024 11:37:06

Súmula:

QUERENTE PRF
NOME CPEICNPJ a 2 Sp
CTG CONSTRUTORA EIRELI 28390929000193 “o £

LOGRADOURO BAIRRO E m

| 13815 ZACARIAS Crohan17
MUNICÍPIO ! CEP TELEFONE EMAIL AssSp

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 83025323 4132820903 LICITACAOCTGCONSTR! TORAGGMAI L.co

BENEFICIÁRIO
M

Nome: CPF/CNPJ:

DOCUMENTO DO PROCESSO: NÚMERO:

nexos 01 -

I

JOÃO GRITTEN DE LIMACTG CONSTRUTORA EIRELI]

i

Protocolo: 55d93d43-7733-4f30-a9c0-a6d153410592 Usuário: simone.ancay Versão:5 - Impresso em: 21/11/2024 16:18:39

. Desenvolvedor: Betha Sistemas / Filial Curitiba Sistema: Protocolo

  



 

 

CcTG
| CONSTRUTORA |
 

3
PromaneBAR
AssPREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Contrato nº 153/2023

Pregão eletrônico nº 63/2023

Objeto do contrato: “Contratação «de empresa. especializada para construção de calçadas em

concreto feito em obra”. Tr :
-.. . Roo

+o o -

crG CONSTRUTÓRA”“LTDA; PessoaJurídica” delitprivado; inscrita no CNPJ nº

28.390.929/0001-ó3; tom)sede, à Rua B újamim“ClauiinôlBarbosi, nº 14;s34, Bairro Zacarias,

São José dos Pinhais/PR;CEP:83.025:323, neste ato fepresentadapor:seu sótio“administrador,

FERNANDO CLAUDINO, inscritó Ro”“cpF- sob o né. 007:70.719-Ba, eseu, respnsável técnico

   ANDRÉ ALBERGE BECKER; Engenheiro ci j 'CREAPRÉ459.330/05.
cd om Vo

1

I'
1
)
'

Ií

 

 

3jergraçãoDE,DEADEquAçÃo EUTT:DE-VALOR:E.PRAZO

oo ZUM2 ISA) Ú “DINA=
Prezados,

 

Solicitamos a planilha”de ADEQUAÇÃO DE'METAFÍSICA, A ivoDEVALOR Eapimvo DE PRAZO

devido às alteraçõesde projetos e consequentemente aum nto: dos.-sêrviços solicitados pela

Secretaria Municipal de Obras Públicas: “Ainda, solicitamos“rádio de prazo para que haja

tempo hábil parafinalização dos serviços assim solicitados” Segue abaixo a planilha quantitativa

e o descritivo dos prazos:

CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 licitacaoctgconstrutoragmail.com

E



 

| CONSTRUTORA |
   Planilha quantitativa:
 

E ADITIVO TOTAL ADITIVOS SUPRESSÕES
11. CALÇADASEM CONCRETO UN QUANT] unIT TOTAL TOTAL TOTAL QUANT VALOR QUANT VALOR
 

 

DEMOLIÇÃO DECONCRETO SIMPLESSEMREAPROVEITAMENTO COMit aaa Ne lum  Jasara |nSzasazas 1,60 aszermoo just Insrsoss

 

[DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERIRAVADO, DE FORMA MANUAL,
2 IcoMREAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 mo luv|r$2956 |R$1625,78 Logz A$zzs7m |oosts [R$630,24

 

(PLANTIO DE ÁRVOREORNAMENTALCOMALTURA DE MUDA MENOROU213 DMUALAZOOM AF05/2018 un joão |nsesso |asi6rão:  |a100 R$ 14.266,15 [3302  |R$226385

 

114, |Ptantio de grama em placas m2 fumo |nsiaes  |rsenseos7 5.599,80 R$sa3ASS [152780 |n$22.73508

 

[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE PISO TÁTIL DECONCRETO, ta -
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40X 40X 2,5CM CONSIDERANDO |, + |, - ,

|1.15. |tONAPLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO SCM (ACESSOS), ma laser - R$216,86 |RS6A7IA1O  |anase ases3a276 [13  |n$2n62057 “
[MALHA 3K40, REGULARIZAÇÃO DOSUBLEITO E BASE EM BRITA 4
GRADUADA
 

(PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOIDADO tN LOCO,USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 5CM, NÃOARMADO,COM
LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃODO SUBLEITO E BASE
FEM BRITA GRADUADA

m2 [aso64. [as7697 Jnszossaroo | jaum |nszmmam eos |ngsLanas7

 

[FORNECIMENTO EASSENTAMENTO DEPISOTÁTIL DECONCRETO,
[ALERTA OU OXRECIONAL, MEDINDO 40X40X 2,5 CM CONSIDERANDO (+ isa
LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), ma [6813 |R$I65E7 |A$1L30072 148723 sos  Jusio  |hscost6Iz
(REGULARIZAÇÃO DOSUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA.

117.

 

 

[PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, — 1 4
[ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM A 4LONAPLÁSTICA CURAQUÍMICA, ReGUiAnIZAçÃO DOsUmEITOEBASE 2756805 jrSteas |nssprnmmfjaasamo  |nsemamao |ouam  I$uusma
[EM BRITAGRADUADA 4 E ,

118.

 

[L19.  |APICAÇÃODE CURA ÚMIDA DEPLACA DE CONCRETO R$ 3761465 Ja52669 $a io [R$309,80

 

 

[EXECUÇÃO DEJUNTAS DECONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE.

 

 

 

 

O deoncRETO. AFDéj202a 2.324,99 R$ 1.762,24 33450 |n$20404

[1111 [Melo fio de congeto tipo 2 [pré-moldado) m jo fassa |nssassoa 22758 AS 278,17 5479 |-R$26107,25

FN

[11.12 [Meto flo de concreto tipo 7 (pré-motdado) m: (600 1 |nsexao  |asasaLos 61,95 As2657462  |amsss  |R$ 1073266

[12.13 |Escavação e carga mat. jazida ta, cat, ms |mmoi |as6ão |nsamasr  |ir658 R$266,76 1es.s7 [R$126,89

 

|FRANSPORTECOM CAMINHÃO BASCULANTEDE 14 M!, EMVIA URBANA
ÍLLIA.  |PAVIMENTADA, ADICIONALPARA DMTEXCEDENTE À 30 KM (UNIDADE: |MIXKMÍSI2LAS |RS10M  |R$5.326,34 3.192,06. as 3.319,25 -2929,62 |-R$2006,59

[MION AF03/2000
 

 

TUBO PVC, SÉRIE A, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E
[LLAS INSTALADO EM RAMAL DEENCAMINHAMENTO,AF.06/2022 Mm jugo |R$esa |R$1210691 191,90 R$ 13.127,28 sao |-$5979,08

 

IGELHOSOGRAUS, PVE, SERIE À, ÁGUA PLUVIAL, DN IOOMMJUNTA

1116.  JELÁSTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMALDE UN jisa00 R$47,57 |ASR70S,a1 [80,00 A$ 1.805,60 10300  |-R$4899,71
ENCAMINHAMENTO, AF.06/2022

 

ICANALETA DE CONCRETO C/ GRELHA DEFERRO 15X 10 CM,
[LLIZ JASSENTADACOMARGAMASSA23CIMENTO-ARSIA- FORNECIMENTOE m [m253 |n$ezg52 [nsimzm02s  |ngm R$52.655,23 re |agrrasas

INSTALAÇÃO    
  i totai | R$ 1.110.000,00 RS 119902303 [R$ 257.459,35. «R$ 168.436,32]          
 

CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais — PR

Tel, (41) 3283-5892 licitacaoctgconstrutoragmail.com

a



 

CcTG
| CONSTRUTORA |
 

 

e Descritivo de prazos:

 

Data original de início do Contrato: 27/09/2023

Data atual de finalização do Contrato: 26/12/2024

Prazo de prorrogação: 60 (sessenta) dias

Data de conclusão com prorrogação: 24/02/2025
 

Diante da planilha apresentada acima, temos que será necessário o aditivo de valor de R$

R$ 257.459,36 (Duzentose cinquenta e sete mil, quatrocentose cinquenta e novereais e trinta

e seis centavos) e supressão de'R$168.436,33 fcento esessenta e oito mil, quatrocentose trinta

mA
Ns e seis reais e trinta e três”centavos). Ainda, solicitamos:o aditivo dde prazo,de60 (sessenta dias),

alterando o prazo final do contratopara24/02/2025,

 

Atenciosamente,

 

580José“dos Pinhais PR, 29 de outubro de 2024.

—— ED

 

"

1

FERNANDO —Tssssmiieionico
* DNEGEBR,

CLAUDINO:007 : iriaminto”
37071982 iesotommamtentar

TS 7 O o ——s D) — à"ONSTRUTORA
 

FERNANDO CLAUDINO

Sócio proprietário

CPF: 007.370.719-82
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CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgcanstrutoragmail.com
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

 

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

14

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Extema

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

 

DadosParecer:
 

 

Organograma: Engenharia SMOP 01 Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: l Data Parecer: 30/10/2024 9:21 PM

1 Segue:

Projeto Rua Rio Piquiri Il   
Projeto Rua Rio Tejo
Parecer Técnico

Solicitar manifestação da empresa quanto a divergência entre o valor requerido e o aprovado pela fiscalização.
Posteriormente encaminharpara ciência do diretor geral da SMOP. 
 

Gustavo

 

 

 



 

CmtpapaGE SA

Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMORANDOTÉCNICO 053/2024 - FRG

Fazenda Rio Grande, 30 de Outubro de 2024.

 

 

Ref.: Protocolo 66.669/2024

DESTINO: Secretaria Municipal de Administração

Ão Procurador do Município,

Dr. Fabio Júlio Nogara

 

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE METAFÍSICA E

ADITIVO DE PRAZO DEVIGÊNCIA.

Tendo em vista o processo administrativo 66.669/2024, protocolado pela

empresa CTG CONSTRUTORA LTDA,no qual, esta solicita adequação de

metafísica sem alteração do valor contratual para o contrato 153/2023, oriundo

do processo licitatório Pregão Eletrônico 63/2023, que tem como objeto a

Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em

concreto feito em obra, temosa informar o que segue.

A dinâmica contratual de uma obra pública, geralmente, envolve a

necessidade de efetuar aditamentos e supressões aos contratos, tanto em

relação as quantidades inicialmente previstas quanto na inserção de novositens

ao termoinicial de contrato. A adequação de quantidadesinicialmente previstas

em um contrato é um procedimento comum em contratos administrativos,

especialmente em contratos de obras e serviços, onde pode havervariações de

demanda ao longo da execução. A legislação que rege as contratações públicas

no Brasil, prevê essa possibilidade, desde que sejam observadas algumas

condições.

A Lei de Licitações permite acréscimos ou supressões quantitativas nos

contratos, respeitando os seguintes limites até 25% para acréscimos ou

supressões do valorinicial do contrato.
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Secretaria Municipal de Obras Públicas

Em função da revisão da norma de acessibilidade 16.537 em janeiro do

 

presente ano,na qual prevê a necessidade de implantação de piso tátil ao longo

de toda extensão das calçadas, alterando a concepçãoinicial adotada para esta

contratação, faz-se necessário adequar as quantidades de piso tátil para que

seja possível executar o projeto de calçadas na Rua Tejo e da Rua Rio Piquiri ll,

conforme plantas anexase planilha apresentadas neste parecer.

As quantidadese valoresinicialmente previstas nessa contratação estão

apresentadas na tabela abaixo:

 

í

 

 

 

 

CALÇADAS EM CONCRETO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SEM
REAPROVEITAMENTO COM MARTELETE Mº 74,09] R$277,34 R$ 20.547,85

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 176,40 R$ 20,56 R$ 3.626,78
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
MUDA MENOROU IGUALA 2,00 M. AF 05/2018 UN 244,02 R$68,56 R$ 16.730,01

Plantio de grama em placas. m2 4071,90 R$ 14,88 R$ 60.589,87
 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE
CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X
2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA,BASE DE
LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS), MALHA 10X10,
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA
GRADUADA m2 * 29841 R$216,86] R$64.713,19
 

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5
CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA,
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA
GRADUADA m2 3839,64| R$76,97| R$ 295.537,09
 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE
CONCRETO,ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X
2,5 CM, CONSIDERANDO LONAPLÁSTICA, BASE DE
LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), REGULARIZAÇÃO
DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 6813] R$165,87] R$ 11.300,72
 

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA,
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA

 

 

 

 

 

GRADUADA m2 2668,05 R$143,45] R$382.731,77

APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO M2 6507,69 R$ 5,78 R$ 37.614,45

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 M 2940,00 R$ 0,53 R$ 1.558,20

Meiofio de concretotipo 2 (pré-moldado) m 692,37 R$56,17 R$ 38.890,42

Meiofio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 176,40 R$47,29 R$ 8.341,96

Escavação e carga mat. jazida 1a, cat. m3 941,01 R$ 6,80 R$ 6.398,97
 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 Mº, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 5121,48 R$ 1,04 R$ 5.326,34
 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.AF 06/2022 M 279,30 R$ 68,41 R$ 19.106,91
 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF 06/2022 UN 183,00 R$47,57 R$ 8.705,31      
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Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas
CANALETA DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO15 X 100
CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     m | 292,53 R$438,52 R$ 128.280,26

Até a presente data foram executadas 03 ruas, sendo: Rua Mangueira,

Rua São Miguel e Rua Santa Regina, e se encontra em execução a Rua Rio

Piquiri.

A tabela abaixo apresenta as quantidades executadas nas 03 ruas já

concluídas:

 

1. RUAS EXECUTADAS RUA MANGUEIRA SÃO MIGUEL SANTA REGINA
 

14. CALÇADAS EM CONCRETO UNITÁRIO QUANT TOTAL QUANT TOTAL QUANT TOTAL
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
SIMPLES SEM
REAPROVEITAMENTO COM

1.1.1. MARTELETE R$277,34 9,00 R$0,00] 10,20 R$ 2.628,83 7145  R$1.98295
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.

11.2. AF 12/2017 R$ 20,56 0,00 R$0,00] 411,12 R$228463| 6528  R$1.342,15
PLANTIO DE ÁRVORE
ORNAMENTAL COM ALTURA
DE MUDA MENOR OU IGUAL A

113. |200M.AF 05/2018 R$ 68,56 0,00 R$0,00|] 20,00 R$ 1.371,20 8,00 R$ 548,48

 

 

 

 

1.1.4. Plantio de grama emplacas R$1488] 340,88 R$5.206,14] 41883 R$6.23219] 44214  R$211504
FORNECIMENTO É
ASSENTAMENTO DEPISO
TÁTIL DE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM,
CONSIDERANDO LONA
PLÁSTICA, BASEDE LASTRO
DE CONCRETO SCM
(ACESSOS), MALHA 10X10,
REGULARIZAÇÃO DO
SUBLEITO E BASE EM BRITA

1.1.5. GRADUADA R$ 216,86 98,14] R$21.28351] 37,24 R$807586] 1252  R$271509
PASSEIO (CALÇADA) COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO,USINADO, |
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
5 CM, NÃO ARMADO, COM
LONA PLÁSTICA, CURA
QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO
DO SUBLEITOE BASE EM

1.1.6. BRITA GRADUADA R$76,97] 59700| R$4595109] 36559  R$28.13946] 8603  R$6.62173
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DEPISO
TÁTIL DE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL,
MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM,
CONSIDERANDO LONA
PLÁSTICA, BASE DE LASTRO
DE CONCRETO 2CM
(RAMPAS), REGULARIZAÇÃO
DO SUBLEITOE BASE EM

4.4.7. BRITA GRADUADA R$ 165,87 5,76 R$955,41 8.06 R$ 1.336,91 3,46 R$573,91
PASSEIO (CALÇADA) COM
CONCRETO MOLDADOIN
LOCO,USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA

1.1.8. 8 CM, ARMADO, COM LONA R$143,45] 71591] R$102.69729] 35839  R$51411,04] 16095 R$23.088,28
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Secretaria Municipal de Obras Públicas
PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, “ o IT
REGULARIZAÇÃO DO
SUBLEITO E BASE EM BRITA
GRADUADA

 

 

APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA
1.1.9. DE PLACA DE CONCRETO R$5,78] 1.312,91 R$7.588,62| 723,98 R$4.18460] 24698  R$1.427,55
 

EXECUÇÃO DEJUNTASDE
CONTRAÇÃO PARA
PAVIMENTOS DE CONCRETO.

1.1.10. AF 04/2022 R$0,53| 643,25 R$340,92] 339,84 R$180,12] 145,64 R$77,19
 

Meto fio de concretotipo 2 (pré-
1,1,11, moldado) R$ 66,17 38,60 R$ 2.168,16 12,00 R$ 674,04 36,00 R$ 2.022,12
 

Meto fio de concreto tipo 7 (pré-
1.1.12. moldado) R$ 47,29 51,20 R$ 2.421,25 0,00 R$ 0,00 17,00 R$ 803,93
 

Escavação e carga mat. jazida
1.1.13. ta. cat. R$ 6,80 293,96 R$ 1.998,83 148,54 R$ 1,010,08 92,23 R$ 627,16
 

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTEDE
14 Mº, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTEA 30
KM (UNIDADE: M3XKM).

1.1.14. AF 07/2020 R$ 1,04] 1.166,08 R$1.212,73] 406,78 R$423,05] 174,33 R$ 181,30
 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMALDE
ENCAMINHAMENTO.

1.1.15. AF 06/2022 R$ 68,41 49,10 R$ 3.358,93 78,00 R$ 5.335,98 6,00 R$ 410,46
 

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDOE INSTALADO EM
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.

1.1.16. AF 06/2022 R$47,57 35,00 R$ 166495] 28,00 R$ 1.331,96 4,00 R$ 190,28
 

CANALETA DE CONCRETO Cf
GRELHA DE FERRO 15 X 100
CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1:3
CIMENTO:AREIA -
FORNECIMENTO E

1.1.17. [INSTALAÇÃO R$ 438,52 53,60 R$ 23.504,67 31,00 R$ 13.594,12 6,30 R$ 2.762,68        R$ 220.352,60 R$ 128.414,07 R$ 47.490,30  
 

A tabela abaixo apresenta os quantitativos previstos em projeto e já

empenhados para execução das calçadas da Rua Rio Piquiri| (serviço em

 

 

 

 

 

 

       
 

execução):

| 1 RUA RO PIQUIRI

141. CALÇADAS EM CONCRETO QUANT UNIT TOTAL

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO COM
1.1.1. MARTELETE Mº 28,69] R$277,34 R$ 7.956,88

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
1.1.2. REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 0,00 R$ 20,56 R$ 0,00

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
| 1.1.3. IGUAL A 2,00 M.AF 05/2018 . UN 16,00] R$68,56 R$ 1.096,96

1.1.4. Plantio de grama em placas m2 720,45 R$ 14,88 R$ 10.720,30

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO
LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS),
MALHA 10X10, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA

1.1.5. GRADUADA m2 127,09 R$216,86 R$ 27.560,74
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Secretaria Municipal de Obras Públicas

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM
LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE

41.8. EM BRITA GRADUADA m2 453,21

fal

q

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

 

R$76,97 R$ 34.883,57
 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO,
| ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO

LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS),
R$ 165,87 R$ 4.763,79
 

| 1.1.7. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 28,72

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO,
' ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA

PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITOE BASE EM
1.1.8, BRITA GRADUADA m2 404,39 R$ 143,45 R$ 58.009,75
 

1.1.9. APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO M2 857,60 R$5,78 R$ 4.956,93
 

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
4,1.10. CONCRETO. AF 04/2022 M 295,50 R$0,53 R$ 156,62
 

1.1.11. Meiofio de concretotipo 2 fpré-moldado) m 8,48 R$ 56,17 R$ 476,32
 

1.1.12. Meto fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) m 93,69 R$47,29 R$ 4.430,60
 

=4 1.1.13. Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. m3 140,77 R$ 6,80 R$ 957,25
 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTEDE 14 Mº, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

1.141,14. M3XKM). AF 07/2020 MIXKM 186,41 R$ 1,04 R$ 193,86
 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.1.15. INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 M 30,80 R$ 68,41 R$ 2.107,03
 

JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

1.1.16. AF 06/2022 UN 4,00 R$47,57 R$ 190,28
 

CANALETA DE CONCRETO Ci GRELHA DE FERRO15 X 100 CM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E

11.17. INSTALAÇÃO m 16,81     R$ 438,52 R$ 7.371,52
   R$ 165.832,40
 

A tabela abaixo apresenta os quantitativos para execução das calçadas

na Rua Rio Tejo, serviços a serem executados após a formalização deste

processo de adequação de metafísica:

 

  

 

 

 

 

 

 

        

1. QUANT

11. CALÇADAS EM CONCRETO UN TEJO TOTAL

1.1.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO COM MARTELETE Me 19,64 5.446,89
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

1.1,2. REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 250,00 5.140,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL, À 2,00 M.

1.1.3. AF 05/2018 UN 150,00 10.284,00

1.1.4. Plantio de grama em placas m2 3.591,66 53.443,90

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU
DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE
LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS), MALHA 10X10, REGULARIZAÇÃO DO

1.1.5. SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 866.30 14.377,82

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA

1.1.6. QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 1.271,00 97.828,87

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU
DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA,BASE DE
LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM

4.1.7. BRITA GRADUADA m2 318,34 52.803,06
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PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA,

1.1.8. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 1.020,60 146.405,07

1.1.9. APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO M2 2.291,60 13.245,45

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.
1.1.10. AF 04/2022 1.515,77 803,36

1.1.11. Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) 0,00 0,00

1.1.12. Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) 0,00 0,00

1.1.13. Escavação e carga mat.jazida 1a. cat. m3 274,99 1.869,95

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 Mº, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4.1.14. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF, 07/2020 M3XKM 824,98 857,98

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.1.15. DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 M 0,00 0,00

JOELHO 90 GRAUS,PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
1.1.16. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 UN 0,00 0,00

CANALETA DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, ASSENTADA COM
1.1.17. ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 0,00 0,00

R$ 402.506,33 |
 

A tabela abaixo apresenta os quantitativos para execução das calçadas

na Rua Rio Piquiri Il, serviços a serem executados após a formalização deste

processo de adequação de metafísica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1. QUANT

td. CALÇADAS EM CONCRETO UN PIQUIRI TOTAL

1.1.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO COM MARTELETE M 40,56 11.248,79
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

4.1.2. REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 Ma 656,14 13.490,24
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA 2,00 ”

4.1.3. M.AF 05/2018 UN 17,00 1.165,52

1.1.4. Plantio de grama em placas mz 376,84 5.607,38

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODEPISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU
DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE
LASTRO DE CONCRETO 5CM(ACESSOS), MALHA 10X10, REGULARIZAÇÃO DO

1.1.5. SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 52,24 11.329,74

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA

1.1.6. QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 399,08 30.717,50

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEPISO TÁTIL DE CONCRETO,ALERTA OU
DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE
LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM

147. BRITA GRADUADA m2 122,89 20.383,76

PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA,

1.1.8. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA m2 694,53 99.630,76

1.1.9. APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO mM 1.093,62 6.321,11
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.

1.1.10. AF 04/2022 900,76 477,40

1.1.11. Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) 132,50 7.442,53

1.1.12. Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) 400,06 18.918,84

1,1.13. Escavação e carga mat.jazida 1a,cat. m3 176,09 1.197,41  
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BáPRENDA,

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

 

 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 Mº, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

1.1.14. AF 07/2020 M3XKM 433,48 450,82
 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE INSTALADO EM
1.1,15. RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 05/2022 M 0,00 0,00
 

JOELHO 90 GRAUS,PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
1.1.16. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 UN 0,00 0,00
 

CANALETA DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, ASSENTADA COM
1.1.17. ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 0,00 0,00       R$ 228.381,80
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Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

A planilha abaixo apresenta as quantidadese valores a serem aditados e

suprimidos da planilha inicial:

  

       

 
 

 

          

 
 

   

[OSLLEASTT SA
BTU
O
N

BYGLTEST SA
DO'VOFOETT SU

esteressa
Tieta

EctoTe
 feasar

E
0

DTOSTETISE
[ussersa

Jester
u

O
S

3OUNBDaNEOS]
LTTT

=VIREONEIO
ET V

I
V
E
R
D
D
VONLNASSY "IND OOT X ST OPERA 30 VENTISO /2 D1380NOD 30 VITA)

EPLIEESS
 OTLSU

pemes
p
o
r

00
o

FESOLESE
 [1SL9S4

[DOES
in

TLOTISO
3

OLNSNNHNIANDHA)
SETE

30 Y
I
N
VN OOVTVISHI 3 OOIDANHO V

O
U
S
V
I
N
D
O
S

NO"
A
A
V
N

VU 3135 “ORA SrIVD 06 O
M
I

rTIcTSE
 [J6ESLSU

r
e
g
e

post
[oo

o
G
O
T
LSE

[52958
 [OC6LL

W
T
O
O
|

SETI
“
O
L
I
V
A
30
T
N

IN OXONIVISHI 3
OOIDBNHOS "IN DOT RO “IVANA WIND 21835 “AA DEU

PETEE
SE

SOTÓTE $a
659007

[reter
foo

D
FESTESSE

 (POTSU
 [oPICIS

 [NNXEN
OROCHLO

avT
V
E
:

2ONOINN) PN
E
V
I
G
O
)

PTTT
AUTOV

A
TADIOICTAV

I
N
I
S

VANCE
IA

NGN
T

30BUNNDSV
OFRNIFVOV

D
A
B
O
V
E

LEOOSS
a

BSSITISE
0
.

 p
poTorT

 Jessm
[BBECOSE

 joRoSs
fiat,

eu
R
e
t

epiel Tem
Pies dogienea)

ELTI
S
S
I
S

|SoTOSSE
00

p
[TETE

|SSSeE
[STHEESE

JoCLrSa
 JOPIL

v
(opepjoas-213)2odajasuoaspoyonN]

“ZTTT
ITESLTIOA

 JoSETESS
STLOT9T

forro
o
o

0
CrosseESU

(urossu
 jertos

w
Topepjon-a1d)

oda cjaruos ape
T
T

C
R
I
E

ProrsEso
ooo

p
[DLL

97006
foresstse

Jeso:
 jodors

R
T
U
T
O
4

OLSNINOO30SOLINUAAViv
PAUINOD

30SSHNF3OOÍNIO
COLTT

STRICLESA
fossas

fio
p

fogot
OO6T

[arorsieso
(ocess

Jóstoss
E

OUVINDO3
0
1
4

20VONINV
E
N
D
O
]

6TT
TTITTET

SO
|USSEESO

[OO
5

OISES
[2989

[LLTELTSESU
|SPEMTSS

[SOTO
uu

V
I
N
I
L
VETO

IA 3958 3 OLMENS OO
ONZIANDAS

VINAJAD VEND VILSYIIVNONINOO DONE]
T
T

“ND EENSSIASA
"ANOINIANDO OLNTINVENSS

"OMNIISA 0901
NF OOYOION

OLEIROS
INOD [

v
vva)

OIasSea

osigosSa
[Ecce su

[oo
Ô

EToISES
 |OT6IY

[LOOSTISE
[LSSHESH

[ego
uu

VONOAOVIREND]
LTT

2$YB3QUMNENS
OO
O
r

TiEyNDaSUSyaivIND
OLIHONOO30

O
M
S

303548YIUS/NAVEN
OONAEICISNOO]

.
P
D
S
TXOZXOS

CONTOIN
RNOIDIEIO

NO CINTA
OLELDNO)

20 LFL
OStd 30 OUNANVANASSE 3 OLNANDANEOS

ECTNTVLSO
 [ISTLTESO

ESv6ETS
 jErZoo-

[00
o

O
LESSETSE

|L69LSH
 |59658€

ta
VONNOND VLNO IA ISV OUITISS DO

OSIETRANDIE VOIAD
YEND VONSPIA VEDADO

OQUNET OEA]
G
T

“IND SVENSSIAST TENOIDNBANDO OLHARY
I
Y

OOYNISA "0901 NI M
O
N

0L3EIRO) PROD
[NONO]

O
S
S

DETSESESE
[25E6SSE

o
5

ESGII0L
 [ETSE

|STEILSOSA
|DBSILSO

 |irBst
to

VOSNOEO NITESV
S
S
E
I

OLMENS]
 STT

OO
N
A
A
S

'OIXOEV
E
R

T5OSSIN PTOS OLIEONOO 30 O8LSVI3O 398
YOUSFIAV

O
N

OQNVEROISNOO]
WD
T
X

O) X Ob O
N
T
“YNOIDINIO

NOVINIS
'OLIEINOO 30TIOSIE 30 OLNTRNINESSY 3 OUNDINIDANHOS]

E
MICESSS

[NB66SSSU
100

Ô
POSELTL

 [DELIST[LE6NS0SO
fesrisu

 (ootror
Tu

seeduscuelaponeia)
PET

STSMPPTSE
 JOTICSE

S
E
T

frote-
E

D
TODEC9TSU

[BOSE
Jeott

am
BIOTISO

2X VOOTV INDI
NO HONTIN VON3

0
VENDI NOS INSVANHO

JUORHY 30 QUIS]
“ET

EOISTITSA
PSTEDTSE

OO
b

PrOESaT
 |TS06

[erocsess
 |psorsa

 orori
TN

TROCO
SN OLNBWNLIAAO EVA

INDO EMANA VINHOS 30 O
V
A
L
U
N
I
U
20

OFÔNORO]
 TTT

PEPSPETSE
 |rSoTSE

Wo
 
p

Brotes
[SITE

[SELSOLSA
[reLitSo

Joovz
E

ALITELNYA O
D
O
L
A
LIAONANA

035 SINAIS OLIEINDO 30 O7ÔNONNZO]
“TFT

IOLVORA
TeloL

TONA
ANAD

MOVA
[IND]

M
O
L

O
N
A

|
iNvaD

[an
OLBNDIVOSOVÓNO

TE

ANVAD
SSOSSIEANS

SONDOY
1

         
 
 

8/9

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554 - Fone:(41) 3627-8519 - CNPJ 95.422.986/0001-02

Email:secretariadeobrasfreOgmail.com - www.fazendariogrande.pr.gov.br



no

     a”

a
Va Nigercan

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Considerando:

 

i) que o valor a ser aditado encontra-se dentro do limite de 25% definido em

lei;

ii) que os itens aditados visam melhor adequação técnica aos objetivos;

ii) que o procedimento de aditamento mantém o equilíbrio econômico-

financeiro do certamelicitatório;

Considerando os itens expostos acima, fundamentados e

relacionados com o disposto nosincisos | e II do artigo 65, da Lei 8.666/93, ou

seja, “()... modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação

técnica aos seus objetivos ...( )" em relação aos novos itens inseridos na planilha

de aditivo que visam assegurar a qualidade da obra.

Somos de parecer favorável a adequação de metafísica ao

contrato e aditamento de valor e prazo, com aditamento no valor de R$

259.019,68 (duzentos e cinquenta e nove mil dezenovereais e sessenta e

oito centavos), representando acréscimo contratual de 23,34%, e

supressão contratual no valor de R$ 176.042,18 (cento e setenta e seis mil,

quarenta e dois reais e dezoito centavos) passando o contrato a totalizar

R$ 1.192.977,50 (um milhão, cento e noventa e dois mil, novecentos e

setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

OMbr GUSTAVO GONCALES QUADROS
g al Data: 30/10/2024 21:20:31-0300

verifique em https:/jvalidariti gov.br

Gustavo Gonçales Quadros
Engenheiro Civil
CREA:72.224/D
Matrícula 349.338
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ú I PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Tenis [FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: 5LR.DAJ.TVA-GH

Requerente:  CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

Dados Parecer:

Organograma: Administrativo APOIO SMOP Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 04/11/2024 4:34 PM

Segue ofício 490/2024, anuência da empresa e demais documentos pertinentes à obra referida nainicial |

2

PTN 

Genilce da Rocha

 



  

 

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

| OFÍCIO N.º 490/2024
Fazenda Rio Grande, 04 de novembro de 2024.

Ao Senhor
Bruno Martins dos Santos,
Secretário Municipal de Administração

E =————=Brefeitura-do-Município-de:Fazenda-Rio-Grande:PR-

Assunto: Referente Solicitação de adequação de valor e Prazo de Vigência de

 

 

 

 

Contrato.

Considerando a solicitação de aditamento de prazo de vigência e adequação de

metafísica da empresa CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº

28.390.929/0001-93, realizado através do Protocolo nº 66669/2024, tendo como objeto

a "Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em concreto

feito em obra”, através do Pregão eletrônico nº 63/2023 — Contrato nº 153/2028.

Solicitamos que se proceda o aditamento contratual referente a adequação de

metafísica no valor de R$ 259.019,68 (duzentos e cinquenta e nove mil dezenove reais

e sessenta e oito centavos), representando acréscimo contratual de 23,34%, e

supressão contratual no valor de R$ 176.042,18 (cento e setenta e seis mil, quarenta e

dois reais e dezoito centavos) passando o contrato a totalizar R$ 1.192.977,50 (um

milhão, cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta

centavos). Bem como o aditamento de prazo de vigência contratual por 60 (sessenta)

dias a contar da data de 26/12/2024.

12

Av, Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554 - Fone:(41) 3627-8519 - CNPJ 95.422.986/0001-02

Email:secretariadeobrasfrgOgmail.com - www.fazendariogrande.pr.gov.br
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Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

JUSTIFICATIVA: Considerando que o pedido de aditamento de valor e vigência

ao contrato efetuado pela contratada encontra-se em conformidade com a Lei

14133/2021e,
Considerando que a vigência do contrato em pauta expira-se em 26/12/2024 e,
Considerando o memorando técnico favorável ao aditivo de valor e vigência

contratual.
Esta Secretaria Municipal de Obras Públicas está de acordo com o contido no

memorando técnico de nº 53/2024.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais

esclarecimentos. '

Atenciosamente,

IG .
.— W/22”

rá SEELg , Tiga
alii

Secretário Municipal de Obras Públicas

Decreto nº 7399/2024 q
RO od

8agasqqe
qaa
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Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554 - Fone:(41) 3627-8519 - CNPJ 95,422.986/0001-02

Email:secretariadeobrasfreGOgmail.com - wwwfazendariogrande.pr.gov.br



CONSTRUTORA
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDARIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Contrato nº 153/2023
Pregãoeletrônico nº 63/2023

Objeto do contrato: “Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em

concreto feito em obra”.

CTG CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº

28.390.929/0001-93, com sede-à Rua Benjamim Claudino,Barbosa, nº 14.634, Bairro Zacarias,

São José dosPinhais/PR, CEÊ:'83.025-323,neste átorepresentada porsseu sócio administrador,

FERNANDO CLAUDINO, inscritó rio: CPF sob o nº 007.370:719-82, e-Seu responsável técnico

ANDRÉ ALBERGE BECKER, engenheiro”civi CREA-PR.189;330/D. .
REA . ver
tel . eta! 1

“5, CARTA DE.CONCORDÂNCIA: RR'

 

0. - e |

Prezado Senhor:

 

|
t

: |
Concordamos com-aadegiação.dede metafísica.-aó contratoeaditamentode valor

e prazo, com “aditamentoolacredeçRS 252590Mr68)| (duzentosas [einquenta e nove mil

»dezenove reais? dlsessdhtã etoito centavão), Lprósertahto?acréscimo-contratual de

23,34%, e supressão“contratual no valor -de R$ 176.042,18 (Cérito"e Setêntae seis mil,

quarenta e dois reais. édezoito centavos) passando o contrato.atotalizaR$ 1.192.977,50

(um milhão, cento e noventa: e dois mil, novecentos. e!iseteritae"sete. reais e cinquenta

centavos). Ot Pos
' Los.

Atenciosamente, Vo q A;vi Si,

. São José dos! inhais PR, 31 de outubro de 2024.

  

FERNANDO (itxesgisimino ANDRE ALBERGEpeerO
CLAUDINO:007iaraeras” BECKER:0761 746icgteeiacerne
37071982 ,/ "missoes 4983 / Tsonãos

FERNANDO CLAUDINO ANDRÉ ALBERGE BECKER

Sócio proprietário Engenheiro Civil

CPF: 007.370.719-82 CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13,815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892 licitacanctaconstrutora(Bgmail.com   



  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO

 

  DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO
  

CONTRATO Nº 15312023
ID Nº 3985

PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 63/2023

PROTOCOLO Nº 3413912023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº, 107/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE Si FIRMAM O

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E

A EMPRESACTG CONSTRUTORA EIRELI

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público
intemo, com sede administrativa a Rua Jacarandá, nº, 300, Eairo Nações,inscrita
no CNPJ nº, 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. Marco Antonlo Marcondes Silva, portador da Carteira do Identidade RG 1º,
9.298.397.8 SESPIPR e inscrito no CPFMF sob o nº. 043,186.889-17, neste ato
assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. Débora Lemos, OAB/PR
42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Alexandre
Tramontina GravenaIneritono CPFnº : B39.930,809-04; doravante denominada

MUNICÍPIO CONTRATANTE, é a empresa CTG CONSTRUTORA EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 28.390.929/0001-93, Inscrição
Estadusl nº, 90757869-02, estabelecida na Rua Benjamim Claudino Barbosa,
nº.13818, Barro Zacarias, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.025323, e-mails:
cigengenhariat hotmail.com/fconstrutoraQBgrupocatragon.com.brifarealestragonç
hotmail.com, tefefones: (41) 3282-0903/3283-5892, por seu representante legal, Sr.
Fomando Claudino, inscito no CPF sob nº, 007.370,71982, doravante
Senominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o
presente contrato de P de Serviços, cuja foi autorizada pelo
despacho exarado noprocesso sob protocolo 34129/2023, e que se regerá pela Loi
 

COORDENAÇÃODECONTRATOS
Rua Jacaronda, 300-Nações— Facenita Rio Grande/PR - CEP83320-000-FonesFax (41) 3627-8500 1

 

PREFEITURA DO MuNtcíPio DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO    
ParágrafoSogunda - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas
emitidas pela CONTRATADA com basa nas medições de serviços aprovadas pela
FISCALIZAÇÃO,obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO

CláiisiláQuarta — Para reajuste de preço será considerado o INCC DYFGY, qual
incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura da data da
proposta, obedecidos as valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá
protocolar pedido formal com 30(trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Primeiro: O reequilibrio econômico-fnanceiro estará condicionado à
apresentação de notas fiscais de perlodosdiversos, sendo uma de data próxima ao
certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no sumento de preço.
Havendo Impossibilidade de apresentação ds notas fiscais a ampresa daverá expor
sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a)
Municipal.

a) Havendo Impossibilidads de apresentação de notasfiscais a empresa deverá
expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a)
Municipal.

b) O pedido de reequilibrio econômico deve ser realizado através do protocolo
geral da Prefeitura (htins:/mncfazondariogrande pr.govbrfcanheca-o-novo-
ambiente-de-protocolos). . '

DO PAGAMENTO

CláusulaQuirita- O pagamento será efetuadoatravés de medições mensais,via

depósito bancário, em até 30 dias contados daliquidação da nota fiscalVatura, no

protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretário

Municipal de Obras Públicas, pelo engenheiro responsável pela fiscalização do

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
Rea Jacarandá, 300- Nações—Fazenda Rio Grando/PR= CEP83820-000—Fone/fax (41) 3627-8500 3

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

' SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINIS R

 

   Z,
, DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS ça ção
 

nº 8.886/93e 10.520/02, além das cláusulas e condições
as partes declaram conhecer o mutuamenta se outorgam, a

CláúgulaPrimeira — O objeto do presente contrato é a “Contrata
espoclalizada para construção do calçadas om concroto feito em obra”.

Parágrafo Primeiro: O objeto do presente pregão tendoa atender a solicitação da
Secretaria Municipal de Obras.

DO REGIME DE EXECUÇÃO(Art. 55, 1, da Loi.8.665/93)

CláisúlaSegunda — O objeto será executadoindiretamente através de empreitada

por preço global.

DO PREÇOE DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art 65, III, Lel 8.658/93).

CláligulãTorcelra-O nalor total do presente contrato, correspondente ao preço

obtido no certame Icitatório, é de R$ 1,110.000,00 (Um milhão 6 cento 6 dez mil
reals) no qual se inclui todos ostributos,diretos ou indiretos, sobra a execução das
obras ora avençadas.

Parágrafo Primeiro - Somente poderão ser considerados para efeito de medição é

pagamento os serviços é obras efativamenta executados pela CONTRATADA é
eprovados pela FISCALIZAÇÃO,respeitada a rigorosa correspondência com o
projeto e suas. modificações exprssa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.

CDORDENAÇÃODECONTRATOS.
Rus Jacerundd, 300-Nações— Fazenda Rio Grando/PR—CEP83830-000Fone/Fax (63) 3627-8500 2

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 

   
contrato é anexadoas provas de regularidade com a Previdência Social - INSS e
Fundo do Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, bem como toda documentação
exigida no tarmodo referância,

Parágrafo Pelmotro: O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias, na
seda do fcitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condições e forma de apresentação:
aj nota fiscalfiatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número
da licitação, nimera da centrato, discriminação dos impostos e encargos que serão
retidos pelo município e incidentes sobre o objeto contratado, 9 cutros dados que
julgar convenientes, não apresentar rasura eJou entrelinhas ser certificada pelo
Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social — GPS do(s) més(s) de
execução par obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com a relatório do
SEFIPIGFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como
comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e
cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia par Tempo de Serviço -
FGTS do(s) Gltimo(s) recolhimento(s) devido(s), davidamente quitada(s), do
conformidado com à demonstrativo de dados referentes ao FGTSANSS,exclusivo
da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes do recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos 08 meses, contados entra a data de
assinatura do contrato e o primeiro pagamento é entre um pagamento e outro, é não
apenas o comprovante do úlimo recolhimento realizado.

c) prova de inexistência da débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho —

Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas - CNDT;

d) cópia da folha do pagamento dos empregadosda obra contratada:

a) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
COORDENAÇÃO DECONTRATOS

Rua Jatarandl, 300-Nações—Fezenda Rio Grondo/PR-CEPB3820-200—Fone/Fax (4) 3627-8500 4

    

   

 

  

 



 

 

   

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 G DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO   

   

Eonernfericia co NTADA;

 

 

ção junta ao FGTS/CER, por mela do CRS.

9) do Temo de Recebimento Provisórioraferente a cada ordem de serviço;

giFotos de medição da obra de cada ordem da serviço.

Parágrafo Sogundo: Em caso de atraso de pagamento, o valor da nota fiscal
deverá ser etualizado monstarlamento considerando o INCC DUFGV, entra a data
em que deveria tarsido edimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme
art40, XIV, “0”, Lei Federal 8868/1993).

Parágrafo Tercoiro: Para reajuste do preço será considerado o INCC DUFGV, o
qual incidirá somente se 8 após decomidos 12 (doza) meses ca assinatura do
contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá
protocolar pedido formal com 30 (tinta) dias de antecedência.

DO PRAZO DEINÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRASE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Art. 55, Loj 8,866/93) '

Cláusblã Sextá-O objeto contrutado deverá ser desenvolvido e entreguo em

consonância com O presente conteto, termo de referência, edital o Memorial
Descritivo, a

Parágrafo Primeiro: O Prazo de vigência de contato deverá ler duração do 12

(doze) meses,contados da data da asslnatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Torcolro:A ordom do sprviços só sorá folta através da omianão da AF

Autorização da Fomecimanto,

COORDENAÇÃO DECONTRATOS
Ra Jecarandá, 300Nações—Fezenda Rio GrandePRCEPR3S70-00—Fono'Fex (41) JA27-8S00 5

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO    
8) deoutras casos previstos em let.

Parágrafo Oltavo: Salvo exceções legais, as paraisações da execução do contrato
somente podem ser determinadas pola CONTRATANTE no seu interesse, » os
documentos qua as formalizam servirão como fundamento para a
readequação/alteração dos prazos pactuados,

Parágrafo Nono: Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total
ou pareizimente, de cumprir seus deveres e responsabildades relativos à execução
da obra, deverá comunicar 8 justificar o foto por eserto para que o CONTRATANTE
avalie e tome as providências cabíveis. Osatrasos provententes ds graves ocomidas
na CONTRATADA ou atrasos por parta da suas eventuais eubcontratadas não
poderão seralegados como justificativa.

Parágrafo Décimo: O CONTRATANTE so reserva o direita do coritratar a execução
da obra com qutra empresa, desde que rescindido o presenta contrata e respeitadas
as condiçõesda Ecitação, não cabendodireito à CONTRATADAde formular qualquer
reivindicação, pleito ou reclamação.

Parágrafo Décimo Primeiro:A contratada deverá efotuar a entrega dos serviços de
acordo com projetos e as ardens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal da
Obras Públicas, em prazo definido.

Parágrafo Dicimo Segundo:Após a assinatura da ardem deserviço, no prazo de 3
(trãs) dias úteis,a Contratada deverá apresentar, Plano de Trabalho descrevendoda
forma sucinta e objetiva, como pretendo desenvolver suas atividades para
cumprimento doobjeto em eplgrafe,

Parágrafo Décimo Terceiro: Na entrega do Plano de Trabalho, será agendada a

reunião de início ds contrato, a ser realizada até no máximoo dácimo dia após a

assinatura de Contrato, quando será procedida a análise do materlal apresentado

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Rua Jocarondê, 300-Nações- Fetenda Rio Grande/PR=CEP43820-000- FoneiFaz (€1) 3627-8500 3

 

 

 Fase PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ã E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ea A  

 

 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO    
Parágrafo Quarto:A ordem do serviço daverá estar ecompanhada dos documentos
exigidos no módulo SIM-AM Obras do Tribunal da Contas do Paraná.

Parágrafo Quinto: Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser
prosrogados de acordo com Leinº, 8688/93, caso haja necessidade e conveniência
do Município.

Parágrafo Sexto: Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de
prorrogação de prazo de execuçãoe vigência, desde que devidamente justificada,
com no minimo 45 (quarenta e cinco) dias de ertecedência do encerramento de
prazo do instrumento contratual.

Parágrafo Sôtimo: Somente será admitida a alteração do prazo de execução
diante:

a) da eiteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE:

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE,das quantidades inlclalmente previstas

obedecidas os limites fixados nalei;

c) do atraso no fomecimento de dados informativos, materiais e qualques subsídio
concementa ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE; *

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do rtmo de trabalho por
ordem nointeresso do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execução do contrato porfato ou ato de terceiro reconhecido

pelo CONTRATANTEem documento contemparâneo à sua ocorrência;

1) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições da execução do contrato;

COORDENAÇÃODECONTRATOS
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para sua eventual adequaçãoNvalidação, e apresentação dasdiretrizes do contrato e

dafiscalização as quais deverãoser cumpridasno decorrer do contrato.

Parágrafo Décimo Quarto: A reunião deverá ser realizada com a presença do

Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Décimo Quinto: O documento gerado, devidamenta consolidado, deverá
ser apresentado em duas vias em atô 3 (rês) úteis, para assinstura das partes,
passando a fazer parte do Contrato,

Parágrafo Décimo Sexto: Na mesma ocasião da reunião serão aprosentados os
elementos relacionados abaixo:

CEI/CNO-INSS;
ART de execução da obra;
Eguipo Técnica e Administrativa da obra; .
Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação(se houver);
Garantia de êxecuçãodo Contrato;

Cronogramade aquisição dos materiais.

Parágrafo Dácimo Sétimo:Eventuais pendências não solucionadas na reunião de
início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes” e
terão prazo do até 30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução.
O nãocumprimento ao estabolecido acima será fator impeditivo para realização do
processa de medição de faturamento.

Parágrafo Décimo Gitavo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo
assuntos de relevância técnica alou contratual poderá ser solicitado parecer de
equipe de comissão técalca da Prafeitura para definições e determinações para
garantir a continuidade do processo, os

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Rua Jecarendá, 300- Neções— Fazenda Rio Grende/PR — CEP83820-008 Fone/fax (41) 3827-8500 E
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Parágrato Décimo Nono: O Plano do Trabalho devo abordar es unidades
construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do
problema, a metodologia exeéutiva a sor utlizado, plano logístico a ser adotado,'o
detalhamento do cronograma físico é financeiro, e condições de segurança para
execução do objeto.

Parágrafo Vipésimo:Fica sob responsabilidade da contratada a emissão detodas
as notasfiscais dentro do prazo da vigência do Instrumento contratual.

Parágrafo Vigésimo Primeiro: A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da
Ordem de Serviço, daverá apresentar, a critêrio da Secretaria Municipal de Obras
Públicas, uma relação da equipo completa de profissionais disponibilizados para a
execução da obra, devendo nesta relação dimensionar: Engenheiro Responsável
Técnico, Topógrafo efou técnico em agrimensuro,Iaboratarista é encarregado da
cbra, enfim, todos os profissionais que fazem paste da equipe de trabalho (com suas
respectivas funções), nhada de formal, passada pelo
representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para afuarem na
execução das obras.

 

 

Parágrafo Vigésimo Segundo: Caso a CONTRATADAnãovenha a iniciar as obras
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contadosdadata da Ordem de Serviço, sem que
apresente Justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras
Públicas, o CONTRATANTE reserva-se o diraito do cancelar a Ordem da Serviço
expedida, com a consequente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o
Artigo 78, Inciso MM, e Artigo 78, Inciso |, da Lei nº 8.66493, com alterações
posteriores.

Parágrato Vigósimo Tercotro: Em ocomendo 6 disposto no item anterior, o
CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação "das obras através da
convocação .das outras proponentes habilitadas na, licitação (em ordem

COORDENAÇÃODECONTRATOS
Raia Jacarandá, 300Nações—Fezenda Rio Grande/PR- CEP83820-000-FonciFaz (41) 3637-8860 9
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CláisutaTOitáva- Paro a assinatura do presente instrumento, a Contratada

apresenta, néste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor da R$
55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentosreais), equivalenta s 5% (cinco por
cento) dovalor gtobal docontrato, porintermédio de seguro garantia.

Parágrato Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três)
meses da assinatura do Termode Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às
exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validada durante toda a
vigência do Gónitrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garanta
as de obras inadi pela CG; as ições do
Edital da [citação e cláusulas do presente contrato.
 

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art, 55, Vil e XIII, Lol

8.686/83)

CláuSitã/Nôa”-- São de responsabilidade da CONTRATADA es materiais o
equipamentos a serem empregados e fodos oscustos de sua aquisição, transporte,
armazenamento e utilização, bem comoa contratação, às suas expensas, da mão
de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da
melhorqualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização
da Secretaria Municipal responsável, antes da utilização 'dos mesmos, sob pena
dofs) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa rstaz&-io sem ónus
elgum 20 CONTRATANTE, em até 48 (quarenta a oito) horas de sua notificação.

 

Parágrafo Primeiro: São responsabilidados da Contratada, além des

disposições contidas no Edital 6 Termo de Roferôncia:

COORDENAÇÃODECONTRATOS
Rua Jacarandá, 300Nações—Fazenda Elo Crande/PR- CEPR3820.000=FometFaz (41) 6274500 11
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classificatória) ou, sendo impossível faz, poderá realizar São direta'nos
termos do Artigo 24, Inciso XI,daLei nº 8.884/93, com alterações EBtonores.

 Parágrefo Vigésimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objetl

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
Contratado;

b. Definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Obras
Públicas, mediante termo elreunstanciado, essinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ouvistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais.
b1. Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
exscarção ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder
à reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas
expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua
notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS(Art. 65, V, Lel 8.668/93).

CláligulaSátima--As despesas decorrentes do presente contrato carrerão porconta

das dotações:

 

 

 

Código Reduzido Funcional Fonta

140 08.001,15,451.0042,1062.4.4.90.51 1601

140 08.001,15.451,0042.1082.4.4.90.51 1000      
DA GARANTIAPARAEXECUÇÃO DA OBRA

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
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a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que

forem necessários, em conformidade com o Artigo 65 - 51º da Lei Federal nº

8664/03 e suas alterações, limitado a 25% do valor inicial atualizado do

Contrato. . .

b) À CONTRATADA deverá providenciar Anotação (des) e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica junto à entidade profissional competente do Estado

do Paraná, dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.
c) Cumprir todas as especificações e roaiizar tados os procedimentos conforma

termo do referência e especificações tecnicas, para execução dos serviços

contratados. * ' r too *

d) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do

serviço, inclusive considerados os casos de greve eu paralisação de qualquer

natureza,

8) Comunicar da forma imediata, ao CONTRATANTE, qualqueralteração oconida

no endereço, conta bancária e outros Julgados necessários para recebimento de

correspondência.

f) Manter, durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação o

qualificação exigidas no edital, nos termos do Artigo 55, inc. XNI, da Lei nº

8.668/93, queserá observadoquandodos pagamentos à CONTRATADA.

6) Manter os salários dos seus empregados, queprestem serviços relativosa este

Contrato, rigorosamenta em dia,
h) Responsabilzar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais

como:salários, acidentes em que gejam vitimas seus empregados quando em
senviço e por tudo quanto as leis trabalhistas Ih assegurem, inclusivo férias,
aviso próvia, indenizações, etc. Na hipótese de qualquer reclamaçãotrabalhista,

intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA,esta

deve comparecer esportangamento em Juizo, reconhecendo sua verdadeira

condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo,até o final

do juigamento, respondendo pelos nus diretos é indiretos de eventual

condenação. Esta responsabilidade não cassa como tármino ou rescisão deste

Contrato, Caso e Justija Trubahista condeno financeiramento o
COORDENAÇÃODE CONTRATOS
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  ISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO
  

descontará os valores correspondentes das faturas a

que não ser e fira mãos serviços abrangidos por este
L

” -se pelo recolhimento de todos os tributos qua incidam ou

venham aincidir sobre as atividadesinerentes à execução do objeto contratual,

nãocabendo,portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTEcom refação aos

mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário
indevido 9 por ' fiscais nies da
do objeto contratual, .
Cumpáir todas as Leis e posturas federais,estaduais e municipais,pertinentes é
vigentes durante a execução do Contrato, sendo 9 único responsável por
prejuizos decorrentesdeInfrações a que houver dado causa.

k) Observar todas as condiçõesde higiene e segurança na execução das serviços,
com relação aos equipamentos e materiais envolvidos no serviça, à Integridade
fisica da seus empregados, do patrimônio da CONTRATANTE edeterceiros, do

acordo com as normas específicas do CONTRATANTE e nomas

regulamentadoras do Ministério do Trabalha. O CONTRATANTE,a seu critério,

poda determinar a paralisação de quelquer serviço quando Juigar que as
condições mínimas de segurança é higiene netrabalho não estão sendo
observadas, Esta atituda do CONTRATANTE não pode servir como justificativa

de não cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, Ao
CONTRATANTE não poderá, em hipótese aguma, .ser atribuída qualquer

responsabilidade, mesmo solidária, por acidentes de trabalho que vanham ao
correr com empregados da CONTRATADA, a qual assumirã integralmente essa

responsabilidade.
1) Proverda sinalização o local dos trabalhos, colocando, a partir do dia em que

estes foreminiciados, PLACAS, cavaletes, tapumes, ete. (de acordo com a

natureza dos serviços), do acordo com o(s) modelo(s) a serem fomeeidos pela
contratante.

m) Realizar adequadamento os serviços ora contratados, utilizando as técnicas

constantes no termo do referência e anexos, bem como rigorosamente as
COORDENAÇÃODECONTRATOS .

Rus Jacorenda, 300-NoçõesFazenda Ria Grando'PR=CEP33320-600 - Fome/Fex (41) 3627-8300 13
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sesponsabilidado, no toda ou em part, o objeto contratado, sa forem verificados
vieios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou
resultantes da quelidade dos materiais empregados,no prazo máximode até 48
quarenta e oito horas) contados a partr do recebimento da notificação da
CONTRATANTE;

v) Quando houver a necessidade do refazer ou reconstruir parte dos serviços
executados com emos ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o
problema dentro da um prazo iméximto de até 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir do recobimento da comunicação da CONTRATANTE;

w) Assumir Integra! o exclushamente todas as responsasilidades no que so refere
às obrigações fiscais, comerciais o trabalhistas e previdenciária, bem como as
que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto da contrato, nos termos do 5 1º, do Artigo 7%, da Lel Nº 8.668/93,
com akerações subsequentes;

x) Durante a execução do objeto contratado e até o sau recebimento definitivo,

assumir a CONTRATADA Integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTEou a torcairos, por 5! ou por seus sucessores e representantes

na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda a qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

y) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administração elou ds terceiros que Vier a ser danificado ou extraviado, em
razãoda execução do objeto da presente citação;

2) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em
outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas
relacionados com o objeto do Contrato:

aa)Atender no prazo máximo da 24 (vinte é quatro) horas os requisições da
corações feitas pala Contratante:

bb) Atender a todas as solicitações do natureza tócrica do CONTRATANTE
relacionadas com o objato do contrato;

cc) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas é danos de qualquer neturza
” COORDENAÇÃODE CONTRATOS +
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recomendações da ABNT, implementos de crtérios de rendimento e

economicidade. nos locais previamento cetenminados pela Contratante,

deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a netureza

dos serviços;
n) Dispor detado o maquinário, equipamentos, ferramentas,Inclusive velculos que

forem necessários para a exocução da obra, em especial aqueles constantes
nas declarações apresentadasno procedimento licitatório;

o) Utlizar-so de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme termo e

anexos, com profissionais altamenta qualificados, responsabilizando-se por

quaisquer danos da natureza dolesa ou cutposa que estes venham causar à

Contratanto ou terceiros, bem como so responsabilizando objetivamente pela
qualidade do material a da mão deobra:

p) Submeter, quando requisitado pela contsatanta, os materiais utilizados na
execução da obra à próvia aprovação, arcando inclusive 'com os testes de
qualidade quando necessário, rosponsabilzando-se pela troca dos mesmos em
um prazo máximods 24 (vinta e quatro) horas até a aprovação final;

q) Fomecere fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos

(EPI's e EPC's), de acordo com as nosmas legais pertinentes, bem como o uso
obrigatória de crachásda Identificação e uniforme;

1) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE,acatando as

decisões da Fiscalização, bem camo dos profissionais que respondem pela
Secretaria Municipal responsável;

6) Cumprir com todasesexigências técnicas ambientais solicitadaspela legislação
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça
a todos os requisitos dispostos nas nomas de meia ambiente, com intento de
eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentesda execução:

1) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do
Contrato, sendo que, em caso de substituição deResponsável Técnico, a

Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e
Justficadamente, sob pena da não aceitação o aplicaçãode penalidades;

u) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substitul, às suas exclusivas expensas e
COORDENAÇÃODE CONTRATOS
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provenientes do servipos executados por força do Contrato;

de) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, da

todos os pormenores dos serviços;
enjResponsasilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços

executados;
f) A CONTRATADAresponderá diretamenta por todas e quaisquor perdas e danos

causadosem bens ou pessoas,inclusive em propriedadesvizinhas, decorrentes
de omissões e atos praticados por seus funcionários eprepostos, fornecedores e

subcontratadas, bem como originados de infrações ou Inobsarvância de leis,

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo Indenizar

o CONTRATANTE por qualsquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esso
título, incluindo multas, correções monetárias o acréscimos do mora;

gg) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por

ventisra incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais,

trabalnistas e previdenciários.
hh) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por

cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento

mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a

cláusula oitava desta contrato.
1) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratanta em caso de

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8566/83.
J) Emitir todas as notas fiscais dentro do prazo de vigência do Instrumento

contratual.

ki)Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e

segurança, principalmente em vias públicas, de acondo com as normas de
segurança dotrabalho;

11) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de quaiques feto ou condição que possa
atrasar ou impedir a conclusão do objeto desta Contrato;

mm) Não manter em seu quadro de pessos!, menores em horário notumo de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em

: COORDENAÇÃO DECONTRATOS |
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qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir do 14 (quatorze) anos;

nn) Fomecer em tempo hábil os materiais,veiculos, máquinas equipamentos;
vo) Os veículos e os equipamentos deverão ser operados por empregados

especializados da CONTRATADA, devidamente habilitados.
pp) Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREAIPR,

referente aos serviços de engenharia.
aa) Todo o entulho retirado do loca! da obra deverá ser removido imediatamente,

devendo o local ser mantido cigoresamente limpo.
m) O local onde serão realizados os serviços deverá ser entreguo impo sem

material excedente, pronto para o uso público.
ss)Transportar por sua conta risco os materisis, entuíhos, ficando sob sua

responsabilidade quaisquer acidentes, esja ocorido no local de retirada do
entulho ou no trajetode transporte. * '

t) Reparar, substituir prontamento o bem, obra cu serviço, caso durante a
execuçãode eigum das serviços esta venha ser danificado, sem quaisquer Gnus
para o município.

uu) Prover todos os melos necessários à garantia da plena operacionalidade do
serviço, inclusive considerados os casos de greva ou paralisação de qualquer
natureza.

vWjJA CONTRATADA não podará possuir sócios, cotistas ou diigentes, nem
tampouco, contratar empregados com incompatibiidade com es autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos dedireção, da chefia ou assessoramento,
que seja membro da comissão de citação, pregoeiro cu autoridade ligada à
contratação, conforme estabefece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 —
TCEIPR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Peraná,
publicado ao AQTC229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do
SupremoTribunal Federal que versa sobre o nepotismo.

Parágrafo Segundo: São rasponsabilidades da Contratanta:

COORDENAÇÃODECONTRATOS
Rua Jataranda, 300-Noções= Fasenda Ria GrandetPR - CEPA3B20-000—Fone/Fax (41) 6274500 17

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS ELICITAÇÃO

 

    
Parágrafo Primeiro: A eutorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA
subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem etimina as
responsabilidades e obrigações dá CONTRATADA frente à CONTRATANTE em

ja do Contrato, nem i á no ã de vincuto
entro o CONTRATANTE ao(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo:Em coso deautorização de eubcontratação total ou parcial do
Objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamento à autorização, os
documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de
habilitação.

Clgugulã Décima Primôtra!- Qualquer modificação quese faça necessária durante
o andamento das abras, seja nos projetos, detales ou especificações, somente
poderá ser feita a crilório do CONTRATANTE,através da Secretaria Municipal de
ObrasPúblicas, que autofizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a
aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos cu supressões que so
fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os
limites legata estabelecidos no Artigo 65, da Lei 866583, com alterações
posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização
de serviços adicionais não previstos originalmente, ocustodos mesmosserá
definido com'baso nos preços unitários coistantes da Tabela de Preços Unitários
vigente, au, sa for o caso, o custo praticado no mescado desde que aprovado pela
Secretaria, observadasas condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores ds desconto
da Planilha de Custo da Proposta da licitanta vencedora;

COORDENAÇÃODFCONTRATOS
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8) Fomecer Informações e garantir acesso à CONTRA

técnica necessária para a execução do objeto da preses
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nasf

noinstrumento convocatório e minuta do contrato;  

serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento TS 'do o
matartal utilizado pela contratada:

6) Comunicar, por escrito, imedistamento à Contratada as imegularidades no
dosenvolvimento daobra;

£) No ato do escebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o
comiprevanta de recebimento por melo da assinatura do preposto da abra, sob
pena de descumprimento contratual;

8) Acompanhar 6 fiscalizar todas as atividades da contratada pertinenta ao objeto
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade pot danos
causados.

h) Garantir à CONTRATADAacesso às suas instalações;
9 Organizar e participar da rounião de partida firmandoa respectiva ata;
D Efetuar a previsão orçamentária dosrecursos e encaminhar ao planejamento e
finançes a(s) Nota(s) Fiscalfs) emitidas pela CONTRATADA, dovidamente

bem como os ensaios de controls tecnológicos, quando n
k) Providenciar, no caso da rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fisico-
financeiro. :

 

CiáisulãDéEimS- CONTRATADA nãopoderá ceder o presente contrato, no todo
ou em parto, a nenhuma pessoa fisica ou jurídica, bem como não será admitido a
subcontratação total das cho cbjeto do contrato. Somente sorá admitida

parcial n próvia e autorização da
Municipal da Educação, com lavratura da termo Aditivo é fornecimento da mesma
garantia prevista Cláusula oitava deste Contrato.

COORDENAÇÃO DECONTRATOS
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Parágrafo Segundo: No casa de acréscimos de serviços, a Ordem da Seniço

nte comenta será ida após a do
aditamento aocontrato primitivo, obedecidasàs formalidades legais.
 

CisnsoiãDScinaSagundã - A fiscalização técnica dos serviços, bem comoa
verificação do atendimento às especificações do termo do referência e anexos,
ficarão a cargo do Engenheiro Civil Gustavo Gonçalves Quadros CREA PR
T2.224D, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, para fiscalização de
execução, onde contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos
os materiais é mão ds cbra empregadosna obra, atestar as notas fiscais referentes
a execução responder portodos os assuntos relacionados a execução.

Parágrafo Primeiro: A existência o a atuação da fiscafização, através de servidores

previamente designados, em nadarestringem a responsabilidade, única,Integral e

exclusiva da(s) licitante(s) vencadora(s), no que concemsa a execução do objeto

contratado.

Parágrafo Segundo: Os fiscals citados nesta cláusula responderão tecnlcamente
peto Municipio é terá total direito é responsabilidade para supervisionar, paralisar,
receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta efou
parcata da obra em questão.

Parágrafo Torcairo: A fiscalização administretiva do Contrato ficará a cargo do
sasvidor Thiago Martins do Vallo, matricula 3556995, assistente administrativo, e a
gestão ficará a cargo da servidora Cristiane da Castro Costa, matricula 352823,
os quais ficarão responsáveis pelo acompanhamento e controla da vigência do
contrato, corta da saldo de contrsto » controlsde saldoda empenho.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir quo funcionários, engenheiros,

especialistas é demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer

tempo, Inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos
COORDENAÇÃO DECONTRATOS
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conferi, bem como queverifiquem se estão disponíveis
fculos, máquinas é equipamentos,Indicados na relação

peta É fADA. No desempenho destas tarefas, deverão as técnicos do
CONTRATANTE contar com atotal colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto; Quandofor o caso8 a critério da fiscalização da Contratante,
para início de uma nova etapa da obfa, a elapa anterior deverá ser submetida &
aprovação da laboratório e/ou topagrafia indicada pela Secretaria Municipat de
Obras, tendo em vista a necessidade de verificação, par uma terceira empresa
especializada, que a parcela da obra conclulda tem suporte técnica para receber a
sequência da bra, sendoresponsabilidade da Contratadaarcar com todosos ônus
é custos decormentes de tal verificação.

Parágrafo Saxto:O CONTRATANTE é a CONTRATADA, de Um à outro, podem
solicitar reuniões do gerenciamento das obras é do centreto. Quando isso vier a
ocorrer, a fiscalização da CONTRATANTEelaborará ata dos assuntos tratados nas
reuniões de gerenciamento e distfbulhá cópias da mesina sos participantes da
reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida
& informada por escrito.

Parágrafo Sétimo: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA

deve ser formalizada por escrito. Quando sa tratar de “notificação”, a mesma

somento tomar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da

CONTRATADA.

Parágrafo Oltavo:A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à
perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos é quaisquer outras obrigaçães
contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusivo, poranto

COORDENAÇÃO DECONTRATOS *
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 DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO   
8. Promover a presença. dos Autores dos projetos no canteiro de serviço,

sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entro as
condições reais de execução 8 08 parâmetros, definições e conceitos de
projeto;

h. Paralizas ejou solicitar que sejam efeitos quaisquer serviços que não sejam
executados em conformidada com projeto, mama técnica ou qualquer
disposição oficial aplicável ao objetodo contrato;

à. Solicitar a substituição de materials a equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequadosou inaplicáveis sos serviços e obras;

1 Solcitar a realização de tastes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessárias ao controla de qualidadedosserviços e obras objeto do contrato,
osquais deverão ser realizadosàs expensas da contratada.

k. Exercar rigoroso controle sobre o cronograma da execuçãodos serviços é
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocomerem duranto o
desenvolvimento das trabalhos; .

L Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que
embaraçe ou dificulto a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local

dos] serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos; «

Parágrafo Décimo Primeiro: Qualquer aivéilio prestado pela FISCALIZAÇÃO na
interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de
projeto, bem como na conduçãodos trabalhos, não poderá serinvocadopara eximir
a CONTRATADAda responsabilidado pela execução dos sorviços obras.

Parágrafo Décimo Sogundo:A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO é a
CONTRATADA será realizada atravós de correspondência oficial e anotações ou
registros na Cademeta de Ocorrências.

Parágrafo Dócimo Terceiro:As reuniões realizadas no local dos serviçose obras
serão documentadas por Atas da Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que

COORDENAÇÃODE ConTRATOS
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terceiros, por qualquer imegularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e
qualquer co-responsabiidada.

Parágrafo Nono:A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios aa seu
alcanoe, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e
obras em execução, bem como atendendo prontamento às solictações que Ino
forem efatuadas.

Parágrafo Dácimo:A FISCALIZAÇÃO realizará, dentro outras, as seguintes

atividades:
Manter um erquivo completo 8 atualizado de toda a documentação pertinente
aos trabalhos, Incluindo o contrato, Cademo de Encargos, orçamentos,
cronogramas, caderneta de ecomências, comespondência, relatórios diários,
certificados de ensaios é testes de materiais O serviços, protótipos 6
catálogos da materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;

. Analisar é eprovar o projeta das instalações provisórias e canteiro de serviço
apresentados pela CONTRATADAno Inleia dos trabalhos; *
Analisar e aprovar o pano de execução 6 O cronograma detalhado dos
serviços e obras a sorem apresentados pela CONTRATADA no início dos
trabalhos;

Promoverreuniõesperiódicas no canteiro de serviço para análise e discussão
sobre o andamento dos serviços é obras, esclarecimentos 6 providências
necessárias ao cumprimento do contrato;

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente
cor nos . memoriais, especi e demais
de projeto, bem como fomecer Informações s instruções necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos:
Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à priaridado ou sequência dos
serviços 8 obras em execução, bem comoàs interferências e Interfaces dos
trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou
profissionais eventualmentá contratados pelo CONTRATANTE:

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
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DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO    
conterão, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos

participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a
serem tomados.

Cl&sutãDágima Tórcalid — Obfiga-sa à CONTRATADA, para o bom andamento

das abras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos
adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do

Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-so o direito de proibir a utilização

do qualquer volcuio, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas

condiçõesda uso ou que julgar Impróprio para a execuçãodo objeto do contrato.

Parágrafo Sagundo: É expressamente vedado à CONTRATADAo transporte de

trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obres ou fora

dele, que não atenda ES normas de segurança do trabalho e do trânsito. O

transporte coletivo do trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as

normas ds segurança Instituidas pelo Código Nacional de Transito, bem como as

definidas pela Norma Regulamentadora nº, 18, do Ministério do Trabalho,de forma

que venha a ser elidida a rosponsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceil A CONTRATADA, uma vez iniciados os sorviços, somente

 

poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e,

medianta právia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriament, a
afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentosívelculos destinados à

execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fomecido pela Secretaria
Municipal de solicitanto ou pelo fiscat da obra, sendo vedada autilização dotais
equipamentostvalculos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não
comespondam no abjato do presente Contrato.

COORDENAÇÃO DECONTRATOS
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Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilzação da placas de sinalização
padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou velculos
cama indicação da "ASERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso do ser
constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este tem, ficará a
CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do
valor global da etapa prevista no mês, nos casos de Incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a

serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias

definidas pela Fiscalização, Sendo que 24 cargas e descargas de materiais de

construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da

FAZTRANS,inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões o capacidade

limitadade carga.

Parágrato Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE,
tráfego dos veiculos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será
notificada e deverá recompor, às tuas expensas, todo e qualquer pavimento ou
calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a
CONTRATADAnãovenha a recompor os danos causados, o Contratanta o reserva
o direito do realizar os mesmos, descontandoda fatura devida à CONTRATADAos
valores despendidos para tal fim, ficando inclusivo, a empresa, sujefta & aplicação
das penalidades previstas em lei no instrumento convocatório e cláusulas do
presente contrato.

Parágrafo Oltavo: Compete a CONTRATADAobservar que o trafego de voleuios
pesados sobre a calçadaexistente entra a obra é a rua, deverá ser realizada através
da utilização de uma proteção especial em chapa da aço. No caso do ocomência de
qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADAa repará-lo
aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

COORDENAÇÃODE CONTRATOS.
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DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO    
restritivas de direitos, a que se referem os artigos £8 e seguintes da Lel 8668/83,

com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas nesta

edital.

Parágrafo Primeiro:A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem
como, à execução lrregular ou com atraso injustfcado, tem como consequência a
aplicação cortbinada das penalidades donatureza pecuniária e restritiva do diraitos,
previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadss ds forma gradativa,
obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e medianto

regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal,

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a
contratada será notificada da Infração e da penalidade correspondente para, no
prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defosa, a Autoridade competente daverá ss
manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento cu rejeição das razões
apresentadas, concivindo pela imposição ou não de penalidade,

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis,
contados daintimação, resaivada a sanção prevista no “Parágrafo Sento,ltra “a,
do exja decisão cabe pedido do reconskdaração, no prazo de 10 (dez) dias úteia, a
contar da intimaçãodoato.

Parágrafo Sexto: Garantida a próvia defesa, a inexecução total ou parcial do
contrato, assim como a execução Imegular ou com atraso injustificado, sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes sanções:

2) Advertência;
b) Mula.

 

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
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CrisulaDécimaQuáriã -A CONTRATADA, por impot
obriga-se a prover de sinalização os locais dos servi
trabalhos, antas de seu Inicio, tapumes, cavaletes
sinalização, bem como ptacas indicativas das mesmas.

correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapã
casos do incidência e reincidência:

cisiisulaDéGtáiaQutiiã —A CONTRATADA é responsável peia solidez do objeto
do contrato, nos termos do Artigo 818 do CódigoChi Braseiro e demais legislação
aplicável, '

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos
serviços, bem como pela execução des mosmos dento da boa técnica e
igorosamente de acordo com es projetos, especificações e memoriais raspactivos.

1
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá
Impugnar cu interdiar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos
contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em dêsacordo com os projatoselou
especificações técnicas efou memoriais respectivos.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos

causados ao CONTRATANTE cu terceiros, pessoafisica ou jurídica, durante a

execução das obras contratadas, 'Inciusivo, quanto a acidentes, mortes, perdas ou

destuições parciais cu totais, indenizações, entro outros, isentando o

CONTRATANTE detoda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

LIDADES DO VALOR D, 5, VI, Lei 8,666/

Cidusuta,Décima [Sextã- A aplicação das sanções de natureza pecuniária 9
COORDENAÇÃODECONTRATOS
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c) Suspensão temporária do participação em Icitação e impedimento de

contrata” com a Administração Municipal por prazo não superior e dois
anos.

d) Declaração de inidoneidado para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquasto perdurarem 08 motivos da punição ou té quo seja
promovida a reabilitação.

Parágrafo Sótimo: A pena de advertândia devoser aplicada a ttulo de alerta para a
adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir
qualquer das obrigações essumidas ou desatendar a determinações da autoridade
competente incumbida para acompanhar a fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária do multa, própria para a punição de etrasos
injustificados ou para O descumprimento parcia! ou total do contrato, pode Ber
eplicada cumulativamenta com es sanções restriivas de direitos, previstas nas
alinsas *” e “d” do Parágrafo Sexto da Cláusula Décima Sexta, nos casos de
inexocução tntal ou parcial do contreto, execução Iregular ou com atraso
injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito do Icitir a
Impedimento de contratar com-a Administração Municipal destinam-sa a punir a
reincidência em faltas já eponadas com advertência ou as faftas contratuais
considerados mais gravosas, es quais, Inclusive, podem ensejar a sescisão
contratual, quandovigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo do suspensão dos direitos do contratado,
que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de
comprometimento do interesse público 9 O prejuizo pecuniário decomento das
tregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios darazoabilidade da
proporclonalidade. . Voo

COORDENAÇÃO DECONTRATOS.
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DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO
139-M

Prtntolrh: A pena de «dos direitos Impede o
artici Licitação, tem como de contratar com os Órgãos da

É) Municipat AGranta o prazo fixado. . 

 

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidado, sanção de máxima
intensidade destina-sa a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais
decora prejuzo ao Interessa público, de dificil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidado é de competência

exclusiva do Prefeito Municipal, facultadaa defesa prévia no respectivoprocesso, no

prazo de dez dias, contadosdaIntimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decoridosdois anos da declaração de inidoneidade, o
interessado poderá requerer a eua reabilitação, cujo doforimento estará
condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse público resultantes da sua
ação feitosa. RR

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcia! do objeto
da presente Concorência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grando
poderá, observados todos os dispostos neste Item e garantidoo contraditório ea
prévia dofosa, aplicar a contratadaas seguintes sanções:

a) Pelo atraso no inleio das obras, será aplicada mula de mora de 1% (um por
cento) dovalor integrel do contrato, o dia, até o prazo máximo de 20 (vinte)
dias,findo os quais, a critério da autoridade competento (Prefelto Municipal,
O contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa
moratória, será aplicada multa sencionatéria decorrente da rescisão, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e
danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,
Parágrafo Sexto, alíneas “c* e *dº,

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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d) Pelo descumprimentô de qualquer especificação da obra prevista no

Memorial Descritivo, verificada quando da medição mensal ou da
fiscalização derotina, seja por ateração, acréscimo, supressão ou qualidade
do matesial, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato,
quando da primeira oconência, 8 de 1% (um por cento) da valor Integral do
contrato, quandoda segunda ou subsegilento ocorrência, sem prejuízo do
eventuais perdas a danos e da obrigação de desfazer a parta não acelta e
refazô-ta do acordo com 0 Memorial Descritivo. A realização, ainda que
única, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, poda, & critério
da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa

| sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções
previstas na Clêusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, alineas e" e “d';
Em sendo vaiificada uma das condutas previstas ha aliana “d” anteror e,
com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a
obrigação do desfazer a parte não aceita é refazô-a do acordo com o
Memorial Descritivo e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
da aplicação da panalidadoda alinea *dº anterior, incorrará a contratada em
multa de 05% (cinco por cento) do valorintegral do contrato, sem prejuizo do
eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal

j conduta, podo, à critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, Incorrerá a
contratada em multa sanclonatória decorrente da rescisão, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto,
alineas “ta "dt; .

1 Qualquer verificação da atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por canto) do valor
integral da contrato, por verificação observada, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos. O atraso, noticiadopelo fiscal da obra, caracteriza-se como

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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e)

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinações dofiscal do contrato
oudo Município, ou apresentar documentos soficitados noprazo solicitado,
multa de 5% (cinco por canto) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorrência, e do 10% (dez por cento) do valor integral do contrato,
quando da segunda ou eubsequente ocomência, sem prejuízo de eventuais
perdas a danos. Carecteriza-sa a recusa em iniciar os serviços quando, npós
devidamente notificada do decurso do prazo para infelo da reafização das
obras condições da aquisição das imóveis objeto da alienação, a contratada
manifesta-se oxpressamenta pala Impossibilidade de iniciar Imediatamente
os trabalhos. A realização, ainda queúnica, do quaisquer condutasprevistas
na presento alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada,
incarrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no
valor da 10% (daz por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas
& danos, e do eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,
Parágrafo Sexto,alíneas “c" e "d';

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais,
ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não
apresentação documentossolicitados nos prazos solicitados, cu sinda, pelo
descumprimento de condiçõesdopresente Edital, ou da Lei 8.666/03, muita
de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorrência, 8 de 10% (dez por cento) do valorintegral do contrato, quando
dasegunda ou subsequente ocorrência, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos. A realização, alnda que única, de quaisquer condutas previstas na
presente alinea, pode, a critáiio da autoridade competenta (Prefeito
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já eplicada,
incorerá a contratada em muita sancionatória decorrente da rescisão, no
vafor da 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejulzo das perdas
& danos, 6 do eventuals sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,
Parágrafo Sexto, alíneas *c* e *d';
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injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada pela mesma,a critério da administração pública, não6 aceita,
ou quando & empresa contratada não apresenta justificativa no prazo
consignadonanotificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez,
de tal conduta, pode,a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a
contratada em multa sancionatária decorrente da rescisão, novalor de 10%
(dez por cento) dovalor do Contrato. sem prejuízodas perdas 6 danos, e de
eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto,
alneas “' e *d; RR
Uma vez aplicada penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto
na alinea “ anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da
penalidade, no cronograma fisicofinanceiro, noticiado pelo fiscal da obra
observado pefo mesmo quando da realização da próxima medição mensal,

ou pelas demais, Incarrerá « contratada em multa da 2% (dois por cento) do
valor integra! contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode,a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipai) ensejar rescisão, caso em que,
além da muita já aplicada, incorrerá a contratada em milta cancionatória
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sanções

previstas na Cláusula Décima Sexta, Parágrato Sexto,alineas *cº 6 “d”;
Observado o atraso no curnprimento da cronograma fisicofinanceiro quando
da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de
penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo
consignado nanotificação(de cinco dias coridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro que demonstra a finalização da obra dentro do prazo

contratuatmente previsto, em a contratada não apresentando o novo

cronograma físico-financelro no prazo, ou em o apresentando de forma não
satisfatória a critério da administração pública do municiplo, Incorrerá a
contratada em multa de 2% (dols por cento) do valorintegra! contrato, sem

COORDENAÇÃO DECONTRATOS
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prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização,
ainda que uma única vez, de ta! conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das
multas já aplicadas, incorerá a contratada em mufta sancionatória
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sanções
previstas na Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, alineas *c'e *d';
Em não apresentando a contretada qualquer um dos documentos
necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a
apresentação de documento incompleto, Insatisfatário ou regular, incorrerá

| a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integra! do
contrato, por verificação observada, sem prejuizo de eventuais perdas e

danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente
alinea, para apresentação dos documentos, a mesma terá prazo de 07
(seta) dias conidos para apresentá-ios, findos es quais, incorrerá a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato
por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, do tat
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incarrerá a
contratada em muita sancionatéria decorrente da rescisão, no valor de 10%
(doz por canto) dovafar do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto,
alineas *c' e *d”; .

D Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma

semente sará realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos
da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmante,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias da Úlima medição. A não
apresentação da certidão negativa do débitos da obra, no prazo máximo de
SO (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação do multa do 05%
(einco por cento) do valor integra! do contrato, sem prejuizo de perdas é
danos. Neste caso, em não apresentêndo, a contratada, o referido

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
Reta Jacarandá, 300Nações—Faxenda Rio Grende/PR— CEP83820-000= FonielFax (41) 3627-8500 33

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

  DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO
 

sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não
adimplido, sará inscrito em divida ativa e executado na formada tel,

Parágrafo Vigásimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser
relavadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do
Prefeito Municipal, devidamente justificado,

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

ADMINISTRAÇÃO(Art. 55, Vil IX, Lei 3.688/93),

Cláusutã Décima Sétimã- O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o
presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses da art 77 e 78 da
Leint. 8.608 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá serainda amigável, por

acordoentre as partes, na forma do art. 78,Ii daLet nº, 8.688/83, ou judicial, nos
termosda legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DOPREGÃO ELETRÔNICO Nº. fArt. 55, XL Lei

2.666/93)

Cláusula, Décima” Oltava- O presente contrato está vinculado so PREGÃO

ELETRÔNICO Nº,63/2023

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL[Art, 55, XI, Le! 8,686/93)

Cláusuta Décima Nofia — O presente contrato rege-se pelas disposições expressas.

na Lei nº. 8.688 de 21/06/93, suas alterações, o pelos preceitos de Direito Público,
aplicando-se supletivamente os princíplos da Teoria Geral dos Contratos e as
disposiçõesde Direito Privado.

COORDENAÇÃODF CONTRATOS
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documento no prazo de BO (noventa) dias contados
incorerá a contratada em nova muita do 05% (ci
integral do contrato, sem prejuízo de perdas 6 danoh realização de
conduta, pode, a critério da autoridade competente je
ensejar rescisão, caso em que, além das multas já apl
comtratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas.e danos, e da
eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto,
alíneas te" ed”,

  
    

8,incorrerá

Parágrato Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser
cominada à contrátada pena de suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com o Município do Fazenda Rio Grandepor prazo ds até
Ot (um) ano; ou declaração de Inidoneidede para ficiar ou! contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição,
ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade qua aplicou a
penalidado, que será concedida sempra que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sançãoaplicada.

 grafo Décimo Sátimo: A aplicação das sanções provistas nesta licitação não
exclui a possibilidade do aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº, 8.668/83,
inclusive responsabiização da contratada por eventuais perdas e danos causados à
Administração.

Parágrafo DócimoOitavo: A multa deverá ser recolhida na prazo máximo de 10

(dez) dias comidos,a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo

Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono:O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou

crédito existente junto ao Município de Fazenda Ria Grande, em favor da contratada,

CODRDENAÇÃODE CONTRATOS
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Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à lwz da referida Lei e suas
alterações, recorrêndo-se à analogia, aos costumes e-aos princípios gerais de
Direitos. . :

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA(Art, 85 XII, Let 8.656/93)

Cláúsula Vigósima- O contratado 6 obrigado a manter, durantetoda a execução do

contrato, em compatibilidade com as obrigações por els assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

O FORO (Art. 55, 2º, Lol 2.668)

áiusilãVigóSlia, Primeira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande,

 

para dirimir eventuais questões oriundas de presente contrato, com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

E por estarem justos e contratados, as partes fimam o presente instrumento,

abrigando-se a cumprir fielmente 9 que neta ficou convencionado.

FazendaRio Grande,27 de setembro de 2023.

Pi Contratante: MARCOANTONIO Agesstemaemesso
MARCONDES Jesssaass
SILVADAZ1ESSB9I7rapeira
Marco Antonio Marcondes Silva

eroem Prefeito Municipal
O aa DEBORAjesesta

LEMOS Gesraus
Alexandro Tramontina Gravena Débora Lomos

Secretário Municipal de Obras Públicas Procuradora Geral do Município
FERNANDO smmesimmeimPI Contratada: e

ontratada: CLAUDINO:00 SEEemo
737071982 mus

Fernando Claudino
CTG CONSTRUTORA EIRELI

COORDENAÇÃO DECONTRATOS.
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pE
Ps ' G PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 6312023
E mb PROTOCOLO Nº 3443912023

Folha Nº. PRÊCESSO ADMINISTRATIVOnº, 107/2023

TO - TERMODE INTEGRIDADEE ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Munlefpio de Fazenda Rio

Grande,

Prezados Senhores, ++ '

Eu, Fernando Claudino, representante legal da empresa/organização, GTG
CONSTRUTORA EIREL! regularmente inscrita no CNPJ sob nº 28.390.820/0001-
83, declara,para es devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não
pratica e nem pormite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às
leis, normas, regras e regulamentos vigentes' no ordenamento jurídico brasileira, que
importam lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art.
5º da Lei nº 42.846 do 1º de agosto de 2013 - LeiAnticomupção, Qutrassim, declaro
que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar
condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores

práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvioséticos e do
integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas ea lei.

Fazendá Rio Grande, 27 do setembro de 2023.

FERNANDO ritmos
CLAUDINO:O usos mo34000cecisaroo
0737071982 Yerãodo tdeteroca

Fernando Claudino
CTG CONSTRUTORA EIREL!

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
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Proposta: 4152527 SEGUROS
Controle Interno (Código Controlo): 048596226

dy Nº do Registro SUSEP: 054362023000107750426989

FRONTEPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

      

r Madalidado Limita Máximo de Garanta Remo 9

Execuianto Consintor R$ 55.500,00 0775 - GARANTIASEGURADO
- SETOR PÚBLISO

Descrição da Garantia: Coberturas, valoresa prazms previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura |Limita Máximo ds Indenização| Vigência
Adicional ti Infedo” “Têmino

Exocutento Construtor R$ 55.500,00 arnoiznas  2emdpnDa
ms

Despesasde Contenção e R$ 555,00 270912023 “|--26092024Salvamento
pri

Mutas e Penalidades R$ 55.500,00 ermspoos , zeinoroas
Demonstrativo de Prêmio: ! 1

Prêmio Liquido Exscutanta Constritor R$ 1.002,18 i
Adiclonal de Fracionamento R$0,00 t

LOF R$000 1
Prômio Total R$100248 |

La
í y

Vencimento NeCamb Valeria
023 18732685 i R$14 2 Mt

: l   
masas APÓLICEDIGITAL

 

  

JuSEGURtoos

sua apólco pode ser consultada através da letura do QR
Ertotato, a símplosletura não dspensa a consulta des Gondigões
Contratuais doproduto na página da intemet da Superintendência de
Seguros. Privadas (Nip:gorbiIBUSCR) Gu da duro. Seguros
(iuntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DEAPÓLICE SEGURO GARANTIA

 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS SA.

CNPJ: 84.948.187/0001-33, registro SUSEP05436, com sede na Rua Visconde de Nácar,
1440 Cento » Curitiba - PR

Data de Emissão: 04/10/2023 11:38:47
Nº Apólico Seguro Garantia: 01-0775-0426989
Proposta: 4152627

Controle intemo (Código Controle): 048596226
Nº de Registro SUSEP:054362023000107750426989 =

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE!
CPF/CNPJ: 85.422986/0001-02 Rua Jacarandá,300, Bairro: Eucaliptos - CEP: 83.820-000 -
Fazenda Rio Grande - PR !

:
DADOS DO TOMADOR: CTG CONSTRUTORAEIRELI ,
CPFICNP: 28380920000193 R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815, ZACARIAS - GEP:
83025-323 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR ! ,

DADOS DA CORRETORA: i '
COC0O2.0,201154-2LOJACORR S.A, REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS |

Documento eletrônica digitalmenteassinado por.

ICP ICP ADA Pos
Brasi Brosil tao É ;miagar amnstaoso
e Ssofoqueir dotelo & xpédeicdodeO.Nobrega 

DocaaaqroracrRaE,aedoCOaprir
EcodenegoeadcadoEE RuaaaaCNETOSPESTD

Poaddds mera acenoaPimmlid oomcoaCp uipopespet
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Nº Apótica Soguro Garantia: 01-0775-0428959 JUnt
Proposta: 4152627 SEGUROS
Controle Intemmo (Código Controle):048595226
Nº de Registro SUSEP; 054362023000107750426989

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia
 

 

 

Esta Apólica de riscos deciaradosgarante Indenização, até o valor do Limita Máximo de Garantia,
pelos Prejutzos decorrentes do inadimplemento, dasobrigações assumidas pelo Tomador, na
execução dos serviços de construção, conforme termos e condiçõesdescritos no Contrato OBRh
15342028.

Ademais, esta Apólica deriscos daclarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia,
pelos Prejuízos decomentes do inadimplemento de multas e peralidades administrativas Impostas
pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação
realizada ao Tomador.

O presenta documento é emitido em consonância coma Circular SUSEP 662, de11 do abrlda
2022. ——s

i
ESTA APÓLICE NÃO PODERÁSER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APÓLIGE ANTERIORMENTE FORNECIDAPOR ESTA SEGURADORA REFERENTEAO
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. , ;
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EXECUYANTE CONSTRUTOR
PROCESSO SUSEP n.º 15414,636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS
1.1. Esto contrato de seguro gararto Indenização, ais a valor do Limito Máximo da Garantia, patos
Prejuleos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contato
Principat para constução, sendo estos compreanéidos como o sobrecusto correspondente a
contratação do Constntor Substi£o para oxecução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim
como penalidadespecuniárias impostas pelo Seguradoao Tormador.

 

2 RISCOS ExCLUlDOS

2.1. Nãoestão incluídos na cobertura quaisquerPrejuízos ecastonadosdireta ou Indirotamento
“ ocorridos em consequência do:

a) obr s pro salvo se contratada r va
cobertura I adicional;

1
b)riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro,tals como, mas não se
Umitando a seguro do responsabilidade civil, lucros cessantes 6 evontos q riscos do naturoza
ambiental; ' '

t !
c) eventos do caso fortuito ou força maior, nos temos do Código Civil

Id) Inadimplência de obrigações garantidas, decorrentos do atos ou fatos deresponsabllidado
do Sogurado, que tenham contribuído do forma determinanta para ocorrência do Sinistra;

8) Inadimplência do obrigações do Contrato Principal que não sejam de rosponsabilidado do
Tomador;

' |
t |

9) eventos, obras ou serviços nãoestipulados no Contrato Principal, conforma constante no
mento da subscrição de risco pela Soguradora, assim comotodos os evantos,obras ou
Hviços correspondentes à manutenção, refazimento,qualidade ou garantia técnica do objato
o Contrato | , Principal;

8) qualsquer obrigações elou prejulzos decorrentes da não execuçãodas obras da
infraostrutura para Iotaamonto;

h) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação dosta Apólice o sous
Endossos, cu da inadequação da Apólico para garantia do Contrato Principal;

D atos da torrorismo, conforme definido por fogistação ou regulamentação aplicável; À atos do hostilidade, guerra, rebelião, Ingurreição, revolução, confisco, destrulção ou   
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influenciem o risco subscrito pela Soguradora, sendo, ou não,tals altorações formalizadas
contratualmonta,
455. À nãoobservância pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4. importam em
Perda da Diraitos, conforme Item 8, abaixo, desde qua (1) dissoresulta agravamento do risco
coberto; e (i) [sso tenha rolação com o sinistro ou estoja comprovado,pala Seguradora, que
o Segurado silonciou da má-fé.
4 Caso a vigância da Apólice seja Inferior à vigência do Contrato Principal, a Soguradoraso
>mpromate a renovara Apólica enquanto houver fisco à ser coberto, desda quasolicitado
Mo Segurado ou Tomador. Na hipótess de necessidade da renovação, o Tomador reconhaco
«e nãopoderá se porà mesma, sendo-lhefacuitado,no entanto, substituir a garantia por

outra acolta pelo Seguradoou acaltar o endosso da Apólico conformo condiçõescomarciais
estabolocidas pela Soguradora.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃOE CARACTERIZAÇÃO DESINISTRO *
8.1. Expoctativa de Sinistro: instauração do processo administrativo para apuração co
Inadimplemento de quaisquer dasobrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não exacução
do objoto do Contrato Principal. º
5.1.1. Tão logo toma conhecimento de qualquor Inadimplência contratual do Tomador, o
Segurado deverá imediatamente notfficã-o acerca dos Inadimplementos ecomidos, Indicando
claramente os ftans não cumpridos a prazopara regularização, rematendo cópia da notificação
para o “canal da sinlstroº constante dosítio eletrônico da Soguradora. + !
5.1.2, À não comunicação da Expectativa da Sinistro se configura em hipótese dg parda do
dirsito, palo Segurado, a eventual Indenização socuritária per Prejuízas docorrantas,
refaclonadosoureferentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, dosdo qua (1)
disso results agravamento do risco coberto; a (I) sso Impeça a Seguradóra de atuar como
mediadora ds eventual conflito e de adotar medidas do mitigação dosriscos deeinlatro.
5.2. Mediante recabimento danotificação remetida pelo Sogurado, fica facultado à Seguradora atuar
como mediadora Junto o Segurado e Tomadar, no intuito de avaliar o caso 6 aliar 2s partos na
rasolução de eventual confito ou lnacimplârela contratual, visando imiigar iscoi o orar prejuízos
às partas, t
524, Havendo previsão no Contrato Principal de daflagração do comitê, do rosolução da
contlito atou outro mátodosimilar, Segurado o Tomador, nos tarmos dasregras provístas no
Contrato Principal, tentarãodirimir evontual controvérsia acerca da Expectativa de Sinfstro
ejou buscarão encontrarsoluçõeseficientes para mitigar Prejuizos efoutovitar a roscição
contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre Informada do andamonto das
tratativas, à emma? '
522.A adoçãode açõespola Seguradora perenta o Segurado é o Tomador, quando da Expeciativa
geSinistro, não representa aceita tácito, ou expresso, de cobertura securitária reiacionadaà tura
Rectamaçãode Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.” .—
5.3, Reclamação deSinistro; não sanado o Inadimplomento, a Expectativa do Sinistro podorá
ser convertida em Reclamaçãode Sinistro pola Segurado, mediante envio de comunicação À
Seguradora, informando-a acarca da conclusãodo processo administrativo para apuração do
lnadimplomonto é consequento rescisão do Contrato Principal alou a aplicação do
penalidades, conforme o caso.
534. A não formalização da Reclamação de Sinistro tomará sem efelto a Expactativa de
Sinistro,

 

  Caracterização do Sinisf Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa
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requisição decorrantes da qualquerato do autoridade do fato ou da cisão, cl ou militar a,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas
atividados visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda,pela perturbação da
ordem política e socal do pais por moto da etos do terrorismo, guerra, revolução, aubvorsão
o guerrilhas;

k) qualsquer pardas, destruição ou danos, de qualsquer bens materiais, preju
emergentes ou consequentes ds qualquerforma doradiação, contamina:
inciusivo, mas não se mitando, às nuckare

  
   

   

 

D obrigações quo não estejam oxprassamente garantidas e provis
Apólica;

a
q

m) prejuízos docorrentes do não cumprimento do obrigações fisca!
 

3. PRÊMIO Ass k
3.1. O Tomadoré respansável pelo pagamorio do Prêmio correspondente Agpólica, assiludofo de,
todosseus Endossos.
32, Excelo nas hipóleses da extinção da garantia polo término de Vigência ou da
Indenização, caberá devolução Pro-mata-dio do Prémio pago em caso decancelamento desta Apólice,
da modo que a Seguradora terá o direltn de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quartia
estabalocida a titdo da Prêmio Méimo, 1 '
321. O evortual valor do devolução Pro-mta-dio do Prêmio pago, será atuaizado mediarta
aplicação do PCA, ou Índica que lho venha substituir, da data de recebimento pela Seguradora da
solicitação ca cancelamento resizada pelo Tomador, davidamanto acompanhada da documentação
que comprova à Inoxistência de risca sor coberto, até a data de desembeiso pela Seguradora.
3.22. Caso as informaçõesbancárias para a restituição não sejam disponiblizadas pelo rasponsável
ou estejam Incorretas, o prazo estipulado nesta clátsuia será reiniciado, a contar da data do endo
dosdados coretos. i '
32, Esta Apólica continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prâmio nas datas
convencionadas, ' |

t f
4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕESEATUALIZAÇÕES : ;
4.1. A Apólica acompanhará as modificaçõesjá previstas no Contrato Principal subscrito, mediante
emissão de Endossa ou nova Apólice. re ,
42, Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtuda das quais se faça
necessária m modificação da Apóico, esta poderá acomparhar tais modificações, desde que
solicitado 6 heja q respectivo aceito pela Seguradora, por melo da emissão dá Endosso cu nova
Apólica.
4,3. As alterações, renovações atualizações não so prosumeme serão precadidas de pedido
do Sogurado, acompanhadodos documentosquoas demonstram, Inclusive para a atualização
monetária da LMG pelo Indice constanta do Contrato Principal.
44. Ao acaltar a presenteApólico, Soguradoo Tomador reconhecemosoudevor om comunicar
à Seguradora, em prazorazoável,nunca suparlora 10 (dez)dias Ótsis apósfato, de altorações
ocorridas so Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da Garantia
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 OU rescisão do Contrato Principal, por cupa ou dolo da Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado.5.5. Para a Reclamaçãode Sinistro sorá nocossária a apresentação dosseguintos documentos:8) cópia do Contrato Principal, seus anexos o aditivos,sa houvar, devidamente assinadospolo
Tomador Segurado;
b) cópia do processo administrativo da acompanhamento do Contrato Principal;
€) cópias das ordens de serviço, de boletins do medição, relatórios de acompanhamentocontratuel, assim comodemais documentosrelacionados a gestão do Centrato Principal;d) cópla dasnotasfiscais, ou outros documentosdo cobrança emitidos pelo Tomador, e de
seusrespectivos comprovantes de pagamento;
8) cópia do processo administrativo que documentou a Inadimplência do Tomador o resultounarescisão do Contrato Principal efou na aplicação do multa, contendo a notificação da
ponalidadesao Tomador o sua publicação em Dlário Oficial;
9 cópia do novo contrato fimado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando
aplicávol, - '
8) plantiha, retatário e/ou correspondênciasInformando os Projuizos sotridos;
h) planilha, relatório e/ou correspondênciasInformando da existência de valores retidos;5) cópia do atas, notlfi , contranotificaçõos, correspondências, inclusivo o-
mails, trocados entra Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, so
aplicável; .Ji cópia do edital de citação do qual decorra o Contrato Principal, e seus anexos;
8.8, Rogulação do Sinlstro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Fina)dê Regutação do
Sinisto em atá 30 (tinta) dias contidos, contados do recebimento da Reclamação ds Sinistodevidamente acompanhada dos documentos acima Istados. t f5.6.1, A Seguradara poderá solitar, ao Segurado, outros documentos efou Informações
complomentarospara a análise de cobertura da Reclamação doSinistro aprasentada, hipótoso
na qual o prozoprevisto no tem 5.6 será suspenso,voltandoa correr sua contagam a partir
do dia útil subsoquento ôquela em que forem completomento atandidas (as exigências da
Seguradora, :
5.6.2. Em caso de decisão judietal, ouarbitral, quo Impeça ou de alguma fórma influencio na
possibilidado do oxecução da garantia polo Segurado, ou suspenda osofeitos da Rociamação
do Sinistro comunicada à Seguradora,o prazo do 30 (trinta) dias constanto do item 5.6 serásusponso, voltando a corrar sua contagem a partir do primero dia útil subsoquento afovogaçãoda docisão, ou susência daefeito suspensivo ao rocurso. | |

 

 

e. INDENIZAÇÃO E / SUS-ROGAÇÃO

6.1, Carnciarizado o Sinistro, a Seguradora Indenizará o Seguradô,euoBenoficiária mediante:

2) Pagamento em dinheiro dos Prejuims ocasionados em razão dainadimplência-do Tomador; ou

b) exscução da obrigação gararíida, do forma a dar continuidade e concha sob sua
responsabilidade, nos mitos da Apólica, nos termos e condiçõesestabelecidos no Contato Principe!
ou conforme acordado entre Seguradora o Segurado.

8.1.1. O cálculo da Indenização cormesponderá (1) à diferença ente o preço previsto no Contrato
Principat a o preço contratualmente definido com o Canstutor Substituto, para exscução do escopo
contratual Inadimplido porcupa ou dolo doTomedor,efou fi) o valor da penalidade pecmiária
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 plfópaha No
6: Asa apuração do Pi orão considerados,axclusivamente,os valoras do materiais,
ben : constantas do Contrato Principal o seu(s) anoxo(s), não
abarcâgdo ftans como copição monetária, melhoramento técnico do bens o sorviços,
menutanpães ) refazimentos e assunção direta,

6.1.3. Em complemento so cáludo descrito no Item 6.1.1 acima, na ocomância de Sinistro, os
evormais saldos do créditos do Tomador apurados juto ao Segurado, no êmbito do Contrato
Principal, serão utilizados para amortizaçãodo valor da Indanização, sem prejutro da eu pagamento
no . prazo devida.

: a
8.2, Casô o pagamento da Indantzação acontoça antes da apuração dos saldos docréditos do
Tomador no Contrato Principas, o Segurado dovolvorá à Seguradora os valores pórola pagos
em ; ! excesso.

: à J6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo mádma do 30 (rinta) dias, devendo
o Segurado colaborar com a asalnatura do tomo doquitação ou do termo de ratómada,conforme a
caso. .
 831. O rão to dar no prazo previsto a Seguradora ao de

juros da mara 6 coração monatária, partir daquela data, nos tamos do Contrato Principal é sua
tegistação aspachica.

84, Pagaa Indenização, a Seguradora so subogará nos direitos e poderes doSegurado cortra o
Tomador efou tercoiros cujos atos ou fatos tenkam dado coisa so Sinistro.

 

É inbficoz qualquer ato do Segurado quo diminua ou extinga, em prejuizo [da Seguradora, os
direitos de sub-ragação. ;

7. CONTENÇÃOE SALVAMENTO |
741, A Seguradora realizará, até o valor máximo do LM elencado no fontspíio dafApólcs, o
reembolso de valores comprovadamento gastos pelo Segurado à tido da Despesas de Contenção a
Despesas do Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólico o Vinculados so, Objato da

 

Garanta e ao Contrato Principal. Ê !
72. Além das hipótasos constantes do item2.1 das Condições Contratusis, são excluídosda

de D do € .D de 5 os valores, gastos polo
Segurado:
a) em rafaçãoao Objeto Garantido ou Contrato Principal para provenção ordinária do sinistros,
Projulzos & danos am geral, asstm considerados também quaisquer despesas do manutenção,
segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação o outras
medidasafins;
b) para adoção da medidas Inadoquadas, Inoportunas, desproporcionais ou Injustificadas,
sendoestas consldoradas como aquolas medidas ou providências som ralaçãodireta com o
possível ou ofetvo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou   providências extamporâneas, ou em valor oujustificativa desproporcionalaorisco deSinistro.
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44. CONTROVÉRSIAS
11.4. Eventuais controvársias entro Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicão
do Segurado.

42. ACEITAÇÃO
124, À contratação da Apóica somente poderá ser felia mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou porcorretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter
os elementosessenciais 20 examo aceitação do risco,
12.2. A Seguradora tará o prazo de 15 (quinzo) dias para se manifestar sobra a-acaitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, AT
1221. solicitação de documentos: complementares paderá ocorrer mais de'uma vez, duranta o
prazo previsto no Item 12.2, Nesta hipótese, o prazo de 15 (quiraa) das previsto no'ltem 12.2 ficará
suspenso, voltando a corror a partir da data em que se dera entrega da documentação. 4
12.3, Na caso de não scaitaçãodaproposta, a Seguradora comunicará o fato Bo proponento por-
mai, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido, À ausênciado manifestação,por
escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, nãocaracterizará a aceitaçãotácita do Seguro.
42,4. Caso a aceitação da proposta dependade contratação ou alieração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no itom 122. será suspenso lá que 9 ressegurador so manifesia formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente,tel eventinfdade, ressaltando a consequento
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 1 t
125, A emissão da Apólice cu do endosso sará feia em até 15 (quina) dias, & partir da data de
aceitação da proposta. !
12.8. À aceitação da proposta de saguro está sujeita à andiise do risco. i

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
434. Flca estabalocido quo, para fins Indenitários, esta Apólico não cobrirá quaisquar
Prejulzos,pordas e/ou demais penalidades decorrantesda violação de normas anticormupção
porpatradas com participação dolosa do Segurado a/ou seus reprosontantos.
43.2. Notocanta à alocaçãodosriscos previstos nesta garantia, havendo contrarlodads elou
divergência entro as disposições previstas na presente Apólce/Endosso 6 no contrato e/ou
aditivos garantidos, provalecorão sempra as disposições da presonte ApólitelEndoss
43.3. Cabe 60 Tomadore ao Seguradoa conferência das condições s tarmos dosta Apélico
eiou Endosso, estandode pleno acordo quo e Seguradora a proste o cumpra, tal como disposto
em suas Condições Contratuais. Po Z
134. Tomadore Seguradoreconhecem que a validade do presenta negócio hrídico s/a eficácia do
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presenteApóliceou-Endosso em sua
Integraidade. º
13.5. Esta Apótca 6 Inalienável a lrevogável,
13.8. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o teritádio nacional,
137. À presenta Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência
de qualquer tipo, assim como não permite reintegração do seu Limit Máximo ds Indenização é
Limita Máximo de Garartla.
13.8. Esto seguro é contratado a primeiro fisco absoluto.
13.9. O registro doproduto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parts da
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 das Di do Contanção o Di do Salvamento, -50 28Tegras q obrigações constantes do Itom 6.1 6 seguintes, devendo sor encaminhado peloSegurado, além dos documentos constantes do om 5.5, cópias dos:

| contrato(s) com terceiro(s) para exacução do medidas ou providênciasas quais goraram asDesposas ds Contonçãoou Desposas de Salvamento;
A. comprovantas da despesa Incortida pelo Segurado, para oxocução das madidas decontenção ou salvamento; é
ll. dos comprovantes de pagamento ou dosembolso realizados pelo Segurado, raferento às
Dospesas de Contenção o Salvamento.

 

8. PERDADEDIREITOS
84. Aplicam-se à presenteApólico as obrigaçõos o respansabilidados do Sogurado constantesdesartigoa 765, 768, 768, 768 6 771 do Código Clvil, ou outras que venham à substitullos, bemcomo asdirottos e faculdades da Seguradora emergentesde fais dispositivoslegais.&2. O Soguradoestá cianto das hipóteses do pordadodireita quanto à descumprimentos dasuas obrigações, ônus, encargos, desembolsos o despesas de sus responsabildade,
assumidose acordados no âmbito do ContratoPrincipal efou desta Apólico.
8.3. Parafina do disposto no artigo 766 do Código CIVIL ao aceitar a presonto Apólico / Endosso9 Segurado declara à Seguradora quo até 8 data do emissão dapresente Apólice / Endossosnão há nenhuma circunstância, qvento ou Insdimplemento do Tomador raferanto a(s)obrigação(0es) constante do Objoto da Garantia, que tenha gorado ou venha a gerar uma
oxpectativa de sinistro, um aviso do alnistro ou que caracterize a ocorrência do um sinistro.

9. EXTINÇÃO DA COBERTURA ,
941. A responsabilidade da Seguradora exinguir-se-, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes eltuações abalo: ,
8) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver
manifostação expressa do Seguradonesta sentido;
b) quandoa Seguradora e o Segurado assim o acordaram;
o) quando o pagamento daIndenização ao Seguradoatingir o LMGda Apélice:
d) quando 6 Objeto da Garantia for extinto; ou
8) término daVigência provista na Apólce ou Endosso. À '8.14 Para coberturas com LM] definido, uma voz que

o

valor ds Indanização atinja o LH
Indicadona Apólice, fica a respectiva cobertura extinta, ! '82. Arosponsabiidado da Seguradora está limitada os Prejuízos decorrantos dos eventos dInadimplomento ocorridos durante e Vigência da Apólice, observado 0 prazo prescricional é -.1 (um) ano aplicávet ao contrato do seguro para sua caraciarização e comunicação àSeguradora. Rd

10, CONCORRÊNCIADE APÓLICES E GARANTIAS
1041. É vadadaa utilização de mals da um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o
mesmo objeto, salvo no caso da apólicas complementares.
10.2. No caso de existiram duas ou mals garantiasdistintas cobrindo as mesmas obrigações doObjeto da Garartia, a Indenização devará ser dividida proporcionamento entro es garantias
apresentadas no Contrato Principal, de modoa nãoresultar em auferição de lucra ao Segurado.  

nisten APÓLICEDIGITAL

&%
& Nº Apélica Segura Garantia: 01-0778-0426989 Junt> Proposta: 4152627
Controls Intemo (Código Controle): 048596226
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13.10, O segurado podera consultar a situação cadastra! do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no siio eletránico hps:/hwwawgovbrísusop.

14. DEFINIÇÕES
14,1. Em acróscimo sos termos definidos constantas das Condições Coniratais, aplicam-se tambi' —
a esta Apólica,as seguintes definições:
L Apólice: documento, emitidoe assinado pela Seguradora, que representa formalmente à contra!
se Soguro-garantia. >”
À. Boneficiário: pessoa juílica, a qual poasu Interesse leglimo no Objeto da Garantia e que pode
incorror, direta ou Indirstamento, em Prejulzos decorrentes do inadimplemento contratual do
Tomador. t —
IL Condições Particularos: conjunto de elátsutas que complementam ou alteram as Condições
Cortratuals, a te
WW, Construtor Substituto: empresa terceira, Idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros
usualmente ullizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o
Temedornão cumpra o Cortrato Principal. ,
V. Contrato Principat: Instrumento contratual firmado entra Tomador 6 Segurado,Incluindo seus
anexos € especilcações tfcricas, no qual consta es obrigações de constução assumidas pelo
Tomadore garantidas peia Apólice. a!
VI Despesa de Contanção: despesas Incoridas peio Segurado com a tomada do medidas
Imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caractarizaçãodo Sinistro iminente que serta coberto
pela Apóiica,a parir daum heiderto cu Pertubação ao Objeto da Garantia ou so Contrato Principal,
8 som as quais o Sinistra coberto pela Apólico seria instável e ocorreria de fato! ;
VA Dospesa de Salvamento: despesas Incoridas pelo Segurado com a tomada de medidas
Imediatas, ou ações emergenciais, após a ocomôncia de um gvento ds Caracterização. do Sinistro
coberto peta Apdtica, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados BoSinistro.
VIL Endosso: documanto emitido pela Seguradora por meio do qualsão formalizadas afereções da
Apólice.

» Incldento ou Perturbação: everto súblto, acidental, imprevisto quarto ajsua realização ou
afotivação dentro da vigência da Apólica, desconhacido ao Segurado e extemo às condições de
execução do Cartrato Principa! ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a Causa de danos ou
Caracterização do Sinistro conforma tsrmos da Apólice. i :
X. Indonização:contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa sos Prejutras causados
pelo Tomador emrazão doInadimplamento das obrigações cobertas pelo seguro, à quai poderá se
dar por meio de(|) pagamento em dinheiro: ou (4)ratomada e concisão do Objsto da Garantia, por
melo da contratação de Construtor Substituto, : ,
XL Limito Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma
dos Limites Máximos de Indenização por cobsrtra. Em sendo” promovida a Indenização
domespondento a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice comesponderá ao valor
Indigado, subiratio a valor de indenização pago tio de LML
XI Limito Máximo do Indenização (LM: valor máximo da Indenização para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possulr um LMI igual ou inferior ao LMG,
XT. Prejuízos: () sobrecusto, sendo este o valor coraspondenta à diferença entra O preço previsto
no Contrato Principal e o preço cortratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução  do escopocontratual do Contrato Principal Inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (Ni) multas

messuu APÓLICEDIGITAL

    



  

   

 

  

                    

  

  

 

 

É Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0426989
É Proposta: 4152627 x hr

Controla interno(Código Controlo): 048596228 sauR
Nº de Registro SUSEP; 054352023000107750426989

 

aplicadas pelo Segurado em decomência de Inadimplemenios do Tomador ao Contato Principal é
inedimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua melos
para seu adimplemento de forma administraiva.
XM, Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de
segura contratada.
XV. Peômio Minimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a tido de
rertuneração míima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de
capacidade e seu custo da oportunidade, bom como pela própiia garantia securitária prestada desde
o momento da emissão da Apófica.
XVL Pro-rata-dia: corresponde a devolução de prámio prodatadia, método do cáleuo para
devolgção de Prômio, com a retenção de valor proporcional aos dias de Vigência deconídos à
Sovolução da valores proporcionais, por dia de Mgência não decomidos.
XVIRelatório Final de Regulação do Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica
existôncia de cobertura ou, conforma o caso, as razãos tácnicoJegals para ávortual regatva do
cobertura ou extinção do coberturalresponsablidado da Seguradora. 4
XVI Sogurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termgs da itação
XIX. Soguradora: é a Junto Seguros S/A,
XX. Seguro-garantia: soguro 0 qual garanta o fal cumprimento das obrigações essurildas pelo
Tomador perante o Segurado, conforma os termosda Apólice, podendose Amitarafases, etapas, ou
entregas parelaisdo Contrato Principal. aa
XX Tomador; pessoa jwídica contatada pela Administração Pública para exseifãsdo Contato
Principal, nos temosdalegistação. I
XXIVigência: as Apólicas aEndossos tarão seuinício o término do vigência às 23:59h das datas

ara tal ôm nelesindicadas. i i  
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ESTADO DO PARANÁ Data: 21/11/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

 Dados Processo: |

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI ! Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM    
Dados Parecer:
 

Organograma: Secretaria de Administração Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 05/11/2024 3:01 PM

Encaminho para providências.

    
 

Emily Vanessa



 

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-6H

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM    
Dados Parecer:

 

Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 05/11/2024 4:57 PM

Conforme solicitado, segue à Diretora de Comprase Licitações para manifestação e posterior autorização do Secretário
4 de Administração em dar andamento nopleiteado pela Secretaria de Obras.

Apósretorne para análise da Coordenação de Contratos e demais providências cabíveis.
Atte

    
 

Igor Melhem

 



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN, FAZENDA RIO GRANDE

Exbiapenmareintis [FCPR] « Comprovante de Parecer  DadosProcesso:
 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

  
DadosParecer:

 
 

 

Organograma: Diretora de Comprase Licitações Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 06/11/2024 7:40 AM

Em tempo

5
| Segue para analise contábil, verificação de disposição

orçamentaria e financeira, após encaminhar ao
Contratos - Adm para realizar os tramites legais
atendendo os pareceresnecessários.

   
sem mais  
 

Geovana Maria
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer ,  Dados Processo:

 Número do Processo: 000066669/2024

 

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

  
 DadosParecer:
 Contabilidade Compras Encerrou Processo? Não

 

Organograma:

Descrição Parecer: Data Parecer: 14/11/2024 2:26 PM

Osvaloresreferentes a adição e supressão de valores estão dentro do estabelecido em Lei - Procedero Aditivo coforme
6 solicitação da Secretaria.

  
  
 

MAURO ANTONIO



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer  Dados Processo:

 Número do Prócesso: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-6H '

Procedência: ExternaRequerente:  CTG CONSTRUTORA EIRELI

Assunto: Requerimento

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

Situação: Em análise

 
 
DadosParecer:

 Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 18/11/2024 4:51 PM
 

Descrição Parecer:

Aojurídico para análise e parecer quanto a legalidade do pretendido, assim como aferição da documentação anexada, se
7 a mesmaé suficiente para tal.

á Atte

  
   
 

Simone Aparecida



 

Página:
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

IFCPRI - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único; SLR.DAJ.7VA-SH
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

 

Dados Parecer:
 

Organograma: Jurídico Compras Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 19/11/2024 8:54 AM

Solicita-se a juntada de termosaditivos ou apostilamentos,se for o caso. Após, retome-se os autos.

     

Pedro Henrique
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ESTADO DO PARANÁ .

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.TVA-SH
- -r 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Extema

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM | 
 

Dados Parecer:
 

 

Descrição Parecer: Data Parecer: 19/11/2024 2:56 PM

Ao Jurídico, segue em anexoo aditivo e apostilamento conformesolicitado.

      

de Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

|

Simone Aparecida
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NES, PREFEITURA MUN,FAZENDA RIO GRANDE

CAPADO PROCESSO

NUMERO PROCESSO  NÚMEROÚNICO  Preescoitdo ma:

 

 

 

   

DOOOSESI2OZA VFSHSZGROOH MESA23%

BártzOFÍCIO415/2024 BOLICITANDO APOSTILAMENTO DEDOTAÇÃO

Em mesHUMCIPALDEOBRAS PÚBLICASfer umsEstenmao Em
piaaciro cer TELEFONE EMAILoem o ER==E cms
DOCUMENTO DO PROCESSO: NÚMERO;
Ortdo -

 CECRETARIA FRINICIFALDE GERAS PUBLICAS TERICADEFRANÇAREERO
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Pág 11 4
ESTADO DO PARANÁ Dem: snes

PREFEITURA MUN, FAZENDARIO GRANDE
[FCP] -Comprovante de Parocor

Dados Processo;

 

Prefeitura do Município de Fazenda Ao Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

DFÍGO N9415/2024/5MOP
Fazenda Rio Grande, 11 de setembro de 2024.

Ao Senhor
Bruno Martins das Santos,
Secretário MunicipaldoAdministração,
Profoltura do Município de Fazenda Rlo Grande-PR,

Assunto: Solicitação de apastilamento de detoção.

Senhor Secretário:

Vimos por melo deste, solicitar o apostilamento do dotaçãoe
e EERIES (90.00.00, 01.07,00.00.2.590.000

contrato 153/2023 PE 63/2023, com o objeto ; “Contratação de empresa especializada pará

censtrução de calçadas em concreto feito em obra”.Tendo comovencedara a empresa CTG
Construtora LTDA, CNPJ 28.250.929/0001-93. ,
informamos que a dotação se refere a emendas Impositivas dos vercadores suplementadas

| para 0 exercício de 2024.
Atenciosamente.

Paulo Augusto Wercelers Pinto
Secretário Municipal de Obras Públicas

Portaria 133/2024

Eureesepaia

19

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 23.820-554 - Fone:(61) 3527-8519 - CNP) 95.422.986/0012
EmalyecrrtariadoobrastmPemafl- wwrw.fazendariograndeprgovbr

   

 

 

ESTADO DO PARANA a curas
PREFEITURA MUN, FAZENDA RIO GRANDE

IFCPR] - Comprovante de Parocor

 

Dados Processo:
 

| Número do Procosso: 000088234/2024
teimaro único: ano
 

mquerenta: SECRETARIA MUNICIPALDE CSRAS PÚBLICAS Procedência: trisma
Muntos Sofichação Elação: Ementiso

Data Abertura: HA/20ZA2:39 PM

 

Nitmero do Processo: 000058834/2024

 

Roquerente: GECRETÁRIA MUNICIPALDE GARASPÚBLICAS Procedência: bisma
Assunto: Solicitação Eluação; Emendisa
Data Aberture: 11/05/2024 233 PM

 

 

 

Dados Perscar,

Organograma: Conírsia Compras - ADI Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer; Data Parecar: 11092024 430 PM

E
        Encerrou Procasso? Não 

Data Parecer: 44/09/2024 4:52 PL

      

SimoneAparecida
'

 

 

Geovana Maria  
  



 

 

 

ESTADO DO PARANÁ Dei reinos

PREFEITURA MUN. FAZENDARIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parocor

 

 

Número do Processo: 0000583342024
Niômero rico; VPRHIZOROOH
 

Requeranta: GECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS
Auto: Solctação

. Data Abertura: 11052024 23398

Precadência:  Irtoma

 

 

 

      
Dados Parecer:

Organograma: Contabiidade Compras. Encerrou Processo? Não

Deserição Parecer; Deita Parncer: 1208/2024 1:48 PMpsp| rss |
LE IO

AS Sm
£
Z
o

 

MAURO ANTONIO

—————ooooooooe

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO

 

 

 

 
Rea Jecerandá, 309 -Hações- Farencia

1

Fonafa (41) 3527438500
APOSTILAMENTO DEI DOTAÇÃOORSAMENTÁRIAcotaCONTRATO jatos

ori 
Re

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

4º APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO 153/2023

PE 63/2023

PROCESSO Nº. 5683412024

O Municiplo da Fazenda Rio Grande, com seda edministrativa a Rua Jacarandá, nº,

300,Bairro Nações, toma público o apostilamento de dotação orçamentária ao CON-
TRATO 153/2023, com a empresa CTG CONSTRUTORA LTDA,pessoa Jurídica de di-

relto privado,Inserita no CNPJ sobnº. 28.390.926/0001-93, cujo objeto é “Contrata-

ção do empresa especializada para construção do calçadas+em concreto feito em

obra”

1- Fica Inclua a dotação orçamentária da Secrotaria Municipal do Obras Públicas
para suporto da despesa, conforms abaixo desciito:

 

 

FazendaRlo Grande, 13 de setembro de 2024.

APOSTILAMENTO DE DOTA OTANTÁRIA CO OLA2IZ-CONTRATO TAZOZA
Ria Jacarandá, 300- Nações - Fazenda!CEOFone(40) 2627.8500

LN.

SS



Coordenação de Contratos

Apostilamento Dotação Orçamento  
l

| 2º APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO 153/2023

PE 63/2023
PROCESSO Nº 64917/2024

O Município de Fazenda Rio Grande, com sede administrativa na Rua Jacarandá, nº

. 300, Bairro Nações, torna público o apostilamento de dotação orçamentária ao contra-

No to 153/2023, com a empresa CTG CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no -CNPJ sob n.º 28.390.929/0001-93, cujo objeto é “Contratação de

empresa especializada para construção de calçadas em concretofeito em obra”.

| — Fica inclusa a dotação orçamentária da S.M. de Obras Públicas, para suportar a

despesa.

 

D.O Funcional Elemento Fonte

146 15.451.0042.1.082 4.4.90.51.00.00.00.00 00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000
 

      

Fazenda Rio Grande, 06 de novembro de 2024.

RuaJacarandá, 300 — Nações — Fazenda Rio GtandeiPR — CEP 83820-000 - FoneiFax (41) 3527-8500 1

 



 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contratos

Apostilamento Dotação Orçamento   

 

 
 

Editando apostilamento x

INFORMAÇÕES GERAIS ANEXOS

Nºe saoda conemto Sequencial Datado apostilamento” “dos datenimto pita -.. —— =
isanozs 1] ] 2 ] cer 1/2028 16:41:54 Eo“Ateraçãodo Despasa Orçamentária ne!
 

Frogdeniteração”

[ Não Nouve alteração novalor

pesto
“li"PROC. Gagizn02s + APOST. DO -SMOP

 

mA

EMG==]==| 

Adicionando despesas iss x

rltrar porexereitios acta mo! EA

TALFETTURA UN, FAZENDARIOGRANDE . NS AMONSIS.30 5

pumtioo" 3 Orsa” , & DisTemçÃOIes)o 3 TD VALOR ESTUADOGO)? É SALDODESPESA AS" 2

ama “Desp. tasumplamaçãoe Exparsdo ca Calçadas «08001ima » 1) O 100 sata” Dox

teul Raro

CANCELAR

Rua Jacarandá, 300 = Nações— FazendaRio Grande/PR — CEP 83820-000 — FoneiFax (41) 3627-8500 2

 



 

Página: 4/1 |
ESTADO DO PARANÁ Data: 21/11/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

DadosProcesso:

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH |
 

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM  
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Dados Parecer:
 

 

Organograma: Jurídico Compras Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 19/11/2024 3:36 PM

À Secretaria interessada, para que se manifeste sobre a solicitação de prorrogação doprazo contratual pedido pela
1 0 contratada.

     
 

Fábio Júlio Nogara 



  

Página: 4/1

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURAMUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer  Dados Processo:
 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH

Requerente: | CTG CONSTRUTORA EIREL! Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM  
 

Dados Parecer:
 

Organograma: Gestor de Contratos - Sec Obras Encerrou Processo? Não

 

Descrição Parecer: Data Parecer: 19/11/2024 4:14 PM

Segue a manifestação da SMOP.

11

     
 

cristiane de castro

 
 



  

 
 

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

OFÍCIO N.º 490/2024
Fazenda Rio Grande, 04 de novembro de 2024.

Ao Senhor

Bruno Martins dos Santos,
Secretário Municipal de Administração
 

 

 

E == =Prefeitura-do:-Municipio:de-Fazenda-Rio-Grande-PR:

Assunto: Referente Solicitação de adequação de valor e Prazo de Vigência de

 

Contrato.

Considerando a solicitação de aditamento de prazo de vigência e adequação de

metafisica da empresa CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº

28.390.929/0001-93, realizado através do Protocolo nº 66669/2024, tendo como objeto

a “Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em concreto

feito em obra”, através do Pregãoeletrônico nº 63/2023 — Contrato nº 153/2028.

Solicitamos que se proceda o aditamento contratual referente a adequação de

metafísica no valor de R$ 259.019,68 (duzentos e cinquenta e nove mil dezenove reais

e sessenta e oito centavos), representando acréscimo contratual de 23,34%, e

supressão contratual no valor de R$ 176.042,18 (cento e setenta e seis mil, quarenta e

dois reais e dezoito centavos) passando o contrato a totalizar R$ 1.192.977,50 (um

milhão, cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta

centavos). Bem como o aditamento de prazo de vigência contratual por 60 (sessenta)

dias a contar da data de 26/12/2024.

1/2

Av, Venezuela, 247 - Nações - CEP -83.820-554 - Fone: (41) 3627-8519 - CNPJ 95.422.986/0001-02

Email:secretariadeobrasfregmail.com - www.fazendariogrande.pr.gov.br

  



 

  
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

JUSTIFICATIVA: Considerando que o pedido de aditamento de valor e vigência

ao contrato efetuado pela contratada encontra-se em conformidade com a Lei

14133/2021 e,
Considerando que a vigência do contrato em pautá expira-se em 26/12/2024 e,

Considerando o memorando técnico favorável ao aditivo de valor e vigência

contratual.
Esta Secretaria Municipal de Obras Públicas está de acordo com o contido no

memorando técnico de nº 53/2024.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais

esclarecimentos. |

Atenciosamente,

CEC.Wee
TiagoE ique Wandscheer !

Secretário Municipal de Obras Públicas
oDecreto nº 7399/2024 sassig

pasi
[A quo

2/2

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554 - Fone:(41) 3627-8519 - CNPJ 95.422.986/0001-02

Email:secretariadeobrasfreGOgmail.com - www.fazendariogrande.pr.gov.br
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Sar

Jê PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Tentamoganvstsal [FCPR] - Comprovante de Parecer

|
| Dados Processo:

|
Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJL7VA-SH

.
Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise '

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

Dados Parecer:

Organograma: Jurídico Compras Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 21/11/2024 10:46 AM
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Fábio Júlio Nogara  
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 528/2024

ed,
Processo nº 66669/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Aditivo de Supressão e Acréscimo e Prorrogação de Prazo

Encaminha-nos a Coordenação de Contratos, pedido de parecer acerca da

— possibilidade de prorrogação de vigência por 60 (sessenta) dias, e aditivo para ajustes ao

valor referente ao contrato 153/2023, firmado com a empresa CTG Construtora Eireli.

Justifica-se que tais adequações são necessárias tendo em vista que a "dinâmica

contratual de uma obra pública, geralmente, envolve a necessidade de efetuar aditamentos

e supressões aos contratos, tanto em relação as quantidades inicialmente previstas quanto

na inserção de novos itens ao termo inicial de contrato. A adequação de quantidades

inicialmente previstas em um contrato é um procedimento comum em contratos

administrativos, especialmente em contratos de obras e serviços, onde pode haver variações

de demanda ao longo da execução. A legislação que rege as contratações públicas no Brasil,

prevê essa possibilidade, desde que sejam observadas algumas condições” (Memorando

Poe Técrico 053/2024). Aba Pareceres).

Assim, foram realizadas adequações técnicas, bem como também mostraram-se

necessárias a supressão de algunsitens.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, através do Engenheiro Civil e Fiscal da

obra, manifestou-se favorável às alterações apresentadas, que representam, um acréscimo

de R$259.019,68 (duzentos e cinquenta e nove mil, dezenove reais e sessenta e oito

centavos) e a supressão no valor de R$176.042,18 (cento e setenta e seis mil, quarenta e

dois reais e dezoito centavos).

Rua Jacarandá, nº300, Nações, Fazenda Rio Grande — PR, CEP 83,850-000, Fone/Fax: 3627-8500 
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Foi juntada cópia do contrato em questão, termo aditivos e apostilamentos; parecer

ngenheiro Civil responsável. Também há autorização do Secretário da pasta interessada.

= m
Prohaeenb

O
posft,

ão consta, autorização do Prefeito Municipal, sendo esta necessária.

Sobre eventual aditivo de valor, observe-se o que dispõe a Lei 8.666/93:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

1 unilateralmente pela Administração: (...)
b; quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta

Lei: (..)
$ 20 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular
de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cingiienta por
cento) para os seus acréscimos.
5 2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
parágrafo anterior, salvo:(...)

Dado o citado dispositivo legal, observa-se que existe previsão legal para alteração

com acréscimos ou supressões de valor até o montante máximo de 25% (vinte e cinco por

cento) do original, por tratar-se de obras de engenharia, e tanto o acréscimo quanto a

supressão pretendidas demonstram estar compreendidos dentro dos limites desse

percentual, percentuais também confirmados em parecer do Contador do Município acostado

aos autos.

Já quanto ao aditivo de prazo de vigência, cite-se a Lei 8.666/93:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

Cu.)
$* Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e

assegurada a manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

Rua Jacarandá, nº300, Nações, Fazenda Rio Grande — PR, CEP 83.850-000, Fone/Fax: 3627-8500
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(o)
2 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

53 É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

Sendo assim, existe previsão legal para o aditivo de valor e de prazo pretendido, na

forma do disposto nos arts. 65, I, 881º, em seus estritos termoslegais,e art. 57, 81º, da Lei

8.666/1993, eis que a quantia fica dentro do limite legal permitido e há manifestação

favorável do engenheiro civil fiscal da obra. Necessária a autorização do Prefeito Municipal.

Ressalte-se que o presente cinge-se exclusivamente aos aspectos jurídicos formais

do caso em comento, não sendo objeto a análise dos critérios de oportunidade e

conveniência, os quais são atribuições da autoridade competente para a assinatura do

contrato. É o parecer,

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de novembro de 2024,

digital por FABIO JULIO

NOGARA:04"NoGaRa:04046504917
4 —Dâdos: 2024.11.21

04690491:7 1045480300

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município

Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

FABIO JULIOturtt

Rua Jacarandá, nº300, Nações, Fazenda Rio Grande — PR, CEP 83.850-000, Fone/Fax: 3627-8500
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

 

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR:DAJ.7VA-6H
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM   
” Dados Parecer:
 

 

Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 21/11/2024 4:17 PM

Considerando solicitaçãoinicial da Empresa,ofício da Secretaria Municipal de Obras Públicas com autorização do
1 3 Secretário, Parecer Técnico, ParecerJurídico e informações contidas no presente processo, segue para análise da

Diretora de Compras e após encaminhar ao Gabinete para AUTORIZAÇÃO do Sr,prefeito quanto a realização de aditivo
de prazode vigência por um período de 60 (sessenta) dias compreendendo o período de 27/12/2024 a 25/02/2025 e
acréscimo no R$259.019,68 (duzentose cinquenta e nove mil, dezenove reais e sessenta e oito centavos) e supressão no
valor de R$176.042,18 (cento e setenta e seis mil, quarenta e dois reais e dezoito centavos),junto a proponente CTG
CONSTRUTORA|LTDA, pessoa juríioa do direitoo privado,ininscrita no CNPJ sob nº. 28.390.St93, que tem por
objeto “ e a

   

 

   

 
Simone Aparecida  
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ESTADO DO PARANÁ Data; 26/11/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer  Dados Processo:

Número do Processo: 000066669/2024 

 

Número Único: 5LR.DAJ.7VA-SH

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM  
 
Dados Parecer:

 Encerrou Processo? NãoOrganograma: Diretora de Comprase Licitações

Data Parecer: 22/11/2024 7:33 AM
 

Descrição Parecer:

Segue para autorização do prefeito.
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LUIS GUILHERME

 
 



 

 

  

Dados Processo:
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer
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Data: 26/11/2024

 

 

 

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLRDAJ.TVA-GH

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

 
 

DadosParecer:

 

Organograma: Gabinete do Prefeito

Descrição Parecer:

Segue autorização do Sr. Prefeito.

15

   

Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 22/11/2024 10:44 AM

 
 

Ana Claudia

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

 

Protocolo nº. 66669/2024

Pregão Eletrônico 63/2023

Contrato nº. 153/2023

Fazenda Rio Grande, 21 de novembro de 2024.

Considerando solicitação inicial da Empresa, ofício da Secretaria Municipal de Obras

Públicas com autorização do Secretário, Parecer Técnico, Parecer Jurídico e

informações contidas no presente processo, AUTORIZO a realização de aditivo de

prazo de vigência por um período de 60 (sessenta) dias compreendendo o período

de 27/12/2024 a 25/02/2025 e acréscimo no R$259.019,68 (duzentos e cinquenta e

nove mil, dezenove reais e sessenta e oito centavos) e supressão no valor de

R$176.042,18 (cento e setenta e seis mil, quarenta e dois reais e dezoito centavos),

junto a proponente CTG CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob nº. 28.390.929/0001-93, que tem por objeto “Contratação de

empresa especializada para construção de calçadas em concreto feito em obra”.

Ficam os fiscais do contrato responsáveis por observar os prazos e o responsável

contábil aos cálculos, com fiel observância à legislação e formalidades pertinentes

em vigor.

Encaminhe-se para as providências necessárias.

Atenciosamente.

MARCO ANTONIO 4 Assinado de formadigital por

MARCONDES aeeos
SILVA:04318688917 Dados: 2024.11.22 10:12:00 0300"

Marco Antonio MarcondesSilva

Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ Data: 26/11/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

 

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa
1

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM  
 

Dados Parecer:

Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

 

Descrição Parecer: Data Parecer: 26/11/2024 9:51 AM

Segue o processo parindicação de Dotação Orçamentária e bloqueio do valora ser incluso.

16      
 

 
Simone Aparecida   
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ESTADO DO PARANÁ Data: 28/11/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

 

Dados Processo:
 
 

 

Número do Processo: 000066669/2024

Número Único: SLR.DAJ.7VA-6H
 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Extema

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM   
Dados Parecer:
 

| Organograma: Administrativo APOIO SMOP Encerrou Processo? Não
 

Descrição Parecer: Data Parecer: 26/11/2024 11:52 AM

Segue solicitado!

17

      

Genilce da Rocha
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE Data: 10/10/2024
Usuário: genilce

 

 

NOTA DE BLOQUEIO

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Nº do Bloqueio: 644786/2024

Município: FAZENDA RIO GRANDE Data do Bloqueio: 10/10/2024

Órgão: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 08.001 SM de Obras Públicas

Funcional: 15.451.0042 Infra-Estrutura Urbana

Projeto/Atividade: 1.062 Implantação e Expansão de Calçadas

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRASE INSTALAÇÕES

Código reduzido: 146

 

Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente
e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo

 

Histórico Data Bloqueio Processo administrativo Saldo da Dotação Valor Bloqueado Saldo Atual

00000.00000.01.07.00.00.2 10/10/2024 513.906,24 312.315,80 201.590,44

 

PROTOCOLO Nº62068/2024-CALÇADASRIO TEJO

  Fonte de Recursos:

Número: Descrição: Valor:

00000.00000.01.07.00.00.2 Recursos Ordinários (Livres) 312.315,80
 

 

 

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: genilca. Emissão: 10/10/2024, às 09:33:06.Protocolo: 82bf7df5-8182-492c-a87e-9538677b0042

  



 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE: FAZENDA RIO GRANDE

)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

   DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃQXDA RiOfs

 

      2º TERMO ADITIVO AO CO

153/2023 ID 3985CONTRATO DE RRESTA:

ÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRESI FIR-

MAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO

| GRANDE E A EMPRESA CTG CONSTRU-

' TORA EIRELI

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público |
interno, com sede administrativa a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita

no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.

Marco Antonio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº.

9.298.397-8 SESP/PRe inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato

assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. Débora Lemos, OAB/PR

42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Tiago

Henrique Wandscheer, inscrito no CPF nº. 033.659.959-51, doravante denominada

MUNICÍPIO CONTRATANTE, e a empresa CTG CONSTRUTORA EIRELI, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 28.390.929/0001-93, Inscrição

Estadual nº. 90757869-02, estabelecida na Rua Benjamim Claudino Barbosa,

nº.13815, Bairro Zacarias, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.025-323, e-mails:

construtoradezembro(Dgmail.com, telefones: (41) 3283-5892 / (41) 99839-8821 -

(Karol), por seu representante legal, Sr. Fernando Claudino,inscrito no CPF sob nº.

007.370.719-82, doravante denominada CONTRATADA, e, tendo em vista há

necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado no processo nº.

66669/2024, as partes resolvem firmar o 2º termoaditivo ao contrato 153/2023 ID:

3985, Celebrado em 27 de setembro de 2023, originado do Pregão Eletrônico nº.

063/2023, com o objeto: “Contratação de empresa especializada para

construção de calçadas em concreto feito em obra”, de acordo com Art. 57, 81º,

e art. 65, |, 881º e 2º da Lei 8.666/93, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por um período

de 60 (sessenta) dias compreendendo o periodo de 27/12/2024 a 25/02/2025.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o valor de R$259.019,68 (duzentos e cinquenta

e nove mil, dezenove e sessenta e oito centavos), referente a adequação de

metafísica representado 23,34% do valor contratual.

Cláusula Terceira: Fica suprimido o valor de R$176.042,18 (cento e setenta e seis

mil quarenta e dois reais e dezoito centavos).

' COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Rua Jacarandá, 300 — Nações — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901 — Fone/Fax (41) 3627-8500 1

  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO     

 

  

R$82.977,50 (oitenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e

cinquenta centavos) passando o contrato a vigorar com a cifra de R$1.192.977,50

(um milhão cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e

cinquenta centavos).

Cláusula Quinta: Para suporte das despesas de recursos ficam indicadas as

dotações abaixo discriminadas:

 

Cód Unid Funcional Elemento Fonte

146 08.001 15.451.0042-1.062 4.4.90.51.00.00.00.00 00000.00000.01.07.00.00.2
 

      
 

Cláusula Sexta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em

vigor.
Fazenda Rio Grande, 28 de novembro de 2024.

P/ Contratante:

MARCO ANTONIO | Ardenamanas,
MARCONDES + “SILVA:O4318688917
SILVA:0431 86889172024,12.06 13:37:33

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

Documento assinadodigitalmente

TIAGO HENRIQUEWANDSCHEER í sinado formadigita

goubrpt DEBORA peitos
LEMOS A/abs 0300"

Tiago Henrique Wandscheer Débora Lemos

Secretário Municipal de Obras Públicas Procuradora-Geral do Município

P/ Contratada:

FERNANDO EEtsocirêsovana
0U=20161735000176, omAC

CLAUDINO;O iissicatias
1N0:00727071982.

0737071982jssaiem

FernandoClaudino
CTG CONSTRUTORA EIRELI

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS ,
Rua Jacarandá, 300 — Nações — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901 — Fone/Fax (41) 3627-8500 2

a 



 

   Contratuais do produto na página da internet da Superintendência “de
Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA Ao

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A A -

CNPJ: 84.948.157/0001-38, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Viscondede Nácar, 1440 -
Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR | À

|

* Data de Emissão: 02/12/2024 13:58:33 Den . . :

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0515574 ee”

Apólice Referência: 01-0775-0426989

Proposta: 4939338 po TT

Controle Interno (Código Controle): 118842908

Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750426989

|
1:.DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02 Rua Jacarandá, 300, Bairro: Eucaliptos - CEP: 83.820-000 -
FazendaRio Grande - PR

DADOS DO TOMADOR: CTG CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.390.929/0001-93 R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815, ZACARIAS-
CEP: 83.025-323 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201154-2 LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORASDE SEGUROS   
Documento eletrônico digitalmente assinado por: ; !

j

-— /

ICP 7 ICP £ZO Es
Brasil Brasil Mp +”

Assinado digitalmente por: Assinado digitalmente por; eo

pRoque Jr. de H. Melo 8Eduardo de O. Nobrega
 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforma MPnº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves PúblicasBrasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roquede Holanda Meto Nº de Série do Certificado: 009F1E5S8A664DESF543ADO
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$ FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

. )
Limite Máximo de Garantia (LMG) Ramo
 

Executante Construtor

 
R$ 59.648,88 0775 - GARANTIA SEGURADO-

SETOR PÚBLICO 
 

Descrição da Garantia: Coberturas,valores e prazos previstos na Apólice:
 

 

 

 

    
 

 

 

 

   
 

[dá s
ns no E Vigência

Modalidade e Cobertura Adicional LimiteaIndenização
Início Término

Executante Construtor R$ 59.648,88 26/12/2024 24/02/2021

Despesas de Contenção e Salvamento R$ 596,49 26/12/2024 24/02/2025

Multas e Penalidades R$ 59.648,88 26/12/2024 24/02/2025

| Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Executante Construtor R$ 290,00

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

LO.F R$ 0,00

Prêmio Total |, R$290,00

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor(R$) '
1 09/12/2024 23487674 R$ 290,00

Ematendimento à Lai +274tWtâdeemaros que incomecuiado 0doemadaão OS,da decidoeaição Os) 4(xão) devidots) da
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia
 

 

  
   

 

Declara-se, para os devidos fins e efeitos, que em virtude de solicitação do Segurado, mediante a(o)
Termoaditivo nº 2 AO CONTRATO Nº 153/2023,referente ao Contrato Principal, procedemos com a
emissão do presente endosso de majoração do Limite Máximo de Garantia da Apólice e
prorrogação de prazo, mediante acréscimo do valor de R$ 4.148,88, passando o presente
documento ater os valores atualizados conforme descrito nofrontispício na “Garantia Contratada”.

OsLimites Máximos de Indenização (LMI) são os que estão descritos no campo "Descrição da
Garantia”.

PRORROGAÇÃODE PRAZO:Fica prorrogada a Apólice até 24/02/2025.

O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice 01-0775-0426989.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

Ratificam-se integralmente os demais termos da Condições Contratuais da Apólice, não alterados pelo
presente Endosso.   
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A Rh :
| GDA MO CONDIÇÕES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636971/2022-55.

 

1. OBJETIVO DO SEGURO- RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal
para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a contratação do
Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades
pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou
indiretamente e ocorridos em consequência de:

| a) obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva
cobertura adicional;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;  c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade ww
Tomador;

f) eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no
momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou
serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto

do Contrato Principal;

9) quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de

infraestrutura para loteamento;

h) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;

i) atos de terrorismo, conformedefinido por legislação ou regulamentação aplicável;   
APÓLICEDIGITAL
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  requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito,civi
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e
guerrilhas;

k) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas |
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou
fissão, inclusive, mas não se limitando, às nuclearese ionizantes;

1) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente
Apólice;

») prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigaçõesfiscais e tributárias.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de
todos seus Endossos.

3.2, Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da
Indenização, caberá devolução Pro-rata-die do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de
modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida
a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução Pro-rata-die do Prêmio pago,será atualizado mediante aplicação do
IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de
cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que comprove a

' '»axistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso asinformações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou
estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos
dadoscorretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas
convencionadas.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕESE ATUALIZAÇÕES

  41. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante
emissão de Endosso ou nova Apólice.
   

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça
necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhartais modificações, desde que solicitado e
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erdções, renovações e atualizações não se presumem serão precedidas de pedido

 

aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.   
  
atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em
comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato,

de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da

Garantia que infiuenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações
formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em

Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que(i) disso resulte agravamento do risco

coberto; e (il) isso tenha relação com sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, qu

Segurado silenciou de má-fé.

4.6 Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se

compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado

pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece

que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por

outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais

estabelecidas pela Seguradora.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃODE SINISTRO
5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do

inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução do
objeto do Contrato Principal.
5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o

Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos,indicando

claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da

notificação para o “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora.
5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda

direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes,

relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i)

disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como
mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de sinistro.

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado,fica facultado à Seguradora atuar

como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na

resolução de eventual confito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos às

partes.
5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de defiagração do comitê de resolução de
conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no

Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro
e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão
contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das

tratativas.  
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Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacione a
Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado. .
5.3. ReclamaçãoSinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá
ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à
Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do
Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de
penalidades, conforme o caso.
5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de
Sinistro.
5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou
rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado.
5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos:

cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo
rumador e Segurado;
b) cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;
c) cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios de acompanhamento
contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;
d) cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de
seus respectivos comprovantes de pagamento;
e) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomadore resultou
na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de
penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;
f) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando
aplicável.
9) planilha,relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
h) planilha,relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
i) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se
aplicável;
” cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;

8. RegulaçãoSinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro
em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente
acompanhada dos documentos acimalistados.
5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada,
hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem
a partir do dia útil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigências
da Seguradora.
5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
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rizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

   

  

Junto
GUROS

P
A
Y A em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade,
da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme

acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal
e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual
inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo
Segurado ao Tomador,e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais.

bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), rn
abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços,
manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta.

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais

saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão

utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento noprazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos
em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o
Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenizaçãono prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento dejuros

de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação

específica. .

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os |

direitos de sub-rogação.

7. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso

de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de

Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato
Principal.   
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Ass”
7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, sãQ €x
cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores ga
Segurado: i e

 

    PRE qLdS!

 

    
   

 

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros,
Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção,
segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras
medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o
possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou
providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

* 3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as
gras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo

Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as
Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de
contenção ou salvamento; e

ii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às
Despesas de Contenção e Salvamento.

8. PERDA DE DIREITOS

81. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado
-anstantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a
ibstituilos, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais

dispositivos legais.

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a presente Apólice /
Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice /
Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente
a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorrência de um sinistro.

9. EXTINÇÃO DA COBERTURA  
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Bnsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das

ões abaixo:

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1 Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o L
indicado na Apólice,fica a respectiva cobertura extinta.

9.2, A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos

de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional

de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à
Seguradora.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

10.1. É vedadaa utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo

objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto

da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no
Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

11. CONTROVÉRSIAS

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do

Segurado.

12. ACEITAÇÃO

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos
essenciais ao examee aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da

proposta, contados da data de seu recebimento.  
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/
12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma veZi durartéio pfazo
previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 fitará-suspenso,
voltando a correr a partir da data em que se dera entrega da documentação.
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12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail,
via plataformaeletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. À ausência de manifestação, porescrito,
da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
, —eitação da proposta.

12.6. À aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seusrepresentantes.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou |
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso. |

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como
disposto em suas Condições Contratuais.

3.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua
integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de
qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite
Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da
SUSEP.  
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Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0515574
Proposta: 4939338
Controle Interno (Código Controle): 118842908
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egurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade
sítio eletrônico https:/Awmww.gov.br/susep.

créscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a
estaApólice, as seguintes definições:

1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia.

|. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

Il. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições
Contratuais.

Iv. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros
usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso O
Tomador não cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus
anexose especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador
e garantidas pela Apólice.

VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas,
ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice,
a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o
Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medio
imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinis.
coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da
Apólice.

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou
efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de
execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou
Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.

X. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Seguradorelativa aos Prejuízos causados
pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar
por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da Garantia, por meio da
contratação de Construtor Substituto.  
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XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos
Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização cor

   

 

de Indenização pago título de LMI.

XII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização p E :
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

XIII. Prejuízos: (|) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no
Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do
escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas
aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para
1 adimplemento de forma administrativa.

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de
seguro contratada.

XV. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de
remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e
seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da
emissão da Apólice.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de prêmio pro-rata-die, método de cálculo para devolução
de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores
proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica
existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de
cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

/lIl, Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos dalegislação.

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou
entregas parciais do Contrato Principal.

XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato
Principal, nos termosda legislação.

XxXII. Vigência: as Apólices e Endossosterão seu início e término devigência às 23:59hs das datas para
tal fim nelesindicadas.

| ça e :Pr Salpad njo “01. ] )qa Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0515574 UNto
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 28.390.929/0001-93

Razão CTG CONSTRUTORA EIRELI
Social:
Endereço:  R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA 13815 / ZACARIAS / SAO JOSE

DOS PINHAIS / PR / 83025-323

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art, 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111302024946059511

Informação obtida em 21/11/2024 09:54:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br   
 

  



 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Géral da Fazenda Nacional

  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAISE À DÍVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ; 28.390.929/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome,relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nasalíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/frfb.gov.br> ou <http:/Avmww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta REB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:31 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasiília>.
Válida até 28/04/2025.
Código de controle da certidão: 2156.73C1.9223.32CF

Qualquer rasura ou emendainvalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO   CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.390.929/0001-93

Certidão nº: 70167646/2024

Expedição: 14/10/2024, às 09:57:07
Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CTG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 1

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtotst.jus.br

   



 

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná  Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 035006906-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 28.390.929/0001-93
Nome: CTG CONSTRUTORA LTDA '! !

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

« naturezatributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçõestributárias acessórias.
4

Válida até 18/02/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

fazenda,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

H

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

 

 

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***

Nº: 93848/2024

 

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS

POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA

CERTIDÃO COMPREENDIDOS»
4 tes,

eo enOise
2.87CoREsENTE-CERPIDAD TEM VALIDADE DE*EO. DIAS!, fã CONTAR DA DATA
DA EMISSÃO; CONFORME“DECRETO =4:.751 DÊ 18)opiz0aé 2)
ESSA NELção ELZA

3..A FACEITAÇÃO DA PRESENTEXCERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADAÀ VERIFICAÇÃO DE

SUA «VALIDADESNACINTERNETPNO.ENDEREÇO WWW. sjp- pr.RN)Lhê.xoo= tera à q VAZ
' i NO

Té/,A PRESENTEXDATR,|NÃOCONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
“8 ONTRIBUINTE COM LOCALEZAÇÃO DESCRITA ABAIXOPEA

; ;
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 11 de outubro de 2024

 

RUA PASSOSDE OLIVEIRA, Nº 1101 — CENTRO — CEP: 83030-720 — FONE:(41) 3381-6800.
SÃO JOSÉ DOSPINHAIS - PARANÁ    



   

   

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO

 

  

  
  

ART

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2023 - ID R 5 “Sa

| = õ
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;(roma n90Y
CONTRATADA: CTG CONSTRUTORA EIRELI; Asg
CNPJ: 28.390.929/0001-93;
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para construção de calçadas em concreto
feito em obra.”.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 63/2023;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 107/2023;

| PROTOCOLO:66669/2024;

VALOR INCLUSO:Fica acrescido o valor de R$259.019,68 (duzentos e cinquenta e nove mil,

| . dezenove e sessenta e oito centavos), referente a adequação de metafísica representado
23,34% do valor contratual.

VALOR SUPRESSÃO:Fica suprimido o valor de R$176.042,18 (cento e setenta e seis mil
quarenta e dois reais e dezoito centavos).

PRAZO DEVIGÊNCIA:Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por um período de 60
(sessenta) dias compreendendo o período de 27/12/2024 a 25/02/2025;

DATA DA ASSINATURA:28/11/2024.

- Com o acréscimo e supressão fica incluso ao contrato o valor de R$82.977,50 (oitenta e dois
mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) passando o contrato a vigorar com
a cifra de R$1.192.977,50 (um milhão cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e sete
reais e cinquenta centavos).

Coordenação de Contratos    
 

Rua Jacarandá, 300 - Nações — Fazenda Rio Grande — PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax 0xx41 627-8500    



  

  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

di É PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDARIO GRANDE

 

  
 

 ESTRATO CONTRATO Nº 0737026 -ID 4158

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDARIOGRANDE;
(CONTRATADO: CTG CONSTRUTORA LTDA;
CNP: 29.390.828/0001-95;
|OBJETO;“Contratação da Empresa para exscução da pavimentação de vias utbaria em CBUO, com)
área do 1142045 1, corrattidtação da Secrtrta Munkial de Obras Pics, conforma x
[condições a capeciicações previstas nesta edital 6 demois documantações constantes em anexo so]
lectar;
FISCAL, TÉCNICO: Rapel Pudeudho Junior, CREAPR 102.694/0;

matrioda 352.877;

PROTOCOLO: 7363572029;
[PROCESSO ADMINISTRATIVO: 307/2023;
|PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 (quirre) nesse w cortar da puliicação do extrato do eoreraio no DOE=
[Diário Eletrônico Ofciat
[PRAZO DE EXECUÇÃO:10 (402) mesas, n contar da ssalnatura da ordam do torviços expedida pela
[Secrutonta Murkcipel ds Obres Públicas;
IVALOR TOTAL: R$ 4.635.896,82 (quatro milhões estacentoa é biria 8 cânco mi oiiocertos é roveria e
eia resio o oitenta e dois contavca);
[DATA DA ASSINATURA: 08042024.  Eoordenação do Contrato) 
 

 

Saci BECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
esa Coordenação de Comrcase

 EXTRATO DO 1º TERNO ADITIVO AO CONTRATO Nº2422973 -ED4074

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDARIO GRANDE;
[CONTRATADO: AUTOVIACONSTRUTORA LTDA;
[CNPJ 01.656.9928001-72:
[OSJETO: da mpresa para execução de pavimentação de vas urbana em CSUQ.|
com área do 237050 m. Biro Sarca Teraznha - Jarfm Lots 03, conforme
sapociicaçes icnicas e projerm básico da Secretaria Municipat de Obras Públicas,
[Mormorial Descritivo e Esital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº, 003/2023;
|MODALIDADE:Concomóndia Pública nº. 003/202º
[PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº, 90/2029;
[PROTOCOLO:nº. 68 182/2024;
PRAZO DEVIGENGIA: Fica prorrogado prazo do vintnia do cotrta por um pertado do 120
canto q vinte) disa a contar 1404/2025 a 12/06/2028
PRAZO BE EXECUÇÃO: ia perogado o pero dexocução ar um parto de 120 (rato
virto)cias comprtendendo o períado ds 29/11/2024 a 20/03/2025.
[DATA DAASSINATURA: 00/122024.

 

 Coordenação de Contra 
 

  

PR Fone/F

  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO ORANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADWINISTRAÇÃO

DIMSÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 ESTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1502023 - 1 3985

(CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE:
[CONTRATADA; CTG CONSTRETORA EIRELI;

83;
ETO.MOotraação do empresa especializada para conatução da caçadas em concrato

[NOGALDADE: Proção Eletrico.
[PROCESSO ADMINISTRATIVO:107/2023;
[PROTOCOL.O:8666972024;

 

VALORINCLUSO: Fica ecrracdo over do R$250019.6 (uzeriz a cinquenta e nov mi
Sensnore e sensertn O ora cetrvoa), referonto a asoçuação de metafsica representado
23,34% do valor cortrotuet.
|VALOR SUPRESSÃO: Fica euprimido o valor de R$178.042,18 (cento e setenta e seiard
usrarta e doisreais dezofio centavos).
[PRAZO DEVIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por um pestodo de BO
(vesserta)clas compreendendo o periodo dá 27/92/2024 8 25/02/2025:
[DATA DAASSINATURA: 28/11/2024.
|- Com o ecréscirno e supresado fica incisão so contrato o valos do R$82.977,50 (oitenta dois
ri, novecentos
[a cêra de R$1.1%2977.50 (um mão corto « novento é dois mi,
reais e cinquenta cartavos),   
 

 
ToeTrat 06 = Cage = Prao Rir aaado = PE TEREEIaIES Pesa

an PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDEFac e
RO! SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO

E DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2024

PROTOCOLO: 6743272024

Objeto; Prestação da assviços de marmtonção anual de cessão onercaa de 190
(cento a neventajazigos, sxviços de Inumaçãoe exumação e demais serviços
relacionados.

PESSOA JURÍDICA:AMAVISCAADMINISTRADORA DE CEMITERIOS E CREMATORIO
METROPOLITANO LTDA

CNPJ: 00.6504300001.68

VALOR:R$ 63930532 (oocento e bin o ne er treze a otaia cinco reis o
trinta e cais centavos)

MODALIDADEFUNDAMENTO:Inexigibilidadeca Licitação, na forma do Art. 74, inciso |,
da Lei Federal 14.13321

AUTORIZAÇÃO: 03/12/2024
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ESTADO DO PARANÁ 11212024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE Sa
Z
O[FCPR] - Comprovante de Parecer

dsDados Processo: y |

Número do Processo: 000066669/2024 '

Número Único: SLR.DAJ.7VA-SH

 

 

 

Requerente: CTG CONSTRUTORA EIRELI Procedência: Externa

Assunto: Requerimento Situação: Em análise

Data Abertura: 29/10/2024 11:37 AM   
DadosParecer: '
 

 

Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 11/12/2024 11:07 AM

Ao Arquivo, trâmite concluído.
24 Processoinformando sequência nº 76309/2024

     
 

Igor Melhem
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