
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

Processo Administrativo nº. 163/2022 

PREÂMBULO 

 

A Comissão Permanente de Licitações do Município da Fazenda Rio Grande torna pública a 

presente licitação na modalidade 

às 13h30min do dia 03 de outubro

300 – Nações, visando a 

aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento móvel terrestre 360° 

LiDAR e geoprocessamento, em apoio à gestão fiscal e tributária do 

Rio Grande - PR. 

 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá

escrito à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

mencionado, dentro do prazo de até 02 (

sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil anterior à licitação.

 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 

formalizados através do email 

constar no assunto: “Pedido de 

006/2022”. 

 

A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

subseqüentes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

instrumento convocatório e no processo administrativo em epígrafe.

A licitação será conduzida pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados 

através da Portaria 242/2022 de 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: O tipo de licitação será o de 

conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

Processo Administrativo nº. 163/2022 – Protocolo nº 36739/2022

Tipo: Menor Preço – Global 

A Comissão Permanente de Licitações do Município da Fazenda Rio Grande torna pública a 

presente licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo Menor Preço Global, 

outubro de 2022, na sede desta Prefeitura, situada à Rua Jacarandá, 

a Contratação de empresa especializada em serviços de 

aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento móvel terrestre 360° 

LiDAR e geoprocessamento, em apoio à gestão fiscal e tributária do município de Fazenda 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá

à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a 

sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil anterior à licitação.

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 

formalizados através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública

A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

subseqüentes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

ório e no processo administrativo em epígrafe. 

A licitação será conduzida pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados 

de 04 de agosto de 2022. 

O tipo de licitação será o de MENOR PREÇO 

conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será 
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Protocolo nº 36739/2022 

A Comissão Permanente de Licitações do Município da Fazenda Rio Grande torna pública a 

, tipo Menor Preço Global, a realizar-se 

, situada à Rua Jacarandá, 

Contratação de empresa especializada em serviços de 

aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento móvel terrestre 360° 

município de Fazenda 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá-lo por 

à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a 

sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil anterior à licitação. 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo 

Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública nº.  

A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

subseqüentes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

A licitação será conduzida pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados 

PREÇO GLOBAL, em 

conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será 
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vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar 

o menor preço global. 

O contrato originado da presente licitação será efetuado através de execução indireta por 

meio de empreitada por preço 

1. DO OBJETO E VALOR MÁXIMO

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a 

de aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento móvel terrestre 

360° LiDAR e geoprocessamento, em apoio à gestão fiscal e tributária do município de 

Fazenda Rio Grande - PR. 

 

1.2 O valor total do procedimento é de 

quatro mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

 

1.3. Os serviços deverão ser executad

técnicas, memoriais e demais documentos.

 

2.  DO PROJETO BÁSICO 

 

2.1. O Projeto Básico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido 

junto à Divisão de Compras e Licitações, localizado 

situada à Rua Jacarandá, 300 

Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br

partir do dia 17 de agosto de 

 

2.2. O Projeto Básico não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê

apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado

efetuar o download através do site

 

2.3. Em complemento ao Projeto Básico

máximos, pela qual as proponentes deverão embasar
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vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar 

O contrato originado da presente licitação será efetuado através de execução indireta por 

meio de empreitada por preço global. 

DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços 

evantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento móvel terrestre 

360° LiDAR e geoprocessamento, em apoio à gestão fiscal e tributária do município de 

O valor total do procedimento é de R$ 3.664.038,67 (três milhões e seiscentos e sessenta e 

quatro mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). 

ser executados em conformidade com o Projeto Básico

técnicas, memoriais e demais documentos. 

 

constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido 

Compras e Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal, 

situada à Rua Jacarandá, 300 – Bairro Nações, ou através do endereço eletrônico da 

www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparência 

de 2022. 

não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê

apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado

efetuar o download através do site. 

Projeto Básico está o Anexo I do edital ou planilha de valores 

qual as proponentes deverão embasar-se para elaboração de suas respectivas 
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vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar 

O contrato originado da presente licitação será efetuado através de execução indireta por 

Contratação de empresa especializada em serviços 

evantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento móvel terrestre 

360° LiDAR e geoprocessamento, em apoio à gestão fiscal e tributária do município de 

e seiscentos e sessenta e 

Projeto Básico, especificações 

constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido 

na sede da Prefeitura Municipal, 

endereço eletrônico da 

no Portal da Transparência – Licitação, a 

não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê-lo deverão 

apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado na Prefeitura ou 

ou planilha de valores 

se para elaboração de suas respectivas 
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Propostas de Preço, sendo que qualquer 

desclassificação da Proposta de Preços.

 

3.  DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

 

3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

 

3.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 

de requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua 

Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 

08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e

eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo.

 

3.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

através do email 

assunto: “Impugnação ao edital de Concorrência Pública 

 

3.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de email 

deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

responsável(is). 

 

3.2. A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três)

prejuízo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

 

3.3. Decairá do direito de impugnar 

vícios), perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de impugnação. 
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Propostas de Preço, sendo que qualquer subitem cotado acima do valor previsto resultará 

desclassificação da Proposta de Preços. 

DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo interpor o pedido em até 05 (cinco)

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 

de requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua 

Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 

:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo 

eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo. 

A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

assunto: “Impugnação ao edital de Concorrência Pública 006/202

Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de email 

conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três)

juízo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

Decairá do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou 

perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de impugnação.  
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acima do valor previsto resultará na 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 

o pedido em até 05 (cinco) dias 

A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 

de requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua 

Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 

mail ou outro dispositivo 

A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

, devendo constar no 

/2022”. 

Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de email 

conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 

juízo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou 

perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 
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3.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito

subsequentes. 

 

3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 

4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 

objeto desta Concorrência Pública

 

4.2. As empresas que desejarem acompanhar as sessões da presente licitação

credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, por representante devidamente 

munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, podendo 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

 

4.3. A proponente que não for credenciar representante 

Habilitação e Proposta de Preço 

Prefeitura, até as 13h20min do dia 

 

4.4. O credenciamento far-se-

particular com firma reconhecida,

certame, em nome da proponente. Em sendo sócio

empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Firma 

Individual, Contrato Social ou documento equivalente 

para exercerem direitos e assumir obrigações.

 

4.4.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 

vir acompanhada do contrato social, estatuto, requeri

instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência do 

outorgante para constituir mandatário.
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. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

ação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

DE PARTICIPAÇÃO 

. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 

Concorrência Pública, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006.

As empresas que desejarem acompanhar as sessões da presente licitação

credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, por representante devidamente 

munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, podendo 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  

A proponente que não for credenciar representante deverá entregar os envelopes de 

Habilitação e Proposta de Preço para a Comissão Permanente de Licitações, situado na Sede da 

0min do dia 03 de outubro de 2022. 

-á por meio de instrumento público de mandato

particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

certame, em nome da proponente. Em sendo sócio-proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Firma 

al ou documento equivalente no qual estejam expressos seus poderes 

para exercerem direitos e assumir obrigações. 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 

vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresário ou outro 

instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência do 

outorgante para constituir mandatário. 
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de participar das fases 

ação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 

, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006. 

As empresas que desejarem acompanhar as sessões da presente licitação deverão apresentar 

credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, por representante devidamente 

munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, podendo 

entrega dos envelopes, identificar-se 

entregar os envelopes de 

Licitações, situado na Sede da 

instrumento público de mandato ou instrumento 

com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Firma 

no qual estejam expressos seus poderes 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 

mento do empresário ou outro 

instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência do 
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4.5. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam 

pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos 

nesta Concorrência, seus anexos e legislação em vigor.

 

4.6. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 

falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.

 

4.7. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 

subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal 

solicitante. 

 

4.8. Está impedido de participar da licitação: 

 

4.8.1. O autor do Projeto Básico

 

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

Básico ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado;

 

4.8.3. Empresa que tenha dirigen

público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Pública Direta ou Indireta do Município de Fazenda Rio Grande;

 

4.8.4. Consórcio ou coligação de empresas;

 

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 

qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93;

 

4.9. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem 
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. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam 

rtinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos 

, seus anexos e legislação em vigor. 

. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 

ta, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.

. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 

subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal 

Está impedido de participar da licitação:  

Projeto Básico referente à licitação em apreço, pessoa física ou jurídica;

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 

público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Pública Direta ou Indireta do Município de Fazenda Rio Grande; 

Consórcio ou coligação de empresas; 

Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 

qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93;

As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem 
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. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam 

rtinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos 

. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 

ta, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação. 

. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 

subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal 

licitação em apreço, pessoa física ou jurídica; 

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto 

ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

te, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 

público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 

qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93; 

As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem 
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fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar j

com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 

5. PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO

 

5.1. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 

fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubricada em 

todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 

língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da l

timbrado ou equivalente. 

 

5.2. Os envelopes contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os dizeres:

 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 01 

DATA: 21/10/2021

E-mail:  

 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 02 

DATA: 21/10/2021

E-mail:  

 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

 

6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 

seguintes documentos (Envelope 1
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fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar j

com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de microempresa 

 

E DOCUMENTAÇÃO 

. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 

olados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubricada em 

todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 

língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da l

Os envelopes contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os dizeres:

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO  

/2021 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

/2021 

PARA HABILITAÇÃO 

se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 

Envelope 1): 
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fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar juntamente 

com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de microempresa 

. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 

olados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubricada em 

todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 

língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 

Os envelopes contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 
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6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato soci

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, aco

prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

 
a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

 
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional

Fazenda (CNPJ-MF)

Comissão de Licitações, através de busca na internet.

 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

 

a. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

objeto da presente licitação; 

 
b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

 

c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 

art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

 
d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.
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6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, aco

prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor; 

Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

MF), a qual poderá ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da 

Comissão de Licitações, através de busca na internet. 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

objeto da presente licitação;  

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de serviço 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 

8.212, de 24 de julho de 1991; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

de Certidão Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.
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6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

al, devidamente registrado na Junta 

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa 

de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

, a qual poderá ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL  

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

tempo de serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

de Certidão Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho. 
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e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

 
f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

 
6.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos 

definidos na Lei Complementar Federal nº123/06, que queiram usufruir dos 

benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a documentação 

fiscal sem regularidade:

 
a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção p

obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

 
b. Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício 

Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº123/06.

 
Observação: A participação nas condições previstas 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº123/06. 

 
6.1.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte some

porém, apresentar toda 

alguma restrição, sendo

por igual período, para 

43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06.

 

6.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 

Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 

para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 

Destaca-se que não serão aceit

validade vencido. 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais; 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais; 

As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos 

definidos na Lei Complementar Federal nº123/06, que queiram usufruir dos 

benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a documentação 

fiscal sem regularidade: 

do optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção p

Secretaria da Receita Federal; 

Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício 

Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº123/06. 

A participação nas condições previstas nesta alínea implica no reconhecimento de 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, 

porém, apresentar toda a documentação exigida no item 6.1.2, mesmo que apresente 

alguma restrição, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, para providenciar regularização, conforme os preceitos do art. 42 e 

43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06. 

As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 

Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 

para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 

se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 
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As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos 

definidos na Lei Complementar Federal nº123/06, que queiram usufruir dos 

benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a documentação 

do optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES 

Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE, ou, ainda 

Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 

nesta alínea implica no reconhecimento de 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

nte será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, 

.1.2, mesmo que apresente 

lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 

providenciar regularização, conforme os preceitos do art. 42 e 

As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 

Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 

para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 

os, em hipótese alguma, documentos com prazo de 
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6.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

8.666/93. 

 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECO

 

a. Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 

90 (noventa) dias antes da abertura do certame;

 
b. Balanço Patrimonia

devidamente acompanhado de 

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa

descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

 
 Observação: O balanço da

em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e 

assinados por profissional responsá

 
b1. O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 

acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:

 

 

 

 

Índices de Liquidez Geral: ILG
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A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA  

Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 

90 (noventa) dias antes da abertura do certame; 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

devidamente acompanhado de Notas Explicativas, já exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa

descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta;  

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado 

em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e 

assinados por profissional responsável (Contador). 

O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 

acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:

Índices de Liquidez Geral: ILG = ---------------------------------------------
Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante 

Ativo Circulante + 
Realizável a Longo Prazo
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A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 

l e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices 

descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) 

s sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado 

em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e 

O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 

acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados: 

-------------------------  ≥ 1,00 
Passivo Circulante +  

a Longo Prazo 

Ativo Circulante  

Ativo Circulante +  
Realizável a Longo Prazo 
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Índices de Liquidez Corrente: ILC

 

 

 

 

 

Índice de Solvência Geral

 

 

 

c. Comprovação de ter, a licitante, na data designada para entrega dos envelopes, capital 

social ou patrimônio líquido 

devidamente subscrito e integralizado, registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

ou na Junta Comercial do Estado de sua sede.

 

Observação: Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de
 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

a. Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia 

dentro de seu prazo de validade.

 
a.1. Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, 

inscritas no CREA de origem, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que 

dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº. 4

do CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

 
b. Certificado de Registro de Regularidade 

Regional de Engenharia e Agronomia 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. 
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Índices de Liquidez Corrente: ILC=--------------------------------------------

Índice de Solvência Geral: ISG = ---------------------------------------------

Comprovação de ter, a licitante, na data designada para entrega dos envelopes, capital 

social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor proposto neste edital, 

devidamente subscrito e integralizado, registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

ou na Junta Comercial do Estado de sua sede. 

Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus prazos de validade.

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

dentro de seu prazo de validade. 

presas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, 

inscritas no CREA de origem, se vencedor, deverão apresentar, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que 

dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº. 4

do CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

Certificado de Registro de Regularidade do Responsável técnico

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

CAU, dentro de seu prazo de validade.  

Passivo Circulante 

Ativo total 

Passivo circulante + exigível a longo 
prazo 
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-------------------------------------------- ≥ 1,00 

---------------------------------------------  ≥ 1,00 

Comprovação de ter, a licitante, na data designada para entrega dos envelopes, capital 

igual ou superior a 10% do valor proposto neste edital, 

devidamente subscrito e integralizado, registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

seus prazos de validade. 

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

presas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, 

, deverão apresentar, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que 

dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº. 413, de 27/06/97 

do CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato. 

do Responsável técnico junto ao Conselho 

CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Passivo Circulante  

Passivo circulante + exigível a longo 
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c. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, 

pela entidade competente (CREA/CAU ou outro), detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às

significativo do objeto da licitação, que são:

b.1. Aerolevantamento fotogramétrico e elaboração de ortofotos com resolução de 

5,0 cm/pixel ou melhor, nos intervalos do espectro do visível (0,4 a 0,7 

micrômetro) e infr

Exatidão Cartográfico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000.

b.2. Aerolevantamento perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade de 6 

pt/m2 ou melhor e elaboração de modelos digitais de superfície e 

b.3.Mapeamento móvel terrestre com captação simultânea de imagens 360º 

(streetview) e nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia 

LiDAR (laser scanner), realizado com unidade móvel motorizada, ao longo das 

vias urbanas.

b.4.Atualização do cadastro imobiliário com medição de área construída de imóveis 

realizada por geoprocessamento e geração e impressão de cartas de notificação 

dos imóveis com alteração de área construída, contendo ortofotos, fotos 

frontais e dados das irregularidades c

b.5. Elaboração do cadastro arbóreo de calçada por geoprocessamento, incluindo a 

classificação de espécies (popular).

d. Os atestados registrados nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU ou 

outros) referidos aos serviços relacionados 

nome do(s) profissional(is)

objeto da licitação, pertencente(s) ao quadro da licitante 

recebimento dos envelopes

cópia de sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de 
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omprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente (CREA/CAU ou outro), detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, que são: 

Aerolevantamento fotogramétrico e elaboração de ortofotos com resolução de 

5,0 cm/pixel ou melhor, nos intervalos do espectro do visível (0,4 a 0,7 

micrômetro) e infravermelho próximo (0,7 a 1,0 micrômetro), com Padrão de 

Exatidão Cartográfico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000.

Aerolevantamento perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade de 6 

ou melhor e elaboração de modelos digitais de superfície e 

Mapeamento móvel terrestre com captação simultânea de imagens 360º 

(streetview) e nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia 

LiDAR (laser scanner), realizado com unidade móvel motorizada, ao longo das 

vias urbanas. 

o do cadastro imobiliário com medição de área construída de imóveis 

realizada por geoprocessamento e geração e impressão de cartas de notificação 

dos imóveis com alteração de área construída, contendo ortofotos, fotos 

frontais e dados das irregularidades constatadas; 

Elaboração do cadastro arbóreo de calçada por geoprocessamento, incluindo a 

classificação de espécies (popular). 

Os atestados registrados nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU ou 

s aos serviços relacionados na alínea b deverão

s) profissional(is) que participará(ão) da execução das obras e serviços 

objeto da licitação, pertencente(s) ao quadro da licitante na data designada para o

recebimento dos envelopes, sendo esta situação comprovada com a apresentação de 

cópia de sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de 
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omprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente (CREA/CAU ou outro), detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

parcelas de maior relevância e valor 

Aerolevantamento fotogramétrico e elaboração de ortofotos com resolução de 

5,0 cm/pixel ou melhor, nos intervalos do espectro do visível (0,4 a 0,7 

avermelho próximo (0,7 a 1,0 micrômetro), com Padrão de 

Exatidão Cartográfico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000. 

Aerolevantamento perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade de 6 

ou melhor e elaboração de modelos digitais de superfície e terreno; 

Mapeamento móvel terrestre com captação simultânea de imagens 360º 

(streetview) e nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia 

LiDAR (laser scanner), realizado com unidade móvel motorizada, ao longo das 

o do cadastro imobiliário com medição de área construída de imóveis 

realizada por geoprocessamento e geração e impressão de cartas de notificação 

dos imóveis com alteração de área construída, contendo ortofotos, fotos 

Elaboração do cadastro arbóreo de calçada por geoprocessamento, incluindo a 

Os atestados registrados nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU ou 

ão ter sido emitidos em 

da execução das obras e serviços 

na data designada para o 

vada com a apresentação de 

cópia de sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de 
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Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 

contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a emp

profissional(is). 

 
e. Atestado(s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA/CAU, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

executado serviços compatíveis em características, 

de objeto desta licitação, cujas parcelas de maior relevância e de cumprimento 

obrigatório são abaixo definidas:

 
e.1. Aerolevantamento* fotogramétrico e elaboração de ortofotos com resolução de 

5,0 cm/pixel ou melhor, nos

micrômetro) e do infravermelho próximo (0,7 a 1,0 micrômetro), com Padrão de 

Exatidão Cartográfico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000.

 
e.2. Aerolevantamento* perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade d

pt/m2 ou melhor e elaboração de modelos digitais de superfície e terreno

 
e.3.Os atestados dos serviços de aerolevantamento deverão vir acompanhados das 

respectivas Autorizações de Aerolevantamento da Fase Aeroespacial

e Mensagens Rádio de Autorização de Voo

da Defesa-MD e Comando da Aeronáutica respectivamente, em nome da 

licitante. Os serviços de aerolevantamento fotogramétrico e perfilométrico 

LiDAR, citados acima, deverão ter sido reali

 
e.4. Mapeamento móvel terrestre com captação simultânea de imagens 360º 

(streetview) e nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia 

LiDAR (laser scanner), realizado com unidade móvel motorizada, ao longo das 

vias urbanas; 

 

e.5. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior

 
f. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial:
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Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 

contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a emp

Atestado(s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA/CAU, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

executado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos aos serviços 

de objeto desta licitação, cujas parcelas de maior relevância e de cumprimento 

obrigatório são abaixo definidas: 

Aerolevantamento* fotogramétrico e elaboração de ortofotos com resolução de 

5,0 cm/pixel ou melhor, nos intervalos do espectro do visível (0,4 a 0,7 

micrômetro) e do infravermelho próximo (0,7 a 1,0 micrômetro), com Padrão de 

Exatidão Cartográfico (PEC) Classe A, na escala 1:1.000. 

Aerolevantamento* perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade d

ou melhor e elaboração de modelos digitais de superfície e terreno

Os atestados dos serviços de aerolevantamento deverão vir acompanhados das 

Autorizações de Aerolevantamento da Fase Aeroespacial

e Mensagens Rádio de Autorização de Voo-AVO, emitidas pelo Ministério 

MD e Comando da Aeronáutica respectivamente, em nome da 

Os serviços de aerolevantamento fotogramétrico e perfilométrico 

LiDAR, citados acima, deverão ter sido realizados simultaneamente.

Mapeamento móvel terrestre com captação simultânea de imagens 360º 

(streetview) e nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia 

LiDAR (laser scanner), realizado com unidade móvel motorizada, ao longo das 

 

Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

equivalente ou superior. 

Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial: 
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Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 

contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a empresa e o(s) 

Atestado(s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA/CAU, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante tenha 

quantidades e prazos aos serviços 

de objeto desta licitação, cujas parcelas de maior relevância e de cumprimento 

Aerolevantamento* fotogramétrico e elaboração de ortofotos com resolução de 

intervalos do espectro do visível (0,4 a 0,7 

micrômetro) e do infravermelho próximo (0,7 a 1,0 micrômetro), com Padrão de 

 

Aerolevantamento* perfilométrico LiDAR (laser scanner) com densidade de 6 

ou melhor e elaboração de modelos digitais de superfície e terreno; 

Os atestados dos serviços de aerolevantamento deverão vir acompanhados das 

Autorizações de Aerolevantamento da Fase Aeroespacial-AAFA 

emitidas pelo Ministério 

MD e Comando da Aeronáutica respectivamente, em nome da 

Os serviços de aerolevantamento fotogramétrico e perfilométrico 

zados simultaneamente. 

Mapeamento móvel terrestre com captação simultânea de imagens 360º 

(streetview) e nuvem de pontos, gerada pelo perfilamento com tecnologia 

LiDAR (laser scanner), realizado com unidade móvel motorizada, ao longo das 

Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
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f.1.Registro ou inscrição da licitante junto ao Ministério da Defesa como entidade 

privada executante de serviço das fases aeroespacial e decorrente de 

aerolevantamento, 

de 21/06/1971 e Decreto nº 2.27

de 06/09/2021, válida na data de apresentação das propostas.

f.2.Decisão da Agência Nacional de Aviação Civil 

Autorização Operacional

Especializado 

constam as especificações da(s) aeronave(s) tripulada(s) operada(s) pela licitante 

e o aerolevantamento

f.2.1. A licitante deverá atentar pa

aerolevantamento fotogramétrico de acordo com o item 1.1 do 

g. Relação explícita e declaração formal de disponibilidade das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível, p

objeto desta licitação, de acordo com o modelo constante no 

h. No caso de serem realizadas diligências para se averiguar a veracidade da contratação 

e execução dos serviços citados nos atestados e Certidões de Acervo 

relacionado, poderá ser exigida a apresentação de contratos e aditivos contratuais 

acompanhados, quando necessário, dos editais em que constem explicitamente o(s) 

serviço(s) apontado(s) nos referidos atestados e Certidões

h.1. Quanto à docum

secretaria de origem para análise e parecer técnico realizado pelo Gestor, Fiscal 

e Secretário da pasta.

 
i. Declaração de que se vencedora

 
i.1. Manterá, durante toda a execução 

indicando que atuará como Responsável Técnico;
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Registro ou inscrição da licitante junto ao Ministério da Defesa como entidade 

privada executante de serviço das fases aeroespacial e decorrente de 

aerolevantamento, categoria “a”, conforme os termos do Decreto

de 21/06/1971 e Decreto nº 2.278, de 18/07/1997, e da Portaria 3703/GM

de 06/09/2021, válida na data de apresentação das propostas.

Decisão da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC que outorga à licitante 

Autorização Operacional para exploração de Serviços Aéreos Públicos 

ecializado – SAE, acompanhada das Especificações Operativas

constam as especificações da(s) aeronave(s) tripulada(s) operada(s) pela licitante 

aerolevantamento como modalidade/tipo de operação a ser realizada.

A licitante deverá atentar para a previsão de vôo tripulado para a execução do 

aerolevantamento fotogramétrico de acordo com o item 1.1 do 

Relação explícita e declaração formal de disponibilidade das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível, para a realização dos serviços 

objeto desta licitação, de acordo com o modelo constante no Anexo VII.

No caso de serem realizadas diligências para se averiguar a veracidade da contratação 

e execução dos serviços citados nos atestados e Certidões de Acervo 

relacionado, poderá ser exigida a apresentação de contratos e aditivos contratuais 

acompanhados, quando necessário, dos editais em que constem explicitamente o(s) 

serviço(s) apontado(s) nos referidos atestados e Certidões. 

Quanto à documentação técnica, deverá após a abertura ser encaminhada a 

secretaria de origem para análise e parecer técnico realizado pelo Gestor, Fiscal 

e Secretário da pasta. 

Declaração de que se vencedora (conforme Anexo VI): 

Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional 

indicando que atuará como Responsável Técnico; 
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Registro ou inscrição da licitante junto ao Ministério da Defesa como entidade 

privada executante de serviço das fases aeroespacial e decorrente de 

conforme os termos do Decreto-Lei nº 1.177, 

8, de 18/07/1997, e da Portaria 3703/GM-MD, 

de 06/09/2021, válida na data de apresentação das propostas. 

ANAC que outorga à licitante 

para exploração de Serviços Aéreos Públicos 

Especificações Operativas, onde 

constam as especificações da(s) aeronave(s) tripulada(s) operada(s) pela licitante 

como modalidade/tipo de operação a ser realizada. 

ra a previsão de vôo tripulado para a execução do 

aerolevantamento fotogramétrico de acordo com o item 1.1 do Projeto Básico. 

Relação explícita e declaração formal de disponibilidade das instalações, 

ara a realização dos serviços 

Anexo VII. 

No caso de serem realizadas diligências para se averiguar a veracidade da contratação 

e execução dos serviços citados nos atestados e Certidões de Acervo Técnico acima 

relacionado, poderá ser exigida a apresentação de contratos e aditivos contratuais 

acompanhados, quando necessário, dos editais em que constem explicitamente o(s) 

entação técnica, deverá após a abertura ser encaminhada a 

secretaria de origem para análise e parecer técnico realizado pelo Gestor, Fiscal 

da obra, no mínimo, um Profissional 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

i.2. Para fins de contratação, comprovará 

Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, 

através de cóp

Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão 

seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de 

atos constitutivos (estatuto, contrato soci

 
i.3. Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante 

toda a execução do objeto desta licitação;

 
i.4. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos 

serviços; 

 
Obs. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou 

utilização de seu atestado técnico por mais de uma proponente.

 

6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

a. Declaração Modelo 

 
b. OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no 

edital; 

 

Observação: As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 

devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

 

6.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e sua 

apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pelo Pre

Comissão de Licitação, com a apresentação do original

 

6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.
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Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como 

Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, 

através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha 

Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão 

seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de 

atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante 

toda a execução do objeto desta licitação; 

Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos 

vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou 

utilização de seu atestado técnico por mais de uma proponente. 

6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

 Unificada (Anexo VI) 

OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no ANEXO III

As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 

sinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e sua 

apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pelo Pre

Comissão de Licitação, com a apresentação do original, em sessão. 

Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.
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que o(s) profissional(s) indicado(s) como 

Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, 

ia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha 

Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão 

seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de 

al ou documento equivalente); 

Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante 

Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos 

vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou 

OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

ANEXO III do presente 

As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 

sinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido. 

. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e sua 

apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pelo Presidente da 

Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes. 
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6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado.

 

6.5. A falta de quaisquer 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se tratando 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos à 

regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser observado o contido no item 6.1.2.2.

 

6.6. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

 

6.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissão Permanente de 

Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Fiscal, desde que na data 

de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante poderá adicion

envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos. 

 

6.7.1. Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na 

forma exigida por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação 

jurídica e fiscal.  

 

6.8. A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:

 

6.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a 

deverá ser relativa a ela;

 

6.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser apresentado 

documento da filial e da matriz.

 

6.8.3. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado. 

A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se tratando 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos à 

dos no item 6.1.2, devendo ser observado o contido no item 6.1.2.2.

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissão Permanente de 

Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Fiscal, desde que na data 

de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante poderá adicion

envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos. 

Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na 

a por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação 

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:

Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a 

deverá ser relativa a ela; 

Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser apresentado 

documento da filial e da matriz. 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o 

dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se tratando 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos à 

dos no item 6.1.2, devendo ser observado o contido no item 6.1.2.2. 

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissão Permanente de 

Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Fiscal, desde que na data 

de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante poderá adicionar ao 

envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos.  

Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na 

a por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação 

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra: 

Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentação 

Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser apresentado 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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7. PROPOSTA DE PREÇOS

 

7.1. Os documentos constantes no 

apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via,

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem 

a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e 

 

a. Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 

prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência. 

 

b. Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 

Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666

 

c. A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

última, por aquele com poderes específicos para tanto. 

 

7.2. A proposta de preço deverá vir acompanhada de:

 

a. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentando os valores detalhados, confor

“Planilha Orçamentária

 

b. CRONOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO PROPOSTO” constante no 

 

Observação: Todos os termos e quantitativos constantes nos referidos modelos devem ser 

mantidos, sob pena de desclassificação da proposta, a critério da Comissão Permanente de 

Licitações, em função da relevância do fato
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PREÇOS  

Os documentos constantes no Envelope nº. 02 – Proposta de Preços

apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via,  redigidos com clareza, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem 

a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e conter o seguinte:

Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 

prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência.  

Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 

Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666

A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

última, por aquele com poderes específicos para tanto.  

A proposta de preço deverá vir acompanhada de: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentando os valores detalhados, confor

Orçamentária” constante no Projeto Básico; 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO PROPOSTO” constante no Projeto Básico; 

Todos os termos e quantitativos constantes nos referidos modelos devem ser 

tidos, sob pena de desclassificação da proposta, a critério da Comissão Permanente de 

Licitações, em função da relevância do fato. 
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Proposta de Preços deverão ser 

redigidos com clareza, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem 

assinada na última folha e conter o seguinte: 

Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 

Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 

Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666-93). 

A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentando os valores detalhados, conforme 

FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FÍSICO-

Todos os termos e quantitativos constantes nos referidos modelos devem ser 

tidos, sob pena de desclassificação da proposta, a critério da Comissão Permanente de 
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7.3. A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, 

mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que caracterizado 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

 

7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outra justificativa.  

 

7.5. Deverão estar inclusos nos valores unitários todos os custos da execução do objeto, como 

materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão

trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta o

plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 

outras despesas. 

 

7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 

Licitações entenderá como sendo igual ao

 

7.7. Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos.

 

7.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, § 

6°, da Lei N° 8.666/93). 

 

7.9. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de 

novo valor em decorrência do empate ficto, após o encerramento da “Sessão Pública”, esta 

deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de Preços com os respectivos 

valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, repres

vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria sessão de licitação.

 

7.10. Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão ultrapassar 

os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não p

valores unitários consignados na proposta inicial.
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A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, 

rito à Comissão Permanente de Licitações, desde que caracterizado 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

Deverão estar inclusos nos valores unitários todos os custos da execução do objeto, como 

materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão-de-obra, bem como os encargos 

trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à 

plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 

No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 

endo igual ao- mínimo exigido neste edital. 

Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos. 

Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, § 

Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de 

vo valor em decorrência do empate ficto, após o encerramento da “Sessão Pública”, esta 

deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de Preços com os respectivos 

valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, repres

vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria sessão de licitação.

Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão ultrapassar 

os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os 

valores unitários consignados na proposta inicial. 
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A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, 

rito à Comissão Permanente de Licitações, desde que caracterizado 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

Deverão estar inclusos nos valores unitários todos os custos da execução do objeto, como 

obra, bem como os encargos 

u indireta, necessários à 

plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 

No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 

Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, § 

Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de 

vo valor em decorrência do empate ficto, após o encerramento da “Sessão Pública”, esta 

deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de Preços com os respectivos 

valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor 

vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria sessão de licitação. 

Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão ultrapassar 

oderão ser majorados os 
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7.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 

licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a

má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não ocorram erros de 

digitação, especificações incompletas, equívocos de marc

estando sujeito à desclassificação da proposta.

 

8. CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE

 

8.1. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da utilização 

dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicaç

composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução 

dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais 

itens componentes dos custos unitários, itens estes 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os casos excepcionais 

previstos em lei. 

 

8.2. Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros critérios, 

que os materiais a serem empregados na execução da obra serão fornecidos pela empresa 

contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 

inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os mat

melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização do 

Departamento competente. 

 

8.3. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa proponente:

 

a. Examinou criteriosamente os do

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá
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Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 

licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a

má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não ocorram erros de 

digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores cotados erroneamente, 

estando sujeito à desclassificação da proposta. 

ACEITABILIDADE DA DE PROPOSTA DE PREÇO 

á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da utilização 

dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicaç

composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução 

dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais 

itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os casos excepcionais 

Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros critérios, 

ue os materiais a serem empregados na execução da obra serão fornecidos pela empresa 

contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 

inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os mat

melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização do 

A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa proponente:

Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e 

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá
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Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 

licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou 

má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não ocorram erros de 

as ou valores cotados erroneamente, 

DA DE PROPOSTA DE PREÇO  

á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da utilização 

dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no conjunto de 

composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução 

dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais 

julgados necessários e suficientes, e não 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os casos excepcionais 

Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros critérios, 

ue os materiais a serem empregados na execução da obra serão fornecidos pela empresa 

contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 

inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais deverão ser da 

melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização do 

A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa proponente: 

cumentos deste Edital, que os comparou entre si e 

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 
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b. Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

completa execução dos serviços.

 

c. Considerou que os el

proposta totalmente satisfatória.

 

9. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

 

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 

preço (envelope n° 2) deverão ser 

Licitações, até as 13h20min do dia 

 

9.2. Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será recebida, 

sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à Comissão 

Permanente de Licitações.  

 

9.3. Não serão aceitas propostas abertas ou por via FA

 

9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 02. No entanto, 

a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação po

adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei nº 8.666, de 

21.06.93. 

 

9.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

21.06.93. 

 

9.6. No local, data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 

reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, 

procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título “HABILITAÇÃO
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Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

completa execução dos serviços. 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma 

proposta totalmente satisfatória. 

DA LICITAÇÃO 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 

preço (envelope n° 2) deverão ser entregues, simultaneamente, junto a Comissão Permanente de 

do dia 03 de outubro de 2022. 

Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será recebida, 

sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à Comissão 

Não serão aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 02. No entanto, 

a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e esclarecimentos 

adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei nº 8.666, de 

Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

stração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

No local, data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 

reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, 

procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título “HABILITAÇÃO
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Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

ementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 

a Comissão Permanente de 

Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será recebida, 

sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à Comissão 

MAIL ou CORREIO. 

Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 02. No entanto, 

derá solicitar informações e esclarecimentos 

adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei nº 8.666, de 

Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

stração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

No local, data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 

reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, 

procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título “HABILITAÇÃO”, submetendo a 
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documentação neles contidas ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, 

presentes ao ato. 

 

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 

obrigatoriamente, nomear um representante que

instruções contidas no item 

 

9.6.2.  Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 

esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa qualidade

através do contrato social, estatuto ou documento pertinente.

 

9.7. Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 

assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

participantes. 

 

9.8. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 

admitidos novos credenciamentos.

 

10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

 

10.1. A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 

para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgamento, 

obedecendo à seguinte seqüência: 

 

a. Abertura e análise do

contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes 

presentes e membros da Comissão Permanente de Licitações;

 

b. Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com d

do resultado das empresas habilitadas.
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documentação neles contidas ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, 

Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 

obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser credenciado, conforme 

instruções contidas no item 4 do presente Edital.  

Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 

esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa qualidade

através do contrato social, estatuto ou documento pertinente. 

Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 

assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 

admitidos novos credenciamentos. 

10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 

para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgamento, 

obedecendo à seguinte seqüência:  

Abertura e análise dos ENVELOPES Nº. 01 – Habilitação, sendo os documentos neles 

contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes 

e membros da Comissão Permanente de Licitações; 

Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com d

do resultado das empresas habilitadas. 
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documentação neles contidas ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, 

Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 

deverá ser credenciado, conforme 

Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 

esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa qualidade 

Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 

assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 

10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 

para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgamento, 

Habilitação, sendo os documentos neles 

contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes 

Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com divulgação 
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c. Devolução dos ENVELOPES Nº. 02 

das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 

administrativos cabíveis ou com a denegação ou de

interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

empresas participantes;

 

d. Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à 

fase de habilitação, terá início

 

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 

habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos 

cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente interpostos 

havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as empresas participantes.

 

f. Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 

somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que s

passará para a fase de abertura do envelope 02 

 

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

licitantes, os quais ficarão ma

sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

 

10.2. No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 

preços unitários constantes na 

apresentado para a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de 

consumo, sendo esta licitação do tipo 

Lei Complementar nº. 123/2006.

 

10.2.1. Havendo erros aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos 

serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor 

unitário grafado, reservando

consideração o valor corrigido para efeito de julgamento.
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Devolução dos ENVELOPES Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes 

das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 

administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência dos eventualmente 

interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

empresas participantes; 

Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à 

fase de habilitação, terá início a segunda fase da reunião; 

Abertura dos ENVELOPES N°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas 

habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos 

cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente interpostos 

havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as empresas participantes.

Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 

somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que s

passará para a fase de abertura do envelope 02 – Proposta de Preços;

Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

licitantes, os quais ficarão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão, até que 

sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno. 

No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 

preços unitários constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

apresentado para a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de 

consumo, sendo esta licitação do tipo “menor preço”, bem como serão observados os termos da 

Lei Complementar nº. 123/2006. 

Havendo erros aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos 

serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor 

unitário grafado, reservando-se à Comissão de Permanente Licitações o direito de leva

consideração o valor corrigido para efeito de julgamento. 
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PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes 

das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 

sistência dos eventualmente 

interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à 

PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas 

habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos 

cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente interpostos ou, ainda, 

havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as empresas participantes. 

Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 

somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que se 

Proposta de Preços; 

Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

ntidos fechados, sob a guarda da Comissão, até que 

No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do Projeto Básico, 

apresentado para a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de 

, bem como serão observados os termos da 

Havendo erros aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos 

serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor 

se à Comissão de Permanente Licitações o direito de levar em 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

 

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

 

10.3.1. Entende-se por emp

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por 

licitante não enquadrado c

 

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma:

 

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar em ato público, no dia e hora indicados na “CONVOCAÇÃO” a ser 

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

 

b. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou e

da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito;

 

c. No caso de equivalência (

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 

Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público entre 

as mesmas, para que se identifique 

oferta; 

 

d. Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que p

intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por 

licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

á da seguinte forma: 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

em ato público, no dia e hora indicados na “CONVOCAÇÃO” a ser 

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 

Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público entre 

as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no 

intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
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Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas. 

ate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por 

omo microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

em ato público, no dia e hora indicados na “CONVOCAÇÃO” a ser 

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

 

mpresa de pequeno porte, na forma 

da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 

igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 

Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público entre 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

or ventura se enquadrem no 

intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 
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10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 

estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior à 

vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

10.7. Serão desclassificadas as propostas que:

 

a. Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens 

que compõem a proposta, conforme dispõe o 

b. Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na Planilha 

Orçamentária (Projeto Básico

mesma.  

c. Resultarem em valor total superior

Planilha Orçamentária;

d. Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da correspondente 

planilha.  

e. Demonstrem-se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, da Lei 

nº 8666/93 com alterações posteriores.

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 10.4 

supra. 

 

10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta. 
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Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 

do no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior à 

vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Serão desclassificadas as propostas que: 

Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens 

m a proposta, conforme dispõe o Projeto Básico; 

Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na Planilha 

Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível com a 

Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente conforme 

Planilha Orçamentária; 

Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da correspondente 

se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, da Lei 

8666/93 com alterações posteriores. 

No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 10.4 

s forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
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Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 

do no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior à 

vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens 

Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na Planilha 

), ainda que o valor total esteja compatível com a 

ao limite estabelecido ao correspondente conforme 

Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da correspondente 

se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, da Lei 

No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 10.4 

s forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
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11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

 

11.1. A presente licitação será julgada pelo critério 

 

11.2. As proponentes que não atenderem todas as exigências desta 

serão desclassificadas. 

 

11.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitant

especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes.  

 

11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao 

disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 

sorteio, na sessão. 

 

11.5. A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 

avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguim

divulgação do julgamento, independentemente de publicação. 

qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, 

não cabendo, nesta hipótese, qualquer protesto ou reclamação posterior.

 

11.6. Constatado o atendimento

preço global será declarada vencedora, sendo

 

11.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

proponentes presentes. 

 

11.8. Após a emissão do relatório de julgamento e decorri

Comissão submeterá o processo licitatório a

Procuradoria Geral do Município

homologação, revogação ou anulaçã
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DE JULGAMENTO 

A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

As proponentes que não atenderem todas as exigências desta Concorrência

Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitant

especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao 

disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 

avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguim

divulgação do julgamento, independentemente de publicação. O não comparecimento de 

qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, 

não cabendo, nesta hipótese, qualquer protesto ou reclamação posterior.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 

Comissão submeterá o processo licitatório ao Secretário Municipal de Educação

Procuradoria Geral do Município e, após, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicação e 

homologação, revogação ou anulação desta licitação. 
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MENOR PREÇO GLOBAL. 

Concorrência e seus anexos 

Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 

especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao 

8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 

avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e 

O não comparecimento de 

qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, 

não cabendo, nesta hipótese, qualquer protesto ou reclamação posterior. 

, a licitante que ofertar o menor 

lhe adjudicado o objeto do certame. 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

do o prazo recursal previsto em lei, a 

Educação, ao parecer da 

, após, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicação e 
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11.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 

preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

modificada pela Lei 9.648/98. 

 

11.10. Será declarada vencedora a proponente que após atender todas as exigências previstas 

neste edital, apresentar o menor preço global.

 

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA PROVA DE CONCEITO

12.1. Aferida a aceitabilidade do menor preço, a licitante classificada em 1º (primeiro) lugar será 

notificada a realizar uma Prova de Conceito por Amostragem, conforme requisitos mínimos a 

serem cumpridos relacionados no 

12.2. A prova de conceito será obrigatória e aplicada à licitante com o menor preço. Se a 

licitante, ordenada em primeiro lugar, for aprovada na prova de conceito, a mesma será 

considerada vencedora do certame. Se a licitante ordenada em primeiro lugar for reprovada

mesma será desclassificada do certame e a Comissão de Licitação convocará a licitante 

classificada em segundo lugar para efetuar a prova de conceito, e assim sucessivamente, até que 

uma licitante seja aprovada na Prova de Conceito e declarada vencedora

12.3. A prova de conceito será realizada nas dependências da Prefeitura e em áreas por ela 

determinadas. 

12.4. Os equipamentos, computador e dados necessários para a demonstração prática dos 

requisitos funcionais e tecnológicos serão de respon

12.5. O Município convocará a licitante que deverá realizar a prova de conceito em até 3 (três) 

dias úteis. Convidará, também, todas as demais licitantes habilitadas para acompanhar os 

trabalhos e demonstrações. 

12.6. Caso a licitante convocada não se apresentar no prazo estabelecido, salvo por motivo 

justificado e aceito pela Comissão, decairá do direito de proceder a prova de conceito e sua 

proposta será desclassificada. Neste caso, será convocada a licitante seguinte, na 
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 

preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

modificada pela Lei 9.648/98.  

edora a proponente que após atender todas as exigências previstas 

neste edital, apresentar o menor preço global. 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA PROVA DE CONCEITO

Aferida a aceitabilidade do menor preço, a licitante classificada em 1º (primeiro) lugar será 

notificada a realizar uma Prova de Conceito por Amostragem, conforme requisitos mínimos a 

serem cumpridos relacionados no Anexo III do projeto básico. 

ova de conceito será obrigatória e aplicada à licitante com o menor preço. Se a 

licitante, ordenada em primeiro lugar, for aprovada na prova de conceito, a mesma será 

considerada vencedora do certame. Se a licitante ordenada em primeiro lugar for reprovada

mesma será desclassificada do certame e a Comissão de Licitação convocará a licitante 

classificada em segundo lugar para efetuar a prova de conceito, e assim sucessivamente, até que 

uma licitante seja aprovada na Prova de Conceito e declarada vencedora do certame.

A prova de conceito será realizada nas dependências da Prefeitura e em áreas por ela 

Os equipamentos, computador e dados necessários para a demonstração prática dos 

requisitos funcionais e tecnológicos serão de responsabilidade da empresa licitante.

O Município convocará a licitante que deverá realizar a prova de conceito em até 3 (três) 

dias úteis. Convidará, também, todas as demais licitantes habilitadas para acompanhar os 

a licitante convocada não se apresentar no prazo estabelecido, salvo por motivo 

justificado e aceito pela Comissão, decairá do direito de proceder a prova de conceito e sua 

proposta será desclassificada. Neste caso, será convocada a licitante seguinte, na 
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 

preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

edora a proponente que após atender todas as exigências previstas 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA PROVA DE CONCEITO 

Aferida a aceitabilidade do menor preço, a licitante classificada em 1º (primeiro) lugar será 

notificada a realizar uma Prova de Conceito por Amostragem, conforme requisitos mínimos a 

ova de conceito será obrigatória e aplicada à licitante com o menor preço. Se a 

licitante, ordenada em primeiro lugar, for aprovada na prova de conceito, a mesma será 

considerada vencedora do certame. Se a licitante ordenada em primeiro lugar for reprovada, a 

mesma será desclassificada do certame e a Comissão de Licitação convocará a licitante 

classificada em segundo lugar para efetuar a prova de conceito, e assim sucessivamente, até que 

do certame. 

A prova de conceito será realizada nas dependências da Prefeitura e em áreas por ela 

Os equipamentos, computador e dados necessários para a demonstração prática dos 

sabilidade da empresa licitante. 

O Município convocará a licitante que deverá realizar a prova de conceito em até 3 (três) 

dias úteis. Convidará, também, todas as demais licitantes habilitadas para acompanhar os 

a licitante convocada não se apresentar no prazo estabelecido, salvo por motivo 

justificado e aceito pela Comissão, decairá do direito de proceder a prova de conceito e sua 

proposta será desclassificada. Neste caso, será convocada a licitante seguinte, na ordem de 
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classificação, e assim sucessivamente, até que uma proposta seja classificada e declarada 

vencedora do certame. 

12.7. Durante a demonstração, profissional designado pela Administração Municipal solicitará 

ao representante da licitante os requisito

representante, fará a demonstração solicitada e o profissional designado pela Administração 

Municipal anotará em Relatório Técnico se foi atendido ou não a demonstração dos requisitos.

12.8. Será considerada aprovada na Prova de Conceito a licitante que atingir o percentual 

mínimo, conforme o regramento do 

12.9. Os relatórios técnicos gerados, contendo o aceite ou não das demonstrações realizadas 

pela(s) licitante(s) convocada(s), bem como a aprovação ou não na Prova de Conceito, integrarão 

a Ata de Julgamento das propostas.

12.10. Todos os custos da licitante pa

própria licitante, a qual não terá direito a qualquer indenização, independentemente de ser ou não 

classificada. 

12.11. O Fiscal de Gestão e o Fiscal de Contrato

avaliação da licitante. 

12.12. A decisão final sobre a escolha da licitante vencedora terá seu resultado publicado no 

Diário Oficial do Município e do Estado.

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

13.1. É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes.

 

13.2. Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Art

109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.

 

13.2.1. Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 

idôneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico.
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classificação, e assim sucessivamente, até que uma proposta seja classificada e declarada 

Durante a demonstração, profissional designado pela Administração Municipal solicitará 

ao representante da licitante os requisitos a serem comprovados. A licitante, através de seu 

representante, fará a demonstração solicitada e o profissional designado pela Administração 

Municipal anotará em Relatório Técnico se foi atendido ou não a demonstração dos requisitos.

da aprovada na Prova de Conceito a licitante que atingir o percentual 

mínimo, conforme o regramento do Anexo III do Projeto Básico, 

Os relatórios técnicos gerados, contendo o aceite ou não das demonstrações realizadas 

pela(s) licitante(s) convocada(s), bem como a aprovação ou não na Prova de Conceito, integrarão 

a Ata de Julgamento das propostas. 

Todos os custos da licitante para realização da Prova de Conceito ficarão a cargo da 

própria licitante, a qual não terá direito a qualquer indenização, independentemente de ser ou não 

O Fiscal de Gestão e o Fiscal de Contrato emitirão o devido parecer técnico relati

A decisão final sobre a escolha da licitante vencedora terá seu resultado publicado no 

Diário Oficial do Município e do Estado. 

ADMINISTRATIVOS 

É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes.

Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Art

109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes. 

Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 

mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico.
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classificação, e assim sucessivamente, até que uma proposta seja classificada e declarada 

Durante a demonstração, profissional designado pela Administração Municipal solicitará 

s a serem comprovados. A licitante, através de seu 

representante, fará a demonstração solicitada e o profissional designado pela Administração 

Municipal anotará em Relatório Técnico se foi atendido ou não a demonstração dos requisitos. 

da aprovada na Prova de Conceito a licitante que atingir o percentual 

Os relatórios técnicos gerados, contendo o aceite ou não das demonstrações realizadas 

pela(s) licitante(s) convocada(s), bem como a aprovação ou não na Prova de Conceito, integrarão 

ra realização da Prova de Conceito ficarão a cargo da 

própria licitante, a qual não terá direito a qualquer indenização, independentemente de ser ou não 

o devido parecer técnico relativo à 

A decisão final sobre a escolha da licitante vencedora terá seu resultado publicado no 

É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes. 

Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Artigo 

Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 

mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico. 
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13.2.1.1. Os recursos apresentados por mei

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

assunto: “Recurso Referente 

 

13.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e

deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

responsável(is). 

 

13.3. Se houver interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 

previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.

 

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Se

Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

11h30 e das 13h00 às 16h30. 

 

13.5. Os recursos terão efeito suspensivo, se

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13.6. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reform

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

 

13.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.

 

14. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

 

14.1. Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 

contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

minuta de Contrato, ANEXO 
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Os recursos apresentados por meio eletrônico deverão ser formalizados 

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

Recurso Referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e

deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

r interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 

previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Se

Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

 

Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reform

lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 

contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

ANEXO VIII do Edital, do qual farão parte integrante, como 
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o eletrônico deverão ser formalizados 

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022”. 

Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-mail 

deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

r interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 

previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 

Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

ndo que seu acolhimento importará na invalidação 

Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 

Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 

contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

do Edital, do qual farão parte integrante, como se nele 
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estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o 

Básico e a proposta da empresa vencedora.

 

14.2. O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 

determinações do Município de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 

respectivo contrato. 

 

14.3. Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades previstas 

no edital. 

 

14.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser e

acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido 

iniciar mudanças neste, fora daquelas em que a Legislação vigente permitir e após 

assinatura de Aditivo de Contrato.

 

14.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

habilitação, conhecido após julgamento.

 

14.5.1. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante ve

no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as licitantes 

remanescentes por ordem de classificação.

 

14.6. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 

nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.666/93.

 

14.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar 

execução conforme item 16 do presente edital.

 

14.8. A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 

penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.
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estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o 

e a proposta da empresa vencedora. 

O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 

cípio de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 

Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades previstas 

.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de 

acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido 

iniciar mudanças neste, fora daquelas em que a Legislação vigente permitir e após 

assinatura de Aditivo de Contrato. 

ntrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

habilitação, conhecido após julgamento. 

Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos 

no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as licitantes 

remanescentes por ordem de classificação. 

O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

ndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 

rts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.666/93.

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar 

do presente edital. 

A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 

penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.
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estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o Projeto 

O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 

cípio de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 

Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades previstas 

xecutado rigorosamente de 

acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido 

iniciar mudanças neste, fora daquelas em que a Legislação vigente permitir e após 

ntrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

ncedora por fatos referidos 

no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as licitantes 

O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

ndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 

rts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.666/93. 

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 

A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 

penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes. 
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14.9. A licitante vencedora, no 

de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na 

habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na imediata

inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da 

classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

 

14.9.1 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 

comprove a data do correspondente recebimento.

 

14.9.2. No ato da assinatura d

DE INTEGRIDADE E ÉTICA

representante legal da empresa.

 

15. PRAZO DE EXECUÇÃO

 

15.1. O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com a minuta de 

contrato e Projeto Básico presente neste Edital. 

15.2. A conclusão dos serviços previstos no objeto deste Edital deverá ser de acordo com os 

prazos máximos previstos no Cronograma Físico

contados a partir da emissão da ordem de serviço.

 

15.2. O Contrato, objeto desta 

da assinatura do Contrato. 

 

15.3. Os prazos de vigência e de execução do contrato

Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município. 

 

15.4. Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de execução 

e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de 

antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual.
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encedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar na Coordenação 

de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na 

habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na imediata

inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da 

classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 

mprove a data do correspondente recebimento. 

No ato da assinatura do Contrato a empresa deverá apresentar também o 

DE INTEGRIDADE E ÉTICA conforme modelo ANEXO I do Contrato, assinada por 

representante legal da empresa. 

EXECUÇÃO/ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com a minuta de 

presente neste Edital.  

A conclusão dos serviços previstos no objeto deste Edital deverá ser de acordo com os 

prazos máximos previstos no Cronograma Físico-Financeiro – Anexo II

contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

O Contrato, objeto desta Concorrência, terá prazo de vigência de 12 

. Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de acordo com a 

Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município.  

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de execução 

e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de 

antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual. 
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ato da assinatura do contrato, deverá apresentar na Coordenação 

de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na 

habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na imediata 

inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da 

classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem. 

A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 

a empresa deverá apresentar também o TERMO 

do Contrato, assinada por 

/ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com a minuta de 

A conclusão dos serviços previstos no objeto deste Edital deverá ser de acordo com os 

Anexo II do projeto básico, 

 (doze) meses a contar 

ser prorrogados de acordo com a 

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de execução 

e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de 
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15.5. Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais dentro do prazo 

de vigência do instrumento contratual

 

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO

 

16.1. A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 

execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 

entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

 

16.2. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garant

 

a. Caução em dinheiro  

b. Títulos da Dívida Ativa; 

c. Fiança bancária; 

d. Seguro Garantia. 

 

16.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 

deverá ser depositada com antecedência

Conta Corrente 7633

APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFE

EMITIRÁ À EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA.

 

16.3. No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 

toda a vigência do Contrato. 

 

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS 

17.1. A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se refere 

às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissões 

Atmosféricas.  
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Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais dentro do prazo 

de vigência do instrumento contratual. 

DE EXECUÇÃO 

A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 

xecução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 

entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garant

. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 

deverá ser depositada com antecedência, através do Banco do Brasil, Agência 4314

Conta Corrente 7633-3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ 

APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFERE, SENDO QUE ESTE SETOR 

EMITIRÁ À EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA.

No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 

AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS  

A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se refere 

às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissões 
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Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais dentro do prazo 

A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 

xecução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 

entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato.  

. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:  

. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 

, através do Banco do Brasil, Agência 4314-1, 

3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ 

APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO DO 

RE, SENDO QUE ESTE SETOR 

EMITIRÁ À EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA. 

No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 

A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se refere 

às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissões 
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18. DAS SANÇÕES  

 

18.1. A aplicação das sanções de naturez

artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas 

estabelecidas neste edital.  

 

18.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

 

18.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

prévia defesa e o devido processo legal. 

 

18.4. Configurado o descumprimento de obr

infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

 

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

penalidade.  

 

18.6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contad

sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

 

18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, ass

execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 

sanções:  

a. Advertência; 

b. Multa.  

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo n
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aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 

artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas 

. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.  

sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

prévia defesa e o devido processo legal.  

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da 

infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a 

sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, ass

execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  
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a pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 

artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas 

. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

igação contratual, a contratada será notificada da 

infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.  

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

os da intimação, ressalvada a 

sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 

execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

18.8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de aler

medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 

desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato.  

 

18.9. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 

descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções 

restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos

inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado. 

 

18.10. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destinam

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 

ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste. 

 

18.11. Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

18.12. A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 

como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado. 

 

188.13. A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina

gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

impossível reversão.  

 

18.14. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação. 
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Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 

desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a 

ecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 

descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções 

restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos

inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado. 

. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 

ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.  

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade.  

pensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 

como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado. 

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina

ssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação. 
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Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.  

ta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 

desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a 

ecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 

descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções 

restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos casos de 

inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.  

. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

faltas já apenadas com 

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a 

dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

pensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 

como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.  

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas 

ssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.  
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18.15. Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poder

reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse 

público resultantes da sua ação faltosa. 

 

8.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência Pública, a 

Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos 

neste item e garantido o contraditório e a prévia defesa

seguintes sanções: 

 

a. Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 

quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

18.7, alíneas “c” e “d”;

b. Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou 

prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta

se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A 

realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

c. Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 

determinações do fiscal d

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
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Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poder

reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse 

público resultantes da sua ação faltosa.  

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência Pública, a 

stração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos 

garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 

quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”; 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

or integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente

prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 

ós devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta

se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A 

a que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
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Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse 

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência Pública, a 

stração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos 

, aplicar à licitante vencedora as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 

quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

or integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

subsequente ocorrência, sem 

se a recusa em iniciar os serviços 

ós devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-

se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A 

a que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

alíneas “c” e “d”; 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 

o contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
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condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 

valor integral do contrato, quando da pr

valor integral do contrato, quando da segunda ou 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a cri

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perda

previstas no item 18

d. Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 

verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 

acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê

acordo com o Projeto Básico

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas no item 18

e. Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

parte não aceita e refazê

prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 

incorrerá a contratada em multa de 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma ún

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

18.7, alíneas “c” e “d”. 
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condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

18.7, alíneas “c” e “d”; 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 

verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 

supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

rdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê

Projeto Básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

 rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

18.7, alíneas “c” e “d”.  

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

parte não aceita e refazê-la de acordo com o Projeto Básico e/ou espec

prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 

rrerá a contratada em multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma ún

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”.  
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condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 

imeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

tério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

s e danos, e de eventuais sanções 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no Projeto Básico, 

verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 

supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

rdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de 

. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

e/ou especificações, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 

5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
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f. Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do val

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 

noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a crit

pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 

prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeit

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previ

18.7, alíneas “c” e “d”.

g. Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da 

quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez,

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Cont

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

h. Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

corridos ou mais) novo cronograma físico

obra dentro do prazo contratualmente previsto, 

novo cronograma físico

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
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Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 

noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a 

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a crit

pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 

prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeit

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previ

“c” e “d”. 

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez,

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas 

Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da 

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada 

novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

das e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
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Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-

or integral do contrato, 

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 

se como injustificado quando, notificada a 

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração 

pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 

prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

obra e observado pelo mesmo 

quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, 

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rato, sem prejuízo das 

alíneas “c” e “d”. 

financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro que demonstre a finalização da 

em a contratada não apresentando o 

financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

das e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
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sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

18.7, alíneas “c” e “d”.

i. Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

corridos ou mais) novo cronograma físico

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, 

não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico

prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral 

contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e 

das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente 

da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

j. Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

(sete) dias corridos para apresentá

de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito M

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

de eventuais sanções prevista

k. Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que 

a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no 

dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, 
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ia decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”. 

Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da 

ra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, 

não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico

prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral 

or descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e 

das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

s já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente 

da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

s para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa 

de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”. 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que 

a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, 
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ia decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro para demonstrar a finalização da 

ra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, 

não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no 

prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral 

or descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e 

das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

s já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente 

da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

alíneas “c” e “d”. 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa 

de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

unicipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que 

prazo máximo de 90 (noventa) 

dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, 
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no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, 

de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem 

Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa 

de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem pr

A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas no item 18

 

18.17. Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidonei

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada

prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

 

18.18. A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive resp

eventuais perdas e danos causados à Administração.

 

18.19. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

 

18.20. O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 

de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito e

forma da lei. 

 

18.21. A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 

das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada.
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no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa 

5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 

Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa 

de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 

A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

18.7, alíneas “c” e “d”. 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidonei

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 

de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na 

A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 

das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada.
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ensejará aplicação de multa 

prejuízo de perdas e danos. 

Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa 

ejuízo de perdas e danos. 

A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

ressarcir a Administração pelos 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 

onsabilização da contratada por 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande. 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 

de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

m dívida ativa e executado na 

A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 

das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada. 
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18.22. As multas e outras sanções a

conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

 

18.23. Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 

disposto nos Arts. 58, II; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos:

I – o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais;

II – o cumprimento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais;

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra nos prazos estipulados 

IV – o atraso injustificado no início da obr

finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada;

V – a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de 

Fiscal dos serviços, e prévia comunicação do Município;

VI – a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no Contrato;

VII – o desatendimento das determinaçõe

fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores;

VIII – o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

em conformidade com o art. 67, inciso 1º, da Lei 8

IX – a decretação de falência ou a dissolução da sociedade;

X – a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 

XI – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justifi

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato;

XII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

18.24. A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, no 

contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes 
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As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 

58, II; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos:

o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais;

cumprimento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais;

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra nos prazos estipulados  

o atraso injustificado no início da obra, sendo critério da autoridade competente para 

finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada;

a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de 

ia comunicação do Município; 

a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no Contrato;

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores; 

o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

em conformidade com o art. 67, inciso 1º, da Lei 8666/93; 

a decretação de falência ou a dissolução da sociedade; 

a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justifi

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, no 

contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequências: 
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plicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.  

Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 

58, II; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos: 

o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais; 

cumprimento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

a, sendo critério da autoridade competente para 

finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada; 

a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Educação ou do 

a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no Contrato; 

s regulares da autoridade designada para acompanhar e 

o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, no 
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I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por

da Administração; 

II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93;

III – execução da garantia contra

e indenizações ao Município devido;

IV- retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

administração. 

 

18.25. Os itens 17.23 e 17.24 serão aplicados em co

 

19. DA FISCALIZAÇÃO  

 

19.1. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 

Projeto Básico, ficará a cargo do 

CREA/PR 123471/D. 

 

19.2. A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em 

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no 

que concerne a execução do objeto contratado.

 

19.3. O fiscal citado no subitem 

e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar 

toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

 

19.4. A fiscalização administrativa do Cont

Santos, matrícula 358325, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência 

do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de em

 

20. DO PAGAMENTO 
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assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93;

execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município, e dos valores das multas 

e indenizações ao Município devido; 

retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

.24 serão aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.

A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 

a cargo do Engenheiro Civil Hideki Yanagita, matrícula 352545, 

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em 

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no 

que concerne a execução do objeto contratado. 

O fiscal citado no subitem 19.1. responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito 

e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar 

toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 

A fiscalização administrativa do Contrato ficará a cargo da servidora 

, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência 

do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho. 
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assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto próprio 

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93; 

tual, para ressarcimento do Município, e dos valores das multas 

retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

nformidade com o disposto na Lei 8666/93. 

A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 

Engenheiro Civil Hideki Yanagita, matrícula 352545, 

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em 

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no 

.1. responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito 

e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar 

rato ficará a cargo da servidora Eliane Freitag dos 

, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência 
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20.1. A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, 

deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução 

dos serviços, de forma que venha a ser elidida a re

considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações 

subsequentes. 

20.2. O pagamento será realizado 

depósito bancário em até 10 (dez) 

financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atesta

solicitante e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

20.3. Os pagamentos dos serviços deverão ser realizados em 12 (doze) parcelas mensais e 

consecutivas, sendo que a soma das 4 (quatro) primeiras parcelas estará limitada a 60% do valor 

global. As 8 (oito) parcelas mensais subsequentes, que equivalerão a 40% ou m

global, deverão ter valores iguais.

 

20.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de 

Regularidade junto ao FGTS, 

Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, 

podendo a contratante confirmar as regularidades por via 

 

20.5. No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os 

impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e 

equipamento necessário para a execução dos serviços.

 

20.6. Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

 

a. Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do 

objeto contratado; 

 

b. Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de 

todos os direitos sociais trabalhista

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, 

deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução 

dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, 

considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações 

O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via 

(dez) dias úteis da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo 

financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal da pasta 

e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização. 

Os pagamentos dos serviços deverão ser realizados em 12 (doze) parcelas mensais e 

consecutivas, sendo que a soma das 4 (quatro) primeiras parcelas estará limitada a 60% do valor 

global. As 8 (oito) parcelas mensais subsequentes, que equivalerão a 40% ou m

global, deverão ter valores iguais. 

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de 

Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de 

Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, 

podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os 

impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e 

equipamento necessário para a execução dos serviços. 

do pagamento, deverá constar também: 

Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do 

Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de 

todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados; 
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A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, 

deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução 

sponsabilidade solidária do CONTRATANTE, 

considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações 

através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo 

da pelo Secretário Municipal da pasta 

Os pagamentos dos serviços deverão ser realizados em 12 (doze) parcelas mensais e 

consecutivas, sendo que a soma das 4 (quatro) primeiras parcelas estará limitada a 60% do valor 

global. As 8 (oito) parcelas mensais subsequentes, que equivalerão a 40% ou mais do valor 

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de 

Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, 

eletrônica, ART e Relatório Técnico. 

preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os 

impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e 

Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do 

Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de 
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c. Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo 

de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviços – FGTS; 

 

d. Declaração do responsável legal da empresa, cont

desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e 

período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso 

da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horár

empregado; 

 

e. A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil 

e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento du

 

20.7. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 19

atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV

adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme 

8666/1993). 

 

20.8. Para reajuste de preço será considerado o INCC

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para 

tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

21.1. As despesas decorrentes da presente licitação decorrem da dotação: 

 

Funcional

39.01 15.451.0048 1.055.4.4.90.39
 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo 

de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que 

desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e 

período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso 

da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada 

A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil 

e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos 

empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 

pagamento em relação ao item 19.2, o valor da nota fiscal deverá ser 

considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido 

adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para 

tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação decorrem da dotação:  

Funcional Fonte

39.01 15.451.0048 1.055.4.4.90.39 1177 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo 

de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

endo indicação dos empregados que 

desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e 

período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso 

io de intervalo de cada 

A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil 

CTPS de cada um dos 

rante o mês.  

.2, o valor da nota fiscal deverá ser 

, entre a data em que deveria ter sido 

art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

, o qual incidirá somente se e após 

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para 

tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Fonte 
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22.1. Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete

junto à Secretaria Municipal de 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 

relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsável Técnico 

conforme alínea “b” do subitem 

ao número de inscrição junto ao CREA/CAU, número da Cédula de I

do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitação junto ao 

CREA/CAU. 

 

22.2. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 

como do objeto pretendido. 

 

22.3. O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, de

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.

 

22.3.1. Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 

tratados no item anterior.

 

22.4. O objeto licitado poderá sofrer acréscim

estabelecido no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

 

22.5. A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 

vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

 

22.6. Na contagem dos prazos es

á o do vencimento, e considerar

disposto em contrário.  
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Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete

junto à Secretaria Municipal de Educação, ou Secretaria Municipal responsável

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 

relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsável Técnico 

conforme alínea “b” do subitem 6.1.4 do presente Edital, acompanhada de informações relativas 

ao número de inscrição junto ao CREA/CAU, número da Cédula de Identidade (RG) e número 

do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitação junto ao 

A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 

O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 

tratados no item anterior. 

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

estabelecido no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 

vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
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Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete-se a apresentar, 

Educação, ou Secretaria Municipal responsável, a respectiva 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 

relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsável Técnico 

.1.4 do presente Edital, acompanhada de informações relativas 

dentidade (RG) e número 

do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitação junto ao 

A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 

O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

sobrigado de indenizar, 

Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 

os ou supressões em conformidade com o 

A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 

á o dia do início e incluir-se-

ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
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22.6.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia

órgão ou na entidade. 

 

22.6.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil s

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 

de Licitações em sentido contrário. 

 

22.7. As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas somente 

após homologação pelo Prefeito Municipal.

 

22.8. A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 

todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, 

se porventura a licitante for declar

contidas nesta licitação. 

 

22.9. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

 

22.10. Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 

pessoa com comprovados poderes para tanto.

 

22.11. Em caso de paralisação 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a 

do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve.

 

22.12. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

está irregular perante determinado órgão), haverá a 

exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93, 

observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 

de Licitações em sentido contrário.  

As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas somente 

gação pelo Prefeito Municipal. 

A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 

todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, 

se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições 

Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 

pessoa com comprovados poderes para tanto. 

Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada

o que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

terminado órgão), haverá a inabilitação em razão de descumprimento das 

exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93, 

se neste caso o subitem 6.1.2.1. 
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Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

ubsequente, no horário e local 

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 

As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas somente 

A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 

todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, 

ada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições 

Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 

Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 

dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

condicionada à apresentação 

o que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

em razão de descumprimento das 

exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93, 
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22.13. Demais esclarecimentos sobre esta Conc

Comissão Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, 

protocolada de segunda a sexta

em até 03 (três) dias úteis ant

Município de Fazenda Rio Grande. 

 

22.14.  A publicidade dos atos decorrentes da presente licitação se dará por meio de publicação:

Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande 

(www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulação Regional 

Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no 

Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

 

22.15.  Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes na Lei nº 12.232/2010 e 

complementarmente na Lei nº 8666/1993.

 

22.16. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

 

Anexo I – Projeto Básico 

Anexo II - Carta Credencial 

Anexo III – Termo de Renúncia

Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços

Anexo V – Relação de documentos necessários para o cadastramento de fornecedores

Anexo VI - Declaração Modelo Unificada

Anexo VII - Declaração de disponibilidade das instalações, 

adequado e disponível para a realização do objeto da licitação.

Anexo VII – Minuta do Contrato.

 

 

Fazenda Rio Grande

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira 

Presidente da 
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Demais esclarecimentos sobre esta Concorrência serão prestados pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, 

protocolada de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 

em até 03 (três) dias úteis antes da abertura da presente licitação, na sede da Prefeitura do 

Município de Fazenda Rio Grande.  

A publicidade dos atos decorrentes da presente licitação se dará por meio de publicação:

Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande 

ariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulação Regional 

Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no 

Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

is omissões serão supridas pelas disposições constantes na Lei nº 12.232/2010 e 

complementarmente na Lei nº 8666/1993. 

Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

Termo de Renúncia 

Modelo de Proposta de Preços 

documentos necessários para o cadastramento de fornecedores

Declaração Modelo Unificada 

Declaração de disponibilidade das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

para a realização do objeto da licitação. 

Minuta do Contrato. 

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de agosto de 2022. 

 

 

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira  

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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orrência serão prestados pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, 

feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 

es da abertura da presente licitação, na sede da Prefeitura do 

A publicidade dos atos decorrentes da presente licitação se dará por meio de publicação: 

Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande 

ariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulação Regional - 

Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no 

is omissões serão supridas pelas disposições constantes na Lei nº 12.232/2010 e 

Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:  

documentos necessários para o cadastramento de fornecedores 

aparelhamento e pessoal técnico 

Licitações
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

Processo Administrativo nº. XXX/2022

A ser disponibilizado em mídia gravável aos licitantes.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

Processo Administrativo nº. XXX/2022 

Protocolo nº 36739/2022 

 

 

ANEXO I 

Memorial Técnico Descritivo 

 

 

 

 

 

 

 

A ser disponibilizado em mídia gravável aos licitantes.
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A ser disponibilizado em mídia gravável aos licitantes. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 

Processo Administrativo nº. XXX/2022

 

À Comissão Permanente de Licitações

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

 

Prezados Senhores,  

 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo)

e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente 

proponente), vem, pela presente, informar a V. S

carteira de identidade (inserir o número e órg

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a 

que se referir a licitação em epígrafe.

 

LOCAL, DIA de MÊS de 2022

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A carta de credenciamento deverá ser apresentada no 

Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 

preceitos do item 04 do edital.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

Processo Administrativo nº. XXX/2022 

Protocolo nº 36739/2022 

 

ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL 

Licitações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

(inserir o nome completo), carteira de identidade 

, na qualidade de responsável legal pela proponente 

, vem, pela presente, informar a V. Sas. que o senhor (inserir o nome completo)

(inserir o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a 

tação em epígrafe. 

22. 

…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 

A carta de credenciamento deverá ser apresentada no 

Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 

preceitos do item 04 do edital. 
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de identidade (inserir o número 

, na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da 

(inserir o nome completo), 

, é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a 

A carta de credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 

Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022
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À Comissão Permanente de Licitações 

 

 

participante da licitação modalidade 

declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a 

empresa que representa não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, 

que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de 

habilitação e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da comissão de licitação.

 

 

LOCAL, DIA de MÊS de 202

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO III 

TERMO DE RENÚNCIA 

Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

 A proponente ____________________, 

participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA Nº. xxx/2022, por seu representante, 

penas imposta pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a 

empresa que representa não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, 

que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de 

ão e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da comissão de licitação.

22. 

…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 

A proponente ____________________, 

por seu representante, 

penas imposta pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a 

empresa que representa não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, 

que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de 

ão e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da comissão de licitação. 
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MODELO DE

 

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

 

Ref. : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de 

para ampliação e reforma da Escola Municipal São Francisco de Assis.

 

O percentual de desconto oferecido será de __,__% (______ por cento)

 

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA 

PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS 

VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE 

DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, 

CALCULADOS, DERAM ORI

CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “

 

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E 

JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

 

VALOR PROPOSTO = .............. (........

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de p
ME/EPP] 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

PÚBLICA Nº. 006/2022 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa 

para ampliação e reforma da Escola Municipal São Francisco de Assis.

O percentual de desconto oferecido será de __,__% (______ por cento)

DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA 

PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS 

VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE 

DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, 

CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO 

CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BÁSICO

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E 

JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

VALOR PROPOSTO = .............. (................). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de p
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Contratação de empresa 

para ampliação e reforma da Escola Municipal São Francisco de Assis. 

O percentual de desconto oferecido será de __,__% (______ por cento) 

DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA 

PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS 

VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE 

DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, 

GEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO 

PROJETO BÁSICO”. 

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E 

JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - 
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Local, __ de __________________

 

 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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___________________ de 2022. 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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 Processo Administrativo nº. XXX/2022

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

a) Cópia autenticada em cartório do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas 

alterações. Caso o contrato social seja consolidado, apresentar apenas a consolidação do mesmo, 

desde que o documento apresente obje

societário e endereço atualizados;

 

b) Cópia autenticada em cartório da Cédula de Identidade e CPF do sócio que assina pela 

empresa / de procurador devidamente habilitado; 

 

c) Cópia autenticada da Procuração do(s) representante(s) legal (is) da empresa;

 

d) Alvará de funcionamento atualizado; 

 Licença sanitária vigente 

GRANDES; 

 Certidão SIMPLIFICADA expedida pela junta comerc

a data de expedição); 

 CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado, ou seja, o ramo de atividades 

deverá ser o mesmo constante no contrato social;

 CND – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Naciona

contribuições sociais (INSS); 

 CND – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual;

 CND – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

 CND FGTS – Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço;  

 CNDT TRABALHISTA –

 CND de Falência e Concordata;

 Número da inscrição municipal e número da inscrição estadual;
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ANEXO V 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

a) Cópia autenticada em cartório do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas 

alterações. Caso o contrato social seja consolidado, apresentar apenas a consolidação do mesmo, 

desde que o documento apresente objeto social (informando todas as atividades), quadro 

societário e endereço atualizados; 

b) Cópia autenticada em cartório da Cédula de Identidade e CPF do sócio que assina pela 

empresa / de procurador devidamente habilitado;  

c) Cópia autenticada da Procuração do(s) representante(s) legal (is) da empresa;

d) Alvará de funcionamento atualizado;  

Licença sanitária vigente – somente para empresas localizadas em FAZENDA RIO 

Certidão SIMPLIFICADA expedida pela junta comercial – atualizada (validade até 60 após 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado, ou seja, o ramo de atividades 

deverá ser o mesmo constante no contrato social; 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Naciona

 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual; 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo

– Certidão Negativa Trabalhista; 

CND de Falência e Concordata; 

Número da inscrição municipal e número da inscrição estadual; 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

PARA O CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

a) Cópia autenticada em cartório do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas 

alterações. Caso o contrato social seja consolidado, apresentar apenas a consolidação do mesmo, 

to social (informando todas as atividades), quadro 

b) Cópia autenticada em cartório da Cédula de Identidade e CPF do sócio que assina pela 

c) Cópia autenticada da Procuração do(s) representante(s) legal (is) da empresa; 

somente para empresas localizadas em FAZENDA RIO 

atualizada (validade até 60 após 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado, ou seja, o ramo de atividades 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo as 

Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

  Numero de conta corrente e agência bancária da empresa;

  Nº Telefone e endereço eletrônico (e

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

 

1 -Objetivo do Cadastro: para participar das licitações, faz

Empresas constem no banco de dados, através do sistema Licitações e Contratos, o cadastro 

prévio agiliza o credenciamento das empresas 

informações de contato para futuras consultas e contratações;

2 - Os documentos poderão ser enviados através do e

licitacoesfazendariogrande@hot

Bairro Nações – Cep: 83823-

3 - Efetuar o cadastro (preferencialmente

pretendida, pois caso falte algum documento, haverá tempo hábil para que a Em

providencie; 

4 – Após a realização do Cadastro, a Comissão de Cadastramento informará a Empresa via e

mail que o mesmo já está disponível para retirada no Departamento de Compras;

5 - O Certificado de Registro Cadastral 

sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do documento ORIGINAL do Contrato 

Social ou equivalente. O documento poderá ser retirado no dia da licitação pretendida, com 

antecedência mínima de 30 minutos.

6 – Receberão o Certificado de Registro Cadastral, 

no Departamento de Licitação.
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Numero de conta corrente e agência bancária da empresa; 

Nº Telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

para participar das licitações, faz-se necessário que os dados das 

Empresas constem no banco de dados, através do sistema Licitações e Contratos, o cadastro 

prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do certame licitatório e mantém as 

informações de contato para futuras consultas e contratações; 

Os documentos poderão ser enviados através do e

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, ou via correio no endereço: Rua Jacarandá, 300 

-901 

(preferencialmente) com 3 (três) dias de antecedência à licitação 

pretendida, pois caso falte algum documento, haverá tempo hábil para que a Em

Após a realização do Cadastro, a Comissão de Cadastramento informará a Empresa via e

mail que o mesmo já está disponível para retirada no Departamento de Compras;

O Certificado de Registro Cadastral deverá ser retirado no Departamento de Licitação na 

sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do documento ORIGINAL do Contrato 

Social ou equivalente. O documento poderá ser retirado no dia da licitação pretendida, com 

antecedência mínima de 30 minutos. 

ificado de Registro Cadastral, somente as Empresas que se cadastrarem 

no Departamento de Licitação. 
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se necessário que os dados das 

Empresas constem no banco de dados, através do sistema Licitações e Contratos, o cadastro 

no momento do certame licitatório e mantém as 

Os documentos poderão ser enviados através do e-mail: 

Rua Jacarandá, 300 – 

) com 3 (três) dias de antecedência à licitação 

pretendida, pois caso falte algum documento, haverá tempo hábil para que a Empresa 

Após a realização do Cadastro, a Comissão de Cadastramento informará a Empresa via e-

mail que o mesmo já está disponível para retirada no Departamento de Compras; 

mento de Licitação na 

sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do documento ORIGINAL do Contrato 

Social ou equivalente. O documento poderá ser retirado no dia da licitação pretendida, com 

somente as Empresas que se cadastrarem 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022
 Processo Administrativo nº. XXX/2022

ANEXO VI 
 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

............................................, através de seu representante legal infra

 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constitu

não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inc

8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

 

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade

documentos apresentados, sujeitando

 

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, 

em compatibilidade com as 

qualificação exigidas nesta licitação;
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO MODELO UNIFICADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

............................................, através de seu representante legal infra-assinado, 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14

atos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constitu

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta licitação; 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

DECLARAÇÃO MODELO UNIFICADA. 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

assinado, que:  

enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que 

atos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

iso V do art. 27 da Lei nº 

pela autenticidade de todos os 

nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, 

, todas as condições de habilitação e 
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4) Comprometemo-nos a repassar na proporção corresp

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

contrato; 

 

5) Declaramos que temos conhecimento

e legislação aplicada; 

 

6) Declaramos que até a presente data 

e participação no presente processo licitatório

declarar ocorrências posteriores;

 

7) DECLARAMOS, ainda, que 

poder público em qualquer de suas esferas;

 

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato 

___________, inscrito no CPF sob nº ____________, portador(a) da carteira de identidade nº 

_____________, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande

companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo

público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja 

membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

 

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que 

societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista; 

 

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,

empresa é o (a)Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 

................................................. e CPF nº ........................................................,

é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), 

assinatura do contrato. 
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nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos 

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação 

e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de 

ocorrências posteriores; 

DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do 

poder público em qualquer de suas esferas; 

Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato 

o CPF sob nº ____________, portador(a) da carteira de identidade nº 

não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande

companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) 

público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja 

membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não poss

servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de 

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da 

empresa é o (a)Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 

................................................. e CPF nº ........................................................,

é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), 
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ondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

nos ao disposto neste edital e anexos 

inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação 

e estamos cientes da obrigatoriedade de 

por nenhum órgão do 

Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato 

o CPF sob nº ____________, portador(a) da carteira de identidade nº 

não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou 

ou afim de servidor(a) 

público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja 

membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação; 

não possuir em seu quadro 

servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de 

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

que o(a) responsável legal da 

empresa é o (a)Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 

................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 

é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela 
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11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente 

e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, 

Contrato seja encaminhado para o seguinte

 

E-mail: 

Telefone: ( ) 

 

12) Caso altere o citado e

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como 

intimado nos dados anteriormente fornecidos.

 

13) Nomeamos e constituímos o senhor(

sob n.º..................................., para ser o(a) responsável 

Contrato, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na 

Contratos/Contrato. 

 

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os 

termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáve

presente contrato/ata, comprometendo

violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, 

diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócio

obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de 

forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste 

Contrato/Ata, nem a empresa nem qu

agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, 

direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade 

de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer 

vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Reg

Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, 

proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final 
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Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente 

sso licitatório, bem como em caso de eventual contratação, 

seja encaminhado para o seguinte endereço: 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de 

de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como 

intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF 

sob n.º..................................., para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 e todos os atos necessários ao 

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na 

DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os 

termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáve

presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma 

violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, 

diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se 

obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de 

forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste 

Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios 

agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, 

direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade 

consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade 

de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer 

vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Reg

Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, 

proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final 
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Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente 

sso licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o 

me em protocolizar pedido de 

de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como 

a)........................................., portador(a) do CPF/MF 

para acompanhar a execução do 

e todos os atos necessários ao 

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na 

DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os 

termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do 

se de qualquer atividade que constitua uma 

violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, 

s que venham a agir em seu nome. Que se 

obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de 

forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste 

alquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios 

agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, 

direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade 

consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade 

de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer 

vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras 

Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, 

proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final 
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terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certi

com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar 

plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

 

15) Declaramos neste ato que: (a) não violou, viola ou v

tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece 

as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada 

imediata do presente contratual, in

penalidades devidas. 

 
16) Declaramos que: 

 
a) Manteremos, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que 

atuará como Responsável Técnico  

b) Para fins de contratação, comprovaçã

(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 

Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente

d) Dispomos de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 

desta licitação 

e) Assumimos inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços

 

17) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

 

Assinatura do Responsável pela Empresa
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terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua 

com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar 

plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. 

neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) 

tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece 

as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada 

imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as 

, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que 

atuará como Responsável Técnico   

fins de contratação, comprovação que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 

(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 

questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente

de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 

inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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se da conformidade contínua 

com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar 

iolará as Regras Anticorrupção; (b) 

tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece 

as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada 

dependentemente de qualquer notificação, observadas as 

, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que 

que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 

(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 

questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente 

de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 

inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022
 Processo Administrativo nº. XXX/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E 
PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO 

A empresa ............................................................., sediada na ......................................, nº ....., na 
cidade de .................................................., estado de ........................., inscrita no CNPJ sob nº 
................................., por intermédio de seu representante legal, o Sr(a) 
............................................., carteira de identidade nº .........................., e inscrito no CPF/MF 
sob o nº .............................., DECLARA
Concorrência Pública nº XX/20XX, 
Rio Grande - PR, que dispõem das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnicos 
adequados para a execução dos

 

1. Instalações 

1.1.Sede da empresa:
administrativas e laboratórios de geoprocessamento disponíveis)

1.2.Base de operações da aeronave:
hangaragem da aeronave tripulada)

 

2. Aparelhamento 

2.1.Equipamentos necessários ao aerolevantamento

2.1.1. Aeronave Tripulada
operador, data de emissão do Certificado de Aeronavegabi
e data de expedição do Certificado de Matrícula

2.1.2. Sensor aerofotogramétrico: 
técnicas);

2.1.3. Sensor LiDAR aéreo
técnicas);

2.1.4. Softwares de aerofotogrametria
desenvolvedor/fabricante e número de licença/ID).
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 

Processo Administrativo nº. XXX/2022 
Protocolo nº 36739/2022 

 

ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E 

PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 

..................................., sediada na ......................................, nº ....., na 
cidade de .................................................., estado de ........................., inscrita no CNPJ sob nº 

., por intermédio de seu representante legal, o Sr(a) 
............................................., carteira de identidade nº .........................., e inscrito no CPF/MF 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na 
Concorrência Pública nº XX/20XX, ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Fazenda 

PR, que dispõem das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnicos 
para a execução dos serviços objeto da licitação, de acordo com o descrito abaixo:

Sede da empresa: (citar o endereço completo, com CEP e as instalações 
administrativas e laboratórios de geoprocessamento disponíveis)

Base de operações da aeronave: (citar o endereço completo do local de 
hangaragem da aeronave tripulada) 

Equipamentos necessários ao aerolevantamento 

Aeronave Tripulada: (citar o fabricante, modelo, número de série, 
operador, data de emissão do Certificado de Aeronavegabi
e data de expedição do Certificado de Matrícula. 

Sensor aerofotogramétrico: (citar o fabricante, modelo e características 
técnicas); 

Sensor LiDAR aéreo: (citar o fabricante, modelo e características 
técnicas); 

Softwares de aerofotogrametria: (citar o nome, versão, 
desenvolvedor/fabricante e número de licença/ID). 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E 
PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO 

..................................., sediada na ......................................, nº ....., na 
cidade de .................................................., estado de ........................., inscrita no CNPJ sob nº 

............................................., carteira de identidade nº .........................., e inscrito no CPF/MF 
, sob as penas da lei, para fins de participação na 

ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Fazenda 
PR, que dispõem das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnicos 

serviços objeto da licitação, de acordo com o descrito abaixo: 

(citar o endereço completo, com CEP e as instalações 
administrativas e laboratórios de geoprocessamento disponíveis) 

(citar o endereço completo do local de 

: (citar o fabricante, modelo, número de série, 
operador, data de emissão do Certificado de Aeronavegabilidade, número 

(citar o fabricante, modelo e características 

: (citar o fabricante, modelo e características 

(citar o nome, versão, 
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2.2.Equipamentos necessários ao mapeamento móvel terrestre

2.2.1. Unidade de mapeamento móvel terrestre (veículo)
modelo)

2.2.2. Sensor fotográfico multidirecional (360º)
características técnicas).

2.2.3. Sensor LiDAR

2.2.4. Receptor do sistema de satélites de navegação global
fabricante, modelo e características técnicas).

2.2.5. Receptor do sistema 
modelo e características técnicas).

2.2.6. Software(s) Integrado(s) para captação e processamento das imagens 
e nuvem de pontos LiDAR terrestre
desenvolvedor(es)/fabricante(s).

 

3. Pessoal Técnico 

3.1.Coordenador/diretor do serviço de aerolevantamento e elaboração das 
ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno:
profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, com o 
respectivo número de

3.2.Coordenador/diretor/executor do serviço de mapeamento móvel terrestre: 
(citar o nome do profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, 
geógrafo, com o respectivo número de registro na enti
correspondente);

3.3.Coordenador/ diretor do serviço de geoprocessamento: 
profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, com o 
respectivo número de registro na entidade de classe correspondente);

3.4.Geoprocessadores:

3.5.Piloto da aeronave tripulada
SisCLATEN, acompanhado do código da ANAC e validade do Certificado 
Médico Aeronáutico

3.6.Operador de equ
no SisCLATEN)

 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

Equipamentos necessários ao mapeamento móvel terrestre

Unidade de mapeamento móvel terrestre (veículo)
modelo) 

Sensor fotográfico multidirecional (360º): (citar o fab
características técnicas). 

Sensor LiDAR: (citar o fabricante, modelo e características técnicas).

Receptor do sistema de satélites de navegação global
fabricante, modelo e características técnicas). 

Receptor do sistema inercial de navegação INS
modelo e características técnicas). 

Software(s) Integrado(s) para captação e processamento das imagens 
e nuvem de pontos LiDAR terrestre: (citar o(s) nome(s), versão(ões) e 
desenvolvedor(es)/fabricante(s). 

Coordenador/diretor do serviço de aerolevantamento e elaboração das 
ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno:
profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, com o 
respectivo número de registro na entidade de classe correspondente);

Coordenador/diretor/executor do serviço de mapeamento móvel terrestre: 
(citar o nome do profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, 
geógrafo, com o respectivo número de registro na enti
correspondente); 

Coordenador/ diretor do serviço de geoprocessamento: 
profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, com o 
respectivo número de registro na entidade de classe correspondente);

Geoprocessadores: (citar os nomes dos profissionais. Mínimo de 8 técnicos.)

Piloto da aeronave tripulada: (citar o nome do profissional cadastrado no 
SisCLATEN, acompanhado do código da ANAC e validade do Certificado 
Médico Aeronáutico-CMA) 

Operador de equipamentos especiais: (citar o nome do profissional cadastrado 
no SisCLATEN) 
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Equipamentos necessários ao mapeamento móvel terrestre 

Unidade de mapeamento móvel terrestre (veículo): (citar marca e 

: (citar o fabricante, modelo e 

: (citar o fabricante, modelo e características técnicas). 

Receptor do sistema de satélites de navegação global-GNSS: (citar o 

inercial de navegação INS: (citar o fabricante, 

Software(s) Integrado(s) para captação e processamento das imagens 
(citar o(s) nome(s), versão(ões) e 

Coordenador/diretor do serviço de aerolevantamento e elaboração das 
ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno: (citar o nome do 
profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, com o 

registro na entidade de classe correspondente); 

Coordenador/diretor/executor do serviço de mapeamento móvel terrestre: 
(citar o nome do profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, 
geógrafo, com o respectivo número de registro na entidade de classe 

Coordenador/ diretor do serviço de geoprocessamento: (citar o nome do 
profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, com o 
respectivo número de registro na entidade de classe correspondente); 

(citar os nomes dos profissionais. Mínimo de 8 técnicos.) 

: (citar o nome do profissional cadastrado no 
SisCLATEN, acompanhado do código da ANAC e validade do Certificado 

(citar o nome do profissional cadastrado 
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Observações: 

a. Não será permitida a acumulação de mais de um cargo/função pelo mesmo 
profissional; 

b. Os Profissionais elencados no item 3. deverão apresentar 
Disponibilidade e Intenção de Prestação dos Serviços
com assinatura digital ou quando assinada a mão, com firma reconhecida em 
cartório. Estas declarações deverão ser apresentadas com este documento (Anexo 
VIII), impressas, no caso d
os arquivos das declarações assinadas digitalmente.

c. Caso a licitante deixe de comprovar a disponibilidade de algum dos itens acima 
mencionados, a mesma poderá ser desclassificada.

 

Por fim, a empresa XXXXXXXXXX
que cumprir com as seguintes obrigações acessórias, 
relação ao aparelhamento e ao pessoal técnicos adequados para a execução dos serviços objeto 
da licitação, de acordo com o descrito abaixo:

1. Em virtude da vedação da subcontratação dos serviços de 
Prova de Qualificação Técnica deste Edital, 
capacitação-operacional
documentos que comprovem a propriedade/posse/licença dos equipamentos citados 
projeto básico nos itens 2.1 e 2.2;

2. Em relação à aeronave citada no item 2.1.1
comprova a propriedade/posse/licença deverá vir acompanhado das Especificações 
Operativas emitidas pela ANAC em nome da empresa vencedora do certame, onde conste 
a respectiva aeronave tripulada, registrada para realizar o 
serviço aéreo especial
Ministério da Defesa-MD, por meio de consulta online ou apresentação do “print” da tela 
do Sistema de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional 
SisCLATEN, onde constam as aero
captação de dados da fase aeroespacial,

3. Em relação aos sensores aerofotogramétrico e LiDAR, citados nos itens 2.1.2 e 2.1.3
do projeto básico, a empresa vencedora do certame deverá comprovar que suas 
utilizações estão autorizadas pelo Ministério da Defesa
ou apresentação do “print” da tela do Sistema de Cadastro de Levantamentos 
Aeroespaciais do Território Nacional 
e válidos para a captação de dados da fase aeroespacial.

4. O vínculo dos profissionais citados 
empresa vencedora do certame, deverá ser comprovado por meio da apresentação de 
cópia de sua(s) carteira(s) de trabalho
Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 
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Não será permitida a acumulação de mais de um cargo/função pelo mesmo 

Os Profissionais elencados no item 3. deverão apresentar 
Disponibilidade e Intenção de Prestação dos Serviços 
com assinatura digital ou quando assinada a mão, com firma reconhecida em 
cartório. Estas declarações deverão ser apresentadas com este documento (Anexo 
VIII), impressas, no caso de firma reconhecida em cartório, ou em mídia contendo 
os arquivos das declarações assinadas digitalmente. 

Caso a licitante deixe de comprovar a disponibilidade de algum dos itens acima 
mencionados, a mesma poderá ser desclassificada. 

XXXXXXXX DECLARA ainda, sob as penas da lei, estar ciente de ter 
que cumprir com as seguintes obrigações acessórias, no ato da assinatura do contrato
relação ao aparelhamento e ao pessoal técnicos adequados para a execução dos serviços objeto 

licitação, de acordo com o descrito abaixo: 

Em virtude da vedação da subcontratação dos serviços de maiores 
Prova de Qualificação Técnica deste Edital, no item 6.1.4. referente à comprovação de 

operacional, a empresa vencedora do certame deverá apresentar 
documentos que comprovem a propriedade/posse/licença dos equipamentos citados 

nos itens 2.1 e 2.2; 

aeronave citada no item 2.1.1 do projeto básico
propriedade/posse/licença deverá vir acompanhado das Especificações 

Operativas emitidas pela ANAC em nome da empresa vencedora do certame, onde conste 
a respectiva aeronave tripulada, registrada para realizar o aerolevantamento
serviço aéreo especializado e comprovar que sua utilização está autorizada pelo 

MD, por meio de consulta online ou apresentação do “print” da tela 
do Sistema de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional 
SisCLATEN, onde constam as aeronaves inscritas e válidas para serem usadas na 
captação de dados da fase aeroespacial, 

sensores aerofotogramétrico e LiDAR, citados nos itens 2.1.2 e 2.1.3
, a empresa vencedora do certame deverá comprovar que suas 

utilizações estão autorizadas pelo Ministério da Defesa-MD, por meio de consulta online 
ou apresentação do “print” da tela do Sistema de Cadastro de Levantamentos 
Aeroespaciais do Território Nacional – SisCLATEN, onde constam os sensores inscritos 

s para a captação de dados da fase aeroespacial. 

O vínculo dos profissionais citados no item 3 do projeto básico. Pessoal Técnico
empresa vencedora do certame, deverá ser comprovado por meio da apresentação de 
cópia de sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de 
Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 
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Não será permitida a acumulação de mais de um cargo/função pelo mesmo 

Os Profissionais elencados no item 3. deverão apresentar Declaração de 
 exigidos neste edital, 

com assinatura digital ou quando assinada a mão, com firma reconhecida em 
cartório. Estas declarações deverão ser apresentadas com este documento (Anexo 

e firma reconhecida em cartório, ou em mídia contendo 

Caso a licitante deixe de comprovar a disponibilidade de algum dos itens acima 

sob as penas da lei, estar ciente de ter 
no ato da assinatura do contrato, em 

relação ao aparelhamento e ao pessoal técnicos adequados para a execução dos serviços objeto 

 relevâncias citadas na 
referente à comprovação de 

, a empresa vencedora do certame deverá apresentar 
documentos que comprovem a propriedade/posse/licença dos equipamentos citados no 

do projeto básico, o documento que 
propriedade/posse/licença deverá vir acompanhado das Especificações 

Operativas emitidas pela ANAC em nome da empresa vencedora do certame, onde conste 
aerolevantamento como 

izado e comprovar que sua utilização está autorizada pelo 
MD, por meio de consulta online ou apresentação do “print” da tela 

do Sistema de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional – 
naves inscritas e válidas para serem usadas na 

sensores aerofotogramétrico e LiDAR, citados nos itens 2.1.2 e 2.1.3 
, a empresa vencedora do certame deverá comprovar que suas 

MD, por meio de consulta online 
ou apresentação do “print” da tela do Sistema de Cadastro de Levantamentos 

SisCLATEN, onde constam os sensores inscritos 

. Pessoal Técnico, com a 
empresa vencedora do certame, deverá ser comprovado por meio da apresentação de 

, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de 
Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 
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contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a licitante e o(s) profissional(is), 
com firma reconhecida em cartório;

 

 

Local e data. 

___________________________________

Assinatura do representante legal Nº do RG
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contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a licitante e o(s) profissional(is), 
com firma reconhecida em cartório; 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal Nº do RG 
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contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a licitante e o(s) profissional(is), 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022
 Proc

ANEXO VI
 

 
O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
da Carteira de Identidade RG nº. _________ 
____________, neste ato assistido pelo (a) Procurador (a) do Município_____________ OAB nº 
______, em conjunto com o Secretário Municipal de 
doravante denominada CONTRATANTE
direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 
Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. .............., nº. ....., ..............., CEP ........, 
Fone ................. por seu representante legal, 
doravante denominada CONTRATADA
presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
no processo sob PROTOCOLO 
além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e 
mutuamente se outorgam, a saber:
 
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS 
 
Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a 
em serviços de aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento 
móvel terrestre 360° LiDAR e geoprocessam
município de Fazenda Rio Grande
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
 
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 
global.  
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
 
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 
certame licitatório, é de R$ 3.664.038,67 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022 
Processo Administrativo nº. 163/2022 

Protocolo nº 36739/2022 
 
 

III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO 
DE FAZENDA RIO GRANDE E A 
EMPRESA ........ 

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antônio Marcondes Silva, portador 
da Carteira de Identidade RG nº. _________ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

o assistido pelo (a) Procurador (a) do Município_____________ OAB nº 
______, em conjunto com o Secretário Municipal de _______, inscrito no CPF nº_________ 

CONTRATANTE, e a empresa e ......................
privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 

Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. .............., nº. ....., ..............., CEP ........, 
esentante legal, Sr. .............., inscrito no CPF sob nº. ..................., 

CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 
presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
no processo sob PROTOCOLO xxxxx/2022, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e 10.520/02, 
além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e 
mutuamente se outorgam, a saber: 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada 
em serviços de aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento 
móvel terrestre 360° LiDAR e geoprocessamento, em apoio à gestão fiscal e tributária do 
município de Fazenda Rio Grande, conforme Projeto Básico
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93) 

O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 
R$ 3.664.038,67 ((três milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil e 
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  

EXECUÇÃO DE OBRA 
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO 
DE FAZENDA RIO GRANDE E A 

, pessoa jurídica de direito público interno, 
Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, 

Sr. Marco Antônio Marcondes Silva, portador 
PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

o assistido pelo (a) Procurador (a) do Município_____________ OAB nº 
_______, inscrito no CPF nº_________ 

......................, pessoa jurídica de 
privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 

Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. .............., nº. ....., ..............., CEP ........, 
, inscrito no CPF sob nº. ..................., 

, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 
presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado 

/2022, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e 10.520/02, 
além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e 

CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93) 

Contratação de empresa especializada 
em serviços de aerolevantamento fotogramétrico multiespectral LiDAR, mapeamento 

ento, em apoio à gestão fiscal e tributária do 
Projeto Básico e Edital da 

O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93). 

O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 
(três milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil e 
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trinta e oito reais e sessenta e sete centavos)
indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.
 
Parágrafo Primeiro - Somente poderão ser considerados para efeito de me
serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente 
aprovadas pelo CONTRATANTE.
 
Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO
obedecidas às condições estabelecidas no contrato.
 
DO REAJUSTE DE PREÇO
 
Cláusula Quarta – Para reajuste de preço será considerado o IN
somente se após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do 
mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 
 
Parágrafo Primeiro: Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de 
prazo de execução e vigência, desde que devidame
cinco) dias de antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual.
 
Parágrafo Segundo: Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais 
dentro do prazo de vigência do instrumento contratual.
 
Parágrafo Terceiro: O reequilíbrio econômico
de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data 
próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. Havendo impossibilidade de 
apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser 
submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.
 
DO PAGAMENTO 
 
Cláusula Quinta – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto 
contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da 
execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 
alterações subseqüentes. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de 
Serviço emitida, via depósito bancário em até 10 (dez)
Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, des
Secretário Municipal de Planejamento Urbano 
 
Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as 
Certidões de Regularidade junto ao FGTS, 
Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da 
União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via 
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trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), no qual se inclui todos os tributos, dire
indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas. 

Somente poderão ser considerados para efeito de me
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 

orrespondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente 
aprovadas pelo CONTRATANTE. 

O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO

condições estabelecidas no contrato. 

DO REAJUSTE DE PREÇO 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV
s decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os 

mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de 
prazo de execução e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45 (quarenta e 
cinco) dias de antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual.

Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais 
dentro do prazo de vigência do instrumento contratual. 

O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação 
de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data 
próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. Havendo impossibilidade de 

o de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser 
submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal. 

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto 
rigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da 

execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 

O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de 
via depósito bancário em até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atesta
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as 
Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão 
Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da 
União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório 
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, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 

orrespondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente 

O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 

DI/FGV, o qual incidirá 
contrato e obedecidos os valores de 

mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de 
nte justificada, com no mínimo 45 (quarenta e 

cinco) dias de antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual. 

Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais 

financeiro estará condicionado à apresentação 
de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data 
próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. Havendo impossibilidade de 

o de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser 

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto 
rigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da 

execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 

O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de 
contados da apresentação da 

de de que devidamente atestada pelo 
e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização. 

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da 
rônica, ART e Relatório 
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Técnico, e, ainda, o comprovante de pagamento do período dos valores relativos aos salários e 
verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra.
 
Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão 
incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem 
como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.
 
Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:
 

a) Cópia autenticada das folh
do objeto contratado;
 
b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de 
todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;
 
c) Cópia dos termos de rescisão 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços 
 
d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados 
que desenvolveram a
trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com 
indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de 
intervalo de cada empregado;
 
e) A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 
 

Parágrafo Quinto: Em caso de at
nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente INCC (Índice Nacional de Custo de 
Construção), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento 
(conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal8666/1993).
 
DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO D
(Art. 55, IV, Lei 8.666/93). 
 
Cláusula Sexta – Fica estabelecido o prazo 
emissão da ordem de serviço para o início da obra, sendo sua execução total efetivada em até 
(doze) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo
e conveniência por parte da Contratante, respeitada a legislação em
 
Parágrafo Primeiro: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA 
providenciar:  
 

 
a. Anotação de Responsabilidade Técnica 

nome e a inscrição junto ao CREAdo(s) engenheiro(s) que atuará(ão
Responsável (is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva 
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o comprovante de pagamento do período dos valores relativos aos salários e 
verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra.

No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão 
os, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem 

como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 
do objeto contratado; 

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de 
todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados; 

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços – FGTS; 

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados 
que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de 
trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com 
indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de 
intervalo de cada empregado; 

ão mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 

Em caso de atraso de pagamento em relação à Cláusula Quinta, o valor da 
nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente INCC (Índice Nacional de Custo de 
Construção), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento 

V, “c”, Lei Federal8666/1993). 

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

belecido o prazo de, no máximo 5 (cinco) dias úteis
ordem de serviço para o início da obra, sendo sua execução total efetivada em até 

a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade 
e conveniência por parte da Contratante, respeitada a legislação em vigor. 

: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa á obra, onde deverá constar o 
nome e a inscrição junto ao CREAdo(s) engenheiro(s) que atuará(ão
Responsável (is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva 
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o comprovante de pagamento do período dos valores relativos aos salários e 
verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra. 

No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão 
os, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem 

como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços. 

Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também: 

as de salário dos empregados envolvidos na execução 

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de 

contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados 
s atividades previstas no objeto do contrato por posto de 

trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com 
indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de 

ão mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
 CTPS de cada um dos 

empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.  

raso de pagamento em relação à Cláusula Quinta, o valor da 
nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente INCC (Índice Nacional de Custo de 
Construção), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento 

AS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

) dias úteis, a contar da 
ordem de serviço para o início da obra, sendo sua execução total efetivada em até 12  

ser prorrogado caso haja necessidade 

: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA 

ART relativa á obra, onde deverá constar o 
nome e a inscrição junto ao CREAdo(s) engenheiro(s) que atuará(ão) como 
Responsável (is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva 
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“ART” dos engenheiros responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão 
indicados pela CONTRATANTE.
 

b. A contratada, neste ato, indica como responsável técnico
Engenheiro civil inscrito no CREA sob nº______________, RG nº ____, CPF nº ____, 
bem como apresenta como documento comprobatório de vínculo
(Contrato de Prestação de Serviços, ou a cópia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou 
documento equivalente), tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

 
Parágrafo Segundo: Para início dos serviços deverá a CONTRATADA providenciar, junto ao 
INSS, a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de 
Educação e fiscal da obra. 
 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da O
deverá apresentar, a critério da Secretaria Municipal de 
equipe completa de profissionais dis
relação dimensionar: Coordenador/diretor do serviço de
ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno, Coordenador/diretor/executor do serviço de 
mapeamento móvel terrestre,
Geoprocessadores, Piloto da aeronave tripul
profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da 
equipe de trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada 
pelo representante legal da CO
dos serviços. 
 
Parágrafo Quarto: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras 
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente 
aceita pela Secretaria Municipal de 
direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, 
fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 
com alterações posteriores. 
 
Parágrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a 
efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na 
licitação (em ordem classificatória) 
direta nos termos do Artigo 24, Inciso
 
Parágrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
 

a. Provisoriamente, pelo fiscal da obra, 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b. Definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais
b1. Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empreg
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“ART” dos engenheiros responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão 
indicados pela CONTRATANTE. 

A contratada, neste ato, indica como responsável técnico
Engenheiro civil inscrito no CREA sob nº______________, RG nº ____, CPF nº ____, 
bem como apresenta como documento comprobatório de vínculo
(Contrato de Prestação de Serviços, ou a cópia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou 
documento equivalente), tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

: Para início dos serviços deverá a CONTRATADA providenciar, junto ao 
INSS, a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de 

A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da O
deverá apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
equipe completa de profissionais disponibilizados para a execução do serviço

Coordenador/diretor do serviço de aerolevantamento e elaboração das 
ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno, Coordenador/diretor/executor do serviço de 
mapeamento móvel terrestre, Coordenador/ diretor do serviço de geoprocessamento,

Piloto da aeronave tripulada Operador de equipamentos especiais,
profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da 
equipe de trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada 
pelo representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execução 

Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras 
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente 
ceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva

direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, 
fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 

Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a 
efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na 
licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação 
direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores.

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

rovisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à repara
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“ART” dos engenheiros responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão 

A contratada, neste ato, indica como responsável técnico o sr. __________, 
Engenheiro civil inscrito no CREA sob nº______________, RG nº ____, CPF nº ____, 
bem como apresenta como documento comprobatório de vínculo a/o___________ 
(Contrato de Prestação de Serviços, ou a cópia autenticada da Carteira de Trabalho 
acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou 
documento equivalente), tudo conforme declaração emitida em sede de licitação. 

: Para início dos serviços deverá a CONTRATADA providenciar, junto ao 
INSS, a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de 

A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, 
Planejamento Urbano, uma relação da 

ponibilizados para a execução do serviço, devendo nesta 
aerolevantamento e elaboração das 

ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno, Coordenador/diretor/executor do serviço de 
Coordenador/ diretor do serviço de geoprocessamento, 

Operador de equipamentos especiais, 
profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da 
equipe de trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada 

ade para atuarem na execução 

Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente 

, o CONTRATANTE reserva-se o 
direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, 
fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, 

Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a 
efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na 

lo, poderá realizar contratação 
XI, da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores. 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 

, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Educação, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 

Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
é obrigação da contratada proceder à reparação, 
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correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

 
 
 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
 
Cláusula Sétima – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
dotações:  
 
 

Funcional

39.01 15.451.0048 1.055.4.4.90.39

 
 
DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
 
Cláusula Oitava – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada 
garantia para a prestação dos serviços, no valor de
(cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de 
GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS 
............................................) 
 
Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 
contratuais. 

 
Parágrafo Segundo: A garantia cita
Contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 
de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cl
do presente contrato.  
 
DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (
 
Cláusula Nona – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais 
serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, 
bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em 
objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as 
aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal 
mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa 
algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) 
 
Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas 
no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação. 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

Funcional Fonte

39.01 15.451.0048 1.055.4.4.90.39 1177 

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada 
garantia para a prestação dos serviços, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX), 

do valor global do contrato, por intermédio de (MENCIONAR QUAL A 
GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS 

A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências 

A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 

Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 
de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cl

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais 
serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, 
bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em 
objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem 
aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal responsável, antes da utilização dos 
mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa 
algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação. 

São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2022: 
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correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das 

Fonte 

 

Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, 
R$ XXXX (XXXXXXX), equivalente a 5% 

(MENCIONAR QUAL A 
GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS 

quando decorridos 3 (três) meses da 
e desde que satisfeitas às exigências 

da nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 

Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 
de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas 

, 55, VII e XIII, Lei 8.666/93) 

São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a 
serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, 
bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em 

especificações e serem 
antes da utilização dos 

mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus 
horas de sua notificação.  

São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas 
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a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 
constantes no Projeto Básico
economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando 
estes locais em perfeitas condições de utilização 

b) Dispor de todo o maquinário, 
inclusive veículos que forem nece
aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licit

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa 
com profissionais altamente qualificados, responsabilizando
de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, 
bem como se responsabilizando objetivamente pela qualid
de obra; 

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução 
da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando 
necessário, responsabilizando
(vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 
identificados por meio de crachá
Proteção Individual 

f) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as 
decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respon
Municipal responsável

g) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislaç
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar 
ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

h) Manter os Profissiona
Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada 
deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob 
pena de não aceitação e aplicação de pen

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultante
da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 
contados a partir do recebiment

j) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados 
com erros ou imperfeições, a 
de um prazo máximo de até 
comunicação da CONTRATANTE;

k) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 
provas exigidos por nor
trata a presente licitação;

l) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 
dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, 
bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do 
contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações 
subseqüentes; 

m) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 
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Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 
Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e 

economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando 
estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, 
inclusive veículos que forem necessários para a execução dos serviços
aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licit

se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme 
com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos 
de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, 
bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão 

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução 
da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando 
necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas até a aprovação final; 
Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as 
decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respon
Municipal responsável; 
Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislaç
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar 
ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;
Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 
Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada 
deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob 
pena de não aceitação e aplicação de penalidades; 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultante
da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 
contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;
Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados 
com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro 
de um prazo máximo de até 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento da 

ão da CONTRATANTE; 
Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de
trata a presente licitação; 
Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 

speito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, 
bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do 
contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações 

ciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 
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Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 
, bem como implementos de critérios de rendimento e 

economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando 
segundo a natureza dos serviços; 

 utensílios necessários 
ssários para a execução dos serviços, em especial 

aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório; 
conforme Projeto Básico, 

se por quaisquer danos 
de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, 

de do material e da mão 

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução 
da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando 

m prazo máximo de 24 

Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 
los com os Equipamentos de 

Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as 
decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria 

Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação 
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar 
ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução; 

is e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 
Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada 
deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes 
da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

o da notificação da CONTRATANTE; 
Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados 

CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro 
contados a partir do recebimento da 

Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 
mas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que 

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 

speito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, 
bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do 
contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações 

ciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 
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fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula 
n) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir 

a CONTRATADA integral re
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 
execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 
que possa surgir em decorrência dos mesmos;

o) Repor no prazo má
e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução 
objeto da presente licitação;

p) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 
outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 
relacionados com o objeto do Contrato;

q) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de co
feitas pela Contratante;

r) Atender a todas as solicitações de natur
relacionadas com o objeto do contrato;

s) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força do Contrato;

t) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência de
todos os pormenores dos serviços;

u) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;
v) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           

vícios, defeitos ou imperfeições apontad
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 
dívida líquida e certa da CONTRATADA;

w) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como o
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções 

x) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 
municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 
decorrentes das infrações a que der causa;

y)  Manter durante a execução do contr
assumidas, todas as condiçõe

z) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalh
previdenciários.  

aa) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

bb) Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração, como a 
carga horária de 44 

cc) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal 
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fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Sexta do p
Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir 
a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 
execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 
que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
Repor no prazo máximo de 5 (cinco) dias todo e qualquer bem da Administração 
e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução 
objeto da presente licitação; 
Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 

local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 
onados com o objeto do Contrato; 

Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de co
feitas pela Contratante; 
Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE 
relacionadas com o objeto do contrato; 
Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força do Contrato; 
Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência de
todos os pormenores dos serviços; 

se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 
a líquida e certa da CONTRATADA; 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 
Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 
municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

s das infrações a que der causa; 
Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação; 
Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalh

A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93. 
Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração, como a 
carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros;
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do presente Contrato; 
Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir 

sponsabilidade pelos danos que causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 
execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 

todo e qualquer bem da Administração 
e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do 

Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 
local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 

Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções 

eza técnica do CONTRATANTE 

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de 

se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados; 
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           

as, poderá o CONTRATANTE efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

riginados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

 
Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 
municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

ato, em compatibilidade com as obrigações 

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e 

A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 

Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração, como a 

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

ou a terceiros; 
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dd) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor e oferecer 
treinamento adequado inerente ao cargo.

ee) Apresentar à Contratante
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando 
nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho 
– CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;

ff) Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto à comissão gestora do Contrato;

gg) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação 
constante do item anterior

hh) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Administração;

ii) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição 
cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas in
da Administração;

jj) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente;

kk) Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada 
normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando 
devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

ll) Atender de imediato às solicitações da Co
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Projeto Básico;

mm) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desemp
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função;

nn) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade ve
prestação dos serviços;

oo) Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
dos empregados colocados à disposição da Contratante;

pp) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de d

qq) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 
no Projeto Básico;

rr) Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
ss) Manter durante toda a 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
tt) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar 
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Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor e oferecer 
treinamento adequado inerente ao cargo. 
Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando 
nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho 

CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;
Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 

mente o respectivo substituto à comissão gestora do Contrato;
Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação 
constante do item anterior 
Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

epósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Administração; 
Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição 
cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério 
da Administração; 
Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 
Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada 

al de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando 
devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Projeto Básico;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desemp
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função; 
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e 
dos empregados colocados à disposição da Contratante; 
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 
no Projeto Básico; 
Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
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Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor e oferecer 

o das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando 
nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 

CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 
Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 

mente o respectivo substituto à comissão gestora do Contrato; 
Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação 

Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
epósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 

Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição 
stalações do órgão, a critério 

Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 

Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada 
al de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando 

devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

ntratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Projeto Básico; 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 

rificada no decorrer da 

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 

ezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 

Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados; 
vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

qualquer das prestações a que está 
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obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de 
contrato; 

uu) É vedada a formação de consórcio, uma vez que o objeto não apresenta uma 
complexidade ou vulto que justifique essa forma de participaç

vv) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ww) Os salários a serem praticados pela contratada com seus colaboradores deverão ser 
no mínimo o piso salarial de categoria, determinado em acordo 
sindicato competente.
 

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: 
 

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 
técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Proporcionar t
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Projeto Básico;

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório e minuta do contrato;

d) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da 
CONTRATADA;

e) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 
serviços, com adequações de locais próximos para armazena
material utilizado pela contratada;

f) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no 
desenvolvimento da obra;

g) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir 
o comprovante de recebimento 
pena de descumprimento contratual;

h) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;

i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e o

j) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

k) Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 
limite da legislação trabalhista;

l) Pagar à Contratada o valor resultante dos serviços efetivamente prestados, na
forma do contrato;
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obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de 

É vedada a formação de consórcio, uma vez que o objeto não apresenta uma 
complexidade ou vulto que justifique essa forma de participação.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Os salários a serem praticados pela contratada com seus colaboradores deverão ser 
no mínimo o piso salarial de categoria, determinado em acordo 
sindicato competente. 

São responsabilidades da Contratante:  

Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 
técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Projeto Básico; 
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

ento convocatório e minuta do contrato; 
Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da 
CONTRATADA; 
Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 
serviços, com adequações de locais próximos para armazena
material utilizado pela contratada; 
Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no 
desenvolvimento da obra; 
No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir 
o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob 
pena de descumprimento contratual; 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 
limite da legislação trabalhista; 
Pagar à Contratada o valor resultante dos serviços efetivamente prestados, na
forma do contrato; 
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obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de 

É vedada a formação de consórcio, uma vez que o objeto não apresenta uma 
ão. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

Os salários a serem praticados pela contratada com seus colaboradores deverão ser 
no mínimo o piso salarial de categoria, determinado em acordo coletivo, através do 

Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 
técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato; 

odas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da 

Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 
serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 

Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no 

No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir 
por meio de assinatura do preposto da obra, sob 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
s termos de sua proposta 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 

Pagar à Contratada o valor resultante dos serviços efetivamente prestados, na 
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m) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
n) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto 
serviços de recepção e apoio ao usuário;

o) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
p) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado. 

q) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou 
efeito de concessão de diárias e passagens.
 

Cláusula Décima– CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, 
a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a 
obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e 
expressa autorização da Secretaria Municipal de 
fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula 
 
Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 
parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 
obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do C
importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 
subcontratado(s). 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios 
de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.  

 
Cláusula Décima Primeira –
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de 
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.
posteriores. 
 
Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 
adicionais não previstos originalmente, 
unitários constantes da Tabela de 
mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os 
valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;
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Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 
serviços de recepção e apoio ao usuário; 
Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

e a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, 
a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das 
obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e 
expressa autorização da Secretaria Municipal de Educação, com lavratura de termo Aditivo e 
fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula oitava deste Contrato.  

A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 
parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 
obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do C
importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 

Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios 
de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.   

– Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações 

Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 
adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços 
unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente, ou, se for o caso, o custo praticado no 
mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os 

da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;
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Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

e a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
entidade responsável pela contratação, especialmente para 

CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, 
subcontratação total das 

obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e 
, com lavratura de termo Aditivo e 

A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 
parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 
obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 
importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 

Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios 

Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 

Planejamento Urbano, que autorizará por 
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, 

666/93, com alterações 

Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 
será definido com base nos preços 

Preços Unitários vigente, ou, se for o caso, o custo praticado no 
mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os 

da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora; 
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Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 
somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 
obedecidas às formalidades legais.
 
Cláusula Décima Segunda –
especificações do Projeto Básico
PR 123471/D. 
 
Parágrafo Primeiro: A existência e a 
designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 
vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.
 
Parágrafo Segundo: O fisca
terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 
aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.
 
Parágrafo Terceiro: A fiscalização de
Santos, matrícula 3558325. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, 
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 
inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem 
necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os 
veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilizaçã
veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas 
tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de 
Ocorrências” o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 
CONTRATADA e pela fiscalização. 
 
Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contrat
uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou 
topografia indicada pela Secretaria Municipal de 
verificação, por uma terceira empresa especializad
técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 
os ônus e custos decorrentes de tal verificação. 
 
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efe
requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 
nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
 
Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de 
reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 
CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 
distribuirá cópias da mesma aos participantes da re
tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito. 
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No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 
somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 

lidades legais. 

– A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às 
Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Hideki Yanagita

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente 
designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 
vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado. 

O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e 
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

alização de gestão do Contrato da servidora Eliane Freitag dos 

A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, 
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

cionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem 
necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os 
veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilizaçã
veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas 
tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de 
Ocorrências” o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 
CONTRATADA e pela fiscalização.  

Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contrat
uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou 
topografia indicada pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade de 
verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte 
técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 
os ônus e custos decorrentes de tal verificação.  

A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 
requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 
nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar 
reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 
CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 
distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 
tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.  
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No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 
somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 

A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às 
Hideki Yanagita, CREA – 

atuação da fiscalização, através de servidores previamente 
designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 

tecnicamente pelo Município e 
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 

da servidora Eliane Freitag dos 

A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, 
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

cionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem 
necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os 
veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de 
veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas 
tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de 
Ocorrências” o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 

Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 
uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou 

, tendo em vista a necessidade de 
a, que a parcela da obra concluída tem suporte 

técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 

tuar e entregar no prazo 
requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 
nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

um a outro, podem solicitar 
reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 
CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 

união. A responsabilidade das partes na 
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Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificação”, a mesma 
após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.
 
Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando
se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o 
CONTRATANTE de toda e qualquer co
 
Parágrafo Décimo Primeiro
alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em 
execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
 
Parágrafo Décimo Segundo
atividades: 
 

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondência
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 
aplicados nos serviços e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 
apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 
serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e di
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais eleme
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos t
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondência 
os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplic
objeto do contrato; 

i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade dos serviços 
realizados às expensas da contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desen
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Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar
após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA. 

A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 

to dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando
se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o 
CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade. 

Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em 
execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 
aplicados nos serviços e obras; 
Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

ela CONTRATADA no início dos trabalhos; 
Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 
serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 
Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e di
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato; 
Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos t
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo CONTRATANTE; 
Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 
os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplic

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

ole de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser 
realizados às expensas da contratada. 
Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
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Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 
somente tornar-se-á efetiva 

A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 

to dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-
se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o 

ONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em 
execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

ZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

, relatórios diários, certificados de ensaios e 
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 

Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
ntos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
entre as condições reais de execução e 

Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
e obras objeto do contrato, os quais deverão ser 

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
volvimento dos trabalhos; 
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l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

 
Parágrafo Décimo Terceiro
interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA 
da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.
 
Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 
Ocorrências. 
 
Parágrafo Décimo Quinto:
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no 
mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 
decisões e responsáveis pelas providênci
 
Cláusula Décima Terceira –
colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários 
em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contra
 
Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva
qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que 
julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 
equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 
expressa aprovação do CONTRATANTE.
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriame
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de 
da obra, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/
obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.
 
Parágrafo Quarto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da 
P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos o
SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não 
contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não 
atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de mul
1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 
reincidência. 
 
Cláusula Décima Quinta –
contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasil
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Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na 
interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA 

execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão 
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no 
mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 
decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

– Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras 
colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários 
em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato. 

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de 
qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que 
julgar impróprio para a execução do objeto do contrato. 

NTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 
equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 
expressa aprovação do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriame
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação ou pelo fiscal 

, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras 
obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato. 

É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da 
P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 
SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não 
contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não 
atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de mul
1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

– A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do 
contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.
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Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na 
interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

das no local dos serviços e obras serão 
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no 
mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 

se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras 
colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários 

se o direito de proibir a utilização de 
qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que 

NTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 
equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 

A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 

Educação ou pelo fiscal 
veículos com tal identificação em outras 

 

É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da 
u veículos com a indicação de “A 

SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não 
contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não 
atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 
1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do 
eiro e demais legislação aplicável. 
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza
bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 
projetos, especificações e memoriais respectivos.
 
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 
interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica 
ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/o
respectivos. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados 
ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 
contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
possam surgir em decorrência.
 
DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Cláusula Décima Sexta – A 
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
 
Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
 
Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa e o devido processo legal. 
 
Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 
apresentar defesa.  
 
Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manif
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 
imposição ou não de penalidade. 
 
Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação, ressalvada a sanção prevista n
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 
Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 
seguintes sanções:  
 

a) Advertência; 
b) Multa.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
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A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, 
bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 

e memoriais respectivos. 

O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 
interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica 
ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados 
ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 

o a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
possam surgir em decorrência. 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 

direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.  

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa e o devido processo legal.  

figurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manif
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 
imposição ou não de penalidade.  

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação, ressalvada a sanção prevista no “Parágrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisão cabe 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
gular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
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se pelo bom andamento dos serviços, 
bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 

O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 
interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica 

u especificações técnicas e/ou memoriais 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados 
ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 

o a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 
aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 

direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.  

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 

figurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
o “Parágrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisão cabe 

pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
gular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
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enquanto perdurarem os motivos
 
Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 
assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato. 
 
Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
ou para o descumprimento parcial ou total do 
as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c”
Décima Sexta, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com 
atraso injustificado.  
 
Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal destinam
apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravo
inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste. 
 
Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento 
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro:
participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 
durante o prazo fixado.  
 
Parágrafo Décimo Segundo:
destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das qu
público, de difícil ou impossível reversão. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro:
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias
contados da intimação.  
 
Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 
poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 
prejuízos ao interesse público resultantes d
 
Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 
Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 
os dispostos neste item e garantido o contraditório e 
seguintes sanções: 
 

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, 
a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
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enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 

esatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato.  

A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com 
as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Sexto da Clá

, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com 

A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já 
apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravo
inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.  

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento 
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de 
r de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade 
se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse 

público, de difícil ou impossível reversão.  

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 
poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 
prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.  

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 
Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar a contratada as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, 
a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
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da punição ou até que seja promovida a reabilitação.  

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 

esatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar 

A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
contrato, pode ser aplicada cumulativamente com 

e “d” do Parágrafo Sexto da Cláusula 
, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com 

A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
se a punir a reincidência em faltas já 

apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os 

A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de 
r de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade 
ais decorra prejuízo ao interesse 

A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 
poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 
Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

, aplicar a contratada as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, 
a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
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Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de ev
Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solic
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza
quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 
obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta
expressamente pela impossibilidade de iniciar ime
ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 
multa já aplicada, incorrerá a contratada em m
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 
e de eventuais sanções previstas na 
“c” e “d”; 

c) Pelo descumprimento ou inércia
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda q
previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na Cláusula Décima Sexta

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do
integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê
acordo com o Projeto Básico
previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na Cláusula Décima Sexta,

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a pe
não aceita e refazê-la de acordo com o 
máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, inco
contratada em multa de 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
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Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clá
, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 
quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 
obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta
expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, 
ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 
multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, 
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 
e de eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,, Parágrafo Sexto, 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 
previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;
Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do
integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê

Projeto Básico. A realização, ainda que única, de quaisquer conduta
previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

o valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
Cláusula Décima Sexta,, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte 

la de acordo com o Projeto Básico e/ou especificações, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, inco

ulta de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em 

da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
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entuais sanções previstas na Cláusula 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

itado, multa de 5% (cinco por cento) 
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

a recusa em iniciar os serviços 
quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 
obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se 

diatamente os trabalhos. A realização, 
ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 

ulta sancionatória decorrente da rescisão, 
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 

, Parágrafo Sexto, alíneas 

no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

ue única, de quaisquer condutas 
previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

“c” e “d”; 
Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no Projeto Básico, 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor 
integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de 

. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 
previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

o valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
“c” e “d”;  

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
nalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte 

e/ou especificações, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, incorrerá a 

5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em 

da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
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decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Sexta,, Parágrafo Sexto, 

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 
pelo fiscal da obra, caracteriza
contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, 
não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta just
consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

g) Uma vez aplicada a penalida
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 
cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
quando da realização da próxima mediç
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 
critério da autoridade competente (Prefe
além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 
e danos, e de eventuais sanções pre
alíneas “c” e “d”; 

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apre
corridos ou mais) novo cronograma físico
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 
novo cronograma físico
satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, 
não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico
incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por 
descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais 
sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da 
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decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;  
Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 
pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa 
contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, 
não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta just
consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 
Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 
além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 
e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,

Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da 
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 
novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 
satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 
Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da 
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, 
não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico

a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por 
descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais 
sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da 
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decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula Décima 

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado 

se como injustificado quando, notificada a empresa 
contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, 
não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo 
consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

de pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
ão mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

ito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 
além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 

Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

sentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
financeiro que demonstre a finalização da 

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 
no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro para demonstrar a finalização da 
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, 
não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, 

a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por 
descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais 
sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da 
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autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das 
multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 
e danos, e de eventuais sanções previstas na 
alíneas “c” e “d”; 

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) 
dias corridos para apresentá
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, 
ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá 
a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na Cláusula Décima Sexta,

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apre
contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no 
prazo máximo de 90 (no
5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 
Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 
(noventa) dias contados da 
5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A 
realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

 
Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 
contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Fazenda Rio Gran
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.
 
Parágrafo Décimo Sétimo: 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 
responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.
 
Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 
Rio Grande. 
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ompetente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das 
multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 

entuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

línea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) 
dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, 

que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá 
a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

o) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a 
contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 
5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 
Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 
(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 
5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A 
realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

so em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 
contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

u a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

 A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 
e aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 

responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 
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ompetente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das 
multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 

Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

línea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) 
los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 

0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, 
que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 

(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá 
a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

o) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
“c” e “d”; 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
sentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a 

contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no 

jará aplicação de multa de 
5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 
Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

ntratada em nova multa de 
5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A 
realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

so em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 
contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

de por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

u a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 
e aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 

responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 
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Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 
existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, se
valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 
dívida ativa e executado na forma da lei.
 
Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 
devidamente justificado.  
 

 DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).
 
Cláusula Décima Sétima – 
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 
21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.
  
Parágrafo Único: A rescisão do presente contrat
as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.
 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE 

8.666/93) 
 
Cláusula Décima Oitava– O presente co
Nº. 006/2022. 
 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)
 
Cláusula Décima Nona – O presente contrato rege
8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceito
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
 
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos co
 
DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)
 
Cláusula Vigésima– O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
qualificação exigidas na licitação.
 
DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).
 
Cláusula Vigésima Primeira
eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, obrigando
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O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 
existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, se
valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 
dívida ativa e executado na forma da lei. 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
r conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 

 O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 
21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa. 

A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 
as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O presente contrato está vinculado à CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93) 

O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 
8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93) 

O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93). 

Primeira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir 
eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
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O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 
existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o 
valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
r conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 

o poderá ser ainda amigável, por acordo entre 
as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA (Art. 55, XI, Lei 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

se pelas disposições expressas na Lei nº. 
s de Direito Público, aplicando-se 

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
 

O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 
condições de habilitação e 

As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir 
de qualquer outro, por mais 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 
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Fazenda Rio Grande/PR, ....... 

 
____________________________

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATANTE

 
___________________________

(nome) OAB nº_____
Procurador (a) do Município

 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
Nome: .....................   
 
 
Nome: ....................   
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____________________________ 
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

CONTRATANTE 

 
__________________________________

.................................
CONTRATADO

___________________________ 
(nome) OAB nº_____ 

Procurador (a) do Município 

___________________________________
(nome e CPF)

Secretário Municipal de 
 

 Assinatura: ______________________________

 Assinatura: ______________________________
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__________________________________ 
................................. 

CONTRATADO 

___________________________________ 
(nome e CPF) 

Secretário Municipal de Educação 

Assinatura: ______________________________ 

Assinatura: ______________________________ 
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Rua Jacarandá, 300 – Nações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
 Processo Administrativo nº. 

ANEXO I DO CONTRATO 

 
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.
 
Prezados Senhores,  
 
 
Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 
............................................................, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários 
às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurí
lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 
1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores 
esforços para prevenir, mitigar e e
atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 
integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 
 
 
 
Local, DIA de MÊS de 20.... 
 
 
……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
 
……………………………………………………………………
Nome do representante legal da licitante
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ANEXO I DO CONTRATO - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA
 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 
............................................................, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

.............................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários 
às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem 
lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 

Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores 
esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 
atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 
integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

…………………………………………………………………… 
Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 
Nome do representante legal da licitante 
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TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 
............................................................, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

.............................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários 

dico brasileiro, que importem 
lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 

Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores 
rradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 

atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 
integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.  


