
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
 Processo Administrativo nº. 

 

 
A Comissão Permanente de 
presente licitação na modalidade 
se às 09h00min do dia 27 
Jacarandá, 300 – Nações, visando 
urbana na Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) 
02) – Bairro Gralha Azul. 
 
Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá
escrito à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 
mencionado, ou através de e-
estabelecida para a sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil 
anterior à licitação. 
 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 
formalizados através do email 
constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública 
001/2021”. 

 
A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666 de 21 
subsequentes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 
instrumento convocatório e no processo administrativo em epígrafe.
 
A licitação será conduzida pelos membros da Comissão Permanente de Licitações
através da Portaria 115/2021 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: O tipo de licitação será o de 
com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, d
que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço 
por Lote, respeitando o valor máximo de cada item.
 
Os contratos originados da presente licitação serão 
por meio de empreitada por preço unitário.
 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a 

pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) 
Avenida Portugal (lote 02) 
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Edital Retificado 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
Processo Administrativo nº. 122/2021 – Protocolo nº 38495/2021

Tipo: Menor Preço por Lote 

PREÂMBULO 

A Comissão Permanente de Licitações do Município da Fazenda Rio Grande torna públic
presente licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo Menor Preço 

27 de agosto de 2021, na sede desta Prefeitura
visando a Contratação de empresa para execução de pavimentação 

Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá
à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

-mail dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis a
estabelecida para a sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 
formalizados através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com
constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública 

A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
entes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

instrumento convocatório e no processo administrativo em epígrafe. 

A licitação será conduzida pelos membros da Comissão Permanente de Licitações
 de 22 de Junho de 2021. 

O tipo de licitação será o de MENORPREÇO POR LOTE
com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será
que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço 

, respeitando o valor máximo de cada item. 

s da presente licitação serão efetuados através de execução indireta 
por meio de empreitada por preço unitário. 

1 – DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para
pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) –
Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul. 
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38495/2021 

Licitações do Município da Fazenda Rio Grande torna público a 
, tipo Menor Preço por Lote, a realizar-
sede desta Prefeitura, situada à Rua 

execução de pavimentação 
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá-lo por 
à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 
estabelecida para a sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo 

constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública 

de junho de 1993 e alterações 
entes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

A licitação será conduzida pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados 

POR LOTE, em conformidade 
a Lei n° 8.666/93, ou seja: será vencedor o licitante 

que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço 

através de execução indireta 

Contratação de empresa para execução de 
– Bairro Veneza, e da 
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1.2. Trechos: 
 
Lote: 01 
Local: Rua Lucinir Franco da Rocha
Objeto: Pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 9.085,86m², incluindo os serviços 
preliminares, terraplenagem, base e sub
urbanização, sinalização de trânsito, drenagem.
Trecho: 

 Rua Lucinir Franco da Roch
metros. 

Área Pavimentada: 9.085,86m²
Prazo de execução: 08 (oito) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Patrimônio Líquido mínimo: R$ 255.000,00 (duzentos e cinq
Preço máximo: R$ 2.551.022,22 (dois milhões, quinhentos e cinq
reais e vinte e dois centavos). 
 
 
Lote: 02 
Local: Avenida Portugal 
Objeto: Pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 11.137,53m², incluindo os serviços 
preliminares, terraplenagem, base e sub
urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos e dre
Trecho: 

 Avenida Portugal – entre as estacas 
Área Pavimentada: 11.137,53m²
Prazo de execução: 08 (oito) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Patrimônio Líquido mínimo: R$ 351.000,00 (trezentos e cin

Preço máximo: R$ 3.512.031,30 (três milhões, quinhentos e doze mil, trinta e um reais e 
trinta centavos). 

 
 
1.3. A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações 
técnicas, memoriais e demais documentos.
 

 
2.1. O Projeto Básico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido 
à Divisão de Compras e Licitações, localizado 
Jacarandá, 300 – Bairro 
www.fazendariogrande.pr.gov.br
mês de Julho do ano de 2021.
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Local: Rua Lucinir Franco da Rocha 
Pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 9.085,86m², incluindo os serviços 

preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de 
urbanização, sinalização de trânsito, drenagem. 

Rua Lucinir Franco da Rocha – entre as estacas 105 e 156 + 4,37m 

Área Pavimentada: 9.085,86m² 
Prazo de execução: 08 (oito) meses. 
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. 
Patrimônio Líquido mínimo: R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

2.551.022,22 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, vinte e dois 
 

Pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 11.137,53m², incluindo os serviços 
preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de 
urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos e dre

entre as estacas 0PP e 60 + 17,40m – extensão 
Área Pavimentada: 11.137,53m² 
Prazo de execução: 08 (oito) meses. 
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. 
Patrimônio Líquido mínimo: R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais).

Preço máximo: R$ 3.512.031,30 (três milhões, quinhentos e doze mil, trinta e um reais e 

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações 
técnicas, memoriais e demais documentos. 

2 – DO PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido 
mpras e Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 

Bairro Nações, ou através doendereço eletrônico da Prefeitura 
www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparência – Licitação, 

. 
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Pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 9.085,86m², incluindo os serviços 
fio e sarjeta, serviços de 

entre as estacas 105 e 156 + 4,37m – extensão 1.024,37 

enta e cinco mil reais). 
enta e um mil, vinte e dois 

Pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 11.137,53m², incluindo os serviços 
fio e sarjeta, serviços de 

urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos e drenagem. 

extensão 1.217,40 metros. 

quenta e um mil reais). 
Preço máximo: R$ 3.512.031,30 (três milhões, quinhentos e doze mil, trinta e um reais e 

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações 

O Projeto Básico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido junto 
na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 

ou através doendereço eletrônico da Prefeitura 
Licitação, a partir do dia 27 do 
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2.2. O Projeto Básico não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê
apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digit
ou efetuar o download através do site
 
2.3.Em complemento ao Projeto 
proponentes deverão embasar
sendo que qualquer subitem cotado 
Proposta de Preços. 
 

3 – DO 
 
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
 

3.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 
de requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua 
Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 
08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e
eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo.

 
3.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 
através do email 
assunto: “Impugnação ao edital de 
 
3.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e
deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados 
e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 
responsável(is). 

 
3.2. A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três)
prejuízo ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93.
 
3.3. Decairá do direito de impugnar 
perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de impugnação.  
 
3.4. A inabilitação do licitante impor
subsequentes. 
 
3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
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O Projeto Básico não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê
apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digit
ou efetuar o download através do site. 

Em complemento ao Projeto Básico estãoas planilhas de valores máximos
proponentes deverão embasar-se para elaboração de suas respectivas Propostas de Preço, 

subitem cotado acima do valor previsto resultará na

DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo interpor o pedido em até 05 (cinco)
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 
de requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua 
Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 
08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo 
eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo. 

A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 
assunto: “Impugnação ao edital de Concorrência Pública 001/202

Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e
erá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados 

e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três)
prejuízo ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

Decairá do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou vícios)
perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não 

. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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O Projeto Básico não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê-lo deverão 
apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado na Prefeitura 

de valores máximos, pelas quais as 
se para elaboração de suas respectivas Propostas de Preço, 

na desclassificação da 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 
o pedido em até 05 (cinco) dias 

A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio 
de requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua 
Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 

mail ou outro dispositivo 

A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 
, devendo constar no 

/2021”. 

Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail 
erá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados 

e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou vícios), 
perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não 

de participar das fases 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
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4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 
objeto desta Concorrência Pública
 
4.2. As empresas que desejarem acompanhar as sessões 
apresentar credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, por representante 
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, 
podendo responder por sua representada, deve
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
 
4.3. A proponente que não credenciar representante 
Habilitação e Proposta de Preço 
Prefeitura, até as 09h00min do dia
 
4.4. O credenciamento far-se-
particular com firma reconhecida,
certame em nome da proponente. Em sendo sócio
empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, 
Requerimento do Empresário, 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações.
 

4.4.1.Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta 
deverá vir acompanhada do contrato social, estatuto,
outro instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

 
4.5. Só poderão participar d
sejam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos 
estabelecidos nesta Concorrência
 
4.6. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 
falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.
 
4.7. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 
subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipa
Obras Públicas. 
 
4.8. Está impedido de participar da licitação: 
 

4.8.1. O autor do projeto básico ou executivo da obra, referente a licitação em apreço, 
pessoa física ou jurídica;

 
4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
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4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 
Concorrência Pública, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006.

As empresas que desejarem acompanhar as sessões da presente licitação deverão 
apresentar credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, por representante 
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, 
podendo responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 

se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

A proponente que não credenciar representante deverá entregar os envelopes de 
Habilitação e Proposta de Preço para a Comissão Permanente de Licitações, situado na Sede da 

do dia 27 de Agosto de 2021. 

-á por meio de instrumento público de mandato
particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 
certame em nome da proponente. Em sendo sócio-proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, 
Requerimento do Empresário, Contrato Social ou documento equivalente 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações. 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta 
deverá vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresário ou 
outro instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

. Só poderão participar do certame as empresas cujo objeto social ou ramo de atuação 
jam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos 

Concorrência, seus anexos e legislação em vigor. 

. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 
ncordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.

. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 
subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipa

Está impedido de participar da licitação:  

O autor do projeto básico ou executivo da obra, referente a licitação em apreço, 
pessoa física ou jurídica; 

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
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. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 
, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006. 

da presente licitação deverão 
apresentar credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação, por representante 
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, 

ndo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

entregar os envelopes de 
o Permanente de Licitações, situado na Sede da 

instrumento público de mandato ou instrumento 
com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, 

rato Social ou documento equivalente no qual estejam 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta 
requerimento do empresário ou 

outro instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 

empresas cujo objeto social ou ramo de atuação 
jam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos 

. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 
ncordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação. 

. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 
subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de 

O autor do projeto básico ou executivo da obra, referente a licitação em apreço, 

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
 
4.8.3. Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 
público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 
Pública Direta ou Indireta do Município de Fazenda Rio Grande;

 
4.8.4. Consórcio ou colig
 
4.8.5. Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 
qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e I

 
4.9.As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123 de 14/12/2006 que 
desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma leg
juntamente com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE” apresentado no ANEXO V
 

 
5.1. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 
fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubrica
todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 
língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 
timbrado ou equivalente. 
 
5.2. Os envelopes contendo as propostas
dizeres: 
 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 01 
DATA: 27/08/2021
E-mail:  

 
(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 02 
DATA: 27/08/2021
E-mail: 
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 
público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 
Pública Direta ou Indireta do Município de Fazenda Rio Grande; 

Consórcio ou coligação de empresas; 

Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 
qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93;

As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123 de 14/12/2006 que 
desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE

apresentado no ANEXO VI deste Edital. 

5. PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 

. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 
fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubrica
todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 
língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 

Os envelopes contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO  

27/08/2021 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

27/08/2021 
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 
público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 
qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

V, da Lei 8.666/93; 

As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123 de 14/12/2006 que 

al, deverão apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 
fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubricada em 
todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 
língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 

e a documentação deverá ser subscrita com os 
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6. 
 
6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 
seguintes documentos (Envelope 1
 
 

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a. Ato Constitutivo
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de
de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

 
a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
 
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF)
da Comissão de Licitações, através de busca na internet.

 
 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 
 
a. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, 
compatível com o objeto da presente licitação; 
 

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.

 
c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais abrangendo inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' 
de 24 de julho de 1991;

 
d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pelo 
Trabalho. 

 
e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;
 
f. Prova de Regularidade relativa a 
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6. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 
Envelope 1): 

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
MF), o qual poderá ter sua veracidade confirmada pelo Presidente 

da Comissão de Licitações, através de busca na internet. 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL  

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, 
compatível com o objeto da presente licitação;  

ova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
todos os tributos federais abrangendo inclusive as contribuições 

sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n
de 24 de julho de 1991; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pelo 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais; 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais; 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 

, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

sociedade empresarial, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor; 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
qual poderá ter sua veracidade confirmada pelo Presidente 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, 

ova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
todos os tributos federais abrangendo inclusive as contribuições 

'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pelo Tribunal Superior do 
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6.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos 
termos definidos na Lei Complementar Federal nº123/06, que queiram usufruir dos 
benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a 
documentação fiscal
 

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES 
obtido no sitio da  Secretaria da Receita Federal;

 
b. Quando não optante pelo SIMPLES 
Demonstração do 
ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos 
limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar 
nº123/06. 

 
Observação: A participação nas condições previstas nesta alínea i
não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 
Complementar nº123/06. 
 

6.1.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigi
devendo, porém, apresentar toda 
que apresente alguma restrição, sendo
úteis, prorrogáveis por igual período, para providenciar r
preceitos do art. 42 e 43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06.

 
6.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 
Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 
para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 
Destaca-se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 
validade vencido. 

 
6.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 
8.666/93. 

 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO 

 
a. Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
a 90 (noventa) dias antes da abertura do certame;
 
b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, conforme índices descritos a seguir, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
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6.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos 
termos definidos na Lei Complementar Federal nº123/06, que queiram usufruir dos 
benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a 

fiscal: 

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES 
obtido no sitio da  Secretaria da Receita Federal; 

b. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Balanço Patrimonial e 
emonstração do Resultado do Exercício – DRE, ou, ainda Registro do estatuto 

ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos 
limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar 

Observação: A participação nas condições previstas nesta alínea implica no reconhecimento de 
não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

6.1.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, 
devendo, porém, apresentar toda a documentação exigida no item 6
que apresente alguma restrição, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, para providenciar regularização, conforme os 
preceitos do art. 42 e 43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06.

6.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 
Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 

efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 
se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 

 

6.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 
a do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior 
a 90 (noventa) dias antes da abertura do certame; 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis incluindo Notas Explicativas 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem 

oa situação financeira da empresa, conforme índices descritos a seguir, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
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6.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos 
termos definidos na Lei Complementar Federal nº123/06, que queiram usufruir dos 
benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a 

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES 

: Balanço Patrimonial e 
da Registro do estatuto 

ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos 
limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar 

mplica no reconhecimento de 
não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

6.1.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
da para efeito de assinatura do contrato, 

a documentação exigida no item 6.1.2, mesmo 
lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

egularização, conforme os 
preceitos do art. 42 e 43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06. 

6.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 
Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 

efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 
se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 

6.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 
a do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 
vigor, com data de emissão não superior 

incluindo Notas Explicativas do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem 

oa situação financeira da empresa, conforme índices descritos a seguir, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
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índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da pro

 
 Observação: O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas 
deve ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
Diário, devidamente registrados
(Contador). 

 
b1. O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 
acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:
 

Índices de Liquidez Geral: ILG
 

 

Índices de Liquidez Corrente: ILC
 

 
 
 
 

Índice de Solvência Geral

 
 
 

 Observação: Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de 
prazos de validade.

 
c)Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
da obra, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação das proposta

c.1) Para cumprimento da alínea “c” supra, a licitante deverá comprovar 
patrimônio líquido igual ou superior à 
cinco mil reais), para ofertar proposta de preços para o Lote 01, e de 
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índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;  

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 
apresentado em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
Diário, devidamente registrados e assinados por profissional responsável 

O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 
acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:

 
 

Índices de Liquidez Geral: ILG = ---------------------------------------------

 
 
 
 

Índices de Liquidez Corrente: ILC = ---------------------------------------------

Índice de Solvência Geral: ISG = -------------------------------------------------
 
 

Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de 
prazos de validade. 

Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

propostas. 
Para cumprimento da alínea “c” supra, a licitante deverá comprovar 

trimônio líquido igual ou superior à R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e 
cinco mil reais), para ofertar proposta de preços para o Lote 01, e de 

Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

Ativo Circulante + 
Realizável a Longo Prazo

Ativo total 
 

Passivo circulante + exigível a longo 
prazo 
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índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da data de 

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 
apresentado em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
e assinados por profissional responsável 

O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 
acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados: 

-------------------------  ≥ 1,00 

-------------------------  ≥ 1,00 

---------------------------------------- ≥ 1,00 

Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus 

Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do orçamento inicial 
, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

Para cumprimento da alínea “c” supra, a licitante deverá comprovar 
R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e 

cinco mil reais), para ofertar proposta de preços para o Lote 01, e de patrimônio 

Passivo Circulante +  
Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

Ativo Circulante +  
Realizável a Longo Prazo 

 

Passivo circulante + exigível a longo 
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líquido igual ou superior à 
para ofertar prop

 
 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
CAU, dentro de seu prazo de validade.
 
a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseq
inscritas no CREA de origem, 
visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em 
consonância com a Resoluçã
da assinatura do Contrato.

 
b) Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indic

profissional habilitado
Edital, indicar o 
virá a constar da Anotação de Responsabilidade Técnica 
questão. 
 

b.1) A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável 
Técnico se dará quando da assinat
carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso 
o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova 
mediante apresentação de atos constitutivos 
documento equivalente).

 
c) Certificado de Registro de Regularidade 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. 

 
d) Atestado(s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA/CAU, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução 
e conclusão bem sucedida, 
consoante item 6.1.4 “b”
quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância do objeto da 
presente licitação, discriminadas abaixo:

d.1) As Parcelas
licitação são:  
 
Lote 01 – Rua Lucinir Franco da Rocha

Descrição do serviço
Pavimentação com Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente CBUQ
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líquido igual ou superior à R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), 
para ofertar proposta de preços para o Lote 02. 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CAU, dentro de seu prazo de validade. 

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseq
inscritas no CREA de origem, se vencedor, deverão apresentar, obrigatoriamente, 
visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em 
consonância com a Resolução nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA, somente quando 
da assinatura do Contrato. 

Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indic
profissional habilitado para responder tecnicamente pelos serv

indicar o nome e número de inscrição junto ao CREA 
virá a constar da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativo à obra em 

A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável 
Técnico se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da 
carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso 
o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova 
mediante apresentação de atos constitutivos – estatuto, 
documento equivalente). 

Certificado de Registro de Regularidade do Responsável técnico
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREAou Conselho de Arquitetura 

CAU, dentro de seu prazo de validade.  

s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA/CAU, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução 
e conclusão bem sucedida, emitido(s) em nome do Responsável Técnico indicado 
consoante item 6.1.4 “b”, de execução de obra(s) de mesma natureza, em 
quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância do objeto da 
presente licitação, discriminadas abaixo: 

s de maior relevância e valor significativo do

Rua Lucinir Franco da Rocha 
Descrição do serviço Quantidade mínima

Pavimentação com Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente CBUQ 545,15 toneladas

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), 

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional 
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, 
, deverão apresentar, obrigatoriamente, 

visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em 
o nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA, somente quando 

Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um 
para responder tecnicamente pelos serviços previstos no 

ro de inscrição junto ao CREA ou CAU, cujo nome 
ART relativo à obra em 

A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável 
ura do contrato, por meio idôneo (cópia da 

carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso 
o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova 

estatuto, contrato social ou 

do Responsável técnico junto ao 
CREAou Conselho de Arquitetura 

s) ou Declaração(ões), devidamente registrado(s) no CREA/CAU, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução 

emitido(s) em nome do Responsável Técnico indicado 
execução de obra(s) de mesma natureza, em 

quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância do objeto da 

de maior relevância e valor significativo dos lotesda presente 

Quantidade mínima 

545,15 toneladas 
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Lote 02 – Avenida Portugal

Descrição do serviço
Pavimentação com Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente CBUQ
 
 
d.2) Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior.
 
d.3) Para atendimento 
quantidade do serviço deverá ser atendida integralmente em um único atestado 
ou declaração, não sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo 
serviço em mais de um atestado ou declaração.

 
e) Declaração de qu
 

e.1. Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo um Profissional 
indicando que atuará como Responsável Técnico;
 
e.2. Para fins de contratação, comprovará 
como Responsável(is) Técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da 
empresa, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da 
Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em que
seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação 
de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
 
e.3. Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 
Engenheiro Preposto, suje
penalidade prevista 
Contrato (Anexo XI

 
e.4. Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação 
durante toda a execução do obje
 
e.5. Assume inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos 
serviços; 

 
f) Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a 

proponente efetuou vistoria nos loca
tem pleno conhecimento do estado d
 
f.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao 

CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo 
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Avenida Portugal 
Descrição do serviço Quantidade mínima

Pavimentação com Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente CBUQ 668,25

d.2) Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 

atendimento das quantidades mínimas exigidas n
quantidade do serviço deverá ser atendida integralmente em um único atestado 
ou declaração, não sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo 
serviço em mais de um atestado ou declaração. 

Declaração de que se vencedora (conforme Anexo XI): 

.1. Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo um Profissional 
indicando que atuará como Responsável Técnico; 

2. Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) 
como Responsável(is) Técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da 

através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da 
Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em que
seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação 
de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 
Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da 
penalidade prevista na cláusula Décima Oitava, parágrafo sexto, da Minuta do 
Contrato (Anexo XIV); 

Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação 
durante toda a execução do objeto desta licitação; 

e.5. Assume inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos 

Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a 
proponente efetuou vistoria nos locais onde serão executada
em pleno conhecimento do estado das mesmas. 

A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao 
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo 
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Quantidade mínima 

668,25 toneladas 

d.2) Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

quantidades mínimas exigidas no item “d.1”, a 
quantidade do serviço deverá ser atendida integralmente em um único atestado 
ou declaração, não sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo 

.1. Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo um Profissional 

que o(s) profissional(s) indicado(s) 
como Responsável(is) Técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da 

através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da 
Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão 
seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação 
de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente); 

Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 
se, em caso de descumprimento, à aplicação da 

na cláusula Décima Oitava, parágrafo sexto, da Minuta do 

Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação 

e.5. Assume inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos 

Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a 
executadas as obras e de que 

A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao 
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. 
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f.2. A Visita Técnica ao local deverá ser agendada pelo telefone

ocorrerá entre os dias 
16h00min, sendo que tal comprovação se dará através de atestado emitido
Secretaria Municipal de 
Municipal responsável por acompanhar a visita e pelo responsável técnico da 
licitante ou representante legal ou pessoa com procuração (devendo cópia desta 
ser juntada no envelope de Habilita
 
f.3. A declaração de Visita Técnica será emitida conforme modelo constante no 

Anexo IX. 
 
f.4. No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá 

apresentar a Declaração de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo X 
do edital. 

 
g) Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade, sob penas de 

Lei, de que dispõe de máquinas e equipamentos mínimos, indispensáveis à 
realização dos serviços, conforme relacionado a seguir:

 Motoniveladora 140 HP
 Carregadeira frontal de
 Rolo pé-
 Rolo vibratório liso autopropelido 11 t
 Rolo tandem liso 6
 Rolo pneus autopropelido 20 t
 Retroescavadeira 62 HP
 Escavadeira Hidráulica
 Caminhão tanque 10.000 l
 Caminhão espargidor de asfalto
 Caminhão basculante 10,0 m3
 Tanque depósito de asfalto a frio 20.000 l
 Tanque depósito de asfalto maçarico 20.000 l
 Usina solos brita graduada 350 t/h
 Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
 Vibro acabadora esteiras 98 t/h
 Vassoura mecânica rebocá
 Distribuidor de agregados 

 
g.1) A comprovação de disponibilidade dos equipamentos deverá ser realizada 
diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

 
h) Declaração formal, sob penas de L

dos serviços de equipe técnica contendo no mínimo
 
Para apresentar Proposta para o Lote 0
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A Visita Técnica ao local deverá ser agendada pelo telefone
ocorrerá entre os dias 28/07/2021até 25/08/2021, entre as 09h00min e 
16h00min, sendo que tal comprovação se dará através de atestado emitido

a Municipal de Obras Públicas e deverá ser assinado pelo Servidor 
Municipal responsável por acompanhar a visita e pelo responsável técnico da 
licitante ou representante legal ou pessoa com procuração (devendo cópia desta 
ser juntada no envelope de Habilitação). 

f.3. A declaração de Visita Técnica será emitida conforme modelo constante no 

f.4. No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá 
apresentar a Declaração de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo X 

Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade, sob penas de 
Lei, de que dispõe de máquinas e equipamentos mínimos, indispensáveis à 
realização dos serviços, conforme relacionado a seguir: 

Motoniveladora 140 HP 
Carregadeira frontal de pneus 170 HP 

-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP 
Rolo vibratório liso autopropelido 11 t 
Rolo tandem liso 6-8 t 
Rolo pneus autopropelido 20 t 
Retroescavadeira 62 HP 
Escavadeira Hidráulica 
Caminhão tanque 10.000 l 
Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l 
Caminhão basculante 10,0 m3 
Tanque depósito de asfalto a frio 20.000 l 
Tanque depósito de asfalto maçarico 20.000 l 
Usina solos brita graduada 350 t/h 
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h 
Vibro acabadora esteiras 98 t/h 
Vassoura mecânica rebocável 11 
Distribuidor de agregados – rebocável 

g.1) A comprovação de disponibilidade dos equipamentos deverá ser realizada 
diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

Declaração formal, sob penas de Lei, de que se vencedora, disporá para execução 
dos serviços de equipe técnica contendo no mínimo: 

Para apresentar Proposta para o Lote 01  
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A Visita Técnica ao local deverá ser agendada pelo telefone: (41) 3627-8519 e 
, entre as 09h00min e 

16h00min, sendo que tal comprovação se dará através de atestado emitido pela 
e deverá ser assinado pelo Servidor 

Municipal responsável por acompanhar a visita e pelo responsável técnico da 
licitante ou representante legal ou pessoa com procuração (devendo cópia desta 

f.3. A declaração de Visita Técnica será emitida conforme modelo constante no 

f.4. No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá 
apresentar a Declaração de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo X 

Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade, sob penas de 
Lei, de que dispõe de máquinas e equipamentos mínimos, indispensáveis à 

g.1) A comprovação de disponibilidade dos equipamentos deverá ser realizada 
diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços. 

ei, de que se vencedora, disporá para execução 
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 Engenheiro 
 Encarregado da Pavimentação, Sinalização e 
 Chefe da Oficina;
 Chefe de Escritório;
 Chefe do Laboratório;
 Chefe de Topografia, e;
 Auxiliares Técnicos.

 
Para apresentar Proposta para o Lote 02
 

 Engenheiro Supervisor das Obras;
 Encarregado da Terraplanagem;
 Encarregado da Pavimentação, 
 Chefe da Oficina;
 Chefe de Escritório;
 Chefe do Laboratório;
 Chefe de Topografia, e;
 Auxiliares Técnicos. 

 
h.1) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.
 
h.2) A comprovação de disponibilidade dos profissionais
diretamente ao fiscal da obras, quando do início dos serviços.
 

 
6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
a. Declaração de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no 

ANEXO IVdo presente edital; 
 

b. Declaração de enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de 
pequeno porte, podendo para tanto, utilizar
presente edital; caso a empresa se encaixe nesta condição e queira usufruir dos 
benefícios da lei 123/2006;
 

c. Declaração de Não Impedimento 
presente edital; 

 
d. OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no 
edital; 
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Engenheiro Supervisor das Obras; 
Encarregado da Pavimentação, Sinalização e Obras Complementares;
Chefe da Oficina; 
Chefe de Escritório; 
Chefe do Laboratório; 
Chefe de Topografia, e; 
Auxiliares Técnicos. 

Para apresentar Proposta para o Lote 02 

Engenheiro Supervisor das Obras; 
Encarregado da Terraplanagem; 
Encarregado da Pavimentação, Sinalização e Obras Complementares;
Chefe da Oficina; 
Chefe de Escritório; 
Chefe do Laboratório; 
Chefe de Topografia, e; 
Auxiliares Técnicos.  

.1) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional de que trata o item “d” deverá participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

.2) A comprovação de disponibilidade dos profissionais
diretamente ao fiscal da obras, quando do início dos serviços.

6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

Declaração de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no 
do presente edital;  

Declaração de enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de 
pequeno porte, podendo para tanto, utilizar-se do constante no 
presente edital; caso a empresa se encaixe nesta condição e queira usufruir dos 
benefícios da lei 123/2006; 

Declaração de Não Impedimento conforme o modelo constante no 
presente edital;  

OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 
para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no 
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Complementares; 

Sinalização e Obras Complementares; 

.1) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 
” deverá participar da 

se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. 

.2) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada 
diretamente ao fiscal da obras, quando do início dos serviços. 

Declaração de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no 

Declaração de enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de 
se do constante no ANEXO VIdo 

presente edital; caso a empresa se encaixe nesta condição e queira usufruir dos 

o modelo constante no ANEXO VIIdo 

OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 
para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no ANEXO Vdo presente 
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 As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 
devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente 
reconhecido. 

 
6.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e 
sua apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pelo 
Presidente da Comissão de Licitação, com a apresentação do original
 
6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos 
envelopes. 
 
6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e tradu
para o português por tradutor público juramentado.
 
6.5.A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se 
tratando de microempresa ou empre
à regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser observado o contido no item 6.1.2.2.
 
6.6. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
6.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissão Permanente de 
Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Fiscal, desde que na data 
de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante poderá adicion
envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos. 

 
6.6.1. Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, 
antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na forma exigid
por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação jurídica e fiscal. 
 

6.7. A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:
 

6.7.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a 
documentação deverá ser relativa a ela;
 
6.7.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser 
apresentado documento da filial e da matriz.
 
6.7.3. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própri
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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ões deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 
devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente 

. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e 
apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pelo 

Presidente da Comissão de Licitação, com a apresentação do original, em sessão

Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
ssões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos 

Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e tradu
para o português por tradutor público juramentado. 

A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se 
tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos 
à regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser observado o contido no item 6.1.2.2.

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissão Permanente de 
Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Fiscal, desde que na data 
de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante poderá adicion
envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos. 

Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, 
antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na forma exigid
por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação jurídica e fiscal. 

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:

Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a 
documentação deverá ser relativa a ela; 

Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser 
apresentado documento da filial e da matriz. 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própri
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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ões deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 
devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente 

. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e 
apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pelo 

, em sessão. 

Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
ssões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos 

Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos 

A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se 

sa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos 
à regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser observado o contido no item 6.1.2.2. 

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissão Permanente de 
Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e Fiscal, desde que na data 
de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante poderá adicionar ao 
envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem vencidos.  

Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, 
antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na forma exigida 
por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação jurídica e fiscal.  

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra: 

Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a 

Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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7.1. Os documentos constantes no 
apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas 
que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha 
e conter o seguinte: 
 

a. Cotação de preços expresso em R$ (reais
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência. 

 
b. Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde
Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666
93). 

 
c. A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

última, por aquele com poderes específicos para tanto. 
 

7.2. A proposta de preço deverá vir acompanhada de:
 

a. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentando os valores detalhados, conforme 
planilhasorçamentária

 
b. CRONOGRAMA FÍSICO

PROPOSTO” constante no Projeto Básico;
 

7.3. A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos 
envelopes, mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que 
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
 
7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer outra justificativa.  
 
7.5. Deverão estar inclusos nos valores u
materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão
encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, 
necessários à plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos 
ou quaisquer outras despesas.
 
7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 
Licitações entenderá como sendo igual ao mínimo exigido neste ed
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7. PROPOSTA DE PREÇOS 

Os documentos constantes no Envelope nº. 02 – Proposta de Preços
apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas 
que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha 

a. Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência. 

b. Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde
Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666

c. A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 
última, por aquele com poderes específicos para tanto.  

A proposta de preço deverá vir acompanhada de: 

a. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentando os valores detalhados, conforme 
rçamentárias constante no Projeto Básico; 

b. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FÍSICO
PROPOSTO” constante no Projeto Básico; 

A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos 
envelopes, mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que 
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 

 

Deverão estar inclusos nos valores unitários todos os custos da execução do objeto, como 
materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão-de-
encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, 

ção do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos 
ou quaisquer outras despesas. 

No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 
Licitações entenderá como sendo igual ao mínimo exigido neste edital. 
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Proposta de Preços deverão ser 
apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas 
que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha 

), tanto em algarismos como por extenso, 
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência.  

b. Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 
Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666-

c. A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

a. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentando os valores detalhados, conforme 

INANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos 
envelopes, mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que 
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 

nitários todos os custos da execução do objeto, como 
-obra, bem como os 

encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, 
ção do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos 

No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 
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7.7. Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar 
rigorosamente as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos.
 
7.8. A proposta deverá conter, obrigatoriamente, 
preços unitários constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
 
7.9. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela
§ 6°, da Lei N° 8.666/93). 
 
7.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
resultante de novo valor em decorrência do empate ficto, após 
Permanente de Licitações, esta deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de 
Preços com os respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total 
ofertado, representado pelo valor vencedor, caso não possa ser feita readequação na p
sessão de licitação. 
 
7.11. Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão 
ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser 
majorados os valores unitários consignados na proposta ini
 
7.12. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do 
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de 
licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não 
ocorram erros de digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores 
cotados erroneamente, estando sujeito à desclassificaçã
 

8. CRITÉRIOS PARA 
 
8.1. A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela Comissão Permanente de 
Licitações, sob pena de desclassificação de sua Proposta de Preços, apresentar as planilhas 
detalhando o preço unitário proposto, contendo a composição de custos (desta
de material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDI 
devendo apropriar os custos e as distâncias reais de transporte independente daquelas 
indicadas no projeto básico da obra.
 
8.2. Para a Contratada que irá realizar a obra, a administração local, instalação de canteiro, 
acampamento, mobilização e desmobilização (de mão
compor a planilha orçamentária da obra, ficando vedada sua inclusão na composição do BDI.
  
8.3. Para a Contratada, no detalhamento da composição do seu BDI 
Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais 
praticados, fica vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssima 
pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Sobre o Lucro 
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Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar 
rigorosamente as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos.

A proposta deverá conter, obrigatoriamente, desconto, diferente de zero, para todos os 
preços unitários constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, apresentada no Projeto Básico.

Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, 

Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
resultante de novo valor em decorrência do empate ficto, após solicitação da Comissão 

, esta deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de 
Preços com os respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total 
ofertado, representado pelo valor vencedor, caso não possa ser feita readequação na p

Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão 
ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser 
majorados os valores unitários consignados na proposta inicial. 

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do 
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da 
licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não 
ocorram erros de digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores 
cotados erroneamente, estando sujeito à desclassificação da proposta. 

8. CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DA DE PROPOSTA DE PREÇO 

A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela Comissão Permanente de 
Licitações, sob pena de desclassificação de sua Proposta de Preços, apresentar as planilhas 
detalhando o preço unitário proposto, contendo a composição de custos (desta
de material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDI – Benefícios e Despesas Indiretas), 
devendo apropriar os custos e as distâncias reais de transporte independente daquelas 
indicadas no projeto básico da obra. 

a que irá realizar a obra, a administração local, instalação de canteiro, 
acampamento, mobilização e desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) devem 
compor a planilha orçamentária da obra, ficando vedada sua inclusão na composição do BDI.

ra a Contratada, no detalhamento da composição do seu BDI – Benefícios e Despesas 
Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais 
praticados, fica vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssima 
pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Sobre o Lucro 
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Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar 
rigorosamente as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos. 

diferente de zero, para todos os 
apresentada no Projeto Básico. 

Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, 

Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
solicitação da Comissão 

, esta deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de 
Preços com os respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total 
ofertado, representado pelo valor vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria 

Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão 
ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser 

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do 
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 

inteira responsabilidade da 
licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não 
ocorram erros de digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores 

DA DE PROPOSTA DE PREÇO  

A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela Comissão Permanente de 
Licitações, sob pena de desclassificação de sua Proposta de Preços, apresentar as planilhas 
detalhando o preço unitário proposto, contendo a composição de custos (destacando os custos 

Benefícios e Despesas Indiretas), 
devendo apropriar os custos e as distâncias reais de transporte independente daquelas 

a que irá realizar a obra, a administração local, instalação de canteiro, 
obra e de equipamentos) devem 

compor a planilha orçamentária da obra, ficando vedada sua inclusão na composição do BDI. 

Benefícios e Despesas 
Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais 
praticados, fica vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssima que oneram 
pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Sobre o Lucro 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

Líquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa de 
admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).
  
8.4. A proponente deverá observar a alíquota vigente no Município e o regime tributário a que 
está enquadrado, bem como, caso solicitado, deverá comprovar sua situação através do 
Contrato Social ou documento equivalente.
 
8.5. Considerar-se-á que os preços fixados pe
assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da 
utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no 
conjunto de composições de custos u
para a execução dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está 
diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e 
suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os 
casos excepcionais previstos em lei.
 
8.6. Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros 
critérios, que os materiais a serem empregados na exe
empresa contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização 
deverão estar inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais 
deverão ser da melhor qualidade, o
fiscalização do Departamento competente.
 
8.7. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa 
proponente: 
 

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou 
obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá
 

b) Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços.

 
c) Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram 

proposta totalmente satisfatória.
 

 
9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 
preço (envelope n° 2) deverão ser protocolados simultaneamente junto 
Permanente de Licitações, até as 
 
9.2. Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será 
recebida, sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à 
Comissão Permanente de Licitações. 
 
9.3. Não serão aceitas propostas abertas ou por via FAX, E
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Líquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa de 
admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento). 

onente deverá observar a alíquota vigente no Município e o regime tributário a que 
está enquadrado, bem como, caso solicitado, deverá comprovar sua situação através do 
Contrato Social ou documento equivalente. 

á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da 
utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no 
conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário 
para a execução dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está 
diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os 
casos excepcionais previstos em lei. 

Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros 
critérios, que os materiais a serem empregados na execução da obra serão fornecidos pela 
empresa contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização 
deverão estar inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais 
deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela 
fiscalização do Departamento competente. 

A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa 

Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou 
obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá

Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços. 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram 
proposta totalmente satisfatória. 

9. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 
preço (envelope n° 2) deverão ser protocolados simultaneamente junto 

até as 09:00min do dia 27/08/2021. 

Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será 
recebida, sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à 

icitações.  

Não serão aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.
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Líquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa de 

onente deverá observar a alíquota vigente no Município e o regime tributário a que 
está enquadrado, bem como, caso solicitado, deverá comprovar sua situação através do 

la licitante são completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da 
utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no 

nitários de qualquer insumo ou componente necessário 
para a execução dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está 
diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os 

Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros 
cução da obra serão fornecidos pela 

empresa contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização 
deverão estar inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais 

bedecer às especificações e serem aprovados pela 

A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa 

Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e 
obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 

Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 
preço (envelope n° 2) deverão ser protocolados simultaneamente junto a Comissão 

Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será 
recebida, sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à 

MAIL ou CORREIO. 
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9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 
complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 
entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e 
esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei 
nº 8.666, de 21.06.93. 
 
9.5. Quando todos os solicitantes forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 
21.06.93. 
 
9.6. No local, data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 
reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de 
credenciamento, procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título 
“HABILITAÇÃO”, submetendo 
representantes das empresas participantes, presentes ao ato.
 

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 
obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser cr
instruções contidas no item 
 
9.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 
esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa 
qualidade através do con

 
9.7. Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 
participantes. 
 
9.8.Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 
admitidos novos credenciamentos.
 

10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
 
10.1. A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 
para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgamento, 
obedecendo à seguinte seqüência: 

a. Abertura e análise do envelope 1 
contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas 
licitantes presentes 
 
b. Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com 
divulgação do resultado das empresas habilitadas.
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Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 
complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 
entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e 
esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei 

Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

a e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 
reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de 
credenciamento, procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título 
“HABILITAÇÃO”, submetendo a documentação neles contidas ao exame e rubrica dos 
representantes das empresas participantes, presentes ao ato. 

Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 
obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser cr
instruções contidas no item 4 do presente Edital.  

Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 
esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa 
qualidade através do contrato social, estatuto ou documento pertinente.

Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 
admitidos novos credenciamentos. 

10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 
para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgamento, 
obedecendo à seguinte seqüência:  

a. Abertura e análise do envelope 1 – Habilitação, sendo os documentos neles 
contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas 

presentes e membros da Comissão Permanente de Licitações;

b. Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com 
sultado das empresas habilitadas. 
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Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 
complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 02. No 
entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e 
esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei 

inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

a e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 
reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de 
credenciamento, procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título 

a documentação neles contidas ao exame e rubrica dos 

Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 
obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser credenciado, conforme 

Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 
esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa 

trato social, estatuto ou documento pertinente. 

Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 

10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 
para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgamento, 

endo os documentos neles 
contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas 

e membros da Comissão Permanente de Licitações; 

b. Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

c. Devolução dos ENVELOPES Nº. 02 
das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de 
recursos administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência 
eventualmente interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por 
parte de todas as empresas participantes;
 
d.Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em 
relação à fase de habilitação, terá início a segun
 
e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 
habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 
administrativos cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente 
interpostos ou, ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 
empresas participantes.
 
f. Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 
somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é 
que se passará para a fase de abertura do envelope 02 
 
g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 
licitantes, os quais ficarão m
sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

 
10.2.No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 
preços unitários constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta 
licitação do tipo “menor preço”, bem como serão observados os termos da Lei Complementar 
nº. 123/2006. 
 

10.2.1. Havendo erros 
mesmos serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo 
sempre o valor unitário grafado, reservando
direito de levar em consideraç

 
10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.
 

10.3.1. Entende-se por empate aquelas sit
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido 
apresentada por licitante não enquadrado como microempres
pequeno porte. 

 
10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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c. Devolução dos ENVELOPES Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes 
das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de 
recursos administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência 
eventualmente interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por 
parte de todas as empresas participantes; 

Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em 
relação à fase de habilitação, terá início a segunda fase da reunião;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas 
habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 
administrativos cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente 

inda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 
empresas participantes. 

f. Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 
somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é 

passará para a fase de abertura do envelope 02 – Proposta de Preços;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 
licitantes, os quais ficarão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão, até que 
sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 
preços unitários constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do Projeto Básico, apresentado para 
a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta 
licitação do tipo “menor preço”, bem como serão observados os termos da Lei Complementar 

10.2.1. Havendo erros aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os 
mesmos serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo 
sempre o valor unitário grafado, reservando-se à Comissão de Permanente Licitações o 
direito de levar em consideração o valor corrigido para efeito de julgamento.

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido 
apresentada por licitante não enquadrado como microempres

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o 
á da seguinte forma: 
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PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes 
das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de 
recursos administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência dos 
eventualmente interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por 

Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em 
da fase da reunião; 

PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas 
habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 
administrativos cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente 

inda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

f. Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 
somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é 

Proposta de Preços; 

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

antidos fechados, sob a guarda da Comissão, até que 
sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno. 

No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 
do Projeto Básico, apresentado para 

a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta 
licitação do tipo “menor preço”, bem como serão observados os termos da Lei Complementar 

aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os 
mesmos serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo 

se à Comissão de Permanente Licitações o 
ão o valor corrigido para efeito de julgamento. 

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas. 

uações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido 
apresentada por licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de 

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o 
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a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar em ato públ
expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

 
b. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de

forma da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem 
na hipótese do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

 
c. No caso de equivalência (iguald

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º 
do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público 
entre as mesmas, para que se identifique aquela
melhor oferta; 

 
d. Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa 

ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 
microempresas ou empresas de pequeno porte que por 
intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 
estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior 
à vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
 
10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se ap
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
10.7. Serão desclassificadas as propostas que:
 

a) Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como 
aos itens que compõem a
 

b) Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na 
Planilha Orçamentária (Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível 
com a mesma. 

 
c) Resultarem em valor total superior 

conforme Planilha Orçamentária;
 

d) Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da 
correspondente planilha. 
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a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar em ato público, no dia e hora indicados na “CONVOCAÇÃO” a ser 
expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de
forma da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem 
na hipótese do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c. No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados por microempresas 
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º 
do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público 
entre as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

d. Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa 
ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 
microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no 
intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 
no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior 

à vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se ap
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

10.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como 
aos itens que compõem a proposta, conforme dispõe o Projeto Básico;

Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na 
Planilha Orçamentária (Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível 
com a mesma.  

Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente 
conforme Planilha Orçamentária; 

Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da 
correspondente planilha.  
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a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
ico, no dia e hora indicados na “CONVOCAÇÃO” a ser 

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem 
na hipótese do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 

ade) dos valores apresentados por microempresas 
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º 
do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público 

que primeiro poderá apresentar 

d. Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa 
ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

ventura se enquadrem no 
intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na 

10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 
no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior 

à vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como 
proposta, conforme dispõe o Projeto Básico; 

Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na 
Planilha Orçamentária (Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível 

ao limite estabelecido ao correspondente 

Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da 
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e) Demonstrem-se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, 

da Lei nº 8666/
 
10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 
realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 
10.4 supra. 
 
10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta. 
 

 
11.1. A presente licitação será julgada pelo critério 
 
11.2. As proponentes que não atenderem todas as exigências desta 
serão desclassificadas. 
 
11.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 
especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes.  
 
11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depo
disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, na sessão. 
 
11.5. A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 
avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento 
e divulgação do julgamento, independentemente de publicação. 
qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, não 
cabendo, nesta hipótese, qualquer protesto ou reclamação posterior.
 
11.6. Constatado o atendimento
menor preço do lote será declarada vencedora
objeto do certame. 
 
11.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissã
proponentes presentes. 
 
11.8. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 
Comissão submeterá o processo licitatório a
parecer da Procuradoria Geral do Município
adjudicação e homologação, revogação ou anulação desta licitação.
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se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, 
da Lei nº 8666/93 com alterações posteriores. 

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 
realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 

forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE

As proponentes que não atenderem todas as exigências desta Concorrência

Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 
especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depo
disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 
avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento 
e divulgação do julgamento, independentemente de publicação. O não comparecimen
qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, não 
cabendo, nesta hipótese, qualquer protesto ou reclamação posterior. 

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante
será declarada vencedora do respectivo lote, sendo

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 
Comissão submeterá o processo licitatório ao Secretário Municipal de 

Procuradoria Geral do Município e, após, ao Prefeito Municipal, para fins de 
adjudicação e homologação, revogação ou anulação desta licitação. 
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se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, 

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 
realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 

forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

POR LOTE. 

Concorrência e seus anexos 

Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 
especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao 
disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 
avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento 

O não comparecimento de 
qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, não 

, a licitante que ofertar o 
, sendo-lhe adjudicado o 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
o Permanente de Licitações e pelas 

. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 
Secretário Municipal de Obras Públicas, ao 
, após, ao Prefeito Municipal, para fins de 
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11.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 
preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 
modificada pela Lei 9.648/98. 
 
11.10. Será declarada vencedora a proponente que após atender todas as exigências previstas 
neste edital, apresentar o menor preço 
 

 
12.1. É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes.
 
12.2. Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recu
109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.
 

12.2.1. Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 
idôneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico.
 

12.2.1.1. Os recurso
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 
assunto: “Recurso Referente 
 
12.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos 
deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente 
anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica 
do(s) responsável(is).

 
12.3. Se houver interposição de recurso, todos os licit
do previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.
 
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 
Municipal de Administração, junt
Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. 
 
12.5. Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.6. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 
Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 
encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
 
12.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 
e inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

modificada pela Lei 9.648/98.  

declarada vencedora a proponente que após atender todas as exigências previstas 
neste edital, apresentar o menor preço por Lote. 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes.

12.2. Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Artigo 
109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes. 

12.2.1. Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 
mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico.

12.2.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrônico deverão ser formalizados 
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 
assunto: “Recurso Referente à Concorrência Pública 001/202

12.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e
deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente 
anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica 
do(s) responsável(is). 

12.3. Se houver interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para os efeitos 
do previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 
Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

 

12.5. Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.6. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 
icitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 
e inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

declarada vencedora a proponente que após atender todas as exigências previstas 

12.1. É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes. 

rso, nos termos do Artigo 

12.2.1. Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 
mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico. 

s apresentados por meio eletrônico deverão ser formalizados 
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

/2021”. 

apresentados através de e-mail 
deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente 
anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica 

antes serão comunicados, para os efeitos 
do previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 
o a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

12.5. Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

12.6. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 
icitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 
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13.1. Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 
contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 
minuta de Contrato, ANEXO 
estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o Projeto 
Básico e a proposta da empresa vencedora.
 
13.2.O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 
determinações do Município de Fazenda 
respectivo contrato. 
 
13.3. Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades 
previstas no edital. 
 
13.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de acordo 
com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido iniciar 
mudanças neste, fora daquelas em que a Legislação vigente per
Aditivo de Contrato. 
 
13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 
se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 
habilitação, conhecido após julgamento.
 

13.5.1. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos 
referidos no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as 
licitantes remanescentes por ordem de classificação.

 
13.6. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 
tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com 
base nos motivos previstos nos 
 
13.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 
execução conforme item 15 do presente edital.
 
13.8. A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 
penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.
 
13.9. A licitante vencedora, no 
Coordenação de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
exigidas na habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na 
imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise 
da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva orde
 

13.9.1A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação 
que comprove a data do correspondente recebimento.
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o licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 
contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 
minuta de Contrato, ANEXO XIV do Edital, do qual farão parte integrante, como se nele 

em integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o Projeto 
Básico e a proposta da empresa vencedora. 

O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 
determinações do Município de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 

Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades 

13.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de acordo 
com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido iniciar 
mudanças neste, fora daquelas em que a Legislação vigente permitir e após assinatura de 

Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 
se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

julgamento. 

Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos 
referidos no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as 
licitantes remanescentes por ordem de classificação. 

O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 
tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com 
base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº.

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 
execução conforme item 15 do presente edital. 

A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 
evistas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar na 
Coordenação de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 

gidas na habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na 
imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise 
da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva orde

A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação 
que comprove a data do correspondente recebimento. 
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o licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 
contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

do Edital, do qual farão parte integrante, como se nele 
em integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o Projeto 

O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 
Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 

Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades 

13.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de acordo 
com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido iniciar 

mitir e após assinatura de 

Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 
se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos 
referidos no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as 

O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 
tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com 

rts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.666/93. 

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 

A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 
evistas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes. 

ato da assinatura do contrato, deverá apresentar na 
Coordenação de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 

gidas na habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na 
imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise 
da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem. 

A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação 
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13.9.2. No ato da assinatura d
DE INTEGRIDADE E ÉTICA
representante legal da empresa.
 

13.10. A contratada deverá executar as obras de acordo com a Ordem de Serviço emitida pela 
Secretaria Municipal de Obras
 
13.11. Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá 
apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende 
desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.
 

13.11.1. O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do 
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia 
executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma 
Físico e Financeiro, e condiçõ
 

13.12 Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando será procedida a 
análise do material apresentado
diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato
 
13.13. Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
realizada no máximo até o décimo dia após a assinatura do contrato, quando será procedida a 
análise do material apresentado para eventual adequação / validação, e apresentação das 
diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer

 
13.13.1. A reunião deverá ser realizada com a presença do Engº Responsável Técnico, 
designados pela Contratada.
 
13.13.2. O documento gerado
apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para
fazer parte do Contrato.
 
13.13.3. Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:
 CEI – INSS; 
 ART de execução da obra;
 Equipe Técnica e Administrativa da obra;
 Relação das subcontratadas, para 
 Garantia de execução do Contrato;
 Cronograma de aquisição dos materiais.

 
13.14. Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em 
uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo 
assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será 
fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.
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No ato da assinatura doContratoa empresa deverá apresentar também o 
DE INTEGRIDADE E ÉTICAconforme modelo ANEXO I doContrato
representante legal da empresa. 

A contratada deverá executar as obras de acordo com a Ordem de Serviço emitida pela 
Obras e especificações técnicas constantes no Projeto Básico.

Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá 
apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende 
desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe. 

e Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do 
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia 
executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma 
Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando será procedida a 
análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das 
diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato

Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
da no máximo até o décimo dia após a assinatura do contrato, quando será procedida a 

análise do material apresentado para eventual adequação / validação, e apresentação das 
diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer

A reunião deverá ser realizada com a presença do Engº Responsável Técnico, 
designados pela Contratada. 

O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser 
apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a 
fazer parte do Contrato. 

Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

ART de execução da obra; 
Equipe Técnica e Administrativa da obra; 
Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
Garantia de execução do Contrato; 
Cronograma de aquisição dos materiais. 

Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em 
uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 (trinta) 
assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será 
fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento. 
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a empresa deverá apresentar também o TERMO 
oContrato, assinada por 

A contratada deverá executar as obras de acordo com a Ordem de Serviço emitida pela 
e especificações técnicas constantes no Projeto Básico. 

Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá 
apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende 

e Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do 
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia 
executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma 

es de segurança para execução do objeto. 

Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando será procedida a 

para sua eventual adequação/validação, e apresentação das 
diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato. 

Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser 
da no máximo até o décimo dia após a assinatura do contrato, quando será procedida a 

análise do material apresentado para eventual adequação / validação, e apresentação das 
diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato. 

A reunião deverá ser realizada com a presença do Engº Responsável Técnico, 

, devidamente consolidado, deverá ser 
assinatura das partes, passando a 

Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo: 

apreciação e aprovação (se houver); 

Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em 
(trinta) dias contados da 

assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será 
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13.15. Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou 
contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para 
definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

 
13.16.A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de 
placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a 
ser apresentado pela Secretaria Municipal de 

 
a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no 

Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Obras

 
b) A empresa contratada deverá prov

colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

 
c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 

Municipal de Obras
cento), sobre o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 
reincidência. 

 
14. PRAZO DE 

 
14.1. O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com a minuta 
de contrato e Projeto Básico presente neste Edital. 
 
14.2. Os Contratos, objeto desta 
contar de sua assinatura, com prazo de execução
Físico-Financeiro contido no Memorial Descritivo
 
 14.2.1. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 11º (décimo primeiro
contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de execução será 
contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de 
Empreitada. 
 
 14.2.2. Somente será admitida a alteração do prazo de execução
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 
os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, m
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
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Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou 
contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para 
definições e determinações para garantir a continuidade do processo. 

presa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de 
placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a 
ser apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e sem ônus algum para esta Secretar

01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no 
Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 

Obras, quando da emissão da Ordem de Serviço. 

A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 
colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes. 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 
Obras, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por 

cento), sobre o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com a minuta 
presente neste Edital.  

, objeto desta Concorrência, terão prazo de vigência de 
contar de sua assinatura, com prazo de execução de 08 (oito) meses, conforme Cronograma 

Financeiro contido no Memorial Descritivo. 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 11º (décimo primeiro
contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de execução será 
contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
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Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou 
contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para 

presa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de 
placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a 

e sem ônus algum para esta Secretaria. 

01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no 
Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 

 

idenciar, ainda, durante a execução das obras, a 
colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 
, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por 

cento), sobre o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

/ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com a minuta 

prazo de vigência de 12(doze) mesesa 
conforme Cronograma 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 11º (décimo primeiro) dia 
contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de execução será 
contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de 

diante: 
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 

ateriais e qualquer subsídio concernente 
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
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e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições
g) de outros casos previstos em lei.
 
 14.2.3. Salvo em exceções legais, as paralizações da exxecução do contrato somente 
podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as 
formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.
 
 14.2.4. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, 
deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as 
providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos 
por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.
 
14.3. Os prazos de vigência e de execução do contrato
a Lei nº. 8666/93, caso haja necessida
 
 

 
15.1. A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 
execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 
entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contra
 
15.2. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia: 
 

 Caução em dinheiro 
 Títulos da Dívida Ativa;
 Fiança bancária;
 Seguro Garantia.
 

15.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” 
deverá ser depositada com antecedência
Conta Corrente 7633-3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO AO 
SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O 
COMPROVANTE DE DEPÓ
DO PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFERE
EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA.
 

15.3. No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessár
durante toda a vigência do Contrato.
 

16. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
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de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

Salvo em exceções legais, as paralizações da exxecução do contrato somente 
podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as 

ndamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, 
deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as 

bíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos 
por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

. Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de acordo co
a Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município. 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 
execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 
entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contra

. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia: 

Caução em dinheiro  
Títulos da Dívida Ativa; 
Fiança bancária; 
Seguro Garantia. 

. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” 
deverá ser depositada com antecedência, através do Banco do Brasil, Agência 4314

3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO AO 
SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO 
DO PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFERE, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRÁ À 
EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA. 

No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessár
durante toda a vigência do Contrato. 

16. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO  
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de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

Salvo em exceções legais, as paralizações da exxecução do contrato somente 
podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as 

ndamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, 
deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as 

bíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos 
por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa. 

ser prorrogados de acordo com 

A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 
execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 
entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato.  

. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:  

. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 
, através do Banco do Brasil, Agência 4314-1, 

3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO AO 
SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O 

JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO 
, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRÁ À 

No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias 
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16.1. A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 
que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, b
que dizem respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos 
termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alteraçõ
 
16.2. A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de 
segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de 
conformidade com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindic
segmento. 
 
16.3. Durante a execução dos Trabalhos, A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do 
Departamento competente da Secretaria Municipal de 
 

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresent
Departamento competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
ocorrência, cópia da CAT 
tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMET, investigação do acidente pela 
CIPA; 

 
b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA deverá informar imediatamente 

a ocorrência à fiscalização da Secretaria Municipal 
 

17. DAS 
 
17.1. A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se 
refere às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de 
Emissões Atmosféricas, bem como às relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil –
 
 

 
18.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem 
os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às 
normas estabelecidas neste edital. 
 
18.2. A inexecução total ou parcial das
ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 
natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
 
18.3. As sanções deverão ser aplicadas de fo
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 
prévia defesa e o devido processo legal. 
 
18.4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada ser
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A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 
que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, b
que dizem respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos 
termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações subsequentes

A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de 
segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de 
conformidade com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindic

Durante a execução dos Trabalhos, A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do 
Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras, os seguintes documentos:

Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresent
Departamento competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
ocorrência, cópia da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, providências 
tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMET, investigação do acidente pela 

No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA deverá informar imediatamente 
a ocorrência à fiscalização da Secretaria Municipal Obras; 

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS 

A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se 
refere às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de 
Emissões Atmosféricas, bem como às relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de 

– RCC, de acordo com as Legislações pertinentes. 

18. DAS SANÇÕES  

aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem 
os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às 
normas estabelecidas neste edital.  

. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 
ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 
natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.  

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 
prévia defesa e o devido processo legal.  

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada ser
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A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 
que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às 
que dizem respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos 

subsequentes; 

A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de 
segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de 
conformidade com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste 

Durante a execução dos Trabalhos, A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do 
, os seguintes documentos: 

Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao 
Departamento competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 

Comunicação de Acidente do Trabalho, providências 
tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMET, investigação do acidente pela 

No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA deverá informar imediatamente 

AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS  

A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se 
refere às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de 
Emissões Atmosféricas, bem como às relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de 

RCC, de acordo com as Legislações pertinentes.  

aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem 
os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às 

obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 
ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

rma gradativa, obedecidos aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da 
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infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
 
18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, 
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 
penalidade.  
 
18.6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contad
a sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 
 
18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, as
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 
sanções:  

a) Advertência; 
b) Multa.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação.  
 

18.8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de ale
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas 
ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato. 
 
18.9. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as 
sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, no
de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado. 
 
18.10. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal destinam
advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 
ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste. 
 
18.11. Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá
dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 
prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
18.12. A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 
como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado. 
 
18.13. A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina
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infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, 
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada 
a sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, as
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas 
ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato.  

pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as 
sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, no
de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado. 

. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 
advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 
ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.  

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá
dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 
prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade.  

spensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 
como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado. 

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina
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infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.  

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, 
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

os da intimação, ressalvada 
a sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo 

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
não superior a dois anos.  

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

rta para a adoção das necessárias 
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas 
ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e 

pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as 
sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos casos 
de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.  

. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
faltas já apenadas com 

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a 
dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 
prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

spensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 
como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.  

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas 
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gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 
impossível reversão.  
 
18.14. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no pra
 
18.15. Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 
sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao 
interesse público resultantes da sua ação faltosa. 
 
18.16. No caso de descumprime
Pública, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os 
dispostos neste item e garantido o contraditório e a prévia defesa
vencedora as seguintes sanções:
 

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato po
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
18.7, alíneas “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza
quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 
das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada 
manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os 
trabalhos. A realização, aind
alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
18.7, alíneas “c” e “d”;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal d
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da pr
valor integral do contrato, quando da segunda ou 
prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a cri
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
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ssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação. 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 
sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao 
interesse público resultantes da sua ação faltosa.  

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência 
Pública, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os 

garantido o contraditório e a prévia defesa
anções: 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato po
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”; 
Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

or integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 

ós devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 
das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada 

se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os 
trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente 
alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”; 
Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
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ssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 
zo de dez dias, contados da intimação.  

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 
sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao 

nto total ou parcial do objeto da presente Concorrência 
Pública, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os 

garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar à licitante 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

or integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
subsequente ocorrência, sem 

se a recusa em iniciar os serviços 
ós devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 

das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada 
se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os 

a que única, de quaisquer condutas previstas na presente 
alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
o contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 

imeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
subsequente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
tério da autoridade competente 

(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
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incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perda
eventuais sanções previstas no item 18.7, 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais pe
refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas no item 18.7, 

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 
parte não aceita e refazê
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma ú
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valo
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no 
item 18.7, alíneas “c” e “d”. 

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do va
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 
noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza
empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a cri
administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta 
justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que 
uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefei
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas no item 18.7, 

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 
cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da
quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso 
em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
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incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perda
eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”; 
Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 

supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 

la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”.  
Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 
parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou espec
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma ú
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valo
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no 

“c” e “d”.  
Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 
noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a 
empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a cri
administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta 
justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que 
uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefei
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

istas no item 18.7, alíneas “c” e “d”. 
Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso 
em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
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incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 

supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

rdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 
la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer 

condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 

incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no 

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-
lor integral do contrato, 

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 
se como injustificado quando, notificada a 

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da 
administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta 
justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que 
uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

obra e observado pelo mesmo 
quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso 
em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
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decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Con
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, 
e “d”. 

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico
obra dentro do prazo contratualmente previsto, 
novo cronograma físico
satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
18.7, alíneas “c” e “d”.

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal 
apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico
financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do 
valor integral contrato, 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das mult
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 
18.7, alíneas “c” e “d”.

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 
(sete) dias corridos para apresent
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensej
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas no item 18.7,

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento 
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decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Con
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, 

Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da 
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada 
novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 
satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

rdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

ria decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”. 
Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da 

bra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal 
apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico
financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do 
valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”. 
ndo a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 
(sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em 
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”. 
Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento 
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decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” 

financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro que demonstre a finalização da 
em a contratada não apresentando o 

financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 
satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

rdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

ria decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro para demonstrar a finalização da 
bra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal 

apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-
financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do 

por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

as já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

ndo a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

los, findos os quais, incorrerá a contratada em 
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

ar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento 
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que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de
(noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos 
da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação 
de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de 
perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido 
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a 
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem 
prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já 
aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas no item 18.7, 

 
18.17. Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidonei
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.
 
18.18. A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 
de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive resp
eventuais perdas e danos causados à Administração.
 
18.19. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.
 
18.20. O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao 
Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívid
executado na forma da lei. 
 
18.21. A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se 
ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada.
 
18.22. As multas e outras sanções aplicada
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 
 
18.23. Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 
disposto nos Arts. 58, II; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 
para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos:
I – o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais;
II – o cumprimento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais;
III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra nos prazos estipulados 
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que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de
(noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos 
da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação 
de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de 

rdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido 
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a 
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem 

das e danos. A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já 
aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”. 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidonei
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 
de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao 
Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívid

A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se 
ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada.

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 
; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos:
o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais;

mento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais;
a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra nos prazos estipulados  
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que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos 
da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação 
de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de 

rdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido 
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a 
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem 

das e danos. A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já 
aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 
onsabilização da contratada por 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande. 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao 
Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e 

A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se 
ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada. 

s só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.  

Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 
; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos: 
o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais; 

mento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais; 
a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
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IV – o atraso injustificado no início da obra, send
finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada;
V – a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de 
comunicação do Município; 
VI – a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no 
Contrato; 
VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada p
acompanhar e fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores;
VIII – o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 
em conformidade com o art. 67, inciso 1º, da Lei 8666/93;
IX – a decretação de falência ou a dissolução da sociedade;
X – a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato; 
XI – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima auto
processo administrativo a que se refere o contrato;
XII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 
 
18.24. A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, 
no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes 
 
I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto 
próprio da Administração; 
II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 
8666/93; 
III – execução da garantia contratual, para ressa
multas e indenizações ao Município devido;
IV- retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
administração. 
 
18.25. Os itens 18.23 e 18.24 serão aplicados em conformidade com o
 

 
19.1. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 
projeto básico, ficarão a cargo do Engenheiro Civil 
72.224/D, e Raphael Pudeulko Junior,
Municipal de Obras Públicas
acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados 
na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos 
relacionados a execução. 
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o atraso injustificado no início da obra, sendo critério da autoridade competente para 
finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada;

a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de 

ubcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no 

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada p
acompanhar e fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores; 

o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 
em conformidade com o art. 67, inciso 1º, da Lei 8666/93; 

ou a dissolução da sociedade; 
a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, 
no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequências: 

assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto 

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 

execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município, e dos valores das 
multas e indenizações ao Município devido; 

retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Os itens 18.23 e 18.24 serão aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.

19 – DA FISCALIZAÇÃO 

. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 
projeto básico, ficarão a cargo do Engenheiro Civil Gustavo Gonçales Quadros

Pudeulko Junior, CREA - PR 102.694/D, ambos 
Obras Públicas, para fiscalização de execução de onde contempla o 

acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados 
as fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos 
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o critério da autoridade competente para 
finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada; 

a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Obras e prévia 

ubcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no 

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
ridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, 

assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto 

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 

rcimento do Município, e dos valores das 

retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

disposto na Lei 8666/93. 

. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 
Gustavo Gonçales Quadros, CREA – PR-

 lotados na Secretaria 
, para fiscalização de execução de onde contempla o 

acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados 
as fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos 
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19.2. A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, 
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva 
vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.
 
19.3. O fiscal citado no subitem 
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente,
desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.
 
19.4.A gestão do contrato ficará a cargo do servidor 
a fiscalização administrativa do 
Ferreira, matrícula 221.601, 
que esta ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle 
de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.
 

 
20.1. A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, 
deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da 
execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabil
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 
alterações subsequentes. 
 
20.2. O pagamento será realizado 
depósito bancário em até 30 dias 
financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de 
ObrasPúblicas e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.
 
20.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA de
Regularidade junto ao FGTS, 
Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, 
podendo a contratante confirmar as regul
 
20.5. No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os 
impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o 
material e equipamento necessári
 
20.6. Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:
 

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 
do objeto contratado;
 
b) Declaração do responsável legal pela empresa 
de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;
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A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, 
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva 
vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado. 

O fiscal citado no subitem 19.1. Responderá tecnicamente pelo Município e terá total 
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente,
desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 

do contrato ficará a cargo do servidor Gilson Custódio, CPF nº 728.778.719
fiscalização administrativa do contrato ficará a cargo da servidoraEronita 

, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas
ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle 

de saldo de contrato e controle de saldo de empenho. 

20 – DO PAGAMENTO 

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, 
deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da 
execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabil
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 

O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via 
em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo 

financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de 
e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização. 

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de 
Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de 
Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, 
podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os 
impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o 
material e equipamento necessário para a execução dos serviços. 

Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também: 

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 
do objeto contratado; 

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação 
de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados; 
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A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, 
em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 

tecnicamente pelo Município e terá total 
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou 

Gilson Custódio, CPF nº 728.778.719-91, e 
Eronita Aparecida Rosa 

Obras Públicas, sendo 
ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle 

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, 
deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da 
execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 

através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo 

financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de 

verá enviar também as Certidões de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de 

Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, 
eletrônica, ART e Relatório Técnico. 

No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os 
impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o 

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 

dando conta da regular quitação 
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c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços 
d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por 
posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, 
com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 
de intervalo de cada empregado;
 
e) A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 
 

20.7. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 20.2, o valor da nota fiscal deverá 
ser atualizado monetariamente
sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 
8666/1993). 
 
20.8.Para reajuste de preço será considerado o INCC
decorridos 12 (doze) meses da assina
Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.
 

 
21.1. As despesas decorrentes da presente licitação decorrem da dotação: 
 

Funcional
08.01.15.451.0010 1 003.44.9051

 
22.1. Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete
junto à Secretaria Municipal de 
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, do 
Profissional Habilitado indicado como 
6.1.4 do presente Edital, acomp
ao CREA/CAU, número da Cédula de Identidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá 
ser apresentado prova de registro e quitação junto ao CREA/CAU.

 
22.2. A empresa contratada deverá apresentar 
quando da conclusão das obras, a “Built”, ou seja, um relatório com a revisão final nos 
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptações feitas no canteiro de obras, para 
espelharem fielmente o que foi efetiva
finais da obra. 
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c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços – FGTS; 
d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por 
posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, 
com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 
de intervalo de cada empregado; 

A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 

Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 20.2, o valor da nota fiscal deverá 
ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter 
sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após 
decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. 
Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

21 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação decorrem da dotação: 

Funcional Fonte 
08.01.15.451.0010 1 003.44.9051 1601 

  
 

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete
junto à Secretaria Municipal de Obras, a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, do 
Profissional Habilitado indicado como Responsável Técnico conforme alínea 

.1.4 do presente Edital, acompanhada de informações relativas ao número de inscrição junto 
ao CREA/CAU, número da Cédula de Identidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá 
ser apresentado prova de registro e quitação junto ao CREA/CAU. 

22.2. A empresa contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de 
quando da conclusão das obras, a “Built”, ou seja, um relatório com a revisão final nos 
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptações feitas no canteiro de obras, para 
espelharem fielmente o que foi efetivamente construído e que venha a refletir as condições 
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c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por 
posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, 
com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 

A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
 CTPS de cada um dos 

empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.  

Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 20.2, o valor da nota fiscal deverá 
data em que deveria ter 

sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

, o qual incidirá somente se e após 
tura do contrato e obedecidos os valores de mercado. 

Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 

As despesas decorrentes da presente licitação decorrem da dotação:  

Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete-se a apresentar, 
, a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, do 
Responsável Técnico conforme alínea “b” do subitem 

ções relativas ao número de inscrição junto 
ao CREA/CAU, número da Cédula de Identidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá 

à Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
quando da conclusão das obras, a “Built”, ou seja, um relatório com a revisão final nos 
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptações feitas no canteiro de obras, para 

mente construído e que venha a refletir as condições 
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22.3. Ao término da execução dos serviços, o local dos mesmos deverá se apresentar limpo, 
sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e já inclusos nos 
preços propostos.  

 
22.3.1. Reserva-se ao Município, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer 
tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o 
Município, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, 
contratada terá direito a receber os serviços efetivamente executados e demais 
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

 
22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 
licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 
prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 
como do objeto pretendido. 
 
22.5. O Município poderá revogar a presente licitação, por in
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, f
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.
 

22.5.1. Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 
tratados no item anterior.

 
22.6. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 
estabelecido no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
 
22.7. A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 
vigente, mais precisamente, na Lei 8.6
 
22.8. As normas disciplinadoras desta Tomada de Preços serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do co
 
22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir
se-á o do vencimento, e considerar
explicitamente disposto em contrário. 
 

22.9.1. Só se iniciam e vencem
órgão ou na entidade. 
 
22.9.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 
de Licitações em sentido contrário. 
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Ao término da execução dos serviços, o local dos mesmos deverá se apresentar limpo, 
sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e já inclusos nos 

se ao Município, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer 
tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o 
Município, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, 
contratada terá direito a receber os serviços efetivamente executados e demais 
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93. 

A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 
nções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 
 

O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 
tratados no item anterior. 

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 
estabelecido no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 
vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993. 

As normas disciplinadoras desta Tomada de Preços serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do co

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário.  

Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 
 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

te EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 
de Licitações em sentido contrário.  
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Ao término da execução dos serviços, o local dos mesmos deverá se apresentar limpo, 
sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e já inclusos nos 

se ao Município, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer 
tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o 
Município, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa 
contratada terá direito a receber os serviços efetivamente executados e demais 

A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 
nções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 

teresse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
icando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, 

Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 

As normas disciplinadoras desta Tomada de Preços serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do contrato. 

á o dia do início e incluir-
ão os dias consecutivos, exceto quando for 

os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

te EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 
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22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.
 
22.11. As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas 
somente após homologação pelo Prefeito Municipal.
 
22.12. A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 
todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria 
e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposiç
contidas nesta licitação. 
 
22.13. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.
 
22.14. Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 
pessoa com comprovados poderes para tanto.
 
22.15.Em caso de paralisação 
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 
expedição de documentos oficiais, a 
do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, 
em até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve.
 
22.16. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 
licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a 
descumprimento das exigências do Edital, de acordo 
5º da Lei nº. 8.666/93, observando
 
22.17. Demais esclarecimentos sobre esta 
Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, nos termos 
do item 4 deste edital. 
 
22.18. Fazem parte do presente instrumento convocatório os se
Anexo I – Projeto Básico 
Anexo II – Placa da Obra 
Anexo III - Carta Credencial 
Anexo IV – Declaração de Responsabilidade
Anexo V – Termo de Renúncia
Anexo VI – Declaração de Enquadramento na condição de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 
Anexo VII – Declaração de Não Impedimento
Anexo VIII – Modelo de Proposta de Preços
Anexo IX – Atestado de Visita Técnica
Anexo X – Declaração de Pleno Conhecimento
Anexo XI – Declaração de que manterá Profissional que atuará como responsável técnic
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O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas 
somente após homologação pelo Prefeito Municipal. 

ão e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 
todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria 
e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposiç

Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 
pessoa com comprovados poderes para tanto. 

Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada
do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, 
em até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 
icitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação

descumprimento das exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 
5º da Lei nº. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1. 

Demais esclarecimentos sobre esta Concorrência serão prestados pela Comissão 
Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, nos termos 

Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

Declaração de Responsabilidade 
Termo de Renúncia 
Declaração de Enquadramento na condição de Micro Empresa ou Empresa de 

Declaração de Não Impedimento 
Modelo de Proposta de Preços 

Atestado de Visita Técnica 
Declaração de Pleno Conhecimento 
Declaração de que manterá Profissional que atuará como responsável técnic
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O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 

As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas 

ão e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 
todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria 
e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições 

Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 

Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 

dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

cionada à apresentação 
do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, 

No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 
inabilitação em razão de 

com o previsto no artigo 43, parágrafo 

serão prestados pela Comissão 
Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, nos termos 

guintes anexos: 

Declaração de Enquadramento na condição de Micro Empresa ou Empresa de 

Declaração de que manterá Profissional que atuará como responsável técnico; 
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Anexo XII – Declaração de disponibilidade de Equipamentos e Ferramentas
Anexo XIII - Declaração de disponibilidade de Equipe Técnica;
Anexo XIV - Minuta do Contrato.
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Declaração de disponibilidade de Equipamentos e Ferramentas
Declaração de disponibilidade de Equipe Técnica; 
Minuta do Contrato. 

Fazenda Rio Grande/PR, 

 
Mauro Antonio Pedroso 

Presidente 
Comissão Permanente de Licitações 
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Declaração de disponibilidade de Equipamentos e Ferramentas 

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de Julho de 2021. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
 Processo Administrativo nº. 

 

A ser disponibilizado em mídia gravável aos licitantes
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
Processo Administrativo nº. 122/2021 

Protocolo nº 38495/2021 
 
 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
 
 

A ser disponibilizado em mídia gravável aos licitantes
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A ser disponibilizado em mídia gravável aos licitantes 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
 Processo Administrativo nº. 122/2021

a) A empresa contratada deverá providenciar, antes do início de cada obra, a colocação 
de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de 
algum para esta Secretaria.

 
- 01 (uma) placa, conforme dimensões e exigências da Prefeitura Municipal de 
Fazenda Rio Grande, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Obras

 
b) A empresa contrat

colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 
apresentado: fitas e outros sinalizadore

 
c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 

Municipal de Obras
cento), sobre o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência 
reincidência. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
Processo Administrativo nº. 122/2021 

Protocolo nº 38495/2021 
 
 

ANEXO II 
 
 

PLACA INDICATIVA DA OBRA 
 
 

A empresa contratada deverá providenciar, antes do início de cada obra, a colocação 
de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de 

esta Secretaria. 

01 (uma) placa, conforme dimensões e exigências da Prefeitura Municipal de 
Fazenda Rio Grande, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 

Obras, quando da emissão da Ordem de Serviço. 

A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 
colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes. 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 
Obras, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por 

cento), sobre o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência 
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A empresa contratada deverá providenciar, antes do início de cada obra, a colocação 
de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Obras, e sem ônus 

01 (uma) placa, conforme dimensões e exigências da Prefeitura Municipal de 
Fazenda Rio Grande, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 

 

ada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 
colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 
, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por 

cento), sobre o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
 Processo Administrativo nº. 122/2021

 
À Comissão de Licitação  
 
Ref.: Concorrência Pública nº. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
O abaixo assinado,(inserir o nome completo)
emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente 
vem, pela presente, informar a V. S
identidade (inserir o número e órgão emissor)
a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, 
para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos
se referir a licitação em epígrafe.
 

……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAÇÃO: A carta de credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 
Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 
preceitos do item 04 do edital.
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Protocolo nº 38495/2021 
 

ANEXO III 
 

CARTA CREDENCIAL 

nº. 001/2021 

(inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e órgão 
, na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente)

vem, pela presente, informar a V. Sas.que o senhor (inserir o nome completo)
(inserir o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar 

a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, 
para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos
se referir a licitação em epígrafe. 

LOCAL, DIA de MÊS de 2021. 
 

…………………………………………………………………… 
Assinatura do representante legal da licitante 
…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 

credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 
Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 
preceitos do item 04 do edital. 
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(inserir o número e órgão 
(inserir nome da proponente), 

(inserir o nome completo), carteira de 
, é a pessoa designada por nós para acompanhar 

a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, 
para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que 

credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 
Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
 Processo Administrativo nº. 122/2021

 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 
À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.
 
Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de 
licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA
do Município de Fazenda Rio Grande, que:
a) Assumimos inteira responsabilidad
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condiç
licitação; 
c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em 
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
d) Temos conhecimento e submetemo
Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.
 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
 
 

……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2021, instaurado pela Prefeitura 

do Município de Fazenda Rio Grande, que: 
a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em 

s de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 –
Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

LOCAL, DIA de MÊS de 2021. 
 

…………………………………………………………………… 
Assinatura do representante legal da licitante 
…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de 
instaurado pela Prefeitura 

e pela autenticidade de todos os documentos 
nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade 
ões de habilitação e qualificação exigidas na 

nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em 

s de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 
– Código de Defesa do 

Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
Processo Administrativo nº. 122/2021

 
À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande
 
 
A proponente ____________________, participante da licitação 
Nº 001/2021, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa não pretende recorrer da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou a habilitação, renunciando, 
expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando 
com o julgamento da comissão de licitação.
 

……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXOV 
 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

A proponente ____________________, participante da licitação modalidade 
seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa não pretende recorrer da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou a habilitação, renunciando, 
expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando 
com o julgamento da comissão de licitação. 

LOCAL, DIA de MÊS de 2021. 
 

…………………………………………………………………… 
Assinatura do representante legal da licitante 
…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 

modalidade CONCORRÊNCIA 
seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa não pretende recorrer da 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou a habilitação, renunciando, 
expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando 
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MODELO DE DECLARAÇÃO
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA 

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 
efeitos desta Lei Complementar, consideram
a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 96
de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas,...” 
 
(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no 
__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 
Complementar nº123, de 14/12/2006, 
opção correspondente à situação da empresa):
 
[   ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais); 
 
[   ] empresa de pequeno porte 
mil reais); e igual ou inferior a R$
 
DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como 
Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 
 
DECLARA igualmente que: 

I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;
II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

sede no exterior; 
III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da 
Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta 
global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº123/2006;

IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a 
receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o in
caput do art.3º da Lei Complementar nº123/2006;

V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com 
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO 
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 
efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte 
a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº10. 406, de 10 de janeiro 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 
 CNPJ/MF sob nº _______________, com sede 

__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 
Complementar nº123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a 
opção correspondente à situação da empresa): 

receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil

que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como 
Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro 

de seu capital não participa outra pessoa jurídica; 
que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou 
a de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta 
global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei 

nº123/2006; 
não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a 
receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o in
caput do art.3º da Lei Complementar nº123/2006; 
não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com 
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não 
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DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO  
DE PEQUENO PORTE 

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 
se microempresas ou empresas de pequeno porte 

6 da Lei nº10. 406, de 10 de janeiro 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 
CNPJ/MF sob nº _______________, com sede 

__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 
estar inserida na condição de (assinalar a 

receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
quatro milhões e oitocentos mil reais); 

que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como 
Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro 

que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou 
a de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta 
global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei 

não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a 
receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do 

não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com 
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não 
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ultrapassa o limite de que trata 
123/2006; 

VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VII. não participa do capital de outra pessoa jurídica;
VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitaliza

IX. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em  um dos 5 (cinco) anos
calendário anteriores; 

X.  Não é constituída sob a forma de sociedade por a
 
Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 
sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.
 
Sem mais, subscrevemo-nos,
Atenciosamente 
 
 

Fazenda Rio Grande
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ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n

não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
não participa do capital de outra pessoa jurídica; 

não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de 
nto ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em  um dos 5 (cinco) anos

 
Não é constituída sob a forma de sociedade por ações; 

que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 
sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

nos, 

Fazenda Rio Grande, ____ de _______________ de 2021

_______________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
(INDICAR NOME E R.G) 
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o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 

não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo; 

não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de 
nto ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em  um dos 5 (cinco) anos-

que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 
sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório. 

____ de _______________ de 2021. 
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 Processo Administrativo nº. 122/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO
 
 

 Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa 

………………………………........., CNPJ nº. ......................................……..., não é declarada 

inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração 

Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e 

IV , da Lei nº 8.666/93;  não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado 

menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº. 8666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da 

Constituição Federal. 

 

 Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modi

ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de 

Licitações do Município de Fazenda Rio Grande. 

 
Por ser expressão da verdade, firma o presente.
 

 

……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa 

………………………………........., CNPJ nº. ......................................……..., não é declarada 

inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração 

s esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e 

IV , da Lei nº 8.666/93;  não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado 

menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor 

sseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº. 8666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da 

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modi

ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de 

Licitações do Município de Fazenda Rio Grande.  

Por ser expressão da verdade, firma o presente. 

LOCAL, DIA de MÊS de 2021. 
 

…………………………………………………………………… 
Assinatura do representante legal da licitante 
…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa 

………………………………........., CNPJ nº. ......................................……..., não é declarada 

inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração 

s esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e 

IV , da Lei nº 8.666/93;  não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado 

menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor 

sseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº. 8666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da 

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação 

ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
 Processo Administrativo nº. 122/2021

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
 
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
 
Ref. :Concorrência Pública
 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de 
para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) 
Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) 
 
AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES 
MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALO
PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS 
QUE, CALCULADOS, DERAM ORI
PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BÁSICO”
TRAVESSAS E AVENIDAS. 
 
ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

 
VALOR PROPOSTO = .............. (................).

O prazo de validade da proposta de preços é de 
estabelecida para o recebimento das propostas.
 Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
empresa de pequeno porte - 
 

Local, __ de ___ de 20
 
 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VIII 
 

MODELO DEPROPOSTA DE PREÇOS  
 

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

Concorrência Pública nº. 001/2021 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa 
pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) 

Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul. 

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES 
MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS 
PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS 
QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME 
PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BÁSICO” PARA CADA UMA DAS RUAS, 

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

VALOR PROPOSTO = .............. (................). 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 
Complementar nº. 123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou 

 ME/EPP] 

Local, __ de ___ de 2021. 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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Contratação de empresa 
pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro 

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES 
RES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS 

PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS 
GEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME 

PARA CADA UMA DAS RUAS, 

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE 

dias a partir da data limite 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 

omente na hipótese de o licitante ser microempresa ou 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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À  
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Concorrência Pública 001/2021
 
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Franco da Rocha (lote 01) – 
Azul. 
 
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações: 
 
 
 
Declaramos que o _______________________________, representante da proponente 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, devidamente 
credenciado, visitou os locais da execução do objeto da licitação em epígrafe. 
 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2

____________________________________ 

assinatura do responsável legal do licitador 

_____________________________________ 
Nome e assinatura do representante da proponente 

 
 
OBS. Deverá ser emitido em papel timbrado do 
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ANEXO IX 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
/2021 

Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
 Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:  

__________________________, representante da proponente 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, devidamente 
credenciado, visitou os locais da execução do objeto da licitação em epígrafe. 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2021 

____________________________________  
carimbo, nome, RG nº e  

assinatura do responsável legal do licitador  
 

_____________________________________  
Nome e assinatura do representante da proponente 

OBS. Deverá ser emitido em papel timbrado do Município. 
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Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha 

__________________________, representante da proponente 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, devidamente 
credenciado, visitou os locais da execução do objeto da licitação em epígrafe.  

 
 
 

Nome e assinatura do representante da proponente  
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ANEXO X
 
À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.
 
Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade 
instaurado pela Prefeitura do 
Possuímos Pleno Conhecimento 
locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 
aceitamos como válida a situação em que se encontra 
esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, 
urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) 
02) – Bairro Gralha Azul. 
 

……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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X– DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 
instaurado pela Prefeitura do /Município de Fazenda Rio Grande, que: 

Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições 
locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 
aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilida
esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para  execução de pavimentação 
urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Ave

 
LOCAL, DIA de MÊS de 2021. 

 
…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 
…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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ARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2021, 

do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições 
locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 

assumindo total responsabilidade por 
esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 

execução de pavimentação 
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 
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À  
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Concorrência Pública 001/2021
 
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Franco da Rocha (lote 01) – 
Azul. 
 
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações: 
 
Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______: 
 
a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará 
como Responsável Técnico;   
b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 
(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro pe
da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 
Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 
apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 
Engenheiro Preposto, sujeitando
previstas em edital e no contrato;
d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 
desta licitação; 
e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;
 
 
 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2

____________________________________ 

assinatura do responsável legal do licitador 

_____________________________________ 
Nome e assinatura do representante da proponente 
(devendo cópia desta ser 
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ANEXO XI 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
/2021 

Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
 Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:  

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará 
 

Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 
(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada 
da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 
Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

stitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 

Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade 
m edital e no contrato; 

Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2021 

____________________________________  
carimbo, nome, RG nº e  

assinatura do responsável legal do licitador  
 
 

_____________________________________  
Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuração 
(devendo cópia desta ser juntada no envelope de Habilitação).

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha 

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará 

Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 
rmanente da empresa, através de cópia autenticada 

da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 
Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

stitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente); 
De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 

se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade 

Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços; 

 
 

ou pessoa com procuração 
juntada no envelope de Habilitação). 
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ANEXO XII -DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
 
ÀPrefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Concorrência Pública 001/2021
 
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Franco da Rocha (lote 01) – 
Azul. 
 
Declaramos que a proponente 
______, dispõe de Equipamentos e Ferramentas mínimas, indispensáveis à realização dos 
serviços, na qual constem, no mínimo, os seguintes equipamentos:
 

 Motoniveladora 140 HP
 Carregadeira frontal de
 Rolo pé-
 Rolo vibratório liso autopropelido 11 t
 Rolo tandem liso 6
 Rolo pneus autopropelido 20 t
 Retroescavadeira 62 HP
 Escavadeira Hidráulica
 Caminhão tanque 10.000 l
 Caminhão espargidor de asfalto
 Caminhão basculante 10,0 m3
 Tanque depósito de asfalto a frio 20.000 l
 Tanque depósito de asfalto maçarico 20.000 l
 Usina solos brita graduada 350 t/h
 Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
 Vibro acabadora esteiras 98 t/h
 Vassoura mecânica 
 Distribuidor de agregados 

 
A comprovação de disponibilidade dos equipamentos deverá ser realizada diretamente 

ao fiscal da obras, quando do início dos serviços.
 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 20

__________________________

assinatura do responsável legal do licitador 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

ÀPrefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
/2021 

Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
 Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) 

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
dispõe de Equipamentos e Ferramentas mínimas, indispensáveis à realização dos 

serviços, na qual constem, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

Motoniveladora 140 HP 
Carregadeira frontal de pneus 170 HP 

-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP 
Rolo vibratório liso autopropelido 11 t 
Rolo tandem liso 6-8 t 
Rolo pneus autopropelido 20 t 
Retroescavadeira 62 HP 
Escavadeira Hidráulica 
Caminhão tanque 10.000 l 
Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l 
Caminhão basculante 10,0 m3 
Tanque depósito de asfalto a frio 20.000 l 
Tanque depósito de asfalto maçarico 20.000 l 
Usina solos brita graduada 350 t/h 
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h 
Vibro acabadora esteiras 98 t/h 
Vassoura mecânica rebocável 11 
Distribuidor de agregados – rebocável 

A comprovação de disponibilidade dos equipamentos deverá ser realizada diretamente 
ao fiscal da obras, quando do início dos serviços. 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2021 

____________________________________  
carimbo, nome, RG nº e  

assinatura do responsável legal do licitador  
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha 

_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
dispõe de Equipamentos e Ferramentas mínimas, indispensáveis à realização dos 

A comprovação de disponibilidade dos equipamentos deverá ser realizada diretamente 
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ANEXO X

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Concorrência Pública 001/2021
 
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Franco da Rocha (lote 01) – 
Azul. 
Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______,dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de 
equipe técnica no mínimo: 
 

LOTE 1  
 

 Engenheiro 
 Encarregado da Pavimentação
 Chefe da Oficina;
 Chefe de Escritório;
 Chefe do Laboratório;
 Chefe de Topografia, e;
 Auxiliares Técnicos.

 
LOTE 2 
 

 Engenheiro Supervisor das Obras;
 Encarregado da Terraplanagem;
 Encarregado da Pavimentação, Sinalização
 Chefe da Oficina
 Chefe de Escritório;
 Chefe do Laboratório;
 Chefe de Topografia, e;
 Auxiliares Técnicos. 

 
 
 

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
Processo Administrativo nº. 122/2021 

Protocolo nº 38495/2021 
 

ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 

Fazenda Rio Grande 
21 

de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
 Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) 

proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de 

Engenheiro Supervisor das Obras; 
Encarregado da Pavimentação, Sinalização e Obras Complementares;
Chefe da Oficina; 
Chefe de Escritório; 
Chefe do Laboratório; 
Chefe de Topografia, e; 
Auxiliares Técnicos. 

Engenheiro Supervisor das Obras; 
Encarregado da Terraplanagem; 
Encarregado da Pavimentação, Sinalização e Obras Complementares;
Chefe da Oficina 
Chefe de Escritório; 
Chefe do Laboratório; 
Chefe de Topografia, e; 
Auxiliares Técnicos.  

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da 
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de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir 
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha 

proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de 

, Sinalização e Obras Complementares; 

e Obras Complementares; 

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

obra ou serviço objeto da licitação, admitindo
equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

 
b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao 
fiscal da obras, quando do início dos serviços.
 
 

Fazenda Rio Grande, ___ de 

____________________________________ 

assinatura do responsável legal do licitador 
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obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. 

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao 
fiscal da obras, quando do início dos serviços. 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2021 

____________________________________  
carimbo, nome, RG nº e  

assinatura do responsável legal do licitador  
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ssionais de experiência 

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao 
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ANEXO X
 

 
O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bai
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor 
residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG nº. 
......e inscrito no CPF/MF sob o nº. ...., e assistido pelo (a) Procurador (a) do 
Município_____________ OAB nº ______; e em conjunto com o Secretário Municipal de 
Públicas___________ CPF nº_________ doravante denominada 
......................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., 
Inscrição Estadual nº. .................., Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. 
.............., nº. ....., ..............., CEP ........, Fone .
.............., inscrito no CPF sob nº. ..................., doravante denominada 
as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo 
e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas 
que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:
 
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)
Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a 
de obras de pavimentação urbana
Pública 001/2021. 
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 
unitário.  
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira–O valor total do pr
certame licitatório, é de R$______ (_______________________________________), no qual se 
inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.
 
Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 
previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.
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ANEXO XIV - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA
SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO 
GRANDE E A EMPRESA ........

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Nassib Kassem
residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG nº. 

F/MF sob o nº. ...., e assistido pelo (a) Procurador (a) do 
Município_____________ OAB nº ______; e em conjunto com o Secretário Municipal de 

___________ CPF nº_________ doravante denominada CONTRATANTE
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., 

Inscrição Estadual nº. .................., Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. 
.............., nº. ....., ..............., CEP ........, Fone ................. por seu representante legal, 

, inscrito no CPF sob nº. ..................., doravante denominada CONTRATADA
as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja 

foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob
e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas 
que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 

US ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)
O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para execução 

de obras de pavimentação urbana xxxxx, conforme Projeto Básico e Edital da 

REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93) 
O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 

certame licitatório, é de R$______ (_______________________________________), no qual se 
inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 

aprovadas pelo CONTRATANTE. 
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EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE 
SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO 
GRANDE E A EMPRESA ........ 

, pessoa jurídica de direito público interno, 
rro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, 

Kassem Hammad, brasileiro, 
residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG nº. 

F/MF sob o nº. ...., e assistido pelo (a) Procurador (a) do 
Município_____________ OAB nº ______; e em conjunto com o Secretário Municipal de Obras 

CONTRATANTE, e a empresa e 
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., 

Inscrição Estadual nº. .................., Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. 
................ por seu representante legal, Sr. 

CONTRATADA, e perante 
as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja 

protocolado sob nº. 38495/2021, 
e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas 

US ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93) 
Contratação de empresa para execução 

, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência 

O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93). 
esente contrato, correspondente ao preço obtido no 

certame licitatório, é de R$______ (_______________________________________), no qual se 
inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 
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Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas 
condições estabelecidas no contrato.
 
DO REAJUSTE DE PREÇO 
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o IN
somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do 
valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal 
dias de antecedência. 
 
DO PAGAMENTO 
Cláusula Sétima–A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto 
contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários 
da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 
alterações subsequentes. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de 
Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo 
Secretário Municipal de Obras
 
Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as 
Certidões de Regularidade junto ao FGTS, 
Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da 
União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via 
Técnico. 
 
Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarã
todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo 
o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.
 
Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:
 

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 
do objeto contratado;
 
b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação 
de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;
 
c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços 
d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por 
posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, 
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O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas 
condições estabelecidas no contrato. 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV
s decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os 

valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal 

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto 
contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários 

e forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 

O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de 
Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo 

Obras e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as 
Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão 

bitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da 
União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório 

No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarã
todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo 
o material e equipamento necessário para a execução dos serviços. 

Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 
do objeto contratado; 

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação 
de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados; 

dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços – FGTS; 
d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 

os que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por 
posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, 
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O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às 

DI/FGV, o qual incidirá 
contrato e obedecidos os 

valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) 

A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto 
contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários 

e forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com 

O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de 
Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo 

e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização. 

Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão 

bitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da 
eletrônica, ART e Relatório 

No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos 
todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo 

Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também: 

Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução 

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação 
 

dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente 
termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por 

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos 
os que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por 

posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, 
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com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 
de intervalo de cada emp
 
e) A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 
 

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° 
desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o 
INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo 
pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993).
 
DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 

8.666/93). 
Cláusula Oitava– Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 11º (décimo primeiro) dia 
contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de execução será 
contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de 
Empreitada. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 
os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subs
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato
g) de outros casos previstos em lei.
 
Parágrafo Segundo: Para início dos serviços deverá a CONTRATADA providenciar, junto ao INSS, 
a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de 
fiscal 
da obra. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, deverá 
apresentar, a critério da Secretaria Municipal de 
completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação
dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas, 
ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais 
que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funções)
declaração formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade 
para atuarem na execução das obras.
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com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 
de intervalo de cada empregado; 

e) A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês. 

Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° 
desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o 
INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo 
pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993). 

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 11º (décimo primeiro) dia 
a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de execução será 

contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de 
Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subs
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

: Para início dos serviços deverá a CONTRATADA providenciar, junto ao INSS, 
a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de 

A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, deverá 
apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Públicas, uma relação da equipe 
completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação
dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas, 
ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais 
que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funções)
declaração formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade 
para atuarem na execução das obras. 
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com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário 

e) A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação 
 CTPS de cada um dos 

empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.  

Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° 
desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o 
INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo 

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 11º (décimo primeiro) dia 
a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de execução será 

contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de 
Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

: Para início dos serviços deverá a CONTRATADA providenciar, junto ao INSS, 
a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Obras e 

A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, deverá 
, uma relação da equipe 

completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação 
dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas, 
ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais 
que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de 
declaração formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade 
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Parágrafo Quarto: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 
plenamente aceita pela Secretaria Municipal de 
cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada 
no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 
posteriores. 
 
Parágrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a 
efetivar a contratação das obras através da convocação das outras propone
licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê
direta nos termos do Artigo 24, IncisoXI, da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores.
 
Parágrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objet
a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;
b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais
b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, 
reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
de sua notificação. 
 
Parágrafo Sétimo: O Plano de Trabalho deve abordar as unida
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a 
ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, 
e condições de segurança para execução do

 
Parágrafo Oitavo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de 
contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando 
será procedida a análise do material apresentado para sua eventual a
apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no 
decorrer do contrato. 
 
Parágrafo Nono: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engº Responsável Técnico, 
designados pela Contratada. 
 
Parágrafo Décimo: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser 
apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer 
parte do Contrato. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos 
relacionados abaixo: 
 CEI – INSS; 
 ART de execução da obra;
 Equipe Técnica e Administrativa da obra;
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Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 
data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 

plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras, o CONTRATANTE reserva
cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada 

o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a 
efetivar a contratação das obras através da convocação das outras propone
licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação 
direta nos termos do Artigo 24, IncisoXI, da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores.

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 
b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Obras
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 
b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

is empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, 
reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do 
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a 
ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, 
e condições de segurança para execução do objeto. 

Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de 
contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando 
será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e 
apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no 

A reunião deverá ser realizada com a presença do Engº Responsável Técnico, 
 

O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser 
apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer 

Para a reunião deverão ser apresentados os elementos 

ART de execução da obra; 
Equipe Técnica e Administrativa da obra; 
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Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 
data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 

, o CONTRATANTE reserva-se o direito de 
cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada 

o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a 
efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na 

lo, poderá realizar contratação 
direta nos termos do Artigo 24, IncisoXI, da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores. 

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 

Obras, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
is empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, 

reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

des construtivas constantes do 
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a 
ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, 

Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de 
contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, quando 

dequação/validação, e 
apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no 

A reunião deverá ser realizada com a presença do Engº Responsável Técnico, 

O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser 
apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer 

Para a reunião deverão ser apresentados os elementos 
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 Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
 Garantia de execução do Contrato;
 Cronograma de aquisição dos materiais.

 
Parágrafo Décimo Segundo: 
Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 
(trinta) dias contados da assinatura do C
estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de 
faturamento. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de 
relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica 
da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

 
Parágrafo Décimo Quarto:A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a 
colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de 
esta Secretaria. 

 
d) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no 

Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Obras

 
e) A empresa contratada deverá 

colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinent

 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal 
de Obras, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor 
da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidên

 
Parágrafo Décimo Quinto:Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA 
providenciar:  
 
            a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;
           b) Anotação de Responsabilidade Técnica 
RRT, relativa á obra, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU do(s) 
engenheiro(s)/arquiteto(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s) e como 
Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT” dos engenheiros ou a
responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão indicados pela CONTRATANTE.
          c) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico __________, inscrito no 
CREA/CAU sob nº______________, RG, CPF, bem como apresenta o segui
comprovatório de vínculo___________, tudo conforme declaração emitida em sede de 
licitação. 
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Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
Garantia de execução do Contrato; 
Cronograma de aquisição dos materiais. 

 Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de 
Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 
(trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao 
estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de 

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de 
contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica 

da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a 
olocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 

conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e sem ônus algum para 

01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no 
Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 

Obras Públicas, quando da emissão da Ordem de Serviço.

A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 
colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes. 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal 
, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor 

da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 

Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA 

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes; 
b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade

RRT, relativa á obra, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU do(s) 
engenheiro(s)/arquiteto(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s) e como 
Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT” dos engenheiros ou a
responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão indicados pela CONTRATANTE.

c) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico __________, inscrito no 
CREA/CAU sob nº______________, RG, CPF, bem como apresenta o segui
comprovatório de vínculo___________, tudo conforme declaração emitida em sede de 
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Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver); 

Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de 
Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 

ontrato para sua resolução. O não cumprimento ao 
estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de 

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de 
contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica 

da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo. 

A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a 
olocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 

e sem ônus algum para 

01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no 
Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria 

, quando da emissão da Ordem de Serviço. 

providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 
colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e 
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal 
, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor 

Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA 

ART ou Registro de Responsabilidade Técnic– 
RRT, relativa á obra, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU do(s) 
engenheiro(s)/arquiteto(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s) e como 
Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT” dos engenheiros ou arquitetos 
responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão indicados pela CONTRATANTE. 

c) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico __________, inscrito no 
CREA/CAU sob nº______________, RG, CPF, bem como apresenta o seguinte documento 
comprovatório de vínculo___________, tudo conforme declaração emitida em sede de 
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Parágrafo Décimo Sexto: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 
05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 
plenamente aceita pela Secretaria Municipal de 
cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada 
no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 
posteriores. 
 
Parágrafo Décimo Sétimo:Em ocorrendo o disposto no item anterior,
vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes 
habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê
contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso X
posteriores. 
 
Parágrafo Décimo Oitavo:Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da 

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, 
remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo m
(quarenta e oito) horas de sua notificação. 
 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Cláusula Nona– As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação: 
 

Funcional
08.01.15.451.0010 1 003.44.9051

 
DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
Cláusula Décima– Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste 
ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de
(cinco por cento) do valor do contrato, por intermédio de 
PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS ............................................)
 
Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 
contratuais. 
 
Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 
Contrato. 
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Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 
05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 
plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras, o CONTRATANTE reserva

Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada 
no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá 
vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes 
habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê
contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

dias da comunicação escrita do Contratado; 
definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 

Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, 
remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo m
(quarenta e oito) horas de sua notificação.  

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação: 

Funcional Fonte 
08.01.15.451.0010 1 003.44.9051 1601 

  

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste 

ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX), 
do valor do contrato, por intermédio de (MENCIONAR QUAL A GARANTIA 

PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS ............................................)

A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da 
do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências 

A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 
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Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 
05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 

, o CONTRATANTE reserva-se o direito de 
Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada 

no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

o CONTRATANTE poderá 
vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes 
habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar 

I, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal deObras, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 

Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, 
remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:  

Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste 
R$ XXXX (XXXXXXX), equivalente a 5% 

(MENCIONAR QUAL A GARANTIA 
PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS ............................................) 

quando decorridos 3 (três) meses da 
e desde que satisfeitas às exigências 

A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 
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Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 
de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e 
cláusulas do presente contrato. 
 
DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (
Cláusula Décima Primeira–
equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, 
armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra 
necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, 
obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
Obras, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), 
devendo a empresa refazê-lo
horas de sua notificação.  
 
Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no 
Edital de Concorrência Pública 
 

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 
constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e 
economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando 
estes locais em perfeit

b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que 
forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas 
declarações apresentadas no procediment

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade,
com profissionais altamente qualificados, responsabilizando
danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou 
terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualida
material e da mão de obra;

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na 
execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade 
quando necessário, responsabilizando
máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de 
Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quand
serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o 
qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido regi
CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos 
(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso 
obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel 
i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos 

regulamentados por normas técnicas, em 
j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de 
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Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 
de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e 
cláusulas do presente contrato.  

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)
– São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais 

a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, 
armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra 
necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, 

especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), 

lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) 

São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no 
Concorrência Pública 001/2021: 

Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 
constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e 
economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando 
estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que 

ssários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas 
declarações apresentadas no procedimento licitatório; 

se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, 
com profissionais altamente qualificados, responsabilizando
danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou 

iros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualida
material e da mão de obra; 
Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na 
execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade 

o necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final; 
Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de 
Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos 
serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o 
qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;
Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido regi
CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;
Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos 
(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso 

de crachás de identificação e uniforme; 
Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);
Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos 
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;
Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de 
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Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 
de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e 

II, Lei 8.666/93) 
São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e 

a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, 
armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra 
necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, 

especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), 

sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) 

São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no 

Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 
constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e 
economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando 

segundo a natureza dos serviços; 
Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que 

ssários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas 

conforme Projeto Básico, 
com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer 
danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou 

iros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do 

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na 
execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade 

se pela troca dos mesmos em um prazo 

Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de 
o da entrega final dos 

serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o 
qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização; 
Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na 
CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional; 
Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos 
(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso 

(químico); 
Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos 

especial do CREA, ABNT, INMETRO; 
Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de 
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Obras Públicas, tomando delas, expresso conhecimento;
k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões 

da Fiscalização, bem como dos profissionais qu
Municipal de Obras Públicas;

l) Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, 
obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo 
CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quais
e serviços; 

m) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação 
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 
todos os requisitos dispostos nas normas de me
eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

n) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 
Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a 
Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e 
justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 
responsabilidade, no todo ou em pa
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes 
da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e 
oito horas) contados a partir do recebiment

p) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços 
executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o 
problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a 
partir do recebimento da comunicaç

q) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de
trata a presente licitação;

r) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 
dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação 
específica, bem como os demais encargos
objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com 
alterações subseqüentes;

s) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 
fornecimento dos documentos exigi
presente Contrato;

t) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, 
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seu
execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 
que possa surgir em decorrência dos mesmos;

u) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 
Administração e/ou de tercei
da execução do objeto da presente licitação;

v) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 
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Obras Públicas, tomando delas, expresso conhecimento; 
Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões 
da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas; 
Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, 

se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo 
CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras 

Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação 
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de 
eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;
Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 
Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a 

ntratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e 
justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes 
da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e 
oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;
Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços 
executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o 
problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a 

r do recebimento da comunicação da CONTRATANTE; 
Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de
trata a presente licitação; 

e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 
dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação 
específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 
objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com 
alterações subseqüentes; 
Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 
fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo

resente Contrato; 
Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, 
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 
execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 
que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 
Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão 

do objeto da presente licitação; 
Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 
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Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões 
e respondem pela Secretaria 

Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, 
se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo 

quer naturezas, provenientes das obras 

Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação 
municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 

io ambiente, com intento de 
eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução; 
Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 
Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a 

ntratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e 
justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades; 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 

rte, o objeto contratado, se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes 
da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e 

otificação da CONTRATANTE; 
Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços 
executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o 
problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a 

Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que 

e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 
obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 
dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação 

que porventura venham a incidir sobre o 
objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com 

Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 
Oitava, Parágrafo Oitavo do 

Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, 
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 

s sucessores e representantes na 
execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 
ros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão 

Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 
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outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 
relacionados com o objeto do Contrato;

w) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de co
feitas pela Contratante;

x) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas 
com o objeto do contrato;

y) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força do Contrato;

z) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos 
os pormenores dos serviços;

aa) Responsabilizar-se pelos serviços d
bb) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, 
em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

cc) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como o
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções 

dd) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais 
e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 
decorrentes das infrações a que der causa;

ee)  Manter durante a execução do contr
assumidas, todas as condiçõe

ff) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalh
previdenciários.  

gg) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do 
preço contratado
escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula 
contrato. 

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.
 

Parágrafo Segundo:São responsabilidades da Contratante: 
 

a) Fornecer informações e garantir acesso 
técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Serviços e Autoriz
CONTRATADA;
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outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 
onados com o objeto do Contrato; 

Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de co
feitas pela Contratante; 
Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas 
com o objeto do contrato; 

o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 
provenientes de serviços executados por força do Contrato; 
Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos 
os pormenores dos serviços; 

se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, 
a líquida e certa da CONTRATADA; 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;
Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais 
e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

s das infrações a que der causa; 
Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação; 
Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalh

 
Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do 

contratado, necessário para assinatura do presente instrumento mediante 
escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula 

A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93. 

São responsabilidades da Contratante:  

Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 
técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório e minuta do contrato; 
Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da 
CONTRATADA; 
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outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 

Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções 

Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas 

o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos 

e controle de qualidade dos serviços executados; 
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 

por meios próprios ou de terceiros, 
se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

riginados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

scimos de mora; 
Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais 
e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

ato, em compatibilidade com as obrigações 

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e 

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do 
, necessário para assinatura do presente instrumento mediante 

escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula oitava deste 

A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 

à CONTRATADA a toda documentação 
técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato; 
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

ações específicas para a atuação da 
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d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 
serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 
material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por 
desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá 
emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da 
obra, sob pena de descumprime

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 
causados. 

 
Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou 
em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação 
total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante 
prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com lavratura de 
termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Oitava deste Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 
parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 
obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 
importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 
subcontratado(s). 
 
Parágrafo Segundo:Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 
comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.  

 
Cláusula Décima Terceira– Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que autorizará 
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos 
os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
 
Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 
adicionais não previstos originalmente, 
unitários constantes da Tabela de Preços 
Públicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, 
observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento 
ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta 
da licitante vencedora; 
 
Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 
somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao cont
obedecidas às formalidades legais.
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Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 
serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 
material utilizado pela contratada; 
Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no 
desenvolvimento da obra; 
No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá 
emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da 
obra, sob pena de descumprimento contratual; 
Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 

CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou 
em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação 
total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante 

sa autorização da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com lavratura de 
termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Oitava deste Contrato. 

A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 
e as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 

obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 
importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 

Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 
comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.  

Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que autorizará 
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos 
os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 
adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços 
unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, 
observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento 

considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta 

No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 
somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao cont
obedecidas às formalidades legais. 
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Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 
serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 

escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no 

No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá 
emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da 

Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 

CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou 
em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação 
total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante 

sa autorização da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com lavratura de 
termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Oitava deste Contrato.  

A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 
e as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 

obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 
importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 

Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 
comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.   

Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 
das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que autorizará por escrito, 
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos 

com alterações posteriores. 

Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 
será definido com base nos preços 

Unitários vigente na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, 
observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento 

considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta 

No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 
somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 
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Cláusula Décima Quarta – A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento 
às especificações do projeto básico, ficarão a cargo do Engenheiro Civil 
Quadros, CREA – PR-72.224/D, e Raphael Pudeulko Junior, CREA 
lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, para fiscalização de execução de onde 
contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra 
empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por todos os 
assuntos relacionados a execução.
 
Parágrafo Primeiro:A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente 
designados, em nada restringem a responsabili
vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.
 
Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula respond
terá total direito e responsabilidade para super
aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.
 
Parágrafo Terceiro:A gestão do contrato ficará a cargo do servidor 
728.778.719-91, e a fiscalização administrativa do contrato ficará a cargo da servidora 
Aparecida Rosa Ferreira, matrícula 221.601
Públicas, sendo que esta ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigên
contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.
 
Parágrafo Quarto:A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas 
e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a 
execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, 
bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e 
equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículo
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os 
técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.
 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de Ocorrências”
o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e 
pela fiscalização.  
 
Parágrafo Sexto:Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 
uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser 
e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, tendo em vista a 
necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra 
concluída tem suporte técnico para receber
Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação. 
 
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 
requisitado pela fiscalização o resultado 
nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento 
às especificações do projeto básico, ficarão a cargo do Engenheiro Civil 

72.224/D, e Raphael Pudeulko Junior, CREA - PR 102.694/D
lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, para fiscalização de execução de onde 
contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra 

na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por todos os 
assuntos relacionados a execução. 

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente 
designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 
vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado. 

citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e 
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Gilson Custódio, CPF nº 
, e a fiscalização administrativa do contrato ficará a cargo da servidora 

Aparecida Rosa Ferreira, matrícula 221.601, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, sendo que esta ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigên
contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho. 

A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas 
e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a 

cução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, 
bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e 
equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículo
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os 
técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de Ocorrências”
o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e 

Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 
uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório 
e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, tendo em vista a 
necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra 
concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da 
Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação. 

A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 
requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 
nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento 
às especificações do projeto básico, ficarão a cargo do Engenheiro Civil Gustavo Gonçales 

PR 102.694/D, ambos 
lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, para fiscalização de execução de onde 
contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra 

na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por todos os 

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente 
dade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 

tecnicamente pelo Município e 
visionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 

Gilson Custódio, CPF nº 
, e a fiscalização administrativa do contrato ficará a cargo da servidora Eronita 

, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, sendo que esta ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência do 

 

A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas 
e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a 

cução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, 
bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e 
equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e 
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os 
técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de Ocorrências” 
o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e 

Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 
submetida à aprovação de laboratório 

e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, tendo em vista a 
necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra 

a seqüência da obra, sendo responsabilidade da 
Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.  

A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 
de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 

nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
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Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões 
de gerenciamento das obras e d
CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 
distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 
tomada de providencias deve 
 
Parágrafo Nono:Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar
efetiva após o recebimento da mesma por parte da CO
 
Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, 
responsabilizando-se a CONTRATAD
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co
 
Parágrafo DécimoPrimeiro:A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, 
a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem 
como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
 
Parágrafo Décimo Segundo: A FISC
 

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondên
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 
aplicados nos serviços e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 
apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 
a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais el
fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces do
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondênci
e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
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O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões 
de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 
CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 
distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 

 ser decidida e informada por escrito.  

Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar
efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA. 

A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, 

se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade. 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, 
a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem 
como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 
aplicados nos serviços e obras; 
Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

s pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 
Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 
a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 
Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato; 
Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 
fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces do
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo CONTRATANTE; 
Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução 
e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
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O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões 
o contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 

CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 
distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 

Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar-se-á 

A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, 

A, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, 
a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem 

ALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades: 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

cia, relatórios diários, certificados de ensaios e 
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 
 

Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
ementos de projeto, bem como 

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
a entre as condições reais de execução 
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h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial apl
ao objeto do contrato;

i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade dos serviços 
realizados às expensas da contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o des
trabalhos; 

l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

 
Parágrafo Décimo Terceiro:Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação 
dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na 
condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da 
responsabilidade pela execução dos serviços e obras.
 
Parágrafo Décimo Quarto:A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 
Ocorrências. 
 
Parágrafo Décimo Quinto:As reuniões 
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, 
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões 
e responsáveis pelas providências a serem tomadas.
 
Cláusula Décima Quinta – Obriga
a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em 
quantidade e qualidade à execução do objeto do Contra
 
Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva
veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar 
impróprio para a execução do objeto do contrato.
 
Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores 
em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as 
normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em 
veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional 
de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do 
Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.
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Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial apl
ao objeto do contrato; 
Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

trole de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser 
realizados às expensas da contratada. 
Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o des

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação 
dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na 
condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da 

execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão 
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, 
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões 

vidências a serem tomadas. 

Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar 
a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em 
quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato. 

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer 
veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar 
impróprio para a execução do objeto do contrato. 

É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores 
em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as 
normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em 

tomotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional 
de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do 
Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.
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Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável 

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
e obras objeto do contrato, os quais deverão ser 

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação 
dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na 
condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

realizadas no local dos serviços e obras serão 
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, 
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões 

se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar 
a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em 

se o direito de proibir a utilização de qualquer 
veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar 

É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores 
em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as 
normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em 

tomotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional 
de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do 
Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE. 
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Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 
equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 
expressa aprovação do CONTRATANTE.
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, sendo 
vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou 
serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.
 
Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M 
de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 
SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não contratados 
pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este 
item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) 
do valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.
 
Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na 
execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que 
as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de 
autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões 
e capacidade limitada de carga.
 
Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos 
veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, 
às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou c
danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, 
o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à 
CONTRATADA os valores despendidos para t
aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do 
presente contrato. 
 
Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a 
calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma 
proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência 
de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará
CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.
 
Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga
prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu 
inicio, tapumes, cavaletes e de
das mesmas. 
 
Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item 
anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por 
cento) do valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 
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A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 
equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 
expressa aprovação do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, sendo 

tilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou 
serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato. 

É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M 
nde, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 

SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não contratados 
pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este 

TADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) 
do valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 

Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na 
somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que 

as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de 
autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões 

idade limitada de carga. 

No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos 
veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, 
às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser 
danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, 
o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à 
CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à 
aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do 

Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a 
stente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma 

proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência 
se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo 

TANTE o estabelecido no parágrafo anterior. 

A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga
prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu 
inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas 

No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item 
anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por 

o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 
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A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 
equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 

A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, sendo 

tilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou 

É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M 
nde, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 

SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não contratados 
pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este 

TADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) 
 

Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na 
somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que 

as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de 
autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões 

No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos 
veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, 

alçamento que por ventura venha a ser 
danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, 
o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à 

al fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à 
aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do 

Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a 
stente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma 

proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência 
se, para tanto, pelo 

A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a 
prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu 

mais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas 

No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item 
anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por 

o valor da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.  
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Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, 
nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza
como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 
projetos, especificações e memoriais respectivos.
 
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 
interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa 
técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou 
memoriais respectivos. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 
contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
possam surgir em decorrência.
 
DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Cláusula Décima Oitava– A 
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
 
Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
 
Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa e o devido processo legal. 
 
Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 
apresentar defesa.  
 
Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, con
imposição ou não de penalidade. 
 
Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação, ressalvada a sanção prevista no “Parágrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisão cabe 
pedido de reconsideração, no p
 
Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 
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A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, 
nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem 
como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 
projetos, especificações e memoriais respectivos. 

O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 
interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa 
técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 
contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 

ões, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
possam surgir em decorrência. 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiv

direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.  

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 
o irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 

das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa e o devido processo legal.  

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, con
imposição ou não de penalidade.  

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação, ressalvada a sanção prevista no “Parágrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisão cabe 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, 
nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável. 

se pelo bom andamento dos serviços, bem 
como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 

O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 
interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa 
técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 
contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 

ões, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 
o irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 

das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.  

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação, ressalvada a sanção prevista no “Parágrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisão cabe 

razo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 
como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 
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seguintes sanções:  
 

a) Advertência; 
b) Multa.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação.  

 
Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoç
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 
assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
 
Parágrafo Oitavo: A pena pec
ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente 
com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Sexto da 
Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução 
irregular ou com atraso injustificado. 
 
Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal destinam
apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 
inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste. 
 
Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo 
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro:
participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 
durante o prazo fixado.  
 
Parágrafo Décimo Segundo: 
destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao 
interesse público, de difícil ou impossível reversão. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro: 
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 
contados da intimação.  
 
Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o i
poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 
prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa. 
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Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoç
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 
assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  

A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente 
com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Sexto da 

la Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução 
irregular ou com atraso injustificado.  

A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já 
apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 
inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.  

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de 
participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 

 A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade 
se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao 

interesse público, de difícil ou impossível reversão.  

 A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o i
poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 
prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.  
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Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 
assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para 

uniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 
ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente 
com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Sexto da 

la Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução 

A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
se a punir a reincidência em faltas já 

apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 
 

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 
poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 
interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo 

A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de 
participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade 
se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao 

A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 
poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

 
Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da pres
Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 
os dispostos neste item e garantido o contraditório e a prévia defesa
seguintes sanções: 
 

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que, além da presente mult
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 
do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza
quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 
das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada 
manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os 
trabalhos. A realização, ainda 
alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do present
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatór
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 
“d”; 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrê
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
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No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da pres
Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar a contratada as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 
rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

la recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 

devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 
das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada 

se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os 
trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente 
alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 
Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 
condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
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No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 
Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

, aplicar a contratada as 

multa de mora de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

a moratória, será aplicada multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

la recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 
específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

se a recusa em iniciar os serviços 
devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização 

das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada 
se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os 

que única, de quaisquer condutas previstas na presente 
alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 
determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

e Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 
valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 

ia decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e 

da obra prevista no projeto básico, 
verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, 
acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do 

ncia, e de 1% (um por cento) do 
valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 
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prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 
refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 
“d”;  

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, c
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 
parte não aceita e refazê
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anteri
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
por verificação observada, sem prejuí
noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza
empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da 
administração pública, não é aceita, ou quando a empre
justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que 
uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já a
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 
cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso 
em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos,
Oitava, Parágrafo Sexto, 

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico
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prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 
la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer 

condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, c
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 
parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anteri
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

jar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;  
Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 
noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a 
empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da 
administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta 
justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que 
uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já a
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e
Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 

utoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso 
em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima 
Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 
Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

tificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 
que única, de quaisquer 

condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, 
incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 
mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

jar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 
multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-
financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

zo de eventuais perdas e danos. O atraso, 
se como injustificado quando, notificada a 

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da 
sa contratada não apresenta 

justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que 
uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 
Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 
contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

“c” e “d”; 
Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 
“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 
realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, 

utoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso 
em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 

e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima 

financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

tificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
financeiro que demonstre a finalização da 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 
novo cronograma físico
satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal 
apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico
financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do 
valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, P

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada e
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma te
(sete) dias corridos para apresentá
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e da
de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 
e “d”; 

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, do
que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos 
da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação 
de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de 
perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido 
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a 
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obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 
cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

nos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

rente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 
Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstr
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal 
apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico
financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do 

r integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 
incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma te
(sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em 
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e da
de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, do
que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos 
da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação 

multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de 
perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido 
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 
financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

nos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

rente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

financeiro quando da 
medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 
notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro para demonstrar a finalização da 
obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal 
apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-
financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do 

r integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 
realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

m multa de 0,5% (meio 
por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 
presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

los, findos os quais, incorrerá a contratada em 
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 
realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento 
que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos 
da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação 

multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de 
perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido 
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a 
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contratada em nova 
prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já 
aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 
e “d”; 

 
Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 
contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a c
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.
 
Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal n
responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.
 
Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação e
Rio Grande. 
 
Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 
existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso 
o valor da multa seja superior ao c
dívida ativa e executado na forma da lei.
 
Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Pr
devidamente justificado.  
 

 DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 
55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 
Cláusula Décima Nona– O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato 
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, 
garantido o contraditório e a prévia defesa.
  
Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 
as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.
 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE 
Cláusula Vigésima– O presente contrato está vinculado à 
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contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem 
prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já 

a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 
contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a c
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 
responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 
existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso 
o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 
dívida ativa e executado na forma da lei. 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Pr

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato 
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, 
garantido o contraditório e a prévia defesa. 

A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 
as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)
O presente contrato está vinculado à Concorrência Pública

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  

 

-8500. 
 

  

multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem 
prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já 

a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 
de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas “c” 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 
contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 
º. 8.666/93, inclusive 

responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
nviada pelo Município de Fazenda 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 
existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso 

rédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato 
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, 

A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 
as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 

(Art. 55, XI, Lei 8.666/93) 
Concorrência Pública 001/2021. 
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)
Cláusula Vigésima Primeira –
nº. 8.666 de 21/06/93, suas al
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
 
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.
 
DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)
Cláusula Vigésima Segunda –
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).
Cláusula Vigésima Terceira –
eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas
de igual teor e forma, obrigando
 
Fazenda Rio Grande/PR, ....... 

 
NassibKassemHammad

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATANTE

 
___________________________

(nome) OAB nº_____
Procurador (a) do Município

 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
Nome: .....................   
 
 
Nome: ....................   
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93) 
– O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 

nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93) 
– O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93). 
– As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir 

eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas
de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

 
 

NassibKassemHammad 
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

CONTRATANTE 

 
__________________________________

.................................
CONTRATADO

___________________________ 
(nome) OAB nº_____ 

Procurador (a) do Município 

___________________________________
(nome e CPF)

Secretário Municipal de 
 

 Assinatura: ______________________________

 Assinatura: ______________________________
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se pelas disposições expressas na Lei 
terações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 

gado a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

es elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir 
eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 

__________________________________ 
................................. 

CONTRATADO 

___________________________________ 
(nome e CPF) 

Secretário Municipal de Obras 

Assinatura: ______________________________ 

Assinatura: ______________________________ 
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CO
 Processo Administrativo nº. 122/2021

ANEXO I DO CONTRATO 

 
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.
 
Prezados Senhores,  
 
 
Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 
............................................................, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, s
contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, 
que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da 
Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013
envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua 
atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao 
combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as 
penas da lei.  
 
 
 
Local, DIA de MÊS de 20.... 
 
 
……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
 
……………………………………………………………………
Nome do representante legal da 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 
Processo Administrativo nº. 122/2021 

Protocolo nº 38495/2021 
 

ANEXO I DO CONTRATO - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA
 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 
..............................................., regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos 
contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, 
que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da 
Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa 
envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua 
atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao 

cos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as 

…………………………………………………………………… 
Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 
Nome do representante legal da licitante 
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INTEGRIDADE E ÉTICA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 
..............................................., regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
ob sua esfera de atuação, atos 

contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, 
que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da 

Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa 
envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua 
atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao 

cos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as 


