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SOCIEDADE EMPRESARIAL — LTDA ag 1 [q

   

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS — CNPJ: 30.301.316/0001-84 — NIRE 41806438171 <

o

     
: - Assinatura

Pelo presente instrumento particular:

ISRAEL BLUNO DEPETRIS, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Curitiba - PR data
de nascimento 04/06/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 9833696-6, expedida por
SSP/PR e CPF: nº 056,061.049-11, residente na RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEARIO VOLTA
AQ MUNDO | CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC.

Único titular e administrador da Empresa ISRAEL BLUNO DEPETRIS, inscrita no CNPJ 30.301.316/0001-
84, RUA VEREADOR JOAO STIVAL SOBRINHO, 178, CENTRO, CEP: 83570-000 na cidade de CERRO
AZUL-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41806438171 em
16/09/2020, contrato consolidado sob nº 20205090753 de 14/09/2020. RESOLVE, por este instrumento
particular, alterar cláusulas dos instrumentos citados O que fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL (art. 268, |), CC)

A partir da presente data, fica transtormada esta empresa em uma Sociedade Empresarial LTDA,
passando a denominação a ser MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sub-rogação -
de todos os direitos e obrigações pertinentes.

—, CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

= Altera se o endereço da empresa para RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEARIO VOLTA AO
MUNDO|, CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC,

CLÁUSULA III - DO OBJETO (an. 968, Iv, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE
FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES
HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, 'TETOS, DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DEEDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS E COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Parágrafo Único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade (s)
de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE“SN RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE

' FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE“G

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022
Certifico o Registro em 26/12/2022. Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 422075 13079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nome da empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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SOCIEDADE EMPRESARIAL — LIDA
ISRAEL BLUNO DEPETRIS — CNPJ: 30.301.316/0001-84 — NIRE 41806438171

RHIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS SME
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

 

   E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta deresíduos não-perigosos
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/08 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/02

-

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer
material

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/0] - Comércio varejista de ferragense ferramentas
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes

CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagiísticas

CLÁUSULA Iv - ADIÇÃO DE SOCIA — Adiciona-se a sociedade neste ato a sócia LUANA MENEGUELDEPETRIS, BRASILEIRA, CASADA, nascido em 04 de dezembro de 1991, engenheira, residente édomiciliado na RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEARIO VOLTA AO MUNDO |, CEP 89249000,na cidade de ITAPOA-SC, portadora do RG 98297472 SSP-PR e CPF/MF sob nº 065.543.059-80recebendo através de compra 100.000 (cem mil) quotas integralizadas que possui pelo valornominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 100.000 (cem mil reais).

CLAUSULA V: CAPITAL SOCIAL - A partir da presente data altera-se q distribuição do capital Social,passando a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 980 -A, CC/2002, dividido em200.000 (duzentos mil quotas) de valor nominal! R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato emmoeda corrente do País, distribuído entre os sócios atuais da seguinte forma:

 

 

 

      

socio (%) QUOTAS VALOR
ISRAEL BLUNO DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00
LUANA MENEGUEL DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00
TOTAL 100.00 200.000 200.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022Certifico o Registro em 26/12/2022. Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nome da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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ISRAEL BLUNO DEPETRIS — CNPJ: 30,301.316/0001-84 — NIRE 41806438171 a

CLÁUSULA VI - A ADMNISTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe a ISRAEL BLUNO,ME
com poder e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-lã ativaré
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras,
entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à *
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do :
nome empresarial isoladamente.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O sócio administrador declara sob as penas da,
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em,
virtude de condenaçãocriminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou *
suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeiro,
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,té pública ou;:
a propriedade.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: A vista da modificação ora ajustada e em
consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, RESOLVE por este instrumento,
atualizar e consolidar o contrato social, tornandcio assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas

x e condições contidas no contrato primitivo e alterações contratuais posteriores, que adequado às
disposições da referida Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte
redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA !

CNPJ 30.301.316/0001-84
NIRE 41806438171

ISRAEL BLUNO DEPETRIS, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Curitiba - PR data;
de nascimento 04/06/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 9833696-6, expedida por
SSP/PR e CPF: nº 056.061.049-11, residente na RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairroBALNEARIO VOLTA:
AO MUNDO |, CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC.

LUANA MENEGUEL DEPETRIS, BRASILEIRA, CASADA,nascido em 04 de dezembro de 1991, engenheira,
residente e domiciliado na RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEARIO VOLTA AO MUNDO b
CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC. portadora do RG 98297472 SSP-PR e CPF/MF sob nº
065.543.059-80.

1. Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968,1, CC)

A sociedade empresaria limitada adotará como nome empresarial de MFMD CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. q

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022
Certifico o Registro em 26/12/2022. Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nome da empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento podeser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
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a
ISRAEL BLUNO DEPETRIS — CNPJ: 30.301.316/0001-84 — NIRE 41806438171 /&

E grCLÁUSULA Il - DA SEDE (art. 968, IV, CC) ESA

esipalufa 4A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA EMILIANO PERNETA, 1359, boirto,BALREARIO :
VOLTA AO MUNDO |, CEP 89249000,na cidade de ITAPOA-SC, Termas

CLÁUSULAIII - DO CAPITAL (art. 968, Il, CC)

A distribuição do capital Social, passando a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art.
780 -A, CC/2002, dividido em 200.000 (duzentos mil quotas) de valor nominal R$ 1,00 (Um real),
integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios atuais da seguinte
forma:

 

 

 

  

SÓCIO (%) QUOTAS VALOR ,

ISRAEL BLUNO DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00 '

LUANA MENEGUEL DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00

TOTAL 100.00 200.000 200.000,00     
CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 768, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE-
FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DESISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E,
FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS,
HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS E COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIALELETRICO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s),
de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE
FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES
HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DESISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO,
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS E COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022
Certifico o Registro em 26/12/2022. Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nome da empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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SEGUNDA ALTERAÇÃO- ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM
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E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAENº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAENº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/083 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAENº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer

material

CNAENº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações

CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragense ferramentas

CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 7732-2/0] - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes

CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes '

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAENº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas :

 

CLÁUSULA V- A administração da Sociedade Empresarial LIDA, caberá ao sócio ISRAEL BLUNO

DEPETRIS, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizados o uso do nome empresarial

individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da MFMD

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

g 1º - Facultam-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da

MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA, devendo ser especificado no instrumento de

mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de

mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

& 2º - Poderão ser designados adiministradores não titular, na forma prevista. no art.º 1.061 da lei

-10.406/2002.

g 3º - O administrador declara, sob as penas da Lei de que não está impedido de exercer a

acdiministração da Sociedade Empresaria LTDA, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

“defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nomeda empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento podeserverificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
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SOCIEDADE EMPRESARIAL — LTDA ,
ISRAEL BLUNO DEPETRIS — CNPJ: 30.301.316/0001-84 — NIRE 41806438171

=
o.

CLÁUSULA Vi - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53,Il, E, Decreto NV1.806)

erA Empresa iniciará suas atividades em 25/04/2018 e seu prazo de duração s PREvo

indeterminado. em2?

CLÁUSULAVII - DO BALANÇO PATRIMONIAL(art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço

de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art, 1.017, $ 1º CC e an. 37, 1:

dia Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração

da empresa, porlei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar , de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

popular , contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo,fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios

administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros

evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com

os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta

será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou

negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento

do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência

para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente. '

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social.
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SEGUNDA ALTERAÇÃO - ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM O,
SOCIEDADE EMPRESARIAL — LTDA 20 g
ISRAEL BLUNO DEPETRIS — CNPJ: 30.301.316/0001-84 — NIRE 41806438171 o

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL “Assinatura

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Elen”

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das.

hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4º do art. 3º da mencionadalei. (art. 3º, |, LC nº 123, de 2006)..

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá - SC, para qualquer ação fundada neste contrato,
renunciando-se a qualquer outro por muito especial gue seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particularfoi lavrado, obrigam-se a

cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será

destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

MAPOA - SC, 18 de novembro de 2022

ISRAEL BLUNO DEPETRIS
(Sócio)

LUANA MENEGUEL DEPETRIS
(SÓCIA)

r
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Sd Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

y Secretaria de Governo Digital

É b Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

o

Wa
!

    jnetura 4Assi J

=confta assinadoCertificamos que o ato da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD.

digitalmente por:

É
AOIDO(SJASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

05606104911

06554305980

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autentácidade nos respectivos portais, .
informando seus respectivos códigos de verificação.
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PROTOCOLO 222166805 - 23/12/2022 no 2 '

ATO 002 - ALTERACAO -

EVENTO 039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

MATRIZ '

NIRE 42207513079
CNPJ 30.301,316/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022

SOB N: 42207513079

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

; ÍCpf: 05606104911 - ISRAEL BLUNO DEPETRIS - Assinado em 23/12/2022 às 15:11:36

KCpf: 06554305980 - LUANA MENEGUEL DEPETRIS - Assinado em 23/12/2022 às 15:1 136

'
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MFMD CONSTRUT E
INCORPORADORA LTDA Cia Ric Sp

CNPJ nº 30.301.316/0001-84 Pa 4 A
. EN

ISRAEL BLUNO DEPETRIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/ E1989 ASADO em

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 056.061.04 21, F TE DE

IDENTIDADE nº 98336966, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliadoé toa)! RUA

EMILIANO PERNETA, 1359, BARRA DO SAI, ITAPOA,SC, CEP 89249000, BRAS) .

LUANA MENEGUEL DEPETRIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/12/1991, casada em

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHARIA, CPF nº 065.543.059-80, CARTEIRA DE

IDENTIDADE nº 98297472, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA

EMILIANO PERNETA, 1359, BALNEÁRIO VOLTA AO MUNDO1, ITAPOA, SC, CEP 89249000,

BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do

Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207513079, com sede Rua Emiliano Perneta, 1359 , Balneario

Volta Ao Mundo 1 Itapoá, SC, CEP 89249000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica/MF sob o nº 30.301.316/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente

alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas

cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA.A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES
PAISAGÍSTICAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS,
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE
PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINASE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE
ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS E COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes

do contrato social permanece em ITAPOA - SC.

CLÁUSULA TERCEIRA.As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não

foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Reg: 81300000272427 Página 1
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MFMD CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA

CNPJ nº 30.301.316/0001-84

ITAPOA - SC,3 de fevereiro de 2023.

ISRAEL BLUNO DEPETRIS

LUANA MENEGUEL DEPETRIS

Req: 81300000272427 Página 2
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MATRIZ

 NIRE 42207513079
CNPJ 30.301.316/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023
SOB N: 20231410859 
 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

 [Cpf: 0560610491 1 - ISRAEL BLUNO DEPETRIS- Assinado em 03/02/2023 às 12:20:09
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. ESTADO DO PARANÁ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande
CEP: 83823-201 CNPJ: 95,422.086/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500.

E-mail: fiscalfrgQhotmailcom Site: http:/iwww.fazendariogrande,pr.gov.br

  

 

  

 

Certificado de Registro Cadastral- Nº 003/2024 , '

Data da Inscrição: 08/01/2024 Valido até: 14/01/2024

 

 

DADOS GERAIS: |

Razão Social: CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA : ' ;

CPF/CNPJ: 34.321.915/0001-10 . Data do Cadastro: 24/11/2022 :

Porte Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EPP Inscr, Estadual:

Optante Simples: Não : Inscr. Municipal: O .
Responsável: THIAGO RAMOS KUSTER Nº Registro: 20234751207 ;

- Telefone: . . Data Registro: 17/07/2023- i
E-mall: lucianogpconstrutoracaris.com.br tao : res
Endereço: BELEM, 950 ' '
Bairro: Cabral CEP: 80035170 '
Cidade: Curitiba - PR País: Brasi

Sócios: GUILHERME CANSIAN . '
LUCIANO POTIER FOLLY r
. vd

u EDOCUMENTAÇÃO:

Lo Deserição do Documento | Nr. do Documento | Data Emissão| Data Validade|
Prova de regularidadecom a Fazenda Municipal mediante 10.813.388 16/10/2023 14/01/2024 -.
apresentação de Certidão Negafiva'de Tributos . . É Vo : .
Certidão de RegularidadeFiscal do FGTS -CRF ' 2023123103345743823101 31/12/2023 29/01/2024
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 34,321.915/0001-40 18/10/2023 18/01/2024
distribuidor da sede da pessoa jurídica, o . º
Certidão Conjunta Negativa - de débitos-ralativos a tributos 0834.9E6D.6327.D56F 24/10/2023 21/04/2024
federais eà divida ativa da união o
Prova de regularidade fiscal com a FazendaEstadual, 032018664-93 16/10/2023 13/02/2024
mediante apresentação da Certidão Negativa de D :
Cópla do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor, 20234751207 17/07/2023 16/07/2024
devidamente registrado, em se tratand ' : ; H
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas . 57147463/2023 16/10/2023 13/04/2024

 

Este Certificado obadece o estipulado na Lei 8,665/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE,e poderá
necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital,

Fazenda Rio Grande,8 de Janeiro de 2024 a

 



=” 8º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
,

THIAGO RAMOS KUSTER,brasileiro, advogado, divorciado, nascido em 2Nosra9BAiriatáral de

Curitiba, Paraná inscrito no CPF/MF nº 033.965.859-25, portador da Cédula de Identidade Civil RG

nº 5.902.791-3 SSP-PR,residente e domiciliado em Curitiba, estado do Paraná à Rua Pedro Skora,

298, casa 8 Bairro Tingui CEP: 82.600-330, GUILHERME CANSIAN,brasileiro, solteiro, estudante,

nascido em 25/04/2003, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.635.076-7 SSP/PR,inscrito no

CPF/MF sob o nº 061.582.679-29, residente e domiciliado na Rua Gago Coutinho, 293, apto 502,

bairro Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-230,e LUCIANO POTIER FOLLY, brasileiro, casado,

nascido em 15/02/1973, natural de Curitiba, estado do Paraná, engenheiro de alimentos, CPF/MF

nº 906.528.789-20, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.613.757-4 SESP/PR,residente

e domiciliado em Curitiba/PR,à Tr Rafael Francisco Greca, 173 —Ap 108 - Água Verde CEP: 80620-

150, únicos sócios da empresa sob o nome empresarial de CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Belém, 960, Bairro Cabral, CEP 80035-170, na

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com CNPJ-34.321.915/0001-10 e inscrição na junta

comercial sob N. 41210349925 resolvem alterar seu contrato social mediante as seguintes

cláusulas;

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: O sócio THIAGO RAMOS KUSTER,brasileiro, advogado,

divorciado, nascido em 21/05/1981, natural de Curitiba, Paraná inscrito no CPF/MFnº 033.965.859-

25, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 5902791-3 SSP-PR, residente e domiciliado em

Curitiba, estado do Paraná a Rua Pedro Skora, 298, casa 8 Bairro Tingui CEP: 82.600-330, vende

e transfere parte de suas cotas 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada

uma totalmente integralizada, ao sócio ingressante LUCIANO POTIER FOLLY, brasileiro, casado,

nascido em 15/02/1973, natural de Curitiba, estado do Paraná, engenheiro de alimentos, CPF/MF

nº 906.528.789-20, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.613.757-4 SESP/PR,residente

e domiciliado em Curitiba/PR,à Tr Rafael! Francisco Greca, 173 — Ap 108 - Água Verde CEP: 80620-

150.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio THIAGO RAMOS KUSTER,brasileiro, advogado, divorciado,

nascido em 21/05/1981, natural de Curitiba, Paraná inscrito no CPF/MF nº 033.965.859-25, portador

da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.902.791-3 SSP-PR, residente e domiciliado em Curitiba,

estado do Paraná a Rua Pedro Skora, 298, casa 8 Bairro Tingui CEP: 82.600-330, vendee transfere.

parte de suas cotas 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma

totalmente integralizada, ao sócio ingressante GUILHERME CANSIAN, brasileiro, solteiro,

estudante, nascido em 25/04/2008, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.635.076-7 SSP/PR,

inscrito no CPF/MF sob o nº 081.582.679-29, residente e domiciliado na Rua Gago Coutinho, 293,

apto 502, bairro Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-230.

CLÁUSULA TERCEIRA: Mediantea alteração contratual da sociedade empresarial o Capital Social

que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do

país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

 

 

 

  

sócios QUOTAS % VALOR R$

GUILHERME CANSIAN 150.000 50 150.000,00

LUCIANO POTIER FOLLY 150.000 50 150.000,00

TOTAL 300.000 100 300.000,00     
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CLÁUSULA QUARTA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da

referida empresa, com o teor seguinte:

 

DA RIO e

E q. a 91 ó
CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA = él m

CNPJ- 34.321.915/0001-10 O.
assinatura

CONTRATO SOCIAL " Assim É
amena”

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA  CANS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

GUILHERME CANSIAN,brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 25/04/2003,portador da Cédula

de Identidade RG nº 12.635.076-7 SSP/PR,inscrito no CPF/MF sob o nº 061.582.679-29, residente

e domiciliado na Rua Gago Coutinho, 293, apto 502, bairro Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-

230.

LUCIANO POTIER FOLLY, brasileiro, casado, nascido em 15/02/1973, natural de Curitiba, estado

do Paraná, engenheiro de alimentos, CPF/MF nº 906.528.789-20, portador da Cédula de Identidade

Civil RG nº 4.613.757-4 SESP/PR,residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Tr Rafael Francisco

Greca, 173 — Ap 108 - Água Verde CEP: 80620-150.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e

cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial de CANS CONSTRUÇÕESE

EMPREENDIMENTOS LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA-A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Belém, 960 Bairro

Cabral, CEP 80035-170, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades

econômicas:

Serviços de engenharia, construção de edifícios, fabricação de estruturas metálicas, obras de

Urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de,

esgoto, demolição de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica,

instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio,

impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e

armários embutidos,serviços de pintura de edifícios em geral, obras de acabamento da construção,

obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes, obras de

alvenaria, atividades paisagísticas, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

 

Página 2 de 6

f
6
8
t



3º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

  

 

CANS CONSTRUÇÕESE EMPREENDIMENTOS LTDA AR REgre 3 de 6
CNPJ- 34.321.915/0001-10 / NIRE: 41210349925 af 9

da Ka

engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operad incbs

empreendimentos imobiliários, comércio varejista de móveis, comércio varsilsta de
a

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo NE .

PARÁGRAFO ÚNICO - Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de

serviços de engenharia, construção de edifícios, fabricação de estruturas metálicas, obras de

urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de

esgoto, demolição de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica,

instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio,

impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e

armários embutidos, serviços de pintura de edifícios em geral, obras de acabamento da construção,

obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes, obras de

alvenaria, atividades paisagísticas, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, comércio

varejista de móveis, comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19 de julho de 2019 e seu

prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA — O capital da empresa que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já

totalmente integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte

forma:
 

 

 

      
 

SÓCIOS QUOTAS % VALOR R$
GUILHERME CANSIAN 150.000 50 150.000,00
LUCIANO POTIER FOLLY 150.000 50 150.000,00
TOTAL 300.000 100 300.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA-A administração da sociedade será exercida pelos sócios, LUCIANO POTIER

FOLLY e GUILHERME CANSIAN a quem compete,individualmente ou em conjunto, o uso da firma

e a representação ativa e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da

sociedade, sem autorização do outro sócio. '

DO BALANÇO PATRIMONIAL
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CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício, em 120 Dias exatamente“aoEESUDA o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário,

os lucros ou perdas apuradas.

   

 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA OITAVA - Os administradores da empresa declaram, sob as penas dalei, que não

está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e

distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão, de comum acordo,fixar uma retirada mensal,a título de

pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

DO ENQUADRAMENTO ME OU EPP

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como

Empresa de Pequeno Porte- EPP,nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006,e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4º doart.

3º da mencionada lei. (art. 3º, |, LC nº 123, de 2006).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- As partes elegem foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas

decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos

direitos e obrigaçõesresultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado

que possa ser.
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E por assim estarem justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 01

(uma) vias de igual teor e forma obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em

todas os seus termos.

  

 

SOAy
eEid
e FOR

Curitiba/PR, 07 de julho de 2023. esmaa,A
Et

THIAGO RAMOS KUSTER GUILHERME CANSIAN

CPF/MF: 033.965.859-25 CPF/MF: 061.582.679-29

 

LUCIANO POTIER FOLLY

CPF/MF: 906.528.789-20
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital ,

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 

Certificamos que o ato da empresa CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado

digitalmente por:

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03396585925 THIAGO RAMOS KUSTER

06158267929 GUILHERME CANSIAN

90652878920 LUCIANO POTIER FOLLY    
 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2023 19:30 SOB Nº 20234751207.

PROTOCOLO: 234751207 DE 17/07/2023.
4 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310598973. CNPJ DA SEDE: 34321915000110.

NIRE: 41210349925. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2023.

CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (

,
JUCEPAR LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL
wwe. empresafacil.pr.gov.br

A validade deste docurento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
informando seua respectivos códigos de verificação.
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2» ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rlo Grande

CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
E-mail: fiscalfrgOhotmail.com Site: htfp:/Mww.fazendariogrande,pr.gov.br

   
Certificado de Registro Cadastral - Nº 047/2023

Data da Inscrição: 05/12/2023 | Valido até: 17/12/2023, +. o

 

 

DADOS GERAIS:

Razão Social: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA '

CPF/CNPJ: 30.301.316/0001-84 Data do Cadastro: 05/12/2023

Porte Empresa: Microempresa - ME Inscr, Estadual:

Optante Simples: Sim Inscr. Municipal: O

Responsável: Nº Registros

Telefone: 4184112806 Data Registro:

rali: ENGENHARIA.MFMDGQGMAIL.COM

Endereço: EMILIANO PERNETA, 1359

Bairro: BALNEARIO VOLTA AO MUNDOI - CEP: 89249000

Cidade: Itapoã - SC Pals: Brasil 1

Sócios: LUANA MENEGUEL DEPETRIS :

ISRAEL BLUNO DEPETRIS '

DOCUMENTAÇÃO:

| Descriçãodo Documento ] Nr. do Documento | Data Emissão | Data Validade|
Certidão Conjunta Negativa - de débitos relativosa tributos 688D.9B49,D54C.CD34 30/08/2023 26/02/2024
federais e à divida ativa da união

Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS - CRE 2023111802110257147276 18/11/2023 17/12/2023

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 62496926/2023 08/11/2023 06/05/2024

Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, 230140219111487 07/08/2023 03/02/2024
madiante apresentação da Certidão Negativa de D

wa de regularidade com a Fazenda Municipal mediante 53098/2023 27/11/2023 27/12/2023
=p'esentação de Certidão Negativa de Tributos
Cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor, 20231410859 06/02/2023 06/02/2024
devidamente registrado, em setratand : a
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 4136157 08/11/2023 06/02/2024
distribuidor da sede da pessoaJurídica, o

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE,e poderá
necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital,

Fazenda Rio Grande,5 de Dêzémbro de 2023

í doouDaDadiia f
OAssinatura do Responsável
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. . rés A
Pelo presente instrumento particular: o

ISRAEL BLUNO DEPETRIS, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de cusPR data,

de nascimento 04/06/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 9833696-6, expedida por'

SSP/PR e CPF: nº 056.061.049-11, residente na RUA EMILIANO PERNETA,1359, bairro BALNEÁRIO VOLTA

AO MUNDO |, CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC.

Único titular e administrador da Empresa ISRAEL BLUNO DEPETRIS, inscrita no CNPJ 30.301.316/0001-

84, RUA VEREADOR JOAO STIVAL SOBRINHO, 178, CENTRO, CEP: 83570-000 na cidade de CERRO

AZUL-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41806438171 em

16/09/2020, contrato consolidado sob nº 20205090753 de 14/09/2020. RESOLVE, por este instrumento

particular, alterar cláusulas dos instrumentos citados o que fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL(art. 968, Il, CC)

A partir da presente data, fica transformada esta empresa em uma Sociedade Empresarial LTDA,

passando a denominação a ser MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sub-rogação

de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

Altera se o endereço da empresa para RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEÁRIO VOLTA AO

MUNDO |, CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC,

CLÁUSULA IIl - DO OBJETO (art. 768, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE

RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE

FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES

HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DESISTEMA DE PREVENCÃO CONTRA INCENDIO,

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER

MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS E COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade (s)

de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE

RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE

FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES

HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCÃO CONTRA INCENDIO,

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER

MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

,
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022
Certifico o Registro em 26/12/2022. Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nome da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Este documento podeser verificado em http://reginjucesc.se,.govbr/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Il Chancela 259209973115105

Esta cópia foi autenticada digitalmentee assinada em 26/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício          
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HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOSE TELHAS E COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO SRRIO
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E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutençãoelétrica

CNAE Nº 4322-3/0] - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAE Nº 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer

material
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações ,

CNAE Nº 4399-1/08 - Obras de alvenaria

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragense ferramentas

CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada,tijolos e telhas

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

CNAE Nº8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - ADIÇÃO DE SOCIA — Adiciona-se a sociedade neste ato a sócia LUANA MENEGUEL

DEPETRIS, BRASILEIRA, CASADA, nascido em 04 de dezembro de 1991, engenheira, residente e

domiciliado na RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEARIO VOLTA AO MUNDO |, CEP 89249000,

na cidade de ITAPOA-SC, portadora do RG 98297472 SSP-PR e CPF/MF sob nº 065.543.059-80 4

recebendo através de compra 100.000 (cem mil) quotas integralizadas que possui pelo valor

nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 100.000 (cem mil reais).

CLAUSULA V: CAPITAL SOCIAL - A partir da presente data altera-se a distribuição do capital Social,

passando a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art. 980 -A, CC/2002, dividido em

200.000 (duzentos mil quotas) de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em
moeda corrente do País, distribuído entre os sócios atuais da seguinte forma:

 

 

 

       

SÓCIO (7%) QUOTAS VALOR

ISRAEL BLUNO DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00

LUANA MENEGUEL DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00

TOTAL 100.00 200.000 200.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022 4
Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nomeda empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento podeserverificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticaçao.aspx

Chancela 259209973115105
Esta cópia foi autenticada digitalmentee assinada em 26/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercicio
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!
CLÁUSULA VI - A ADMNISTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe a ISRAEL BLUNODEPETRIS,
com poder e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representála-ativa e
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instiuições financeiras,
entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à
consecução dos objetivos ou à defesa dosinteresses e direitos da sociedade, autorizados o uso do
nome empresarial isoladamente.

CLÁUSULA VI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:O sócio administrador declara sob as penas da
lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
a propriedade.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: A vista da modificação ora ajustada e em
consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, RESOLVEporeste instrumento,
atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas
e condições contidas no contrato primitivo e alterações contratuais posteriores, que adequado às
disposições da referida Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte
redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 30.301.316/0001-84
NIRE 41806438171

ISRAEL BLUNO DEPETRIS, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO,natural da cidade de Curitiba - PR data
de nascimento 04/06/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 9833696-6, expedida por
SSP/PR e CPF: nº 056.061.049-11, residente na RUA EMILIANO PERNETA,1359, bairro BALNEARIO VOLTA
AQ MUNDO |, CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC.

LUANA MENEGUEL DEPETRIS, BRASILEIRA, CASADA, nascido em 04 de dezembro de 1991, engenheira,
residente e domiciliado na RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairro BALNEARIO VOLTA AO MUNDO |,
CEP 89249000, na cidade de ITAPOA-SC. portadora do RG 98297472 SSP-PR e CPF/MF sob nº
065.543.059-80.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL(art. 968,IL, cc)

A sociedade empresaria limitada adotará como nome empresarial de MFPMD CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
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CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA EMILIANO PERNETA, 1359, bairroEs
VOLTA AO MUNDO1, CEP 89249000, na cidade de IFAPOA-SC, ea”

CLÁUSULAIII - DO CAPITAL (art. 768, III, cc)

A distribuição do capital Social, passando a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme art.
280 -A, CC/2002, dividido em 200.000 (duzentos mil quotas) de valor nominal R$ 1,00 (Um real),
integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios atuais da seguinte

 

 

 

      
 

forma:

socIo (%) QUOTAS VALOR

ISRAEL BLUNO DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00

LUANA MENEGUEL DEPETRIS 50,00 100.000 100.000,00

TOTAL 100.00 200.000 200.000,00 Ç,

CLÁUSULA IV- DO OBJETO (art. 968,IV, cc)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: '
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE
FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS E COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade (s)
de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE
FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACOES DESISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS E COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
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SEGUNDA ALTERAÇÃO - ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM

SOCIEDADE EMPRESARIAL — LTDA

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4321-5/00- Instalação e manutençãoelétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/08 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer
material
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações

CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4744-0/01] - Comércio varejista de ferragens e feramentas

CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagiísticas

 

CLÁUSULA V- A administração da Sociedade Empresarial LTDA, caberá ao sócio ISRAEL BLUNO

DEPETRIS, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizados o uso do nome empresarial

individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da MEMD

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

$ 1º - Facultam-se ao administrador, nos limites de seus podieres, constituir procuradores em nome da

MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA, devendo ser especificado no instrumento de

mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de

mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 4

& 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei
10.406/2002.

$ 3º - O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a

administração da Sociedade Empresaria LTDA, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrência, contra as relações de consumo,fé pública, ou a propriedade.

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 42207513079 Protocolo 222156805 de 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nomeda empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http:/reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx A
Chancela 259209973115105 b

4

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022 |

 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



  

 

= - «O
SEGUNDA ALTERAÇÃO - ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVID IRL
SOCIEDADE EMPRESARIAL — LIDA = a (

a oi
AV
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AEDONES

A Empresa iniciará suas atividades em 25/04/2018 e seu prazo de duração será por tempo

indeterminado.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL(art. 1.065, CC)

 

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço

de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio [s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII! - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR(art. 1.011, 8 1º CC e art. 37, n

da Leinº 8.934 de 1994)
:

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração

da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

crime falimentar , de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo,fixar uma retirada mensal,a título de pro labore para os sócios

administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros

evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com

os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta

será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou

negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XI! - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento

do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência

para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente.

CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social.
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SEGUNDA ALTERAÇÃO- ATO DE TRANSFORMAÇÃODE EMPRESAÃO
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CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL a

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos terrios-da-Lei'
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das;
hipóteses de exclusão relacionadas no 8 4º do art. 3º da mencionadalei. (ant. 3º, | LC nº 123, de 2006)..

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá - SC, para qualquer ação fundada neste conirato,,
renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo queneste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a!
cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será
destinada ao registro e arquivamento na Junia Comercial do Estado do Paraná.

ITAPOA - SC, 18 de novembro de 2022

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS |
(sócio)

 

LUANA MENEGUEL DEPETRIS
(sócia)
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital .

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado

digitalmente por:

SAO IDO(SYASSINANTE(S

CPF/CNPJ Nome

05606104911

06554305980

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

Certifico o Registro em 26/12/2022 Data dos Efeitos 23/12/2022
Arquivamento 422075 13079 Protocolo 222156805 ds 23/12/2022 NIRE 42207513079
Nome da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento podeserverificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 259209973115105
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício Q

 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/12/2022 4



|

 

TERMO DE AUTENTICACAO

 

 

 

 

     
 

NOME DA EMPRESA MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA '
PROTOCOLO 222166805 - 23/12/2022 '
ATO 002- ALTERAÇÃO
EVENTO 039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42207513079
CNPJ 30.301.316/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022
SOB N:42207513079 h   

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

 
Cpf: 0560610491! - ISRAEL BLUNO DEPETRIS- Assinado em 23/12/2022 às 15:11:36

 [Cpf: 06554305980 - LUANA MENEGUEL DEPETRIS - Assinado em 23/12/2022 às 15:11:36   
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SERRIDEN
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MFMD CONSE : TORAR

INCORPORADORA LTDA &
ve

= a
CNPJ nº 30.301.316/0001-84 z Ls

ISRAEL BLUNO DEPETRIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/06 Eduo em

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº'056.061.049 “CARTEIRA DE

IDENTIDADE nº 98336966, órgão expedidor SSP - PR, residente. e domidiliado(a) no(a) RUA

EMILIANO PERNETA, 1359, BARRA DO SALJITAPOA, SC, CEP 89249000, BRASIL. !

LUANA MENEGUEL DEPETRIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/12/1991, casada em

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHARIA, CPF nº 065.543.059-80, CARTEIRA DE

IDENTIDADE nº 98297472, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA

EMILIANO PERNETA, 1359, BALNEARIO VOLTA AO MUNDO 1, ITAPOA, SC, CEP 89249000,

BRASIL.
,

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LIDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do

Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207513079, com sede Rua Emiliano Perneta, 1359, Balneario

Volta Ao Mundo I Itapoá, SC, CEP 89249000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica/MF sob o nº 30.301.316/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente

alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas

cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL :

CLÁUSULA PRIMEIRA.A sociedade passa a ter o seguinte objeto: .

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES

PAISAGÍSTICAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS,

INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE

PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER

MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS :E

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE

ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE

MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS,

COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS E COMÉRCIO

VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA.O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes

do contrato social permanece em ITAPOA - SC.

CLÁUSULA TERCEIRA.As Cláusulas e condições estabelecidas em atosjá arquivados e que não

foram expressamente modificadas poresta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justose contratados, assinam este instrumento.
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Nomeda empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Este documento pode ser verificado em http:/reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 495390515746141

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023LUCIANO LEITEKOWALSKI - Secretário-geral em exercicio h 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/02/2023 b
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MFMP:CONSTRUTORA E
, ani INCORPORADORA LTDA ih: RE

CNPJ nº 30.301.316/0001:84   
ITAPOA -SC;'3 de fevereiro de 2023.

»>doAssinette”bem a

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS - Teo

LUANA MENEGUEL DEPETRIS

Req: 81300000272427
Página 2

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/02/2023

Cestifico o Registro em 06/02/2023 Data dos Efeitos 03/02/2023

Arquivamento 2023 1410859 Protocolo 231410859 de 03/02/2023 NIRE 42207513079

Nome da empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Este documento pode ser verificado em http:/reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela495390515746141
.

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercici
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Estado-do) A

TARINA: 231410859 ha Ur AN

TERMO DE AUTENTICACAO = 2 mm DG
o a

NOME DA EMPRESA MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA N Aq

PROTOCOLO 231410859 - 03/02/2023 “e
TO A

ATO 002 - ALTERACAO
O

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207513079
'

CNPJ 30.301.316/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023

SOB N: 20231410859  
 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

 

Cpf: 05606104911 - ISRAEL BLUNO DEPETRIS- Assinado em 03/02/2023 às 12:20:09

 

[Cpf: 06554305980 - LUANA MENEGUEL DEPETRIS- Assinado em 03/02/2023 às 12:22:02

  
 

 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 06/02/2023 Data dos Efeitos 03/02/2023

Arquivamento 20231410859 Protocolo 231410859 de 03/02/2023 NIRE 42207513079

Nome da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

06/02/2023

Este documento podeser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 495390515746141

Esta cópiafoi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício
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NÚMERODE INSCRIÇÃO A(O

|

DATADEABERTURA n
30,.301.316/0001.84 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO| 5cmo4/2018 a

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIA) PORTE

MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA ME
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 = Construção de edificios
 

 

TÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25,99.3.01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

42.13-8-00 = Obrasde urbanização - ruas, praçase calçadas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3401 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-03

-

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.30-4-02 = Instalação de portas,janelas,tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43,91-6-00 « Obras de fundações
43.99-1.03 - Obras de alvenaria

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0.01 - Comércio varejista de ferragense ferramentas

47.44-0-02 - Comércio varejista de madelra e artefatos

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.44-0-99 « Comércio varejista de materiais de construção em geral

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 « Aluguel de andaimes

81.29-0-00 = Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81,30-3-00 - Atividades paisagísticas
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
 

 

  
 

 

     
   
 

 

 

 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R EMILIANO PERNETA 1359 tra

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

89.249-000 BALNEARIO VOLTAAO MUNDO | ITAPOA sc

ENDEREÇOELETRÔNICO TELEFONE

ENGENHARIA.MFMDGGMAIL.COM (41) 8411-2806

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
eceia

SITUAÇÃO CADASTRAL
DATADASITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
25/04/2018
 

 

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

 

 

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATADASITUAÇÃO ESPECIAL

arraia
drtetriciiea    
  

 

 
 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/01/2024 às 12:37:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TOMADA DEPREÇÕS Nº. 014/2023
PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023
ii

DECLARAÇÃO DO QUADRODE PESSOAL

O signatário da presente, o senhor Israel Bluno Depetris, representante legalmente constituído

da proponente MFMD Construtora e Incorporadora Ltda, declara, sob as penas da Lei, que não

mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho!
: vm . . bo

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,a partir de 14 (quatorze) anos. ! :
;

I

|

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024. :

   ISRAEL BL DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS

  

  

SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA — RESPONSÁVEL TÉCNICA

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL
CPF 056,061.049-11 CREAPR138.417/D '

359, Barra do
179./(41).98411:2806

CREA SC 183.529-7
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TOMADADE PREÇOSNº, 014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

Í
y
ie

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTODE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE |

* ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL f

À Comissão de Licitação:

t

js
t

|.
i

Eu, ISRAEL BLUNO DEPETRIS, RG 9.833.696-6, legalmente nomeado representante da proponente |

MEMD Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 30.301.316/0001-84, declaro, sob as penasda lei, que

para o fornecimento dos materiais, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2023, somente serão |
4

utilizados

produtos

e subprodutos

de madeira

de origem

NATIVA,

de procedência

legal,
decorrentes

de |

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do !

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto '

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA,tendo ciência que o não ;:

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções -

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e noartigo 72, 8 8º, inciso V da Lei

Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

ISRAEL BLUNO DEPETRIS
SÓCIO ADMINISTRADOR

RG 9.833.696-6

CPF 056.061.049-11

 

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024,

AQubra, pucreguslie | +
LUANA MENEGUEL DEPETRIS
SÓCIA — RESPONSÁVEL TÉCNICA

ENGENHEIRA CIVIL b

CREA PR138.417/D

CREA SC 183.529-7
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TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O signatário do presente, o senhor ISRAEL BLUNO DEPETRIS,representante legalmente constituído da

proponente MEMD Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 30.301.316/0001-84, declara, sob penas da

Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemosaoscritérios de

qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos

competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento

integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao Guia

Nacional de Contratações Sustentáveis” editado pela Consultoria Geral da União — CGU-AGU,disponível

em https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gnes082022.pdf, que estabelece critérios,

praticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça

uma dasatividades constantes no Anexo Il da Instrução Normativa nº31, de 03 de dezembro de 2009, do

IBAMA.

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024.

4

K ora Muropsl Depin
   ISRAEL BL! DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS

SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA —RESPONSÁVEL TÉCNICA

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL

CPF 056.061.049-11 CREAPR 138.417/D

CREA SC183,529-7
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Secretaría da Micro e Pequena Empresa   Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresariale Integração ma

JUCESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as Informações abalxo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data

de sua expedição.

 

 

  

Nome Empresarial: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

 

 

 

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inlcio da atividade |
Constituitivo 1

42207513079 30,301.316/0001-84 25/04/2018 25/04/2018 |    
Endereço: : it

RUA EMILIANO PERNETA, 1359, BALNEARIO VOLTAAO MUNDO|, ITAPOÁ, SC - CEP: 89249000 |   
                  

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, E URBANIZAÇ, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COLETA DE RESÍDUOS

| NÃO-PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE ALVENARIA,

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES .HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA

DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE

QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA] E

ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,

TIJOLOS E TELHAS E COMÉRCIO VAREJISTADE MATERIAL ELÉTRICO - . i

OREEODEDURAÇOREE
 
 

      
 
a CAPRALSOCIALSE É
R$ 200.000,00 i

DUZENTOS MIL REAIS Microempresa XXXXXX i

R$ Capital integralizado:
e

200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS

 
 

 

E

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato
 

 

 

 

  
  
 

 

  
 

   

   

 

 

 

“SRAEL BLUNO DEPETRIS 100.000,00 SocIo XXDOWOOK

— 56.081.040-11
ISRAEL BLUNO DEPETRIS 0,00 ADMINISTRADOR XUXKDOKX

056.081.049-11
LUANA MENEGUEL DEPETRIS 100.000,00 SOCIO XKPOUXXXX

065.543.059-80

Pag FULTIMOARQUIVAMENT SITUAÇÃOENE

Data Número

[08/02/2023 >0231410859 REGISTRO ATIVO

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Eveni

 
des
NIRE:  XXXXXX

Endereço:  XXXXXX    
página: 1/2

236574108

CONTROLE: 11544861951420 CPF SOLICITANTE:058.061.049-11 NIRE: 42207513079 EMITIDA: 06/12/2023 PROTOCOLO: 236574108 4



Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data

de sua expedição.

 

 

  

EARARSFA:EMPRESA

Nome Empresarial: MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  

  

 

 

 

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo

42207513079 30.301.316/0001-84 25/04/2018 25/04/2018   
 

Endereço:

RUA EMILIANO PERNETA, 1359, BALNEARIO VOLTAAO MUNDO|, ITAPOÁ,SC - CEP: 89249000 :  

 

  
 

 

FLORIANOPOLIS- SC,6 de Dezembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

   
 

pégina: 2/2

236574108

CONTROLE:11544861951420 CPF SOLICITANTE:056.051.049-11 NIRE: 42207513079 EMITIDA: 08/12/2023 PROTOCOLO: 236574108 4

AA



       

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

 

is

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAISE À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 30.301,316/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração parafins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmosefeitos da certidão

negativa,

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange|inclusive as contribuições sociais previstas

nasalíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGEN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:00:58 do dia 30/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2024.
Código de controle da certidão: 688D.9B49,D54C.CD34

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 

AGRRIO ea ESTADO DE SANTA CATARINA A Lg46 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e,4 &
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS Os4
A

Nome(razão social); MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/CPF: 30.301.316/0001-84

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrevere cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam,na presente data, pendências em nomedo contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administradospela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/65, Art. 154

Número dacertidão: 230140219111487
Data de emissão: 07/08/2023 16:12:01

Validade (Lei nº 3938/66,Art. 158): 03/02/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 07/08/2023 16:12:01
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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA FAZENDA
C.N.P.J: 81.140,303/0001-01  

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOS

Nº 690/2024

Contribuinte

 NomeiRazão: 1207500914 - MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ/CPF:  30.301.316/0001-84

Endereço: RUA 335 EMILIANO PERNETA, 1359 q
Complemento:

Bairro: BARRA DO SAÍ Cidade: Itapoá - SC 
 

Finalidade

Diversas - Portal do Cidadão

 
CERTIFICO,para os devidos fins que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que

para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOSreferentes a Tributos Municipais,inscritos ou não em Dívida Ativa, até
a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos
nesta Certidão.

Osserviços públicos de coleta delixo prestados sob o regime de concessão não estão contemplados neste documento.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 05/02/2024 4 ltapoá!SC,6 de Janeiro de 2024

 

MUNICIPIO DE ITAPOÁ
Secretaria da Fazenda

Órgão Tributário

 

Certidão nº null / null

Emitida Eletronicamente via internet em:

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
https:flitapoa.atende.net

Opção “Cidadão”
“Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND "  
 

;
06/01/2024 12:35:26IPM SistemasLtda Identificador: WGT211202-000-ZIFBOWATEARGSK-9

Atanda Nat - WGT v:2013 01
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRE

Inscrição:  30.301.316/0001-84

Razão
: D RA

E

ING RA

Social: MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: R EMILIANO PERNETA 1359 / BALN VOLTA AO MUNDO/ ITAPOA / SC /

89249-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/12/2023 a 24/01/2024 as x

Certificação Número: 2023122609222736330408

Informação obtida em 06/01/2024 12:34:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br  
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.301.316/0001-84

Certidão nº: 62496926/2023
Expedição: 08/11/2023, às 15:11:05
Validade: 06/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.301.316/0001-84, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022:
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

f
E

Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINACREAss

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVADE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

 — 1. EMPRESA

Razão social: Mfmd Construtora E Incorporadora Ltda

Número de registro: 197258-4
Data de aprovação: 10/02/2023

Tipo deregistro: Registro Matriz
CNPJ: 30.301.316/0001-84

Endereço de contrato:

Rua Emiliano Perneta, 1359
Bairro: Balneário Volta ao Mundo|

CEP: 89249-000 Cidade:Itapoá Estado: SC

Telefone:(41) 9 8410-6179

- 2. CONTRATO SOCIAL

Número daalteração contratual: 2 Data da certificação: 26/12/2022

”apital social atual: R$200.000,00 - (duzentos mil reais)

bjeto social aprovadojunto ao CREA-SC:

Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil: Construção de edifícios, obras de urbanização -

ruas, praças e calçadas, coleta de resíduos não-perigosos, atividades de limpeza, obras de fundações, obras de alvenaria, instalação e

manutençãoelétrica em baixa tensão residencial e comercial, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás em edificações,instalações de sistema

de prevenção contra incêndio, instalação de armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios em geral. portas, janelas,

tetos, divisórias e

 

—3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas,

 

- 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 183529-7 RNP: 1713112949

Nome: Luana Meneguel Depetris

Pedido para anotação: 08/02/2023 Data de validade: Indeterminada

Título: Titulo

Engenheira Civil

Atribuiçõesdo profissional:

Decreto federal nr 23.569/1933 - art. 28 de 11/1 2/1933. lei federal nr 5.194/1966 - art. 7 de 2411 2/1966. observacoes: possui

mpetencia profissional para atividades do art 7 da lei federal nr 5.194/1966 nos campos de atuacao do art. 28 do decreto federal nr

 ,569/1933 e doart. 7 da resolucao do contfea nr 218/ 1973. resolucao do confea nr 218/1973 - art. 7 de 29/06/1973 do confea,

Vínculo técnico aprovado em: 10/02/2023 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

 

- 5. QUADRO TÉCNICO
Empresa sem quadro técnico

 

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos daLei Federal

nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concedea firma O direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participaçãoreal, direta

e efetiva dos encarregados técnicos acimacitados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente

a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos,ainda,face ao estabelecido nosartigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoajurídica mencionada, não se encontra em débito

de anuidade com o CREA-SC.

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi,Florianópolis, SC 88034-001 b

(48) 3331.2000 - falecom(Bcrea-sc.org.br - www.crea-sc,org.br

A autenticidade do documento pode serverificada nosite

https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: b5ded380-aa64-4850-9143-9c805acBlab3
(=

 



  

SERVIÇO PÚ  .
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA CREA-SC |;

Emitida em 31/08/2023 16:24:08,válida até 31/03/2024
i

1

 - 6. CERTIDÃO

Ç

Rod. Admar Gonzaga, 2125- Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001 (64 G

(48) 3331.2000 - falecomécrea-se,org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode serverificada no site

htps://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: b5ded380-aa64-4850-9143-9c805acBiab3

u

 



 

CREA-PR Nag
a Agrónómnia do paraná

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo '

encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua !

profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

 

 
 

Certidão nº: 151807/2023
Validade:23/05/2024

4

Nomecivil:
CPF:

LUANA MENEGUEL DEPETRIS
065.543.059-80

Carteira - CREA-PR Nº:
RG:

PR-138417/D
05362375292

Registro Nacional:
Órgão emissor:

1713112049
DETRAN/PR/PR

Fillação:
PAI: LUIZ CARLOS MENEGUEL

“

MÃE: EULALIA GURA MENEGUEL
'

Naturalidade:
CERRO AZUL/PR    
Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) defiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

 

TituLos

Título: ENGENHEIRA CIVIL

UNIVERSIDADE POSITIVO
4

Data da Colação de Grau: 28/03/2014 - Diplomação: 28/03/2014

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966- Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competênciaprofissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto

Federal N.º 23.569/1933 e doart. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICAIQUADRO TÉCNICO:

MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 30301316000184

Desde: 09/10/2023 Carga Horária: 44h

 

Para fins de: Licitações

 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua

validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http:/Amww.crea-pr.org.br), através do

protocolo n.º 328381/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a

participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 23/11/2023 13:54:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

E
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA-SG :

CERTIDÃO DEVISTO E NEGATIVADE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

— 1. Dadospessoais

Nome: LUANA MENEGUEL DEPETRIS
Data do Visto: 30/08/2021

 

Visto no CREA-SC: 183529-7 Registro nacional: 1713112949

Registro no CREA-PR: PR138417/D Data do registro: 04/04/2014

- 2. Formações

Data: 28/03/2014 Título: Engenheira Civil

Instituição de ensino: Universidade Positivo

 - 3. Especializações

Não constam especializações.

 — 4. Atribuições

Decreto federalnr 23.569/1933- art. 28 de 11/12/1938.lei federal nr 5.194/1966- art. 7

de 24/12/1968. observacoes: possui competencia profissional para atividadesdo art 7 da lei

federal nr 5.194/1966 nos campos de atuacao doart. 28 do decreto federal nr 23.569/1933 e do

art. 7 da resolucao do confea nr 218/ 1973. resolucao do confea nr 218/1973 - art. 7 de

29/06/1973 do confea.

=5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não representea situação correta ou atualizada do registro ou visto.

“ nitida em 31/08/2023 16:24:40 válida até 31/03/2024

 

Rod. Admar Gonzaga,2125 - Itacorubi,Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecomfcrea-se,org.br - www.crea-se.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada nosite

https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: cffb681f-15b3-4605-b909-6beb270a504a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTOa

ESTADO DO PARANÁ Resta
CNPJ: 76020460/0001- 43 —   Ca

241101981 
RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 — FONE/FAX (42)3533-1222 — CEP 83.980-000 — ANTONIO OLINTO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa MEMD CONSTRUTORA E q
INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 30.301.316/0001-84 com sede à Rua Emiliano
Perneta, 1359, Balneário Volta ao MundoI,Itapoá / SC Cep: 89.249-000, executou para
o PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, inscrito no CNPJ
76.020.460/0001- 43 sob o regime de empreitada a Preço Global, a obra de 1
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND, na '
localidade do IMBUIAL, no município de Antônio Olinto, conformedescrito abaixo:

Dados da Obra / Serviço:

Contrato nº 227/2023;

ART nº 1720233793341;

Profissional Responsável: Engenheira Civil - LUANA MENEGUEL DEPETRIS — 3
CREAPR138.417/D RNP 1713112949;

Objeto de Contrato: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E

PLAYGROUND,nalocalidade do IMBUIAL,no município de Antônio Olinto,;

Local de execução: ESTRADA MUNICIPAL DO IMBUIAL, SN, IMBUIAL -

ANTONIO OLINTO/PR 83980-000.

Período de execução: 12 de julho de 2023 a 30 de outubro de 2023;

Área da obra: 33,00 m?,

Atestamos ainda, que os serviços prestados atenderam satisfatoriamente, não

existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com

as obrigações assumidas.

Anexo planilha deserviços.

Assinado deformadigital por

GIULIANO GIULIANO ZACHARIAS:02620452902

Antônio Olinto, 06 de dezembro de 2023. f

ZACHARIAS:02620452902-Biãos: 2023.12.06 10:38:54 -03'00'
 

Giuliano Zacharias
Eng. Civil

CREA-PR71.120/D



 

 

24/10/1961

PREFEITURA MUNICIPAL. DE ANTONIO OLINT'
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76020460/0001- 43

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PLANILHA DE SERVIÇOS

tem Descrição Unidade Quantidade

EPACADEMATÃOARIVRETD=|
FSTEBAS ISERVIÇOS!PRELIMINARES|DE|

PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃOCIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22
Lil ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTOE UN 1,00

INSTALAÇÃO (2,40m x 1,20m )
TIZ. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MZ 2,00

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF04/2016
LI3. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL DE SOLO DE 1º CATEGORIA M3 330

Ei!2ME |ICONFECÇAOIDEIRADIER NS|
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.2), APLICADOEMPISOS OU

121. LAJES SOBRE SOLO,ESPESSURA DE *10 CM*, AF08/2017 M3 165
COMPACTAÇÃO MECÂNICADE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

122. CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADORDE SOLOS M2 33,00
A PERCUSSÃO. AF 09/2021
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA PARA RADIER, PISO DE

123. CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 2,30
UTILIZAÇÕES. AF 09/2021

TZA. ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 59,40
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -

12,5, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,30
AF 09/2021

13EQUIPAMENTOS|DERR
131. LIXEIRA DUPLA UND 1,00
132. PLACA DE ORIENTAÇÃO 2X1 UND 1,00
133. SIMULADORDE ESQUI DUPLO UND L,00
134, ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UND 1,00
135. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO UND 1,00
136. PUXADORPEITORALDUPLO UND 1,00
1347. SIMULADOR DE REMO DUPLO UND 1,00

HZMR [IFARQUE!NEANTIES1GUIA|||
[2/1SMA ISERVIÇOSPRELIMINARESEETRT
211. ESCAVAÇÃO HORIZONTALDE SOLO DE 1º CATEGORIA M3 48,75
I2!2MBM PESTACAS] |OR:
221. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRODE25CM, ESCAVAÇÃO M 11,20

MANUAL COMTRADO CONCHA
[a[MURETA NEju

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
231, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4 UTILIZAÇÕES. AF06/2017 M2 37,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
232. LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. AF08/2017 M3 0,23

ARMAÇÃODEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
233. ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 29,00

AF 06/2022
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

234. CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE6,3 MM - MONTAGEM.AF.06/2022 KG 61,00
CONCRETAGEM DE VIGASE LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUERTIPO DELAJE

23.5. COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, M3 228
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

236. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF10/2017 M3 3,88
24. PISO - -    



 

 

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76020460/0001- 43

grE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINT EÉ65%
   

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 -- FONE/FAX (42)3533-1222 — CEP 83.980-000 = ANTONIO OLINTO - PARANÁ

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS

 

 

24.1. OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF07/2019 M3 42,63
25. EQUIPAMENTOS - -
25.1. PARQUE INFANTIL COMBALANÇO UND Oo     

Antônio Olinto, 06 de dezembro de 2023.

GIULIANO Entesdeforma digital por

ZACHARIAS:02620 YeacHamaso2620452502
452902 va2023.12.06 10:34:48

 

Giuliano Zacharias
Eng. Civil

CREA-PR71.120/D
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR CATADOOg3

17202560 deb %
= mM

Atividade cofcluíd ig

Assinatura +

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023,.do e Rad

Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do”

Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUANA MENEGUEL DEPETRIS referente à

(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

 

 

Profissional: LUANA MENEGUELDEPETRIS RNP: 1713112949

Registro: PR-138417/D

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
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af

Número da ART: 1720232545760 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO GE

Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/05/2023 Baixada em: 04/12/2023 Forma deregistro: Substituição ES

Participação técnica: Individual
8

Empresa contratada: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
8“4
a

Contratante: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO CNPJ: 76.002.641/0001-47
Ss
3

Rua: RUA JUVENAL FERREIRA PINTO Nº: 2070
3

Complemento: Bairro: SEMINÁRIO

Cidade: RIO NEGRO UF:PR CEP: 83880-000

Contrato: 31/2023 celebrado em 05/04/2023 Vinculado a ART: 1720231872180

Valor do contrato: R$ 246.254,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COMPLEXO DE SAUDE- R. C. JOÃO BLEY ESQ CY R. FRANCISCO X. DA SILVA Nº: SIN

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO NEGRO UF: PR CEP: 83880-000 Q

Coordenadas Geográficas: -26,102022 x -49,798888

Data de início: 05/04/2023 Conclusãoefetiva: 02/10/2023

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO CNPJ: 76.002.641/0001-47

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 179,38 M2; 2- Execuçãode instalação de instalações

elétricas em baixa tensão parafins comerciais, 179,38 M2; 3- Execução deinstalação de instalação de sistema de esgoto

sanitário , 179,38 M2; 4: Execução de instalação de ligação individual de rede de água , 179,38 M2; 5- Execução de

instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico , 179,38 MZ
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Observações:
,

ART REFERENTE À ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO UPA EM COMPLEXO DE SAÚDE MUNICIPAL - FASE Il!

 

Observações da certidão:
O Crea-PRcertifica os dados da ART.

O atestado anexadofoi assinadoeletronicamente,
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o

atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

 

vy

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006809/2023

06/01/2024 12:44
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0800 041 0067 Es da
“Consuiho Regional da Enganharta

www.crea-pr.org.br “DB

“DD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná CREA-PR K

 



Certidão de Acervo Técnico - CAT

 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que

comprova o registro do atestado no Crea.

A CATé válida em todoterritório nacional.

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos

dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do CreaPR, no endereço

hitps:/iwww.crea-prorg.br, Informando o número do

protocolo: 337757/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva

ação penal.

“Conselho Regionala Eng:
“ÀAgronomia di
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AiMunicípiode Rio Negro ( tar
TRABALHO,FÉ E PERSEVERANÇA pat

e

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO

O Município de Rio Negro — PR,inscrito no CNPJ 76.002.641/0001-47, declara que a empresa

MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com sede na Rua Emiliano Perneta, nº 1359

Bairro Balneário Volta ao Mundo 1, na cidade de Itapoá-SC, CNPJ /MF 30.301.316/0001-84,

executou dentro das normastécnicas exigidas, os serviços a seguir discriminados:

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 45/2023 - TOMADA DE PREÇOS 001/2023

TERMO DE CONVÊNIO: 104/2022 — SESA/FUNSAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO UPA EM COMPLEXO

DE SAÚDE MUNICIPAL- FASEIII (SAMU)

CONTRATO: 031/2023

ÁREA DO OBJETO: 179,38m?

VALOR TOTAL CONTRATUAL:R$ 246.254,67

VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 250.043,12

PRAZO DA EXECUÇÃO:180 DIAS- INÍCIO: 05/04/2023 - TÉRMINO:02/10/2023

FISCAIS: Enga Civil MICHELI MACLIN LIEBEL JOHN - CREA SC 089725-9

Engº Civil ALEXANDRE GUSTAVO FUCK - CREA PR 70772/D 4

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

Eng? Civil LUANA MENEGUEL DEPETRIS — CREA PR 138417/D - ART 1720232545760

Rio Negro — PR, 28 de novembro de 2023.

[] Assinadodeforma

JAMES KARSON digital por JAMES ALstaNorecurvos
KARSON FUCK00422160954 /AUG

VALERIO:4621/ *VaLERiO:46217479915Y ALEXANDRE GUSTAVO FUCK

479915 |Saens128 Engenheiro Civil - CREA PR70772/D
14:39:55 -03'00"

JAMES KARSON VALÉRIO MICHELI MACLIN assnadodetormodf por
Prefeito Municipal de Rio Negro LIEBEL SRS

JOHN:03968738985 E10291128 1027480300

MICHELI MACLIN LIEBEL JOHN

Engenheira Civil — CREA SC/PR 89725-9
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Secretaria Municipal de Saúde

Rua Getulio Vargas, 130 — Praça João Pessoa - Centro — Rio Negro/PR.

CEP: 83880-000 E-mail: rionegro.projetos(Ogmail.com



 

 

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICO: —""“NERADA

 

 

 
  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                      

SECRETARIA DEESTADO DAS CIDADES RUj :ÃO JOAOBLEY ESQ, ,
DIRETORIA DEEDIFICAÇÕES ENDERE RUI... ...TISCO XAVIER DA PARANÁ!

COORDENAÇÃODE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICI RIO NEGRO EDIFICAÇÕES: PÁGINA: 1 DE 11 -
ODOESTASO TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR [JANEIRO/2023)E SECID (ABRIL/2023)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE OSCAR KOSTER PARAA IMPLANTAÇÃO DA NOVABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU- BASE RIO NEGRO/PR. TOTALMEDIDO
= “ge - ACUMULADO

“20,73%” "MEDIÇÃO T 62] MEDIÇÃO
PROPOSTA R$ |CUSTO (S/BDI) |PREÇO (C/BDI) DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 SALDO À MEDIR

ITEM cómicoDO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID DE MAT+MDO MAT+MDO MAT+MDO QUANT. % custo QUANT. % custo QUANT. % custo

1 “—  |SERVIÇOS PRELIMINARES . Í to E R$ 4.188,33 [R$ "5.056,57 s , - , Te
11 compoor |PIACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m X Sm), UN 1,00 537,74 537,74] 649,24) 000] 0% a,00 100] 100% 532,74 to - 0% .

ESTRUTURADA EM MADEIRA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

12 93584 M2 1,83 961,46 1.759,47 2.124,21 0,00) 0% 0,00 183) 100% 1.759,47 [ok - 0% -
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.AF.04/2016
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM x

13 93212  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. M2 1,83 1.033,40) 1.891,12] 2.223,15 0,00 0% 0,00 1,83 100% 1.891,12 Exokf - 0% -

o AF 92/2016 . - Ê o e
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADA To : q R$ 466,54 [R$ .:5.60977
2.1 DEMOLIÇÕES TUBULAÇÃO ESGOTO º jedi a os: arte + - -

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AGUA FRIA, DE
211 97662 M 20,00 043 8,60 10,39) 0,00] 0% 0,00 20,00) 100% - 0% -

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF. 12/2017

212 compooz |REMOÇÃO CAIXA DE PASSAGEMSISTEMA DE DRENAGEM, UN 700 11,01 77,07 93,05] 0,00 0% 000 700 100% - 0% .
MANUALMENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃOE REATERRO

213 compoos |REMOÇÃO DE TUBULAÇÃODE ESGOTO DE 100MM, MANUALMENTE, ,y 36,00 ais 253,81] 354,23) 000] 0x 000 3600] 100% - 0% -
- mes INCLUSIVEESCAVAÇÃOEREATERRO e - aa

22" DEMOLIÇÃO PAVER PT - TEST: = - , ” —

221 g76as |PEMOUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORA MANUAL M2 100,00 13,22 1.322,01 1.596,06 0,00] 0% 0,00] 10000] 100% - 0% -
[COM REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017

23 DEMOLIÇÃO RAMPA SAMU - = Doi oo T

234 grs [EMOÇÃO DETRAMA METÁLICA OUDEMADEIRA PARAFORRO, DE o 7150 281 200,82 242,57 000] 0% 000)| 7150] 100% 200,92 já . 0% -
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

232 97627 |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. Ma 486 266,75 1.296,41 1.565,15 9,00] 0% 0,00 4,86 100% 129641 E - 0% -
jA£ 12/2017

233 ar629  |DEMOUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, q 10,50 116,15] 1.219,58 1.472,39 000] 0% 0,00 10,50 100% 1.219,58 À - 0% -
[SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017
[CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

234 100583  |BASCULANTE 24 Mº- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ms 30,72 744 228,56] 275,93 0,00) “0% 0,00 30,72 100% - 0% -
(CAÇAMBADE0,80 Mº / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3),
AE07/2020 - - . e

3 INFRAESTRUTURA : EESTI: R$ 24.256,56 |R$ - 29.405,66 :
EM ESTACAS - = e. =. E -

[ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,ESCAVAÇÃO
3.1.1 101173 |MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 84,00 55,09] 2.627,56] 5.586,85 0,00 0% 0,00 84,00 100%) 4.627,56 p - 0% -

(AE 05/2020 z
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM.312 95576 , ! x 14,34 1.716,7: 2.072,66! o y 19, 00 1.716,78 - -5576 ag ooo. Ka 119,72 . nn 8 na 072,68 00 0% 0,00) 119,72) 100% Ar

32 BLOCOS - T . - To o “Cet
EESCAVAÇÃO MANUALPARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 7 KA

321 96522 Ma 051 139,81] 71,28 26,06] 900] 0% 0,00 0,51) 100% Bla S
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF06/2017 É falsa a
[REATERRO MANUALDE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 3 Roy GQ =32. 822 82 | OMI ma o13 29,61, 385] 465 000] 0% 0,00 0,13) 100% Á e = oo

LASTRODE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Wo VÁ323 , -96616 |OROAMENTO OU SAPATAS, AF 08/2017 M3 905 514,20 25,74 31,04 0,00] 0% 0,00 005 100% NOM] 49
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA LE

324 96531 |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,E=25 MM, 2 M2 1,68 137,38] 230,80 278,64 000] 0% 0,00 168 100% - 0% -
MnNaÇãES AE 06/2017.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO325 96544 17,55] 106,00] 127,8 000] q 0,00 604 100% - --50 DES MM): MONTAGEM. AF 06/2017. === — *s So (ai 8 ál . - . 2 OR)

OD Des
(Bue Assinatura Dk Carimboe Assinatura Carimboe Assinatura
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REFORMAE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DESAÚDE OSCAR KOSTER PARAA IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU- BASE RIO NEGRO/PR.
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TOTALMEDIDO
E ACUMULADO

20,73% |]. MEDIÇÃO vêr, T Gi Menção
PROPOSTARS CUSTO (S/BDI) PReço (c/BDI) DATA: 03/10/2023 DATA] 03/10/23 SALDO À MEDIR

CÓDIGO DO QUANT! lnem |O DESCRIÇÃO DO SERVIÇO umo Sum MATIMDO MATHMDO Mato quaNT. x custo QUANT. % custo QUANT. % custo

(CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
326 96555 |FCK30MPA, COM USODEJERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 029 547,55 158,29 194,71] 000] 0% 0.00 029] 100% 358,79 RES - 0% -

ACABAMENTO. AE 06/2017
33 VIGAS BALDRAME -

ESCAVAÇÃO MANUALDE VALA PARA VIGA BALDRAME [INCLUÍNDO
331 96527 M3 1240 117,06 1.451,54) LIS2AS 000) 0% 000)| 1240] 100% 145154 - 0% -

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF.06/2017

332 93382 marioNUDE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 3 310 29.1] 91,28) 10,81 000) 0% 0,00 310 ago% 91,79 - 0% -
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

333 96536 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. m2 2440 30,56 5.993,66] va36,5) 000) 0% 000)| 7440| 100% 5.993,66 - ox -
AE 06/2017.

334 ses |ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAMEE SAPATA UTILIZANDO AÇO ug 54g 18,86 1.800,75 2.174,08] 000] 0% 000] 95,48| 100% 1.800,75| - 0% -
CA-60 DE.5 MMMONTAGEM, AF 06/2017

335 sosas  |ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO ug 19592 1632 aasz,a2| 3.860,24 000 0% 000] 19592) 100% 219742 - 0% -CA-S0 DE B MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ICONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, ;

336 96555 |FCK30 MPA, COMUSODE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E M3 558 547,55] 3.055,33] 3.688,70] 0,00] 0% 0.00 558 100% 3.055,33 - 0% -
[ACABAMENTO. AE 06/2017 ra - cri - -

EIMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME : T
341 oossy  |MPERMEABIUZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMUISÃOASFAICA 2 m2 49,60 36,80] 1.525,28 2.203,66 000] 0% 000)| 49,60] 100% - 0% -DEMÃOS AF 06/2018 - A . . said - ? —
ã SUPRAESTRUTURA , 309,05 FEZ = ,
as PILARES = mem - E = E 7 E

MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMADEPILARES |
411 92427  |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM py 8,06 52,86 426,05 514,36 0,00) 0% 0,00 806 100% 226,05 NR - 0% -

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AE 09/2020

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-G0, DIÂMETRO DE5,0 MM, UTILIZADO
412 gar ks 1035 1187 120,48 145,45] 000] 0% 000)| 10,15| 100% 120,48 Poe . 0% -

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF.12/2015 E
(CORTE E DOBRA DE AÇO CA-S0, DIÂMETRODE10,0 MM, UTILIZADO

413 sor Ke 1938 11,03 213,76) 258,08 000) 0% 000)| 19,38) 200% 213,76 [ok - 0% -
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF.12/2015
(CONCRETAGEM DEPILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM

414 92718 |EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DEPILARES MENOR OU IGUALA 0,25) M3 062 563,97 349,66 “2245 000) 0% 0,00 062| 100% 349,66 Wc: - 0% -
ME LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO, AF12/2015

E PAREDES E PAINÉIS : ' 20.671,83] ZASSTÃO :
5.1 PAREDES RE - - SO RAL pot

ALVENARIA DE VEDAÇÃODEBLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA A Pen
511 103322  |VERTICALDESXI9X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 32240 53,65 17.296,76] 20.882,38] 000) 0% 000)| 32240] 100%] 1729676 / pe Sono

[ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AE 12/2021 fal alça S
O

s12 g3203  |FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM M 124,00 12,89 1.598,36] 1.929,71 11438 92% 147430] 12400] 100% 1.598,36 E Fpp = o
ESPUMADE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016 Pq 5

e v pl ÇA

s13 3184 VERSAPREMOIDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, 9,50 38,02] 361,18 a36,05] 000] 0% 0,00 950 100% 261,18 E: | “O SA
E á

INSTALAÇÃO DE AÇO "FERRO CABELO" ENCONTRO DA ESTRUTURA j t y7
sas compoos Ke 2418 13,11] 317,00 38271 000) 0% 000)| 2418| 100% 317,00 Pp

PRE MOLDADAEXISTENTE COM A ALVENARIA DE VEDAÇÃO jo
52 IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDE - E -

IMPERMEABILIZAÇÃO DEPAREDES COMARGAMASSA DE CIMENTO E
sai 98561 m2 2860 38,41] 1.098,53 1.326,25 000) 0% 0,00] -28,60 100% ..
1 AREIA, ADIENBMPERMEABILIZANTE,E = 2CM. AF 6/2018

AS NS
& Carimboe Assinatura at Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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62 MEDIÇÃO
 

 

PROPOSTARS CUSTO (S/ BDI) PREÇO (C/BDI) DATA: 03/10/2023 DATA: 03/10/23
SALDO A MEDIR

 CÓDIGO DO QUANTIDESCRIÇÃO DO SERVI UNID MATAMDO MATEMDO MATSMDOFEM | senviço . çÃ so DADE, QUANT. | % custo QUANT. x custo   QUANT. %
 

 

6. [COBERTURA e na o E
 

: 377,56] 17.358,03
61 |TELHAMENTO METÁLICO A
 [TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOSDE ATÉ 2

g2580  |JÁGUAS PARA TELHA ONDULADADEFIBROCIMENTO,METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AE 17/2019.

611 M2 56,32 71,52] 4.028,00] 4.863,00] 832 15% 595,04 56,32 100%)

 |TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ
L2 4:ei SAIS |> AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2018 M2 56,32 86,79) 4.885,01 5.801,30 832 15% 722,09 56,32 100% 4.888,01 E
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24,

613 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 8,80 193,51) 1.702,89 2.055,90)
AE 07/2019

0,67 8% 130,41 a80 100% 1.702,89

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 2514
64 Saz31 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 30,40 58,41 1.775,67) 2.143,76] 1,86 6% 114,43 30,40 100%
 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

6.15 100327 M 30,40 65,23] 1.982,99] 2.394,07
NÚMERO 25, CORTE DE 33 CM,INCLUSO IÇAMENTO, A.07/2019

1,96 6% 12771 30,40 100%) 1,982,99

 

 Polo REVESTIMENTO DE PAREDE : = Ea 24.862,17 30.016,10! — KI
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA [COM PRESENÇA DE vãos) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
'4n0L AE n6/2014

71 87505 M2 492,41 8,05] 3.963,90] 4.785,62] 0,00 0% 0,00 49241 100% 3.963,90 Egor

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM

72 87532 |FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE Ma 81,66 33,26 2.716,01) 3.279,05]
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃODETALISCAS.
AE OGÊNIA

0,00 0% 81,66 100% 2.716,01 HRok £

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTODEPINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
73 87547 M2 410,75 15,64 3.067,13 9.739,45]

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS.AF.06/2014

205,38 50% 4.033,66 410,75 100%, 8.067,13 Bok E

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDESINTERNAS COM PLACAS

74 87266 TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE5 M? A MEIA ALTURA DAS

PAREDES AE 05/2014.

M2 81,66 62,21] 5.080,07] 6.133,16] 0,00 0% 0,00 81,66 100%. 5.080,07 [o

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS

7.5 87243 DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE30 X 30 CM), ALINHADAS A Ma 29,16 172,67] 5.035,06 6.078,82]

PRUMO, APLICADO EM PANOSSEM VÃOS. AF. 6/2014

0,00 0% 0,00 29,16 100%) 5.035,06 ok]

 B.. PISO - o Ro - - 18.621,05, 22.481,19]
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.2), APLICADO

81 96624 JEM PISOS OU LAJES SOBRESOLO,ESPESSURA DE *10 CMº, Ma 17,76 93,33 1.657,54] 2.001,14,
- AE 08/2017

0,00 0% 0,00 17,76 100% 1.657,54 Pirok

 [CONTRAPISO EM ARGAMASSATRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
a2 87765 |PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO. ESPESSURA 4CM, AE 7/2021

M2 177,62 46,57| 8.271,76 9,986,49) 0,00 0% 0,00 177,62 100% 8.271,76

 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA|
as 87251 EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA M2 177,62 41,57] 7.383,66 8.914,30)

MAIOR QUE 10 2, AE 06/2014
51,46 29% 2.139,19 177,62 100% 7.383,66 q

 

 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO84 Bs650
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF 06/2014 M 81,55 13,37] 1.090,32 1.316,35 16,55 20% 221,27 8155 100%, 1.090,32

 

  as 8689 ISOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.         09/2020 M 210 203,70 217,77] 262,91  0,10  5%  10,37   210 100%)   uz     
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TOTALMEDIDO
ACUMULADO

20,03% =” É 62] MEDIÇÃO

PROPOSTARS CUSTO (S/BDI) PREÇO (C/BDI) DATA: | 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 SALDO A MEDIR

ITEM cópico DO DESCRIÇÃO DO serviço UNID ane MATAMDO MATAMDO MATAMDO quant. % custo quant. % custo quant. % custo
9 Ts FORRO Pier E no 11.557,69] + -13,953,54] Es o == não 2

FORRO DEFIBRA MINERALEEM PLACASDE 1250 X 625 MM, E 015

9.1 COMPOI3 |MM, BORDARETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL M2 96,66 119,57] 11.557,64) 13.953,54) 721] 7% 862,10 E - 0% -
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DEBASE - INSTALADO

10 ESQUADRIAS * : : pu - 18.628,03 | 22.484,79 .— te E fi. E
101º PORTAS EM MADEIRADE GIRO: Train eo é Dadã RE -

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAéou

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
10.11 90850 UN 5,00 828,93] 4.144,65] 5.003,84] 000) 0% 09,00 5,00 - 0% -INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM INSTALAÇÃO DO BATENTE,

[SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF. 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,

101.2 91305 [ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO = UN 3,00 93,07 219,21 337,09) 0,00] 0% 0,00 3,00 - 0% -
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,

10.13 91307 |ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DEFURO - UN 2,00 79,08] 153,18] 190,97 000) 0% 0,00 2,00 - 0% -
- — FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO, AF. 12/2019, e — em - — :10.27” PORTAS EM MADEIRA DE CORRER. Oo a FETO E o Gu DAE

PORTA DO TIPO DE CORRER, DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA -
10.2.1 COMPOOS IfLEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM,INCLUSO UN. 2,00 926,12] 1.852,24 2.236, 000) 0% 0,00 2,00 100%) - 0% -

FECHADURA, PLIXADORGUIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO —10.3 PORTA AÇO GIRO = » . - E - ne fe 1 , :
” PORTA DEALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO,

103.1 94805  |87X210CM,FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,INCLUSIVE VIDROS- UN 3,00 850,74 2.642,22] 3,189,96 0,00] 0% 0,00 300) 100% 2.642,22 - 0% -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 -

10.4 PORTA AÇO CORRER . - 1! Es a -
PORTA DECORRER DE ALUMÍNIO,COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, i

10.41 100702 JINCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,SEM ALIZAR.| M2 252 498,13 0,00] 0% 0,00 282| 100% 1.255,29 NEoiiM - 0% -
AE 12/2019 x

105 JANELA EMMETAL o pI E ê | Í e
ICONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FRAÇÃO TOM PARAFUSO -105.1 z o; 0% 0,00 ,20 A -O conNEcIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 175º 859,88 a ha 190% 78507 Se
JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE , COM BATENTE, FERRAGENS

105.2 COMP006 |E PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, UN, 11,58 603,54 6.989,99 8.437,81 0,00) 0% 0,00 11,58 100%, 6.988,99 - 0% -
|ALIZAR, EXCLUSIVE CONTRAMARCO, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO,
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

10.5.3 94569 |FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,72 705,80 508,18 613,52] 0,00] 0% 100%| Ok - 0%| -
=) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 32/2019 e E

It E [PINTURA - 8068,25[.º 9.720,80] - FS TT T
grito PINTURA PAREDEINTERNA.. ER =D E -

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA1111 026, A » -8845 |MÃO, AE O6/2014 M2 319,75 2,66 850,54 1.026,85] 319,75] 100% 850,54] 319,75] 100%) o)

[APLICAÇÃO MANUALDE PINTURA COM TINTALÁTEXACRÍLICA EM1,1,2 s84a9 A , 2 196, A 4 A 71 PAREDES, DUAS DEMROS,AEos mz 319,75 13,46 4.303,84] 5.196,03] 319,75] 100% 303,84] 319,75) 100% Y
11.2 PINTURA EXTERNA - - E E - Fo ao SA

APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELIDOR ACRÍLICO EM FAREDES fa E Fl11.24 88415 ma 91 04 92,00 100% 4 14 x -bpuras DECASAS, AF 06/2014 00 3, 276,64 33,99] / 276,64 91,00] 100% L ; z
[APLICAÇÃO MANUALDETINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 1. E | =1122 95626 o R 366, , aEXTERNAS DE DUAS DEMÃOS.AE11Aaoi6 Mz 91,00 15,02 1.366,82 1.650,17 91,00) 100% 136682 9100 100% o Re é

413; O JPINTURAEsi VADRIAS MADEIRA” N co É a EO É o = tsujiees ipa E Dtge
- 27
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTIO* “Ce)NERADA
SECRETARIA DE ESTADODAS CIDADES RU. RO JOAOBLEY ESQ,

DIRETORIA DEEDIFICAÇÕES ENDERE RU... . FISCO XAVIER DA PaRANAL
COORDENAÇÃODE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICI RIO NEGRO EDIFICAÇÕES. PÁGINA: 5 DE 11

femeano no Estado TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (IANEIRO/2023) E SECID [ABRIL/2023)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE OSCAR KOSTER PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMIU- BASE RIO NEGRO/PR. TOTAL MEDIDO
ACUMULADO

20,73% «: MEDIÇÃO ix tar. . 62] MEDIÇÃO
PROPOSTAR$ CUSTO (5/ BDI) PREÇO (C/BD1) DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/30/23 SALDO A MEDIR

CÓDIGO DO QUANT!TEM cemico DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNO DE MATAMDO MATAMDO MAT4MDO QUANT. % custo QUANT. % custo QUANT. % custo

1132 102193 eoiro DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DEFUNDO OU PINTURA, > zm 1,98 54,89) 66,27] 2772] 100% 54,89 27,712! 100% sa,89 Mk - 0%

132 102197 aaDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. m2 zm 29,56 819,39 989,25 2772] 100% 819,39)| 27,72] 100% s19,39 Nico - 0%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE3, 102218 M 2722 4,29 396,12 ar8,24] 27,72 100% 396,12 277: 100%| 396,12 - 0%33 SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF 01/2021 2 / : Taz

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7 15.692,64). .4):18.995, : [DES
124 T|AGUA FRIA = DISTRIBUIÇÃO =: ; - E RE ns

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE12.11 8944 tao . 19,00 20,82 ,20 251,37 000) 0% X 10,00 100% 208,20 NEct! - 0%É |áGua - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 208 20 00%
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE121.2 9444 rir . 17,00 58 0,33] 120,8 0,00) 0% X 17,00 100,13 y 0%|SBMM6 gua - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 9 o 9 9.00 100% 900
JOELHO S0 GRAUS,PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM

1213 89501 UN 100 15,28] 15,28] 18,44 000) 0% | 0,00 100] 100% 15,28 Nox - 0%
PRUMADADE ÁGUA » FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA-1214 29625 y UN 2,00 24,31 a8,62] 58,69) 900) 0% 0,00 200 100: s8,62 Ecs -FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2014 % ; *[TÊ DE REDUÇÃO,PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM

1215 89627 UN 3,00 22,76 68,28] 82,43] 000) 0x 0,00 300] 100% 8,28 Nick - 0%
PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF12/2014
JOELHO SO GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

1216 29481 UN 16,00 aa 75,84 91,56) 000) 0% 0,00 16,00 200%| 75,84 Alick; - 0%
PRUMADADE ÁGUA- FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.AF. 12/2014

1217 g9617  |TEPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA | | 6,00 692 ai,s2 50,12] 000) 0% 000 600 100% a1,52 Moo - 0%FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 12/2014
LUVA DE REDUÇÃO,PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM X 25MM,INSTALADO

12.1.8 89579 |EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 2,00 12,72 25,94 30,71] 9,00) 0% 0,00 200 100% 25,44 ok, - 0%
AE 12/2014

[JOELHO SO GRAUS COM BUCHA DELATÃO,PVC, SOLDÁVEL, DN
1219 90373  |25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 6,00 15,85 95,10 114,81] 000) 0% 0,00 6,00 100% 95,10 (os. - 0%|

FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014.
[TÊ COM BUCHA DELATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, ON

12.1.10 89618 |25MMX 1/2, INSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA- FORNECIMENTO E UN 3,00 16,94 50,82 61,36) 000] 0% 9,00 300 100% 50,82 Edo! - 0%
INSTALAÇÃO, AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

12.111 89987 [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E UN 600 86,46] 518,76 626,29] 000] 0% 0,00 600) 100% 518,76
INSTALAÇÃO. AF 08/2021

REGISTRO DEPRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4º, COM
121.12 89985 JACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTOE UN 300 82,10) 246,30] 297,36 000) 0% 0,00 300 100% 246,30 Ros

INSTALAÇÃO, AF. 08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

121.13 89383  |SOLDÁVEL, DN 25MMX 3/4,INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL UN 18,00 . 674 121,32 146,47 000) 0% oco 1800) 100% 121,32
——— DE ÁGUA - FORNECIMENTOINSTALAÇÃO.AF 12/2014. - -

12.2 :JESGOTO E VENTILAÇÃO “ E ap ia > Al - - — dos
[TUBOPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO

1221 89711 JE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO M 12,00 20,14 291,68 291,78 0,00! 0% 9,00 1200 100% 241,68
SANITÁRIO. AE 12/2014
[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO

122.2 89712  |E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO M 24,00 30,70 736,80] 889,54] 0,00] 0% 0,00 24,00 100% 736,80 - 0%
SANITÁRIO, AF 12/2014.
[TUBOPVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

12.23 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMALDE M 2800 59,42] 1.663,76 2.008,66 0,00) 0% 0,00 2800 100% 1.663,76 - 000 0%|
ESGOTA ITÁRIO. AF 12/2014

—
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PARANÁPARAN COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICI RIO NEGRO EDIFICAÇÕES, PÁGINA:6 DE 11 .
Covimo DO ESTADO TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PA(JANEIRO/2023) E SECID (ABRI!/2023)

REFORMA E AMPUAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE OSCAR KOSTER PARAA IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-BASE RIO NEGRO/PR. TOTAL MEDIDO
ACUMULADO

20,73% «: MEDIÇÃOsis 62] MEDIÇÃO
PROPOSTA R$

|

CUSTO (S/BDI)

|

PREÇO (C/BDI) DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 SALDO A MEDIRCóDIco DO QUANTIsd DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID DADE MAT+MDO MATAMDO MATHMDO QUANT.

|

% custo QUANT.

|

% custa QUANT.

|

x custo
JOELHO S0 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

1224 89724 |MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE UN 200 10,92 76,44 92,29 0,00] 0% 9,00 700] 100% 76,44 Não: - 0% -DESCARGA QU RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

122.5 89726  |MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 765] 15,30 18,47] 000] 0% 0,00 2,00 100% 15,30 Boi - 0%) -DESCARGARAMALESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014
[CURVA CURTA SO GRAUS,PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

1226 89728  |40 MM,JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

|

UN 8,00 11,73 93,84] 113,29) 0,00] 0% 0,00 800) 100% 93,84 pk: - 0% -
DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014 ;BUCHADE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50X

1227 89546 |40 MM,JUNTAELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 12,83 76,98 92,94 9,00] 0% 0,00 600

|

100% 76,98 Edo! - 0% -ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SO

12.28 89802  |MM,JUNTAELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM PRUMADADE UN 17,00 7,69 130,73] 157,83) 9,00] 0% 0,00 1200] 100% 130,73 Ho - 0%, .ESGOTOSANITÁRIOVENTILACÃO, AF 12/2014
HOELHO SO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 '1229 89801 |MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM PRUMADA DE UN 15,00 6,91] 103,65 125,14] 0,00] 0% 0,00 15,00

|

100% 103,65 Box, - 0% -ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,JUNTA

12.2.10 89784 ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMALDEDESCARGA OU UN 6,00 20,32] 121,92] 147,19 0,00 0% 0,00 6,00 100%,| 121,92 BRFok! - 0%,| -RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

12.211 89785 |MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMALDE UN 3,00 22,53 67,59) 8L60 0,00] 0% 0,00 3,00 100% 67,59 - 0% -DESCARGA OL! BAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AE 12/2014
12.212

|

composy |FERMINALDE VENTILAÇÃO, SO MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL] yy

|

cry 8,62 5172 62,44 000) 0% 0,00 600

|

100% sa,2 [iios - 0% -
JUNCAOSIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM,SERIE NORMAL PARA

122.13

|

COMPOI8 |EsgoTO UN. 200 20,41 20,82] as,28 000] 0% 0,00 200) 100% 40,82 bia] - 0% -PREDIAL
?12.2.14

|

COMP019 |REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM. UN. 4,00 9,31, 37,24] 42,96 0,00]. 0% 0,00 4,00

|

100% 7,24 Ego! - 0% -JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 E12.215 89744 |MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 4,00 25,18, 100,72] 121,60] 0,00] 0% 0,00 400 100%, 100,72 Não: - 0%| -DESCARGA O!) RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AE 12/2014.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

12.2.16 89746 MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 4,00 25,11] 100,44 121,26] 0,00 0% 0,00 4,00 100% 100,44 O! - 0%| -DESCARGA OL RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.
JUNÇÃOSIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X ” EM Fada

122.17

|

89797  |2?00 MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMALDE

|

UN 3,00 «9,28 147,84] 178,49) 9,00) ox 0,00 300

|

100% 147,84 Pão! - % % -
DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF12/2014

a o(CAIXA SIFONADA, PVC,DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
E EE12.218 89707

|

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 4,00 35,19) 140,76 169,94] 000) 0% 0,00 4,00 200% 140,76 Nigrok: E -DE ESGOTO SANITÁRIO, AE12/2014
o ã[CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 £), CIRCULAR, EM12.2.19 8110 IN , A 322,6 A 0 00 A A -

sas PVC, DIAMETRO INTEANO= 0,3 M. AF 12/2020 u 1,00 322,66] 6] 389,55] 00] 0% [ 100

|

100% 322,66 Não:
POÇO DEINSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÊ-

o»122.20

|

97974 |MOLDADO,DIÂMETRO INTERNO= 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, UN 1,00 329,65) 329,65] 397,98] 9,00] 0% 0,00 1,00

|

100% 329,65 hxok, - 0% -EXCLUINDO TAMPÃO, AE 12/2020
122.21

|

COMPCO7 |CALHA E GRELHA PARA GARAGEM SAMU. M 209,14! 836,56, 1.009,98] 4,00

|

100% 836,56 4,00 236,56 fito! - 0% -23. 1 4 JAPARELHOS; LOUÇAS SANITÁRIAS É METAIS Et o ns E: E : T TBACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA mit E = E EE 1
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DIRETORIA DEEDIFICAÇÕES ENDERE RL: voCISCO XAVIER DA LaANÁ!
PARANA COORDENAÇÃO DE PROJETOSE ORÇAMENTOS MUNICI RIO NEGRO EDIFICAÇÕES. PÁGINA:7 DE 11 .
Coviamona Estado TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023)E SECID (ABRIL/2023)

REFORMAEAMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE OSCAR KOSTER PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVABASE DESCENTRALIZADADO SAMU- BASE RIO NEGRO/PR. TOTALMEDIDO
- e ACUMULADO

20,73%, " MEDIÇÃO . S[ MEDIÇÃO SADOA
PROPOSTARS

|

CUSTO(S/EDI]

|

PREÇO ic/eni) DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 ALDO

À

MEDIR
CÓDIGO DO QUANTImm io DESCRIÇÃO DO SERVIÇO a MATANDO MATAMDO MaremDo quant. % custo QUANT. % custo QquanT. x custo

VASO SANITÁRIO SIFONADO COMCAIXAACOPLADA LOUÇA BRANCA,
86931 |INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X40CM- UN 3,00 526,05 1.578,15 1.905,30 100) 33% s26,05 300 100% 157815 Nick - 0% -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 01/2020.

12312 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 300 38,25) 119,37 149,22 on 28,23 300 100% 119,37 MS - 0% -mm [INSTALACAO AF 01/2020 —— O. - :12,3.2. LAVATORIO - e - Es A 1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,29,5 X 39CM OU

12321 86904 |EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 3,00 154,37 n63,11 559,11 0,00 0% 0,00 300| 100% 463,11 figo - 0% -[AE 01/2020. |
12322 s683  |SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 3,00 11,09 33,27 3047 000] 0% 0,00 300) 100%| 33,27 Ni - 0% -INSTALAÇÃO, AF 01/2020
 [VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE QU LAVATÓRIO, COM OU
12323 86879 UN 3,00 692 20,76 25,06] 0,00) 0% 0,00 300 100% 20,76 Rc - 0% -[SEM LADRÃO- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF. 01/2020
 TORNEIRA CROMADADE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
123.24 86906 UN 3,00 50,65] 151,95] 183,45] 0,00 0% 0,00 3,00 100% 151,95 Ok, - 0% .

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF01/2020
 1233. |. TANQUE,   
 [TANQUEDE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2331 0606 |NECMENTO E INSTALAÇÃO, AE O1/2020 UN 1,00 253,40] 253,40] 305,93) 0,00) 0% 0,00 100] 100% 0% -

12332 s68g3  |SIFÃO DO TIPO FLEXÍVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 1,00 1109) 11,09) 13,39] 000] oé 0,00 100 100% - 0% .INSTALAÇÃO.AF 01/2020
[VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM GU

12333 ses UN 2,00 692 6,92 2,36] 0,00] 0% 0,00 1,00] 100% - 0% -[SEM LADRÃO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF. 01/2020
[TORNEIRA CROMADA1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,PADRÃO MÉDIO - '12334 6 |CIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 01/2020 UN 3,00 66,79 200,37] 241,91 000) 0% 0,00 300] 100% - 0% -

1234 PIA - BANCADACOM CUBAACOPLADA [COPA)  .. o : = - Í -
[BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, á12341) 93441 JENGATE FLEXÍVEL 30 CM,TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, UN 1,00 1.155,02] 1.155,02 1.394,45 000 0% 0,00 100) 100% 1.155,02 |ido - 0% -
1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC, E INSTALAÇÃO,
AE m/2n2n

-12.3,5 EXPURGO [SALA DE UTILIDADES) - ,
EXPURGO EM AÇO INOX FIXAÇÃO EM PAREDE 70X50CM DIAM=30CM,

12.3.5.1 COMPOOS |INCLUSO TUBO LIGAÇÃO VALVULA DESCARGA,JOELHOE SIFÃO - UN. 1,00 384,13 384,13 463,76! 1,00 100% 384,13 1,00 100%| - 0% -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. - — -123.6 - MESA BANCADA COM CUBA PROFUNDA [SALA DE UTILIDADES) . — o Tas am12:3.6.1 COMP009 [PIA INOX COM CUBA EMBUTIR PROFUNDA UN. 1,09 1.650,83, 1.650,83 1.993,05] 1,00 100% 1.650,83 1,00) 100% Eq *oR| As
[TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA

12.3.6.2 86910 |PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, UN 1,00 86,13 86,13 103,99] 1,00 | 100% 86,13 1,00 100% * 40%LS
AF 01/2020 EA

1237 + “|TORNEIRA JARDIM ESTE = = ” A ” - a a SeTORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE- FORNECIMENTOE % El 312371] 86906 |raia!CÃO, AF 01/2020 UN 1,00 28,92 28,92 34,92 1,00 100% 28,92 100] 100% E com ia
12:38 . .. BARRAS DE APOIO RE - cisão ! - a - o aBARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 NM EM123.81 100868 |CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, UN 3,00 371,13 1.113,39 1.344,20) 0,00 0% 0,00 3,00 100%) - [mea -

AE 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70

123.82 100857 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. UN 2,00 356,66 713,32 861,19 0,00) 0% 0,00 2,00 100%)
AEOL/2020., .                   
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TOTAL MEDIDO
To ACUMULADO

7aÀ MEDIÇÃO =: Te 62] MEDIÇÃO
PROPOSTA R$ CUSTO (5/BDI) PREÇO (C/BDI) DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 SALDO A MEDIR

CÓDIGO DO QUANTTEM senvico DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNO ADE MAT+MDO MATAMDO MAT+MDO QUANT, % custo QUANT. % custo QUANT. % custo
BARRA DE APOIORETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO GOCM,

12383 100866 UN 2,00 334,90 669,80 808,65] 000] 0% 0,00 200) 100% 669,80 MEot: - 0x -FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 01/2020
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO. - 18.435,71 22.257,43 —13.1 o QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOE DISJUNTORES Ê o - -

(QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM|
13.11 101876 BARRAMENTO,PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E UN 2,00 93,04] 186,08 224,65 0,98; 49% 91,58 2090 100% - 0% -INSTALAÇÃO. AF 10/2020

DISIUNTORBIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 10A -1312E12020 UN 5,00 6549 327,45] 295,33] 5,00 100% 327,45 5,00 100% 0% -
DISIUNTORBIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 1GA -1313 a oRMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 1072020 UN 7.00 66,61 466,27] 562,93] 7,00] 100% 466,27 700] 100% - 0% -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 40A-1314 OS oRNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 UN 1,00 74,78 74,78] s0,28 1,00 100% 74,28 1,00 100%) 0% -
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE

1315 COMP016 |40 UN, 9,00 165,58 1.490,22) 1.798,14 9,00 100% 1.490,22 9,00] 100% - 0% -- A TIPO AC. — - - - E mm«c18.27, co | TOMADAS EINTERRUPTORES - - - cce o -PONTO DE TOMADARESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 104/250V, -1321 93141 |CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO,RASGO, QUEBRA E UN 30,00 179,63 5.388,90 6.506,02] 14,76] 49% 2.652,00 30,00 100%, - 0% -(CHUMBAMENTO, AE 01/2016
PONTO DE TOMADARESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 204/250V,

1322 93143 ÍCAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E UN 8,00 182,52 1.095,22] 1.322,14] 6,00 100% 1.095,12 600 100% 1.095,12 Ros - 0% -CHUMBAMENTO, AE 01/2016. -
PONTO DEILUMINAÇÃO RESIDENCIALINCLUINDO INTERRUPTOR

13.23 83128 |SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO,RASGO, QUEBRA E UN 14,00 147,61 2.066,54 2.494,93 14,00 100% 2.066,54 14,00 100%) 2.066,54 Mio - 0% -
|CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIAE LÂMPADA). AF 01/2016

13,3 ne LUMINÁRIAS, LAMPADAS E ACESSÓRIOS, - - ! ! - -LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
133.1 97586 TUBULARES FLUORESCENTES DE 35 W, COM REATOR DE PARTIDA UN 12,00 198,48] 2.381,76 2.875,50) 12,00 100% 2.381,76 12,00 100%) - 0% -RÁPIDA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 02/2020

EMPADATUBULAR FLUORESCENTE T8DE16/18 W, BASE G13 - i Sd:1332 1 |oRNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AFO2/2020 P UN 24,00 64,18 1.540,32] 1.859,62] 24,00 ioo% 1.540,32 2800 100% e - 0% -
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA “|133.3 97593 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 9,00 178,01) 1.602,09 1.934,20) 9,00 100% 1.602,09 9,00 100%, EE - 0%| -INSTALAÇÃO, AE. 02/2020

13.4 = ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA — a . o -
PONTODETOMADARESIDENCIAL INCLUINDOTOMADA104/250V,

134,1 93141 CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E UN 4,00 179,63] 718,52 867,97] 4,00 100% 718,52 4,00 100% -CEUMBAMENTO AF. Suiaoi, z
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LEDDE 2 W, SEM1342 5

|

EATOR- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AE 02/2020 UN 400 26,82 107,28 129,52] 4,00

|

100% 107,28 400

|

100% -
13,5 - (COMUNICAÇÃO a = - - io -(CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM13.51 101795 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: UN 1,00 a78,78| ars74 ST7S8| 1,00 100% 478,74 1,00 100%) a78,78 Wo) -

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), !52

|

100556 |CIMENTOE INSTALACAO, AF 11/2019 UN 1,00 45,89 45,89 55,01 1,00] 100% 45,89 100] 100% 45,89 f£os -
ELETRODUTOFLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1353 91834 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 12,00 9,51 114,12) 137,78 0,00] 0% 2,00 12,00 100% 114,12 Mlok -
- ALACÃO.AE 12/2015

35 (ss ve, c
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TOTALMEDIDO
E ACUMULADO

20,73% . ES MEDIÇÃO
PROPOSTA R$ Custo (S/ BDI) PREÇO (C/BDI) DATA: 03/10/2023 o DATA:| 03/10/23 O À MEDIR

CÓDIGO DO QUANT
TEM SERVICO. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID DADE MAT+MDO MAT+MDO MAT+MDO QUANT. % custo QUANT. % custo QUANT. % custo

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM é

1354 98288 DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃOINSTITUCIONAL- FORNECIMENTO E M 12,00 1,98 23,40 2825) 1200] 100% 2340|| 1200) 100% 23,40 [ici - 0% -
INSTALAÇÃO, AF. 11/2019

1355 98308 ripnoTELEFONERI11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3,00 35,99) 107,97 120,36 3,00 100% 107,87 300| 100% 107,97 Pc: - 0% -              
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SE SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES RU TÃO JOAOBLEY ESQ, Ty
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PARANÁ COORDENAÇÃODE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICI RIO NEGRO PÁGINA: 10 DE 11
GoviAmO DO Estado TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)

REFORMAE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXODE SAÚDE OSCAR KOSTER PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-BASE AIO NEGRO/PR. TOTALMEDIDO
ETR ACUMULADO

20,73%, FC MEDIÇÃO é 62] MEDIÇÃO
PROPOSTARS

|

CUSTOIS/BDI)

|

PREÇO (C/BDI] DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 SALDO À MEDIR
ITEM sépicoDO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID E MATAMDO MATANDO MATAMDO QUANT.

|

% custo QUANT.

|

% custo QUANT.

|

% custo
[CABOELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO5 E q M 12, 4,25 51,00 61,57] 12,00] 100% 51,00 1200] & 51,00 ERck - -Bss 6

|

esIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 11/2019 id ii q o1357

|

8307 [TOMADA DE REDE RJGS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF11/2019) | 3,00 56,42] 169,26 202,35] a,00

|

100% 169,26 300| 100% 165,26 PMS - 0% -
14 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS | oo - - 1.831,84 2.211,58] tm - - .— É -EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
14.1 101905

|

PRESSURIZADADE10 L, CLASSE A - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

|

UN 2,00 184,91 369,82] aa6,a9) 2,00

|

100% 369,82 200) 100% - 0% -|AE. 10/2020 P ; a
EXTINTORDE INCÊNDIO PORTÁTILCOM CARGADEPQS DE 4 KG,k 1019 ú 2, 9, 359, 433,42] 2,00

|

100% ass, EX 100º - os -uz CE |ciassE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P UN o 179,50 9,00] 8 o 58,00 a *(PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
143

|

composs |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20º CM, EM PVC *2* MM

|

4 2.00 13,66 2732 32,98 2,00

|

100% 2732 2,00

|

100% - 0% -ANTICHAMAS, (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

PLACA DESINALIZACAO DESEGURANCA CONTRA INCÊNDIO,
144

|

compois |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,*12 X 40º CM, EM PVC *2º MM

|

gy, 4,00 16,76] 67,08 20,94 4,00! 100% 67,04 400

|

100% - 0% -JANTICHAMAS, (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR :
16820)

DEMARCAÇÃO DE PISO mm X Im PARA EXTINTOR (E17) EM VINIL
145

|

COMPOIO [AUTO ADESIVO NAS CORES VERMELHA (INTERNO 70em X 70cm) E UN. 2,00 78,22 155,44 188,87 2,00

|

100% 156,44 200) 100% - ox -AMARELA (BORDA15cm X 15cm)
146

|

compozo |INSTALAÇÃO DEDETECTORDE FUMAÇA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN. 2,00 426,11 852,22 1.028,88 2,00

|

100% 852,22 200

|

100% - 0% -FE — |SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 16.927,31 20.935,35] . = IT15.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA, - : E
REASSENTAMENTO DEBLOCOS RETANGULARPARA PISO

15.11

|

101862  [INTERTRAVADO,ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM mz

|

s000 29,14 2.622,60 316626)

|

2700] 30% 786,78 30,00

|

100% - 0% -REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR- INCLUSO
— — |RENIRADAE COLOCAÇÃO NO MATERIAL AE 12/2020 - - - -15.2 - CERCAMENTO o ts a INE = [E E TELE E E , -152.1

|

cOMPO11 [VIGA BALDRAME PARA CERCA METALICA M 32,00 03,12] 2.975,84 3.597,56 0,00] 0% 0,00 3200

|

100% - [3 -1522 98522  JALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DEARAME M 32,00 154,45] 4.942,40 5.966,96] 32,00

|

100% 4.942,80 32,00

|

100% - 0% -PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2” E MOLDURA
15.23

|

composz MZ 8,00 794,69) 4.768,13 5.756,57] 6,00

|

100% 4.768,13 800] 100% - 0% -EM TUBOSDE ACO COM DUAS FOLHAS DEGIRO, INCLUSO FERRAGENS
453 1. PAISAGISMO Ê LE * = a = - te = - - - À1531

|

98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.AF 05/2018 M2 50,00 10,33 526,50 623,57 29,69

|

59% 306,70 50,00/ 100% 516,50 PESA! - 0% -1532

|

98516 DamaAecanCOM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA

|

4 2,00 278,82 557,08) 672,52 200

|

100% 557,04 2,00

|

100% 557,04 - 0% .
15.33

|

98509 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 20,00 27,04] 540,80] 652,91 20,00

|

100% 540,80 2000] 100% 540,80 fio! T 3 =

CUSTO TOTALDA OBRA (VALOR| R$ 203.971,41 R$ 51.263,54 R$ 203.971,91 R$ 0,00

VALOR BD!(20,73%) R$ 42.283,26 R$ 10.627,00 R$ 42.283,26 ] R$.0,00.
J” PMESPREÇO TOTAL DA OBRA (VALOR| R$ 246.254,57 R$ 61.890,54 R$ 246.254,67 ” r$00 “SN

I T 25,13%, I [ 100,00% LEA ODog| 

E

so
SIP ak

Carimboe Assinatura
Ss

Carimbo e Assinatura

a

“
n
d

O
r
u
a

a
m
a
i
s

E
m E

,

anti

Carimboe Assinatura

 



 PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTIC* "ECONERADA

  
 

 

 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

   
 

                    

 

 

    

    

  

SECRETARIA DEESTADODAS CIDADES RU “AO JOAO BLEY ESQ, . Aa u Lo
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDERERi CISCO XAVIER DA PARANA!

SARANÁ RIO EDIFICAÇÕES, . .PARANA COORDENAÇÃO DE PROJETOSE ORÇAMENTOS MUNIC! NEGRO PÁGINA: 11DE 11
comanona Estamo TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023)E SECID (ABRI1/2023)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DESAÚDE OSCAR KOSTER PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU- BASE RIO NEGRO/PR. TOTALMEDIDO
eu ACUMULADO

20,73% = MEDIÇÃO

-.

).7 - —. 6P| MEDIÇÃO SADOAPROPOSTARS

|

CUSTO S/BDI)

|

PREÇO (C/BD)) DATA: 03/10/2023 DATA:| 03/10/23 MEDIR
mem cópicoDO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO unio

|

QUAN MATAMDO MATAMDO MATAMDO QUANT.

|

% custo quant.

|

% custo QUANT.

|

% custo
ERA PR IE y q ; [URSS] RS53.927,53

|

R$

24

9.557,57. - o To e E . +
11

|

compor PAMAÇÃOPARA PISO DE CONCRETO COM TELA Q61 FIO 3,4MM mz

|

asco R$14,60 R$700,85 R$846,13]

|

48,00] 100% 70085]

|

4800] 200% 700,86 [Rck - 0%, -
PINTURA DEPISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 21024 » mz

|

4800 R$52,70) R$2529,80)  R$305419]

|

48,00] 100% 2.529,80 48,00

|

100% 2.529,80 NEok . 0% .12 24 |peiiãos, INCLUSO PRIMER EPÓXIAF 05/2021 5 Ê $
13 os113 DooraTAÇAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 20,00 R$34,84] R$ 696,88] R$841,34]

|

2000| 100% 696,88 2000

|

100% coc,a8 ck - c% .
EXECUÇÃODEPASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM , ,14 94992 [CONCRETO MOLDADOIN LOCO,FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2

|

21,00 R$91,37] R$1518,74]  R$2316,46]| 21,00] 100% 191874 2100| 100% 1.918,74 Nãok - 0% -CONVENCIONAL ESPESSURA GCM. ARMADO, AE 67/2016
(TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE15 89449 , M 20,00 R$20,81] R$ 416,28] 502,57]

|

20,00] 100% 416,28 20,00] 100% 416,28 - 0% .[ÁGUA-FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 12/2014 Ê 6 id E[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM,
16 89714 [FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMALDE

|

M 18,00 R$59,43 R$1069,72]  R$1291,46]

|

18,00] 100% 1.069,72 1800

|

100% 1.069,72 Pão - 0% -ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014
17 98504 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.AF.05/2018 M2

|

2500 = R$10,33 R$ 258,20) R$311,73] 25,00

|

200% 258,20 2500

|

100% 258,20 No - 0% -LASTRO COM MATERIAL GRANULAR(PEDRA BRITADAN.1 E PEDRA .
18 100324 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, Ma 3,50 R$93,17 R$326,10] R$393,69] 3,50

|

100% : 326,10 3,50 100% 326,10 ok] - 0%| -- ESPESSURA DE “10 CM". AE 07/2019
- — -2 efê.=00 0 [REDUZIR dois Es = E Car R$ 4:778,60] “<. £.R$ 5.769,12 e . nec - , .- J q -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA E 721 87251 |exTRA DE DIMENSÕES ASXAS CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

|

M2

|

4800 R$41,58 R$1995,77] R$209,48]

|

4800] 100% 1.995,77 48,00

|

100% 1.995,77 REF - 0% -
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 7 dm22 93203 M 60,25 R$ 12,90) R$777,07 sas]

|

60,25] 100% 7707 60,25

|

100% 771,07 ) - 0% .ESPUMADE POLIURETANO EXPANSIVA,AF 03/2016 $ 6 idFABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAPARA VIGA
23 96536

—

|BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M2 15,00 R$80,57] R$ 1.208,51) R$ 1.059,02] 15,00

|

100% 1.208,51 15,00 100% 1.208,51 - 0% -AE 05/2017
REASSENTAMENTO DE BLOCOSRETANGULARPARA PISO

24 101862 |INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM m2

|

2200 R$29,14 R$786,87] R$949,98]

|

2700] 100% 786,87 27,00

|

100% 786,87 - 056 -REAPROVEITAMENTO DOSBLOCOS RETANGULAR - INCLUSO e
RETIRADA E COLOCAÇÃO nO MATERIAL AF. 12/2020

-
25 sesso proão SRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 010 R$ 103;71] R$ 10,37 R$12,52 0,10

|

100% 1037 0,10| 200% 10,37 À - 0% -
R$3.137,97

R$ 650,48

R$3.788,45]
100,00%

VALOR TOTAL A PAGAR64 MEDIÇÃO | | R$ 65.679,00

Documento assinadojaime
LUANA MENEGUEL DEP

gouh Data: 06/10/2023 inásaãos
Verifique em https;valid ati

MICHELI Assinado deforma
cligitalpor MICHEL!

, :MACLIN LIEBEIA macLIN LIEBEL1
JOHN:0396873JouNg3568738985 ”Dados-2023.10.03
8985 > n6aztano( ç DA Po
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Certidão de Acervo Técnico - CAT EFÁGIC E

Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR[Es
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ANLj)

%

E
E
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 deabril de 2023, dgemems”

Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUANA MENEGUEL DEPETRIS referente à

(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUANA MENEGUEL DEPETRIS RNP: 1713112949

Registro: PR-138417/D

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

 

Número da ART: 1720232774343 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAISERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 04/07/2023 Formaderegistro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO CNPJ: 76.002.641/0001-47

Rua: RUA JUVENAL FERREIRA PINTO Nº: 2070

Complemento: Bairro: SEMINÁRIO

Cidade: RIO NEGRO UF: PR CEP: 83880-000

Contrato: 35/2023 celebrado em 26/04/2023 Vinculado a ART: 1720232195815

Valor do contrato: R$ 56.248,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

AçãoInstitucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MAXIMIANO PFEFFER Nº. 1960

Bairro: ESTAÇÃO NOVA

Cidade: RIO NEGRO UF: PR CEP: 83880-000

Coordenadas Geográficas: -26,089373 x -49,799845

Data deinício: 27/04/2023 Conclusão efetiva: 18/05/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO CNPJ: 76.002.641/0001-47

Atividade Técnica: 1- Execuçãode reformadeedificação em materiais mistos, 980,4 M2; 2- Execução de instalação de

instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 980,4 M2; 3- Execução deinstalação deligação individual de rede

de água, 980,4 M2

Observações:
ART REFER À MANUTENÇÃO DA QUADRA " PROFESSOR UIRAÇU PIRAJÁ GONÇALVES MARTINS ", DA ESCOLA

MUNICIPAL ANA ZORNIG

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o

atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão do Acervo Técnico nº 1720230003359/2023

19/07/2023 01:36 A

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
“Conselho Regionalde

aAgronersiado Paranã

 

 

da
y
Hd

-B
si

o
“
E
S
0
C
I
Z
8
E
L
6
-
O
|
0
5
0
j
0
J
d
O
p

Op
6)

;s
OU

Bp
eU
LJ
UC
O
JS
S
G
A
P

OB
PI

NS
O
EI

SO
p
ep
ep
ie
a
B
e
ep
ep
on
ua
jn
e
y

C
J
S
n
U
O
OP

uB
UH

OJ
US

SE
DH

AN
A
SE

UN
SU

OS
/J

Q'
BI

O"
Id

-B
OL

O"
MM

M/
AS

:

 

9
e
p

|
eu
ib
rd

'g
z0

2/
/0

/2
0
S
P
G
S
L
E
O
0
0
E
Z
O
Z
L
|
 
L
V
O

 

 

   
é



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
Atividade concluídam.

A GATà qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 4

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.
 

A CAT éválida em todo território nacional.
A autencidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço

https:/Awww.crea-pr.org.br, informando o número do

protocolo: 197382/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva

ação penal,
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é   
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

FeCREA-PR
“Cobselio Reglonalde Emponh

dAgranomiá do Paranã
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MunicípiodeRio Negro 3
TRABALHO,FÉ E PERSEVERANÇA

Do—— a
Assinde.

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa MEMD CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 30.301.316/0001-84 com sede à Rua Emiliano

Perneta, 1359, Balneário Volta ao Mundo 1, Itapoá / SC Cep: 89.249-000, executou para

o MUNICIPIO DE RIO NEGRO,inscrito no CNPJ 76.002.641/0001-47 sob o regime

de empreitada a Preço Global, a obra de MANUTENÇÃO DA QUADRA " PROFESSOR

UIRAÇU PIRAJÁ GONÇALVES MARTINS ", DA ESCOLA MUNICIPAL ANA ZORNIG, conforme

descrito abaixo:

Dados da Obra / Serviço:

Contrato nº 35/2023;

ART nº1720232774343;

Profissional Responsável: Engenheira Civil — LUANA MENEGUEL DEPETRIS 4

CREA PR138.417/D RNP 1713112949;

Objeto de Contrato: MANUTENÇÃO DA QUADRA " PROFESSOR UIRAÇU

PIRAJÁ GONÇALVES MARTINS ", DA ESCOLA MUNICIPAL ANA ZORNIG;

Local de execução: RUA MAXIMIANO PFEFFER, 1960 ESTAÇÃO NOVA - RIO

NEGRO/PR83880-000.

Período de execução: 27 de abril de 2023 a 18 de maio de 2023;

Área da obra: 980,4 m2.

Atestamos ainda, que os serviços prestados atenderam satisfatoriamente, não

existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com

as obrigações assumidas.

Anexoplanilha de serviços.

, : Documento assinadodigitalmente

Rio Negro, 30 de maio de 2023. oubr seses
g Data: 03/07/2023 16:15:58-0300

Verifique em https:ffvatidarJHgoubr

 

SIDNEYEISELT
Engenheiro Civil
CREA (SC-PR-45526-0

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário - Rio Negro/PR. CEP: 83880-000

Telefone (47) 3645-1611. E-mail: rionegro.educacao.secretaria(Ogmail.com

www.rionegro.pr.gov.br
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MunicípiodeRio Negro  
 

 

 

   

 

     

  

  

 

 

 

    

 

 

 

 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORESITOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN

 

 

 

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

PLANILHA DE SERVIÇOS
19
E

cógigo pO
UNIDADE DE se

TEM serviço

|

DESCRIÇÃO
MEDIDA

|

QUANTIDADE 2é

fe
[SERVIÇOS FRELIMINARES

sã

TSERVIÇOS PRELIMINARES: Desa: : ARE ão

= = =——
:»

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(2,4mX 1,2m), ESTRUTURADA EM dá

MADEIRA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO
aê a

SERVIÇOS INICIAIS]
esa
Bob

Sga
EE E Be s

LUSIVE SE

ANDAIMEE LIMPEZA). AF.11/2017
e E

LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA SB a

212. 10527 PAINEL COM LARGURA DE

1

ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,

|

areues 1090 56

d BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A H Boo

MONTAGEM (NÃO INCLUIINSTALACAO)
Sos
wu

213. s766s REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 2200 “Es

AFABIT
g
5a
a5a5
3
o

2
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214 97660

|

REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017
1,00

om

|

REMOÇÃODE CAROS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. q 154,00

218 es”

|

DEMOLIÇÃO DE AIVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA! mg 040
48 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 E

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM a

zm 97634

|

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 M2 290 o

218, SI644

|

REMOÇÃO DEPORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 2 649

219. eiso

|

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.

|

mz 030

ms”

|

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA | 690
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017

COMP0!

|

REMOÇÃO CAIXA DEÁGUA EXISTENTE DANIFICADA

ESTAH?| QUADRODEDISTRIBUIÇÃO :
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

as. SINAPI

|

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

 

     EEE»

  

 

 

 

312. SINAPI

||

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 1004 - UN 1,00

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
313 SINAPI

|

EINSTALAÇÃO. AF40/2020 UN 7,00

 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN
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34 SINAPI

||

INSTALAÇÃO. AF.10/2020 300 ,

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E
315. SINAPI

|

INSTALAÇÃOAFAOZOZO UN 8,00

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR + CORRENTE NOMINAL DE 125A -
38. SINAPI

||

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.10/2020 UN 2,00

81.7 COMP02

|

TAMPADE CONCRETO ARMADACAIXA DEINSPEÇÃOELÉTRICA (100 X 80) CM uM 1,00

>SAMsos sos conouror=s Ra

324 SNAPt [CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 25 MhP, ANTICHAMA 4G0N760 V. PARA] 1 150,00

4 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF.12/2015 4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MN?, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA
322 SINAPI

|

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 M 820,00

a23 mao

|

CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 16 MM, ANTICHAMA ABUSO VW, PARA] 1800

. CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2015 4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM%, ANTI-GHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
324. sinaPi

|

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E M 400,00 a

INSTALAÇÃO.AF.12/2021
zo
m

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS H

325. SINAPI

|

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 M 24,00 H»

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
328. SINAPI

|

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF12/2015 M 18,00 a»          
Telefone (47) 3645-1611. E-mai rionegro.educacao.secretaria()gmail.com

Secretaria Municipal de Educação e

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário — Rio Negro/PR. CEP: 83880-000 f

www.rionegro.pr.goy.br
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TRABALHO,FÉ E PERSEVERANÇA

ELETRODUTORÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/27), PARA REDE ENTERRADA
EXA emapi

|

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M
AF1212021

2
id

sê
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/27), PARA E

328. smnapi

|

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

|

UN 800 sa

INSTALAÇÃO. AF.12/2021
E
2

a34 SINAI

|

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4. X 2 ALTO (200 M DO PISO) | am &

d PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 8

332, SINAFA

|

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR Tô DE 3235W, BIVOLT UN 400 gá

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES E

233. mai

|

FLUORESCENTESDE38 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA- FORNECIMENTO E

|

UN 400 ho é É

INSTALAÇÃO.AF.02/2020
Ss o

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR BE

334, SINAPI

|

FLUORESCENTE DE 38 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E

|

UN 1,00 É Se

INSTALAÇÃO.AF.02/2020
aSáSa

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LAMPADA VAPOR DE SER

aa5. SINAI

|

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E

|

UN 20,00 SE 2

INSTALAÇÃO, AF.02/2020
Boê

=
285

a (SSAOSHIDROSSANTTARIAS É E| Bee

EEEMED | NSTAVAÇÕES HIDRAULIGAS 1 EANESARDOR o hate ans | e8

TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/20U 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - E

dt. SINAPI

|

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.01/2020 UN 8,00 53

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,DN Be

ERRA sinapi

|

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

|

UN 400 E

INSTALAÇÃO.AF.08/2022
.g

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN E

ss snapi

|

S2MMX 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

|

UN 4,00 2e

INSTALAÇÃO. AF.08/2022
3

LUVA DE GORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA-
444 SINAPI

|

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.06/2022 UN 800

245 SAR

|

UVA DE CORRER, PVG, SOLDÂVEL, DN Som, INSTALADO EM RAMAL OU sUB- - 400

id RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.08/2022 4 o

48 SMA

|

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - 200 3

As. RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2014 ú 5

217 Snap

|

JOELHOO GRAUS, PVC; SOLDÁVEL, DN SOMM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁSUA-| un 400 3

AT. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.06/2022 4 q

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 2

18. SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO,AF.08/2022 UN 400 8

JOELHO80 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADADEÁGUA- s

44.8, SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.08/2022 UN 6.00 8

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN SOM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - a

MO. SINAPI

|

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF.06/2022 UN 200 e

TE, PVG, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 2

st. SINAPI

|

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF06/2022 UN 200 q

TE, PVG, SOLDÁVEL, DN 25MH, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 3

4112. SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.06/2022 UN 400 8

q413.

|

Composição

|

ACABAMENTO REGISTROS112º A 1 142º UN 1600 8

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA Í

4114. SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.01/2020 UN 800 Ê

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12X 40CM - FORNECIMENTO E S

SAS. SINAPI

|

INSTALAÇÃO. AF.01/2020
UN 10,00 5

4116.

|

Composição

|

INSTALAÇÃO BEBEDOURO UN 700 a
o

BARRA DEAPOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CMFIXADA NA PAREDE -
“17. SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.01/2020 UN 1,00 o

4416.

|

Composição

|

CAIXADE ÁGUA3000 1- FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO UN 100]

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
41.18. SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.08/2022 UND 600

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM4,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-
4121. SINAPI

||

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.08/2022 UN 6.00

TUBO, PVG, SOLDÁVEL, DN SONM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
4122 SINAPI

|

AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF. 08/2022 UND 1200 a

DRESE E
421. 37”

|

ASSENTO SANITÁRIO DEPLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 3,00 lp
E

“22. BL

|

GRELHAFIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOSE CAIXAS UN 400 Hy

425. amo

|

sERODOTIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.42 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

|

uy 900 o          
 

Telefone (47) 3645-1611. E-mai rionegro.educacao.secretaria()gmail.com
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FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF,12/2019
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ERP S E REVESTIMENTOS EHdiasmo

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO ,

sas 90844 MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UN 100

es MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- ”

 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA),

 

512. COMP05 PADRÁOMÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UND 2,00

MONT

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

513. 87265 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 6,90

PAREDES. AF.02/2023PE
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      TINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
Sat 102218

|

MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF.01/2021 M2 1740

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =
Biz. 102504

|

6 CM,APLICAÇÃO MANUAL, AF.05/2021 M 360,00 “E
ZO
Z/
C8
EZ
6L
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oN
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ou
d
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Rio Negro, 30 de maio de 2023.

Documento assinadodigitalmente

oub' SIDNEY EISELT
Data: 03/07/2023 16:17:12-0300

Verifiqueem hrrps:/jvalidartigovibr

 

SIDNEYEISELT
Engenheiro Civil
CREA /SC-PR-45526-0

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário — Rio Negro/PR. CEP: 83880-000

Telefone (47) 3645-1611. E-mail: rionegro.educacao.secretaria(d)gmail.com

wrww-rionegro.pr.gov.br
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ANMEMDICONSTRULORAEINCORPORADOR AE
CENJ530130113/16/000

MFMD
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

   
—pesinatura É
o j

TOMADADE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 303/2023

DECLARAÇÃODE RESPONSABILIDADE TÉCNICA '

|
Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº. 218 de 29/06/73 e nº 317, dei

31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o,

- responsável técnico pela obra, caso venhamosa vencer a referida licitação,é: À; |
!

é
'e |:
 

Nº NOME ESPECIALIDADE

|

CREA/CAUN”? ASS. RESPONSÁVEL TÉC.

01 Luana Meneguel Depetris

|

Engenheira Civil CREA-PR 138417-D HOuoroMirai> 4

/

 

       

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro

técnico de profissionais.

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024.:

“Pe

uam

Miro Doris
ISRAEL BRUNO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS
SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA — RESPONSÁVEL TÉCNICA

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL ; f
CPF 056.061.049-11 CREA PR 138.417/D '

 

CREASC 183.529-7

  



EN
. : NY TACertidão de Acervo Técnico - CAT E %

Resolução nº 1,025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR ADEO mm a
2 “E e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220000024 RE
pssmetua

 

Atividade concluída.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUANA MENEGUEL DEPETRISreferente à
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

 

Profisstonal; LUANA MENEGUEL DEPETRIS RNP: 1713112949

Registro: PR-138417/D

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

 

Número da ART: 1720195201306 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAISERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 05/01/2022 Forma de registro:Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL CNPJ: 76.105.584/0001-21 é

Rua: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 1458

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF:PR CEP: 83190-000

Contrato: 21 celebrado em 09/07/2019

Valor do contrato: R$ 209.566,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
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AçãoInstitucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANA MAOSKI BONIECKI Nº; 180

Balrro: JARDIM BOSQUE DA SAÚDE

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/10/2019 Conclusãoefetiva: 03/12/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL CNPJ: 76.105.584/0001-21

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de estrutura de concreto armado , 206,94 M2

 

Observações:
ART REFERENTE À EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DENOMINADO CASA DE PASSAGEM DE IDOSOS ANA
MAOSKI BONIECK

Informações complementares:
O vinculo da profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu noperiodo de 15/02/2018 a 21/12/2019 e
reiniciou em 10/01/2020.

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART. O atestado anexado foi assinado
eletronicamente .
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CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

 

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000024/2022

19/07/2023 01:36

 

   
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná € -

0800 041 0067 REA-P
“Conselho Regional de Engenharia

www.crea-pr.org.br «SM Ajronômiado Paraná.PB



 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia co Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR DE ATESTAD
172022000082

Atividade concl fãa

6 dBdis,
A CAT perderá a validade no caso de modificaçã
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela ãoduDE
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do CreaPR, no endereço
https://mmw.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 1225/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

(dp
CREA-PR,

“Conselho Regiosalts Engenhário
«é Ajrenomiado Paraná;

 

CAT COM RESRARio105o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa BOUARD & BOUARD

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ 09.519.064/0001-78 com sede à Rua Marechal

Floriano Peixoto, 122, centro, município de Cerro Azul, estado do Paraná, executou para à

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, inscrito no CNPJ 76.105.584/0001-21

sob o regime de empreitada a Preço Global, a obra de EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO

ESPAÇO DENOMINADO CASA DE PASSAGEM DE IDOSOS ANA MAOSKI

BONIECK, conformedescrito abaixo:

Dados da Obra / Serviço:

Contrato nº 021/2019;

ART nº 1720195201306;

Profissional Responsável: Engenheira Civil - LUANA MENEGUEL DEPETRIS - CREA

PR 138,417/D, RNP 1713112949;

Objeto ds Contrato: Ampliação Casa de Passagem de Idosos

Local de execução: Rua Ana Maoski Boniecki, 180, Jardim Bosque Da Saúde, CEP 83.119-

000, Tijucas do Sul, Paraná;

Periodode execução:28 de outubro de 2019 a 03 de dezembro de 2020;

Área da obra: 206,94 mê,

Atestamosainda, que os serviçosprestados atenderam satisfatoriamente, não existindo

até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

Anexo planilha de serviços.

aleks.versalizã:aqoutr
Otijucasdosulfato

«pr.gov.PriftgisEEEros tensas

Rua XV de Novembro,1458, Centro, Tijucas do Sul-Pr.

CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fonejrax (41) 3629-1186.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUUCAS DO SUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

PLANILHA DE SERVIÇOS

AMO NsTITUIÇÃO DELONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS qILAI Lo

SERVIÇOS:PRELIMINARESDEISE
RR|

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50

TAPUMEDE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E) o 8880
REAPROVEITAMENTO DE 2X '

143, |EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA me 10,00
1.3.

|

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF.04/2016 ú

Tiã, (PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL MZ 259,74
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TABUAS

4145.

|

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE10 M2 225,23
VEZES.

RREO TNERAÉSTRUTURAMRSSe
Enpegunaás

|

Mep

424, [ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALA 4,30 | 195
21. |M.ar 03/2016 '

122

|

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM ua 330
22.

|

PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF.06/2017 '

123 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M2 95,08

23.

|

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 08/2017 .
ARMAÇÃODEPILAR OUVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

424.

|

CONCRETOARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTILIZANDO

|

KG 136,30
AÇO CA-S0 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF 12/2015
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

425.

|

CONCRETOARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO

|

KG Bi22
AÇO CA-50 DE6,3 MM - MONTAGEM.AF. 12/2015
ARMAÇÃO DEPILAR OUVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

128.

|

CONGRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTILIZANDO

|

KG 207,40
AÇO CA:50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF 12/2015
ARMAÇÃODEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

427,

|

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTILIZANDO

|

KG 146,80
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OUVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

128.

|

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTILIZANDO

|

KG 43,50
AÇO CA-50 DE12,5 MM - MONTAGEM.AF. 12/2015

129,” |CONGRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO!AREIA MÉDIA! BRITA vs 830
29.

|

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF.07/2016 '

1210. [ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 14,29

IMPERMEABILIZAÇAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
124.

|

DJASDEMOS. M2 14287

131, |FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARESE ESTRUTURAS SIMILARES, EM ue 52,40
31.

|

MADEIRA SERRADA, E-25 MM. AF 12/2015 '
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

132.

|

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTILIZANDO

|

KG 159,10
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF. 12/2015
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

133,

|

CONCRETOARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOSUTILIZANDO

|

KG 197,10
AÇO GA-5O DE 8.0 MM - MONTAGEM.AF. 12/2015
'ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

134.

|

CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO

|

KG 171,90
AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM.AF. 12/2015     
 

rgovbr

Rua XV de Novembro,1458, Centro, Tijucas do Sul-Pr.

CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

  
 

ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    PREPARO MANUAL. AF. 06/2014

135. CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO Ke 76,00

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF 12/2015

136. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIAS BRITA N3 978

tt 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016, '

es

A

SaEE
LAJE PRE-MOLD BETA16 P/3,5KNÍM2 VÃO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-

1441. RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL M2 204,43

EMAO DE CBRA.

RSALVEN

A

AR |Sa

1.54.

|

VERGAPRÉ-MOLDADA PARAJANELAS COM MAIS DE1,5 M DE VÃO. AF.03/2016 M 10,30

1.52. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF.03/2016 M 12,40

4153. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE1,5 M DE M 10,30

tda COMPRIMENTO. AF 03/2016
"

1.54. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 532

o REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ”

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOSNA HORIZONTAL

455. DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA u2 28719

aa LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A GM SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ,

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/20'

[COBERTURAS E ig E|
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO

1841 APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2ÁGUASE PARATELHA M2 251.84

e ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, "

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
1.62. RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO M2 251,84

MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO IÇAMENTO. AF06/2018

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE

=

6 MM, INCLUSO M 4547
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF. 06/2016

ESQUADI E E

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARAVERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MI DIA), PADRÃO

14 POPULAR,80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UN 4.00

e MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E ”

INSTALAÇÃO.AF, 08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 'OU MÉDIA), PADRÃO

172. POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UN 800

ae MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E ,

INSTALAÇÃO. AF 08/2015

173. CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4º COM BRACADEIRA M 5,50

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
474.

|

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 7,00

AF 08/2015

1.7.5.

|

CADXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO 2 8,20

176. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E MZ 820

e INSTALAÇAO,INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E u2 47,50

INSTALAÇAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
"

PORTA DEVIDRO TEMPERADO,0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE UN 8,00

ACESSORIOS
r

REVESTIMENTOS] RE EE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.81. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM MZ 534,38  
 

aleks.versaliQfijucasdôsEsctrmegmimeetsrem
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Rua XV de Novembro,1458, Centro, Tijucas do Sul-Pr.

CEP 83.190-000, Cabxa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186.
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

 
    (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES Mm 534,38

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL '

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF.12/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 2 404,65

UMA DEMÃO.AF. 05/2017 Í

Assinatura “

tnest O
 

1.8.3,  

 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

PARAAMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDEINTEIRA,

1.84. COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES MZ 5647

20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).

AE 4/2014

1:97 RISOS)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
194,

|

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 cM| mw 48370
de da ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL “

UNIFAMILIAR (CASA)E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF.11/2014

192,

|

RODAPECERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXIRA

|

m 85,24
9.2.

|

DEDIMENSÕES 35X35CM. AF. 08/2014 e
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

1.93.

|

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 183,70
M2. AF. 08/2014
EXECUÇÃODEPASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

194.

|

MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO M3 384
ARMADO,AF. 07/2016
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTOAREIAMEDIA BRITA va
1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

496. |ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF 09/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE3 CM.AF 07/2016
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,

14.10.1.

|

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR

OU IGUAL A BM?, SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.AF.12/2014

1.102 CONCRETO FOK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO! ÁREIA MEDIA/ BRITA 1) - 4.88

“10.2.

"|

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 '
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4,2MM, MALHA 15X15CM

CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIASE ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.104.

|

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL, AF 06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOIMASSA ÚNICA,

 

3,04

 

11405,

|

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
105.

|

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF.12/2014

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 21,12

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO3/4" COM BRACADEIRA 26,27

INSTAVAÇÕESHIDROSSANITÁRIAS)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL,3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3
RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO, ROSCÁVEL,3/4", FORNECIDO E UN 5
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.AF 12/2014
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

PRTE 25 MMX 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DEÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE UN 4.00

14.3.

|

pOSSUA RESERVATÓRIO DEFIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E '
INSTALAÇÃO.AE 06/2016

3,04

 

 

 

M3

M2

isa

M2

M3

Tuga.” |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-G0, Me 2375

M2

M2

M2
M

Eras
 

 

 

 

       
 

Rua XV da Novembro,1458, Centro, Tijucas do SulPr.
CEP 83.190-000, Caba Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

 

 

 
 

|
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,PVC, SOLDÁVEL, ou
   1.114. DN25MMX 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDEÁGUA - UN 13,00

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2014 inalura
14145. JOELHO 45 GRAUS,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 4,00 Ass

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.AF 12/2014
 

 

 

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
 

 

 

 

 

1.11.6. EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M 2018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016

141147. CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= UN 4,00
sadia 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO t

RALO SIFONADO,PVC, DN 100 X40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
1.11.8. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN 2,00

AF 12/2014
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1ºX 1.172” FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

1.119. [Ar 122013 UN 3,00

4.11.10. VÁLVULA EM PLÁSTICO1º PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM UN 3,00
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2013
 

JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
4,11.11. SOLDÁVEL, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 17,00

ESGOTO SANITÁRIO.AF 12/2014
 

JOELHO'45 GRAUS,PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
14.11.12, ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00

ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014
 

JOELHO 45 GRAUS,PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
14.11.13. ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
14.41.14. ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00

ESGOTO SANITÁRIO.AF 12/2014
JUNÇÃOSIMPLES,PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

41.45. MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014

“Z
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JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 400
14.11.16. MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 200

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014
 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 53,00
1.11/17. |INSTALADO EM PRUMADADE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF.12/2014
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TUBOPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
441.48. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, M 2,00  

AF 12/2014
 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
4.441,19. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M 14,00

AF 12/2014
 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2º OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO UN
1.41.20. |pOPULAR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO,AF. 12/2013 300
 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2'X 30CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 200
14121. ha 12/2019
 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E UN 3,00 4
1:11.22. INSTALAÇÃO. AF 12/2013
 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MMX3/4,
14.41.23. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUADE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UN 3,00

. * RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ,
AF 06/2016
 

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN 700
1.11.24. |. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2014
 

TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
14.41.25. 25MMX 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN 2,00

E INSTALAÇÃO. AF 03/2015    
   

aleks.versali(d)tijucasd RasteiroRdEeqaadoa
osuLpr.gov.br |EFseu

Rua XV de Novembro,1458, Centro, Tijucas do Sul-Pr,
CEP 83.190-000,Caixa Postalnº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
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JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DELATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X
J/4'INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUADEEDIFICAÇÃO QUE POSSUA
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    AF 10/2016  

RESERVATÓRIO DE FIBRAJFIBROCIMENTO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 3.00
AF08/2016
INSTALAÇÕESELÉTRICAS] FR|
CAIXA RETANGULAR 4º X 2º MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM UN 8700
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015 !
GAIXA OGTOGONAL 3º X 3º, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 1800
INSTALAÇÃO.AF 12/2015 H

4.123 CABO DE COBRE FLEXÍVELISOLADO, 10 MR, ANTECHAMA 450750 V, PARA M 7500
“123 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 4

4.424 CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTICHAMA 450750 V, PARA M 80,00
-124 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2015 |
1425 CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMA, ANTICHAMA4501750 V, PARA M 77400
"325 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF12/2015 !
tizo |INTERRUPTOR SIMPLES (T MODULO), 10AZEOV,INCLUINDO SUPORTE E PLACA =| un 200
126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 +
127 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 270A INCLUINDO SUPORTE E UN 2700
127 pLAÇA- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2015 ” '
tiza |DISJUUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) TO um 200
12.8 A 304 240V, FORNECIMENTOE INSTALACAO +
1129 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 UN 100
129 À 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO !

44240 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS M 21840
“1240 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2015 »

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM(3/4"), PARA CIRCUITOS
4241 TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. M 5,00

AF 4212015
idziz LUMINÁRIA TPO PLAFON, DE SOBREFOR, COM 1 LAMPADA LED- UN Edo
o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 ,

QUADRODEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO,DE EMBUTIR, EM UN 1,00

Es

CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO UN 2.00
CHUVEIROELETRICO COMUM CORPOPLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO1132. UN 2,00
E INSTALACAO

Tas, BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARATAVATORIO 650 X 080 M- DN 200
133. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF. 12/2013 1

ias,” |LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPERSO, 20,5 X33CM OU EQUIVALENTE; UN 200
o PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2013 ,

VACABAMENT Sons|
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Ne 53.88
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P ”

414.2. TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE,2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE M 50,15
442. TELHADO '

1.443, EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTOE INSTALACAO UN 1,00
tuga” |EXTINTORINCENDIO AGUAFRESSURIZADA TOLINCL SUPORTE PAREDE UN 100
5144. CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO !

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,INCLUSO FIXAÇÃO.
1145. [ar 10/2016 UN 200
tias |PORTA TOALHA BANHO EMMETAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. q 200  
 

aleks.versalidtijucasdoEasternamei
oadern

sul.pr.gov.br Crrinouas
 

Rua XV de Novembro,1458, Centro, Tijucas do SuPr,
CEP 83.190-000, Caba Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3529-1186.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30,29
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.06/2016 "

DE 2,00

RETA, 4,00
“EM 80X80 200

AF.

 

 

DE = FORNECIMENTOE INST; AF 11/2017 3,00

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 26,04
EA A LÁTEX 202,33

4 TEX DUAS 102,22

TEXTURA, AF 09/2016 39,065T E DAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA 259,74
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Tijucas do Sul, 01 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

aleks.versaiQtijicke
'Rabão: Eu sou O gutor desta documento

asdosul.pr.gov.brDe

Aleksander Versalli Pereira
Engenheiro Civil
CREA PR 52.101/D 4

 

 

RuaXV de Novembro,1458, Centro, Tijucas do Sul-Pr,

CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186,
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   CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

k
Assinatura , '

/

TOMADADE PREÇOS Nº. 014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário da presente, o senhor ISRAEL BLUNO DEPETRIS, RG 9.833.696-6, legalmente nomeado

representante da proponente MFMD Construtora e Incorporadora Ltda, declaro que a mesmarecebeu toda a

x . . = va A x ut
documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto

1
da Tomada-de Preços, supramencionada. ,í

'

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024,

 

ÚLNA

ISRAEL BLUNO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS
SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA - RESPONSÁVEL TÉCNICA

RG 9,833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL
CPF 056.061.049-11 CREAPR 138.417/D

CREA SC 183.529-7

  



    

 

  
 

  

IMEMDICONSIRUMORAS
[ENEI0530153/76/00015

E;  

: MFMD
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

cAssinatuio
TOMADA DE'PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do:
procedimento de licitação, em epigrafe, instaurado pela Prefeitura do /Município de Fazenda Rio Grande,''

que:
!

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e!

dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação,e ainda, que aceitamos comoválidaa:
hsituação em que se encontra assumindo total responsabilidade poressefato e informando que não o utilizará +t

para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para: :

[

“Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde da família no Jardim Nitta, conforme resolução

estadual Nº 765/2022”

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024.

 

   Áqugra NoraDeum ,
 bixo DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS '

SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA —RESPONSÁVEL TÉCNICA !

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL | /
CPF 056.061.049-11 CREAPR 138.417/D :

CREASC 183.529-7

  



   
   

   

MEMDICONSIRULORAE!í INCORBORADOR
(ENPJ530330183 6/00015848    

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

TOMADADEPREÇOSNº.014/2023

  maposnetura 4

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO

SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sasa relação de veículos, máquinas e equipamentos que '

deverão ser disponibilizados na obra, da licitação em epígrafe.

 

 

 

 

 

     

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

01 01 VEICULO L200 TRITON

02 01 VEICULO UNO

03 01 RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR :

04 02 BETONEIRA 400 L MENEGOTTI

05 06 CJ. FERRAMENTAS MANUAIS
 

4
A empresadeclara que esses equipamentos estarão a disposição para utilização na obra em questão.

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024,

Iguora Wuricual pedro,

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS
SÓCIO ADMINISTRADOR : SÓCIA— RESPONSÁVEL TÉCNICA 4

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL f

CPF 056.061.049-11 CREA PR 138.417/D
CREASC 183.529-7

  



CONSTRUTORATEINCORPORADORA:
(ENBJ033018316/0001584 RR se
a Ee

 

Assinatufa. |
TOMADA-DEPREÇOSNº.(14/2023

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA  

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Apresentamos e submetemosà apreciação de V. Sas o cronogramada obra, da licitação em epígrafe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

M 30 60 90 120 150 180 210 240!

01 VEICULO L200 TRITON x ix lx |x |x |x |x |x]

1 1 Pl drlodilia

02 VEICULO UNO x |x |x |x |x |x |x |x]

UR Lrdididirda:

03 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR x |X |

1

04 BETONEIRA MENEGOTTI 400 L x ix lx |x |x Ix |x |x:

Poli li l2 l2 iz 2º:

-» |05 CJ. FERRAMENTAS MANUAIS x |x |x |x |x |x |x |X

6 |6 6 6 6 6 6

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024. (

Re 4QuanapruregusbDepdiuo ;
ISRAEL BLUNO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS
SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA — RESPONSÁVEL TÉCNICA

 

RG 9.833.696-6

CPF 056.061.049-11

 
ENGENHEIRA CIVIL

CREA PR138.417/D

CREA SC 183.529-7
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TOMADADE PREÇOSNº.014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃODE NÃO VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO

A empresa MFMD Construtora e Incorporadora Ltda, com sede na Rua Emiliano Perneta, 1359, Barra -

do Saí- Itapoá /SC - CEP: 89249-000,sob CNPJ nº 30.301.316/0001-84 neste ato representada por ISRAEL

BLUNO DEPETRIS, RG 9.833.696-6, declara para os devidosefeitos e sob penas dalei, que não possui em

seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade dg

economia mista.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inter

responsabilidade. |

I
!

AFazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024

 

ISRAEL BLUNIO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS À
SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA — RESPONSÁVEL TÉCNICA jp

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL í
CPF 056.061.049-11 CREA PR 138.417/D ,

CREA SC 183.529-7 % /

  



  

 

  CONSTRUTORAEINCORBORA
ENBI0)BO183176/000128: RAR

 

     
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃODE PROFISSIONAL HABILITADO

Eu, ISRAEL BLUNO DEPETRIS, RG 9.833.696-6, legalmente nomeado representante da proponente

MFMD Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 30.301.316/0001-84, declaro, sob as penas da lei, que a

profissional LUANA MENEGUEL DEPETRIS, RG 9.829.747-2, ENGENHEIRA CIVIL, CREA PR

138.417/D, está devidamente habilitada para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2023, cujo nome virá a constará na Anotação de Responsabilidade

Técnica — ARTrelativo à obra em questão. '

4,
Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024.

M )una Noreoyuo) bedun

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS
SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA —RESPONSÁVEL TÉCNICA

RG 9.833,696-6 ENGENHEIRA CIVIL
CPF 056.061.049-11 CREAPR 138.417/D

CREASC 183.529-7 i

  



 

Assinatuia
Ed CONSTRUTORA E

INCORPORADORA
|
|

TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS i

A empresa MEMD Construtora e Incorporadora Ltda, com sede na Rua Emiliano Perneta, 1359, Barra

do Saí - Itapoá /SC - CEP: 89249-000,sob CNPJ nº 30.301.316/0001-84 neste ato representada por ISRAEL

BLUNO DEPETRIS, RG 9.833.696-6, declara que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os

documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e

disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme previsto no art. 30,II, da Lei

nº. 8.666/93.

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024./   
x Juana Mimoual Doclya

 

1
i

ISRAEL BLONO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS

SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA —RESPONSÁVEL TÉCNICA |
!

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL i

CPF 056.061.049-11 CREA PR 138.417/D
CREASC 183.529-7
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TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

AY
a
=
D.

é

FOLHA: 1

  
  

   
2

qo
Fesmatira ,

  

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirádeDIARIO nº

1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de

processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

identificado:

Nome: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: RUA EMILIANO PERNETA,1359

Bairro: BALNEARIO VOLTA AO MUNDO |

CEP: 89249000

Cidade. ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207513079 e arquivado em 25/04/2018.

Inscrição Estadual nº ISENTOe C.N.P.J. nº 30301316000184

 

WELLINTON LUIZ DEPETRIS
CONTADOR
C.P.F.:07803545912
R.6.:99701404 SSP/PR
C.R.C.:076082/0-4

 

      
  

junta Comercial do Estado de Santa Catarina
ertífico o Registro em 01/02/2023
juivamento 239979117 Protocolo 231457669 de 01/02/2023.

lome da empresa MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
IRE 42207513079
te documento pode serverificado em

htip:/reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 215317160878
Esta cópia foi autenticada dipitalmente e assinada em 01/02/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

ITAPOÁ!SC,1 de Fevereiro de 2023

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05606104911
R.6.:98336966 SSP
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TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 ' Folha: 1

Contém estelivro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá
de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

 

 
 

Nome da Empresa ,.sssses: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Ramo ...cienesereereessanaensennas Construção de edifícios

Endereço «esses! RUA EMILIANO PERNETA, 1359

Com-'-ento ..sesmeenveesmai

Bairroais? BALNEÁRIO VOLTA AO MUNDO

Municipio ..csessesvssseseresansammanes ITAPOA

Estado .....emeenenaseereereenoos SC

Inscrição no CNPJ ,.mes!  30.301,316/0001-84

Inscrição Estadual,.mesmas :

Registro na junta..essmemem: 42207513079 Data registro: 23/12/2022

Inscrição Municipal.......ecesree!

ITAPOA,01/01/2022

ISRAEL BLUNO DEPETRIS WELLINTON LUIZ DEPETRIS

DIRETOR Reg. no CRC - PR sob o No, 076082/0-4
CPF: 056.061.049-11 CPF: 078.035.459-12



 

 

Empresa: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA , Folha: 0002

CN.PJ.: 30,301.316/0001-84
Número livro: 9001

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 31/01/2023

Hora: 15:12

DIÁRIO

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

31/01/2022  1.1.1,01.001 CAIXA GERAL SALDO EM 31/12 GRRIO e 3.000,00

31/01/2022  1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL SALDO EM 31/12 8 AU 2 1.063,10 '

31/01/2022  1,1.5.01,001 MERCADORIAS PARA REVENDA SALDO EM 31/12 eYOq % 1.500,00

31/01/2022  1.1,2.01.001 CLIENTES DIVERSOS SALDO EM 31/12 Ê mM] 2.900,00

31/01/2022  1,2.4,03.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO EM 31/12 Esta) 230.000,00

31/01/2022  2.1.3.01.001 FORNECEDORDIVERSOS SALDO EM 31/12 Renata é 923,31

31/01/2022  2.1.4.01,015 SIMPLES NACIONALA RECOLHER SALDO EM 31/12 eue Ed 1,128,82

31/01/2022  2.1.1,01.001 EMPRESTIMO BANCO BRASIL SALDO EM 31/12 4.334,28

31/01/2022  2.1.6.02.001 HONORARIOS CONTABEIS SALDO EM 31/12 500,00

31/01/2022  2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL SALDO EM 31/12 200.000,00

31/01/2022  4.1.1,01.003 VENDA DE MERCADORIAS SALDO EM 31/12 20.923,70

31/01/2022  4.1.1.02,001 SERVICOS PRESTADOS SALDO EM 31/12 46.576,30

31/01/2022  4.1,2.03.008 () SIMPLES NACIONAL SALDO EM 31/12 666,00 '

31/01/2022  3.1.501.001 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS SALDO EM 31/12 13.077,31 '

31/01/2022  3.1,2.07.001 COMBUSTIVEL SALDO EM 31/12 6.000,00

31/01/2022  3.2.2.01,012 DESPESAS COM ALIMENTACAO SALDO EM 31/12 5.040,00

3/0t ne 3,2,2,04.008 ASSISTENCIA CONTABIL SALDO EM 31/12 5.500,00

31/ 1 3.2,1,04,001 FRETES E CARRETOS SALDO EM 31/12 1.000,00

31/01/2022  3.2.2.04,001 ENERGIA ELETRICA SALDO EM 31/12 2.400,00

31/01/2022  3.2.2.04,015 INTERNET SALDO EM 31/12 1.200,00

31/01/2022  3.2.2.03,005 TAXAS DIVERSAS SALDO EM 31/12 240,00

31/01/2022  3.2.2.05,001 JUROS PASSIVOS SALDO EM 31/12 15,00

31/01/2022  3.2.2.04.002 AGUAE ESGOTO SALDO EM 31/12 785,00

TOTAL DO DIA 274.386,41 274.386,41

TOTAL DO MÊS 274.386,41 274.386,41

31/12/2022  5.1,4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 6.000,00

31/12/2022  3.1.2.07.001 COMBUSTIVEL ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 6.000,00

31/12/2022  5.1.4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 1.000,00

31/12/2022  3.2.1.04,001 FRETES E CARRETOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 1.000,00

31/12/2022  5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 240,00

31/12/2022  3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 240,00

31/12/2022 5.14.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 2.400,00

31/12/2022  3.2.2,04,001 ENERGIA ELETRICA ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 2.400,00

31/12/2022  5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 785,00

3115onaz  3,2,2,04.002 AGUAE ESGOTO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 785,00

314 2  5.1,4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 5.500,00

31/12/2022  3.2.2.04,008 ASSISTENCIA CONTABIL ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 5.500,00

31/12/2022  5.1.4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 15,00

31/12/2022  3.2.2.05,001 JUROS PASSIVOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 15,00 N

31/12/2022  4.1,1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 20.923,70

31/12/2022  5.1.4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO12/2022 20.923,70

31/12/2022  4.1.1,02.001 SERVICOS PRESTADOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 46.576,30

31/12/2022  5.1.4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 46.576,30

31/12/2022  5.1.4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 13.077,31

31/12/2022  3.1.5.01.001 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 13.077,31

31/12/2022  5.4.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 665,00

31/12/2022  4,1,2.03.008 (5) SIMPLES NACIONAL ENCERRAMENTO DO PERÍODO12/2022 666,00

31/12/2022  5.4.4.01,001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 5.040,00

31/12/2022  3.2.2.01.012 DESPESAS COM ALIMENTACAO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 5.040,00

31/12/2022  5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 1.200,00

31/12/2022  3.2.2,04.015 INTERNET ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 1.200,00

31/12/2022  5.1,4.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 31.576,69

TRANSPORTE

A
a
4

135.000,00



 

 

Empresa: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Folha: 0003

CN.PI.: 30,301.316/0001-84 Número livro: 0001

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 31/01/2023

Hora: 15:12

DIÁRIO

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE , 135.000,00 103.423,31

31/12/2022  2.3.5.01,001 LUCROS ACUMULADOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO12/2022 31.575,69

TOTAL DO DIA 135.000,00 135.000,00

TOTAL DO MÊS 135.000,00 ii5;me00

ISRAEL BLUNO DEPETRIS WELUNTON LUIZ DEPETRIS

DIRETOR Reg. no CRC - PR sob o No. 076082/0-4

CPF: 056.061,049-11 CPF: 078.035.459-12 e



Empresa: MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Folha: 0004

CNPJ: 30.301.316/0001-84 Númerolivro: 0001

Balanço encerrado em: 31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL

 

 

 

Descrição Saldo Atual

ATIVO 238.463,10D

ATIVO CIRCULANTE 8.463,10D

DISPONIVEL 4.063,10D

CAIXA
3.000,00D

CAIXA GERAL 3.000,00D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,063,10D

BANCO DO BRASIL 1,063,10D

CLIENTES 2.900,00D

DUPLICATAS A RECEBER
2.900,00D

CLIENTES DIVERSOS 2.900,00D

ESTOQUE 1.500,00D

MERCADORIAS, PRODUTOSE INSUMOS 1.500,00D

MERCADORIAS PARA REVENDA 1.500,00D

ATIVO NAO-CIRCULANTE 230.000,00D

IMOBILIZADO 230.000,00D

MAQUINAS, EQUIPAMENTOSE FERRAMENTAS 230.000,00D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 230.000,00D

PASSIVO
238.463,10C

PASSIVO CIRCULANTE 6.886,41C

EMPRESTIMOSE FINANCIAMENTOS 4,334,28C

EMPRESTIMOS
4,334,28€

EMPRESTIMO BANCO BRASIL 4,334,28C

FORNECEDORES 923,31C

FORNECEDORES 923,31C

FORNECEDOR DIVERSOS 923,31€

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.128,82

IMPOSTOSE CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.128,82C

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.128,82C

OUTRAS OBRIGACÕES 500,00€

CONTAS A PAGAR 500,00

HONORARIOS CONTABEIS 500,00C

PATRIMONIO LIQUIDO 231.576,69

CAPITAL SOCIAL
200,000,00€

CAPITAL SUBSCRITO 200.000,00€

CAPITAL SOCIAL
200.000,00C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
31.576,69€

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
31.576,69C

LUCROS ACUMULADOS 31.576,69€

ISRAEL BLUNO DEPETRIS WELLINTON LUIZ DEPETRIS

DIRETOR Reg. no CRC - PR sob o No. 076082/0-4

CPF: 056.061,049-11 CPF: 078.035.459-12 k



MEMD CONSTRUTORA E
30.301.316/0001-84

Empresa:

C.N.P.J.:

DEMONSTRAÇÃO

RECEITA BRUTA
VENDA DE MERCADORIAS

SERVICOS PRESTADOS

DEDUÇÕES

(=) SIMPLES NACIONAL

RECEITA LIQUIDA

cMv
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS

FR S E CARRETOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTIVEL
DESPESAS COM ALIMENTACAO

TAXAS DIVERSAS
ENERGIA ELETRICA

AGUA E ESGOTO
ASSISTENCIA CONTABIL

INTERNET

JUROS PASSIVOS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

INCORPORADORA LTDA Folha: 0005
Número livro: 0001

DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 =”
DARIO Q

ay fo
20.923,70 Ê 0) 5
46.576,30 67.500,00 jã RD

Assinatura í

(666,00) (666,00) maea”

66.834,00

(13.077,31) (13.077,31)

53.756,69

(22.180,00)

(1.000,00) (1.000,00)

(6.000,00)
(5.040,00)

(240,00)
(2.400,00)

(785,00)
(5.500,00)
(1.200,00)

(15,00) (21.180,00)

31.576,69

31.576,69

31.576,69

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS

DIRETOR
CPF: 056.061.049-11

 

WELLINTON LUIZ DEPETRIS

Reg. no CRC - PR sob o No. 076082/0-4

CPF: 078.035.459-12 ú



Empresa: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Inscrição: 30.301.316/0001-84

Folha: 0006

Número livro: 0001  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 issão: 31/01/2023
' fo Ea 15:13:00

, uw o
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022 = m

Coeficiente Fórmula N = canauvalor Resultado
Mo .

Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 8.463,10 + 0,00 1,23

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 6.886,41 + 0,00

Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 8.463,10 1,23
Passivo Circulante 6.886,41

Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 8.463,10 - 1.500,00 1,01

Passivo Circulante 6.886,41

Índice de Solvência Geral Ativo 238.463,10 34,63

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 6.886,41 + 0,00

Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 0,00 - 0,00 0,00

Índice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,00 + 0,00 0,00
Terceiros Patrimônio Líquido 0,00

Índi Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,00 + 0,00 0,00
Geral Passivo Total 0,00

Índice de Endividamento Passivo Circulante 0,00 0,00
Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 0,00 + 0,00

Índice de Dividaa Curto Passivo Circulante 0,00 0,00
Prazo Passivo Não-Circulante 0,00

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 6.886,41 + 0,00 0,03

Ativo 238.463,10

Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 0,00 0,00

Receitas de Vendas 0,00

Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 0,00 0,00

Ativo 0,00

Rentabilidade do Lucro Líquido 0,00 0,00

Patrir Líquido Patrimônio Líquido 0,00

Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Passivo Total Passivo Total 0,00

Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 0,00 0,90
Patrimônio Liquido Patrimônio Líquido 0,00

Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 0,00 0,00
Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00

Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00

Recebimento VendaLíquida 0,00

ISRAEL BLUNO DEPETRIS WELLINTON LUIZ DEPETRIS À
DIRETOR Reg.no CRC - PR sob o No, 076082/0-4

CPF; 056.061.049-11 CPF: 078.035.459-12



Empresa: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Folha: 7,

CNPJ: 30.301.316/0001-84 Número livro: 0001 |
Emissã OR RIOS 31/01/2023 .
Hora AN 15:16:03

ua om
Foi

NOTAS EXPLICATIVAS Fssnaiura
- ad

  

 

A EMPRESA OPERA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM O ITG 1000, TENDO EM VISTA SER UMA MICRO EMPRESA

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ALÉM DE ESTAR DENTRO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA

CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DOS PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

BRASILEIRA. ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA SE

ENCOTNRA SAUDÁVEL, COM UMA PREVISIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES NO

CURTO PRAZO E ATÉ DE EXPANSÃO NO LONGO PRAZO, EM VIRTUE DE BAIXO ENDIVIDAMENTO E

COM FLUXO DE CAIXA.

ISRAEL BLUNO DEPETRIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.061.049-11

WELLINTON LUIZ DEPETRIS
CONTADOR
CPF: 078.035.459-12
CRC-PR 076082/0-4



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No.1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de
Livro Diário da empresa abaixo descrita.

  

Nome da Empresa ,.esseees: MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Ramo seianenensmasremnamranameanasess Construção de edifícios

Endereçomsm: RUA EMILIANO PERNETA, 1359

Cor-!-mento ...sssenseneeaaenae

Bairro ,sssecssemmmeeesessesseses BALNEÁRIO VOLTA AO MUNDO

Municipio ..cscreseasenmeasessescarmnamas ITAPOA

Estado .....snsensensensensersonna SC

Inscrição no CNPJ cessa!  30.301.316/0001-84

Inscrição Estadual.....ccssssene!

Registro na junta..ememeei 42207513079 Data registro: 23/12/2022

Inscrição Municipal... :

ITAPOA, 31/12/2022

ISRAEL BLUNO DEPETRIS WELLINTON LUIZ DEPETRIS
DIRETOR Reg, no CRC- PR sob o No. 076082/0-4
CPF: 056.061.049-11 CPF: 078.035.459-12

 



FOLHA: 10

TERMO DE ENCERRAMENna

Foipe nº

 

       DIARIO
auraAssin
+Nº de Ordem 1

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de DIARIO nº

1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de

Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico

com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereço: RUA EMILIANO PERNETA,1359

Bairro: BALNEARIO VOLTA AO MUNDO|

CEP. 89249000

Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207513079 e arquivado em 25/04/2018.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 30301316000184

ITAPOÁ/SC,1 de Fevereiro de 2023

 
 

WELLINTON LUIZ DEPETRIS ISRAEL BLUNO DEPETRIS
CONTADOR SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07803545912 C.P.F.:05606104911
R.G.:99701404 SSP/PR R.6.:98336966 SSP
C.R.C.:076082/0-4



   

 

MFMD CONSTRUTORA E INCORPORADO

CNPJ 30.301.316/0001-84

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADEFINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices

foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a

apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

 

 

 

 

 

Tipo de índice Valor em reais Índice

Liquidez geral (LG)

LG=(AC+ARLP) /(PC+ LG = (8.463,10+0,00) / (6.886,41 + 0,00) 1,229

PELP)

Liquidez corrente (LC) LC= (846310) (688641 9

LC=AC/PC = (8.463,10) / (6.886,41) 1,22

Solvência Geral (SG)

SG = (AC+ AP + RLP)/(PC SG=a/ (6.886,41 + 34,628

+ PELP) .

Grau de endividamento 0,0289

(GE) SG = (6.886,41 + 0,00) / ,

GE= (PC+PELP)/ (8.463,10+230.000,00+0)

(AC+RLP+AP)      
AC- ativo circulante; ARLP. = Ativo Realizável a Longo Prazo

AP - ativo permanente; PELP.= Passivo Exigível a Longo Prazo.

PC - passivo circulante;

Itapoá, 03 de Março de 2023.

WELLINTON LUIZ fSsinado de forma digital
por WELLINTONLUIZ

DEPETRIS:078035'DEPETRIS:07803545912
45912 /—Dadós;2023.0302

125635 -03'00

 

ISRAEL BLUNO DEPETRIS
RG,9.833.696-6

CPF 056.061.049-11
SÓCIO ADMINISTRADOR

WELLINTON LUIZ DEPETRIS
RG 9.970.140-4

CPF 078.035.459-12
CONTADOR

CRC 076082/0-4

Rua Emiliano Perneta, 1359, Baln. Volta ao MundoI, Itapoá / SC

(41) 98410-6179
engenharia.mfímdgmail.com

 

(41) 98411-2806

69)



Número do pedido: 1136157

FOLHA: 1/1

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DEJUSTIÇA
de Santa Catarina   “assinatura ,

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1136157=........:
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma dalei, que, consultando os sistemas processuais, NÃO CONSTAM em
tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL contra:

NOME: MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Raiz do CNPJ: 30.301,316
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAPOA ,
Endereço da sede : RUA EMILIANO PERNETA, 1359, VOLTA AO MUNDO I, ITAPOÃ

Certidão emitida às 15:36 de 08/11/2023.

a) Os dados queserviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de
responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição
pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a)
sua conferência,

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta
GP/CG) n. 6/2023,

'
q 7
Yo

xa A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do
documento, no endereço https://certidoes.tisc.jus.br/download
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TOMADADEPREÇOSNº.014/2023

PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente MEMD Construtora e Incorporadora Ltda, declara

expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência Pública e respectivos

modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser

tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e

Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de

A
|

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024,

declarar ocorrências posteriores.

 

ISRAEL BIJUNO DEPETRIS LUANA MENEGUEL DEPETRIS '
SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA —RESPONSÁVEL TÉCNICA

RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL
CPF056.061.049-11 CREA PR 138417/D

CREASC 183.529-7 so

ARVós412806  
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CONSTRUTORA E
ANCORPORADORA
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TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 303/2023

DECLARAÇÃO ATIVIDADE CNAE DA EMPRESA

1
A empresa MEMD Construtora e Incorporadora Ltda, com sede na Rua Emiliano

Perneta, 1359, Barra do Saí - Itapoá /SC - CEP: 89249-000. sob CNPJ nº 30.301.316/0001-84 neste ato
representada por ISRAEL BLUNO DEPETRIS, RG 9.833.696-6, , declara para os devidos efeitos e sob
penas da lei que sua atividade econômica, CNAE, com a maiorreceita é a de nº 41.20-4-00 - Construção de
edifícios.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inteira

responsabilidade. :

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024.

'

AquanoYnyrso
ISRAEL BLUNO DEPETRIS LUANA MENEGUELDEPETRIS |

SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIA — RESPONSÁVEL TÉCNICA i

CPF 056.061.049-11 CREA PR 138.417/D
RG 9.833.696-6 ENGENHEIRA CIVIL

CREA SC 183,529-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

TOMADADE PREÇOSNº. 014/2023

CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA — 34.

ENVELOPENº. 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA:10/01/2024 o A
OBJETO: Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde da família no Jardim Nitta,

conforme resolução estadual Nº 765/2022. 

 



O)

” Página: t if 1
Vo

. ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações- Fazenda Rio Grande
CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3527-8500.
E-mail: fiscalirgQhotmail.com Site: http:/inww.fazendariogrando.pr.gov.br

 

Certificado de Registro Cadastral = Nº 003/2024

 

 

 

 

. ; US
Data da Inscrição: 08/01/2024 . Valido até: 14/01/2024 a |

DADOS GERAIS: ;

Razão Social: CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA , : ; ,
CPFÍCNEJ: 34.321.915/0001-10 , Data do Cadastro: 24/11/2022 14
Porte Empresa: Empresa de PequenoPorte - EPP Inscr. Estadual:

Optante Simples: Não ' Inscr, Municipal: O .
Responsável: THIAGO RAMOS KUSTER Nº Registro: 20234751207 :
Telefone: . - Data Registro: 17/07/2023- Po

- Esmalk lucianoQconstruteracaris.com.br Var : patos
Endereço: BELEM, 986 ' : :
Bairro: Cabral CEP: 80035170 os
Cidade: Curitiba - PR Pais: Brasil

Sócios: GUILHERME CANSIAN o
LUCIANO POTIER FOLLY pes
.

' 1 :

DOCUMENTAÇÃO:

LL. Descrição do Documento 1 Nr. do Documento | Data Emissão | Data Validade|
Prova de regularidadecom a Fazenda Municipal mediante 10.813.368 18/10/2023 14/01/2024 -.
apresentação de Certidão Negativade Tributos . : V : .
Certidão de RegularidadeFiscal do FGTS -CRF ' 2023123103345743823101 31/12/2023 29/01/2024
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 34,321.915/0001-40 48/10/2023 18/01/2024
distribuldor da sede da pessoa Jurídica, o . r
Certidão Conjunta Negativa - de débitosrelativos a tributos 0634.9E8D.8327.D56F 24/0/2023 21/04/2024* federais eà dívida ativa da união o
Prova de regularidadefiscal com a Fazenda Estadual, 032018664-93 16/10/2023 13/02/2024 .
mediante apresentação da Certidão Negativa de D o
Cópla do ato constitutivo,estatuto, contrato social em vigor, 20234751207 17/07/2028 18/07/2024
devidamente registrado, em ss tratand ' ' : , h
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas . 57147463/2023 16/10/2023 =13/04/2024

Esta Certificado obedece o estipuladona Lei 8668/83 e atualizações o normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, e
necessitar de decumentação complementar conforme solicitado no edital.

Fazenda Rio Grande, 8 de Janeiro de 2024

 

pojerá
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CONSTRUTORA E

CAN S CANS CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA assliêtura

TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023 ”

PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

    

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

MICROEMPREENDEDORINDIVIDUAL

CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º

34.321.915/0001-10, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) LUCIANO POTIER

FOLLY, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 4.613.757-4 PR e do CPF n.º 906.528.789-

20, DECLARA,para fins do disposto no Edital de Tomada de Preços 014/2023, sob as sanções :

administrativas cabíveis e sob as penasdalei, ser EPP (empresa de pequeno porte), estando

apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no art. 42 ao art. 49 da Lei

Complementar n.º 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 84 do A

artigo 3º da referida lei.

 

Atenciosamente,

Curitiba, 08 de janeiro de 2024.

7
Luciano Potier Folly

CANS CONSTRUÇÕES E RG: 4.613.757-4 PR y

EMPREEDIMENTOS LTDA.

CNPJ 34.321.915/0001-10 hs

Rua Vereador Constante Pinto, 35 — Loja 2 construtoracans.com.br ,

Bacacheri — Curitiba — PR Econstrutoracans

CEP: 82.510-240
TEL: +55 41 3408 2628 Pg. Idel



3º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL A“o Páoina 1 de 6
CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA fe RA 9
CNPJ- 34.321.915/0001-10 / NIRE: 41210349925 (= o A

' Da
Pelo presente instrumento particular: A, asstátua

THIAGO RAMOS KUSTER, brasileiro, advogado, divorciado, nascido em 21/05/1981, natural de

Curitiba, Paraná inscrito no CPF/MF nº 033.965.859-25, portador da Cédula de Identidade Civil RG |,

nº 5.902.791-3 SSP-PR,residente e domiciliado em Curitiba, estado do Paraná à Rua Pedro Skora,

298, casa 8 Bairro Tingui CEP: 82.600-330, GUILHERME CANSIAN,brasileiro, solteiro, estudante, |,

nascido em 25/04/2008, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.635.076-7 SSP/PR,inscrito no

CPF/MF sob o nº 061.582.679-29, residente e domiciliado na Rua Gago Coutinho, 2983, apto 502,

bairro Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-230,e LUCIANO POTIER FOLLY, brasileiro, casado,

nascido em 15/02/1973, natural de Curitiba, estado do Paraná, engenheiro de alimentos, CPF/MF

nº 906.528.789-20, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.613.757-4 SESP/PR,residente

e domiciliado em Curitiba/PR,à Tr Rafael Francisco Greca, 173 — Ap 108- Água Verde CEP: 80620-

150, únicos sócios da empresa sob o nome empresarial de CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Belém, 960, Bairro Cabral, CEP 80035-170, na

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com CNPJ-34.321.915/0001-10 e inscrição na junta

comercial sob N. 41210349925 resolvem alterar seu contrato social mediante as seguintes

cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: O sócio THIAGO RAMOS KUSTER, brasileiro, advogado, |,

divorciado, nascido em 21/05/1981, natural de Curitiba, Paraná inscrito no CPF/MF nº 033.965.859-

25, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 5902791-3 SSP-PR,residente e domiciliado em

Curitiba, estado do Paraná a Rua Pedro Skora, 298, casa 8 Bairro Tingui CEP: 82.600-330, vende Á

e transfere parte de suas cotas 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada

uma totalmente integralizada, ao sócio ingressante LUCIANO POTIER FOLLY, brasileiro, casado,

nascido em 15/02/1973, natural de Curitiba, estado do Paraná, engenheiro de alimentos, CPF/MF

nº 906.528.789-20, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.613.757-4 SESP/PR,residente

e domiciliado em Curitiba/PR, à Tr Rafael Francisco Greca, 173Ap 108 - Água Verde CEP: 80620-

150.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio THIAGO RAMOS KUSTER, brasileiro, advogado, divorciado, .

nascido em 21/05/1981, natural de Curitiba, Paraná inscrito no CPF/MF nº 033.965.859-25, portador

da Cédula de identidade Civil RG nº 5.902.791-3 SSP-PR,residente e domiciliado em Curitiba,

estado do Paraná a Rua Pedro Skora, 298, casa8 Bairro Tingui CEP: 82.600-330,vende e transfere

parte de suas cotas 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma

totalmente integralzada, ao sócio ingressante GUILHERME CANSIAN, brasileiro, solteiro,

estudante, nascido em 25/04/2008, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.635.076-7 SSPIPR,

inscrito no CPF/MF sob o nº 061.582.679-29, residente e domiciliado na Rua Gago Coutinho, 293,

apto 502, bairro Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-230.

CLÁUSULA TERCEIRA: Mediantea alteração contratual da sociedade empresarial o Capital Social

que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do

país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma: /

 

 

 

 

SÓcIos QUOTAS % VALOR R$

GUILHERME CANSIAN 150.000 50 150.000,00

LUCIANO POTIER FOLLY 150.000 50 150.000,00

TOTAL 300.000 100 300.000,00      
 a



3º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
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CLÁUSULA QUARTA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CON IT ida

referida empresa, com o teor seguinte:

CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ- 34.321.915/0001-10

CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA  CANS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

GUILHERME CANSIAN,brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 25/04/2008, portador da Cédula

de Identidade RG nº 12.635.076-7 SSP/PR,inscrito no CPF/MF sob o nº 061.582.679-29, residente

e domiciliado na Rua Gago Coutinho, 293, apto 502, bairro Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-

230.

LUCIANO POTIER FOLLY,brasileiro, casado, nascido em 15/02/1973, natural de Curitiba, estado

do Paraná, engenheiro de alimentos, CPF/MF nº 906.528.789-20, portador da Cédula de Identidade

Civil RG nº 4.613.757-4 SESP/PR,residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Tr Rafael Francisco

Greca, 173 — Ap 108 - Água Verde CEP: 80620-150.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial de CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA-A sociedadeterá sua sede no seguinte endereço: Rua Belém, 260 Bairro

Cabral, CEP 80035-170, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades
econômicas:

Serviços de engenharia, construção de edifícios, fabricação de estruturas metálicas, obras de

urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de

esgoto, demolição de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica,

instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio,

impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e

armários embutidos, serviços depintura de edifícios em geral, obras de acabamento da construção,

obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes, obras de

alvenaria, atividades paisagísticas, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

8
+
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  e a abr rs Ari ae 2 : 1 AREN
empreendimentos imobiliários, comércio varejista de móveis, comércio”

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo re

PARÁGRAFO ÚNICO - Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de |
serviços de engenharia, construção de edifícios, fabricação de estruturas metálicas, obras de |;

urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de

esgoto, demolição de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica,

instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração,instalações de sistema de prevenção contra incêndio,

impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e !

armários embutidos, serviços de pintura de edifícios em geral, obras de acabamento da construção,

obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes, obras de

alvenaria, atividades paisagísticas, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, comércio

varejista de móveis, comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19 de julho de 2019 e seu

prazo-de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA — O capital da empresa que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já G

totalmente integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte

forma:
 

 

 

      
 

sócios QUOTAS % VALOR R$
GUILHERME CANSIAN 150.000 50 150.000,00
LUCIANO POTIER FOLLY 150.000 50 150.000,00
TOTAL 300.000 100 300.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, LUCIANO POTIER

FOLLY e GUILHERME CANSIAN a quem compete,individualmente ou em conjunto, o uso da firma

e a representação ativa e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da

sociedade, sem autorização do outro sócio. f

DO BALANÇO PATRIMONIAL D 4



3º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL AGRRIOGS;
CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ay
CNPJ- 34.321.915/0001-10 / NIRE: 41210349925 - AS.

o n

, . Resimatura

CLAUSULA SETIMA - Ao término de cada exercicio, em 120 Dias exatamente "aodia 30/04, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário,

os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA OITAVA - Os administradores da empresa declaram, sob as penas dalei, que não

está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e

distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA - Ossócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de

pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

DO ENQUADRAMENTO ME OU EPP

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como

Empresa de Pequeno Porte- EPP,nos termos da Lei Complementarnº 123, de 14 de dezembro de

2006,e que não se enquadra em qualquerdas hipóteses deexclusão relacionadas no $ 4º do art.

3º da mencionada lei. (art. 3º, |, LC nº 123, de 2006).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Aspartes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas

decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos

direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado

que possa ser.

ágina 4 de 6A
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E por assim estarem justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrum em. 0
. . - . . ' cmatura

(uma) vias de igual teor e forma obrigando-sefielmente porsi e por seus herdeiros à.cúmpr-loe!

todasosseustermos. ,

“Curitiba/PR, 07 de julho de 2023.

 

 

THIAGO RAMOS KUSTER GUILHERME CANSIAN :

CPF/MF: 033.965.859-25 CPF/MF: 061.582.679-29 '

t

LUCIANO POTIER FOLLY q

CPF/MF: 906.528.789-20



 

MINISTERIO DA ECONOMIA Í Página 6 de 6

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão'e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital SARios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 8, 99 Ta

u q
= m
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ASSINATURA ELETRÔNICA Assinatura,

memrnaas

Certificamos que o ato da empresa CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado
é

digitalmente por:

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
 

 
 

 

  

CPF/CNPJ Nome

03396585925 THIAGO RAMOS KUSTER Ê

06158267929 GUILHERME CANSIAN !

: ;
90652878920 LUCIANO POTIER FOLLY i   

 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2023 19:30 £0B Nº 20234751207.

PROTOCOLO: 234751207 DE 17/07/2023.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310599973. CNPI DA SEDE: 34321915000110.

NIRE: 41210349925. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2023.

CAHS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www. empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos réspectávos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação. a
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA = m
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OO COMPROVANTEDE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DERCEAGNTIRA NA ppqnaturo 4
MARIZCio CADASTRAL asjorizois ho Ci

NOME EMPRESARIAL '
CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA :

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIA) PORTE '
eietanão EPP :  
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICAPRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 

 

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

—, irrigação :
“+ ]43,41-8-01 - Demoliçãodeedifícios e outras estruturas .

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutençãoelétrica a
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás h

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçãoe refrigeração t
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio "
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4
43.30-4-02 - Instalação de portas,janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços depintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras h

|
CODIGOE DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS à

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimese outras estruturas temporárias
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 1
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
71.19-7-03 - Serviços de desenhotécnico relacionados à arquitetura e engenharia ,
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
208-2 - Sociedade Empresária Limitada
 

 

  
 

 

     
   

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
RBELEM 960 teria

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF '
80.035-170 CABRAL CURITIBA PR

*

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ,
THIAGOQNELSONKUSTER.ADV.BR (41) 9208-0994
 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
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    SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 25/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL

SL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/01/2024 às 11:06:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 h
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Va CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Dão COMPROVANTEDEINSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DADERERTURA ,
Pr5/0001-10 CADASTRAL 25/07/2019 ,

1

NOME EMPRESARIAL

CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes '
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ,
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 1
 

 

  
 

 

     
 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO '
RBELEM 960 trinta

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF
- 80.035-170 CABRAL CURITIBA PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE '
THIAGOGNELSONKUSTER.ADV.BR (41) 9208-0994   
 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
pr]

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 2507/2019

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL o Á

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
varittda erreetea        
 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/01/2024 às 11:06:02 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 '
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TOMADA DEPREÇOS Nº. 014/2023

PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 303/2023

    

 

 

t
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DO-QUADRO DE PESSOAL

O signatário da presente, o senhor Luciano Potier Folly, representante legalmente

constituído da proponente CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA declara, sob

Z— as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos

em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ;

ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis). anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. |

Curitiba, 08 dejaneiro de 2024. '

 

Luciano PotierFolly : .

RG: 4.613.757-4 PR ;

 

CANS CONSTRUÇÕESE

EMPREEDIMENTOSLTDA. f

CNPJ 34.321.915/0001-140 4

RuaVereador ConstantePinto, 35 — Loja 2 1 construtoracans.com.br

Bacacheri—Curitiba—PR ' Qeonstrutoracans
CEP: 82.510-240 '
TEL:+554134082628 Pg. 1del



 

 

  Es
CONSTRUTORA

CANS
    

TOMADADE PREÇOSNº. 014/2023.
PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOSE

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DEORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA

DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão deLicitação

Eu, Luciano Potier Folly, RG 4.613.757-4 PR, legalmente nomeado representante

da proponente CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA, CNP) 34.321.915/0001-

10, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de

Tomada de Preços nº 014/2023,declaro, sob as penasdalei, que para a execução do objeto

da referida licitação somente serãoutilizados produtos e subprodutos de madeira de origem

exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado

ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, tendo

ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato

poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal

8.666/93, e no artigo 72, 8 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações

de ordem criminal contempladas na referida lei.

   
CANS CONSTRUÇÕESE

EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ 34.321.915/0001-10
Luciano Potier Folly

RG: 4.613.757-4 PR D

Rua Vereador Constante Pinto, 35 —Loja 2 construtoracans.com.br

Bacacheri — Curitibá — PR Econstrutoracans
CEP: 82.510-240 .

TEL: +55 41 3408 2628 Pg. Ideli 
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TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLO Nº. 18792/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVOnº. 303/2023

 

ANEXO Ii

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA com sedena cidade

de Curitiba — PR à Rua Belém,n.º 960,Bairro Cabral, com CNP) sob n.º 34.321.915/0001-10,

neste ato representada por seu sócio gerente o Sr. Luciano PotierFolly, brasileiro, casado,

portador da cédula de identidade RG nº. 4.613.757-4 PR , inscrito no CPF sob o nº.

906.528.789-20, declaro, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estamosciente da obrigatoriedade da apresentação das declaraçõese certidões pertinentes

dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da

obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº

001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao Guia Nacional de Contratações

Sustentáveis” editado pela Consultoria Geral da União — CGU-AGU, disponível em

https:/Avww.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gncs 082022.pdf, que

estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável.

Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos

Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo Il da

Instrução Normativa n£31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

    CANS CONSTRUÇÕES E Les

A

EMPREEDIMENTOSLTDA.

Vi

ueafÉboisPoly

CNPJ 34.321.915/0001-10 RG: 4.613.757-4 PR Ns

BacacheriCurtaPR construtoracanscombr
CEP:82.510-240
TEL: +55 41 3408 2628 Pg. Ide1i
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Paraná

 

JUCEP,
erAomrçira   

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercaniis - SINREM
 

Certificamosque as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

 

 

Nome Empresariai: CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 41210349925

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2419040352

 

NIRE (Sede) CNPJ
41210349925 34,321.915/0001-10

Data de Ato Constitutivo
25/07/2019

Início de Atividade |
19/07/2019 '    

Endereço Completo
.Buya BELÉM, Nº 960, CABRAL- Curitiba/PR - CEP 80035-170
 

"3 udjeto Social

ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

SERVICOS DE ENGENHARIACONSTRUCAO DE EDIFICIOS,FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS,OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS,
PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS, OBRAS
DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E
MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,INSTALACOESDE SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS; -
DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO,
OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES
PAISAGISTICAS, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINASE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

 

Capital Soclal Parte
R$ 300.000,00 (trezentos mit reais) EPP (Empresa de Pequeno

  

  

Prazo de Duração '
Indeterminado

 

 

  
  

 

  

  

 

  

  

  
   
 

   

 

 
Capital Integralizado Porte)
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Dados do Sócio nin
Nome CPF/CNPJ Espécie de sócio Administrador Término do mandato
GUILHERME CANSIAN 061.582.679-29 Eus s Indeterminado
Nome CPF/CNPJ Administrador Término do mandato
LUCIANO POTIER FOLLY  906.528.789-20 s Indeterminado

dos do Administrador .
Nome o do mandato :
GUILHERME CANSIAN Iminado .
Nome . Término do mandato '
LUCIANO POTIER FOLLY Intetérminado :

Último Arquivamento Situação '
Data Número ATIVA '
17/07/2023 20234751207 O DE DADOS(EXCETO Status

SEM STATUS  
 

 

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral
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; =, MINISTÉRIO DA FAZENDA “e
» Secretaria da Receita Federal do Brasil

a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionaí

CERTIDÃO NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAISE À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.321.915/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome,relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suasfiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangeinclusive as contribuições sociais previstas

nasalíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Avuny.pgin.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:22:27 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2024. E
Código de controle da certidão: 0634.9E6D.6327.D5S6F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná -

 

; ARAL a,
Secretaria de Estado da Fazenda ff " “A

. ' Z u ÚReceita Estadual do Paraná [= UM A)

vga a N aa/
Certidão Negativa a í

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual :

Nº 032018664-93 ,

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 34.321.915/0001-10

Nome: CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA !

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados,certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de '

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçõestributárias acessórias.

Válida até 13/02/2024 - Fornecimento Gratuito t

R
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmadavia Internet

wwwfazenda,pr.gov.br

Página 1 do 1 ( 3
Emitido via Infemet Pública (16/10/2023 17:33:30)
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CANS:'CONSTRUCOESE!EMPREENDIMENTOS!LTDA

  hips:/ond-cidadao. curitiba,pr.gov.br/Certidaa'SalicitarCnpi 
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08/01/2024, 11:30 Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:  34.321.915/0001-10
Razão

Social:
Endereço: R BELEM 960 / CABRAL / CURITIBA / PR / 80035-170

CANS ENGENHARIA EIRELI

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a ,
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 4
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. ,

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/12/2023 a 29/01/2024 4

Certificação Número: 2023123103345743823101

Informação obtida em 08/01/2024 11:30:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br    

httos:/consulta-crf.caixa.gov.briconsultacrf/panes/impressao.isf 141
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5 . N Assinatura p

PODER JUDICIÁRIO a

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS '

Nome: CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.321.915/0001-10

Certidão nº: 57147463/2023

Expedição: 16/10/2023, às 17:27:51

Validade: 13/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CANS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.321.915/0001-10, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. y

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br). '

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

EN
Dúvidas e sugestões: cndtotst.jus.br
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Conselho Regional da Engenharia EUA
e Agronomia do Paraná
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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,certifica que a empresa enconita-s iaiura
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194,de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada"ã Exercer
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

 

 

 

Certidão nº: 132617/2023 Validade: 02/04/2024

Razão social: CNPJ: '
CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 34.321.915/0001-10 :

Num. Registro: Capital Social: ;
70376 R$ 300.000,00 i

Endereço: CEP: XY :

RUA BELÉM, 960, CABRAL 80035-170

Cidade:
CURITIBA-PR

Objetivo Social:
Serviços de engenhariaconstruçãode edifícios, fabricação de estruturas metálicas, obras de
rbanização - ruas,praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta deAM

“sgoto, demolição deedifícios, obras de terraplenagem,instalação e manutençãoelétrica,
 

= astalaçõeshidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutençãode sistemascentrais de ar
condicionado,de ventilaçãoe refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio,
impermeabilização.em obras de engenharia civil, instalação de portas,janelas,tetos, divisórias e
armários embutidos,serviços de pintura de edifícios em geral, obras de acabamento da
construção, obras de fundações, administração de obras, comércio varejista de materiais de
construção em geral, montagem e desmontagem de andaimes,obras de alvenaria, atividades
paisagísticas, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia,aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador.

Restrição de atividade:
Atividadestécnicascircunscritas àsatribuições do seu profissional responsável técnico.   
Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) defiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.
 

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 34.321.915/0001-10

NOMECIVIL: ANDRE RICARDO CANSIAN

Carteira: PR-61032/D - Data de expedição: 07/02/2001

Desde 25/09/2019 - Carga horária: 25h

Situação: Ativo

““YTULO: ENGENHEIRO CIVIL- Situação: Regular

| Resolução do Confea N.º 2181973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL. - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividadesdo art. 7º da Lei Federa! N.º 5.194/1966 nos camposde atuação doart. 28 do Decreto
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO- Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359991 - Art. 4º

Anotações:
1. Possui o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela Universidade Federal do Paraná,no período de
01/04/2005 a 10/07/2006,e apostilado em 20/09/2010.
 

Para fins de: Licitações
 

Página 1 de 2
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Conselho Regiena! de Engenharia ! .
e Agronomis de Paraná

z dna nº

6 CREA-PR Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e NegativaEE
7fr m

Certificamos que caso ocorra(m)alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perdetsisuaaSua
validade para todososefeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http:/mww.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.º 287176/2028,ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). :
Emitida via Internet em 03/10/2023 11:44:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código PenalBrasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

D 1
Página 2 de 2

1
t
k
/



 

VE"RIOE

Resoluçãonº1.025,des0dscumrode zoo CREA-PRema
na nº

a
o
s
t

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220005501"

Atividade concluída,“hesita

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentosdesteConselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico"do profissional ANDRE RICARDO CANSIAN referente à
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

 

Profissional: ANDRE RICARDO CANSIAN RNP: 1704314259

Registro: PR-61032/D

Títuto profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO &

 

Número da ART: 1720213960196 Situação da ART:BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO .
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/08/2021 Baixada em: 22/11/2022 Forma deregistro: Substituição

Participaçãotécnica: Individual

Empresa contratada: CANS EMPREENDIMENTOSEIRELI . -

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Rua: R ANTONIO PEREIRA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDROIl

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 047-2021 celebrado em 09/06/2021 Vinculado a ART: 1720213656292 |

Valor do contrato: R$ 476.425,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO PEREIRA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II , ' : .

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,508185 x 48,509873

Data deinício: 01/07/2021 Conclusãoefetiva: 20/02/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: 1- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 663,79 M2
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Observações da certidão: -

O Atestado anexadofoi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005501/2022
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19/07/2023 19:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no. caso de modifiicação dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos neta contidos

. . em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da . . “a
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente A autencidade e a validade desta certidão deve ser
se O responsável técnico indicado estiver ou venha a ser confimada no site do CreaPR, no, endereço
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração  https:/Avww.crea-pr.org.br, informando * o número do

 

 

entregue no momento da habilitação ou da entrega das protocolo: 312155/2022.
propostas. o . 18

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Í a
A CAT é válida em todo território nacional. Código Penal Brasileiro, sujeitando o 'autor à respectiva ip

ação penal. Hj

»”   
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0057

wwnw.crea-pr.org.br >

+

CREA-PR o
CoreiaRéglaraldoEnpendata

 



 

Ra
a 3 .

Administração dos Portos P, : o H
de Paranaguá e Antonina , ARANA R .

GOVERNO DO ESTADO

 

    
esmero

Atestáos, para o fim de comprovaçã
o de.capacida

de
técnica, que a empresa CANS

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MFsob nº 34.321.915/0001-10, estabelecida à Rua Belém, 960, Curitiba/PR,foi contratada

pela ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOSDE PARANAGUÁEANT:ONINA-APPA, CNPJ 79.621,439/0001-

C
e
O
C
I
S
S
L
Z
L
E

oj
oo
oj
ol
d
o
p

3o
la
nd

S
E
U
N
S
U
C
O

/
AQ
BI
O1
d-
BO
JI
A
M
A
M
:
S
D
y
U
H
e
-
B
a
l
o

“J
8S

6A
BP

OB
PI
NS
S
EJ
SB
P
GP
EP
II
SA

E
6
ap
ep
ia
gu
ej
ne
y

91, com sede na Av. Ayrton Senna Da Silva nº 161, Dom PedroIl, Paranaguá/PR,;para realizar os.

serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

 

 

 

 

 

 

 

EE
Protocolo nº 16.840.129-9 E

o a.

Licitação Pública nº 007/2021 e

Contrato nº 047-2021 é

Data de Assinatura 09/06/2021

Elaboração de projetos executivos complementares e realização

Objeto do Contrato das obrasde reforma da sede administrativa da Administração. dos
Portos de Paranaguá e Antonina (APPA)

Ordem deServiço nº 151-21
 

Período de Execução 01/07/2021 a 20/02/2022
 

1º TA- Prorrogação de Prazo
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Termos Aditivos

2º TA- Prorrogação de Prazo .

Endereço da Obra Av, Ayrton Senna dá Silva nº 161, Dom Pedro 1, Paranaguá/PR]

Empresa Contratada CansConstruções e Empreendimentos LTDA 5

Contratante Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA 8

“| ART Principal 1720213960196 | e

Responsável Técnico André Ricardo Cansian .

Título / Registro Engenheiro Civil - CREA 61032/D-PR

Valor Contratual R$ 476.425,36

Valor Realizado R$ 464.141,72

VB ps
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Adnililstraçõo cdós,Portós
de Paranaguá e Antonlha-

 

SOVERNO DO ESTADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUANTIDADES

ÁREA DE REFORMA:663,79 m?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

rrEM DescriçãoOseriço. “| UNIDADE QTDE
- . -. q der Es aece

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 20

, “| COMPLEMENTARES : dba
12 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . :*.:7]:MES*-|=.1,00

13 ENCARREGADO GERALDE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00

14 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES |-2,00

2 CANTEIRO DEOBRAS ESERVIÇOS PRELIMINARES

a 2.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF.05/2018 - M2 180,00
a EXECUÇÃODE ESCRITÓRIO EM CANTEIRODE OBRA EM CHAPA DE

. 2.2 MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. M2 10,00
AF02/2016

23 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ºN. | 450
- | 22º, ADESIVADA,DE *2,0X 1,125º M - '

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, ' '
2.4 COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOSPAVIMENTOS |. M2 | 25848 | .

(EXCLUSIVE ANDAIMEE LIMPEZA). ÁF:11/2017
“ 3 REFORMASALAPRESIDÊNCA- ED. TAGUARE

: : 3.1 PROJETOS EXECUTIVOS

' 3.1.1 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2.. 140,15

: 3.1.2 PROJETO ELÉTRICO/TELEFONIA/LÓGICA M2 - 140,15

3.13 PROJETO ESTRUTURAL(AMPLIAÇÃO) M2 140,15

32 PAREDES E DIVISÓRIAS
a21 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE.BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM - ya| “793
“| REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 '
322 REMOÇÃO DE CHAPAS PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM “ua ' 780 '

a “> REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 . Ao
Los PAREDECOM PLACAS DE GESSO ACARTONADO DRIWALD,ÉPARA uso . .
, 323 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLESE ESTRUTURA METÁLICAcom, -M2” |,11358
: t “| GUIASDUPLAS, COM VÃOS. AF06/2017.P "- A
: INSTALAÇÃO DEISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES .
o 224 DRAwALL, AF.06/2017 Me 358
, INSTALAÇÃODE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. .
' . 325 acoo . am M 52,96

” 33 COBERTURA
FABRICAÇÃOE INSTALAÇÃODE TESOURA INTEIRA EM AÇO,VÃO DE 3 M,

; 3.3.1 |PARATELHA ONDULADA DEFIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU - UN |.11,00.
É TERMOACÚSTICA,INCLUSO IÇAMENTO.AF.12/2015 :

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOSDEATÉ 2 :
332 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADADEFIBROCIMENTO, METÁLICA, Ho '» so
“>É PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ' r

AF.07/2019 :

Los ” - Pégino 2dell
AvenidaAyrton Sefina'dá Silva, 163] D, Pediol IParânagua/PR | CER 83203-800[41 zajotas fars420.ms
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33.3

iaioPARANÁ
É(ES

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10%) UAS, INCLUSO IÇAM ENTO.

AF07/2019

   

 

b.
. CNS INVERNO DO "ESTADO

1

 

 

: 334
CALHA EM CHAPADEAÇOGALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTODE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF07/2019 |
 

3.3.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019
 

33.6
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019
 

ESQUADRIAS EACESSÓRIOS
 

341
REMOÇÃO DEPORTAS,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF12/2017
 

34.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.

AF12/2017
 

343

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM,ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM

FECHADURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019
 

ro, 344 + DOBRADIÇAS, MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS:

FECHADURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.'AF.12/2019
 

 

345

FECHADURADE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,INCLUSO EXECUÇÃO DEFURO -

FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF.12/2019
 

3.4.6

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, " +

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO--

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2019
 

34.17

PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO.

APROX.DE1,COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE

MADEIRA OU VIDRO” -
 

1 348

“| JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS, EXCLUSIVE ACIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2019
 

3.4.9 VIDROLISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM
 

INSTALAÇÕES DEARCONDICIONADO
 

1 : 35.1

APARELHO DE AR CONDICIONADOSPLIT PISO-TETO INVERTER COM
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE36.000 BTU/H, FLUIDO

REFRIGERANTE R410A E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V/60HZ.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCLUI CONTROLE REMOTO SEM FIO E

PILHAS ALCALINAS. MODELO DE REFERÊNCIA: APARELHO DEAR
CONDICIONADO CARRIER SPLIT SPACE 42XQV36C5 (EVAPORADORA) E

38CCV036515MC (CONDENSADORA) OU OUTRO MODELO DE QUALIDADE
SIMILAR OU SUPERIOR COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EQUIVALENTES

 

 

o 352  BOMBADE REMOÇÃO DE CONDENSADO PARA AR CONDICIONADO SPLIT
PISO-TETO DE ATÉ-60.000 BTU/H, VAZÃO MÁXIMA DE35 LITROS/HORA,
ALTURA MÁXIMA DE BOMBEAMENTO DE 15M, DESNÍVEL MÁXIMO DE
SUCÇÃODE 1M E ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: INCLUI RESERVATÓRIO COM BÓIA, MANGUEIRAS,
ABRAÇADEIRAS E VELCRO OU FITA ADESIVA DUPLAFACE PARAA FIXAÇÃO”

M2 27,80
9
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Adifilhlétração dosPortos ARA ú e
de Paranaguá e Antonina “PARANANÃ “

 

SOVERNODO”ESTADO

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

    
 

DOS COMPONENTES. MODELO DE REFERÊNCIA: BOMBA DE DRENO MAXI '
ORANGEOU OUTRO MODELO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR— 1

, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EQUIVALENTES” - s

. Assinatura ! E
' . PR E vem PR : as

: : Do 15
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE A/C E COMPLEMENTOS,INCLUINDO - EE

Vo. 3.53 [LINHAS FRIGORÍFICAS, DEFLUIDO REFRIGERANTEE DE DRENOS GOM UN 1,00 : Ê 2
TODOSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 'ag

º 36 INSTALAÇÕES ELÉTRICASE HIDRÁULICAS pé Ê
: : RE: 361" REMOÇÃO DE CABOSELÉTRICOS,DE FORMAMANUAL,SEM M.- 79365 E
: REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 g B3g
no QUADRODEDISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO Bos
ol 362 SALVANIZADO;PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS “un | o RES
, MONOPOLARES; COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - -[º Bio
: FORNECIMENTO E INSTALACAO Rs5
4 363 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA “ UN 600 8
R "2º (AMERICANO)10 A 30A 240V, FORNECIMENTOE INSTALACÃO |] E

364 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UM 100 ig ê
“DE (AMERICANO) 35.A.504 240V, FORNECIMENTOE INSTALACAO - RE jo 185

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA . . isa
, t 3,65 |CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EMFORRO- FORNECIMENTO E M 26455 i5a
Vem INSTALAÇÃO.AE12/2015 ra E

CABO DE COBREFLEXÍVELISOLADO,1,5 MME, ANTI-CHAMA 250/150 y, º . . o
' 3.66 |PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. M “|-517,50 t

. AF12/2015 : 9
CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOUDO,25 TIA ANTICHAMAA5O/50V, . - a

367 |PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. M 276,15 5
, . JAF12/2015 : B
' CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,4 MM?, ANTI-CHAMA450/750Y, : B

o 36.8 PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E-INSTALAÇÃO.- M | 687,00 8
' : AF12/2015 2

. 369, CAIXA RETANGULAR 4º x 2º MÉDIA(1,30 M DO PISO); PVC, INSTALADA EM| un 100 2
: "»É* PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2015 ' ' RN
' 3610 | INTERRUPTOR SIMPLES(1 MÓDULO),104/250V,INCLUINDO SUPORTE E UN 1100 a

“+, PLACA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.'AF.12/2015 ? B
36.11 PAINEL LED 36W . . a . UN | 2200 +Ê

3.6.12 SPOT DICROICA LED 5W Cr “o = UN “| 1500 |* 8

36.13, |SPOTLÂMPADAPAR205W Ls UN. 14,00 »

36.14 PENDENTECILÍNDRICO e UN |.1,00 18

36.15 FITALED 14 W/M, . M 89,60 E
' ,.| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V;CAIRA fo. e t
tora 3.6.16. ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN |.30,00 !

. AF01/2016 O a eo
' 36.17 TOMADA DE REDERJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF11/2019 * UN . |, 9,00

PONTO DE CONSUMOTERMINAL DE ÁGUAFRIA (SUBRAMAL) COM" -
' 36.18 TUBULAÇÃO DEPVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, UN 10,00

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTOEM ALVENARIA. AF.12/2014-
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA- .

3619 | PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATEFLEXÍVEL EM METAL CROMADO,1/2 x UN 2,00
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.01/2020

> Página 4de 11 '
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Adnilnistração dos Portos A
de Paranaguá e Antonina ,

   
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABON|

  

 

 

 

 

 

 

 

3.620 com RESERVATORIO 800 A 1500 ML,INCLUSO FIXAÇÃOAF01 UN 200

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,INCLUSO 9
3.623 FIXAÇÃO.AF.01/2020 UN 200 ia
37 REVESTIMENTOSE ISOLAMENTOSDE PAREDES ETETOS E
2371 REMOÇÃO DE FORRODE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM mo [132200 EE

, “| REAPROVEITAMENTO,AF.12/2017 . , É 8
372 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA | 4599 e
“"* MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.:AF.12/2017 , aê E

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. - p 5 E, sê373 [ar05/2017P M2 13200 eé

ACABAMENTOS PARA FORRO(SANCA DE GESSO MONTADA NA. OBRA). - . Bag
374 |4£05/2017P M2 28,50 E

nEs
38 REVESTIMENTO DE PISOS ER

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTOE AREIA), PREPARO Res
38.1 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE M2 51,85 Pa8

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF.06/2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 |PISOVINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 32 go 13600 sz
MM, FIXADO COM COLA. AF.06/2018 E

383 |RODAPÉ EM POLIESTIRENO,ALTURA 5'CM. AF.06/2018 E M 525 sê
39 PINTURAS ie
391 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUASDEMÃOS. Mo 19442 8

AF.06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM

392 PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS mz 69,88 g
DEMÃOS.AF.05/2017 ã

494 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. w [19442 3
AF06/2014 8
APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 5

384 PRESENÇA DE VÃOS DEEDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. M2 69,88 5
AF06/2014 8

495 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM wo [1944 2
"2º PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.05/2014 ” 8

APLICAÇÃO MANUALDE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 3
39 PRESENÇA DEVÃOS DEEDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS m2 69,88 5

, DEMÃOS. AF11/2016
; 3,10 LIMPEZA E DESTINAÇÃOFINAL
 

 

 

 

 

 

 

o

3,10.1 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE , M2 136,00 5

e 3.102 LIMPEZAVIDRO COMUM - . M2 47,04 s

3.10.3 LIMPEZA LOUCASE METAIS . UN” 15,00 8

3.10.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE6 M3 “M3 60,00

(os 3.10.5 DESTINAÇÃO FINAL DOSRESÍDUOS M3 60,00
 

4 REFORMA ED, TAGUARÉ

41 BWCDEMANT
REMOÇÃODE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

 

 

 

: 4.11 AE12/2017 M2 1,26

o PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO(DRYWALL), PARA USO

. 4.1.2" INTERNO, COM DUAS FACESSIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM M2 1,26

 

       GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.AF.06/2017.P
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“ 'GOVER NOCDOV ESTADO :

INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*18 prywaLL. AF.06/2017 UM.
To APLICAÇÃOE LIXAMENTO DEMASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 4 -, 414 |06/2014 M2 (Bios F g>

' APLICAÇÃO DEFUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | o SE415 M2 aêAF.06/2014 Sê
o 416 APLICAÇÃO MANUALDEPINTURA COM TINTA ATERACRILCA EM nm | 1% | SB
fogo “| PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.06/2014 . o. Êe
A, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDESINTERNAS COM PLACAS TIPO F ês
Vo 417 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES | 1%. SE E
' “| DE ÁREA MENOR QUE5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. ' Sa
J. AF06/2014 , , EEE
o 4.1.8 - RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. [MM | 060 | Eos
o DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | BEa 419 M3 0,25 BESes REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 - Ç Ba
rs KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA, , RES
ST, a1.10 PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENSINCLUSOS: UN ico E

: "2 DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,SEM aa izê
o FECHADURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019 iê

nt | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, :ê5
po 4.1.11 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- UN 1,00 RE
o FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019 - e

8
 ten 42 BWC/COPADIREMP

' REMOÇÃO DE. CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
 

 

 

 

 

 

 

 

42.1 REAPROVEITAMENTO.AE12/2017 - M2 126
- PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO(DRYWALI), PARAUSO .
.a 4.2.2. INTERNO, COM DUAS FACESSIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM M2 1350' 3

ros GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.AF.06/2017P . o J.. 3
vo 423 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES m 1350 B

“"º

|

DRYWALL. AF.06/2017 +50 E
APLICAÇÃOE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEXEMPAREDES; DUAS DENÃOS = 2 e

224. [AF06/2014 M2 | 486 '8
, - ia425 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. mo. 4865 '8

AF06/2014 . RB
. 426 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM mo 4865 8
a PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.06/2014 : 8
o REVESTIMENTO CERÂMICO PARAPAREDESINTERNAS COM PLACAS TIPO | : 5
fo 422 | ESMALTADÃ EXTRA DE DIMENSÕES 20X20.CM APLICADAS EM AMBIENTES | 000 E

: “>! DE ÁREA MENOR QUE5 Mº NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. ? 3
Jar06/2014 e

: 842.8 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA TCM, FIXADO COM COLA º M 19,46

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), .
429 PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: — “UN 100 | '

. ““2 DOBRADIÇAS, MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM ' .
Vo, FECHADURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

 

 

   

 

- aPADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: | Gu) ço 44210 [5 RCE A mi A UN. 1,00; 4 iãDOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM: lie
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 a
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - pl

 

        AOCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020

. Página6 de 11
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' 42.11 PADRÃO MÉDIO,INCLUSO ENGATEFLEXÍVEL EM METALCROMADO,1/2 X UN 1,00 À
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Adrhlhilstráção dos Portôs
de Paranaguá é Antonina ,. -   —4212 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE NQUiminaivla (4, 100

“22 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSOFIXAÇÃO.AF.01/2620. '
: . =". PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,INCLUSO
  

 

 

 

 

o

4218 ExaÇÃO. AF01/2020 MN 100, is
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,45 X 55CM OU EQUIVALENTE, ZE

4214 PADRÃO MÉDIO,INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE uN “| 100 Êê
, “É FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE ' EH

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.01/2020 . . . EE
BANCADA MÁRMOREBRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE EE

4215 ASO. VÁLVULA AMERICANAE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE UN 10 Sê
o “2 FLEXÍVEL30 CM, TORNEIRA CROMADA,DE MESA,1/28 OU 3/48, PARA PIA , E

: COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF01/2020 | . pas
e PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUAFRIA (SUBRAMAL) COM es ê

. 4.216 TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMALDE ÁGUA, » UN 3,00 Rd
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF.12/2014 Noé
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTASINTERNAS, COMPLETA, Bãs

Po. 4.2.17 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- UN 2,00
E FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019

PONTO DEILUMINAÇÃO E TOMADA,RESIDENCIAL, INCLUINDO
: 4218 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA10A/250V,CAIXA ELÉTRICA,
; “É ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO(EXCLUINDO
' LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF.01/2016

Va PONTO DE TOMADARESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 204/250V, CAIXA | -.

 

UN 2,00 :
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4.2.19 ELÉTRICA, ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN 3,00

AF01/2016

: “| LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,

” | 42.20 COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTESDE15 W, SEM REATOR - UN 2,00

"| FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.02/2020

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. ”
42.21 AF05/2017P M2 6,11

43 PYTOTÉRREO (GOVERNANÇA/PROTOCOLO/DIRAFI)

43.1 OBRASCIVIS

REMOÇÃO DE CHAPASE PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

4.3.1.2 INTERNO, COM DUASFACESSIMPLES EESTRUTURA METÁLICA COM M2 75,19,

", GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF.06/2017.P

 

 

 

 

 

, 43.11 M2 19,34
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INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES a
+31| prywALL. AF06/2017 A 8

:4314 APLICAÇÃO ELHAMENTO DE MASSA LATEX EMPAREDES,DUAS DENÃOS. yo 15028: 8
- AF.06/2014 8

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDESUMADENÃO. ao, 4315 [e06/7014 . m2 150,38

mo 4216| APLICAÇÃO MANUALDE PINTURA CON TINTA LATEXAGRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF.05/2014 M2 | 150,38
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARAAMBIENTES COMERCIAIS.

re 317 eOSTPO M2 5660

"o - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E

 

 

          
 

“e : O INSTALACAO,INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 2254

2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE

43.19 ACESSORIOS ' UN 100

eo o —+e Página 7de
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= 43.1.10

-Adimililstráção dós|Portos Eae
de Paranaguá i& Antonina”

 

Pr

e

KIT DE PORTADE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA(LEVÉ OU MÉDIA),

» PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS: "
DOBRADIÇAS, MONTAGEM INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM *

FECHADURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019

PARANA
" GOVERNO DOVESTADO

wm | UU :

cM A RIOS

 

 

43.111

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTASINTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2019

E)+

" " “Assinatura

UN 300".

 

 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
 

51 PROJETOS EXECUTIVOS
 

5.11 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 450,84
 

o 512 PROJETO ELÉTRICO/TELEFONIA/LÓGICA e “cM2 *| 450,84 -
 

PAREDES E DIVISÓRIAS
 

5.2.1
“| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017
M3 6,49
 

o 522 REMOÇÃO DE'CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017

- M2 71,60 “C
UO
CI
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LZ
LE

:O
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SO
jo
ud

O
p

 

no 5.23

- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIASE ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL.AF.06/2014
M2 139,22

 

5.24

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSATRAÇO 1:2:8, PREPARO

"MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM-

PRESENÇA DEVÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF.06/2014
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5.2.5

“| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M? COM VÃOS E ARGAMASSA DE-

| ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.AF.06/2014

 

M2 |. 6961

 

5.26

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICAcom

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS:AF.06/2017P

M2 74,09

 

5.21
INSTALAÇÃODEISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES

DRYWALL-AF.06/2017
M2 7409
 

a 528 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF06/2017": o = -

M “20,00
 

53 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
 

53.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF.12/2017 "e
av

ej
i L

iz
c
SP

LO
SG
O0
OE
ZO
ZA
LU
N
O

M2 |2898
 

5.3.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM-REAPROVEITAMENTO.
AF12/2017 .

B
e
d

M2 | 664
 

ro 5.33

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE.OU MÉDIA),

- PADRÃO MÉDIO,80X210CM, ESPESSURA DE3,5CM,ITENS INCLUSOS:

-| DOBRADIÇAS, MONTAGEM INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM

FECHADURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019"

v
ê

6p
6b
u

UN 300.

 

534,
“| FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA;

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019. -

 

UN 3,00 : ;

 

 

5.3.5
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,AF.12/2019 .

UN 9,00

 

is 536  VERGA MOLDADAIN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M    
 

 

DEVÃO. AF03/2016
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's 3 7 +.| VIDROS, BATENTE,ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTEE

epmemsmrr PARANÃPD
GOVERNO DOGOVERNOE AGNRiO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,C!

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTOE

INSTALAÇÃO. AF.12/2019

  

    0,24

 

538
VERGA MOLDADAIN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M

DE VÃO. AF.03/2016,
8,40
 

5.3.9
VERGA MOLDADAIN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE

1,5M DEVÃO.AF03/2016 |
4,40.
 

5.3.10
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2019| 840,
 

54 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 

too 54.1

QUADRO DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA -

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTOE
INSTALACAO - --

"1,00

 

542

QUADRO DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTOE

INSTALACAO

UN 2,00

 

543º
DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.04/2016
UN 3,00º
 

544
DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DEL6A-
FORNECIMENTO E.INSTALAÇÃO.AF04/2016

UN 1,00
 

545
DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE20A-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.04/2016
UN 12,00
 

5.4.6
"| DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE25-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF04/2016
UN 1,00
 

5417
DISJUNTORBIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.04/2016

UN 8,00
 

t 548
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.04/2016
UN". 8,00
 

5.4.9
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE-25A - - -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04/2016

UN o “2,00
 

5.4.10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
“UN. 2:00:
 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

60 A 100A 240V, FORNECIMENTOE INSTALACAO
UN 2,00
 

Loo 54.11
Po

- 54.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)

125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00
 

54.13
ELETRODUTORÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/48), APARENTE,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF11/2016.P
282,00
 

54.14 ELETROCALHA 50X50 MM AÇO GALVANIZADO- BARRA 3 M UN 18,00
 

54.15

CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.
AF12/2015

726,92

 

 

“o 54.16
CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO,2,5 MM?, ANTI-CHAMA0,6/1;0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.
AF12/2015

1.407,12

 

Ce. 5417  CABODE COBREFLEXÍVEL ISOLADO,4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF12/2015   60,45   

. +
AvonidaAyiton SenhadaSilva; 161 [ D. Pedfo U [Paranagus/PR | CEP 83203-800| 41 34201143
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Admilhistráção dós'Portas

4 “GOVERNO DO ESTADO a

(- É
: : . . É

5.18 CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO,10 MM?, ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, u oa 201]h
-| PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 --  asinaiura

vs 5.419, CABO DE COBREFLEXÍVEL ISOLADO,16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV7 Yu . J% oo |-
NE “222 | PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF12/2015 º
to EU = = = T —

' 5420 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,35 MM?, ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV, u 2500
; PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2015 ?

. 5421 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,70 MMº, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Mm Iiosdo -
, “É | PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 '

54.22 PAINEL LED EMBUTIR 62X62CM 40W BIVOLT : UN 19,00

o 54.23 PAINEL LED SOBREPOROW 0,30X1,20M o UN 1400
. 5.4.24: PAINEL LED SOBREPOR9W REDONDO . UN“ 15,00

5.4.25. LÂMPADA BULBO LED 20W . UN 6,00
5426 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR(1 MODULO), 2P5TZ0A, INCLUINDO UN 1.00

a | SUPORTEE PLACA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015 o
54.27 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO un. 6700

- “| SUPORTEE PLACA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2015 ú .
5.428 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE. E UN 4;à
“2 PLACA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF12/2015 '
5429 CHUVEIRO ELÉTRICOCOMUM CORPO PLÁSTICO,TIPO DUCHA.- UN 200

“"ºº FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF:01/2020 '
: 5.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

551 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE un] cm
“> COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.01/2020 ?

. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA,35 X 50CM OU
5.5.2 EQUIVALENTE,INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADOE SIFÃO UN 12,00

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.01/2020
553 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO UN 1200
“>> POPULAR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.01/2020 ,

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOSDE FIXACAO, SEM
554 M2 720

MOLDURA
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO

po 5.5.5 E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA, POLIMENTO MANUAL, M2 17,30
Po EXCLUSIVE FERRAGENS
Ls PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
vo. 5.5.6 TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, UN 46,00

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF.12/2014
vos 552 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA — PADRÃO MÉDIO — UN 300

“>” FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.01/2020 '
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA-

5.58 PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATEFLEXÍVEL EM METAL CROMADO,1/2 X UN 6,00
. 4OCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.01/2020

559 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETELIQUIDO UN 600
“22 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSOFIXAÇÃO.AF01/2020 ,

5510 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 600
"+ FIXAÇÃO. AF01/2020 ,

: 56 PISOSE REVESTIMENTOS
no sel REMOÇÃO DE TRAMAMETÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA | 280
ço “2* MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF.12/2017 ú

ta Página 10ddeu!
AvenidaAyrtonSennadaSilva, 1611.D. Peitoat Potariogul/PR 1 SER eszox:800 pa 3420)sas t4134204me viipóitosdoparana.proovbr'
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epmenscerros -PARANÁ:

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF05/2017.P

5.6.3 ACABAMENTOSPARA FORRO (MOLDURADE GESSO). AF.05/2017

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES45X45CM. AF.06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA. .

5.6.5 EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTESDE ÁREA M2 161,56

MAIOR QUE 10 M2. AF.06/2014 o

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

5.6.2
 

     5.64
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5.6.6 ESMALTADA-EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES MZ 191,35 BS

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M? NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF.06/2014 ga
5.7 |PINTURA E

= wes7l APLICAÇÃOE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m |i37420 es
AF06/2014 RE
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. So572 E06/2014 M2 [137420 5E

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
57.3 PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.06/2014 M2 [1.374,20 43
58 LIMPEZA E DESTINAÇÃOFINAL . sê
582 [LIMPEZAAZULEJO M2 191,35 83
58.3 LIMPEZAVIDRO COMUM M2 57,55 E

o

. 5.8.4 LIMPEZA LOUCAS E METAIS - -| UN 26,00 8

5.8.5 CARGA MANUALDE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3  — M3 “| 30,00

5.8.6 DESTINAÇÃO FINALDOS RESÍDUOS M3 30,00
 

Osserviços acima descritos foram considerados dentro das especificações e prazos

estabelecidos no Contrato, sendo que,porserverdade,firmamos o presente. -

Paranaguá, 11 de outubro de 2022. “E
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Eng. Guilherme Luis Gonçalves de Souza — CREA 152091/D-PR

Eng.º Gustavo Madalozo Laffitte - CREA 169920/D-PR
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 - Eng. José Aloisio Tramujas Martinelli - CREA 4328/D-PR
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR OO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220004920:RRIO

Atividadedo coná aU j|
cy " 10d! : 1 ' o.

CERTIFICAMOS, |em cumprimento ao disposto na!Resolução nº 1.025, de 30 deoutubroode 00 ,

 

Sêz
m

 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional dé Engenharia e AgronômiaAssinatu

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE RICARDO CANSIAN referenteà
(s) Anotação(ões) de ResponsabilidadeTécnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE RICARDO CANSIAN.- “+ RNP: 1704314259 - . e
Registro: PR-61032/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DOTRABALHO

Número da ART: 1720213048640 Situação da ART;BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:;ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/06/2021 * Baixada em: 22/09/2022 Forma de registró:Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CANS EMPREENDIMENTOSEIRELI

Contratante: MUNICÍPIO CAMPO MAGRO/PR CNPJ: 01.607.539/0001-76

Rua: RODOVIA GUMERCINDO BOZA KM 18,5 Nº: 18600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535-000

Contrato: 25/2021 celebrado em 28/05/2021 “e .

Valor do contrato: R$245.212,02 Tipo de contratante: Pessog Jurídica (DireitoPúblico) brasileira , o

Ação Institucional; e - -
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 Endereço da obraíserviço: CAMÉLIAS Nº: 164 o " ls ,

Bairro: JARDIM BOAVISTA . o . 7
Cidade: CAMPO MAGRO “UF: PR , T . CEP: 83535-000 -

Coordenadas Geográficas: -25,381281 x -49,359862 - ,

Data deinício:09/06/2021 Conclusãoefetiva: 04/02/2022

Finalidade: Saúde . - .

Proprietário: MUNICÍPIO CAMPO MAGROIPR . = . Vs CNPJ: 01.607.539/0001-76

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 155,84 M2 , ”

Observações da certidão:
O Crea-PRcertifica os dados da ART. vos , o

CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obrafserviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes."

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004920/2022

19/07/2023 19:29 a + '

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
comprovao registro do atestado no Crea. . . : dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos *

. em razão de substituição ouanulação de ART.
ACATâqualo atestado está vinculado constituirá prova da , e
capacidade técnico-profissiona! da pessoa jurídica somente A autencidade e a validade desta certidão deve ser
se o responsável técnico indicado estiver oú venha.a ser confirmada :no' .sitê do Crea-PR, “no endereço
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração ” .hitps:/www.crea-prorg.br, informando o, número do
entregue no momento da habilitação ou da entrega dás | protocolo: 300858/2022." é -.
propostas. ro '

A falsificação. deste documento.constitui crime previsto no
ACAT válida em todo território nacional. Código Penal Brasileiro, sujeitando “o autor à respectiva
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 * ação penal.

CREA-PR
CorantoRegionaldeEnpentar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paranã

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

 

  



 

 

 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DECAMPOMAGRO
Vi PARANÁ K
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ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

raéFERURADOMúNiciO | URBANO E AMBIENTAL Tora
” — TEEN —

peso A

men?

Atestamos para os: devidos fins que a empresa CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA,Inscfita fio CNPJ/MF sob nº.'34.321,915/0001-10, Comsede na

RuaBelém,nº.960, Curitiba/PR, executou e-concluiu aobra de ampliação da Unidade de Saúde

Boa Vista |, localizada na Rua Camélias, nº. 127, Jardim Boa Vista |, Campo Magro/PR, com

“áreatotal de 155,84 rm,no períodode09/06/2021 a 04/02/2022,no valor total de R$ 245.212,02,

envolvendo osserviços e Ofomecimento total de materiais elencadosna ptanitha abaixo, tendo

como responsável técnico pela execução 6 Sr. ANDRÉ RICARDO CANSIAN, Engenheiro Civil,

ÉREA 61032-D/PR, ART deexecução 1720213048640:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

cóDiGo . . A.
TEM| DO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ud Quant

SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES .

LI 742091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADO ME 8,00
, ” |LOGAGAO CONVECIONAL DE OBRA, UTILIZANDO —
42 99055 |GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 63,00

2.00M- 2. UTILIZAÇÕES. AF.10/2018
TAPUMEDE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADAE =MM,

1.8 742201 com PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTODE2X Me 112,00
Tam LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE E —

14 738222 CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA Me 112,00
2 FUNDAÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA .
21 s7086 |PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. Ma 9:66

AF.09/2017 . . .
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJESOBRESOLO,

22 sgr095 |FCK30MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM- LANÇAMENTO, ty st7
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF09/2017

sa gera [LASTROCOM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS
28 86824 ou RADIERS, ESPESSURA DE *10 CMº. AF082017 Me 15,59

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADOEM PISOS OU
24, | 95241 RADIERS, ESPESSURA DES CM.AF07/2016 Mº 1.78
28

|

aros, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDAPARA RADIER.., na 3147

25 Se| |CORTEEDOBRADEAÇOGACO, DIÂMETRO DESOMM KS 120,47
27 92782 [CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO DE 6,3 MM KG |.390,82
28 62795] [CORTEE DOBRA DE AÇO CA:50, DIÂMETRO DE 8,0 MM KG 739,09
3 SUPER-ESTRUTURA
31 222 |MONTAGEME DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES ME STA,    

“Rodovia Gumercindo Boza, nº. 20.823, Sede. Campo Magro— Páraná
CEP83535-000 - Telefone: 3677-4050
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“uE 45
CAMPO MAGRO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Folia”
PRIPEITURA DOMusaCiPiO " "URBANO E AMBIENTAL NA assinatura

32 92460 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS M2 14,60
38 soz9 CORTEE DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE5,0 MM - KG 67,24

as goza CORTEE DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - KG 213,26

37 06543 [ARMAÇÃO - AÇO CA-60 DE 5 MM - PILARES KG 87,24
3.9 92762 ARMAÇÃO - AÇO CA-50 DE 10 MM - PILARES "ke 213,26
344! 9279 conte E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - KG 109,47

ada gazóa CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50; DIÂMETRO DE 8,0 MM- ' KG 221,89

244 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - KG 207,78 4%

3.17 96543  [ARMAÇÃO - AÇO CA-60 DE 5 MM - VIGAS KG 109,47
319] 92761 ARMAÇÃO - AÇO CA-50 DE 8,0 MM - VIGAS kg 221,89
320 92762  |ARMAÇÃO - AÇO CA-50 DE 10 MM - VIGAS ke 207,78
3.23] 92720 CONCRETAGEM DEPILARES, FCK = 25 MPA Mo 3,90
3.24 COMP 008 |CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA Mº 11,98

4 PAREDES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS'
FURADOS NA HORIZONTALDE 9X14X19CM (ESPESSURA

41 87522 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU GIUAL A Me 277,38
GM? COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.AF, 06/2014

o VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE42 9582 |yãO.AF03/2016 M 12,40

já . VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE'
43 93184 vÃo.AF03/2016 . o M 8.48

VERGA PRÉ-MOLDADA PARAJANELAS COM MAIS DE 1,5M
44 9385 |DEVÃO.AF032016 M 4,40

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M
45 88194 E COMPRIMENTO. AF03/2016 . M 1888

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE
46 93195 |M DE COMPRIMENTO.AF03/2016 M 4.40
5 COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHAONDULADA DE o

51 92812 FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU UN &00
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO,INCLUSO.
IGAMENTO. AF 12/2015 .
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE ,

52 92580 |FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU M2 148,65
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 12/2015
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADO NÚMERO 24,

5.3 94231 |CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 20,31
AF 06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADO NÚMERO24,
54 | 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 'M 20,91

VERTICAL. AF. 06/2016 : . R     
 

Rodovia Gumercindo Boza. nº. 20.823, Sede, Campo Magro — Paraná
CEP 83528-000 - Telefone: 3677-4050
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“CAMPO MAGRO'
PREFEITURA DO MUNICIPIO URBANO E AMBIENTAL é

a o o

. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICAE = ” iz
5.5 24215 |30 MM, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. Me 148,65 EE]

AF 06/2016 E
6 PISO E CONTRA-PISO 5
61 6622 |LASTRO COMMATERIAL GHANULAR, ESPESSURA 5 CM Mo 7.43 ês
62 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 10 CM Me 14,86 sis
| CONTRAPISO EM ARGAMASSATRAÇO 1:4 (CIMENTO E 146; poa
68 87680 AnEjA), ESPESSURA DE3 CM ME 1609 sa
6.5| 738501 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10 CM M 54,99 ess

. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACASTIPO SE
66 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA Me 39,71 EEE

EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 10 ME. AF.06/2014 sie
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA Ses

67 84191 ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO Me 106,38 z&
PLÁSTICAS

7 PORTASE JANELAS 38
7.1 COMP 011 [JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE Me 11.28 ês

PAREDE COM PLACASDE GESSO ACARTONADO Su
72 geo (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES. Me 2217 ja

. SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, ' 8
COM VÃOS AF. 08/2017. P
KIT DE PORTA DE MANDEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210 CM,

73 o1%45 ESPESSURA DE 35 CM, TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UN 200
MONTAGEM INST,ALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF, 08/2015
 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X210 CM, ESPESSURA DE3,5 CM, ITENS INCLUSOS: .

74 91295 DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, UN 9,00
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.AF. 08/2015
 

KIT DE PORTA DE MANDEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210 CM,
ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, :
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75 90843 MONTAGEM EINSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA UN 2,00

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E .
INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 : 2

ZE 68050 [PORTA DE CORRER EM ALUMINIO. vz TES 5
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ê

TOMADA ALTA DE EMBUTIA (1 MÓDULO), 2P + T2DA, a
81 9is93 |INCLUINDO SUPORTEE PLACA- FORNECIMENTO E UN 200

INSTALAÇÃO. AF 12/2015
TOMADABAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + Z0A,

82 s2001 |INCLUINDO SUPORTEE PLACA - FORNECIMENTO E uN 2000
INSTALAÇÃO. AF, 12/2015

83 757651 ÍFIO TELEFONICO M 15,00
B4 COMP 022 [CAIXA PUC PARA CABO DE TELEFONE UN 1,00

ELETAODUTO FLEXÍVEL,PVC,DN 25 MM (4) REDE DE
8.5 91834 TELEFONIA ( )- M 4,00

B6 83571 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE UN TOg
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B.7 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V
 

8.8 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V
 

8a: 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V;
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN

 

8,10 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF04/2016 UN
 

Bit 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC,DN 32 MM (1")
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO-
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF.12/2015
 

8.12 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 25 MM
(3/4º), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2015

174,77

 

8.13: 739548 LUMINÁRIAS PARA LAMPADAS FLUORESCENTES- COM
LÂMPADAS UN -21,00
 

B.14 97594 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 8.00
 

8.15 741316
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES'

UN 1,00

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO
 

ERR 89987 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4* UN 7,00
 

9.2 89408
JOELHO 80 GRAUS,PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 25,00

 

93, 3543 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90-GRAUS,1/2", PARA,AGUA:
FRIA PREDIAL UN 10,00
 

94: 7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS,1/2”, ÁGUA FRIA PREDIAL UN 3,00
 

95 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00
 

9.6 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM,INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 15,00

 

97 asso
LUVA DE REDUÇÃO ROSCAVEL, PVC,3/4" X 1/2", PARA
ÁGUA FRIA PREDIAL

UN 15,00
 

s.8 seso TUBO PVC, ROSCÁVEL, 3/4, AGUA FRIA PREDIAL 33,04
 

9.9 -9856 TUBO PVC, ROSCÁVEL, 1/2º, AGUA FRIA PREDIAL E
|
z

21,00
 

9.10 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO

UN 9,00

 

911 89746

JOELHO 45 GRAUS,PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO

UN 2,00

  9.12 89731  JOELHO 90 GRAUS,PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO  UN   
 

Rodovia Gumercindo Boza, nº. 20.823, Sede, Campo Magro — Paraná
CEP 83535-000 - Telefons: 3677-4050
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8.13 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE
ESGOTO SANITÁRIO

UN 4,00

 

9.14 COMP 002

JUNÇÃOSIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100x50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO

UN 3,00

 

9.15 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 11,00

 

9.16 B9B25

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X'50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF 12/2014

UN 1,00

 

9,17 89796

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAML.
DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 7,00

 

92.18 6140
BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVCFLEXÍVEL PARA VASO
SANITÁRIO 1.1/2º (40 MM) UN 21,00
 

9.19 89709

RALO SINFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMALDE
DESCARGA OU EM RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 7,00

 

9.20 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL. DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
 

9.21 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
 

8.22 97805
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA, PARA REDE DE ESGOTO 50x50x30

UN
 

10 INSTALAÇÕES DE COMBATEÀ INCÊNDIOS
 

10.1 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00
 

10.2 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF11/2017

UN 2,00
 

n REVESTIMENTOS
 

1.1 87879 CHAPISCO - PAREDES Mz 554,77
 

us 87547 MASSA UNICA - PAREDES 554,77
 

11.5 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA

mM? 64,56
 

11.6 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF 05/2017, P

38,95

 

12 PINTURA
 

12.1 73739N PINTURA PORTA
 

123 sa48s
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO

Mz

  125  sB489  PINTURA LÁTEX ACRÍLICO DUAS DEMÃO- PAREDE     
Rodovia Gumercindo Boza. nº. 20.823. Sede, Campo Magro — Paraná

CEP 83535-000 - Telelome: 3677-4050
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s jo.éPET:h

eRS : el aa a a es sms DO
campo Magro SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO, [a
PREFEITURA DO MUNICIPIO URBANOEAMBIENTAL N "A

13 LOUÇAS E METAIS
121] 0699 [LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA UN 200
152] 65472 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARAPCD UN 2.00
. y VASO SANITÁRIOSIFONADO COMCAIXA ACOPLADA ) x
13.3 º sesaf - |LOUÇA BRANCA . UN 11,00

as E BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, : -
134 | 28205. coOMPRIMENTO 70 CM, DIÂMENTRO MÍNIMO 3CM. “UN 8,00:
14 LIMPEZA DE OBRA
14.1 7394845. [LIMPEZA PISO GRANITINA : “o Me 105,84:

142 739483 [LIMPEZA AZULENJO: ME] 104,24
143] 739480 [LIMPEZA FORRO ME 38,95
T44 7408611 [LIMPEZA LOUCASEMETAIS. T UN [43,00
145 739488 [LIMPEZA VIDRO COMUM. Me 11,28,  
 

Declaramos.ainda, que aempresa acimacitada nada tem que desabone sua;atuação.
peios serviços prestados; atéio momento,'e: que. os mesmos -apresentam qualidade: e

Besempenhosatisfatórios:

 

EE na 2
01.607.539/0001-76.

. PREFEITURA MUNICIPAL DE
. :CAMPOMAGRO

“. Setretaria Municipal do-
“Desenvolvimento Urbano e Ambiêntal;,

Rôdovia Gumêrcindo Bôzã, nº 20.823: Seda'
pSrmpoMagroiPR « Telefone (81) 3677-40504

Rodovia Gumercifdo Boza. nº. 20.823: Sede,Campô Magro —'Pafoná
CER 83535-000 = Telefone: 3677:4050 o
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTOSROCREA-PR

 

Resolução nº 1,025, de 30 de outubro de 2009 DE ATEST, 55

2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 2160/2 » 1 / R)
no at - x E

Atividade concluída F

AssinaturaA

CERTIFICAMOS,em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009)"
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE RICARDO CANSIAN referente à

-(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): %

 

o Profissional: ANDRE RIÊARDO CANSIAN RNP; 1704314259

Registro: PR-61032/D .

Título profissional; ENGENHEIRO civit,| ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

 

“Número da ART: T720211149528 Situação da ART:BAIXA PORTONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em:n: 05/03/2021, , Baixada em:1710312021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual * .

Empresa contratada: CANS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: PAPELINY COM DE PAPEIS LTDA CNPJ: 05.817.872/0001-60

Rua: R ANTON TCHEKOV Nº: 175

Complemento: Bairro: CAPAO RASO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP:81020-700 , toa . . oo

Contrato: celebrado em 20n10/2020

Valor do contrato: R$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

AçãoInstitucional:

Endereço da obrafserviço: R ANTON TCHEKOV Nº; Us.

Bairro: CAPAO RASO . .. - a o . -
Cidade: CURITIBA . . UF: PR

Coordenadas Geográficas: 25499477 x 49,279115 :

Datade início: 20/10/2020 Conclusãoefetiva: 10/03/2021

Finalidade: Comercial . 3 a

Proprietário: PAPELINY COM DEPAPEIS LTDA ' , CNPJ: 05.817.872/0001-60
Atividade Técnica: 1- Elaboração Projeto de instalaçõesde sistema de redes de águaspluviais , 1960 M2; 2- Elaboração
Projeto de instalações de sistemas de drenagem para obrascivis dreno, 255,9 M2; 3- Execução Execução deobra,
Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 118 M2, 4- Execução Execução de obra de sistema de redes de

águas pluviais , 1960 M2; 5- Execução Execuçãode obra de sistemas de drenagem para obrascivis dreno, 255,9 M2; 6-
Execução Execução de obra de movimentação de solos e rochas , 660 M2
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» CEP: 81020-700

 

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea,pois o
período informado estã divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados
constantes da ART. ,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
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Certidão de Acervo Técniconº 2160/2021

Po Agioriz023 19:32
 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprovao registro do atestado no Crea.

A CAT à qual oatestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da. pessoajurídica somente
se O responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no, momento,da habilitação ou da entrega das
propostas. .

ACAT é válida em todo temitório nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0057

www.crea-pr.org.br

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos neta contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do CreaPR, no endereço
https:/Amww.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 90799/2021.

A falsificação desté documento constitui crime previsto no
Código Penaí Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

 

   
 



 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

. Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa

CANS EMPREENDIMENTOSEIRELI,,estabelecia na Rúa: Belém, nº 960,nacidadede

Curitiba — Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.321.915/0001-10,

através de seu responsável técnico ENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ RICARDO CANSIAN,

inscrito no CREA sob o.nº PR-61032/D, executou serviço para a PAPELINY com DE

PAPEIS LTDA, pessoa jurídica de direito público com sede àRua Anton Tchekov,175

CEP 81.020-700, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05:817.872/0001-60, obra conforme

'descrições abaixo:

OBRADE REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA, COM FORNECIMENTO DE PROJETO

COMPLEMENTAR, NA SEDE DAPAPELINY — CAPÃO RASO -

ÁREA PROJETO DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS: 1.960,00 m?

ÁREA PROJETO DE DRENAGEM (ÁREA EXTERNA): 255,90 m?

ÁREA TOTAL DEINTERVENÇÃO: 2.620,00m?

ÁREA DE EXECUÇÃO DRENAGEM: 255,90 m?

ÁREA DE. EXECUÇÃO DEINSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS PLUVIAIS: 1.960,00 m?;

ÁREA DEEXECUÇÃOINTERVENÇÕESCIVIS: 118,00 mi.

ÁREA DE EXECUÇÃO MOVIMENTAÇÃO DETERRA:660 m?

Data de Início: 10/10/2020 º

Datade Coriclusão: 10/03/2021. ,

BU

LOCAL DA OBRA: RUA ANTON TCHEKOV, 175 CEP 81.020-700 SP o

' N

RESPONSÁVEL TÉCNICO:ANDRÉRICARDO CANSIAN.- CREA Nº PR-61032/D

| [05.817.87210001-
0

PAPÍ , ERCIO-DE

À

PAPELINY COME
RC!

EL
PAPÉIS LTDA. .

|
|
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Oo BB

' Dara 33,

(saibro)

314:

 

     Remoção elimpeza (cavadovegeta!) ne m? 660,00
Escavação de áreaparaiinstalaçãodeimanilhás: = m? 90,00

Transportee espalhamentode materialimportado-' ve 4

   

“Demo ição odepiso industrial colapsado é

  

 

4.2. Recômposição de sub-base e basê mê:

43. Lastro com material granulon (brita) 10 cm m? 6,50

* 5:44. » Vedaçãocom lona200Midas7) 7 “m? 65,00

45. TelrQ1962/45x6,00- 7" moto Ain 4,00

4.6. Pisoemconcreto usinado, espalhado-e adensado

30 mpa-e:= 15cm so Ce CEC mPo 10,00

4.7. Acabamento de piso desempenado com equipamento

Padrão existente. , . mi 65,00.

48.

  

   

   

5.5.

5,6:

57.

58.

 

Costa etratamentode.Junta de dilatação o m 13,00;

    
   

“Escavação manuald m “0,00

Tubode PVC 100mm-. , m 4400
Tubo-de PVCI5O mm + m 36,00

Tubo. de PVC 200 mm. m 18,a

Caixa de areia 60x60x80cm c/tâmpá 05:847.8721000€60!

Caixa de"areiaé200=:h=100enem iftampa O

PAPELINY colBrofiosCurva PVC 90º:100.0445150/26200: :e APÉIS UMDA. 18

ssmm
CURITIBA «PR —
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5.9. Reaterro e compactação de solo Í RU , | a mê

5.10. Revisão de calhas existentes êRa m

5.11. Abertura para conexão dos condutores nabcálhás» un

6Dreno O TT
6.1. Escavação manualde vala - . . “o m

6.2. Tubo PVC corrugado perfurado 100mm - : m

6.3. Manta geotêxtil o m

6.4. Colchão de areia 5 cm m

6.5. . Britale2fechamentos . o mê.

6.6. Reaterro e espalhamento debrita sobre a área . . m?

7. limpezatina)CLCEE CÊ
8 Desmobilização o

No.

9,00

85,00

8,00

90,00

100,00

230,00

4,50

4,50

90,00

“2.620,00

Atestamos ainda que osserviços foram executados, com qualidade e prázos de

entrega de acordo com oscritérios estabelecidosno contrato.

Curitiba, 10 de Março de 2021.

Aus dáSanto mito
LUCAS DOS SANTOS MOTA CPF: 096.558.939/01

DIRETOR . .

PAPELINY COM DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 05.817.872/0001-60 .

105.817.872/0001-80:

À

PAPELINY COMÉRCIO DE.
PAPÉIS LTDA.

RUAAUTONTCHEKOW Nº-175
CAPÃORASO - CEP 81020-706:

ITIBA - PR -
cum Pág. 3 de3
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 GAT COM REGISTRODE ATESTADO mem

1571/202 BUTo
quo

D
m

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

" Atividade conciufda
11. ta 1

 

E

CERTIFICAMOS,em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomiã,
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do .profissional ANDRE RICARDO CANSIAN referente éas
(8) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE RICARDO CANSIAN RNP: 1704314259
Registro: PR-61032/D, a rr - . . 1

Titulo profissional: ENGENHEIROCIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Folghyº
 

 

Assinglura
 

 

Número da ART: 1720210834033 Siluação.da ART:BAXA POR CONCLUSÃO DE CERASERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço: Registrada em:": 2102/2024 Baixada em: 23/02/2021 Formaderegistro:Inicial
Participação técnica: Individual r

Empresa contratada: CANS EMPREENDIMENTOSEIRELI Mo ,

Contratante: PHL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSDE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 09.676.971/0001-20 ”

Rua: R SIMAO BRANTE Nº: 1789

Complemento: Bairro: UBERABA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81580-100 . - . “o .

Contrato: celebrado em 10/07/2020

Valor do contrato: R$ 510.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional: “ LA .

Endereço da obra/serviço: R NATAL Nº: 2044

Bairro: CAJURU

Cidade: CURITIBA

Coordenadas Geográficas: -25,460923 x 49,206787

Data deinício: 10/07/2020 Conclusão efetiva: 20/10/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: PHL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA LTDA CNPJ: 09.676.971/0001-20

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 150,86 MZ; 2- Execução de obra de reforma de
edificação de alvenaria, 968,5 M2
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UF: PR CEP: 82930-210

 

Observações da certidão:

O Signatário do Atestado não é profissional do sistema ConfeaíCrea, entretanto foi apresentado laudo e ART de laudo
formalizados porprofissional habilitado e com atribuições para os serviços. í - - '
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O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pos
nãoconsta identificação do signatário, como identificação, nome completo, CPF,função.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1571/2021

19/07/2023 19:34. + es. “o

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro fécnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacionat.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

A CAT perderá a validade no caso EN modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razãode substituição ou anulação de ART.

“A autencidade e.'a validade destã certidão deve ser
do CreaPR,

informando o
confirmada no site
https:/Awww.crea-pr.org.br,
protocolo: 89558/2021.

no endereço
número do

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal,
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NO

 

CREA-PR t



 

   
E

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FS)

«psgratuta

Atestamos; para fins de comprovação de éápacidade técnica, que a empresa CAI

EMPREENDIMENTOS EIRELI., estabelecida na Rua Belém, nº 960, na cidade de Curitiba — Paran

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34,321.915/0001-10, através de seu responsável técni

ENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ RICARDO CANSIAN, inscrito no CREA sob o nº PR-61032/D, executou servi

para a PHL PRODUTOS DEHIGIENE E LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito público com sede à R

NATAL, 2044 CEP 82.930-40, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.676.971/0001-20, obra conforme descriçõé

abaixo:

OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE PHL— CAJURU

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:150,86m?

   

 

  

“L
20
2/
85
56
8

:O
jO
:

D
I
I
Q
D
e
S
E
j
I
n
s
U
O
S

/
J
q
'
B
i
o
J
d
-
B
a
s
o
m
M
M
y
j
:
S
d
y
u
H
e
l
-
B
e
J
D

"I
8S

BA
BP

OB
PI
HS
9
BJ
SS
p
Sp

ep
ij

ea
e
e
ep
ep
rn
us
gn
e
y

aJ
st
un
u
o
op
ue

um
op

8i
ls

ou
ep
eu
i

 

e REFEITÓRIO 81m?;

e VESTIÁRIO 26,42mº;

e OFICINA 43,44m?;

ÁREA DE REFORMA:968,50m?

e ÁREA DE ESTOQUE877,50m?;

e ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 91m?.

Data de Início: 10/07/2020:

Data de Conclusão: 20/10/2020
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LOCAL DA OBRA: RUA NATAL, 2044 CEP 82930210

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ RICARDO CANSIAN - CREA Nº PR-61032/D

'

ART Nº: 1720210834033 1

ve O
3 Ke
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OBRA

OFICINA 43,44m?.

, ÁREA DEESTOQUE877,50m?:
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 91in?,

RUA NATAL; 2044 CEP 82930210

RIAAASINS

ERNEST À

  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUANTIDADES

 

 SERVIÇOS EXECUTADOS * CDC tsDDO

OBRA DECONSTRUÇÃOE REFORMA DA SEDE PHL— CÁJURU

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 150,86m?
REFEITÓRIO 81m?; ea :
VESTIÁRIO 26,42m?; à

ÁREA DE REFORMA: 968,50m?

CLIENTE
PHL PRODUTOSDEHIGIENE E LIMPEZA LTDA
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CNPJ: 09.676.971/0001-20

 

tem/Descrição

   

Locação cóniveficional de obra, através de gabarito de tábuas corridas - “cr 150,86

ART de exetução da obra gb 1

Equipamentosindividuaisde'seguráriça | MTE gb e
Placa de obra em chápa de aço galvanizado 2,0x3,5 “un ii

2. 1.ESTACAS  - o
Estaca escavada rotativa 250mm a o — ml.. 36,00

Armação de aço CA-50, diam.6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) Cote kg... 426,00.

- Armação de aço CA-60, diam. 3,4 a 6,0 mm kg 140,00

"Concreto usinadobombeadoECK=25MPA,inclusivelançamentoe adensamento'm?:. 12,00.”

2. 2. VIGAS BALDRAME

Forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento:

Concretousinado bombeado FCK=25MPA,inclusive lançamento.e adensamento.
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   Armaçãode aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -

Armaçãode aço CA-60, diam. 3,4 a 6,0 mm    



 

  
 

nos ns . NS A

3. ESTRUTURA |

3. 1. PILARES TERREO

Concreto usihado bombeado FCK=25MPA,inclusive lançamento e adensamento mº 2,80

Forma para estrutura de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira
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m? 58,60
compensada

Armação de aço CA-60, diam. 3,4 à 6,0 mm kg 672,00 2

Armação de aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) kg 180,00 E
. 8

3, 2. VIGAS SUPERIOR : . E
Concreto usinado bombeado FCK=25MPA,inclusive lançamento e adensamento m 4,20 E

Formapara estrutura de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira * + m “o 8200 o S
compensada E
Armação de aço CA-60, diam. 3,4 à 6,0 mm kg 76,00 ''-

Armação de aço CA-50, diam..16,0 (5/8) à 25,0mm (1) kg 210,00

Armação de aço CA-50, diam.6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) kg 106,00 .

3. 3. LAJE COBERTURA

Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m?, e=8cm, c/lajotas mê 43,46

RANASINE

4. 1, TERREO

 

8
3

Alveriaria em tijolo.cerâmiico furado 9x14x19cm, 1/2vez mo 210,40 0 ..]s
Verga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA m 90,00 R

Parede gesso acartonado - standard - c/colocação m? 21,65. S
. . . “18

s
” - N

Cobertura em telhafibrocimento Gmm mê 181,75
Estrutura em madeira p/telha fibrocim | DS mê “90,00 8
Estrutura em madeira aparente mê 95,00 g

Forro em PVC - régua 4mm m? "26,40" >
Calha em chapa de aço galvanizado número 24 mm: “41,00

Rufo em chapa de-aço galvanizado número 25 m . -62,00

:ESTES[=
9

6. 1. TERREO us . : je

Piso cerâmico colante - 12 linha com rejuntamento . “im? 92,86 El

Contrapiso em argamassa'traço 1:4 espéssura Sem ' ' “m? ..:182,00 Ig  * Piso porcelanato arg. Colante c/ rejuntamento (calçada) - ““m2 .- 102,00

Execução de passéio ou piso de concreto, moldado in loco, cabeamento ' .
convencional ez6cm - armado   

Pág. 3 de 6f TS
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Azulejo-a linha-inclusive fejuntamento

 

'30.1. AGUAFRIA Re E,

Pontôdé água fria poco cano Bs

10.2.ESGOTO: : ESA a e ee
, Ponto de esgoto.

 

 

7.1. TERREO eat
"Embocêtráço 1:2:8(cimento, cale areia média), espessurá 2cm - incluso."

requadros :

Chapisco traço 1:3(cimento,cal e areia grossa), espessura 0,5cm- . * - -

  

RZEEN

 

Porta demadeira-80x210 conjuntocompletô--""” Po en a MRE 2

Porta de alumínio 90x210 - conjunto completo . un 2

Portadivisória BWCde aluínínio.-"Conjuntocompleto O ciano un crqe
Janelasde alumínio,basculante 2,0x1,20- un 3

  

- N
o
,

.
o
.

"

: Vidro iso.comumtransparente, espessuraAmm

-
-
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Porta devidro 2 folhas - camarão -inclusoferrageri* elit en To Mat TI ar“unoo4 o

"3TSEE
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10. 3. ÁGUAS PLUVIAIS

* Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução: Co CAR ,.,2.

* Escavaçãomanual com profundidade vaiável, erros mo:30,00.

' Reaterro é.compactação mecânico de valacomcompactador Ps eme. 30,00..-
" Pontos decaptação - inclusos condutores PVC100mm. cisco ros “1 416 ,

K
Vasosanitário am aEEos
Chuveiro elétrico un 2 :

Torneiras de mesa un 2 i

“Torneira de jardim . :un 3 i

   
Pág.4 de 6

 



 

 

 

12. PINTURA À Ê Ê sI E ssa “aa = ado ?>

; Emassamentó com massa PVA - 2 demãos: AR dg
Pintura tinta acrílica - 2 demãos .. cics toc ir BO: 48000 | GÊ
* Pintura verfiz - portas m 672... is
' Aplicaçãode textura "projetada" - área externa. ,... a castro comb. 122,20... ig

E 13. REFORMA ÁREA ESTOQUE Bda

i3. 1, PISO-INDÚSTRIAL Sê
Aterro e fechamento de docainterna, com material importado(saibro).-inclusa. .EE - Bia

compactação = e Pl Bgs
Demolição depiso interno (oco ou em decomposição),comretirada.de material 4mê “am,50 RS

-embotafora .. ERES
. Lastro com material granular (brita) -40cm
Vedação ccomlona 200 metros o NEN :

- Montagem detelade aço 15X15:€ armadurasnecessárias (vigotas e barrasde”

': transferência) : - ,

Piso em-concreto usiniado, espalhado & adensado mme1$mm

: Acabamento de piso desempenádo com equipamento industrial)- padrão

 

existente:EESEEOO Ar o

ã
:32 COBERTURA . o “lê

Execução dé estrutura metálica kg..' -6600,00:: = 3
Cobertura com reaproveitamento de telhas m? 300,00 8

. Pintura detinta látex - padrão existente im? 440,00 8
o . s

- : 3

. asa ' rs os

Execução de parede de Drywall Mal res O nd tiras or88 o
Aplicaçãode massa corrida laprc mê, -43,7. ne E

- Aplicação defundoselador emparede e. o ost sta mês maioel é

- Aplicação manual:detinta acrílica 12 qualidade - 2 dedemãos Cao ad o mê.157,30 "

FETO! , , j Ê O Ê Ê
t . N > .

' Limpeza final-da obra mo. 19,36 “te
. . 1 o

: d
| l

Jg
' o
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Atestamosainda que os serviços foram executados, com qualidade e prazos desntrega e acorde

com os critérios estabelecidos no contrato.

Curitiba, 30 de outubro de 2020.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conformeo disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de

29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e

Agronomia, declaramosque o responsável técnico pela obra, caso venhamosa vencera referida

licitação,é:

 

ss ci - - ASSINATURA DO
=): CREA/CAUIN? “. RESPONSÁVEL

: : *

Andre Ricardo Engenheiro CREA/PR ANDRE CANSI
o

Cansian Civil 61032/0 97/02/2001 Engsgneiro ci .

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado perterreé (m)

ao nosso quadro técnico de profissionais / contrato de prestação deserviços.

 

      
 

       
 

 

Luciano Potier Folly

RG: 4.613.757-4 PR

 

CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREEDIMENTOS LTDA, A

CNPJ 34,321.915/0001-10 f

Rua Vereador Constante Pinto, 35 — Loja 2 construtoracans.com.br
Bacacheri - Curitiba — PR Econstrutoracans
CEP: 82.510-240
TEL: +55 41 3408 2628 , Pe.ldel

m
e
r
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6 CREA-PR " Certidão”deRegistro Profissional e“Negativade Débitos
Conselho Regions! de Engenharia

e Agronomia do Paraná

 - SEIO
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomiã do Paraná-CREA-PR,certifica que o(a)profiissionál aio S

 

 

 

  
 

encontra-se regularmente registrado(a) nos termosda Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a ex; eng).&
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. ” En Ea m

EL nO - “a ACertidãonº: 132616/2023 Validade: 02lad/2n24,

Nomecivil: . . = CPF: .

ANDRE RICARDO CANSIAN' : B72.208.819-91 : : ,

Carteira - CREA-PR Nº: RG:
PR-61032/0 4.103.462-9

Registro Nacional: Órgão emissor:
1704314259 SSP-PRIPR

Filiação:
PAL: RICARDO CANSIAN NETTO
MÃE: SIDNEA BUENO CANSIAN

Naturalidade:
FONDRINAJPR

incontra-se quite com o exercício 2023. :
Não possui débito(s) referente a processo(s) defiscalização e/ou divida ativa até a presente data. .

TÍTULOS

Titulo: ENGENHEIROCIVIL : a)

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau: 06/02/2001 - Diplomação: 06/02/2001

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1965 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividadesdo art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973. '

Decreto Federal N.º 23.559/1933 - Art. 28º de 11/121933

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

“NIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 19/08/2010 - Diplomação: 19/08/2010

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

ANOTAÇÕES

1. Possuio cursode Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela Universidade Federal do Paraná,no periodo de 4
01/04/2005 a 10/07/2006,e apostilado em 20/09/2010.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 34321915000110

Desde: 25/09/2019 Carga Horária: 25h f

 

Parafins de: Licitações
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= Certidão. de Registro EA Negativa de DébitosCREA-PR rsrs
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Anata ,
 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementoscontidosneste dostedocufmento, esta Certidão perderá sua
validadepara todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR(http:fiwwrw.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.º 287170/2023, ressaltando a impossibilidade de execução dequaisquer serviços ou obras sem a
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 03/10/2023 11:43:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal,
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- moi ne tera
o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O RESPONSÁVEfS Ya A

TÉCNICO E A EMPRESA s U .a
É —onar

- pssinaturo É

Contrato de Prestação de Serviços entre: ANDRÉ RICARDO CANSIAN'e a empresa

CANS$S EMPREENDIMENTOSEIRELI,para os fins que se específica.

Nodia 01 de agosto dé 2019, na cidade de Curitiba, o Engenheiro Civil André R. Cansian,
registrado no CREA-PR sob nº 61032/D, com CPF nº 872.208.819-91 residente à Rua
Gago Coutinho, 293, apartamento 502, Bacacheri, Curitiba/PR, doravante denominado
CONTRATADO,e a Empresa Cans Empreendimentos Eireli, estabelecida na Cidade de

Curitiba, Rua Belém, 960, bairro Cabral, inscrita no CNPJ nº 34.321.915/0001-10,neste ato
representada pelo Sr. Thiago Ramos Kuster, Brasileiro, Casádo,residente e domiciliado na
cidade de Curitiba, na Rua Pedro Skora, 298, bairro Tingui, CPF nº 033.965.859-25, RG

nº5902791-3, doravante denominada CONTRATANTE, resolvem celébrár o presente 3

: Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA — O objeto do presente contrato é a prestação dé serviços, pelo

CONTRATADO à CONTRATANTE,de assumir a função de RESPONSAVEL TÉCNICO
pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA -Prazo:A vigência é de 4 anos, podendo ser renovada após essa

data. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência

de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA:A baixa da responsabilidade deverá sêr comunicada ao CREA

pela parte que teve à iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação:

Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - À responsabilidade técnica de qualquer profissional

por pessoajurídica fica éxtinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em

que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa

Jurídica, o cancelamento desse encargo;

KH - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

HI - mudar o profissional de residência para local que, ajuízo do Conselho Regional, torne

impraticável o exercício dessa função;

IV -tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA,possam impedir a efetiva prestação

-daassistência técnica.



 

” PsRIOES,
$ 1º « A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substiff efa”

. ea V Z
responsável técnico. 5 q

jo

m
o

F n

8 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa”,

jurídica, deve esta, no séu requerimento, indicar o novo Direto Técnico, preenchedo-os
requisitos previstos nesta Resolução,e os documentospertinentes.

83º. A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida

na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome,relativas ao pedido, junto ao

Conselho Regional.

CLÁUSULAQUARTA:Jornada detrabalho: de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

CLÁUSULA. QUINTA: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADOpelos serviços

efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos, convertidos

em reais, representando nesta data R$5988,00 (cinco mil, novecentose oitenta e oito reais)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10

de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro:Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato 'as

partes elegem o Foro de Curitiba, com renúncia expressa a qualquer outro; por mais

privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2. (duas) vias de igual teor e

forma.

CURITIBA, 01 DE AGOSTO DE 2019

 

 

    Curitiba, 28 de Agosto de 2020 os =.
JLWDLDS- JESSICA LUANA MARCHL DA
LUZDA SILVA -ESCREVENTE “o
KGVsY . 34156. IyxbE - xcHak . uwGmn E
FUNARPEN-BELO DIGITAL Valide em funarpen.com.br tom

.— — « - - » ” 
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ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE RESPONSÁVEL ”
TÉCNICO E EMPRESA "a

Pelo presente instrumento particular, de um lado, denominado CONTRATANTE, CANS

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA,inscrita no CNPJ 34.321.915/0001-10 situada em

Curitiba — PR à Rua Belém, 960, bairro Cabral, representada neste ato por Luciano PotierFolly,

brasileiro, casado, com CPF nº 906.528.789-20,: domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na

Travessa Rafael Francisco Greca, 173 — apto 108, bairro Água Verdee, de outro lado, denominado

CONTRATADO,Engenheiro Civil André Ricardo Cansian, registrado no CREA-PR sob nº 61032/D,

com CPFnº 872.208.819-91 residente à Rua Gago Coutinho, 293, apartamento 502, Bacacheri,

Curitiba - PR, têm entre si justos e acordados o presente Aditivo de Prazo ao Contrato de

Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica de Engenharia, mediante as seguintes

cláusulas e condições:
- dês Setutdiv

a

   ud!

  Ceta

 

 vulto a Corto

Cláusula 12º O presente aditivo temcomo objetivo prorrogaro prazo devigência do Contrato de

Prestação de Serviços entre Responsável Técnico e Empresa,firmado entre as partes em 01de

agosto de 2019, por um período adicional de 4 (quatro) anos, contadosa partir da data de

assinatura deste aditivo.

Cláusula 22: Todos os termose condições do contrato original permanecerão inalterados durante

o período de vigência deste aditivo, exceto quando expressamente modificado por este

documento.

Cláusula 32: As partes declaram estarcientes e de acordo com a prorrogaçãodoprazo estipulado

neste aditivo, assumindo todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do contrato

original durante o período estendido.

Cláusula 42: Este aditivo é parte integrante do contrato original de prestação de serviços de

responsabilidade técnica de engenharia, e em caso de qualquerconflito ou contradição entre os

documentos, prevalecerão as disposições deste aditivo.

Cláusula 52: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba - PR para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas deste aditivo, renunciandoas partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

N
Pág. 1 de 2
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em 2 (duas)vias

de igual teor e forma. .

Curitiba, 01 de julho de 2023.

LUCIANO POTIER pigtay signed by Luciano ANDRERICARDOfinadodeformadigital
FOLLV:90652878errrollreo6sasreso CANSIAN:87220Nosso

Pan + —Dados: ZA

920 Ad . 881991 7 essi

tuciano PotierFolly . André Ricardo Cansian

raid
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário da presente, o senhor Luciano Potier Folly, representante legalmente 5

constituído da proponente CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA,declara que

recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todasas informações e condições

necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços, supramencionada.

   A Uciano Potier Folly

RG: 4.613.757-4 PR

 

CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREEDIMENTOSLTDA.

CNPJ 34.321.915/0001-10 O

Rua VereadorConstantePinto, 35 — Loja 2 construtaracans.com.br
Bacacheri — Curitiba — PR Oconstrutoracans
CEP: 82.510-240
TEL: +55 41 3408 2628 Pg. 1de1i
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente deLicitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio

Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de

proponente do procedimento de licitação, em epígrafe, instaurado pela Prefeitura do

/Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações,

das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta

licitação, e ainda, que aceitamos comoválida a situação em que se encontra assumindo total

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer

questionamentosfuturos que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante,

para “Contratação de empresa para Realização de Construção de uma nova Unidade Básica

de Saúde da família no Jardim Brasil, conforme resolução estadual Nº 765/2022”.

 

CANS CONSTRUÇÕES E Luciano Potier Folly N 4

 

EMPREEDIMENTOSLTDA. "º:4-619.757-4 PR :

CNPJ 34.321.915/0001-10 7

Rua Vereador Constante Pinto, 35 — Loja 2 construtoracans.com.br

Bacacheri — Curitiba — PR Econstrutoracans

CEP: 82.510-240
TEL: +55 41 3408 2628 Pg. 1de1
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ANEXO VIII

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE

DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas a relação de veículos,

máquinas e equipamentos que deverão ser disponibilizados na obra, da licitação em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epígrafe.

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO
1 o1 VEÍCULO MONTANA

2 01 BETONEIRA 400 LITROS

3 02 FURADEIRA PLUS

4 02 PÁS/CORTADEIA
5 04 MARTELOS/MARRETA

6 01 PARAFUSADEIRA

7 01 SERRA CIRCULAR

8 o1 ESCAVADEIRA

9 01 MOTO NIVELADORA

10 01 CAMINHÃO

11 02 GUINDASTE
12 01 ANDAIME SANFONADO      
   

 

rítiba, 08 de janeiro de 2024.

Andre Ri  Luciano Potier Folly

RG: 4.613.757-4 PR CANS CONSTRUÇÕES34029 PR/CREA PR;61032/D

f

EMPREEDIMENTOS LTDA.

= 01-10 :

Rua Vereador Constante Pinto,35 — Loja 2 construtoracans.com.br

Bacacheri — Curitiba — PR construtoracans

CEP: 82.510-240

TEL: +55 41 3408 2628 Pg. 1del
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ANEXO IX

CRONOGRAMADEUTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas o cronograma da obra, da

licitação em epígrafe.
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TOMADADE PREÇOS Nº. 014/2023
PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 303/2023

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM SERVIDORPÚBLICO

A empresa CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA, com sede à Rua Belém,

960, Cabral, Curitiba- PR, CEP:80.035-170, sob CNPJ nº 34.321.915/0001-10, neste ato

representada por Luciano Potier Folly, declara para os devidos efeitos e sob penas dalei, que

não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa

pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo

inteira responsabilidade.

9

Curitiba, 08 de janeiro de 2024.

   uciano Potier Folly

RG: 4.613.757-4 PR

CANS CONSTRUÇÕESE  cor:s0652878920 Ds

EMPREEDIMENTOS LTDA.
| b

CNPJ 34.321 .915/0001-10

  

RuaVereador Constante Pinto, 35 — Loja 2

Bacacheri — Curitiba — PR
CEP: 82.510-240

TEL: +55 41 3408 2628

construtoracans.com.br

Qconstrutoracans
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOSE DE PESSOAL

TOMADADE PREÇOSn.º 013/2023

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a licitante tem

disponibilidade dos equipamentos e da mão-de-obra, constantes das especificações técnicas, e

que possibilitam a execução do serviço no prazo estabelecido no Edital, bem como

disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizará pelos trabalhos, conforme previsto no art. 30,Il, da Lei nº. 8.666/93.

Atenciosamente,

 

Luciano PotierFolly

RG: 4.613.757-4 PR 4
CANS CONSTRUÇÕESE f

EMPREEDIMENTOSLTDA. IN

CNPJ 34.321.915/0001-40 . f

 

Rua Vereador Constante Pinto, 35 — Loja 2 censtrutoracans.com.br

Bacacheri — Curitiba — PR Econstrutoracans
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL : po Rio;E

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Veféãos|queEN

iz m
E Foi ]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL a

2
No Assinatura=“ '

 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
 

 

NIRE CNPJ 4

41600910320 34.321.915/0001-10 i

NOME EMPRESARIAL 4

CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO |
 

  FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO

Diário 4 
 

ENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

. BB.2C.E6.77,4D.6C.9D.C5.E5.B9.A6.51.54.0B.24.09.FC..70.7A 4 
 

ESTELIVRO|FOI ASSINADOCOM OSSEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
PETEo = temer EE DO SE TREOETR «tempere E 

=
%

 

 

       
 

 

I, jon SÉRIE!DOQUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO .à CPHONPU | NOME À CERCA H

MATHEUS WEDICNY 1691968210262721526 04/05/2023 a . '
L Procurador 08047055933 FRAITG:08047055933  04313587667 03/05/2024 Sim

MATHEUS WEDICNY :691968210262721526] 04/05/2023 à -
Contador 08047055933 RAITG:08047055933 |  04313587667 03/05/2024 Não

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Intemet

1B.BB.2C.E6.77.4D.6C.9D.C5.E5.B9.A pelo Agente Receptor SERPRO
6.51.54.0B.24.09.FC.70.7A-8 em 21/07/2023 às 02:34:49 i

62.C1.CD.5E.95.15.A4.28
1B.BE.E4.B9.A2.AF.2A.39

a
'    
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de-quetrata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com alteração do Decreto nº 8.683/2016,e arts. 39, 39-A, 39-B da Leinº 8.934/1994 com alteração da

Lei Complementarnº 1247/2014.
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Í Descrição Nota SaldoInicial Saldo Final

ATIVO ” o “R$900.475,40 R$ 1.368.265,12

ATIVO CIRCULANTE . R$ 800.475,40 R$ 1.368.265,12

DISPONIVEL . o R$217.605,73 R$ 722.489,13
caxa . R$217.69573 R$ 330.153,39
CAIXA GERAL R$217.69573 R$ 330.153,39

* BANCOS CONTAMOVIMENTO ' . R$0,00 . R$ 392.335,74
BANCO SANTANDER R$0,00 R$ 392.335,74

CLIENTES CO R$smesszr, RS 573.935,92
DUPLICATAS A RECEBER . R$ 68233227 R$STI93592
CLIENTES DIVERSOS R$ 68233227 R$ 573.935,92
OUTROS CRÉDITOS . R$ 447,40 R$21.84007
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS , R$ 0,00 Rasa

-. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R$0,00 R$13.472,17
TRIBUTOS A RECUPERARICOMPENSAR R$447,40 RS8se7s0
INSS A COMPENSAR R$447,40 R$ 8.667,90
ESTOQUE o R$50,00 R$ 50.000,00"
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00 R$ 50.000,00 *

ESTOQUE . R$0,00 R$ 50.000,00,
PASSIVO R$ 900.475,40 é R$ 1.368.265,12 :

PASSIVO CIRCULANTE R$ 181.176,29 R$ 97.550,97
FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 49.015,50

FORNECEDORES . R$ 0,00 R$ 49.015,50 :

FORNECEDOR MODELO í R$0,00 R$ 49.015,50 '

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 170.510,84 R$s106o2
rulaCONTRIBUIÇÕESA R$ 170.510,84 R$ 1.075,02

ISSA RECOLHER i R$900 R$0,00
COFINS A RECOLHER . “R$000' R$000
PIS A RECOLHER Roc — R$ 1.076,02
INSS RETIDO A RECOLHER “ R$0,00 R$0,00,

SIMPLES NACIONALA RECOLHER R$ 170.510,84 R$0,00
FOBRIGAÇÕESTRABALHISTA E RS 10.665,45 R$ 47.459,45

OBRIGAÇÕES com O PESSOAL R$ 7.928,56 R$ 21.967,92

SALÁRIOS E ORDENADOSAPAGAR . R$7.928,56 R$ 17.864,30
VALE ALIMENTAÇÃO . “ R$000 R$0,00
VALE TRANSPORTE . R$ 0,00 R$ 1.175,74

RESCISAO A PAGAR R$000 — R$3.127,88 = '
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ' R$2736,89 HANS CONSTRUÇÕES E
INSS A RECOLHER . R$ 1.611,26 R$ 806704

ForSAREcoUIER : O nstazs EMPREEDIMENTOSLTDA,
PROVISÕES R$0,00 R$ 13.427,25 '

PROVISÕES PARA FÉRIAS a . R$09,00 - CNPJ'34,321.915/0001-10
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$0,00 R$ 13.427,25

PATRIMÔNIO LIQUIDO . R$ 719.299,11 . R$ 1.270714,15

CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 R$300000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 300.000,00 R$ 309.000,00 é

CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 R$ 300.000,00,

LUCROSOU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 419.209,11 R$970.714,15 D é

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 419.299,11 R$ 970.714,15 Ç

LUCRO ACUMULADODOEXERCÍCIO R$ 419.299,11 R$ 970.714,15"  



 
 

 
  

 
 
 

  

 

y

 

CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREEDIMENTOSLTDA,

CNPJ 34.321.915/0001-40

DEMONSTRAÇÃODE RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEEaeerena e emas ses ana em een nenearee

Entidade: CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA AUS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 ' CNPJ: |34.321.915/00ÁS

Número de Ordem doLivro: |4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

a ea

* iDescrição Nota , Saldo anterior Saldo atual

RECEITA DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS R$ 2.158.439,67 R$ 3.655.170,48
RECEITA DE PRESTAÇÃODESERVIÇOS — l ' R$ 2.158.439,67, R$ 3.655.170.as

() DEDUÇÕESDA RECEITA , R$ (45.425,54) RS (172.808,25)"
“ QoIss R$ (45.425,54) R$ (83.588,91)!

OoPIs R$ (0,00) “RS (16.787,08)!
OO COFNS , * R$(000), R$ (72.512,56)
oem . R$(1.389.418,25) R$(2.200.000,00)

() CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS o “RS (1.380.418,25), R$ (2.200.000,00)
— eustos o o o R$ (54.059,72) R$ (277.731,19)

, “(SALÁRIOS E ORDENADOS * R$(36.47472) R$(169.875,73)
7 (13º SALÁRIO o . , — R$(464302) R$ (25.249,74)

(FÉRIAS . RS (65691) — R$ (14.824,83)
tnss “R$ (1.897,09) R$(25.001,17)

“ Wrers o . R$ (5.133,85) R$(25:792,87)
() INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO — R$ (0,00) RS (3.729,20)
(C)VALE TRANSPORTE R$ (2.253,53) R$ (13.257,88), 5

() DESPESAS COM VENDAS R$ (153.835,15) R$ (0,00)
()SIMPLES NACIONAL ” R$(108.409,61) R$ 0,00'

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO “o R$501.12655 R$ 1.004.551,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1B.BB.2C.E6.77.4D.6C.9D.C5.E5.B9.A6.51.54.0B.24.09.FC.70.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1



 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS:SUMULADOS ASsped

 

 

   

 
  
 

Entidade: CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP |34.321.915/0001-10 Número de Ordem do Livro: |4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
=
r

= = CódigodeAglutinaçãodasContasdePatrimônio Liquido, =
Histórico au ,| LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R$)
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(:) PREJUIZO LIQUIDO DO ANO 0,00
(-) AJUSTE DEVEDORESDE PERIODOS- BASE : 000
ANTERIORES '
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUIZO ACUMULADO 0,00
LUCRO LIQUIDO DO ANO 551.415,04
LUCRO LIQUIDO DO ANO 0,00
REVERSAO DE RESERVAS 0,00
AJUSTES CREDORES PERIODO -BASE ANTERIOR 0,00
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS 0,00
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS 0,00
DIVIDENDOS OU LUCROSDISTRIBUIDOS, PAGOS OU 02,00
CREDITADOS '
TOTAL 551.415,04
TRANSFERENCIA PARA RESERVAS 0,00
TOTAL 000
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - - 551.415,04. -

Notas :   
 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1B.BB.2C.E6.77.4D.6C.9D.C5.E5.B9.A6.51.54.0B.24.09.FC.70.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1
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CONSTRUTORA

CANS CANS CONTRUÇÕESE EMPREENDIMENTOSLIDAS"? +
O

TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

PROTOCOLONº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 303/2023

 

ANEXO XI

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da

proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos

comprometemosa apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão

as demonstrações.

 

 

 

 

  

INDICADOR REFERÊNCIA VALOR R$ ÍNDICE

Liquidez Geral (LG): (AC + RLP) / (PC ELP) = 21,00 ESaa), 14,02 4

Liquidez Corrente(LC): (AC/ PC) = > 1,00 aaa! 14,02

Índice de Solvência (I5G): (AT /PC + ELP) = >1,00 OTEcOgn) 14,02    
Onde:LG = Liquidez Geral; AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável a Longo Prazo; PC=

Passivo Circulante; ELP = Exigível a Longo Prazo;LC = Liquidez Corrente; ISG = Índice

Solvência Geral; AT = Ativo Total; ELP = Exigível a Longo Prazo;

Curitiba, 08 de janeiro de 2024.

É Digitally signed b;
LUCIANO PiOTIER LUCIANO POTER” MATHEUS Assinado deformadigital

FOLLY:90652878"FOLLY:90652878920 WEDICNY CORTEOdOsOSSOS À
920 —Date: 2024.01.08 FRAITG:0804705.Dados:202401.08 |

(  10:01:26-0300 5933 df 10:26:15 -03100 |

Representante Legal Contador

Luciano PotierFolly Matheus Wedicny Fraitg f

RG: 4.613.757-4 PR CRC/PR 077084/03

    Rua Vereador Constante Pinto, 35 — Loja 2 construtoracans.com.br

Bacacheri — Curitiba — PR ns Econstrutoracansdocachericut CNPJ 34.321.915/0001-10
TEL: +55 41 3408 2628 Pg. 1 dei



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANA
4º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO EMPREGADOS JURAMENTADOS
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

 

AV, CÂNDIDO DE ABREU,535 1º ANDAR - FONE:(41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO ) LULA
Omuidorculiiba comb ISABEL ANGELAWYPYCH

oncaannão vouREADARIASnPEDIDO DE CERTIDÕES . KARINA BAVARO ALVES7.7-
JOSE BORGES DA CRUZFILHO (SS “RO SEN

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL TITULAR dás Ar ZAV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906 u q q
z =) m

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * cIvEL ID FORA
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMILIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕESFISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI a

TABELIONATOS- JUIZADO ESPECIAL CIVELE CRIMINAL Assinatura
 

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

' CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS

| GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de

AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação

contra:
  

 

CNPJ.34.321.915/0001-10 |

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de;

29/12/62) a 12/10/2023 2

   

O REFERIDO É VERDADEE DOU FÉ.

Curitiba, 18 de outubro de 2023.

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado s
| 7

Digitally signed
by JOSÉ BÓRGES
DA CRUZ :
FILHO:31628532 ,

os:Date:
2023.10.18

Emitida por: LUIZ oricionisauor 14:20:43 BRST
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº Viletraa (R$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.Idistribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo AB7C9BD **   
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PROTOCOLO Nº. 18792/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 303/2023

E fi CU
  

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITALE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOSDA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente CANS CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA, declara expressamente, que se sujeita às condições

estabelecidas no edital de Concorrência Pública e respectivos modelos, adendos, anexos e

documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador.

Declara, ainda, para todos osfinsde direito, a inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos

do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c

3

   Curitiba, 08 dejaneifo de 2024

Luciano Potier Folly

CANS CONSTRUÇÕES E RG: 4.613.757-4 PR

EMPREEDIMENTOS LTDA.

CNPJ 34.321.915/0001-10

t
 

Rua Vereador Constante Pinto, 35 — Loja 2 construtoracans.com.br

Bacacheri — Curitiba — PR Econstrutoracans
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTEDELICITAÇÃO faeu90»

 

aO
N
E

Folfaln? ;

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES NEN? í

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOSNº. 014/2023

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº 1 enº 2,

contendo a documentação e as propostas de preços, em

atendimento ao edital de Tomada de Preço nº

014/2023.

Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro do ano 2024, às 9h30min, em sessão pública, sob

presidência de Geovana Maria Cordeiro, secretária Rosimeri Rodolfo Depetris, membro José

Daniel Fabricio, reuniram-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 110/2023,

para proceder o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes

interessadas na execução dos serviços da Tomada de Preço nº 014/2023, tendo como objeto a

“Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde da família no Jardim Nitta,

conforme resolução estadual Nº 765/2022”. A presente sessão foi gravada com transmissão

ao vivo https://www.youtube.com/(Bprefeituramunicipaldefazen706/streams. Aberta a sessão

pela Senhora presidente, a mesma declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer

envelope. Iniciou sessão com 02 (duas) empresas participantes, sendo: empresas MEMD

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº

30.301.316/0001-84 e empresa CANS CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA

inscrita no CNPJ sob o nº 34.321,915/0001-10. Na continuidade recebeu os documentos para

credenciamento. Compareceu o Sra. Luana Meneguel Depetris, CPF 065.543.059-80,

representante da empresa MEMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e Sr.

Luciano Potier Folly, CPF 906.528.789-20, representante da empresa CANS

CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA que após apresentação e análise dos

documentos os mesmos foram credenciados e os documentos rubricados. Os envelopes

apresentados também foram analisados e após ser verificados pela comissão que estavam

devidamente lacrados, foram rubricados pelos presentes. A presidente procedeu então com a

abertura dos envelopes de Habilitação, da empresa MFMD CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA, sendo verificado que apresentou documentos de ME - &
>
E

o



   
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTEDELICITACÃO

 

Microempresa. Na sequência, realizou a abertura do envelope da empresa CANS

CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LIDA sendo verificado ' que apresentou

documentos de EPP- Empresa de Pequeno Porte. Todos os documentos foram analisados e

tubricados por todos os presentes. A Presidente pergunta aos representantes se tem algum

questionamento a declarar e os mesmos falaram que não. A presidente informou que os

envelopes nº 02 de proposta de preço serão reservados e que a sessão resta suspensa para

encaminhamento dos documentos referentes Qualificação Econômica e Financeira para

Contabilidade e os documentos referentes à Qualificação Técnica serão encaminhados para

Engenheiro Civil para análise e parecer. O Julgamento da Habilitação será publicado no

Órgão Oficial Eletrônico do Município. Nada mais

a

tratar para constar foi lavrada a presente

ATA, que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes

presentes.

Pit deDo
eovana Maria Cordeiro

Presidente

José Danifl Fabricio Rosimeri ólfo Depetris

Membro Secretaria

rA Nuriguel Dx
quamMenéguel Bófeiia

MFMD CONSTRUTORA EINSORPORADORA LTDA

 




































