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1. CONVENCOES PRELIMINARES

O projeto prevé os detalhes dos corrimbes e guarda corpos a serem
instalados nas unidades de ensino deste Municipio, bem como a descrigdo do
material, acabamento e as técnicas de fixagdo dos novos corrimbes e guarda
corpos e a desmontagem dos existentes. .

Ser3o instalados nas Escolas e CMEIS Municipais nos enderecos fornecidos
pelos fiscais.

Este projeto também contempla a desmontagens dos artefatos metalicos
existentes no local das novas instalagoes.

Também observa-se que:

Os servicos nao aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucéo, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusivos do Construtor.

Os materiais que nio satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinagao do Engenheiro Fiscal.

Empreiteiro, ao apresentar o prego para esta construgéo, esclarecera que:

a) estd ciente de que as recomendacdes constantes das presentes
especificacbes prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alteragoes
introduzidas, que prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa.

b) néo teve dividas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

2. INSTALAGCAO DA OBRA

Ficardao a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisérias da Obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execugéo dos servicos
contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisoérias de
sanitarios, eletricidade, agua, etc.

O Empreiteiro devera instalar em local visivel a placa da obra, de acordo com
as exigéncias da PMFRG.

Sera fornecido pelo Municipio a energia elétrica e agua.
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3. ESTRUTURAS METALICAS

Aquisicdo e instalagdo de guarda-corpo de ago galvanizado com altura de
1,10m, montantes tubulares de 2" (e=3,00mm) espacados a cada 1,20m, travessa
superior de 2" (€=3,00mm), gradil formado por tubos horizontais de 1" (e=2,65mm)
superior a 95cm e inferior a 10cm e verticais de 3/4" (e=2,25mm) a cada 8cm,
fixado com chumbador mecanico tipo parabolt de 1/4" ou pontalete com adesivo
estrutural epoxi com aplicacdo de fundo e pintura de acabamento com tinta epdxi

Corrimao duplo, didmetro externo = 1 1/4" (€=2,65mm), em aco galvanizado
fixados em guarda-corpos ou chumbados em avenaria/concreto com aplicagéo de
fundo e pintura de acabamento com tinta epoxi

Retirada de guarda corpo incluso transporte até o almoxarifado da

manutencdo da secretaria municipal de educagéao

4. MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO

Para a observacgdo das referidas quantidades de equipamento minimo, e a
mao de obra para a construgdo, e observando as caracteristicas de efeitos
construtivos artesanais referentes a essa obra, assim, a quantidade de
equipamento é subjetivo, mas os servicos descriminados no orgamento que se
refere ao uso propriamente dito desses equipamentos, mesmo assim o municipio
ndo se opde na questdo da quantidade maxima nem minima. Para os demais
servicos contratados e pertinentes a construgéo, a inobservancia da utilidade de
equipamento, ndo compromete a qualidade da obra, e muito menos prejudica
tempo de execucao.

Para o desenvolvimento dos corrimdos e guarda corpos, os equipamentos
sd0 caracteristico para a montagem, andaime e ferramentas manuais proprias.

A quantidade de m&o de obra também é subjetivo, assim considera-se um
responsavel técnico, um mestre de obra, um oficial, e um servente, plausiveis para
construcdo deste objeto, assim atende o cronograma e a qualidade da obra.

Atendendo a complexidade e caracteristica da construgdo, a técnica
empregada para realizar a construgdo sdo comuns, € observamos a utilizada na
nossa regido. Contudo o cronograma onde demonstra o tempo de execucao da

obra, juntamente com as etapas na ordem exequivel, refere-se a disposicéo da
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empresa contratada, para isso a empresa fica responsabilizada a cumprir os prazos
de execucdo com qualidade de servigo, e essas devidas informagées s&o contidas
nos autos do processo licitatorio, assim a empresa tende a disponibilizar a

quantidade minima de mao de obra factivel para a construgao.

A

SANBRO TEIXEIRA RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
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