



## Dados Processo:

Número do Processo: 000018791/2023

Número Único: WHE.QY5.NOK-RS

Requerente: Gestão Estratégica - SMSFRG

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2023 5:38 PM

## Dados Parecer:

Programa: Editais Compras

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 29/08/2023 1:17 PM

À Comissão Permanente de Licitações,

18

Segue processo na íntegra.

Sessão em 13/09/2023 às 09:30



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
COMPROVANTE DE ABERTURA

Página: 1 / 1  
Data: 13/09/2023

NUMERO PROCESSO 000055438/2023  
NÚMERO ÚNICO RP5.6HX.QDA-QN  
ASSUNTO REQUERIMENTO

REQUERENTE  
NOME

CONSTRUTORA OCV LTDA  
LOGRADOURO

CPF/CNPJ 29826075000108  
BAIRRO



MUNICÍPIO

CEP

TELEFONE 41999294156

EMAIL

BENEFICIÁRIO  
NOME

CPF/CNPJ

LOCAL DA PROTOCOLIZAÇÃO  
001001001 - PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLADO POR  
LIGA.RAYSSA

EM 13/09/2023 08:02:33

PREVISTO PARA

PROGRAMA DESTINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
SÚMULA

ENVELOPE Nº 1 HABILITAÇÃO PRELIMINAR

ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA DE PREÇOS

OBSERVAÇÃO

MOTIVO

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rayssa de Souza Cheliga  
CHELIGA.RAYSSA

Data/Hora: 13/09/2023 08:09:05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande

CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500

E-mail: fiscalrfg@hotmail.com Site: http://www.fazendariogrande.pr.gov.br

Página: 1 / 1



## Certificado de Registro Cadastral - Nº 028/2023

Data da Inscrição: 11/09/2023

Valido até: 04/10/2023

### DADOS GERAIS:

Razão Social: CONSTRUTORA OCV LTDA

CPF/CNPJ: 29.826.075/0001-08

Porte Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EPP

Optante Simples: Não

Responsável:

Telefone:

E-mail: ENGENHARIA@CONSTRUTORAOCV.COM.BR

Endereço: BERNARDO JACINTHO DA VEIGA, 1168

Bairro: NOVO MUNDO

Cidade: Curitiba - PR

Sócios: OLAVO CESAR VIEIRA

Data do Cadastro: 11/09/2023

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro: 20228099730

Data Registro: 02/12/2022

CEP: 81050100

País: Brasil

### DOCUMENTAÇÃO:

| Descrição do Documento                                                                                | Nr. do Documento       | Data Emissão | Data Validade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de D  | 031173765-36           | 26/07/2023   | 23/11/2023    |
| Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF                                                         | 2023090508141462174528 | 05/09/2023   | 04/10/2023    |
| Cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando | 20228099730            | 02/12/2022   | 02/12/2023    |
| Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, o  | 29.826.075/0001-08     | 25/08/2023   | 23/11/2023    |
| Certidão Conjunta Negativa - de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união       | ADCA.DD24.D1F1.27EE    | 03/07/2023   | 30/12/2023    |
| Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos  | 10.611.791             | 10/07/2023   | 08/10/2023    |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas                                                             | 30332082/2023          | 27/06/2023   | 24/12/2023    |

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Fazenda Rio Grande, 11 de Setembro de 2023

Assinatura do Responsável

**3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**  
**CNPJ: 29.826.075/0001-08**  
**NIRE: 41209042056**



**OLAVO CESAR VIEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/01/1985, natural de Curitiba/PR, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG. 6269305-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 050.488.219-80, residente e domiciliado na Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, bairro Novo mundo, Curitiba/PR, CEP 81050-100.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, **CONSTRUTORA OCV LTDA**, com sede à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, bairro Novo mundo, Curitiba/PR, CEP 81050-100, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41209042056 em 02/03/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08. Resolve alterar o presente contrato social, conforme cláusulas a seguir:

**Cláusula 1ª )** O Capital Social da empresa que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente do país, passa, neste ato, para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, subscritos e integralizados em moeda corrente do país da seguinte forma:

**Olavo Cesar Vieira** subscrive e integraliza ao capital social mais 300.000 (trezentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, na forma de lucros contábeis de exercícios anteriores, apurados e contabilizados no Patrimônio Líquido, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

**Cláusula 2ª )** Em razão das alterações, a cláusula 5ª do contrato social passa a ter a seguinte redação:

O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país no presente contrato, assim distribuídos aos sócios:

| SÓCIO              | %          | QUOTAS         | VALOR             |
|--------------------|------------|----------------|-------------------|
| OLAVO CESAR VIEIRA | 100        | 500.000        | 500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>100</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000,00</b> |

**Cláusula 3ª )** As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Em virtude da alteração acima, e das disposições do novo Código Civil Brasileiro, regulado pela 10.406/02, os sócios de comum acordo resolvem, consolidar o contrato social em único documento, substituindo assim todas as alterações e o contrato original, o qual passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**  
**CNPJ: 29.826.075/0001-08 - NIRE: 41209042056**

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.



**3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**  
**CNPJ: 29.826.075/0001-08**  
**NIRE: 41209042056**

**OLAVO CESAR VIEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, de bens, nascido em 12/01/1985, natural de Curitiba/PR, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG. 6269305-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 050.488.219-80, residente e domiciliado na Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, bairro Novo mundo, Curitiba/PR, CEP 81050-100.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, **CONSTRUTORA OCV LTDA**, com sede à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, bairro Novo mundo, Curitiba/PR, CEP 81050-100, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41209042056 em 02/03/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08. Resolve alterar o presente contrato social, conforme cláusulas a seguir:

**Cláusula Primeira** - A sociedade girará sob o nome empresarial de "**CONSTRUTORA OCV LTDA**".


**Cláusula Segunda** - A sociedade tem sua sede e domicílio na Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, bairro Novo mundo, Curitiba/PR, CEP 81050-100, podendo abrir filiais em todo território nacional ou no exterior.

**Cláusula Terceira** - A Sociedade tem como objeto social: Construção de edifícios Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas Outras obras de acabamento da construção Serviços de cartografia, topografia e geodésia Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Atividades paisagísticas Instalações hidráulicas, sanitárias e gás Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Serviços de engenharia Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Limpeza em prédios e em domicílios Serviços de pintura de edifícios em geral Obras de fundações Obras de alvenaria Administração de obras Comércio varejista de materiais de construção em geral Demolição de edifícios e outras estruturas Incorporação de empreendimentos imobiliários Administração de obras Impermeabilização em obras de engenharia civil instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias Fabricação de estruturas metálicas Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de arquitetura Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes.

**Cláusula Quarta** – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 2018, e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** - O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada,

**3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**  
**CNPJ: 29.826.075/0001-08**  
**NIRE: 41209042056**



integralizados em moeda corrente do país no presente contrato, assim distribuídos aos sócios:

| SÓCIO              | %          | QUOTAS         | VALOR             |
|--------------------|------------|----------------|-------------------|
| OLAVO CESAR VIEIRA | 100        | 500.000        | 500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>100</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000,00</b> |

**Cláusula Sexta** - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sem o consentimento unânime dos demais sócios, cabendo a esse o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuem.

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas e, mas responde solidariamente, pela integralização do capital social (art. 1052, CC/2002).

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade caberá ao sócio **Olavo Cesar Vieira**, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013, 1064, CC/2002)

**Parágrafo I:** O sócio poderá nomear ou constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade no limite de suas atribuições e poderes, especificando nos respectivos instrumentos os atos e operações que os indicados poderão praticar, ressalvados os de natureza judicial.

**Parágrafo II:** É vedado ao sócio o uso da sociedade para fins estranhos ao objeto social, conceder cartas de fiança, endossos, avais ou quaisquer outros documentos análogos que possam eventualmente acarretar prejuízos ou comprometer a sociedade, ficando o sócio que infringir esta norma responsável, individualmente, pelos seus atos.

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima.** - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'A' and 'CH'.



**3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**  
**CNPJ: 29.826.075/0001-08**  
**NIRE: 41209042056**

**Cláusula Décima Primeira** – Falecendo ou interditado do sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Segunda** - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Terceira** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quarta** - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**Cláusula Décima Quinta** – Fica eleito o foro de Curitiba – PR, com renúncia expressa de outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justos e contratados assinam a presente alteração em via única.

Curitiba, 23 de Novembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
OLAVO CESAR VIEIRA

a D  
m




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA OCV LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome               |
| 05048821980                      | OLAVO CESAR VIEIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2022 08:48 SOB Nº 20228099730.  
PROTOCOLO: 228099730 DE 30/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215502937. CNPJ DA SEDE: 29826075000108.  
NIRE: 41209042056. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2022.  
CONSTRUTORA OCV LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.




**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

**PROTOCOLO Nº. 18791/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023**



**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL**

**Objeto: "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

O signatário da presente, o senhor **Olavo César Vieira**, representante legalmente constituído da proponente **Construtora OCV Ltda**, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Curitiba, 13 de setembro de 2023

*Olavo César Vieira*  
**Engenheiro Civil**  
Crea Pr 178769/D

**Olavo César Vieira**  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**

**29.826.075/0001-08**

**CONSTRUTORA OCV LTDA**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ




**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

**PROTOCOLO Nº. 18791/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023**



**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL**

À Comissão de Licitação

Eu, Olavo César Vieira, RG: 6.269.205-3, legalmente nomeado representante da proponente **Construtora OCV Ltda**, CNPJ nº: 29.826.075/0001-8, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº. 006/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal; decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Curitiba, 13 de setembro de 2023

**29.826.075/0001-08**

*Olavo César Vieira*  
*Engenheiro Civil*  
*Crea Pr 178769/D*

**Olavo César Vieira**  
**Engº civil – Crea-PR: 178769/D**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**

**CONSTRUTORA OCV LTDA**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ




**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

**PROTOCOLO Nº. 18791/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023**



**ANEXO III**  
**DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Eu, Olavo César Vieira, RG nº: 6.269.305-3, legalmente nomeado, representante da proponente **Construtora OCV Ltda**, CNPJ nº: 29.826.075/0001-08, A empresa Construtora OCV Ltda, com sede na cidade de Curitiba/Pr, Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, Bairro Novo Mundo, com CNPJ sob nº 29.826.075/0001-08, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr. Olavo César Vieira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 6.269.305-3, inscrito no CPF sob o nº. 050.488.219-80, declaro, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em [https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gncs\\_082022.pdf](https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf), que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Curitiba, 13 de setembro de 2023

*Olavo César Vieira*  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

*Olavo César Vieira*  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**


**29.826.075/0001-08**

**CONSTRUTORA OCV LTDA**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
- Novo Mundo - CEP: 81050-100  
CURITIBA - PARANÁ



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA OCV LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Protocolo: PRC2317585460                                                |                                                                                        |
| NIRE: 41209042056<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                         |                                                                                        |
| NIRE (Sede)<br>41209042056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ<br>29.826.075/0001-08 | Data de Ato Constitutivo<br>02/03/2018                                  | Início de Atividade<br>01/02/2018                                                      |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua BERNARDO JACINTHO DA VEIGA, Nº 1168, NOVO MUNDO - Curitiba/PR - CEP 81050-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                         |                                                                                        |
| <b>Objeto Social</b><br>Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Outras obras de acabamento da construção Serviços de cartografia, topografia e geodésia Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Atividades paisagísticas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Serviços de engenharia Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Limpeza em prédios e em domicílios Serviços de pintura de edifícios em geral Obras de fundações Obras de alvenaria Administração de obras Comércio varejista de materiais de construção em geral Demolição de edifícios e outras estruturas Incorporação de empreendimentos imobiliários Administração de obras Impermeabilização em obras de engenharia civil Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias Fabricação de estruturas metálicas Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de arquitetura Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |                            |                                                                         |                                                                                        |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)<br><b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                          | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado                                               |
| <b>Dados do Sócio</b><br>Nome<br>OLAVO CESAR VIEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ<br>050.488.219-80 | Participação no capital<br>R\$ 500.000,00                               | Especie de sócio<br>Sócio<br>Administrador<br>S<br>Término do mandato<br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b><br>Nome<br>OLAVO CESAR VIEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CPF<br>050.488.219-80      | Término do mandato<br>Indeterminado                                     |                                                                                        |
| <b>Último Arquivamento</b><br>Data<br>02/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número<br>20228099730      | Ato/eventos<br>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS                                              |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/09/2023, às 15:29:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ASL2THCJ.




PRC2317585460

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br



**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

**PROTOCOLO Nº. 18791/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023**

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS**

**Objeto:** " Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".

O signatário do presente, o senhor Olavo César Vieira, representante legalmente constituído da proponente **Construtora OCV Ltda**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal, **EPP Empresa de Pequeno Porte**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Curitiba, 13 de setembro de 2023

*Olavo César Vieira*  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

**Olavo César Vieira**  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**

**129.826.075/0001-08**


**CONSTRUTORA OCV LTDA**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>29.826.075/0001-08<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/03/2018 |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA OCV LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>OCV ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PORTE<br>EPP                                        |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas<br>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio<br>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil<br>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>43.99-1-01 - Administração de obras<br>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>R BERNARDO JACINTHO DA VEIGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO<br>1168                                      | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>81.050-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>NOVO MUNDO                       | MUNICÍPIO<br>CURITIBA          |
| UF<br>PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>ENGENHARIA@CONSTRUTORAOCV.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | TELEFONE<br>(41) 9929-4156     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>02/03/2018            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2023 às 10:42:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Folha Nº 103  
Ass

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>29.826.075/0001-08<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/03/2018 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA OCV LTDA |
|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios<br>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                |                      |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R BERNARDO JACINTHO DA VEIGA | NÚMERO<br>1168 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|

|                   |                               |                       |          |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>81.050-100 | BAIRRO/DISTRITO<br>NOVO MUNDO | MUNICÍPIO<br>CURITIBA | UF<br>PR |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>ENGENHARIA@CONSTRUTORAOCV.COM.BR | TELEFONE<br>(41) 9929-4156 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>02/03/2018 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2023 às 10:42:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA OCV LTDA**  
CNPJ: **29.826.075/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:37:53 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/12/2023. ✓  
Código de controle da certidão: **ADCA.DD24.D1F1.27EE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*fe*  
*A*  
*JS*  
11



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031173765-36



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.826.075/0001-08  
Nome: **CONSTRUTORA OCV LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 23/11/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

8  
R  
Ocv

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL



Certidão nº: 10.611.791

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Nome: CONSTRUTORA OCV LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021:

Emitida às 11:03 do dia 10/07/2023.

Código de autenticidade da certidão: A2D3A06217634AA9396C8738C785871036

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 08/10/2023 – Fornecimento Gratuito




Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

*Handwritten signatures and initials*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.826.075/0001-08  
**Razão Social:** CONSTRUTORA OCV LTDA  
**Endereço:** R BERNARDO JACINTHO DA VEIGA 1168 / NOVO MUNDO / CURITIBA / PR / 81050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/09/2023 a 04/10/2023

**Certificação Número:** 2023090508141462174528

Informação obtida em 06/09/2023 14:23:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA OCV LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Certidão nº: 30332082/2023

Expedição: 27/06/2023, às 15:37:42

Validade: 24/12/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA OCV LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*Handwritten signature and initials*



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 87389/2023**

**Validade: 25/12/2023**

**Razão Social:** CONSTRUTORA OCV LTDA

**CNPJ:** 29826075000108

**Num. Registro:** 69183

**Registrada desde :** 16/05/2019

**Capital Social:** R\$ 500.000,00

**Endereço:** RUA BERNARDO JACINTHO DA VEIGA, 1168 NOVO MUNDO

**Município/Estado:** CURITIBA-PR

**CEP:** 81050100

**Objetivo Social:**

Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de acabamento da construção, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Atividades paisagísticas, Instalações hidráulicas, sanitárias e gás, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Serviços de engenharia, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Limpeza em prédios e em domicílios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de fundações, Obras de alvenaria Administração de obras, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Demolição de edifícios e outras estruturas, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Administração de obras, Impermeabilização em obras de engenharia civil instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Fabricação de estruturas metálicas Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Serviços de arquitetura, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes.

**Restrição de Atividade :** Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 29826075000108**

1 - Nome Civil: OLAVO CESAR VIEIRA

Carteira: PR-178769/D

Data de Expedição: 23/04/2019

Desde: 16/05/2019 Carga Horária: 30: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º.

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e

do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 190950/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/06/2023 10:32:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.






Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

PROTOCOLO Nº. 18791/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Objeto: "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº. 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

| Nº | Nome               | Especialidade    | CREA/Nº          | Assinatura do responsável técnico |
|----|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 01 | Olavo César Vieira | Engenheiro Civil | Crea/PR 178769/D |                                   |
|    |                    |                  |                  |                                   |

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s), pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Curitiba, 13 de setembro de 2023.

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea PR 178769/D


Olavo César Vieira  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
CONSTRUTORA OCV LTDA

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr:  
Fone: (41) 99929-4167



Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

PROTOCOLO Nº. 18791/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023



ANEXO VIII

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto: "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTO | PRAZO DE EXECUÇÃO (dia) |    |    |     |     |     |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|
|      |                                               | 30                      | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 1    | Caçamba entulho (locada)                      | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| 2    | Retroescavadeira                              | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  |     |     |     |
| 3    | Guindaste                                     | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  |     |     |     |
| 4    | Betoneira                                     | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  | 1   | 1   |     |
| 5    | Moto niveladora                               | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  |    | 1   | 1   |     |
| 6    | Andaime sanfonado                             | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| 7    | Gerador de energia (caso necessário)          | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  |     |     |     |
| 8    | Ferramentas manuais diversos                  | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |
| 9    | Caminhão                                      | UTILIZAÇÃO              |    |    |     |     |     |
|      |                                               | QUANTIDADE              | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   |

Curitiba, 13 de setembro de 2023

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea PR 178769/D


Olavo César Vieira  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
CONSTRUTORA OCV LTDA

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

**PROTOCOLO Nº. 18791/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023**



**ANEXO VII**

**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER  
DISPONIBILIZADOS NA OBRA**

**Objeto: "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde"**

| ITEM | QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÃO       |
|------|------------|---------------------|
| 1    | 1          | ESCAVADEIRA         |
| 2    | 1          | MOTO NIVELADORA     |
| 3    | 1          | GUINDASTE           |
| 4    | 1          | CAMINHÃO            |
| 5    | 1          | ANDAIME SANFONADO   |
| 6    | 1          | FERRAMENTAS MANUAIS |
| 7    | 1          | CAÇAMBA DE ENTULHO  |
| 8    | 1          | BETONEIRA           |
| 9    | 1          | GERADOR DE ENERGIA  |

Curitiba, 13 de setembro de 2023.

*Olavo César Vieira*  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

**Olavo César Vieira**  
**Engº Civil – Crea-PR: 178769/D**  
**CONSTRUTORA OCV LTDA**

**29.826.075/0001-08**

**CONSTRUTORA OCV LTDA**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1720220000947


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional OLAVO CESAR VIEIRA referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: OLAVO CESAR VIEIRA  
Registro: PR-178769/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718504250



Número da ART: 1720204026117 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/09/2020 Baixada em: 03/11/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: CONSTRUTORA OCV LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA CNPJ: 76.105.675/0001-67

Rua: AV GETULIO VARGAS Nº: 1990

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAQUARA UF: PR CEP: 83301-010

Contrato: 123/2020 celebrado em 07/08/2020

Valor do contrato: R\$ 243.837,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ARTHUR PORTELA DE OLIVEIRA Nº: 330

Bairro: PLANTA LARANJEIRAS

Cidade: PIRAQUARA

UF: PR

CEP: 83307-330

Coordenadas Geográficas: -25,471992 x -49,057505

Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 24/08/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CNPJ: 76.105.675/0001-67

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de estrutura de concreto armado, 225,09 M2; 2- Execução Execução de obra de instalações telefônicas internas, 225,09 M2; 3- Execução Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 225,09 M2; 4- Execução Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 3,5 M3; 5- Execução Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 225,09 M2; 6- Execução Execução de obra de fundações superficiais em radier, 225,09 M2; 7- Execução Execução de obra de sistema de abastecimento de água instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água, 225,09 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000947/2022

14/03/2022 15:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos, em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT, à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 1 de 11



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA OCV LTDA**, registro no CREA-PR 69183, sediada na Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 1168, Bairro Novo Mundo, Curitiba/PR, CNPJ: 29.826.075/0001-08, executou a Obra de Construção do Gatil, sob responsabilidade do Engenheiro Civil **OLAVO CÉSAR VIEIRA**, CREA-PR 178769/D, ART 1720204026117 no período de 18/09/2020 a 24/08/2021, conforme segue abaixo:

#### 1. Dados da Obra/Serviço

Contrato: 123/2020

Endereço: Rua Arthur Portela de Oliveira, 330 – Planta Laranjeiras – Piraquara/PR

CEP: 83.307-330

Complemento: Gatil

Celebrado em: 18/09/2020 e Conclusão em 24/08/2021

#### 2. Dados do Contratante

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara/PR CPF/CNPJ: 76.105.675/0001-67

#### 3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Construtora OCV Ltda CNPJ: 29.826.075/0001-08

#### 4. Dados do Responsável Técnico

Nome: Olavo César Vieira

Registro no CREA-PR: 178769/D

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1718504250

#### 5. Descrição dos Serviços Realizados

|                  |                                                                                                   |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Execução de obra | De estrutura de concreto armado                                                                   | 225,09/m2 |
| Execução de obra | De instalações telefônicas internas                                                               | 225,09/m2 |
| Execução de obra | De instalações elétricas em baixa tensão pros fins comerciais                                     | 225,09/m2 |
| Execução de obra | De instalação de sistema de esgoto sanitário                                                      | 3,5/m3    |
| Execução de obra | De sistema de redes de águas pluviais                                                             | 225,09/m2 |
| Execução de obra | De fundações superficiais em radier.                                                              | 225,09/m2 |
| Execução de obra | De sistema de abastecimento de água, instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água | 225,09/m2 |

(Conforme orçamento em anexo).


Silvana Regina Louro Lacerda  
Engenheira Civil CREA-PR 162143-1  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Urbano

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 2 de 11



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANT. CONTRATADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                         |       |                   |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X1,00 M).                                                                                                                                                      | M²    | 2,00              |
| ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20 MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA                        | MÊS   | 4,00              |
| LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                                                                                                                                                           | M²    | 187,00            |
| DEMOLIÇÃO DE BARRACO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                          | M²    | 60,00             |
| MOVIMENTAÇÕES DE TERRA                                                                                                                                                                                        |       |                   |
| ARGILA PARA ATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE                                                                                                                                                                      | M³    | 38,00             |
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO                                                                                                                                                                          | M³    | 38,00             |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO                                                                                                                                                                         | M³    | 38,00             |
| FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                     |       |                   |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                          | M²    | 140,00            |
| FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.                                                                                                                                           | M²    | 54,99             |
| PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (5CM)                                                                                                                                                         | M³    | 7,00              |
| LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA                                                                                                                                                                             | M²    | 150,00            |
| TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.                                                 | KG    | 37,00             |
| CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (10CM) | M³    | 14,00             |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.                                                        | M²    | 140,00            |
| SUPRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                |       |                   |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.                                                                                                                         | M²    | 69,30             |
| ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.                                                             | KG    | 166,00            |
| ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.                                                              | KG    | 227,00            |
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.                                                                                                                             | KG    | 166,00            |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                                                                                 | M³    | 4,50              |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.                                                                                                                                               | M²    | 55,00             |
| ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -                                                                        | KG    | 250,80            |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62733/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 3 de 11



8  
A. JM  
202



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| MONTAGEM.                                                                                                                                                                                       |    |        |
| ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM-MONTAGEM.                                                   | KG | 98,00  |
| CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO                                                                                                                                                                 | M³ | 7,00   |
| LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA                                               | M² | 130,00 |
| TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.                                   | KG | 35,00  |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.                                          | M² | 130,00 |
| CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.                                                                                                                                    | M  | 55,00  |
| PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                   |    |        |
| PAREDES                                                                                                                                                                                         |    |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M².                                                   | M² | 365,00 |
| CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.                                                                                                                                    | M  | 99,00  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.                                                              | M² | 365,00 |
| EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.                                                                 | M² | 365,00 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                            | M  | 6,20   |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                        | M  | 20,65  |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                             | M  | 15,70  |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                         | M  | 5,70   |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.                                                                                                                                  | M  | 6,20   |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.                                                                                                                              | M  | 20,65  |
| REVESTIMENTO PAREDES                                                                                                                                                                            |    |        |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM E REJUNTE NA COR PLATINA, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 248,40 |
| PORTAS, ESQUADRIAS E GRADES                                                                                                                                                                     |    |        |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 8mm PADRONIZADA. J01                                                                                 | M² | 12,00  |
| JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 8MM, PADRONIZADA. J02                                                                                                            | M² | 1,08   |
| JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 8MM, PADRONIZADA. J03                                                                                                            | M² | 1,60   |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 8mm PADRONIZADA. J04                                                                                 | M² | 1,20   |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 4 de 11





MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 8MM, PADRONIZADA. J05                                                                                                                                         | M² | 5,76   |
| JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 8MM, PADRONIZADA. J06                                                                                                                                         | M² | 0,96   |
| PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8MM, FECHADURA E PUXADOR. PJ01                                                                                                             | M² | 4,20   |
| PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COM BASCULAS NA PARTE SUPERIOR, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8MM, FECHADURA E PUXADOR. P100A                                                                                                         | M² | 5,76   |
| PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COM VIDRO FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8MM, FECHADURA E PUXADOR. P100B                                                                                                       | M² | 7,20   |
| PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)P80                     | UN | 4,00   |
| PORTÃO METÁLICO - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" PT80                                                                                                                                                                     | M² | 1,68   |
| GRADIL NYLOFOR 3D OU SIMILAR COM ALTURA DE 1,53M COM BASE CHUMBADA, MALHA 20X5CM DE FIOS DE AÇO Ø 5MM, PINTURA VERDE, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (gatil Individual e gatil coletivo) | M² | 55,24  |
| PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL                                                                                                              | M² | 1,68   |
| PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                     | UN | 1,00   |
| VIDROS E ESPELHOS                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (2 DE 0,3X0,5M)                                                                                                                                          | M² | 0,30   |
| VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                       | M² | 3,25   |
| COBERTURA E FORRO                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| COBERTURA                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| TRAMA EM MADEIRA MAÇARANDUBA OU SIMILAR, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                    | M2 | 215,00 |
| IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR                                                                                                                                                        | M2 | 215,00 |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (CHAPA- ISOPOR-CHAPA) NA COR BRANCO NEVE PARTE INFERIOR, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.                                                                             | M2 | 215,00 |
| TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             | M  | 53,00  |
| FORRO                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| FORRO EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.                                                                                                                            | M2 | 75,00  |
| ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA MAÇARANDUBA, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                     | M  | 71,00  |
| PISOS, RODAPÉ E SOLEIRAS                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.                                                                                           | M² | 140,00 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 5 de 11



Handwritten signature and number 24



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA.                                                                                                             | M  | 92,00  |
| SOLEIRA EM GRANITO (JANELAS), LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.                                                                                                                 | M  | 25,50  |
| SOLEIRA EM GRANITO (PORTAS), LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.                                                                                                                  | M  | 13,50  |
| PINTURA                                                                                                                                                                        |    |        |
| PINTURA EM FORRO DE MADEIRA E ESTRUTURA APARENTE DE TELHADO                                                                                                                    |    |        |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX-PVA, UMA DEMÃO.                                                                                                                               | M² | 75,00  |
| PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS                                                                                                                   | M² | 75,00  |
| PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                                |    |        |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.                                                                                                                  | M² | 202,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.                                                                                                                     | M² | 202,00 |
| REVESTIMENTO EXTERNO C/ LITOCERÂMICA COR UNIFORME, REF. PIERNI OURO COD: 300 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | M² | 170,45 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.                                                                                                                       | M² | 72,00  |
| PINTURA INTERNA                                                                                                                                                                |    |        |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.                                                                                                                  | M² | 365,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.                                                                                                                     | M² | 365,00 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR BRANCO NEVE DUAS DEMAOS.                                                                               | M² | 117,00 |
| PINTURA PORTAS, ESQUADRIAS E GRADES                                                                                                                                            |    |        |
| PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)                                                                        | M² | 32,76  |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA (CINZA FOSCO), DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO                                                                                | M² | 42,00  |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                              |    |        |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS                                                                                                   | M² | 54,99  |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                                                                                                                                    |    |        |
| INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | UN | 1,00   |
| INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS COM TAMPA, EXCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA                                                                                        | UN | 2,00   |
| SUORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA DE 1"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     | UN | 1,00   |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                        | M  | 20,00  |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                         | UN | 2,00   |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.                                                                   | M  | 20,00  |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | M  | 95,00  |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 6 de 11



Assento Regina Louro Escatão  
Engenheira Civil CREA-PR 162143-0  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES                                                                                                                                          | M  | 15,00 |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA: AF 03/2015                                                                                                                                                                                 | UN | 2,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                             | UN | 2,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO.                                                                                                                                                                  | UN | 8,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                               | UN | 15,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                          | UN | 2,00  |
| SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 100 MM, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES.                                                                                                                                                                                              | M  | 65,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO); INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES                                                                                           | M  | 10,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO                                          | UN | 6,00  |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.                                                                                                                                                         | M  | 45,00 |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.                                                                                                                                      | UN | 12,00 |
| TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES).                                                                                                                  | UN | 1,00  |
| FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES).                                                                                                               | UN | 1,00  |
| SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M²                                                                                                                                         | UN | 1,00  |
| COLETOR DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00  |
| ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.                                                                                                                                                                         | M  | 31,00 |
| INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.                                                                                                        | M  | 28,00 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.                                                                                                                                                                                    | M  | 16,00 |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.                                                                                                                                              | UN | 6,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.                                                                                                                                                   | UN | 6,00  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -                                                                | UN | 6,00  |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 7 de 11



26



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                           |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO                                                                                                                                                                     |    |       |
| LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                           |    |       |
| VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                            | UN | 2,00  |
| ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                          | UN | 2,00  |
| BANCADA EM GRANITO LISO BRILHANTE CINZA ANDORINHA, COM RODA PIA DE 7CM E RODA SAIA, CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR E SUPORTE MÃO FRANCESA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 2,00  |
| BANCADA EM GRANITO LISO BRILHANTE CINZA ANDORINHA, COM RODA PIA DE 7CM E RODA SAIA DE 15 CM, CUBAS INOX DE EMBUTIR E SUPORTE MÃO FRANCESA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                     | UN | 2,00  |
| BANCADA EM GRANITO LISO BRILHANTE CINZA ANDORINHA, COM RODA PIA DE 7CM E RODA SAIA DE 15 CM, CUBAS INOX DE EMBUTIR E SUPORTE MÃO FRANCESA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 1,00  |
| BANCADA EM GRANITO LISO BRILHANTE CINZA ANDORINHA, COM RODA PIA DE 7CM E RODA SAIA DE 15 CM, CUBA INOX DE EMBUTIR E SUPORTE MÃO FRANCESA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 1,00  |
| TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO, GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00  |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                       | UN | 6,00  |
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                    | UN | 11,00 |
| SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1:1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                  | UN | 2,00  |
| ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                              | UN | 2,00  |
| TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                          | UN | 6,00  |
| SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.                                                                                                                                  | UN | 2,00  |
| SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.                                                                                | UN | 6,00  |
| PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.                                                                                                                          | UN | 2,00  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                     |    |       |
| FIACÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                           |    |       |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | UN | 1,00  |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                        | UN | 4,00  |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                        | UN | 3,00  |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                          | UN | 1,00  |
| RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.                                                                                                     | M  | 35,20 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT Nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 8 de 11



A JM 27



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    | M  | 114,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M  | 95,00  |
| CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.                                 | M  | 95,00  |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M  | 200,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M  | 400,00 |
| INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS                                                                                               |    |        |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                  | UN | 10,00  |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                 | UN | 2,00   |
| INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                 | UN | 1,00   |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             | UN | 8,00   |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN | 6,00   |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             | UN | 4,00   |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN | 6,00   |
| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                              | UN | 1,00   |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                            | UN | 14,00  |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,10 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                            | UN | 23,00  |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                             | UN | 1,00   |
| CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO OU LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                             | UN | 27,00  |
| LUMINÁRIA ARANDELA EXTERNA BRANCA AÇO GLOBO BLUMENAU METAL NA COR BRANCA OU SIMILAR, PARA LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00   |
| LUMINÁRIA ARANDELA SOLAR 40 LEDS 12W, SENSOR DE PRESENÇA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                              | UN | 11,00  |
| LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 18W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | UN | 28,00  |
| LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | UN | 1,00   |
| REDE LÓGICA E TELEFONIA                                                                                                           |    |        |
| PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA                                                             | UN | 1,00   |
| SWITCH RACK 24 PORTAS 10/100 2 10/100/1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN | 1,00   |
| PATCH CORD CAT 6E-1,50M COM PLUGUES RJ45-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN | 6,00   |
| CONECTOR RJ45 CAT6 (FÊMEA) PARA LÓGICA                                                                                            | UN | 12,00  |
| CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES                                                                                                    | M  | 50,00  |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62793/2022.

CAT nº 1720220000947 de 14/03/2022, página 9 de 11



28



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                             |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| CABO UTP CAT.6. PARES                                                                                                                                                                       | M         | 60,00             |
| TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                      | UN        | 3,00              |
| TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                            | UN        | 6,00              |
| ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                 | M         | 20,00             |
| ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                             | M         | 7,00              |
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                             | UN        | 5,00              |
| CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                | UN        | 10,00             |
| TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MÓDULOS RJ 45                                                                                                                                           | UN        | 8,00              |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     |           |                   |
| BEBEDOURO AÇO INOX CONJUGADO 6,0 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                            | UN        | 1,00              |
| PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (5CM)                                                                                                                                       | M³        | 4,00              |
| PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS                                                                                                                                                       | M²        | 12,00             |
| DORMENTES FERROVIÁRIOS DE 2,8*0,24*0,17, COM AS QUATRO FACES BOAS                                                                                                                           | UN        | 14,00             |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (ENTRE GATIL E O CANIL)                     | M²        | 50,00             |
| SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                             |           |                   |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                       | M²        | 216,00            |
| CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA                                                                                                                                                  | M³        | 30,00             |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).                                                                                               | M³XK<br>M | 60,00             |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                   | UNID.     | QUANT. CONTRATADA |
| ADITIVO QUALITATIVO                                                                                                                                                                         |           |                   |
| ESTACAS                                                                                                                                                                                     |           |                   |
| ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂM METRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M         | 110,00            |
| MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016                                                                                   | KG        | 200,00            |
| MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016                                                                                    | KG        | 114,00            |
| BLOCOS / BALDRAME                                                                                                                                                                           |           |                   |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                                                               | M³        | 22,00             |
| LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                  | M³        | 3,00              |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017                                                                       | M²        | 66,00             |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                     | KG        | 299,00            |
| MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016                                                                                    | KG        | 237,00            |



MUNICÍPIO DE  
**PIRAQUARA**

Secretaria de  
Desenvolvimento Urbano



|                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| TELHADO, PINTURA E PORTA                                                                                                                                                                               |    |        |
| KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1,00   |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.                            | M2 | 118,00 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                               | M2 | 118,00 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.                                                                                                                                                | M2 | 118,00 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.                                                                                                                             | M2 | 118,00 |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.                          | UD | 5,00   |
| TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.                                          | KG | 216,00 |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.                                                                     | M² | 403,00 |
| EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.                                                                        | M² | 403,00 |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA.                                                                                                                                     | M  | 46,00  |

Atestamos que os serviços foram realizados com o emprego de materiais de qualidade adequada e executados conforme projeto disponibilizado e normas técnicas pertinentes.

Por ser expressão da verdade assino o presente atestado.

Piraquara, 04 de Março de 2022

Silvana Regina Louro Lacerda  
Engª Civil CREA-PR 162.143/D  
Prefeitura Municipal de Piraquara  
RNP: 17.16495342

Silvana Regina Louro Lacerda  
Engenheira Civil CREA-PR 162.143-D  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Urbano



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2391/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional OLAVO CESAR VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: OLAVO CESAR VIEIRA  
Registro: PR-178769/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718504250



Número da ART: 1720201408574 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/03/2020 Baixada em: 02/02/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: CONSTRUTORA OCV LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO CNPJ: 76.105.634/0001-70

Rua: RXV DE NOVEMBRO Nº: 105

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: COLOMBO UF: PR CEP: 83414-000

Contrato: 138/2020 celebrado em 22/02/2020

Valor do contrato: R\$ 351.715,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV ALLAN KARDEC Nº: 626

Bairro: ATUBA

Cidade: COLOMBO

UF: PR

CEP: 83408-090

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 16/03/2020 Conclusão efetiva: 16/09/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

Atividade Técnica: 1- Direção de obra Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira, 296,63 M2; 2- Direção de obra Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 339,87 M2; 3- Direção de obra Execução de obra, Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 323,92 M2; 4- Direção de obra Execução de obra TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE E ISOLAMENTO TÉRMICO EM PLACA DE LÁ PET, 339,87 M2; 5- Direção de obra Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 323,92 M2; 6- Direção de obra Execução de obra de instalações telefônicas internas, 323,92 M2; 7- Direção de obra Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos, 950,72 M2; 8- Direção de obra Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 323,92 M2; 9- Direção de obra Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 323,92 M2; 10- Direção de obra Execução de obra de aterramento elétrico, 1 UNID; 11- Direção de obra Execução de obra de transporte de resíduos sólidos da construção civil, 112,77 M3

Observações:

PINTURA COM 996,10 M².

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois as folhas não estão devidamente rubricadas pelo emitente, não possui o CNPJ da contratante e o endereço da obra. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia civil. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2391/2021

10/05/2021 15:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 130369/2021.

CAT nº 2391/2021 de 10/05/2021, página 1 de 13



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Handwritten signature and initials: CM, R, 31



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**2391/2021**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 130369/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 130369/2021.

CAT nº 2391/2021 de 10/05/2021, página 2 de 13



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA OCV LTDA** registro no CREA PR 69183, sediada na Rua Luiz Gustavo AstolphoGuerino, 136, bairro Costeira, Araucária – PR, CNPJ: 29.826.075/0001-08, executou a Obra de reforma do CMEI Tia Nair, sob responsabilidade do Engenheiro Civil **Olavo César Vieira, CREA-PR 178769/D**, ART nº 1720201408574, no período de 16 de março de 2020 a 16 de setembro de 2020, conforme serviços abaixo:

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2                | 8,00       |
| subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| <b>COBERTURA E FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                 | 76,45      |
| REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                 | 55,35      |
| RETIRADA DE CUMEEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                 | 25,00      |
| REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                              | M2                | 296,63     |
| REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                           | M2                | 269,66     |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                               | M3                | 4,42       |
| DEMOLIÇÃO DE FORRO DE RIPAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2                | 243,96     |
| <b>ESTRUTURA E TELHADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 15X30CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                 | 119,55     |
| PLATIBANDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CJ                | 1,00       |
| ESTRUTURA METÁLICA - ART 1720195797586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CJ                | 1,00       |
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2                | 309,97     |
| TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM AÇO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, INCLUSO HASTES PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30CM, PORCÃS E ARRUELAS DE VEDAÇÃO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO | M2                | 339,87     |
| CUMEEIRA TRAPEZIO 40 GALVALUME 40X60CM CALHAFORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                 | 19,35      |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016                                                                                                                                                                                                                                                     | M                 | 78,16      |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016                                                                                                                                                                                                                                          | M                 | 84,60      |
| CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016                                                                                                                                                                        | M                 | 16,35      |
| CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO DE 88-100MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | M                 | 24,50      |
| FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM                                                                                                                                                                                                                                   | M2                | 13,08      |
| VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2                | 13,08      |
| <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P                                                                                                                                    | M2 | 237,94 |
| <b>ISOLAMENTO TÉRMICO SOBRE O FORRO</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| ISOLAMENTO TERMICO COM PLACA DE LÁ DE PET - ESPESSURA 50MM, DENSIDADE 25KG/M3                                                                                                                                                              | M2 | 237,94 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| <b>INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ART 1720195797586                                                                                                                                                                                                  | CJ | 1,00   |
| LÓGICA / TELEFONICO - ART 1720195797586                                                                                                                                                                                                    | CJ | 1,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE / GRANITINA                                                                                                                                                                                      | M2 | 40,32  |
| REMOÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA                                                                                                                                                                                     | M  | 19,55  |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                    | M2 | 268,88 |
| DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, ESPESSURA ATÉ 3CM                                                                                                                                       | M2 | 309,20 |
| DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                            | M  | 42,50  |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014                                                                          | M2 | 226,61 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014                                                                       | M2 | 76,64  |
| PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS                                                                                                                                            | M2 | 295,94 |
| RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM                                                                                                                                                                                                           | M  | 250,40 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014                                                                                            | M2 | 15,01  |
| RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014                                                                                                                                          | M  | 23,00  |
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018                                                                                                                                                                            | M  | 8,90   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| <b>SERVIÇOS DIVERSOS - área interna</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| <b>DEMOLIÇÃO ANTIGO ABRIGO DE GAS</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                      | M3 | 0,34   |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                  | M3 | 0,19   |
| <b>DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES 1/2 ALTURA E POSTERIOR ACABAMENTO PARA PINTURA</b>                                                                                                                                       |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                    | M2 | 166,16 |
| DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                 | M2 | 166,16 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                        | M2 | 166,16 |
| <b>RALOS SIFONADOS - PÁTIO/REFEITÓRIO, CIRCULAÇÃO E COZINHA</b>                                                                                                                                                                            |    |        |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                                                                                 | UN | 3,00   |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 | M  | 15,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>LAVATÓRIOS INFANTIS</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014                                   | M2   | 2,60  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014                                                    | M2   | 5,20  |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                | M2   | 5,20  |
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014                                                                                | UN   | 2,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014                                                                                                             | UN   | 2,00  |
| PONTO DE ESGOTO EM PVC PARA LAVATORIO - MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                        | UNID | 2,00  |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013          | UN   | 2,00  |
| <b>SALA PROFESSORES</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017-P                                                                                            | M2   | 13,65 |
| INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                                                            | M2   | 13,65 |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN   | 1,00  |
| JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016                                                                                                                            | M2   | 1,44  |
| <b>SALA DE ESPERA</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                               | M2   | 3,36  |
| REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                           | M2   | 5,72  |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017-P                                                                                            | M2   | 8,19  |
| INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                                                            | M2   | 8,19  |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN   | 1,00  |
| JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016                                                                                                                            | M2   | 1,44  |
| <b>I.S.PNE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                              | M2   | 1,80  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                          | M3   | 0,44  |
| REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO E EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                   | M    | 10,50 |
| DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                         | M2   | 11,13 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014                             | M2   | 7,16  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014                                                    | M2   | 14,32 |

*Handwritten signature and number 35*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                                                       | M2   | 18,29 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                                                                                         | M2   | 7,16  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014                                                                                                    | M2   | 18,55 |
| JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016                                                                                                                                                                                               | M2   | 0,36  |
| BATENTE FERRO 1X1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M    | 2,40  |
| VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 0,36  |
| RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 1,00  |
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014                                                                                                                                                          | UN   | 2,00  |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                                                                                                                               | M    | 10,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,00  |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | CJ   | 1,00  |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | CJ   | 1,00  |
| RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                                                                                                                                                                  | UN   | 1,00  |
| VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM; ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL, VEDAÇÃO PVC 100MM PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ   | 1,00  |
| BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=80CM PARA PNE C/ ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | UNID | 3,00  |
| INSTALAÇÃO DE LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO E ACESSÓRIOS C/ REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                         | UNID | 1,00  |
| BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM PARA PNE C/ ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | UNID | 2,00  |
| KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,00  |
| <b>COZINHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                   | M3   | 0,25  |
| REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO E EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 5,00  |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 06/2017 P                                                                                                                                                                    | M2   | 2,13  |
| INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 2,13  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014                                                                                                    | M2   | 2,13  |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015                                                                          | UN   | 1,00  |
| EXAUSTOR EOLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | 3,00  |
| BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS DE 50CM                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 20,44 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>DMU INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                 | M2 | 1,89  |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                | M2 | 0,36  |
| REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                      | UN | 3,00  |
| REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                 | UN | 2,00  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                            | M3 | 0,45  |
| REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO E EMBOÇO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                       | M  | 10,00 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014                                       | M2 | 1,89  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014                                                      | M2 | 3,78  |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 1,89  |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                   | M2 | 1,89  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014                             | M2 | 1,89  |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015    | UN | 2,00  |
| <b>LAVANDERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014                                                                                  | UN | 2,00  |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                                                        | M  | 10,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014                                                                                                               | UN | 1,00  |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | CJ | 2,00  |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014                                                                                                           | UN | 1,00  |
| TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013                                                              | UN | 1,00  |
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013                                                                                                                                                    | UN | 1,00  |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015                                                                      | M2 | 4,83  |
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016                                                                                                 | M2 | 5,31  |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016                                                                                                                                       | M  | 6,70  |
| CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016                                                                     | M  | 2,10  |

*[Assinaturas e rubricas manuscritas]*


|                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO DE 88-100MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO BERCÁRIO I                                                                                                                  | M    | 2,50  |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                               | M2   | 3,36  |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                              | M2   | 0,99  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                          | M3   | 0,51  |
| REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO E EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                   | M    | 11,30 |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 06/2017 P                                                                                           | M2   | 1,68  |
| INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                                                            | M2   | 1,68  |
| JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016                                                                                                             | M2   | 3,57  |
| BATENTE FERRO 1X1/8"                                                                                                                                                                                                                               | M    | 5,90  |
| <b>FRALDÁRIO I</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014                                                                                | UN   | 2,00  |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                                                      | M    | 10,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014                                                                                                             | UN   | 1,00  |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                               | CJ   | 2,00  |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5"X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013          | UN   | 1,00  |
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                        | M2   | 3,56  |
| CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                       | UN   | 1,00  |
| BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM VÁLVULA PARA BERCÁRIO 80X42X20CM                                                                                                                                                                                    | UNID | 1,00  |
| <b>BERCÁRIO II</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                               | M2   | 1,68  |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                              | M2   | 2,16  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                          | M3   | 2,10  |
| REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO E EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                   | M    | 6,00  |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017 P                                                                                            | M2   | 5,60  |
| INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017                                                                                                                                                                            | M2   | 5,60  |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN   | 1,00  |
| JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016                                                                                                             | M2   | 3,78  |
| BATENTE FERRO 1X1/8"                                                                                                                                                                                                                               | M    | 6,00  |
| <b>FRALDÁRIO II</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                              | M3   | 0,07  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                          | M3   | 0,14  |

*Handwritten signature and initials*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014                                                                                                                                                                                                                        | UN   | 2,00  |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                              | M    | 10,00 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014                                                                                                                                                                                                                                                     | UN   | 1,00  |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CJ   | 1,00  |
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CJ   | 2,00  |
| VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                      | UN   | 1,00  |
| VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2"; ACABAMENTO METÁLICO CROMADO, INCLUSO JOELHO 90G PVC SOLDÁVEL DN 50MM, TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA, ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1.1/2" E TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO PONTA AZUL 38MM COMPRIMENTO DE 83,20CM DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ   | 1,00  |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013                                                                                                                                                  | UN   | 1,00  |
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2   | 0,72  |
| BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM VALVULA PARA BERÇÁRIO 80X42X20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | 1,00  |
| <b>PORTA METÁLICA - JARDIM I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 1,68  |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 1,10  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 0,15  |
| REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO E EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M    | 6,00  |
| JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016                                                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 3,78  |
| BATENTE FERRO 1X1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M    | 6,00  |
| <b>FRALDÁRIO III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 0,09  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 0,16  |
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2   | 0,90  |
| BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM VALVULA PARA BERÇÁRIO 80X42X20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | 1,00  |
| <b>SERVIÇOS DIVERSOS - área externa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| <b>DEMOLIÇÃO DML EXTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 1,68  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 1,91  |
| <b>COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM SOB CALÇADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3   | 17,82 |
| CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 8,00  |
| CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 4,70  |
| GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M    | 4,70  |

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014                                                                                                                                                                                       | M  | 3,55   |
| TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 1,75   |
| TUBO PVC DN 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 42,79  |
| EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 9,00   |
| FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MANTA BIDIM RT-16                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 22,50  |
| CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 2,52   |
| CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 0,90   |
| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 5,34   |
| <b>PISO CERÂMICO - calçadas, rampa, muretas h=30cm e pátio externo</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                       | M2 | 135,86 |
| DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, ESPESSURA ATÉ 3CM                                                                                                                                                                                                          | M2 | 117,14 |
| DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                                                                                               | M  | 39,61  |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016                                                                                                                                                   | M2 | 19,20  |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014                                                                                                                                          | M2 | 117,14 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014                                                                                                                                                               | M2 | 135,86 |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                             | M  | 41,91  |
| <b>FACHADAS MONDRIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| PAINÉIS EM PLACA CIMENTÍCIA COM UMA FACE SIMPLES (E=23MM) SEM VÃOS E ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL GUIA FORMATO "U" E PERFIL MONTANTE FORMATO "C" EM AÇO ZINCADO, FITAS DE PAPEL PARA TRATAMENTO DE JUNTAS E CANTOS, DAS CHAPAS, MASSA DE REJUNTE EM PÓ, PINOS DE AÇO E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 28,02  |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 51,72  |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 28,02  |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 79,74  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 79,74  |
| <b>SUBSTITUIÇÃO DE TOLDOS EXISTENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| DESMONTAGEM DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 37,97  |
| TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 40,97  |
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 40,97  |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 40,97  |
| <b>RELOCAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO A COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                       | H  | 2,00   |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | H  | 2,00   |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                                                                                                               | M  | 30,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| <b>PINTURA GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| <b>PINTURA DE LAJE E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 52,81  |



|                                                                                              |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.<br>AF 06/2014                        | M2 | 52,81  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,<br>DUAS DEMÃOS. AF 06/2014     | M2 | 52,81  |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.<br>AF 06/2014                    | M2 | 627,68 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.<br>AF 06/2014                     | M2 | 627,68 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM<br>PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | M2 | 627,68 |
| <b>PINTURA MURO DIVISA E PALITEIRO</b>                                                       |    |        |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.<br>AF 06/2014                     | M2 | 205,19 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM<br>PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | M2 | 205,19 |
| <b>PORTAS DE MADEIRA</b>                                                                     |    |        |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                            | M2 | 65,41  |
| <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                  |    |        |
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA<br>DEMAO                          | M2 | 45,01  |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA                                | M2 | 45,01  |
|                                                                                              |    |        |
| <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                               |    |        |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA.                                                                       | M2 | 323,92 |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                          | M3 | 112,77 |
| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA<br>PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 112,77 |

|                                                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>ELETRICA</b>                                                                                                                   |    |        |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,<br>PARA CIRCUITOS                                                 | M  | 416,95 |
| TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                 |    |        |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,<br>PARA CIRCUITOS                                                 | M  | 544,40 |
| TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                 |    |        |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,<br>PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M  | 116,92 |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,<br>PARA DISTRIBUIÇÃO                                                | M  | 116,92 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                             |    |        |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,<br>PARA DISTRIBUIÇÃO                                                | M  | 26,55  |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA<br>METALICA, PARA 18                                                       | UN | 1,00   |
| DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO<br>TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO                          |    |        |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016                                  | UN | 3,00   |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | UN | 1,00   |
| AF 04/2016                                                                                                                        |    |        |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -<br>FORNECIMENTO E                                                         | UN | 1,00   |
| INSTALAÇÃO. AF 04/2016                                                                                                            |    |        |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -<br>FORNECIMENTO E                                                         | UN | 2,00   |
| INSTALAÇÃO. AF 04/2016                                                                                                            |    |        |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016                                    | UN | 3,00   |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E<br>PLACA - FORNECIMENTO                                             | UN | 20,00  |
| E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                                          |    |        |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO<br>SUPORTE E PLACA                                                       | UN | 27,00  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                             |    |        |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

|                                                                                                                                                  |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                | UN | 8,00     |
| LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017                                                  | UN | 7,00     |
| LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017                                      | UN | 42,00    |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015         | M  | 157,84   |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015       | M  | 143,70   |
| ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, CLASSE 15 KV, DISJUNTOR GERAL DE 80A                                                                      | UN | 1,00     |
| LOGICA/TELEFONICO                                                                                                                                |    |          |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M  | 58,69    |
| TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018                                                                                      | UN | 12,00    |
| TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018                                                                                | UN | 12,00    |
| CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018         | M  | 47,32    |
| CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018       | M  | 12,41    |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 1,00     |
| PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018                                                                      | UN | 1,00     |
| CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018                                      | M  | 32,25    |
| ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                               |    |          |
| ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U CHAPA DOBRADA                                                                                      | KG | 7.513,61 |


*[Assinaturas manuais]*

Atestamos que os serviços foram realizados com o emprego de materiais de qualidade adequada e executados conforme projeto disponibilizado e normas técnicas pertinentes.

Por ser expressão da verdade assino o presente atestado.



Colombo, 19 de abril de 2021

  
**VALMIR SOARES DA SILVA**  
Engenheiro Civil

**CREA PR-85807/D**  
Prefeitura Municipal de Colombo  
CPF: 917128238-68  
RNP: 1700492438

A 24 5 43



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **87399/2023**

Validade: 25/12/2023

Nome Civil: OLAVO CESAR VIEIRA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-178769/D

Registro Nacional : 1718504250

Registrado(a) desde : 23/04/2019

Filiação : DIRCEU CESAR VIEIRA

SANDRA MARA VIEIRA

Data de Nascimento : 12/01/1985

Documento de Identidade : 6.269.305-3 Órgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 05048821980

Naturalidade : CURITIBA/PR.

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEAR

Data da Colação de Grau : 11/04/2019

Diplomação : 24/07/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

69183 - CONSTRUTORA OCV LTDA

CNPJ: 29826075000108

Desde: 16/05/2019 Carga Horária: 30 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 190972/2023.


Emitida via Internet em 28/06/2023 10:40:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



R  
J



Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

PROTOCOLO Nº. 18791/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023



#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário da presente, o senhor Olavo César Vieira, representante legalmente constituído da proponente Construtora OCV Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços, supramencionada.

Curitiba, 13 de setembro de 2023

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D


Olavo César Vieira  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
CONSTRUTORA OCV LTDA

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

PROTOCOLO Nº. 18791/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023.



**ANEXO XIX – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO**

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda-Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023** instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiros com a contratante, para ampliação na Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo.

Curitiba, 13 de setembro de 2023.

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

Olavo César Vieira  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
CONSTRUTORA OCV LTDA

**29.826.075/0001-08**

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

PROTOCOLO Nº. 18791/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023



#### ANEXO IX

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO

Objeto: "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº-765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".

#### DECLARAÇÃO

A empresa Construtora OCV Ltda, com sede na Rua Bernardo Jacinto da Veiga nº 1168 sob CNPJ nº 29.826.075/0001-08, neste ato representada por Olavo César Vieira, declara para os devidos efeitos e sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inteira responsabilidade.

Curitiba, 13 de setembro de 2023.

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

Olavo César Vieira

Engº civil – Crea-PR: 178769/D

CONSTRUTORA OCV LTDA

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP:81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES


PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO  
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL • FALÊNCIA • CONCORDATA • CRIME • CÍVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

## CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS  
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de  
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação  
contra:

**# CONSTRUTORA OCV LTDA #**

CNPJ.29.826.075/0001-08

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de  
29/12/62) à 23/08/2023.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 25 de agosto de 2023.

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 6448383A \*\*\*

1º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by JOSE BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2023.08.25  
14:07:29 BRT

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA OCV LTDA  
 NIRE: 41209042056  
 CNPJ: 29.826.075/0001-08  
 Número de Ordem: 7

Natureza do Livro: Livro Diário

Município: CURITIBA

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/03/2019

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 9850

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA OCV LTDA

Natureza do Livro: Livro Diário

Número de ordem: 7

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 9850

Data de início: 01/01/2022

Data de término: 31/12/2022

A [signature] 49

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 828.475,23 | R\$ 1.350.174,40 |
| ATIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 783.160,56 | R\$ 1.262.787,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            |      | R\$ 471.989,83 | R\$ 631.625,79   |
| CAIXA                                    |      | R\$ 172.910,74 | R\$ 85.168,83    |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 172.910,74 | R\$ 85.168,83    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 299.079,09 | R\$ 546.456,96   |
| BB GIRO                                  |      | R\$ 299.042,79 | R\$ 501.762,05   |
| BANCO C.E.F - 2204/003/784-5             |      | R\$ 36,30      | R\$ 44.694,91    |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 34.542,60  | R\$ 158.673,88   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 34.542,60  | R\$ 158.673,88   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 32.671,98  | R\$ 32.671,98    |
| MUNICIPIO DE PIRAQUARA                   |      | R\$ 1.870,62   | R\$ 1.870,62     |
| MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS       |      | R\$ 0,00       | R\$ 31.379,46    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ |      | R\$ 0,00       | R\$ 92.751,82    |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 228.181,46 | R\$ 443.930,96   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             |      | R\$ 20.000,00  | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             |      | R\$ 20.000,00  | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS                  |      | R\$ 206.945,07 | R\$ 443.628,52   |
| EMPRÉSTIMO A SÓCIO                       |      | R\$ 206.945,07 | R\$ 443.628,52   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           |      | R\$ 1.236,39   | R\$ 302,44       |
| ICMS A RECUPERAR                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 8,27         |
| IRRF A COMPENSAR                         |      | R\$ 1.236,39   | R\$ 294,17       |
| ESTOQUE                                  |      | R\$ 48.446,67  | R\$ 28.556,77    |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          |      | R\$ 48.446,67  | R\$ 28.556,77    |
| MATERIAL APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÕES/OBRAS  |      | R\$ 48.446,67  | R\$ 28.556,77    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 8

8  
A JHM  
20

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |                                                |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA OCV LTDA                           |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                        | CNPJ: | 29.826.075/0001-08 |
| Número de Ordem do Livro: | 7                                              |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |       |                    |

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                |      | R\$ 45.314,67   | R\$ 87.387,00    |
| IMOBILIZADO                                         |      | R\$ 45.314,67   | R\$ 87.387,00    |
| MÓVEIS E UTENCÍLIOS                                 |      | R\$ 890,00      | R\$ 890,00       |
| MÓVEIS E UTENCÍLIOS                                 |      | R\$ 890,00      | R\$ 890,00       |
| VEICULOS                                            |      | R\$ 55.642,08   | R\$ 104.087,88   |
| VEÍCULOS                                            |      | R\$ 55.642,08   | R\$ 104.087,88   |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL        |      | R\$ (11.217,41) | R\$ (17.590,88)  |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS         |      | R\$ (89,00)     | R\$ (178,00)     |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                    |      | R\$ (11.128,41) | R\$ (17.412,88)  |
| PASSIVO                                             |      | R\$ 828.475,23  | R\$ 1.350.174,40 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                  |      | R\$ 272.180,61  | R\$ 271.319,54   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        |      | R\$ 144.865,29  | R\$ 107.063,64   |
| EMPRESTIMOS                                         |      | R\$ 144.865,29  | R\$ 107.063,64   |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                             |      | R\$ 142.315,29  | R\$ 107.063,64   |
| EMPRÉSTIMO SÓP PARQUE DA FONTE                      |      | R\$ 2.550,00    | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES                                        |      | R\$ 91.828,41   | R\$ 145.090,81   |
| FORNECEDORES                                        |      | R\$ 91.828,41   | R\$ 145.090,81   |
| A Z INFORMATICA LTDA                                |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| A. BETTEGA COMERCIAL EIRELI-EPP                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| AC3 Informatica Ltda                                |      | R\$ 84,00       | R\$ 0,00         |
| AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Akita Comercio de Pecas Ltda                        |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| ALISSON COMÉRCIO DE LAJES LTDA                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.954,00     |
| ALPHA BENEFICIAMENTO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| ANDAIME PINHAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA        |      | R\$ 650,90      | R\$ 0,00         |
| ANDRE LUIZ VIDOLIN - ME                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Antonio Carlos de Mello e CIA LTDA                  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.370,00     |
| Artefatos de Cimento Garibaldi Ltda                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| AUTO CENTER SPIKE EIRELI                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.229,30     |
| AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PECAS POLTRONIERI LTDA  |      | R\$ 480,00      | R\$ 0,00         |



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 8

*[Handwritten signature and initials]*

## BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                               | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| AUTO PECAS GRAND PRIX LTDA                              |      | R\$ 554,00    | R\$ 4.155,00  |
| BALAROTI COM DE MATS DE<br>CONSTRUCAO S.A.              |      | R\$ 1.255,58  | R\$ 0,00      |
| BICOLOR PLASTICOS EIRELI - EPP                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| BILESKI COMERCIO DE TINTAS LTDA.                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| BIZZOTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO<br>E TERRAPLANAGEM LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.152,00  |
| Britapar Britagem e Aparelhamento de<br>Pedras Ltda     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| BRUTAO MATERIAS DE CONSTRUCAO<br>LTDA ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| BYD MATERIAIS DE CONSTRUCAO<br>EIRELI                   |      | R\$ 1.336,40  | R\$ 0,00      |
| CARLOS ALBERTO VIDAL DA SILVA ME                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.386,10  |
| CARLOS ROBERTO ALVES & CIA LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.681,73 |
| CARTÃO DE CRÉDITO - B.BRASIL                            |      | R\$ 7.227,87  | R\$ 2.020,73  |
| CARTÃO DE CRÉDITO - C.E.F                               |      | R\$ 4.531,22  | R\$ 3.620,44  |
| CHAPAS GALVANIZADAS ATLANTIDA                           |      | R\$ 340,00    | R\$ 340,00    |
| Cirlene Tintas                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COBERTURA NACIONAL LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 341,35    |
| COM DE MAT P/ CONSTRUCAO<br>SCROCCARO LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 55,06     |
| COMERCIAL LANCARE LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COMERCIO DE LOUCAS MARECHAL<br>LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.715,98  |
| COMERCIO DE LOUCAS SANITÁRIAS<br>LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COMPENSADOS PARANA COMERCIO<br>DE MADEIRAS LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CONDOR SUPER CENTER LTDA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.440,48  |
| D CAMARGO BETONEIRAS LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DEL FIORI MAT. CONST. LTDA EPP                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.816,00  |
| DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO NICHELE LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIGITAL FENIX CERTIFICADOS EIRELI                       |      | R\$ 135,00    | R\$ 0,00      |
| DIPMIX CONCRETO EIRELI                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIRMAK LTDA                                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 8

*[Handwritten signature and initials]*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| EDISON PAULO SABATKE ME                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EDMAURO JOSE MACEDO 00426841964                              |      | R\$ 2.500,00  | R\$ 0,00      |
| ELEVAX LOCACOES LTDA                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.930,00  |
| EMERSON PORTELLA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EMPORIO DA FAMILIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ENGECRETO FABRIC.ARTEF.DE CIMENTO LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.550,00  |
| ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.410,00 |
| EÚRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORT           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| EVANILDE FACHINI BETINARDI ME                                |      | R\$ 80,00     | R\$ 0,00      |
| EVERCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FALER BLOCOS LTDA ME                                         |      | R\$ 260,00    | R\$ 0,00      |
| FAZENDACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 160,00    |
| FEHLAUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA                 |      | R\$ 1.225,00  | R\$ 0,00      |
| FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA CURITIBA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| FLEXICOAT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.537,02  |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                        |      | R\$ 6.468,49  | R\$ 0,00      |
| FRANCISCO CARLOS CASAGRANDE 04355675947                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GEOMETRICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Gilmar Leandro -Me                                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GIPIELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.052,32  |
| GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GLOBAL CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GRAMEIRA KAREN LTDA                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 540,00    |
| GRAMEIRA SAO MATHEUS LTDA                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| GREEN FIELD GRAMADOS SINTETICOS EIRELI                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| HOTEL VENTURI LTDA                                           |      | R\$ 1.040,00  | R\$ 0,00      |
| ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INDEPENDENCIA SERVICOS E                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador.

Página 4 de 8

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| TERRPLANAGEM LTDA                              |      |               |               |
| INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| INPRELL IND. DE PREGOS LINSE LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| IRMAOS GAI                                     |      | R\$ 3.430,00  | R\$ 0,00      |
| Italo Supermercados Ltda                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ITUPAVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ivo Padilha leandro                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JATOBA S/A                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JORGE LUIZ DOS SANTOS GOMES                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.284,00  |
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA LORENZATTO - ME         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JR ACESSORIOS P/ SERRALHERIA LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Klenk Madeiras Tratadas Ltda                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 28.187,00 |
| KMI Plásticos Comércio de Produtos Ltda.       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| KOSTECKI TERRAPLENAGEM                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.423,40  |
| Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem      |      | R\$ 0,00      | R\$ 911,89    |
| LIMA & GOIS - ADVOGADOS                        |      | R\$ 850,00    | R\$ 0,00      |
| MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO EIRELI           |      | R\$ 3.909,80  | R\$ 0,00      |
| MAGIP MADEIRAS LTDA ME                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 431,08    |
| MARCEL SCHUMACHER 08157068983                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARIA AMALIA CHUCHELSKI                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARISILVA DE FATIMA GIMENES 84301953949        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARNA PRE-FABRICADOS LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MARUMBY MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS E BARBOSA LTDA |      | R\$ 650,30    | R\$ 0,00      |
| MAXXI INDUSTRIA DE PREGOS LTDA                 |      | R\$ 1.869,60  | R\$ 0,00      |
| METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MID TRANSPORTES LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MSM COMERCIO DE TELHAS LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| NATALIA MARTINS TAVARES                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA EPP           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 8

8  
P  
Jm  
52

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08



| Descrição                                                 | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| OSMAR ALEIXO WZOREK - TRANS-KAKO                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 600,00   |
| PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 370,00   |
| PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| PARUSIA COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| PAULO EDSON DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| PBI INDUSTRIA PLASTICA LTDA                               |      | R\$ 25.556,98 | R\$ 0,00     |
| PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 5,60     |
| PLINIO DE OLIVEIRA ALMEIDA 02969305984                    |      | R\$ 400,00    | R\$ 0,00     |
| POLIMIX CONCRETO LTDA                                     |      | R\$ 16.444,77 | R\$ 0,00     |
| PONTAL DO PARANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Pontal Postes e Materiais Eletricos - EIRELI              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.188,45 |
| POSTO MARU S.A VI                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 229,08   |
| REIS COMERCIO FERRO E ACO EIRELI                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.760,00 |
| REMTAFER - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RENATA ROTENSKI ME                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RENOVENGE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.750,00 |
| RICAMIX SERVIÇOS DE PREPARO DE DERIVADOS DE CIMENTO       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| RIO MAFRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.780,00 |
| RSM EMPREITEIRA EIRELI                                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SADLOSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SADLOSKI TRANSPORTES LTDA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SADRAQUE XAVIER DA SILVA - FABRICACAO                     |      | R\$ 112,50    | R\$ 0,00     |
| SAMUEL FERREIRA SIMETTE ME                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| Santa Terezinha Madeiras LTDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SANTOS E HEIDEN CONTABILIDADE LTDA - ME                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SAO JOSE COM E REP DE MAT DE CONST LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 8

Handwritten signatures and initials, including 'J', 'OSM', and '53'.

## BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                                         | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| SARAIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SBO - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA       |      | R\$ 7.400,00  | R\$ 0,00     |
| SERRARIA NICHELE LTDA                                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SERTAO BLOCOS LTDA - ME                                           |      | R\$ 2.700,00  | R\$ 0,00     |
| SOLANGE SILVA VIEIRA                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SUL PORTAS LTDA ME                                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 598,80   |
| SULTELAS COM DE TELAS AGROIND. ESPOR. LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SUPER TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| SUPIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| TELHANORTESUL-EIRELLI                                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| TIJONIL CERAMICA DE TIJOLOS LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| TOWER PLAST LTDA - ME                                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| TRATAMAD TRATAMENTO DE MADEIRA EIRELI                             |      | R\$ 336,00    | R\$ 8.446,00 |
| TSA FUNDAÇÕES EIRELI                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 423,50   |
| TWTE COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.244,50 |
| UNIVERSAL FERRO E ACO LTDA                                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| VANDERLEI PEREIRA                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                            |      | R\$ 21.311,82 | R\$ 6.184,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                               |      | R\$ 21.311,82 | R\$ 6.184,43 |
| ISS A RECOLHER                                                    |      | R\$ 874,47    | R\$ 0,00     |
| IRPJ A RECOLHER                                                   |      | R\$ 1.385,95  | R\$ 0,00     |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                    |      | R\$ 4.243,30  | R\$ 1.398,61 |
| IRRF A RECOLHER                                                   |      | R\$ 188,57    | R\$ 67,80    |
| PIS A RECOLHER                                                    |      | R\$ 2.553,84  | R\$ 840,55   |
| COFINS A RECOLHER                                                 |      | R\$ 11.786,95 | R\$ 3.879,47 |
| CRF A RECOLHER                                                    |      | R\$ 39,50     | R\$ 0,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E:58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 8

*Handwritten signature and initials.*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| ISS RETIDO A RECOLHER                    |      | R\$ 239,24     | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  |      | R\$ 14.175,09  | R\$ 12.980,66    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 |      | R\$ 9.226,41   | R\$ 6.020,15     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 9.226,41   | R\$ 6.020,15     |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS               |      | R\$ 4.948,68   | R\$ 6.960,51     |
| INSS A RECOLHER                          |      | R\$ 3.447,37   | R\$ 5.360,72     |
| FGTS A RECOLHER                          |      | R\$ 1.501,31   | R\$ 1.599,79     |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| DIVIDENDOS                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| DIVIDENDOS A PAGAR                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | R\$ 556.294,62 | R\$ 1.078.854,86 |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 200.000,00 | R\$ 500.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                        |      | R\$ 200.000,00 | R\$ 500.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | R\$ 200.000,00 | R\$ 500.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |      | R\$ 356.294,62 | R\$ 578.854,86   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |      | R\$ 356.294,62 | R\$ 578.854,86   |
| LUCROS ACUMULADOS                        |      | R\$ 356.294,62 | R\$ 578.854,86   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 8

8  
R OM  
55

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 29.826.075/0001-08


Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Histórico                                              | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                        | LUCROS ACUMULADOS (R\$)                                |               |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    |                                                        | 356.294,62    |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           |                                                        | 0,00          |
| Reversão de Reservas                                   |                                                        | 0,00          |
| Outros Recursos                                        |                                                        | 0,00          |
| Lucro Líquido do Ano                                   |                                                        | 822.560,24    |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               |                                                        | 0,00          |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       |                                                        | 0,00          |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             |                                                        | 0,00          |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             |                                                        | 0,00          |
| TOTAL                                                  |                                                        | 1.178.854,86  |
| Transferências para Reservas                           |                                                        | 0,00          |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados |                                                        | (-)300.000,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             |                                                        | (-)300.000,00 |
| Outras Destinações                                     |                                                        | 0,00          |
| TOTAL                                                  |                                                        | (-)600.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         |                                                        | 578.854,86    |
| Notas                                                  |                                                        |               |



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                           | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual        |
|-----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                                       |      | R\$ 1.105.934,02 | R\$ 2.933.891,80   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                  |      | R\$ 1.105.934,02 | R\$ 2.933.891,80   |
| (-) DEDUÇÕES                                        |      | R\$ (99.486,55)  | R\$ (259.853,73)   |
| (-) (-) ISS                                         |      | R\$ (29.017,67)  | R\$ (84.138,82)    |
| (-) (-) COFINS                                      |      | R\$ (33.178,02)  | R\$ (88.016,75)    |
| (-) (-) PIS                                         |      | R\$ (7.188,58)   | R\$ (19.070,29)    |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                         |      | R\$ (16.831,06)  | R\$ (31.686,03)    |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA                            |      | R\$ (13.271,22)  | R\$ (36.941,84)    |
| RECEITA LÍQUIDA                                     |      | R\$ 1.006.447,47 | R\$ 2.674.038,07   |
| (-) CSP                                             |      | R\$ (413.032,00) | R\$ (1.388.917,98) |
| (-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (128.631,00)   |
| (-) INSUMOS DA PRODUÇÃO                             |      | R\$ (5.458,83)   | R\$ (665,07)       |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                         |      | R\$ (765,00)     | R\$ (615,20)       |
| (-) OBRA GIBITECA - CEI 90.006.81581/72             |      | R\$ (25.729,94)  | R\$ (17.616,79)    |
| (-) OBRA CASA DE PEDRA - CEI 90.006.97276/77        |      | R\$ (21.025,60)  | R\$ (4.301,70)     |
| (-) OBRA DO GATIL - CEI 90.005.66639/74             |      | R\$ (67.664,14)  | R\$ (0,00)         |
| (-) OBRA PASSARELA PRAIA DE IPANEMA                 |      | R\$ (64.354,59)  | R\$ (82.727,22)    |
| (-) OBRA PRAÇA CENTRAL ITAIÓPOLIS/SC                |      | R\$ (162.094,63) | R\$ (18.028,22)    |
| (-) OBRA PRAÇA DUNKA                                |      | R\$ (48.379,27)  | R\$ (115.649,02)   |
| (-) OBRA PRAÇA CENTRAL                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (6.383,90)     |
| (-) OBRA QUIOSQUE PONTAL DO PARANÁ                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (223.675,26)   |
| (-) OBRA AMPLIAÇÕES PASSARELAS                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (61.522,33)    |
| (-) OBRA PASSARELA GRAJAÚ/MONÇÕES                   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (128.636,13)   |
| (-) OBRA ESCOLA DE SURF                             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (118.331,53)   |
| (-) OBRA MAFRA-VESTIÁRIO                            |      | R\$ (0,00)       | R\$ (78.302,86)    |
| (-) OBRA QUIOSQUE PRAIA DE LESTE/IPANEMA/SHANGRI-LÁ |      | R\$ (0,00)       | R\$ (45.890,20)    |
| (-) OBRA AMPLIAÇÃO PONTAL/SHANGRI-LÁ/ST.TEREZINHA   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (60.091,36)    |
| (-) OBRA POSTO DE COMBUSTIVEL - ARAUCÁRIA           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (121.789,45)   |
| (-) OBRA AMPLIAÇ. E REF. DE MIRANTE - PONTAL DO PR  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (24.729,70)    |
| (-) OBRA PARQUE COCHOEIRA                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (65.011,81)    |
| (-) OBRA BANHEIRO MAFRA                             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (6.868,90)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

Handwritten signature and number 57.

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: CONSTRUTORA QCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) OBRA PLANALTO ARAUCÁRIA               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.396,54)   |
| (-) OBRA PRAÇA VICENTE                    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (6.347,94)   |
| (-) OBRA PASSARELA NATAL                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (67.416,45)  |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      |      | R\$ (17.560,00)  | R\$ (0,00)       |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.265,00)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (24,40)      |
| LUCRO BRUTO                               |      | R\$ 593.415,47   | R\$ 1.285.120,09 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (127.316,41) | R\$ (371.962,31) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS                   |      | R\$ (112,00)     | R\$ (29.037,79)  |
| (-) MEDICINA DO TRABALHO                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (350,00)     |
| (-) FRETES E CARRETOS                     |      | R\$ (40,00)      | R\$ (0,00)       |
| (-) HOSPEDAGEM                            |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.828,45)   |
| (-) REFEIÇÕES                             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (4.661,66)   |
| (-) MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES       |      | R\$ (72,00)      | R\$ (10.992,27)  |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (481,41)     |
| (-) CONSULTORIA E ASSESSORIAL EMPRESARIAL |      | R\$ (0,00)       | R\$ (9.700,00)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |      | R\$ (127.204,41) | R\$ (342.948,52) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (166.576,10) |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (17.747,44)  |
| (-) DEPRECIAÇÃO                           |      | R\$ (11.217,41)  | R\$ (6.373,47)   |
| (-) PEDAGIO                               |      | R\$ (8,90)       | R\$ (110,50)     |
| (-) SISTEMAS DE INFORMATICA               |      | R\$ (4.407,20)   | R\$ (6.838,89)   |
| (-) ADVOGADOS                             |      | R\$ (850,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO / UNIFORMES   |      | R\$ (42,90)      | R\$ (0,00)       |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                  |      | R\$ (41.481,55)  | R\$ (0,00)       |
| (-) 13º SALÁRIO                           |      | R\$ (4.415,77)   | R\$ (8.773,14)   |
| (-) FÉRIAS                                |      | R\$ (4.595,07)   | R\$ (13.443,30)  |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (14.280,33)  | R\$ (54.280,06)  |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (3.752,44)   | R\$ (0,00)       |
| (-) APOIO LICITAÇÕES                      |      | R\$ (648,06)     | R\$ (0,00)       |
| (-) REFEIÇÕES                             |      | R\$ (7.335,57)   | R\$ (5.715,76)   |
| (-) CARTÃO DE CREDITO                     |      | R\$ (9.069,12)   | R\$ (0,00)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

*Handwritten signatures and marks:*  
 58  
 58

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                  | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|--------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (-) UNIFORMES                              |      | R\$ (657,00)    | R\$ (1.035,60)  |
| (-) EXAMES MEDICOS ADM/DEMISS              |      | R\$ (50,00)     | R\$ (290,00)    |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    |      | R\$ (10.773,93) | R\$ (20.699,66) |
| (-) IPVA/LICENCIAMENTO                     |      | R\$ (86,50)     | R\$ (598,81)    |
| (-) TAXAS DIVERSAS                         |      | R\$ (450,26)    | R\$ (1.012,01)  |
| (-) CERTIFICADO DIGITAL                    |      | R\$ (325,00)    | R\$ (325,00)    |
| (-) CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON        |      | R\$ (233,94)    | R\$ (0,00)      |
| (-) SINDICATO PATRONAL                     |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.705,18)  |
| (-) CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |      | R\$ (0,00)      | R\$ (7.675,29)  |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                       |      | R\$ (1.333,11)  | R\$ (1.339,62)  |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                          |      | R\$ (673,29)    | R\$ (1.076,73)  |
| (-) TELEFONE                               |      | R\$ (2.042,46)  | R\$ (3.260,05)  |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 |      | R\$ (91,80)     | R\$ (2.836,75)  |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          |      | R\$ (185,00)    | R\$ (464,73)    |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   |      | R\$ (3.600,00)  | R\$ (10.900,00) |
| (-) REPRODUÇÕES                            |      | R\$ (19,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            |      | R\$ (0,00)      | R\$ (176,70)    |
| (-) ALIMENTAÇÃO                            |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.056,67)  |
| (-) CURSOS E PALESTRAS                     |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.452,00)  |
| (-) INFORMÁTICA                            |      | R\$ (269,90)    | R\$ (0,00)      |
| (-) SISTEMA DE SEGURANÇA DO PRÉDIO         |      | R\$ (30,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) MATERIAL DE IMPRESSOS E NOTAS FISCAIS  |      | R\$ (0,00)      | R\$ (395,00)    |
| (-) CREA                                   |      | R\$ (4.186,95)  | R\$ (0,00)      |
| (-) LIMPEZA                                |      | R\$ (0,00)      | R\$ (770,00)    |
| (-) JUROS PASSIVOS                         |      | R\$ (91,95)     | R\$ (20,06)     |
| (-) DESPESAS GERAIS                        |      | R\$ (10.112,16) | R\$ (79.169,83) |
| (-) MATERIAIS E FERRAMENTAS CONSUMÍVEIS    |      | R\$ (0,00)      | R\$ (677,81)    |
| (-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA            |      | R\$ (30,00)     | R\$ (70,00)     |
| (-) ACESSÓRIOS EM GERAL                    |      | R\$ (850,00)    | R\$ (480,00)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS                        |      | R\$ (144,00)    | R\$ (29.340,84) |
| (-) LICITAÇÕES - CONSULTORIA INFORMATIVO   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (720,00)    |
| (-) CARTÃO DE CRÉDITO                      |      | R\$ (0,00)      | R\$ (9.308,13)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

*Handwritten signatures and initials: "P", "JAM", "59", and a large "8" in the top right corner.*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA OCV LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                               | Nota | Saldo anterior | Saldo atual     |
|-----------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| (-) COMBUSTIVEL                         |      | R\$ (6.945,82) | R\$ (24.656,69) |
| (-) PEDAGIO                             |      | R\$ (35,60)    | R\$ (0,00)      |
| (-) MEDICINA DO TRABALHO                |      | R\$ (6,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |      | R\$ (480,00)   | R\$ (13.530,40) |
| (-) USO E CONSUMO, CONSERVAÇÃO E OUTROS |      | R\$ (466,50)   | R\$ (0,00)      |
| (-) SINDICATO                           |      | R\$ (1.154,24) | R\$ (385,96)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                |      | R\$ (1.618,97) | R\$ (4.319,55)  |
| (-) JUROS E MULTAS DE MORA              |      | R\$ (68,78)    | R\$ (0,00)      |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                   |      | R\$ (1.550,19) | R\$ (4.319,55)  |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.682,25)  |
| (-) FRETES E CARRETOS                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.682,25)  |
| RESULTADO OPERACIONAL                   |      | R\$ 454.367,93 | R\$ 826.986,15  |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.425,91)  |
| (-) PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.425,91)  |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL             |      | R\$ 454.367,93 | R\$ 822.560,24  |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO              |      | R\$ 454.367,93 | R\$ 822.560,24  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

*[Handwritten signatures and initials]*

Empresa: CONSTRUTORA OCV LTDA

CNPJ: 29.826.075/0001-08

Folha: 1

Número Livro 7

Encerramento: 31/12/2022

## NOTAS EXPLICATIVAS



### NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL E OPERAÇÕES DA ENTIDADE

CONSTRUTORA OCV LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 29.826.075/0001-08, constituída em 02/03/2018, tributada pelo Lucro Presumido, com apuração mensal, com ramo de atividade principal construção de edifícios e atividades secundárias serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, limpeza em prédios em domicílios, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, atividades pedagógicas, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. Com sede no município de Curitiba/PR, na Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº 1168, bairro Novo Mundo, CEP: 81050-100

### NOTA Nº 02 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis estabelecidas na ITG 1000, dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

### NOTA Nº 03 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

### NOTA Nº 04 - ESTOQUES

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou serviços. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, onde para os produtos utilizados em obras, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço dos serviços no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização dos serviços, conforme determina a ITG 1000; item 17.

### NOTA Nº 05 - IMOBILIZADO

05/1 - Em 03/05/2022 adquiriu um veículo, em 15/06/2022 outro veículo e em 22/11/2022 aquisição de mais um veículo, assim tendo seu imobilizado acrescido de valores e bens.

A *UAM* 61



Folha:

05/2 - Em 04/05/2022 a empresa teve perda de sinistro em imobilizado.

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

#### NOTA Nº 06 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas decorrentes dos serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado pelos valores brutos e em seguida foram apresentadas as deduções dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi feito na proporção do serviços prestado. Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa. E em comparação ao ano de 2021 a empresa teve um crescimento de receita na proporção 165,28%.

#### NOTA Nº 07 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis, de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e DLPA somente para complemento e análise. As demais demonstrações não foram apresentadas uma vez que não são obrigatórias conforme item 26 da ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade.

#### NOTA Nº 08 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente do país, passa, para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, subscritos e integralizados em moeda corrente do país da seguinte forma: Olavo Cesar Vieira subscrive e integraliza ao capital social mais 300.000 (trezentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, na forma de lucros contábeis de exercícios anteriores, apurados e contabilizados no Patrimônio Líquido, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

#### NOTA Nº 09 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

#### NOTA Nº 10 - DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DE CONFORMIDADE COM A ITG 1000

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte.

A JM 62

## NOTA Nº 11 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

OLAVO CESAR VIEIRA:05048821980  
21980

Assinado de forma digital por OLAVO CESAR VIEIRA:05048821980  
Dados: 2023.06.22 12:48:56 -03'00'

Olavo Cesar Vieira

CPF: 050.488.219-80

CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS:82608148972  
972

Assinado de forma digital por CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS:82608148972  
Dados: 2023.06.22 10:15:27 -03'00'

Carlos Rodrigo da Silva Santos  
Reg. no CRC/PR sob o nº 047475/O-5  
CPF: 826.081.489-72  
Técnico em Contabilidade



A. OSM &  
63



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>41209042056                      | CNPJ<br>29.826.075/0001-08 |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA OCV LTDA |                            |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>7                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86 |                                                    |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                        | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 29826075000108 | CONSTRUTORA OCV LTDA:29826075000108         | 7280106250167833458     | 18/10/2022 a 18/10/2023 | Sim               |
| Contador                         | 82608148972    | CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS: 82608148972 | 7893722738508219454     | 08/02/2023 a 08/02/2024 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

1E.DC.6A.F6.80.4E.58.A7.92.6E.1A.E7.  
B6.4F.A0.B6.1C.03.C2.86-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 14:46:53

3E.BE.BB.38.9A.B7.84.F3  
07.3D.7B.55.8B.6A.C6.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação:

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

A  
asm  
64



Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br



### DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

#### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de Índice                                             | Valores em reais                                | Índice |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| <b>Liquidez Geral LG</b><br>$LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$ | $\frac{1.262.787,40 + 0,00}{271.319,54 + 0,00}$ | 4,65   |
| <b>Liquidez Corrente LC</b><br>$LC = (AC) / (PC)$          | $\frac{1.262.787,40}{271.319,54}$               | 4,65   |
| <b>Grau Endividamento GE</b><br>$GE = (PC + PNC) / (AT)$   | $\frac{271.319,54 + 0,00}{1.350.174,40}$        | 0,20   |
| <b>Solvência Geral SG</b><br>$SG = (AT) / (PC + PNC)$      | $\frac{1.350.174,40}{271.319,54 + 0,00}$        | 4,98   |

#### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022.

OLAVO CESAR VIEIRA:05048821980  
Assinado de forma digital por OLAVO CESAR VIEIRA:05048821980  
Dados: 2023.08.08 17:01:07 -03'00'

Olavo César Vieira  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
OCV Engenharia

CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS:82608148972  
Assinado de forma digital por CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS:82608148972  
Dados: 2023.08.08 17:09:52 -03'00'

Carlos Rodrigo da Silva Santos  
CRC/TC: 047475/O5-PR  
CPF: 826.081.489-72

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167

Empresa: CONSTRUTORA OCV LTDA  
Inscrição: 29.826.075/0001-08  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001  
Número Livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coefficiente                     | Fórmula                                         | Valor                    | Resultado |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 1.262.787,40 + 0,00      | 4,65      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 271.319,54 + 0,00        |           |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 1.262.787,40             | 4,65      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 271.319,54               |           |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 1.262.787,40 - 28.556,77 | 4,55      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 271.319,54               |           |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo                                           | 1.350.174,40             | 4,98      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 271.319,54 + 0,00        |           |
| Índice de Capital de Tercelros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 271.319,54 + 0,00        | 0,25      |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 1.078.854,86             |           |
| Índice de Endividamento G        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 271.319,54 + 0,00        | 0,20      |
|                                  | Passivo Total                                   | 1.350.174,40             |           |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 271.319,54               | 0,25      |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 1.078.854,86 + 0,00      |           |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 271.319,54 + 0,00        | 0,20      |
|                                  | Ativo                                           | 1.350.174,40             |           |

OLAVO CESAR VIEIRA:05048821980  
Assinado de forma digital por OLAVO CESAR VIEIRA:05048821980  
Dados: 2023.07.13 10:27:01 -03'00'

OLAVO CESAR VIEIRA


CPF: 050.488.219-80

CARLOS RODRIGO DA SILVA  
Assinado de forma digital por CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS:82608148972  
Dados: 2023.07.12 17:29:20 -03'00'

CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTOS  
Reg. CRC - PR sob o No. 047475/O-5  
CPF: 826.081.489-72  
Técnico em Contabilidade



Handwritten signature and the number 66.



Construtora OCV Ltda  
engenharia@construtoraocv.com.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

PROTOCOLO Nº. 18791/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 171/2023



ANEXO XI  
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

O signatário da presente, em nome da proponente, **Construtora OCV Ltda**, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 13 de setembro de 2023

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

Olavo César Vieira  
Engº civil – Crea-PR: 178769/D  
CONSTRUTORA OCV LTDA

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo – CEP: 81050-100  
CURITIBA – PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




**ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2**

**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

*Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de Tomada de Preço nº 006/2023.*

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano 2023, às 09:30 horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Rozana Aparecida da Silva, secretária Rosimeri Rodolfo Depetris, presidente suplente Geovana Maria Cordeiro, reuniram-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 110/2023 de 24 de julho de 2023, para proceder o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução dos serviços da Tomada de Preço nº 006 /2023, tendo como objeto a **“Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”**. A presente sessão foi gravada <https://www.youtube.com/@prefeituramunicipaldefazen706/streams>. Aberta a sessão pela Senhora presidente, a mesma declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope. Iniciou sessão portando os envelopes da Empresa CONSTRUTORA OCV LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08, sem representante presente. Após rubricado os envelopes, devidamente lacrados a presidente inicia a abertura do envelope de habilitação da empresa CONSTRUTORA OCV LTDA. Todos os documentos foram rubricados por todos os presentes. A transmissão foi interrompida devido a falha na conexão com a internet, e foi realizado a leitura da ata da sessão. A presidente informou que o envelope nº 02 de proposta de preço será reservado e que a sessão resta suspensa para encaminhamento dos documentos referentes Qualificação Econômica e Financeira para Contabilidade e os documentos referentes à Qualificação Técnica serão encaminhados para Engenheiro Civil para análise e



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

parecer. O Julgamento da Habilitação será publicado no Órgão Oficial Eletrônico do Município. Nada mais a tratar para constar, foi lavrada a presente ATA, que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações.



Rozana Aparecida da Silva  
Presidente

Geovana Maria Cordeiro  
Presidente Suplente

Rosimeri Rodolfo Depetris  
Secretaria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer



## Dados Processo:

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Número do Processo: 000018791/2023      |                      |
| Número Único: WHE.QY5.NOK-RS            |                      |
| Requerente: Gestão Estratégica - SMSFRG | Procedência: Interna |
| Assunto: Memorando                      | Situação: Em análise |
| Data Abertura: 27/03/2023 5:38 PM       |                      |

## Dados Parecer:

|              |                                                                                                                                                |                                         |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Organograma: | Comissão Permanente de Licitações                                                                                                              | Encerrou Processo?                      | Não |
|              | <b>Descrição Parecer:</b>                                                                                                                      | <b>Data Parecer:</b> 13/09/2023 5:19 PM |     |
|              | Segue documentos constantes no envelope de habilitação para análise e parecer do engenheiro quanto a qualificação técnica, prevista em edital. |                                         |     |
|              | Em anexo fase externa.                                                                                                                         |                                         |     |
|              | Após retorne para demais trâmites.                                                                                                             |                                         |     |
| Obrigada.    |                                                                                                                                                |                                         |     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer



Dados Processo:

Número do Processo: 000018791/2023

Número Único: WHE.QY5.NOK-RS

Requerente: Gestão Estratégica - SMSFRG

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2023 5:38 PM

Dados Parecer:

ganograma: Engenharia Saúde

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:  
Segue o Parecer

Data Parecer: 26/09/2023 3:53 PM

20

Sandro Teixeira



**Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande**  
**Secretaria Municipal de Planejamento Urbano**

Rua Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 -Iguaçu  
CEP 83.833-090.  
Fone: (41) 3608- 7199



**TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2023**

Processo Administrativo/ofício nº 171/2023

Protocolo nº 18.791/2023

Tipo: Menor Preço Global

**Assunto: Análise da documentação Técnica.**



**Parecer Técnico**

Conforme o edital da licitação, os serviços deverão atender à demanda da Administração e o propósito do objeto desse pleito: "Contratação de empresa especializada para realizar a Ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha".

Os serviços exigem uma empresa qualificada e um responsável técnico com capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, de acordo com as especificações do edital, foi feita a identificação dos concorrentes:

A empresa **Construtora OCV LTDA**, inscrita com o CNPJ nº 29.826.075/0001-08, através da análise da documentação e dos apontamentos registrados, verificou-se que a documentação técnica apresentada pela empresa atende ao edital, tornando-a habilitada para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa concorrência.

Fazenda Rio Grande, 26 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

---

Sandro Teixeira Ribeiro  
Eng. Civil Crea-PR 98.087/D



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1  
Data: 26/09/2023



Dados Processo:

|                     |                             |              |            |
|---------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Número do Processo: | 000018791/2023              |              |            |
| Número Único:       | WHE.QY5.NOK-RS              |              |            |
| Requerente:         | Gestão Estratégica - SMSFRG | Procedência: | Interna    |
| Assunto:            | Memorando                   | Situação:    | Em análise |
| Data Abertura:      | 27/03/2023 5:38 PM          |              |            |

Dados Parecer:

|                                                                                    |                                                                            |                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Organograma:                                                                       | Comissão Permanente de Licitações                                          | Encerrou Processo?               | Não |
|  | Descrição Parecer:                                                         | Data Parecer: 26/09/2023 4:24 PM |     |
|                                                                                    | EM TEMPO                                                                   |                                  |     |
|                                                                                    | SEGUE PARA ANALISE E PARECER QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA. |                                  |     |
|                                                                                    | SEGUE PROCESSO NA INTEGRA.                                                 |                                  |     |
|                                                                                    | SEM MAIS                                                                   |                                  |     |

Geovana Maria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer



## Dados Processo:

Número do Processo: 000018791/2023

Número Único: WHE.QY5.NOK-RS

Requerente: Gestão Estratégica - SMSFRG

Procedência: Interna

Assunto: Memorando

Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2023 5:38 PM

## Dados Parecer:

Programa: Contabilidade Compras

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 27/09/2023 3:06 PM

22

MAURO ANTONIO



# MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL À DIVISÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES



Fazenda Rio Grande, 27 de setembro de 2023

## PARECER Nº 401/2023

### PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

**TOMADA DE PREÇOS: 06/2023**

**Objeto:** *“Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.”*

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira das empresas envolvidas no certame **TOMADA DE PREÇOS 06/2023** – cujo objeto está descrito acima, tenho a esclarecer o que segue:


#### Empresas:

**CONSTRUTORA OCV LTDA**

Em análise efetuada ao Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2022 no que tange aos índices, a análise econômico financeira da empresa acima relacionada e aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de Solvência Geral), constatou-se que os resultados apurados estão dentro do exigido em edital, tornando a empresa analisada **APTA** a continuar no certame.

**É o PARECER.**

Assinado de  
forma digital  
por MAURO  
ANTONIO  
PEDROSO:4283  
5437991  
Dados:  
2023.09.27  
15:06:09  
-03'00'



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO**



**JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 110/2023, torna público o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 006/2023, a qual tem como objeto a **contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:**

A licitante **CONSTRUTORA OCV LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08 resultou **HABILITADA** atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 10 do edital.

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil, e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais.

Os documentos de habilitação, a ata da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<https://www.fazendariogrande.pr.gov.br> / aviso de licitações / Tomada de Preços), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GEOVANA MARIA CORDEIRO  
Data: 28/09/2023 14:42:13-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Geovana Maria Cordeiro**  
**Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações**  
**Portaria nº 110/2023**

## Julgamento de habilitação TP 006/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qui, 28/09/2023 15:05

Para:engenharia@construtoraocv.com.br <engenharia@construtoraocv.com.br>

📎 1 anexos (157 KB)

06\_-\_Julgamento\_de\_Habilitacao\_assinado.pdf;



Prezados,

Segue julgamento de habilitação referente à Tomada de Preços 006/2023.

O documento está disponível no Portal da Transparência junto ao edital e será publicada na data de hoje no Diário Oficial Eletrônico do Município.

- Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para prosseguimento do procedimento licitatório com convocação para abertura do envelope de proposta de preços.

Atenciosamente,

**Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR**  
**(041) 3627-8541**



# Diário Oficial Eletrônico

## Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº 187/2023 de 28 de setembro de 2023

Página 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ



### HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 004/2023, a qual tem como objeto a concessão de uso das dependências e equipamentos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, com vinculação a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde a serem prestados no objeto desta concessão, e ADJUDICA o objeto em favor da licitante C15 - CENTRO INTEGRADO EM SAÚDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 14.736.146/0001-93, vencedora da licitação em epígrafe, com o valor mensal para execução de R\$ 79.575,11 (setenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos). O processo segue a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 660/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de setembro de 2023.

*Marco Antonio Marcondes Silva*  
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

### JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 110/2023, torna público o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 006/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Teresinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:

A licitante CONSTRUTORA DCV LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08, realizou HABILITADA atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 10 do edital.

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil, e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais.

Os documentos de habilitação, e ata da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<http://www.fazendariogrande.pr.gov.br>) / aviso de licitação / Tomada de Preços), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro de 2023.

*Geovana Maria Córdaro*  
Geovana Maria Córdaro  
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações  
Portaria nº 110/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA  
Dispensa de Licitação Nº 35/2023  
PROTOCOLO: 13812/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos de ar-condicionado para atender a necessidade do Setor de Arrecadação, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR.

PESSOA JURÍDICA: PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 11.855.609/0001-30

VALOR: R\$ 17.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais)

MODALIDADE/FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, na forma do Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

AUTORIZAÇÃO: 28/09/2023

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - Fone/Fax: (41) 3627.8500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

### JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2023

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 110/2023, torna público o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 007/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa para reforma de muro e cobertura da Unidade de Saúde Santa Teresinha, conforme resolução estadual nº 932/2021 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:

A licitante DOK ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.786.112/0001-02, realizou HABILITADA atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 10 do edital.

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil, e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais.

Os documentos de habilitação, e ata da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<http://www.fazendariogrande.pr.gov.br>) / aviso de licitação / Tomada de Preços), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro de 2023.

*Geovana Maria Córdaro*  
Geovana Maria Córdaro  
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações  
Portaria nº 110/2023

RE: Julgamento de habilitação TP 006/2023

OCV Financeiro - Carolina <financeiro@construtoraocv.com.br>

Qui, 28/09/2023 16:29

Para:licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Cc:engenharia@construtoraocv.com.br <engenharia@construtoraocv.com.br>


1 anexos (335 KB)

Termo de Renúncia FRG.pdf;

Boa tarde,

Segue termo de renúncia.

Atenciosamente,



**Carolina  
Greipel Vieira**  
FINANCEIRO

**Construtora OCV**  
**(41) 99929-4167**

De: "OCV Engenharia - Olavo" <engenharia@construtoraocv.com.br>


Enviada: 2023/09/28 15:49:02

Para: financeiro@construtoraocv.com.br

Assunto: ENC: Julgamento de habilitação TP 006/2023

Enviar termo de renúncia.

Atenciosamente



**Olavo César  
Vieira**  
ENGENHARIA

**Construtora OCV**  
**(41) 99929-4156**

De: "Licitações Fazenda Rio Grande" <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Enviada: 2023/09/28 15:05:40

Para: engenharia@construtoraocv.com.br

Assunto: Julgamento de habilitação TP 006/2023

Prezados,


Segue julgamento de habilitação referente à Tomada de Preços 006/2023.

O documento está disponível no Portal da Transparência junto ao edital e será publicada na data de hoje no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para prosseguimento do procedimento licitatório com convocação para abertura do envelope de proposta de preços.

Atenciosamente,  
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira  
Secretaria Municipal de Administração  
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR  
(041) 3627-8541





**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br

A  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE-PR**  
Ref.: Edital de Tomada de preços nº. 006/2023



### TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação na modalidade de Tomada de preços nº: 006/2023, através de seu representante legal, **DECLARA**, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8666/93, de 21/06/1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, **renunciando** assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se a próxima fase deste processo.


Curitiba, 28 de setembro de 2023

**OLAVO  
CESAR  
VIEIRA:0504  
8821980**


Assinado digitalmente por OLAVO  
CESAR VIEIRA:05048821980  
ND: C=BR; O=CP-Brasil; OU=AG  
SOLUTI Múltiplo v5, OU=  
25199364000173, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A1, CN=OLAVO CESAR  
VIEIRA:05048821980  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.09.28 16:15:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Olavo César Vieira**  
**Eng. Civil – Crea/Pr: 178769/D**  
**Construtora OCV**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO**



**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**  
**Processo Administrativo nº. 171/2023**  
**Protocolo nº 18791/2023**

**CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO:** Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

A Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 110/2023, informa que a Sessão Pública para abertura e análise da proposta de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 03 de outubro de 2023, às 09h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 29 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GEOVANA MARIA CORDEIRO  
Data: 29/09/2023 10:46:28-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**Geovana Maria Cordeiro**  
**Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações**  
**Portaria nº 110/2023**

RE: Julgamento de habilitação TP 006/2023

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Sex, 29/09/2023 11:19

Para: OCV Financeiro - Carolina <financeiro@construtoraocv.com.br>

1 anexos (151 KB)

10\_-\_AVISO\_ABERTURA\_ENVELOPE\_PROPOSTA\_assinado (1).pdf;



Prezados,

Encaminho convocação para abertura da proposta de preços, o documento está disponível no Portal da Transparência do Município junto ao edital e será publicado na data de hoje no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Atenciosamente,

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8541

---

De: OCV Financeiro - Carolina <financeiro@construtoraocv.com.br>

Enviado: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 16:29

Para: lictacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>


Cc: engenharia@construtoraocv.com.br <engenharia@construtoraocv.com.br>

Assunto: RE: Julgamento de habilitação TP 006/2023

Boa tarde,

Segue termo de renúncia.

Atenciosamente,



**Carolina**  
**Greipel Vieira**  
FINANCEIRO

**Construtora OCV**  
**(41) 99929-4167**

---

De: "OCV Engenharia - Olavo" <engenharia@construtoraocv.com.br>


Enviada: 2023/09/28 15:49:02

Para: financeiro@construtoraocv.com.br

Assunto: ENC: Julgamento de habilitação TP 006/2023

Enviar termo de renúncia.

Atenciosamente



# Diário Oficial Eletrônico

## Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº 188/2023 de 29 de setembro de 2023

Página 6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023  
Processo Administrativo nº. 171/2023  
Protocolo nº 18791/2023

### CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

**OBJETO:** Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2012 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

A Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 110/2023, informa que a Sessão Pública para abertura e análise da proposta de preços da empresa habilitada foi designada para o dia **03 de outubro de 2023, às 09h30min**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 29 de setembro de 2023.

  
Assinatura eletrônica digitalizada  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Data: 29/09/2023 16:48:14-0500  
Validade em 2023 / Validade 45 dias

Geovana Maria Cordeiro  
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações  
Portaria nº 110/2023



**FAZPREV**  
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande  
CNPJ 06.945.771/0001-43  
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2023

**OBJETO:** Inscrição de 01 participante da Diretoria Executiva e 02 servidores no Workshop "Benefícios previdenciários, aposentadoria especial e de não concursados".  
**CONTRATADA:** Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 25, inciso II, c/c Art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93.  
**JUSTIFICATIVA:** Considerando a necessidade de capacitação dos servidores e da diretoria do FAZPREV; e a ausência de dotação orçamentária para a realização da despesa em lei; bem como a inviabilidade de competição, entende-se que deve ser ratificado o parecer da Procuradoria Jurídica.

Assim, ratifico e apresento justificativa e determino a publicação na imprensa oficial, por extrato, em no máximo 5 dias, para os fins do art. 25 da Lei 8.666/93.

Publique-se.  
Fazenda Rio Grande, 29 de setembro de 2023.

ANDERSON GABRIEL HOSHINO  
DIRETOR PRESIDENTE  
DECRETO 0495/2022

ANDERSON GABRIEL HOSHINO: 0470358190  
6  
Assinado de forma digital por ANDERSON GABRIEL HOSHINO: 0470358190  
Data: 2023.09.29 17:33:33 -03'00'

Avenida das Araucárias, 177 - Sala 105 e 106 - Escalópolis - CEP 83.820-071 - Fazenda Rio Grande - PR.  
Fone: (41) 3627-2148 - [fazprev@fazenda.riogrande.pr.gov.br](mailto:fazprev@fazenda.riogrande.pr.gov.br) - [www.fazprev.fazenda.riogrande.pr.gov.br](http://www.fazprev.fazenda.riogrande.pr.gov.br)



**FAZPREV**  
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande  
CNPJ 06.945.771/0001-43

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2023

**OBJETO:** Inscrição de 01 participante da Diretoria Executiva e 02 servidores no Workshop "Benefícios previdenciários, aposentadoria especial e de não concursados".  
**CONTRATADA:** Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV  
**MODALIDADE:** Inexigibilidade de Licitação, art. 25, II da Lei nº 8.666/93.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).  
**DATA:** 29/09/2023

Avenida das Araucárias, 177 - Sala 105 e 106 - Escalópolis - CEP 83.820-071 - Fazenda Rio Grande - PR.  
Fone: (41) 3627-2148 - [fazprev@fazenda.riogrande.pr.gov.br](mailto:fazprev@fazenda.riogrande.pr.gov.br) - [www.fazprev.fazenda.riogrande.pr.gov.br](http://www.fazprev.fazenda.riogrande.pr.gov.br)

ROBINSON FIGUEIREDO  
LIMA: 02945772973  
Assinado de forma digital por ROBINSON FIGUEIREDO LIMA: 02945772973  
Data: 2023.09.29 17:10:00 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023


RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA OCV LTDA

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 12/09/2023

OBJETO: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha






Construtora OCV

engenharia@construtoraocv.com.br

## PROPOSTA COMERCIAL



### A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

Em atendimento ao Edital de tomada de preços nº: 06/2023 e atendendo os requisitos do Edital, apresentamos e submetemos a apreciação técnica-legal-administrativa de nossa proposta comercial, cujo objeto é a Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, da licitação em epígrafe.

O prazo de validade dessa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos a partir da data de entrega da mesma.

O prazo para conclusão dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O nosso preço total global para execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é de R\$ 307.939,10 (Trezentos e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos), de acordo com a planilha de preço em anexo. Declaramos ainda que em nossos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes dos trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos diurnos e noturnos, dominicais e feriados, inclusive despesas com instalação de canteiro de obra, encargos trabalhistas e sociais, tributos, seguros, lucro e todas as demais despesas necessárias.

A Construtora OCV, CNPJ nº: 29.826.075/0001-08, localiza na Rua Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168, bairro: Novo Mundo, no município de Curitiba - Pr, e email: [engenharia@construtoraocv.com.br](mailto:engenharia@construtoraocv.com.br) por meio de seu representante legal Sr. Olavo César Vieira, casado, endereço residencial Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 1168, Novo Mundo, Curitiba/PR, RG: 6.269.305-3 e CPF: 050.488.219-80, tel: (41) 99929-4156 e email: [financeiro@construtoraocv.com.br](mailto:financeiro@construtoraocv.com.br), com conta no Banco do Brasil AG: 1467-2 C/C: 61.396-7, DECLARA, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa, conforme estabelece o art. 3º da lei complementar nº: 123/2006. A proposta apresentada para participar da tomada de preços nº: 06/2023 foi elaborada de forma independente e que está ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Curitiba, 13 de setembro de 2023.

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea. Pr 178769/D


Olavo César Vieira  
Eng. Civil CREA/PR: 178769/D  
Construtora OCV

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo — CEP: 81050-100  
CURITIBA — PARANÁ

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 — Bairro: Novo Mundo — Curitiba — Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



ENDEREÇO: RUA SANTA MÔNICA, 482

DATA: 11/4/2023

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO

OBRA: REF. E AMP. UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA

RESP. TÉCNICO: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

ÓRGÃO PROP.: FRG

BDI: 20,68%

| ITEM                                   | DESCRIÇÃO                       | SEM BDI        |               |                | TOTAL COM BDI  | %       |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|
|                                        |                                 | MATERIAL       | MÃO DE OBRA   | TOTAL          |                |         |
| 1                                      | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 1.417,22   | R\$ 362,85    | R\$ 1.780,07   | R\$ 2.148,19   | 0,697%  |
| 2                                      | MOVIMENTO DE TERRA              | R\$ 2.825,81   | R\$ 5.139,37  | R\$ 7.965,18   | R\$ 9.612,38   | 3,122%  |
| 3                                      | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA            | R\$ 49.360,62  | R\$ 17.037,76 | R\$ 66.398,38  | R\$ 80.129,56  | 26,022% |
| 4                                      | ALVENARIA - VEDAÇÃO             | R\$ 5.170,97   | R\$ 3.785,40  | R\$ 8.956,37   | R\$ 10.808,55  | 3,510%  |
| 5                                      | IMPERMEABILIZAÇÃO               | R\$ 2.792,02   | R\$ 1.217,64  | R\$ 4.009,66   | R\$ 4.838,86   | 1,571%  |
| 7                                      | REVESTIMENTOS                   | R\$ 69.810,90  | R\$ 25.858,89 | R\$ 95.669,79  | R\$ 115.454,30 | 37,494% |
| 8                                      | ESQUADRIAS                      | R\$ 19.465,73  | R\$ 6.255,71  | R\$ 25.721,44  | R\$ 31.040,63  | 10,079% |
| 9                                      | INSTALAÇÃO ELÉTRICA             | R\$ 15.419,82  | R\$ 4.925,06  | R\$ 20.344,88  | R\$ 24.552,20  | 7,972%  |
| 10                                     | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA           | R\$ 19.057,75  | R\$ 4.544,96  | R\$ 23.602,71  | R\$ 28.483,75  | 9,250%  |
| 11                                     | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS      | R\$ 326,61     | R\$ 394,86    | R\$ 721,47     | R\$ 870,67     | 0,283%  |
| TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA              |                                 | R\$ 185.647,45 | R\$ 69.522,50 | R\$ 255.169,95 | R\$ 307.939,10 | 100,0%  |
| PERCENTAGEM (%)                        |                                 | 72,76%         | 27,24%        | 100,00%        |                |         |
| PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180 |                                 |                |               |                |                |         |


  
OLAVO CÉSAR VIEIRA  
ENG.º CIVIL  
CREA-PR 178769/D

Olavo Cesar Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo — CEP: 81050-100  
CURITIBA — PARANÁ



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: DATA: 11/04/23  
MUNICÍPIO: TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
EMPRESA: PROTOCOLO:  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS  
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

| ITEM                                                  | SERVIÇOS                        | ÍNDICE | 30           |               | 60           |                | 90           |                | 120          |                | 150          |                | 180          |                | BDI          |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
|                                                       |                                 |        | % NO PERÍODO | VALOR         | % NO PERÍODO | VALOR          | % NO PERÍODO | VALOR          | % NO PERÍODO | VALOR          | % NO PERÍODO | VALOR          | % NO PERÍODO | VALOR          | % NO PERÍODO | VALOR PLANO |
| 01                                                    | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 0,70%  |              | 2.148,19      | 100,00%      |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              | 2.148,19    |
| 02                                                    | MOVIMENTO DE TERRA              | 9,12%  |              | 9.612,38      | 100,00%      |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              | 9.612,38    |
| 03                                                    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA            | 26,02% |              | 48.077,74     | 60,00%       | 32.051,83      | 40,00%       |                |              |                |              |                |              |                |              | 80.129,58   |
| 04                                                    | ALVENARIA - VEDAÇÃO             | 3,51%  |              | 2.161,71      | 20,00%       | 3.242,56       | 30,00%       | 3.242,56       | 30,00%       | 2.161,71       | 20,00%       |                |              |                |              | 10.808,55   |
| 05                                                    | IMPERMEABILIZAÇÃO               | 1,57%  |              |               |              | 1.209,71       | 25,00%       | 1.451,66       | 30,00%       | 1.451,66       | 30,00%       | 725,83         | 15,00%       |                |              | 4.838,86    |
| 07                                                    | REVESTIMENTOS                   | 37,49% |              |               |              |                |              | 34.636,29      | 30,00%       | 34.636,29      | 30,00%       | 23.090,86      | 20,00%       | 23.090,86      | 20,00%       | 115.454,30  |
| 08                                                    | ESQUADRIAS                      | 10,08% |              |               |              |                |              | 3.104,06       | 10,00%       | 3.104,06       | 10,00%       | 15.520,32      | 50,00%       | 9.312,19       | 30,00%       | 31.040,63   |
| 09                                                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA             | 7,97%  |              |               |              |                |              | 4.910,44       | 20,00%       | 4.910,44       | 20,00%       | 12.276,10      | 50,00%       | 2.455,22       | 10,00%       | 24.552,20   |
| 10                                                    | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA           | 9,25%  |              | 1.424,19      | 5,00%        | 2.848,38       | 10,00%       | 5.696,75       | 20,00%       | 8.545,13       | 30,00%       | 8.545,13       | 30,00%       | 1.424,19       | 5,00%        | 28.483,75   |
| 11                                                    | LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS      | 0,28%  |              |               |              |                |              |                |              |                |              | 87,07          | 10,00%       | 783,60         | 90,00%       | 870,67      |
| VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |                                 |        | 100,00%      | 63.424,20     | 20,60%       | 39.352,48      | 12,78%       | 53.041,77      | 17,22%       | 64.809,29      | 17,80%       | 60.245,30      | 19,56%       | 37.068,08      | 12,04%       | 307.939,10  |
| VALOR PROPOSTO                                        |                                 |        |              |               | 20,60%       |                | 12,78%       |                | 17,22%       |                | 17,80%       |                | 19,56%       |                | 12,04%       |             |
| DESCONTO PROPOSTO 7 VALOR DAS PARCELAS                |                                 |        |              |               |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |             |
| TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO               |                                 |        |              | R\$ 63.424,20 | 20,60%       | R\$ 102.776,68 | 33,38%       | R\$ 155.818,45 | 50,60%       | R\$ 210.627,74 | 68,40%       | R\$ 270.873,03 | 87,96%       | R\$ 307.939,10 | 100,00%      |             |

OLAVO CÉSAR VIEIRA  
ENGº CIVIL  
CREA-PR.178769/D

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 178769/D

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo -- CEP:81050-160  
CURITIBA -- PARANÁ



Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr 168769/D



|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|--|
| 7.1.9  | 5473     | ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VIÁRIO), AF_09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 15,00  | 23,07  | 11,10  | 34,25  | 340,05   | 187,70   | 513,79    |  |
| 7.1.10 | 95504    | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 140,00 | 0,00   | 2,27   | 9,13   | 960,40   | 317,60   | 1.278,20  |  |
| 7.     |          | PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 7.2.1  | 87000    | CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRIÚCA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4:6 EM MASSA POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 347,18 | 4,55   | 2,40   | 7,00   | 1.579,58 | 800,98   | 2.400,54  |  |
| 7.2.2  | 87794    | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO MANUALEMENTE EM PAINOS DE CORTA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM, AF_09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 347,18 | 17,85  | 14,91  | 32,86  | 8.231,52 | 1.176,18 | 11.407,68 |  |
| 7.2.3  | 58497    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 347,10 | 0,08   | 8,38   | 15,24  | 3.075,84 | 1.114,88 | 5.290,72  |  |
| 7.2.4  | COMP 130 | PINTURA LÁTEX ACRÍCA, TRES DEMÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 739,45 | 9,40   | 9,90   | 19,36  | 8.960,83 | 1.284,82 | 14.315,75 |  |
| 7.2.5  | COMP 130 | REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 19,52  | 44,40  | 8,81   | 33,01  | 671,13   | 185,63   | 1.040,06  |  |
| 7.2.6  | 58423    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍCA EM PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 137,62 | 10,43  | 3,35   | 13,78  | 1.435,35 | 461,03   | 1.896,41  |  |
| 7.2.7  | 58787    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 25 X 25 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM); ALINHADAS A PRIMO, APLICADO EM PAINOS SEM VÃO, AF_10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 48,79  | 162,73 | 22,61  | 215,00 | 9.587,02 | 1.125,75 | 10.722,77 |  |
| 7.     |          | TETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 7.3.1  | 57882    | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍCA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4:6 EM MASSA POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 19,08  | -3,88  | 0,24   | 4,82   | 74,07    | 14,13    | 85,20     |  |
| 7.3.1  | 98116    | FORNO EM REJUNTOS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2012,P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 158,53 | 58,02  | 7,80   | 65,82  | 8.197,91 | 1.264,43 | 10.462,74 |  |
| 7.3.2  | 90408    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ACABANDO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF_09/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 18,08  | -11,41 | 14,78  | 28,19  | 217,62   | 262,15   | 498,57    |  |
| 7.3.3  | 58488    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍCA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 19,09  | 6,58   | 4,99   | 13,55  | 163,41   | 95,38    | 258,67    |  |
| 7.3.4  | 88494    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 19,08  | 8,52   | -10,34 | 18,86  | 162,05   | 187,30   | 380,04    |  |
| 8      |          | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 8.     |          | MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 8.1.1  | 91109    | PORTA DE MADEIRA PARA VERIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U N | 1,00   | 209,53 | 24,78  | 234,31 | 209,53   | 24,78    | 234,31    |  |
| 8.1.2  | 91018    | 101 DE PORTA DE MADEIRA PARA VERIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                   | U N | 3,00   | 598,30 | 141,61 | 739,91 | 1.794,98 | 424,63   | 2.219,79  |  |
| 8.1.3  | 91305    | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U N | 4,00   | 104,05 | 14,82  | 118,85 | 418,12   | 38,28    | 475,40    |  |
| 8.1.4  | COMP 005 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ 95 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U N | 1,00   | 156,90 | 45,21  | 202,19 | 156,90   | 45,21    | 202,19    |  |
| 8.1.5  | COMP 040 | PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U N | 9,00   | 139,25 | 74,22  | 213,47 | 698,25   | 371,10   | 1.069,35  |  |
| 8.2    |          | ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 8.2.1  | 84573    | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATE-TE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 12,00  | 354,23 | 21,19  | 375,42 | 4.250,78 | 254,28   | 4.505,04  |  |
| 8.2.2  | 84598    | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATE-TE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 0,43   | 508,01 | -37,70 | 623,71 | 281,28   | 18,10    | 299,38    |  |
| 8.2.3  | 100702   | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 5,57   | 433,98 | 6,21   | 440,19 | 2.412,27 | 34,58    | 2.451,68  |  |
| 8.2.4  | COMP 005 | PORTÃO COM PERFIL QUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TELA ARTÍSTICA RETANGULAR GALVANIZADA, 100X150CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - CONF. PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 2,10   | 361,61 | 48,79  | 410,40 | 822,38   | 102,48   | 924,84    |  |
| 8.2.5  | 68034    | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 2,48   | 177,01 | 30,08  | 213,80 | 440,22   | 60,50    | 509,72    |  |
| 8.2.6  | 741021   | PORTÃO DE FERRO COM VÁRIA 1/2", COM REQUADRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 3,78   | 289,37 | 30,08  | 325,45 | 1.092,62 | 130,30   | 1.220,20  |  |
| 8.2.7  | 95982    | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3", AF_04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 17,40  | 278,50 | 233,30 | 511,80 | 4.847,47 | 1.084,82 | 6.932,89  |  |
| 8.2.8  | COMP 148 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 12,48  | -38,00 | 20,08  | 58,17  | 475,24   | 250,72   | 725,96    |  |
| 8.3    |          | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 8.3.1  | 102229   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 15,04  | 10,28  | 9,27   | 18,51  | 154,01   | 130,42   | 284,43    |  |
| 8.4    |          | VIDROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 8.4.1  | 302162   | INSTALAÇÃO DE VIDRO USO INCOLOR, E=4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021,P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 2,38   | 331,34 | 21,65  | 353,02 | 781,98   | 51,18    | 833,12    |  |
| 8.5    |          | SOLDAPELTORN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 8.5.1  | COMP 053 | PELTORN, GRUNTO CINZA ANDORINHA 20ML, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 14,30  | 43,88  | 13,80  | 57,68  | 627,46   | 194,48   | 821,98    |  |
| 9      |          | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 9.     |          | OD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 9.1.1  | 101879   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U N | 1,00   | 838,08 | 18,08  | 856,57 | 838,08   | 18,08    | 856,57    |  |
| 9.1.2  | 93654    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U N | 2,00   | 10,80  | 1,31   | 12,00  | 21,30    | 2,82     | 24,00     |  |
| 9.1.3  | 93655    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U N | 2,00   | 11,14  | 1,86   | 12,98  | 22,28    | 3,70     | 25,98     |  |
| 9.1.4  | 93662    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U N | 1,00   | 67,12  | 3,71   | 60,63  | 57,12    | 3,71     | 60,83     |  |
| 9.1.5  | 93664    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U N | 1,00   | 58,07  | 6,12   | 64,19  | 58,07    | 6,12     | 64,19     |  |
| 9.1.6  | 93672    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U N | 1,00   | 74,25  | 11,41  | 85,66  | 74,25    | 11,41    | 85,66     |  |
| 9.1.7  | COMP 009 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63A, TIPO ACO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U N | 1,00   | 107,41 | 21,13  | 208,54 | 187,41   | 21,13    | 208,54    |  |
| 9.1.8  | COMP 010 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 160A TIPO ACO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U N | 1,00   | 114,45 | 18,90  | 133,35 | 114,45   | 18,90    | 133,35    |  |
| 9.1.9  | 97868    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGIDO, PEAD DIN 837, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 35,00  | 6,53   | 2,88   | 9,19   | 228,55   | 90,10    | 321,65    |  |
| 9.1.10 | COMP 011 | UNICUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA DPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U   | 3,00   | 30,87  | 2,82   | 33,79  | 82,81    | 8,96     | 101,27    |  |
| 9.1.11 | COMP 060 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U N | 2,00   | 110,28 | 84,82  | 197,08 | 220,52   | 173,64   | 394,16    |  |
| 9.1.12 | 101562   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 140,00 | 21,77  | 0,04   | 21,81  | 3.047,80 | 5,00     | 3.053,40  |  |
| 9.     |          | EQUIPAMENTOS - OD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |        |        |          |          |           |  |
| 9.2.1  | COMP 050 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 32X28W/127V DE BODEPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, TRATADA E PINTADA, REFLETOR FACIADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 98,8%, SOQUETE TIPO PUSH- IN, 1-IDE ENCAIXAÇÃO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, REF. OS-572 (ENTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K II REATOR MARCA INTRAL | U N | 13,00  | 214,41 | 30,99  | 245,40 | 2.787,33 | 402,67   | 3.190,20  |  |
| 9.2.2  | COMP 063 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/28W OU FC 18/28W E LÂMPADA 22W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF PE 200R (BRIGHT)                                                                                                                                                                                                                                                 | U N | 1,00   | 113,70 | 30,99  | 144,69 | 113,70   | 30,99    | 144,69    |  |
| 9.2.3  | COMP 064 | LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO PARA CORREIA LÂMPADA LED 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U N | 6,00   | 90,48  | 22,54  | 113,00 | 542,78   | 138,24   | 678,00    |  |
| 9.2.4  | 97909    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U N | 12,00  | 19,88  | 3,82   | 23,70  | 238,56   | 45,64    | 284,40    |  |
| 9.2.5  | COMP 065 | PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELÉTRONICA DE 99W/220V COM RELÉ FOTO-ELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U N | 5,00   | 188,81 | 42,28  | 230,87 | 565,63   | 128,78   | 694,61    |  |

Olavo César Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea-Pr 178769/D



|        |          |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---------|-------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 9.2.6  | 91563    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                                                  | U | N | 6,00   | 15,47   | 8,30  | 24,05   | 80,82          | 50,34         | 149,16         |
| 9.2.7  | 91569    | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                                                | U | N | 1,00   | 46,44   | 24,05 | 71,09   | 92,89          | 49,30         | 142,19         |
| 9.2.8  | 92022    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P+110A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                            | U | N | 1,00   | 28,44   | 13,30 | 43,79   | 28,44          | 15,30         | 43,79          |
| 9.2.9  | 92009    | TOMADA BUA DE EMISOR (2 MÓDULOS, 2P+120A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                                                 | U | N | 21,00  | 33,92   | 13,58 | 47,45   | 712,32         | 294,78        | 987,06         |
| 9.2.10 | COMP 008 | PONTO ELÉTRICO EMOUTO NA PAREDE EM (CL. 4X2) COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.                                                                                                                                                    | P | T | 2,00   | 8,53    | 5,63  | 13,76   | 18,28          | 11,28         | 27,52          |
| 9.2.11 | COMP 057 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                      | U | N | 21,00  | 4,88    | 4,23  | 9,11    | 102,48         | 68,63         | 171,31         |
| 9.2.12 | 91554    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                  | M | N | 250,00 | 4,52    | 4,05  | 8,57    | 1.130,00       | 104,99        | 2.142,50       |
| 9.2.13 | 91809    | CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                             | M | N | 600,00 | 2,06    | 0,84  | 3,52    | 1.608,00       | 504,00        | 2.112,00       |
| 9.2.14 | 91800    | CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                               | M | N | 80,00  | 6,37    | 1,44  | 7,81    | 509,60         | 115,20        | 624,80         |
| 9.3    |          | CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                                                                     |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 9.3.1  | COMP 081 | PLACA 4X4 COM 1 (8MM) TOMADA DE LÓGICA TIPO RUAS CAT. B                                                                                                                                                                    | U | N | 8,00   | 31,00   | 4,51  | 35,80   | 120,40         | 22,90         | 178,00         |
| 9.3.2  | COMP 082 | PLACA 4X4 COM 2 (OUAS) TOMADAS DE LÓGICA TIPO RUAS CAT. B                                                                                                                                                                  | U | N | 2,00   | 32,02   | 8,78  | 38,78   | 84,04          | 13,52         | 77,56          |
| 9.3.3  | COMP 083 | PLACA SAÍDA DE FIO 4X4 - ANTENA DE TV                                                                                                                                                                                      | U | N | 1,00   | 7,14    | 2,62  | 9,98    | 7,14           | 2,62          | 9,98           |
| 9.3.4  | COMP 085 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                      | U | N | 1,00   | 7,99    | 4,23  | 12,22   | 7,99           | 4,23          | 12,22          |
| 9.3.5  | 91844    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015                                                                                    | M | N | 120,00 | 4,13    | 2,44  | 6,57    | 495,60         | 202,00        | 788,40         |
| 9.3.6  | COMP 086 | CAIXO UTP 4 PARES CATEGORIA B                                                                                                                                                                                              | M | N | 320,00 | 4,31    | 4,23  | 8,54    | 1.378,20       | 1.933,80      | 2.732,80       |
| 10     |          | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                      |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.1   |          | METAL, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO                                                                                                                                                                         |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.1.1 | 89867    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092021                                                                                                  | U | N | 4,00   | 70,28   | 6,14  | 76,40   | 281,04         | 24,56         | 305,60         |
| 10.1.2 | COMP 045 | CAIXA VOLUME - 1.500 LITROS                                                                                                                                                                                                | U | N | 1,00   | 613,49  | 83,47 | 696,96  | 613,49         | 83,47         | 696,96         |
| 10.1.3 | 94788    | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092021                                                                                                                                  | U | N | 1,00   | 27,58   | 9,28  | 36,86   | 27,58          | 9,28          | 36,86          |
| 10.1.4 | 88071    | LIXA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014                                                                                                               | U | N | 5,00   | 2,53    | 2,40  | 4,93    | 12,63          | 12,00         | 24,63          |
| 10.2   |          | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACADAMTOS                                                                                                                                                                                      |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.2.1 | 89915    | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020                                                                                                                 | U | N | 4,00   | 83,05   | 1,80  | 84,85   | 332,20         | 7,80          | 339,80         |
| 10.2.2 | 86909    | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092020                                                                                                 | U | N | 1,00   | 74,39   | 9,31  | 77,70   | 74,39          | 9,31          | 77,70          |
| 10.2.3 | COMP 109 | TORNEIRA COM ACOIONAMENTO RESTRITO                                                                                                                                                                                         | U | N | 1,00   | 47,38   | 11,13 | 58,49   | 47,38          | 11,13         | 58,49          |
| 10.2.4 | COMP 110 | DEBIDOIRO                                                                                                                                                                                                                  | U | N | 1,00   | 780,09  | 27,80 | 780,53  | 782,09         | 27,80         | 790,51         |
| 10.2.5 | COMP 111 | DUCHA HIGIENICA                                                                                                                                                                                                            | U | N | 1,00   | 91,92   | 13,91 | 105,83  | 91,92          | 13,91         | 105,83         |
| 10.3   |          | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 18 PARA ÁGUA FRIA                                                                                                                                                           |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.3.1 | COMP 149 | TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       | M | N | 60,00  | 11,27   | 11,13 | 22,40   | 676,20         | 687,60        | 1.344,00       |
| 10.3.2 | COMP 152 | TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       | M | N | 32,00  | 28,30   | 18,70 | 46,00   | 657,00         | 534,40        | 1.172,00       |
| 10.4   |          | TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO                                                                                                                                                                   |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.4.1 | 89712    | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014                                                                                       | M | N | 24,00  | 16,58   | 10,57 | 27,13   | 397,44         | 253,08        | 651,12         |
| 10.4.2 | 89714    | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014                                                                                      | M | N | 48,00  | 31,90   | 20,81 | 52,51   | 1.531,20       | 988,28        | 2.520,48       |
| 10.5   |          | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO                                                                                                                                                     |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.5.1 | 89711    | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014                                                                                       | M | N | 12,00  | 9,40    | 6,38  | 17,80   | 113,40         | 100,20        | 213,60         |
| 10.5.2 | COMP 013 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                      | U | N | 4,00   | 44,08   | 13,91 | 57,99   | 178,32         | 58,84         | 237,16         |
| 10.5.3 | 89706    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014                                                                              | U | N | 2,00   | 58,14   | 10,56 | 68,70   | 119,28         | 21,12         | 137,40         |
| 10.6   |          | TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                    |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.6.1 | COMP 014 | RAIO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                             | U | N | 1,00   | 13,60   | 11,13 | 24,73   | 13,60          | 11,13         | 24,73          |
| 10.6.2 | 89849    | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014                                                                                                | M | N | 58,30  | 50,84   | 10,29 | 61,13   | 2.852,28       | 579,33        | 3.441,82       |
| 10.6.3 | 89714    | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014                                                                                      | M | N | 28,00  | 31,80   | 20,81 | 52,51   | 797,50         | 518,28        | 1.312,78       |
| 10.6.4 | COMP 112 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM                                                                                                                                                                                              | U | N | 12,00  | 83,28   | 2,88  | 86,25   | 1.118,12       | 35,88         | 1.150,00       |
| 10.7   |          | APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)                                                                                                                                                             |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.7.1 | 89631    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020                                                                   | U | N | 2,00   | 444,12  | 20,75 | 464,87  | 688,24         | 41,50         | 929,74         |
| 10.7.2 | 89939    | LAVATÓRIO LOÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" QIL, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020 | U | N | 4,00   | 327,56  | 28,45 | 356,01  | 1.310,24       | 112,80        | 1.423,04       |
| 10.7.3 | 89620    | TANQUE DE LOÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020                                  | U | N | 1,00   | 878,71  | 44,12 | 722,83  | 878,71         | 44,12         | 722,85         |
| 10.7.4 | COMP 114 | EXFURGEM INOX                                                                                                                                                                                                              | U | N | 1,00   | 879,57  | 27,82 | 907,39  | 879,57         | 27,82         | 907,39         |
| 10.7.5 | 95547    | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1200 ML, INCLUSIVE EXATACÃO. AF_012020                                                                                                    | U | N | 5,00   | 41,62   | 6,29  | 48,11   | 206,10         | 31,45         | 240,55         |
| 10.7.6 | COMP 012 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                    | U | N | 5,00   | 44,10   | 5,73  | 49,83   | 220,50         | 28,65         | 249,15         |
| 10.7.7 | COMP 115 | BARRA APOIO PARA DEFIENTE EM AÇO EM AÇO INOX                                                                                                                                                                               | M | N | 5,00   | 243,11  | 8,18  | 251,29  | 1.215,55       | 49,98         | 1.265,53       |
| 10.7.8 | COMP 116 | BANCADEA EM INOX                                                                                                                                                                                                           | M | N | 2,00   | 1018,58 | 13,94 | 1032,52 | 2.037,16       | 27,88         | 2.065,04       |
| 10.7.9 | COMP 117 | BANCADEA EM INOX COM 1 CUBA (CÁVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)                                                                                                                                                             | M | N | 1,00   | 532,48  | 83,95 | 616,01  | 532,48         | 83,95         | 616,01         |
| 10.8   |          | SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                   |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 10.8.1 | COMP 144 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X30CM                                                                                                                                                                                                  | U | N | 8,00   | 20,36   | 29,49 | 49,84   | 161,75         | 147,45        | 249,20         |
| 11     |          | IMPRESA E ARRUMATOS FINAIS                                                                                                                                                                                                 |   |   |        |         |       |         |                |               |                |
| 11.1   | COMP 035 | IMPRESA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                      | M | N | 243,74 | 1,34    | 1,82  | 2,56    | 328,91         | 304,85        | 721,47         |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |        |         |       |         | R\$ 185.647,45 | R\$ 69.522,50 | R\$ 256.169,95 |

OLAVO CESAR VIEIRA  
ENGRº CIVIL  
CREA-PR 178769/D

29.826.075/0001-08

CONSTRUTORA OCV LTDA

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, 1168,  
Novo Mundo - CEP:81050-100  
CURITIBA - PARANÁ

Olavo Cesar Vieira  
Engenheiro Civil  
Crea Pr. 178769/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ



**ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE  
PROPOSTA SOB Nº 002**

**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**

*Ata da sessão para abertura dos envelopes de nº  
2, contendo a documentação e as propostas de  
preços, em atendimento ao edital de Tomada de  
Preço nº 006/2023.*

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano 2023, às 09:30 horas, em sessão pública, sob presidência da suplente Senhora Geovana Maria Cordeiro, secretária Rosimeri Rodolfo Depetris, membro José Daniel Fabricio, reuniram-se a Comissão de Licitações designados pela Portaria nº 110/2023 de 24 de Julho de 2023, para proceder a abertura do envelope nº 2 entregue pela proponente interessada na execução dos serviços da Tomada de Preço nº 006/2023, tendo como objeto a **Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.** A presidente inicia a sessão e informa que será gravada com transmissão ao vivo <https://www.youtube.com/@prefeituramunicipaldefazen706/streams>. A presente sessão tem como finalidade proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preços da empresa habilitada, em cumprimento ao item 11 do edital, conforme Julgamento da Habilitação publicado no Diário Oficial do Município, Ed. 187/2023 de 28 de setembro de 2023, e Termo de Renúncia Recursal encaminhado pela proponente habilitada. A presidente, tendo em mãos o envelope da Empresa CONSTRUTORA OCV LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08 e após os membros da Comissão analisarem, comprovam que o envelope de Proposta de Preço permanece inviolados. Na



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ



seqüência a Presidente realizou a abertura do envelope de Proposta de Preços da empresa habilitada. A proponente CONSTRUTORA OCV LTDA, ofertou o valor global constante na proposta de R\$ 307.939,10 (trezentos e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos). Os documentos foram rubricados e os membros da Comissão Permanente de Licitações analisaram a proposta e não houve questionamentos. A Presidente informou que os documentos referentes a Proposta de Preço serão encaminhados ao Engenheiro Civil para análise e parecer. Após, o Julgamento das Propostas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, em cumprimento ao Art. 109, §1º, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

  
Geovana Maria Cordeiro  
**Presidente**

  
Rosimeri Rodolfo Depetris  
Secretária

  
José Daniel Fabricio  
Membro



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**[FCPR] - Comprovante de Parecer**

Página: 1 / 1

Data: 03/10/2023



**Dados Processo:**

**Número do Processo:** 000018791/2023

**Número Único:** WHE:QY5.NOK-RS

**Requerente:** Gestão Estratégica - SMSFRG

**Procedência:** Interna

**Assunto:** Memorando

**Situação:** Em análise

**Data Abertura:** 27/03/2023 5:38 PM

**Dados Parecer:**

**Organograma:** Comissão Permanente de Licitações

**Encerrou Processo?** Não

**Data Parecer:** 03/10/2023 11:12 AM

24

**Descrição Parecer:**

Em Tempo

segue para análise da Proposta de Preços.

segue processo na íntegra.

Retornar no prazo máximo de até 03 dias  
respeitando a Lei de Licitações

sem mais

Geovana Maria



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1


Data: 11/10/2023



Dados Processo:

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Número do Processo: 000018791/2023      |                      |
| Número Único: WHE.QY5.NOK-RS            |                      |
| Requerente: Gestão Estratégica - SMSFRG | Procedência: Interna |
| Assunto: Memorando                      | Situação: Em análise |
| Data Abertura: 27/03/2023 5:38 PM       |                      |

Dados Parecer:

|                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ganograma: Engenharia Saúde                                                       | Encerrou Processo? Não           |
|  | Data Parecer: 09/10/2023 4:58 PM |
| Descrição Parecer:<br>segue o parecer                                             |                                  |

Sandro Teixeira



**Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande**  
**Secretaria Municipal de Planejamento Urbano**

Rua Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 - Iguaçu

CEP 83.833-090.

Fone: (41) 3608- 7199



**TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2023**

Processo Administrativo/ofício nº 171/2023

Protocolo nº 18.791/2023

Tipo: Menor Preço Global

**Assunto: Análise da documentação Técnica.**

**Parecer Técnico**

Conforme o edital da licitação, os serviços deverão atender à demanda da Administração. Considerando a solicitação da Comissão de Licitação, e a entrega da proposta, a empresa **Construtora OCV LTDA**, inscrita com o CNPJ nº 29.826.075/0001-08, verifica-se que a documentação técnica apresentada pela empresa atende ao edital. A referida empresa apresenta as planilhas conforme solicitado.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2023.

Atenciosamente,


---

Sandro Teixeira Ribeiro  
Eng. Civil Crea-PR 98.087/D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023  
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações nomeada através da Portaria 110/2023, torna público o Julgamento de Classificação da Tomada de Preços nº 006/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", conforme segue:

A Proposta de Preços da proponente **CONSTRUTORA OCV LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08, resultou **CLASSIFICADA** com o valor global de **R\$ R\$ 307.939,10** (trezentos e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos).

A presente decisão se dá com base em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

As propostas de preços, ata da sessão pública e parecer técnico pertinente a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico [www.fazendariogrande.pr.gov.br](http://www.fazendariogrande.pr.gov.br), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 16 de outubro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
GEOVANA MARIA CORDEIRO  
Data: 16/10/2023 14:54:03-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Geovana Maria Cordeiro  
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria 110/2022

## Julgamento de Classificação TP 006/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Seg, 16/10/2023 15:15

Para:OCV Financeiro - Carolina <financeiro@construtoraocv.com.br>

📎 1 anexos (156 KB)

10\_-\_Julgamento\_de\_Classificacao\_-\_TP\_06-2023\_assinado.pdf;



Prezado licitante,

Encaminho cópia do Julgamento da propostaocv de preços.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para fins de homologação do processo licitatório.

Atenciosamente,

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8509

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº198 de 16 de outubro de 2023



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado de Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 46/2003, o qual tem como objeto o "Aquisição de veículo Automotivo tipo B - Suporte Bussola destinada à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a resolução da SESA-PR nº 513/2001", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa REB S.A. LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 45.604.707/0001-43, inscrita no Iam 01, com valor total de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). O processo encontra-se legítimo e pendente em toda sua tramitação, conforme parecer nº 055/2003 da Procuradoria Geral do Município.

MARCO ANTONIO, Estudante de Administração em  
MAGALHÃES, Rua C-1000, Lote 10, Cx. 1000,  
SILVANO, Rua 1000, Lote 10, Cx. 1000,  
Marco Antônio Marqueses Silva  
Prefeito Municipal



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 97/2023**  
**PROTOCOLO 51050/2023 - Processo Administrativo nº. 222/2023**  
**Tipo: Menor Preço Por Item**

**OBJETO:** Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) – Faixa C e Faixa F – CIP – Posto Obra (sem aplicação), em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas para manutenção do Sistema Viário de Município de Fazenda Rio Grande. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir do 17/10/2023 às 08:00h no site <https://www.comprasnet.gov.br>. Abertura das Propostas 27/10/2023 às 09:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.rrg.com.br/comprasnet/obrb>.

**gouver** **Interactif** **Offre** **Libre**  
 L'art de la conversation  
 L'art de la conversation  
 L'art de la conversation

Luis Galbarrine Rodríguez  
Procurador Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 76/2023, a qual tem como objeto e "Aquisição de veículo Cpo - Van Turquoise, visando atender as necessidades do Município", e ACORDA a objeto em favor da empresa PROMOVE VEÍCULOS S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.681.092/0001-61, veiculadora do Item 01 com valor total de R\$ 232.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais). O processo encontra-se em legislação pendente em todas as tramitações, conforme Parecer nº 577/2023 da Procuradoria Geral do Município.

MARCO ANTONIO  
MARCONDES  
SILVA, 0413-854977  
Marco Antonio Marcondes Silva  
Prefeito Municipal



**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**  
**JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria 110/2023, torna público o Julgamento de Classificação da Proposta nº 066/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terézinha, conforme revolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto na memorial descritiva e anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", conforme segue:

A Proposta de Preço da proponente **CONSTRUTORA OCY LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.936.075-0001-0X, resultou **CLASSIFICADA** com o valor global de R\$ R\$ 307.939,10 (trezentos e sete mil, noventa e três e nove reais e dez centavos).

A presente decisão se dá com base em Partoer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

As propostas de preços, seja da sessão pública e parecer técnico pertencente a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vistas francamente junto a Comissão Permanente de Licitação, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico [www.fazendaindiana.gov.br](http://www.fazendaindiana.gov.br), a partir da publicação do presente julgamento.

**gpc®** gpc® is a registered trademark of GPC Corporation.

Oceana Maria Concórdia  
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria 110/2022

RE: Julgamento de Classificação TP 006/2023

OCV Financeiro - Carolina <financeiro@construtoraocv.com.br>

Ter, 17/10/2023 10:46

Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Cc: Olavo César Vieira <engenharia@construtoraocv.com.br>


1 anexos (334 KB)

Termo de Renúncia FRG.pdf;

Bom dia Gislaíne,

Segue o termo de renúncia da fase de proposta de preços.

Atenciosamente,



**Carolina  
Greipel Vieira**  
FINANCEIRO

**Construtora OCV**  
**(41) 99929-4167**

De: "Licitações Fazenda Rio Grande" <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Enviada: 2023/10/16 15:15:56

Para: financeiro@construtoraocv.com.br

Assunto: Julgamento de Classificação TP 006/2023

Prezado licitante,

Encaminho cópia do Julgamento da propostaocv de preços.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para fins de homologação do processo licitatório.

Atenciosamente,


Gislaíne Erardt Rodrigues de Oliveira

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8509



**Construtora OCV Ltda**  
engenharia@construtoraocv.com.br



**A**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE-PR**  
Ref.: Edital de Tomada de preços nº. 006/2023

### TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação na modalidade de Tomada de preços nº: 006/2023, através de seu representante legal, **DECLARA**, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8666/93, de 21/06/1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de proposta de preços, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório.

Curitiba, 17 de outubro de 2023

**OLAVO**  
**CESAR**  
**VIEIRA:0504**  
**8821980**

Assinado digitalmente por OLAVO  
CESAR VIEIRA:05048821980  
ND: O=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=25199364000173, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=OLAVO CESAR  
VIEIRA:05048821980  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.10.17 10:44:25-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0


**Olavo César Vieira**  
**Eng. Civil – Crea/Pr: 178769/D**  
**Construtora OCV**

Rua: Bernardo Jacintho da Veiga, nº: 1168 – Bairro: Novo Mundo – Curitiba – Pr.  
Fone: (41) 99929-4167



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023**  
**PROTOCOLO Nº. 18791/2023**  
**Processo Administrativo nº. 171/2023**



À Secretaria Municipal de Saúde,

Considerando a ausência de interposição de recurso, bem como em atendimento ao disposto no Art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Saúde para parecer de regularidade procedimental do processo licitatório para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande, 17 de outubro de 2023.

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
GEOVANA MARIA CORDEIRO  
Data: 17/10/2023 15:16:58-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**Geovana Maria Cordeiro**  
**Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações**  
**Portaria nº 110/2023**


**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO**

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500  
 Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações  
 CEP: 83823-901 - Fazenda Rio Grande

**Tomada de preços**  
**6/2023**

Número Processo: 171/2023  
 Data do Processo: 24/08/2023

**OBJETO DO PROCESSO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, CONFORME RESOLUÇÃO ESTADUAL Nº 765/2022 DE ACORDO COM O DISPOSTO NO MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS.

**Participante: CONSTRUTORA OCV LTDA**

| Item | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Qtd.  | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------------|-------------|
| 1    | Obra de Ampliação da Unidade de Saúde Santa Terezinha contendo: consultórios, recepção, farmácia, sanitários e sala administrativa, situado na Avenida Santa Mônica, 486 - Santa Terezinha. - Obra de Ampliação da Unidade de Saúde Santa Terezinha contendo: consultórios, recepção, farmácia, sanitários e sala administrativa, situado na Avenida Santa Mônica, 486 - Santa Terezinha. | 1,000 | UN      |       | 307.939,1000   | 307.939,10  |

**Total do Participante: 307.939,10**

**Total Geral: 307.939,10**





**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**[FCPR] - Comprovante de Parecer**

Página: 1 / 1  
Data: 20/10/2023

**Dados Processo:**

**Número do Processo:** 000018791/2023

**Número Único:** WHE.QY5.NOK-RS



**Requerente:** Gestão Estratégica - SMSFRG

**Procedência:** Interna

**Assunto:** Memorando

**Situação:** Em análise

**Data Abertura:** 27/03/2023 5:38 PM

**Dados Parecer:**

**Organograma:** Compras Saúde

**Encerrou Processo?** Não

**Descrição Parecer:**  
Segue documento de homologação

**Data Parecer:** 20/10/2023 11:45 AM

27

Karine Souza Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fazenda Rio Grande, 20 de Outubro de 2023.

**A/C Setor de Licitações**

**Resposta ao protocolo Fly nº 18791/2023**

A Secretaria de Saúde em análise do processo licitatório TP 06/2023 "Empresa especializada para obra da UBS Santa Terezinha", vem informar que concorda com os trâmites realizados e solicita a homologação do processo em questão.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

FRANCISCO  
ROBERTO  
BARBOSA:94632413968  
3968  
Assinado de forma digital  
por FRANCISCO ROBERTO  
BARBOSA:94632413968  
Dados: 2023.10.20  
09:45:33 -03'00'  
**Francisco Roberto Barbosa**  
Secretário Municipal de Saúde  
**Decreto nº. 6813/2023**



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**[FCPR] - Comprovante de Parecer**

Página: 1 / 1  
Data: 20/10/2023



**Dados Processo:**

**Número do Processo:** 000018791/2023

**Número Único:** WHE.QY5.NOK-RS

**Requerente:** Gestão Estratégica - SMSFRG

**Procedência:** Interna

**Assunto:** Memorando

**Situação:** Em análise

**Data Abertura:** 27/03/2023 5:38 PM

**Dados Parecer:**

**Organograma:** Comissão Permanente de Licitações

**Encerrou Processo?** Não

**Descrição Parecer:**

**Data Parecer:** 20/10/2023 1:15 PM

À Procuradoria Jurídica,

28

Encaminho para análise e parecer para fins de homologação.

Gislaine Erardrt



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**PARECER N.º 727/2023**



**Processo n. 18791/2023**

**Interessados: Secretaria Municipal de Saúde**

**Objeto: Homologação de licitação**

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, pedido de parecer acerca da homologação da Tomada de Preço 06/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de obras de ampliação na Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme Resolução Estadual nº 765/2022.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição dos serviços que serão executados.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e do Contrato, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93.

Não houve pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes participantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pela Comissão Permanente de Licitações que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos na legislação municipal e na Lei 8.666/93.



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ**



Quanto ao julgamento de habilitação, foi habilitada uma única empresa, a Construtora OCV Ltda. Na sequência, sua proposta foi submetida à análise de Engenheiro Civil do Município, ocasião na qual foi considerada apta, publicando-se, portanto, o resultado de classificação.

Consta manifestação favorável do Secretário Municipal de Saúde, opinando pela homologação do certame.


É o relatório.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e que o certame cumpriu o rito da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de outubro de 2023.

  
**Fábio Júlio Nogara**  
Procurador do Município  
Matrícula 350.950  
OAB/PR 41.224

  
**Débora Lemos**  
Procuradora-Geral do Município  
OAB/PR 42.955



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ**



**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços n.º 006/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual n.º 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **CONSTRUTORA OCV LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.826.075/0001-08, vencedora do certame, com o valor de **R\$ 307.939,10 (trezentos e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos)**. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer n.º 727/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Outubro de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES  
SILVA:04318688917  
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO MARCONDES  
SILVA:04318688917  
Dados: 2023.10.24 13:42:55  
-03'00"

# Diário Oficial Eletrônico

## Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº204 de 24 de outubro de 2023

Página 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ

PREÇO ELETRÔNICO Nº. 191/2023  
PROTOCOLO 30879/2023 - Processo Administrativo nº. 727/2023  
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de coletores de lixo com graneleira e rampa hidráulica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 23/10/2023 às 08:00h no site <https://www.paranapreco.com.br/licitacao> Abertura das Propostas 10/11/2023 às 09:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.paranapreco.com.br/licitacao>.

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de outubro de 2023.

gub:

Lea Guilherme Rodrigues  
Prefeita Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ

PREÇO ELETRÔNICO Nº. 192/2023  
PROTOCOLO 12852/2023 - Processo Administrativo nº. 128/2023  
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de veículo Ambulância tipo B - Suporte Básico, de acordo com o resultado da SESA-PR nº 767/2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 23/10/2023 às 08:00h no site <https://www.paranapreco.com.br/licitacao> Abertura das Propostas 10/11/2023 às 13:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.paranapreco.com.br/licitacao>.

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de outubro de 2023.

gub:

Lea Guilherme Rodrigues  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ

### HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 006/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde São Teresinha, conforme resolução estadual nº 765/2023 e de acordo com o disposto no manual descritivo e anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: CONSTRUTORA OCV LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.825.075-0001-05, vencedora da licitação, com o valor de R\$ 387.339,18 (trezentos e sete mil, trezentas e trinta e três reais e dez centavos). O processo encontra-se em andamento em sua tramitação, conforme Parecer nº 771/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Outubro de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA  
MARCONDES  
SERVADOR MARCONDES SILVA  
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2023 - ID 3050

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;  
CONTRATADO: PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA;  
CNPJ: 04.818.444/0001-22;  
OBJETO: "Contratação de empresa especializada em fornecimento de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que compreende a transformação digital por meio do tempo de arquivamento eletrônico de documentos e conteúdos corporativos/institucionais em plataforma ECM, outsourcing (arquitetura), para Gestão Documental Corporativa, incluindo a locação de equipamentos para realização das atividades de captura, impressão, cópia, automação de processos digitais, fornecido através de arquitetura de Computação em Nuvem de alta disponibilidade e licenciados em modalidade PaaS (Plataforma como Serviço), estando incluído os suprimentos manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, atualização de software, treinamento/ capacitação de colaboradores e suporte técnico, incluindo hardware e software durante todo o período de vigência contratual. A referida solução deverá estar devidamente adequada às diretrizes da LGPD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração".  
MODALIDADE: Preço Eletrônico nº 107/2022;  
PROTOCOLO: 53207/2022;  
VALOR INCLUSO: Fica incluso no contrato o valor de R\$ 287.550,00 (duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), referente ao acréscimo no quantitativo dos itens;  
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2023.

Coordenação do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ

### EXTRATO RESCISÃO DE CONTRATO Nº 016/2022

Contratante: Município de Fazenda Rio Grande.  
Objeto: Contratação do MÉDICO DA FAMÍLIA para exercer as funções junto à Secretaria Municipal de Saúde, cuja seleção foi efetuada através do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 de 07 de junho de 2022.  
Contratado: KAREN NADIA DREYER.  
Fim da Prestação de Serviço por prazo Determinado em 10/10/2023.  
R\$ 17.327,50 (dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).  
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.

gub:

Sr. Marco Antônio Marcondes Silva  
Prefeito

Assinado de forma digital por ROBINSON  
FIGUEIREDO LIMA:02945772973  
Dados: 2023.10.24 17:07:12 -03'00'



Inscrita no CNPJ sob o nº 08.901.828/0001-22, vencedora do item 01, com valor total de R\$ R\$ 2.310.421,32 (Dois milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e vinte um reais e trinta e dois centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 731/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de outubro de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva  
Prefeito Municipal

115688/2023

### HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 85/2023, o qual tem como objeto a "Aquisição e instalação de revestimento drenante visando atender as necessidades do Município", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa AMANDA GIMENEZ RAZENTE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.507.486/0001-05, vencedora dos itens 01, com valor total de R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 728/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de outubro de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva  
Prefeito Municipal

115691/2023

### ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública 002/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993 decide ANULAR a Concorrência Pública 002/2023, a qual tem por objeto a Contratação de empresa especializada para construção de uma nova sede de um Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE), em razão de ilegalidade no procedimento licitatório, conforme Recomendação 001/2023 da Unidade de Controle Interno e Parecer nº 721/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 19 de outubro de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva  
Prefeito Municipal

115697/2023

### HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 006/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: CONSTRUTORA OCV LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08, vencedora do certame, com o valor de R\$ 307.939,10 (trezentos e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 727/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Outubro de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva  
Prefeito Municipal

115701/2023

## Fênix

### MUNICÍPIO DE FÊNIX SECID/ARANACIDADE - PAM EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023.

O MUNICÍPIO de FÊNIX, torna público que às 09:00 horas do dia 09, na novembro de 2023, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para:

| OBJETO                                         | QUANTIDADE   |
|------------------------------------------------|--------------|
| Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led | 870 UNIDADES |

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Nilson Cristiano Meira Alcino, Brasil - Telefone: (044) 3272-8000 - E-mail: [licitacao@fenix.pr.gov.br](mailto:licitacao@fenix.pr.gov.br). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no 25, centro, Fênix - Paraná, das 07:30 às 17:00h. Fênix, 23 de outubro de 2023.

Nilson Cristiano Meira Alcino  
Pregoeiro

## DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 751054023

Documento emitido em 25/10/2023 09:14:20.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços

Nº 11520 | 25/10/2023 | PÁG. 40

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: [www.impressaooficial.pr.gov.br](http://www.impressaooficial.pr.gov.br)

115081/2023

## Florai

### PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023

PROCESSO Nº 149/2023

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME'S, MEI'S, E EPP'S, ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS CONSTITUINTES DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMUSEP.

A Pregoeira do Município de Florai, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 077/2023, de 07/08/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de novembro de 2023, em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília - DF), através do site <https://www.comprasnet.gov.br/> destinado à Objeto: Contratação de empresa para a realização do evento Natal Luz e aniversário da cidade, locação de casa do Papai Noel, no Município de Florai, Conforme especificação do termo de referência, conforme especificado no Edital de Licitação nº 052/2023, na modalidade Pregão Eletrônico.

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: <https://www.florai.pr.gov.br/>.

Florai, 23 de outubro de 2023.

Kerlys Andreia Alexandre Barboza

Pregoeira

115686/2023

### MUNICÍPIO DE FLORAI EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023.

O MUNICÍPIO de FLORAI, torna público que às 09:00 horas do dia 14 de novembro de 2023, na plataforma [comprasnet](https://www.comprasnet.gov.br/), realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

| Objeto              | Quantidade | Valor Total (R\$) | Prazo    |
|---------------------|------------|-------------------|----------|
| VEÍCULO tipo ÔNIBUS | 1          | 646.666,67        | 180 dias |

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Kerlys Andreia Alexandre Barboza, Paraná, Brasil - Telefone: (44) 3242-8300 - E-mail: [licitacao@florai.pr.gov.br](mailto:licitacao@florai.pr.gov.br). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Getúlio Vargas 177, das 08:00 às 17:00 horas.

Florai, 23 de outubro de 2023.

Edna de Lourdes Carpiné Contín

Prefeita Municipal

115690/2023

### MUNICÍPIO DE FLORAI EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023.

O MUNICÍPIO de Florai, torna público que às 09:00 horas do dia 16 de novembro de 2023, na plataforma [comprasnet](https://www.comprasnet.gov.br/), realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

| OBJETO                  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL    | PRAZO    |
|-------------------------|------------|----------------|----------|
| MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA | 536        | R\$ 302.637,20 | 180 DIAS |

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Kerlys Andreia Alexandre Barboza, Paraná, Brasil - Telefone: (44) 3242-8300 - E-mail: [licitacao@florai.pr.gov.br](mailto:licitacao@florai.pr.gov.br). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Getúlio Vargas 177, das 08:00 às 17:00 horas.

Florai, 24 de outubro de 2023.

Edna de Lourdes Carpiné Contín

Prefeita Municipal

115711/2023

### MUNICÍPIO DE FLORAI

AO ELETRÔNICO Nº 54/2023.

torna público que às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2023, na plataforma [comprasnet](https://www.comprasnet.gov.br/), realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:


| OBJETO                  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL    | PRAZO   |
|-------------------------|------------|----------------|---------|
| MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA | 536        | R\$ 139.490,48 | 90 DIAS |

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Kerlys Andreia Alexandre Barboza, Paraná, Brasil - Telefone: (44) 3242-8300 - E-mail: [licitacao@florai.pr.gov.br](mailto:licitacao@florai.pr.gov.br). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Getúlio Vargas 177, das 08:00 às 17:00 horas.

Florai, 24 de outubro de 2023.


Edna de Lourdes Carpiné Contín

Prefeita Municipal



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

**À Coordenação de Contratos**



Remetemos a Tomada de Preços nº: 006/2023, com objeto a "Contratação de empresa para realização de obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resolução estadual nº 765/2022 e de acordo com o disposto no memorial descritivo e seus anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", para emissão de Contrato em favor da seguinte empresa:

A Proposta de Preços da proponente **CONSTRUTORA OCV LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.075/0001-08, vencedora do certame com o valor global de R\$ 307.939,10 (trezentos e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos).).

Fazenda Rio Grande, 25 de outubro de 2023.

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
GEOVANA MARIA CORDEIRO  
Data: 25/10/2023 11:45:05-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**Geovana Maria Cordeiro**  
**Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação**  
**Portaria 110/2022**