

Concorrência Pública

008/2023

Processo Administrativo nº 269/2023

Protocolo nº 67076/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Abertura: 21/12/2023

Horário: 09h30min

Volume 03



PROCURAÇÃO

Por este instrumento de mandato, **MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, sito à Rodovia BR-376 n.º 5300-A, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 78.166.287/0001-11 e inscrição estadual sob n.º 105.06.671-69, representada por **LUIZ ANTONIO DA CRUZ**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em São José dos Pinhais, estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.449.727-PR, nomeia e constitui seu bastante procurador o **Sr. SÉRGIO VAZ VIEIRA**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.019.249-4/PR e CPF n.º 374.411.089-34, a quem confere poderes para o fim específico de representar a outorgante junto a qualquer órgão público ou privado, empresa estatal ou de economia mista, referente a licitação de obras e serviços, podendo dito procurador retirar editais, projetos, apresentar propostas e outros documentos, concordar ou não com as decisões das comissões julgadoras, oferecer impugnações ou recursos, transigir e praticar, enfim, todos os atos correlatos na defesa dos direitos e interesses da outorgante, sendo-lhe vedado o substabelecimento desta em todo ou parte. A presente terá **VALIDADE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

São José dos Pinhais-PR, 09 de fevereiro de 2023.

Marc Construtora de Obras Ltda.
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727 PR
CPF 299 090 159-00

CONFERE COM
ORIGINAL
21/02/23
de

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Rua Izabel A. Redentora, 1965 - Centro - São José dos Pinhais - PR
Fone: (41) 3035-5676 - contatos@ptbrati.com.br / 2tabelionatodenotas@ptbrati.com.br

Reconheço a(s) firma(s) Assinada(s) por SEMELHANÇA de:
LUIZ ANTONIO DA CRUZ

Em testemunho da verdade.
São José dos Pinhais, 09/02/2023 - 12:02:32

167 MARIA CLAUDIA DE FREITAS SILVA
FERNANDES-ESCREVENTE-PUBA
SELO:1126XqqqIX.pJWC7-TCm9r.LUc5E
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTÃO DE IDENTIDADE DO HABITANTE

SERGIO VAZ VIEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
3019249-4 / 983P / PR

CPF
374.413.089-34

DATA NASCIMENTO
26/02/1961

FILIAÇÃO
LUIZ VAZ VIEIRA
DORACI DA CONCEICAO
VAZ VIEIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
AB2

Nº REGISTRO
01755516040

VALIDADE
13/04/2026

1ª HABILITAÇÃO
11/10/1979

OBSERVAÇÕES

Sergio Vaz Vieira

LOCAL
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

DATA EMISSÃO
13/04/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
16900339546
PR919627107

PARANA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2197105910

PROIBIDO PLASTIFICAR
2197105910

EFACILITADORES

Confere com original
21/12/23
ge

due

P

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande

CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500

E-mail: fiscalfrg@hotmail.com Site: <http://www.fazendariogrande.pr.gov.br>**Certificado de Registro Cadastral - Nº 052/2023**

Data da Inscrição: 21/12/2023

Valido até: 01/01/2024

DADOS GERAIS:

Razão Social: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CPF/CNPJ: 78.166.287/0001-11

Porte Empresa: Não classificada

Optante Simples: Não

Responsável: LUIZ ANTONIO DA CRUZ

Telefone: 4130260523

E-mail: MIGUEL@MANENTI.COM.BR

Endereço: BR-376, 14578

Bairro: ITÁLIA

Cidade: São José dos Pinhais - PR

Data do Cadastro: 17/01/2014

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro: 20171565290

Data Registro: 21/03/2017

CEP: 83020548

País: Brasil

Sócios: IVERSON ANTONIO DA CRUZ


LUIZ ANTONIO DA CRUZ

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos	43774/2023	04/12/2023	03/01/2024
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, o	78.166.287/0001-11	23/11/2023	21/02/2024
Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF	2023120300320269161171	03/12/2023	01/01/2024
Certidão Conjunta Negativa - de débitos relativos a tributos rais e à dívida ativa da união	2AD9.EF52.F3CA.A0C0	05/12/2023	02/06/2024
Cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando	20171565290	21/03/2027	20/03/2024
Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de D	032289924-40	23/11/2023	22/03/2024
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	69409173/2023	05/12/2023	02/06/2024

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Fazenda Rio Grande, 21 de Dezembro de 2023


Assinatura do Responsável

ANEXO II
CREDENCIAMENTO

À
Comissão de Licitação.
REF.: Concorrência Pública nº 008/2023

Prezados Senhores:

A empresa **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 28.390.929/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **Fernando Claudino**, portador da Carteira de Identidade Nº 7413865-9/PR e do CPF nº 007.370.719-82, vem, pela presente, informar a V. Sas. que a senhora **Karolline Rodrigues Custódio de Oliveira Ribas**, carteira de identidade nº **8.435.254-3 SESP/PR**, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços; para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Sem mais, subscrevemo-nos,

São José dos Pinhais, 20 de dezembro de 2023.

FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982

Assinado de forma digital
por FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.006.20380

Fernando Claudino
CPF Nº 007.370.719-82

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13515
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMPROVANTE DE ABERTURA



Página: 1 / 1
Data: 21/12/2023

NUMERO PROCESSO 000077179/2023
NÚMERO ÚNICO N2Q.CKZ.YTO-ZB
ASSUNTO REQUERIMENTO

REQUERENTE
NOME

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
LOGRADOURO
JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 6777

MUNICÍPIO
CURITIBA/PR

CEP
81250160

TELEFONE

CPF/CNPJ

80024557000100

BAIRRO

CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA

EMAIL

VIAPLAN@VIAPLANENGENHARIA.COM.BR

BENEFICIÁRIO
NOME

CPF/CNPJ

LOCAL DA PROTOCOLIZAÇÃO
001001001 - PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLADO POR
RAYSSA CHELIGA


EM
21/12/2023 08:51:02

PREVISTO PARA

ORGANOGRAMA DESTINO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SÚMULA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
OBSERVAÇÃO


MOTIVO



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.


RAYSSA CHELIGA

Data/Hora: 21/12/2023 08:54:28

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA 6777 CURITIBA/PR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
DATA: 21/12/2023
E-MAIL: licitacoes@viaplanengenharia.com.br






[Handwritten signatures and marks across the top of the page]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023

À
Comissão de Julgamento



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Av. Juscelino K. de Oliveira nº 6.777 – CIC
Curitiba – Paraná – CEP 81.250-160
Telefone: 3245-7679
e-mail: licitações@viaplanengenharia.com.br

6

del



VIAPLAN
ENGENHARIA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

ÍNDICE

Envelope 01

HABILITAÇÃO

Cadastro SEAP	002
Contrato Social	006
Certidão Simplificada	014
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	016
Inscrição Estadual	018
Alvará	019
Consulta Dados Cadastrais	021
CND Federal e Previdenciária	022
CND Estadual	023
CND Municipal	024
CRF – FGTS	025
Certidão Trabalhista	026
Certidão de Falência e Concordata	027
Balanço	028
Declaração Anexo , Capacidade Financeira	072
CREA Jurídico	073
CREA Físico	076
Acervo Técnico	078
Declaração Anexo V	088
Declaração aceitação Engenheiro	089
Declaração Anexo VI	090
Comprovação veículos, máquinas e equipamentos	091
Declaração Anexo VII	114
Declaração Anexo IX	115
Declaração Anexo X	116
Declaração Anexo XI	117
Anexo I do Contrato	119

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



032

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 171450/2023
Emitido em 20/12/2023 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 80.024.557/0001-00 - VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6777 - Cidade Industrial
CEP: 81250-160 Curitiba-PR
Capital Social R\$ 8.450.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR


Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202312020 033296416 1451	02/12/2023	31/12/2023
4120-4/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	92437/2023	06/07/2023	02/01/2024
4200-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	92455/2023	06/07/2023	02/01/2024
7110-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	92452/2023	06/07/2023	02/01/2024

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	032362300-39	20/11/2023	28/03/2024
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	69436675	05/12/2023	02/06/2024
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	15759281	09/11/2023	07/02/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	10929666	05/12/2023	04/03/2024
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001	11/07/2023	10/07/2024
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	846.090-6	29/06/2000	
206-2	Alvará de funcionamento	1.002.148	21/01/2011	31/12/2014
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	2.903.709-49	25/05/2020	
206-2	Contrato Social	41201864171.	18/09/2019	

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 171450/2023

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	185.975.13 9-34	25/05/2020	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	897.162-5	28/04/1998	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	321.259.76 9-00	25/05/2020	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	1.268.116-0	06/07/2016	
206-2	Prova dos administradores em exercício	001	11/07/2023	10/07/2024
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	80.024.557/ 0001-00	11/07/2023	10/07/2024
206-2	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	412018641 71	31/12/2022	30/04/2024
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	10185831- 66	24/05/2023	24/05/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	C8F3.3CD7 .CD2F.8B41	15/09/2023	13/03/2024

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
1921-7/00	Fabricação de produtos do refino de petróleo	Sem Pendência
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	Sem Pendência
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações	Sem Pendência
4110-0/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Sem Pendência
7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
4211-1/00	Construção de rodovias e ferrovias	Sem Pendência
5211-7/99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis	Sem Pendência
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos	Sem Pendência
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações	Sem Pendência
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Sem Pendência
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	Sem Pendência
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Sem Pendência

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 171450/2023

(Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Sem Pendência
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	Sem Pendência
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
3514-0/00	Distribuição de energia elétrica	Sem Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Sem Pendência
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Sem Pendência
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Sem Pendência
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
805	Obras de pavimentação - CLASSE INATIVADA/VER GRUPO 9
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente


Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
462.608.709-49-CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS	462.608.709-49 - CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTD	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(Sócio-Administrador)
321.259.769-00-ARNALDO SCHERER DOS SANTOS	321.259.769-00 - ARNALDO SCHERER DOS SANTOS	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTD	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(Sócio-Administrador)
185.975.139-34-GILBERTO CHUJI HARA	-	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTD	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
-----------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 171450/2023

(Continuação)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
185.975.139-34- GILBERTO CHUJI HARA	-	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTD	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(Sócio-Administrador)
321.259.769-00- ARNALDO SCHERER DOS SANTOS	321.259.769-00 - ARNALDO SCHERER DOS SANTOS	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTD	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(Sócio-Administrador)
462.608.709-49- CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS	462.608.709-49 - CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTD	80.024.557/0001-00-VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA
CNPJ. nº 80.024.557/0001-00
NIRE nº 41201864171

Pg. 1

Os Abaixo assinados: **ARNALDO SCHERER DOS SANTOS**, brasileiro, separado judicial consensual, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Manoel Ribas nº 707, Apto. 201- A, Mercês, CEP. nº 80.510-020, portador da carteira de identidade do CREA/PR. nº 8.328-D, e CPF. nº 321.259.769/00; **GILBERTO CHUJI HARA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná, na Avenida Vinte e Cinco de Janeiro nº 2460, Casa 22, CEP. nº 83.420-000, portador da carteira de identidade do CREA/PR. nº 6.738-D, e CPF. nº 185.975.139/34, e **CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Francisco Krainski nº 283, AP 0006 CM-1, São Lourenço, CEP. nº 82.210-250, portador da carteira de identidade do CREA/PR. nº 12.391-D, e CPF. nº 462.608.709/49; únicos sócios da sociedade empresária limitada: **VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira nº 6777, Cidade Industrial, CEP. nº 81.250-160; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – CNPJ. nº 80.024.557/0001-00; com seu contrato social primitivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 412.0186417.1 em sessão de 27 de abril de 1987 e subsequentes alterações contratuais arquivadas na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 417.403 em 07/12/1988; 418.433 em 22/12/1988; 440.896 em 28/09/1989; 447.369 em 20/12/1989; 467.391 em 29/08/1990; 490.968 em 24/06/1991; 514.223 em 13/02/1992; 534.618 em 23/11/1992; 557.481 em 20/09/1993; 568.061 em 26/01/1994; 940120801 em 04/10/1994; 940322820 em 03/11/1994; 960364455 em 14/03/1996; 980192013 em 12/02/1998; 980612578 em 14/04/1998; 41900669911 em 29/02/2000; 20011866993 em 30/07/2001; 20012963453 em 13/12/2001; 20071539751 em 23/04/2007; 20074032488 em 17/09/2007; 20083664319 em 18/08/2008; 20084191104 em 17/09/2009; 20111648785 em 10/08/2011; 20114024570 em 11/11/2011; e última alteração de contrato sob nº 20130944467 em 05/03/2013; resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social primitivo e alterações de contrato social no seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica extinta neste ato a Filial 02, com sede e domicílio na cidade de Campo Mágo, Estado do Paraná, na Estrada Principal do Juruquí nº 3223, CEP. nº 83.535-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – CNPJ. nº 80.024.557/0004-44; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob nº 41901245236; retornando para o Capital Social da Matriz o valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Curitiba, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229.
PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336526. NIRE: 41201864171.
VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

007

VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA
CNPJ. n.º 80.024.557/0001-00
NIRE n.º 41201864171

Pg. 2

CLÁUSULA TERCEIRA: Para os efeitos legais, o contrato social, devidamente consolidado, passa a vigorar com as cláusulas e condições seguintes, as quais os sócios aceitam e outorgam, a saber:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA.
CNPJ. n.º 80.024.557/0001-00
NIRE:- 41201864171

Os Abaixo assinados: **ARNALDO SCHERER DOS SANTOS**, brasileiro, separado judicial consensual, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Manoel Ribas nº 707, Apto. 201- A, Mercês, CEP. nº 80.510-020, portador da carteira de identidade do CREA/PR. nº 8.328-D, e CPF. nº 321.259.769/00; **GILBERTO CHUJI HARA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Quatro Barras, Estado do Paraná, na Avenida Vinte e Cinco de Janeiro nº 2460, Casa 22, CEP. nº 83.420-000, portador da carteira de identidade do CREA/PR. nº 6.738-D, e CPF. nº 185.975.139/34, e **CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Francisco Krainski nº 283, AP 0006 CM-1, São Lourenço, CEP. nº 82.210-250, portador da carteira de identidade do CREA/PR. nº 12.391-D, e CPF. nº 462.608.709/49; únicos sócios da sociedade empresária limitada:- **VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira nº 6777, Cidade Industrial, CEP. nº 81.250-160; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – CNPJ. nº 80.024.557/0001-00; com seu contrato social primitivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 412.0186417.1 em sessão de 27 de abril de 1987 e subseqüentes alterações contratuais arquivadas na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 417.403 em 07/12/1988; 418.433 em 22/12/1988; 440.896 em 28/09/1989; 447.369 em 20/12/1989; 467.391 em 29/08/1990; 490.968 em 24/06/1991; 514.223 em 13/02/1992; 534.618 em 23/11/1992; 557.481 em 20/09/1993; 568.061 em 26/01/1994; 940120801 em 04/10/1994; 940322820 em 03/11/1994; 960364455 em 14/03/1996; 980192013 em 12/02/1998; 980612578 em 14/04/1998; 41900669911 em 29/02/2000; 20011866993 em 30/07/2001; 20012963453 em 13/12/2001; 20071539751 em 23/04/2007; 20074032488 em 17/09/2007; 20083664319 em 18/08/2008; 20084191104 em 17/09/2009; 20111648785 em 10/08/2011; 20114024570 em 11/11/2011; e última alteração de contrato sob nº 20130944467 em 05/03/2013; resolvem consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir:



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229.
PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336526. NIRE: 41201864171.
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA
CNPJ. nº 80.024.557/0001-00
NIRE nº 41201864171

Pg. 3

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira nº 6777, Cidade Industrial, CEP, nº 81.250-160.

Parágrafo Primeiro: Filial 01, com sede e domicílio na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, na Estrada Para Rio Iguaçu nº 1274, Lote 10B, Bairro Iguaçu, CEP. 83.820-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - CNPJ. nº 80.024.557/0002-82; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR sob nº 41900669911 em 29/02/2000; com Capital Social no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo social o ramo da: **INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OU SOB FORMA DE LOCAÇÃO, UNITÁRIOS OU SOB A FORMA DE LOTEAMENTOS, LOCALIZADOS FORA DA FAIXA DE FRONTEIRA, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PROJETOS E CÁLCULOS, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, URBANOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS, EXTRAÇÃO, TRATAMENTO, BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS COM APROVEITAMENTO DE JAZIDAS, COMÉRCIO, INDUSTRIALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONCESSIONÁRIA PARA EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS, E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL; IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COMÉRCIO E INDUSTRIAL; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESÍDUOS VEGETAIS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VEGETAIS, RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ENTULHOS; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO; TRATAMENTO E BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; DRAGAGEM.**



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229.
PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336526. NIRE: 41201864171.
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA
CNPJ. nº 80.024.557/0001-00
NIRE nº 41201864171



Pg. 4

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de maio de 1987, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é no valor de R\$ 8.450.000,00 (Oito milhões quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 8.450.000 (Oito milhões quatrocentas e cinquenta mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL RS
Arnaldo Scherer dos Santos	3.549.000	3.549.000,00
Gilberto Chuji Hara	3.549.000	3.549.000,00
Carlos Adalberto Scherer dos Santos	1.352.000	1.352.000,00
TOTAL	8.450.000	8.450.000,00

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais ficam assegurados, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1056, art. 1057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052, CC/2002.)

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios:- **ARNALDO SCHERER DOS SANTOS, GILBERTO CHUJI HARA, e CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS**, aos quais caberá em conjunto ou separadamente a responsabilidade ou a representação da sociedade, Ativa, Passiva, Judicial ou Extrajudicial, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios. (art. 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229.
 PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904336526. NIRE: 41201864171.
 VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN – ENGENHARIA LTDA
CNPJ. nº 80.024.557/0001-00
NIRE nº 41201864171



Pg. 5

Parágrafo Único: Nas alienações de bens móveis e imóveis somente em conjunto de todos os sócios administradores.

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social se estenderá de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano e a seu término os administradores prestarão contas justificadas de gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico da sociedade. Os lucros apurados poderão ser distribuídos entre os sócios de forma proporcional ou não à participação no capital social, ou ficarem em conta de reserva na sociedade.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá proceder a balanços intermediários, inclusive mensais e a critério de sócios que representem a maioria do capital, distribuir lucros antecipadamente.

Parágrafo Segundo: Os balanços elaborados ficam dispensados de publicação.

Parágrafo Terceiro: Havendo prejuízos, estes, serão suportados pelos sócios, ou compensados com lucros acumulados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (art. 1071 e 1072, par. 2º e art. 1078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229
PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904336526. NIRE: 41201864171.
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA
CNPJ. nº 80.024.557/0001-00
NIRE nº 41201864171



Pg. 6

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios. (art. 1028 e art. 1031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios administradores **ARNALDO SCHERER DOS SANTOS, GILBERTO CHUJI HARA, e CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS**, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, parag. 1º. CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A maioria dos sócios, representativa de cinquenta por cento (50%) mais uma quota de capital social, poderá excluir da sociedade, por justa causa, um ou mais sócios que estejam colocando em riscos a continuidade da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente serão supridas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A responsabilidade técnica da sociedade perante o C.R.E.A/PR., são dos engenheiros civis: **ARNALDO SCHERER DOS SANTOS**, registro no CREA/PR. sob nº 8.328-D, **GILBERTO CHUJI HARA**, registro no CREA/PR. sob nº 6.738-D, e **CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS**, registro no CREA/PR. sob nº 12.391-D.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Curitiba, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229
 PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904336526. NIRE: 41201864171.
 VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 18/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

VIGÉSIMA SEXTA (26ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA
CNPJ. nº 80.024.557/0001-00
NIRE nº 41201864171



Pg. 7


E, por assim estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em (01) uma única via na presença de duas testemunhas.


 ARNALDO SCHERER DOS SANTOS

CARTÓRIO FERRARIA
FIRMA RECONHECIDA

Curitiba - PR., 30 de julho de 2019.


CARTÓRIO FERRARIA
FIRMA RECONHECIDA


 GILBERTO CHUJI HARA

CARTÓRIO FERRARIA
FIRMA RECONHECIDA



 CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS

TESTEMUNHAS:


 NELSON CARLOS CAVICHILO
 RG. n.º 319.564.3-SSP/PR.
 CPF. n.º 027.746.909-00


 NEILA MARIA SCORSIM
 RG. n.º 3.428.796.1-SSP/PR.
 CPF. n.º 544.460.909-68

Elaborado por:


 NELSON CARLOS CAVICHILO
 CONTADOR CRC/PR. 010.000/O-0
 CPF. 027.746.909/00


 MARCOS DANIEL CORREIA
 ADVOGADO
 OAB/PR 89970
 CPF: 840.631.499-00
 (41) 3333-5656 - 99771-7999



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 10:19 SOB Nº 20194551229.
 PROTOCOLO: 194551229 DE 17/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904336526. NIRE: 41201864171.
 VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 18/09/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA NIRE : 41201864171 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2318900130				
NIRE (Sede) 41201864171		CNPJ 80.024.557/0001-00		Data de Ato Constitutivo 27/04/1987		Início de Atividade 01/05/1987	
Endereço Completo Avenida JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, Nº 6777, CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba/PR - CEP 81250-160							
Objeto Social INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OU SOB FORMA DE LOCAÇÃO, UNITÁRIOS OU SOB A FORMA DE LOTEAMENTOS, LOCALIZADOS FORA DA FAIXA DE FRONTEIRA, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PROJETOS E CÁLCULOS, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, URBANOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS, EXTRAÇÃO, TRATAMENTO, BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS COM APROVEITAMENTO DE JAZIDAS, COMÉRCIO, INDUSTRIALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E TELEFONIA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONCESSIONÁRIA PARA EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS, E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL; IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COMÉRCIO E INDUSTRIAL; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESÍDUOS VEGETAIS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VEGETAIS, RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ENTULHOS; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO; TRATAMENTO E BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; DRAGAGEM.							
Capital Social R\$ 8.450.000,00 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 8.450.000,00 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio							
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato	
CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS		462.608.709-49	R\$ 1.352.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato	
GILBERTO CHUJI HARA		185.975.139-34	R\$ 3.549.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato	
ARNALDO SCHERER DOS SANTOS		321.259.769-00	R\$ 3.549.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome		CPF	Término do mandato				
CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS		462.608.709-49	Indeterminado				
Nome		CPF	Término do mandato				
GILBERTO CHUJI HARA		185.975.139-34	Indeterminado				
Nome		CPF	Término do mandato				
ARNALDO SCHERER DOS SANTOS		321.259.769-00	Indeterminado				
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos		Situação		
Data					ATIVA		
18/09/2019		20194551229	002 / 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE		Status		
					SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela							
1 - NIRE: 41900669911			CNPJ: 80.024.557/0002-82				
Endereço Completo ESTRADA PARA RIO IGUAÇU, Nº 1274, LOTE 10B, NÃO INFORMADO, Fazenda Rio Grande, PR, CEP: 83820000							



015



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA NIRE : 41201864171 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PRC2318900130
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2023, às 15:29:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código X5JKN7L3.



PRC2318900130

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 80.024.557/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/1987
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA	NUMERO 6777	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 81.250-160	BAIRRO/DISTRITO CIDADE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/11/2023 às 09:32:27 (data e hora de Brasília).

Página 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 80.024.557/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/04/1987	
NOME EMPRESARIAL VIAPLAN ENGENHARIA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA		NÚMERO 6777		COMPLEMENTO *****	
CEP 81.250-160	BAIRRO/DISTRITO CIDADE INDUSTRIAL		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/11/2023 às 09:32:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
10/11/2023 - 10 50 16

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	10185831-66	Inscrição CNPJ 80.024.557/0001-00
Nome Empresarial	Viaplan Engenharia Ltda	
Endereço	Av Juscelino K de Oliveira, 6777. 777. Cic 81250-160 - Curitiba - PR	
Telefone	(41)3248-7701	
E-mail	NÃO CADASTRADO	
Atividade Econômica Principal	4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1921-7/00 - Fabricacao de Produtos do Refino de Petroleo	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	11/1991	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 06/2018	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 11/1991	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 08/2015	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

8

du



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.002.448

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-005316/2011, a:

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - Nº: 006777

IND. FISCAL: 89.161.035.000-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 189.372-0

CNPJ/CPF: 80.024.557/0001-00

Taxação: COM IND SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ⇒ C.19.2.1-7/00-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo
- ⇒ N.77.3.2-2/01-00 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- ⇒ N.77.3.9-0/99-00 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- ⇒ G.46.7.9-6/04-00 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- ⇒ L.68.1.0-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
- ⇒ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ⇒ F.42.2.1-9/02-00 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- ⇒ F.42.2.1-9/04-00 Construção de estações e redes de telecomunicações
- ⇒ F.42.2.2-7/01-00 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- ⇒ F.42.1.1-1/01-00 Construção de rodovias e ferrovias
- ⇒ H.52.1.1-7/99-00 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- ⇒ D.35.1.4-0/00-00 Distribuição de energia elétrica
- ⇒ C.23.3.0-3/01-00 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- ⇒ F.41.1.0-7/00-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
- ⇒ F.43.2.1-5/00-00 Instalação e manutenção elétrica
- ⇒ F.42.2.1-9/05-00 Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- ⇒ F.42.2.1-9/03-00 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- ⇒ F.43.1.3-4/00-00 Obras de terraplenagem
- ⇒ F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ⇒ M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia
- ⇒ F.43.1.9-3/00-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- ⇒ H.49.3.0-2/03-00 Transporte rodoviário de produtos perigosos
- ⇒ E.38.2.1-1/00-00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM O

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 21 DE JANEIRO DE 2011

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
 - É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.
- A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



CBA6.2860.ED16.465B-1.8E73.E3B3.8CA3.66DC-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.002.448

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-005316/2011, a:

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - Nº: 006777

IND. FISCAL: 89.161.035.000-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 189.372-0 CNPJ/CPF: 80.024.557/0001-00

Taxação: COM IND SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO PELO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S):
» CDC » DEAM » CREA/CAU.



VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 21 DE JANEIRO DE 2011

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE:

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br. Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



CBA6.2860.ED16.465B-1.8E73.E3B3.8CA3.66DC-8

2 de 2

Documento impresso em 20/09/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07 02 189.372-0

CNPJ/CPF
80.024.557/0001-00

ENDEREÇO
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA

NÚMERO
6777

UNIDADE ANDAR COMPLEMENTO

BAIRRO
CIDADE INDUSTRIAL

CEP
81250-160

INÍCIO DA ATIVIDADE
01/05/1987

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ
001.002.448

DATA EMISSÃO
21/01/2011

DATA EXPIRAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

- C.19.2.1-7/00.00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
- N.77.3.2-2/01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- N.77.3.9-0/99.00 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- G.46.7.9-6/04.00 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- F.42.2.1-9/02.00 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- F.42.2.1-9/04.00 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- F.42.2.2-7/01.00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- F.42.1.1-1/01.00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- H.52.1.1-7/99.00 DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
- D.35.1.4-0/00.00 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- C.23.3.0-3/01.00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- F.42.2.1-9/05.00 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- F.42.2.1-9/03.00 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- F.43.1.3-4/00.00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- F.43.1.9-3/00.00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- H.49.3.0-2/03.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- E.38.2.1-1/00.00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
19/12/2023 - 09:10:55

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 80.024.557/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:19:17 do dia 15/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2024.

Código de controle da certidão: C8F3.3CD7.CD2F.8B41

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita

Assinatura manuscrita

Assinatura manuscrita



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032362300-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.024.557/0001-00

Nome: **VIAPLAN ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/03/2024 - Fornecimento Gratuito

[Handwritten mark]

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.929.666
CNPJ: 80.024.557/0001-00
Nome: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 15:02 do dia 05/12/2023.

Código de autenticidade da certidão: 137333B7153A47E22B3A4F492D9E93D333

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 04/03/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.024.557/0001-00
Razão Social: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 6777 / CIC / CURITIBA / PR / 81250-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/12/2023 a 31/12/2023

Certificação Número: 2023120200332964161451

Informação obtida em 04/12/2023 08:21:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Certidão nº: 69436675/2023

Expedição: 05/12/2023, às 15:01:18

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VIAPLAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 80.024.557/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELLI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ.80.024.557/0001-00

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 07/11/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 09 de novembro de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38,16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 15759281 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.11.09
12:15:38 BRST



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201864171	CNPJ 80.024.557/0001-00
NOME EMPRESARIAL VIAPLAN ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 71
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	81907479000146	N C CAVICHILO S S:81907479000146	665525310333571771 9	05/10/2022 a 05/10/2023	Sim
Contador	02774690900	NELSON CARLOS CAVICHILO:027746909 00	488870458614077041 1	09/06/2022 a 09/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.
06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2023 às 09:21:05

2C.11.31.02.2D.DC.B5.64
D4.18.37.1F.3A.A5.1B.4C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.


BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:32:55
+03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHILO:027
74690900

Assinado de forma digital
por NELSON CARLOS
CAVICHILO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:34:26
+03'00'



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
NIRE 41201864171
CNPJ 80.024.557/0001-00
Número de Ordem 71
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/04/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 104151

TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 71
Quantidade total de linhas do arquivo digital 104151
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1



030

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS COM VENDAS IMOBILIAR.		R\$ 0,00	R\$ 3.510.000,00
Receita Loteamento Sol Nascente		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Receitas c/Vendas Imobiliárias		R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 23.838,56	R\$ 0,00
Receitas de Servicos (mtz)		R\$ 23.838,56	R\$ 0,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 173.644,00	R\$ 111.376,68
Receitas c/Locação		R\$ 173.644,00	R\$ 111.376,68
RECEITAS C/OBRA: P.M.CURITIBA		R\$ 871.623,81	R\$ 727.762,84
Receitas p/S.Prestados-PMCURITIBA		R\$ 871.623,81	R\$ 727.762,84
RECEITAS C/OBRA		R\$ 227.195,24	R\$ 148.668,70
Receitas p/S.Prestados		R\$ 227.195,24	R\$ 148.668,70
RECEITAS C/OBRA		R\$ 45.991,20	R\$ 0,00
Receitas Obras		R\$ 45.991,20	R\$ 0,00
RECEITAS C/OBRA COHAB.V.LEAO		R\$ 0,00	R\$ 847.049,52
Receitas Obras COHAB V.LEAO		R\$ 0,00	R\$ 847.049,52
RECEITAS COM OBRA		R\$ 0,00	R\$ 384.359,63
Rec.Obra CALCADAS - JOAO PAROLIN		R\$ 0,00	R\$ 384.359,63
RECEITAS COM OBRA		R\$ 0,00	R\$ 39.606,90
Receitas Obras CALCADAS/AV.BATEL		R\$ 0,00	R\$ 39.606,90
RECEITAS COM OBRA 168 PMC		R\$ 1.064.366,85	R\$ 0,00
MICROREVEST, CP 112/2020		R\$ 1.064.366,85	R\$ 0,00
RECEITA OBRA 168 P.M.C. MICROREV. CP 112/2020		R\$ 1.064.366,85	R\$ 0,00
RECEITAS C/OBRA P.M.ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 151.739,21
Receitas Obras P.M.ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 151.739,21
RECEITAS COM OBRA		R\$ 73.194,17	R\$ 0,00
Receitas Obras PMC/PAV.V.PANTANAL		R\$ 73.194,17	R\$ 0,00
RECEITAS COM OBRA - MILLI		R\$ 51.336,00	R\$ 0,00
Receitas p/servicos prestados		R\$ 51.336,00	R\$ 0,00
RECEITA C/OBRA-168 - T. TATUQUARA		R\$ 2.521.625,81	R\$ 0,00
REC. SERV. PREST. P.M.C. RDC 003/2018		R\$ 2.521.625,81	R\$ 0,00
SMOP/OPE-FUC TERM. TATUQUARA		R\$ 640.765,18	R\$ 0,00
RECEITAS COM OBRA-PAV. COLOMBO CP/2019		R\$ 640.765,18	R\$ 0,00
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS PAV. COLOMBO		R\$ 640.765,18	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES RECEITAS LIQUIDAS		R\$ (480.396,13)	R\$ (289.636,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 8

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital
por ARNALDO SCHERER
DOS SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:33:27
-03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027
74690900

Assinado de forma digital
por NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:34:46
-03'00'



031

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pis-faturamento		R\$ (38.017,89)	R\$ (40.053,93)
(-) Cofins		R\$ (175.467,20)	R\$ (184.864,39)
(-) Iss		R\$ (268.911,04)	R\$ (64.718,63)
(-) CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (265.599,02)
(-) Custo c/Imoveis a Comercializar		R\$ (0,00)	R\$ (265.599,02)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (3.076.020,85)	R\$ (1.646.279,97)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (445.714,85)	R\$ (241.655,79)
(-) DESPESAS C/PECAS E REPAROS		R\$ (968.604,04)	R\$ (1.017.273,56)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (223.813,54)	R\$ (15.646,85)
(-) DESPESAS C/FRETES		R\$ (144,16)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA (OFICINA)		R\$ (1.331.874,93)	R\$ (328.684,21)
(-) I.N.S.S. (OFICINA)		R\$ (21.259,66)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (84.609,67)	R\$ (32.582,19)
(-) 13.SAL.FERIAS E INDEN.(OFICINA)		R\$ (0,00)	R\$ (12.437,37)
(-) DESPESAS COM OBRA FURUKAWA		R\$ (68.509,15)	R\$ (4.190,75)
(-) Materiais aplicados		R\$ (61.045,76)	R\$ (2.840,75)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (850,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (2.919,15)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (2.738,57)	R\$ (500,00)
(-) UNIFORMES E MAT.SEGURANCA		R\$ (1.805,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (25.681,29)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (25.407,03)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (274,26)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA COHAB V.LEAO		R\$ (23.926,16)	R\$ (954.497,82)
(-) Mao-de-obra		R\$ (13.147,80)	R\$ (105.147,32)
(-) Inss		R\$ (3.310,18)	R\$ (36.593,71)
(-) Fgts		R\$ (547,85)	R\$ (10.755,51)
(-) 13 Sal.ferias e indenizacoes		R\$ (6.920,33)	R\$ (16.797,94)
(-) Materiais aplicados		R\$ (0,00)	R\$ (733.378,53)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (11.975,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (0,00)	R\$ (28.630,65)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (9.628,00)
(-) AGUA, LUZ E TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.591,16)
(-) DESPESAS C/OBRA 161-PREF. MUNIC.PIRAQUARA-03/2019 PAV		R\$ (942.439,79)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 2 de 8

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:31:30 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690
900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690
Dados: 2023.05.08 09:55:01 -03'00'



392

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais aplicados		R\$ (868.851,06)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de terceiros		R\$ (25.021,49)	R\$ (0,00)
(-) Locação de equipamentos		R\$ (909,19)	R\$ (0,00)
(-) Água e Luz		R\$ (47.658,05)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA EVERTON KENJI		R\$ (43.102,21)	R\$ (34.398,15)
(-) Mão-de-obra		R\$ (20.100,67)	R\$ (22.184,19)
(-) Inss		R\$ (5.214,54)	R\$ (5.187,41)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (4.318,39)
(-) 13 Sal.ferias e indenizações		R\$ (17.787,00)	R\$ (2.708,16)
(-) DESPESAS COM OBRA EVERTON I		R\$ (9.098,64)	R\$ (213.595,46)
(-) Mão-de-obra		R\$ (4.380,13)	R\$ (146.281,20)
(-) Inss		R\$ (1.259,01)	R\$ (46.785,26)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (11.505,12)
(-) 13 Sal.ferias e indenizações		R\$ (3.459,50)	R\$ (9.023,88)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (355.709,53)
(-) Mão-de-obra		R\$ (0,00)	R\$ (77.604,97)
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (19.788,95)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (6.531,28)
(-) 13 Sal.ferias e Indenizações		R\$ (0,00)	R\$ (10.116,73)
(-) Materiais aplicados		R\$ (0,00)	R\$ (227.412,48)
(-) Serviços de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (5.994,50)
(-) Locação de equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (7.471,00)
(-) Água, Luz e Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (513,22)
(-) Uniformes e Mat.Segurança		R\$ (0,00)	R\$ (296,40)
(-) DESP. C/OBRA CACALDAS/AV.BATEL		R\$ (0,00)	R\$ (78.452,48)
(-) Mão-de-obra		R\$ (0,00)	R\$ (53.811,93)
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (15.537,76)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (3.815,45)
(-) 13 Sal.ferias e indenizações		R\$ (0,00)	R\$ (5.287,34)
(-) DESP.C/OBRA		R\$ (196.698,18)	R\$ (0,00)
PMO/CALCADAS/C.CARVALHO		R\$ (195.538,18)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (1.160,00)	R\$ (0,00)
(-) Locação de equipamentos		R\$ (1.021.474,10)	R\$ (14.874,68)
(-) DESPESAS COM OBRA 168 P.M.C.			
MICROREVESTIMENTO			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 3 de 8



033

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mao-de-obra		R\$ (189.092,05)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (57.581,88)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (16.687,63)	R\$ (0,00)
(-) 13 Sal.ferias e indenizacoes		R\$ (22.058,99)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (677.215,68)	R\$ (14.303,25)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (10.872,70)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (25.102,28)	R\$ (571,43)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (15.506,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E MAT.SEGURANCA		R\$ (7.376,89)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA 170 COND. ANHANGAVA		R\$ (237.439,97)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (236.779,97)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA 169 TIAGO ANDRE		R\$ (3.113,09)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (3.113,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (626.878,54)	R\$ (0,00)
(-) 13 Sal.ferias e indenizacoes		R\$ (13.524,61)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (515.163,43)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (7.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (43.699,38)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (48.097,79)	R\$ (0,00)
(-) Agua e Luz		R\$ (893,33)	R\$ (0,00)
(-) DESP.OBRA PMARAUCARIA/N.S.REMEDIOS		R\$ (0,00)	R\$ (909.751,99)
(-) Mao-de-obra		R\$ (0,00)	R\$ (51.270,87)
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (31.068,96)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (5.454,60)
(-) 13 Sal.ferias e indenizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (13.017,63)
(-) Materiais aplicados		R\$ (0,00)	R\$ (693.979,90)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (3.437,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (0,00)	R\$ (54.790,81)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (55.072,45)
(-) Agua, luz e telefone		R\$ (0,00)	R\$ (1.659,77)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (81.740,16)	R\$ (43.367,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 4 de 8

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:35:30 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:35:34
-03'00'



034

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mao-de-obra		R\$ (62.971,09)	R\$ (25.083,82)
(-) Inss		R\$ (18.769,07)	R\$ (10.272,43)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (8.010,85)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (420.810,50)	R\$ (0,00)
(-) Mao-de-obra		R\$ (275.282,10)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (88.145,58)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (25.588,66)	R\$ (0,00)
(-) 13 Sal.ferias e indenizacoes		R\$ (31.794,16)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/OBRA PMC/PAV. V.PANTANAL		R\$ (105.921,64)	R\$ (216.288,80)
(-) Mao-de-obra		R\$ (0,00)	R\$ (43.954,05)
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (14.888,71)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (3.269,34)
(-) Materiais aplicados		R\$ (75.742,12)	R\$ (101.590,44)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (23.830,00)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (0,00)	R\$ (44.243,76)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (3.825,00)	R\$ (1.760,00)
(-) Uniformes e Mat.Segurancao		R\$ (2.524,52)	R\$ (6.580,50)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (19.370,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (0,00)	R\$ (19.370,00)
(-) DESPESAS COM OBRA PMC GABIAO		R\$ (8.028,58)	R\$ (0,00)
(-) Mao-de-obra		R\$ (7.114,19)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (452,73)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (461,66)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OBRA PMCL MACR.DREN. LT03		R\$ (83.287,37)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (83.287,37)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/OBRA 158 -TERM. TATUQ.		R\$ (2.893.593,67)	R\$ (17.791,56)
(-) Mao-de-obra		R\$ (165.974,15)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (46.755,23)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (15.423,81)	R\$ (0,00)
(-) 13 Sal.ferias e indenizacoes		R\$ (6.085,87)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (2.450.804,22)	R\$ (16.644,52)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (134.007,96)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (3.779,60)	R\$ (1.147,04)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (31.375,98)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 5 de 8

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:36:55 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:35:31
-03'00'



035

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Agua e Luz		R\$ (31.356,79)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Mat.Seguranca		R\$ (8.030,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CIOBRA -PAV. COLOMBO CP/2019		R\$ (1.069.199,79)	R\$ (0,00)
(-) Mao-de-obra		R\$ (20.448,31)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (167,86)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (1.797,19)	R\$ (0,00)
(-) Materiais aplicados		R\$ (1.034.087,71)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (9.738,61)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de equipamentos		R\$ (2.004,15)	R\$ (0,00)
(-) Agua e Luz		R\$ (955,96)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CIOBRA		R\$ (11.020,68)	R\$ (0,00)
(-) Mao-de-obra		R\$ (8.080,80)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (2.281,96)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (657,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CIOBRA - R9 - MARCIA APARECIDA CRUZ		R\$ (9.181,78)	R\$ (0,00)
(-) Mao-de-obra		R\$ (6.670,72)	R\$ (0,00)
(-) Inss		R\$ (1.964,24)	R\$ (0,00)
(-) Fgts		R\$ (546,82)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.282.996,34)	R\$ (674.893,61)
(-) Pro-labore Arnaldo S.dos Santos		R\$ (13.145,00)	R\$ (2.352,40)
(-) Pro-labore Carlos A.S.dos Santos		R\$ (13.145,00)	R\$ (2.352,40)
(-) Pro-labore Gilberto C.Hara		R\$ (13.145,00)	R\$ (2.352,40)
(-) DESPESAS COM COHAB		R\$ (131.935,90)	R\$ (0,00)
(-) Agua		R\$ (6.323,09)	R\$ (15.167,35)
(-) Luz		R\$ (21.090,20)	R\$ (16.825,64)
(-) Comunicacao		R\$ (25.121,10)	R\$ (28.918,50)
(-) Despesas legais		R\$ (37.158,93)	R\$ (58.146,06)
(-) Despesas c/veiculos		R\$ (23.403,92)	R\$ (5.437,20)
(-) Impressos materiais escritorio		R\$ (15.373,04)	R\$ (11.056,72)
(-) Despesas c/instalacoes		R\$ (2.736,18)	R\$ (1.337,90)
(-) Seguros		R\$ (97.499,13)	R\$ (49.513,70)
(-) Anuncios, assinat.propaganda		R\$ (449,10)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/internet		R\$ (3.774,85)	R\$ (8.087,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 6 de 8

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:35:42 -03'00'

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900
Dados: 2023.05.08 09:16:07 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Honorários advocatícios		R\$ (241.134,21)	R\$ (109.516,80)
(-) Serviços de terceiros (P.J.)		R\$ (109.324,37)	R\$ (90.084,33)
(-) Despesas c/Alimentação		R\$ (166.907,11)	R\$ (95.852,06)
(-) Despesas Acessórias		R\$ (5,52)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (27.039,77)	R\$ (18.230,18)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (550,29)	R\$ (274,25)
(-) Locação de veículos		R\$ (1.065,00)	R\$ (8.520,83)
(-) Uniformes e mat.segurança		R\$ (396,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp.c/cantina copa e cozinha		R\$ (50,51)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/medicamentos		R\$ (2.438,31)	R\$ (299,98)
(-) Manutenção Equipamentos		R\$ (1.232,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (2.463,91)	R\$ (320,00)
(-) Despesas c/condomínio		R\$ (10.725,47)	R\$ (7.001,89)
(-) Despesas c/higiene pessoal		R\$ (81,10)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Locação de programas		R\$ (108.602,06)	R\$ (14.340,00)
(-) Manutenção peças p/computadores		R\$ (12.051,90)	R\$ (13.034,90)
(-) Despesas c/licitações		R\$ (8.456,82)	R\$ (14.283,01)
(-) Despesas c/pedágio		R\$ (30,60)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Maq.Equip.Escritório		R\$ (35.533,59)	R\$ (33.348,30)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (152.607,36)	R\$ (68.239,47)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.172.255,42)	R\$ (1.542.116,21)
(-) Salários e ordenados		R\$ (282.612,74)	R\$ (223.247,80)
(-) 13 Sal.ferias e indenizações		R\$ (738.335,69)	R\$ (616.377,86)
(-) Inss		R\$ (467.363,30)	R\$ (186.109,27)
(-) Fgts		R\$ (180.645,65)	R\$ (94.167,32)
(-) Despesas c/vale-transporte		R\$ (36.084,47)	R\$ (24.540,32)
(-) Despesas c/estagiários		R\$ (1.469,67)	R\$ (0,00)
(-) Desp c/vale alimentação		R\$ (263.597,77)	R\$ (127.091,36)
(-) Assistência médica e odontológicas		R\$ (202.146,13)	R\$ (270.582,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (198.255,65)	R\$ (74.064,92)
(-) Imposto predial		R\$ (27.096,00)	R\$ (221,52)
(-) Impostos e taxas diversas		R\$ (120.713,96)	R\$ (15.537,64)
(-) Ipva e licenciamento		R\$ (50.445,69)	R\$ (58.305,76)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (11.432,60)	R\$ (8.749,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 7 de 8

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:40:25 -0700

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277469
0900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:36:23 -0700



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas de Transito		R\$ (11.432,60)	R\$ (8.749,88)
RECEITA ALIENACAO ATIVO PERM		R\$ 531.970,00	R\$ 1.313.750,00
Receita alienacao Imobilizado		R\$ 531.970,00	R\$ 1.313.750,00
(-) CUSTO ALIENATIVO NAO CIRCUL.		R\$ (668.000,00)	R\$ (2.035.718,94)
(-) Custo alienacao imobilizados		R\$ (668.000,00)	R\$ (2.035.718,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7,25	R\$ 59,51
Rendimento aplicacao financeir		R\$ 7,25	R\$ 59,51
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (548.747,05)	R\$ (612.171,97)
(-) Juros passivos		R\$ (144.690,87)	R\$ (258.767,78)
(-) Multas de mora		R\$ (109.660,49)	R\$ (49.383,51)
(-) Despesas bancarias		R\$ (97.975,21)	R\$ (130.295,46)
(-) Juros s/emprestimo		R\$ (196.420,48)	R\$ (175.725,22)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (149.764,48)	R\$ (35.006,63)
(-) Prov. da Contribuicao Social		R\$ (149.764,48)	R\$ (35.006,63)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (247.584,31)	R\$ (47.490,16)
(-) Provisao do Imposto de renda		R\$ (247.584,31)	R\$ (47.490,16)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (10.491.040,05)	R\$ (2.859.641,59)

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:40:59 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:36:39
-03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 3 de 8



028

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 80.024.557/0001-00
Consolidação: Empresa

Página: 1
Data: 31/12/2022
Hora: 08:27:33

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de lucros acumulados	14.705.720,75
Ajustes de exercícios anteriores	3.157.914,92
Retificação de cálculo exercícios anteriores	3.157.914,92
Saldo ajustado	17.863.635,67
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-2.859.641,59
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	15.003.994,08
Dividendos por ação do capital social	0,00

ARNALDO SCHERER Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
DOS
SANTOS:32125976900 Data: 2023.05.08 13:42:07 -03'00'


ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 321.259.769-00
N.C. CAVICHIOLO S/C LTDA

NELSON CARLOS Assinado de forma digital
por NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027
74690900
CAVICHIOLO:027
74690900 Data: 2023.05.08 09:36:59
-03'00'

NELSON CARLOS CAVICHIOLO
CONTADOR
CRC 010000/O-0

8

24



BALANÇO PATRIMONIAL

Sped
LIVRO

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.564.405,03	R\$ 31.088.716,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.650.346,51	R\$ 7.141.952,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 16.733,23	R\$ 119.868,09
CAIXA		R\$ 18.235,73	R\$ 9.391,30
CAIXA		R\$ 16.235,73	R\$ 9.391,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 119,72	R\$ 109.939,34
BANCO ITAU S/A. - C/C.26689-5		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SICOOB - C/C.562-2		R\$ 109,72	R\$ 109.831,31
BANCO SICOOB - C/C.850-8		R\$ 0,00	R\$ 98,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 377,78	R\$ 537,45
APLIC. BANCO ITAU S/A.		R\$ 377,78	R\$ 537,45
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.000,00	R\$ 1.124.589,95
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.120.680,94
Mafrei Mat.Constr.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.120.680,94
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.909,01
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.909,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADIANT. A FORNECEDORES		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 81.005,77	R\$ 71.501,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 81.005,77	R\$ 71.501,99
IRPJ RETIDO S/NFPS		R\$ 6.466,96	R\$ 3.565,68
IPI A RECUPERAR - FILIAL		R\$ 67.869,91	R\$ 67.869,91
I.R. S/APLICAÇÃO		R\$ 0,10	R\$ 1,25
I.S.S. RETIDO S/NFPS		R\$ 1.028,41	R\$ 0,00
I.P.I. A RECUPERAR - Matriz		R\$ 65,15	R\$ 65,15
I.R.F. S/SALARIOS PGTO.DUPLICIDADE		R\$ 5.575,24	R\$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 553.006,57
DESPESAS C/OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 553.006,57
OBRA: PMC/KIT SILO TATUQUARA L.08		R\$ 0,00	R\$ 31.682,55
OBRA:PMC/KIT SILO MATRIZ LOTE 05		R\$ 0,00	R\$ 48.636,11
OBRA:PMC/KIT SILO PORTAO LOTE 0		R\$ 0,00	R\$ 194.321,61
OBRA PMARAUCARIA/R.LUDOVICO G.		R\$ 0,00	R\$ 28.047,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 29

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:42:46 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746909
00

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:37:16 -03'00'



040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 180.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA:PMC/KIT SILO BOQUEIRAO L.02		R\$ 0,00	R\$ 49.862,06
OBRA:PMC/KIT SILO CIC LOTE 05		R\$ 0,00	R\$ 21.063,00
OBRA RESID.FELLINI		R\$ 0,00	R\$ 35.834,51
OBRA LOTEAM.CAMP.GR.SUL		R\$ 0,00	R\$ 57.336,44
OBRA: PMC/RUASCARLOS CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 86.122,36
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 2.447.288,01	R\$ 2.181.688,99
IMOVEIS E TERRENOS DEST.VENDA		R\$ 2.447.288,01	R\$ 2.181.688,99
FAZENDA SALTO GRANDE		R\$ 1.605.020,00	R\$ 1.605.020,00
CENTRO COML.VIAPLAN CENTER		R\$ 255.669,30	R\$ 255.669,30
TER.CAJURU GLEBA 5B SOL NASCENTE		R\$ 111.087,03	R\$ 111.087,03
IMOVEL 2 CIDADE INDL. - CIC		R\$ 41.158,60	R\$ 0,00
FAZENDA GUARAITUBA		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
LOTEAMENTO WIENER WALD		R\$ 64.633,89	R\$ 64.633,89
LOTE DE TERRENO RURAL 9-ALQUERES		R\$ 65.778,77	R\$ 65.778,77
(19)LOTES - RES.FRANCISCO GORSKI		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
IMOVEL CIDADE INDUSTRIAL - CIC		R\$ 157.869,90	R\$ 0,00
TERRENO CIC C/4.000M2		R\$ 66.570,52	R\$ 0,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 3.090.319,50	R\$ 3.091.297,26
OBRA 138 BARRACAO ARAUCARIA		R\$ 3.090.319,50	R\$ 3.091.297,26
MATERIAIS APLICADOS		R\$ 59.928,84	R\$ 59.928,84
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 16.150,00	R\$ 16.150,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 944,88	R\$ 944,88
Impostos e taxas		R\$ 1.774,76	R\$ 1.774,76
TERRENOS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
AGUA E LUZ		R\$ 11.521,02	R\$ 12.498,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 23.155.322,30	R\$ 21.950.737,33
INVESTIMENTOS		R\$ 9.412,88	R\$ 9.412,88
DEPOSITOS E INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 9.412,88	R\$ 9.412,88
FINOR		R\$ 49,43	R\$ 49,43
FINOR IPC.90		R\$ 49,69	R\$ 49,69
OUROCAP		R\$ 6.551,11	R\$ 6.551,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 2 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:43:21 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:37:35 -03'00'



041

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACOES BANESTADO		R\$ 2.762,65	R\$ 2.762,65
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 25.466.897,85	R\$ 23.853.619,38
CONTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TERRENO FAZ.RIO GRANDE		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
VEICULOS		R\$ 8.316.058,19	R\$ 7.827.008,19
VEICULOS		R\$ 19.853,17	R\$ 19.853,17
GM CELTA 2P SPIRIT AMQ-4705		R\$ 21.070,53	R\$ 21.070,53
CAMINHAO DODGE ANO-1972		R\$ 2.204,84	R\$ 2.204,84
VOLKSWAGEM PARATI LS ANO-1984		R\$ 1.717,97	R\$ 1.717,97
CACAMBA BASC. 9M3 ACOPLADA		R\$ 5.137,00	R\$ 5.137,00
CACAMBA BASC. 9M3 ACOPLADA		R\$ 5.137,00	R\$ 5.137,00
CHEVY 500 DL PRATA NIQUEL		R\$ 9.638,92	R\$ 9.638,92
CAMINHAO CH.9BFYTNFT5Y0859098		R\$ 63.400,00	R\$ 63.400,00
VEICULOS IPC.90		R\$ 24.373,64	R\$ 24.373,64
CACAMBA BASC.FORD CARGO 2425		R\$ 6.220,00	R\$ 6.220,00
CAMINHAO FORD CARGO ANC-5165		R\$ 153.500,00	R\$ 153.500,00
GM CELTA 2009/2009 VHCÉ 1.0		R\$ 23.271,63	R\$ 23.271,63
GOL BRANCO ANS-3628		R\$ 3.097,16	R\$ 3.097,16
ESCORT L FORD ALCOOL 1993		R\$ 8.575,50	R\$ 8.575,50
ESCORT L		R\$ 8.575,50	R\$ 8.575,50
MERCEDES BENS CH.3440411226125		R\$ 14.521,82	R\$ 14.521,82
GM MONTANA CONQUEST		R\$ 29.294,30	R\$ 29.294,30
CAMINHAO/94 9BFXTNM7RDB46512		R\$ 58.035,55	R\$ 58.035,55
CAMINHAO 1976 CH.LA7DSB7015		R\$ 4.005,32	R\$ 4.005,32
TERCEIRO EIXO N.IN002411085		R\$ 6.305,90	R\$ 6.305,90
CACAMBA BASC.10MTS3 MBB-1618		R\$ 6.897,07	R\$ 6.897,07
TRAILER S/RODAS ANO 76		R\$ 673,55	R\$ 673,55
GOL CHASSI BBWCA05W97T010421		R\$ 23.263,39	R\$ 23.263,39
CAMINHAO FORD		R\$ 919,49	R\$ 919,49
CORROCERIA MADEIRA P/CAMONHAO		R\$ 2.094,94	R\$ 2.094,94
CAMINHAO FORD AUTOLATINA LEAS.		R\$ 1.716,70	R\$ 1.716,70
CAMINHAO F14000 LEAS.		R\$ 13.863,52	R\$ 13.863,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 3 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 12:43:54 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746909
00

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:38:11 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEMPRA 96 PRETO		R\$ 17.334,83	R\$ 17.334,83
GOL 1997 AGZ-3649		R\$ 3.188,12	R\$ 3.188,12
GOL 1997 AGZ-3763		R\$ 2.175,66	R\$ 2.175,66
PALIO 1.8R FLEX 115HP		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
FORD F.14000 HD 1997 N.36645		R\$ 11.034,38	R\$ 11.034,38
FORD ESCORT 1.8I GLX 1997		R\$ 13.562,17	R\$ 13.562,17
VW GOL 1.8 ANJ-6870		R\$ 11.196,00	R\$ 11.196,00
FORD COURRIER 1998/1998		R\$ 7.517,10	R\$ 7.517,10
MOTO CG 125 TITAN MOD.2000		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
3 EIXO 0398490 E CACAMBA BASC.		R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00
CAMINHAO PIPA MBB		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
CONJ.EQUIP. P/CAMINHAO FORD		R\$ 20.580,00	R\$ 20.580,00
CAMINHAO FORD CARGO CH.03499		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
VW GOL SPECIAL CHASSI 179080		R\$ 12.459,36	R\$ 12.459,36
GOL 1.0 CHASSI 141078 - LEASING		R\$ 24.512,16	R\$ 24.512,16
VW KOMBI CHASSI 20051		R\$ 18.154,55	R\$ 18.154,55
VW KOMBI CHASSI 20013		R\$ 18.154,55	R\$ 18.154,55
CAMINHAO GMC 6.100 CHAS.700356		R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00
CAMINHAO FORD F12000 CHAS.83978		R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
CAMINHAO FORD F12000 CHAS.83662		R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
FURGAO P/PASSEGEIROS MACAPA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CAMINHAO FORD CARGO CH.16063		R\$ 183.800,00	R\$ 183.800,00
VW KOMBI 2008/2009 - LEASING		R\$ 41.443,44	R\$ 41.443,44
FORD F.12000 CH.86271		R\$ 38.605,67	R\$ 38.605,67
FURGAO DE ALUMINIO MACAPA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CAMINHAO FORD 1317 CHAS.31035		R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
CAMINHAO VOLKSWAGEN 2009/2009		R\$ 176.830,00	R\$ 176.830,00
CAMINHAO FORD 2009/2010 CH.44553		R\$ 126.530,00	R\$ 126.530,00
BMW X3 BRANCA -2014 - CH 29178		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
CAMINHAO F.CARGO 815E CH.60588		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
CAMINHAO F.CARGO 1317E CH.56886		R\$ 171.650,00	R\$ 171.650,00
CAMINHAO F.CARGO 13717E CH.56700		R\$ 171.650,00	R\$ 171.650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 4 de 29



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VECTRA HATCH 2010/2010		R\$ 51.900,00	R\$ 51.900,00
HONDA CIVIC LXL FLEX 2010/2011		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CACAMBA BASCULANTE 2010		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
CACAMBA BASCUL. STANDARD TRACKY		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
RENAULT CLIO 2003/2003 CH.414720		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
GM/CELTA 2011/2011 CH.239648		R\$ 22.723,84	R\$ 22.723,84
GM/CELTA 2010/2011 CH.239525		R\$ 22.723,84	R\$ 22.723,84
CHASSI P/CAMINHAO CH.BR130163		R\$ 176.000,00	R\$ 176.000,00
CAMINHAO FORD/CARGO CH.77975		R\$ 346.200,00	R\$ 346.200,00
CAMINHAO FORD/CARGO CH.76138		R\$ 141.200,00	R\$ 141.200,00
CITROEN C4 2010/2011		R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00
CHASSI P/CAMINHAO NR.BR138085		R\$ 202.000,00	R\$ 202.000,00
CELTA LS 2011/2012 CH.243128		R\$ 22.727,04	R\$ 22.727,04
CAMINHAO FORD CARGO CH.04673		R\$ 160.200,00	R\$ 160.200,00
CAMINHAP FORD CARGO CH.04675		R\$ 160.200,00	R\$ 160.200,00
CAMINHAO FORD 1517 CH.06548		R\$ 142.800,00	R\$ 142.800,00
CAMINHAO FORD 1517 CH.07231		R\$ 142.800,00	R\$ 142.800,00
ONIBUS MERC.BENS 1998/1998		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
CHEVROLET CELTA 2012/2013		R\$ 23.843,35	R\$ 23.843,35
CAMINHAO ATRON 1319 CH.880965		R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00
CAMINHAO FORD 2422 CH.07054		R\$ 163.000,00	R\$ 163.000,00
CAMINHAO ATRON 1319 CH.882891		R\$ 138.800,00	R\$ 0,00
CAMINHAO ATRON 1319 CH.880597		R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00
CELTA 2013/2014 CH.102117		R\$ 22.176,50	R\$ 22.176,50
CELTA 2013/2014 CH.107397		R\$ 22.176,50	R\$ 22.176,50
CELTA 2013/2014 CHASSI 157241		R\$ 21.132,54	R\$ 21.132,54
CAMINHAO ACELLO 1016 CH.19855		R\$ 132.500,00	R\$ 132.500,00
CAMINHAO ACELLO 1016 CH.19730		R\$ 132.500,00	R\$ 132.500,00
CAMINHAO ACELLO 1016 CH.20462		R\$ 132.500,00	R\$ 132.500,00
SAVEIRO CS 2014/2014 CH.187288		R\$ 28.722,54	R\$ 28.722,54
SEMI REBOQUE P/TRANSP.ASFALTO		R\$ 131.915,00	R\$ 131.915,00
SONIC LT HATCH 2013/2014		R\$ 48.990,00	R\$ 48.990,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70:9A.0D:E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 5 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:48:59 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690
900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:44:17 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VW/SAVEIRO CS 2014/2014		R\$ 28.722,54	R\$ 28.722,54
TOUAREG V6 2010/2010		R\$ 90.370,00	R\$ 90.370,00
CAMINHAO ATRON 1319 CH.881521		R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
RENAULT CLIO HATCH 2015/2016		R\$ 28.942,10	R\$ 28.942,10
CAMINHAO ?????? CH.883166		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
VW/KOMBI 2013/2014 CH.20121		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
VW/KOMBI 2013/2014 CH.03384		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
CARRETA ABERTA 2015/2015 CH.7624		R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
CARRETA ABERTA 2015/2015 CH.7626		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CARRETA ABERTA 2015/2015 CH.7625		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CAMINHAO MBB 1719 ATEGO CH.880472		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAMINHAO MBB 1719 ATEGO CH.70837		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAMINHAO MBB 1719 AEGO CH.70642		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAMINHAO MBB 1719 ATEGO CH.76693		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAMINHAO MB ATEGO 1719 CH.70656		R\$ 191.000,00	R\$ 0,00
CAMINHAO MB ATRON 2324 CH.14377		R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00
CAMINHAO MB ATRON 234 CH.14725 - C/HIDROJATO 2020		R\$ 311.000,00	R\$ 311.000,00
CAMINHAO MB ATEGO 1719 CH.128827		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
CAMINHAO MB ATEGO 1719 CH.127734		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
CAMINHAO MB ATEGO 1719 CH.128866		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
CAMINHAO MB ATEGO 1719 CH.128947		R\$ 145.000,00	R\$ 0,00
CAMINHAO MB ATEGO 1719 CH.125515		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
CAMINHAO MBB ATEGO 1719 CH.80212		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAMINHAO MBB ATEGO 1719 CH.80150		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAMINHAO MBB ATEGO 1719 CH.79084		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAMINHAO MBB ATEGO 1719 CH.80180		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
CAMINHAO MBB ATEGO 1719 CH.77012		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAMINHAO MB ATRON 2324 CH.15570		R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00
CAMINHAO ATEGO 1719 MERC.BENS		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
CAMINHAO ATEGO MERC.BENS 2014		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
MAQUINAS DE ESCRITORIO		R\$ 13.662,61	R\$ 13.662,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 6 de 29

ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:19:36 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:44:41 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQ.ESCREVER OLIVETTI N.1387494		R\$ 133,39	R\$ 133,39
MAQUINA ELETRICA REMTRONIC		R\$ 580,80	R\$ 580,80
CALCULADORAS ELTRONICAS		R\$ 95,77	R\$ 95,77
ESTABILIZADOR BK ELETRICWARE		R\$ 204,08	R\$ 204,08
CALCULADORA HP205 N.2948/B		R\$ 95,31	R\$ 95,31
MAQ.ESCREVER 298 N.03514302		R\$ 393,16	R\$ 393,16
MAQUINA CALCUL.HP N.3035B50824		R\$ 194,09	R\$ 194,09
MAQUINA CALC.HP NR.325		R\$ 92,79	R\$ 92,79
META PABX 416 4/16		R\$ 895,32	R\$ 895,32
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO IPC.90		R\$ 1.308,88	R\$ 1.308,88
MAQ.LAVADORA UNIVERSAL LM 6402		R\$ 2.552,65	R\$ 2.552,65
MAQ.CALCUL.SHARP NR.0050956		R\$ 120,00	R\$ 120,00
APARELHO FAX OLIVETTI DFX 200		R\$ 350,00	R\$ 350,00
MAQ.ESCREVER ETP S10 N.306611		R\$ 297,37	R\$ 297,37
FAX SHARP MOD.108		R\$ 249,00	R\$ 249,00
FAX SINILE PANASONIC		R\$ 399,00	R\$ 399,00
FAX PANAS KX FT22 BR		R\$ 458,00	R\$ 458,00
APARELHO DE FAX SHARP UX44		R\$ 340,00	R\$ 340,00
NOBREAK USM 650VA C/BATERIA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
CAMERA DIGITAL OLYMPUS L.390		R\$ 690,00	R\$ 690,00
CAMERA DIGITAL SONY S.750		R\$ 415,00	R\$ 415,00
FOTOCOPIADORA SHARP M.AL2040CS		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
DIREITO DE USO TERM.TELEFONICO		R\$ 18.449,60	R\$ 18.449,60
TERM.TELEFONICO N.262-9432		R\$ 667,20	R\$ 667,20
(03)APARELHOS TELEFONICOS SPEC		R\$ 151,38	R\$ 151,38
TERMINAL TELEFONICO		R\$ 392,61	R\$ 392,61
TERM.TELEF.N.262-9432 IPC.90		R\$ 670,34	R\$ 670,34
APAREL.TELEF.MULTITEL - ERICSON		R\$ 304,92	R\$ 304,92
TELEFONE CELULAR 995-1554		R\$ 580,00	R\$ 580,00
AP.CELULAR MOTOROLA ED.39FOOB		R\$ 375,00	R\$ 375,00
AP.CELULAR GRADIENTE 226020594		R\$ 469,00	R\$ 469,00
AP.CEL.MOTOROLA DIG.DFFF 8886		R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 7 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:50:13 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:45:28 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AP.CELULAR NOKIA 4120		R\$ 485,00	R\$ 485,00
CENTAL PABX MODULARE 4112		R\$ 1.311,40	R\$ 1.311,40
TELEFONE S/FIO CFONE OUVIDO		R\$ 498,75	R\$ 498,75
(07)AP.CELULAR ERICSSON R300D		R\$ 1.393,00	R\$ 1.393,00
CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
AP.CELULAR GSM SIEMENS MC60		R\$ 429,00	R\$ 429,00
APAR.CELULAR GSM SIEMENS MC60		R\$ 549,00	R\$ 549,00
CENTRAL DIGITAL IMPACTA		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 57.799,92	R\$ 57.799,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.263,53	R\$ 3.263,53
ARQUIVO C/4 GAVETAS		R\$ 43,48	R\$ 43,48
TRES CADEIRAS FIXAS		R\$ 39,36	R\$ 39,36
CADEIRAS GIRATORIAS 102-PP		R\$ 42,65	R\$ 42,65
ESTANTES DE ACO		R\$ 37,86	R\$ 37,86
REFRIG.CONSUM 280K CLE 253LTS		R\$ 327,72	R\$ 327,72
FOGAO DAKO 45VENET PLUS BRANCO		R\$ 124,90	R\$ 124,90
MOVEIS E UTENSILIOS IPC.90		R\$ 2.228,04	R\$ 2.228,04
ESTANTES BERTOLINI 6 PRATELEIRAS		R\$ 118,91	R\$ 118,91
RELOGIO VIGIA USADO 36HRS		R\$ 165,40	R\$ 165,40
CONSUL RU12T 120L BC 110V		R\$ 277,48	R\$ 277,48
CIRCULADOR DE AR ARNO		R\$ 43,54	R\$ 43,54
TURBO CIRCULADOR DE AR ARNO		R\$ 43,54	R\$ 43,54
FILMADORA GRADIENTE		R\$ 1.984,64	R\$ 1.984,64
CADEIRA ACOFLEX VERMELHA		R\$ 92,93	R\$ 92,93
3 CADEIRAS ACOFLEX PRETAS		R\$ 284,12	R\$ 284,12
REFRIGERADOR BRASTEMP		R\$ 433,23	R\$ 433,23
ARMARIO OVO		R\$ 345,99	R\$ 345,99
CADEIRA SECRETARIA TL 35		R\$ 141,19	R\$ 141,19
CADEIRA GERENTE		R\$ 382,28	R\$ 382,28
ARMARIO ALTO FECHADO		R\$ 147,00	R\$ 147,00
(04)CADEIRAS SECRETARIA CASTELL		R\$ 715,75	R\$ 715,75
PERFURADOR CENTRAL		R\$ 214,00	R\$ 214,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 8 de 20

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:50:51 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277469
0900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:45:52 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMARIO ALTO FECHADO OVO		R\$ 117,00	R\$ 117,00
ARMARIO ALTO FECHADO OVO-02		R\$ 144,76	R\$ 144,76
ARMARIO ALTO FECHADO OVO-03		R\$ 1.032,52	R\$ 1.032,52
TV SHARP 1417		R\$ 258,00	R\$ 258,00
ARMARIO ALTO FECHADO OVO		R\$ 123,42	R\$ 123,42
ARMARIO ALTO FECHADO OVO		R\$ 154,53	R\$ 154,53
MESA CENTRO LYON P.DOUR T.VIDRO		R\$ 727,20	R\$ 727,20
MESA LATERAL LYON P.DOUR T.VIDRO		R\$ 559,80	R\$ 559,80
BEBEDOURO CLIMATERM 40HS 2B		R\$ 310,00	R\$ 310,00
ARMARIO EM MARFIN		R\$ 470,00	R\$ 470,00
BALCAO EM MARFIM		R\$ 162,00	R\$ 162,00
TV 20POL SHARP 203B		R\$ 279,00	R\$ 279,00
CONDIC.DE AR MASTER 10.000BTUS		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
CONDIC. AR MASTER 21.000BTUS		R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
REFRIGERADOR CONSUL 120LTS.		R\$ 450,00	R\$ 450,00
AR CONDIC. AIR MASTER 10.000BTUS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
TELESCÓPIO VISION MOD.VH6660		R\$ 710,00	R\$ 710,00
RELOGIO PONTO ELETRONICO		R\$ 710,00	R\$ 710,00
RADIO T5620 MOTOROLA DUPLO 3M		R\$ 262,00	R\$ 262,00
RELOGIO CARTOGRAFICO HENRY		R\$ 890,00	R\$ 890,00
BALANCA ELETRONICA DIGITAL 10K		R\$ 690,00	R\$ 690,00
BEBEDOURO INDL.110V		R\$ 850,00	R\$ 850,00
MOVEIS ALA ENGENHARIA		R\$ 16.110,15	R\$ 16.110,15
(02)TRANCEPTOR MOTOROLA VHF		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
TRANCEPTOR FIXO/MOVEL VERTEX		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
(04)TRANCEPTOR PORT.MOTOROLA		R\$ 660,00	R\$ 660,00
RELOGIO PONTO MADIS RODBEL		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
BEBEDOURO INDL.INOX 100LTS		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
(02)AR COND.SPRINGER WAY		R\$ 4.198,00	R\$ 4.198,00
COND.AR MIDEA 30000BTUS 220V ELITE		R\$ 5.219,00	R\$ 5.219,00
COND.AR MIDEA 9000BTUS 220V ELITE		R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.474.607,52	R\$ 1.493.726,57

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 9 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS.32125976900
Dados: 2023.05.08 13:51:35 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746:90900
Dados: 2023.05.08 09:46:16 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 17.207,94	R\$ 17.207,94
PENEIRA USADO NO ESTRADO		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CARRETA AGRICOLA MARCA PONTAL		R\$ 289,24	R\$ 289,24
REBOQUE DE PLAT.INCLINAVEL		R\$ 6.766,37	R\$ 6.766,37
CONJUNTO SOLDA 201S UNIVERSAL		R\$ 337,59	R\$ 337,59
AGREGADO REBOCAVEL		R\$ 982,33	R\$ 982,33
MOTOSERRA ESTHIL		R\$ 410,22	R\$ 410,22
MAQ.DE SOLDA VICKING 255/A		R\$ 402,33	R\$ 402,33
KIT ACESS.VICKING P/MAQ.SOLDA		R\$ 32,31	R\$ 32,31
GRAXADEIRA MANUAL		R\$ 65,20	R\$ 65,20
FILTRO BOMBA VICK LINCK		R\$ 284,21	R\$ 284,21
TORNO DE BANCADA		R\$ 51,55	R\$ 51,55
ROCADEIRA STILL F.S.220		R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
BETONEIRA FISCHER MOD.BSF 320		R\$ 768,65	R\$ 768,65
COMPAC.SOLOS DYNAPAC CM-13		R\$ 2.314,37	R\$ 2.314,37
ROCADEIRA STHILL FS 220		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
ROCADEIRA SCHIMEC P/08S		R\$ 193,64	R\$ 193,64
SERRA CIRCULAR BOSCH 1557		R\$ 45,66	R\$ 45,66
MAQ.LAV.PECAS 110V CL 1700ALFA		R\$ 443,53	R\$ 443,53
SERRA CIRCULAR INDL.BOSCH		R\$ 293,12	R\$ 293,12
FURADEIRA IMPACTO INDL.BOSCH		R\$ 338,84	R\$ 338,84
PRENSA HIDRAULICA SCHULTZ 30T		R\$ 894,35	R\$ 894,35
COMPR.MSI 10/200 BP TQ.HORZ		R\$ 641,35	R\$ 641,35
MOTOR 2.0 CV 2P 220/380V TRIF.		R\$ 91,62	R\$ 91,62
PISTOLA PINT.JGÁ600SIST.SUCÇÃO		R\$ 368,05	R\$ 368,05
FILTRO REG. DE AR HLB-501		R\$ 231,01	R\$ 231,01
LIXADEIRA ANGULAR 110V INDL.		R\$ 368,04	R\$ 368,04
FURADEIRA BOSCH 0601182		R\$ 498,28	R\$ 498,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC.80		R\$ 118.268,94	R\$ 118.268,94
VARA TELESCOPICA EM FIBERGLASS		R\$ 927,34	R\$ 927,34
MAQUINA DE SOLDA		R\$ 3.967,77	R\$ 3.967,77
CARREGADOR DE BATERIAS		R\$ 3.967,77	R\$ 3.967,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 10 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:52:15 -03'00

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:47:32
-03'00



049

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(03)BETONEIRAS LIDER 300 LITROS		R\$ 7.825,32	R\$ 7.825,32
CONJUNTO SOLDA CORTE PPU-GAS		R\$ 1.062,84	R\$ 1.062,84
DISPOSITIVO DE CONTAINER		R\$ 2.774,00	R\$ 2.774,00
CONTAINER C/120 M3 C/TAMPA		R\$ 690,00	R\$ 690,00
ROCADEIRA STHILL FS220		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
(02)CACAMBAS ACO FACHINI		R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
BOMBA SUBM.MANGOTE CR2 - ROCA		R\$ 570,00	R\$ 570,00
BOMBA SUBM. BBA - BCS.TRIF.		R\$ 533,00	R\$ 533,00
EQUIP.COMB SUCÇÃO TURB VAC ALL		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
AP			
ROCADEIRA STHILL FS 220		R\$ 3.420,00	R\$ 3.420,00
MOTOR 75CV 4P4T 1770 RPM		R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
MOTOSERRA 08		R\$ 970,00	R\$ 970,00
MOTOSERRA		R\$ 970,00	R\$ 970,00
GRADES NIVELADORAS BALDAN SPR		R\$ 21.960,00	R\$ 21.960,00
MOTOBOMBA STHILL P.835		R\$ 700,00	R\$ 700,00
BRACO HIDRAUL.MARCA SUPER TATU		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
MOTOSERRA STHILL SABRE		R\$ 710,00	R\$ 710,00
(02)MOTOSERRAS STHILL 3 PONTAS		R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00
(04)ROCADEIRAS STHILL FACA 3PON		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
MOTOSERRA STHILL 038 C/SABRE		R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00
CORTADOR DE ROCHA IDECO		R\$ 44.666,67	R\$ 44.666,67
MOTOR REDUÇÃO VF110/A1/30 5CV		R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
ESTAÇÃO TOTAL MOD.SET 630RK		R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00
ESTAÇÃO TOTAL MOD.SET 610K		R\$ 23.004,00	R\$ 23.004,00
(03)CONTAINERS DRY 20PES		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
VASSOURA RECOLHEDORA		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
CAR/S.REBOQUE/TANQUE RANDON		R\$ 29.994,00	R\$ 29.994,00
BOMBA ROBUSTA 1750RPM		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
VIBRO ACAB.DE ESTEIRAS M.CIBER		R\$ 182.870,82	R\$ 182.870,82
ESCAV.HID.FIATALLIS MOD.FH 200		R\$ 164.618,49	R\$ 164.618,49
ESCAV.S/EST.MARCA CSH MODPH315		R\$ 29.390,87	R\$ 29.390,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 11 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:53:33 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277
4690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:47:57
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DRAG-DINE SOB EST.MARCA B.ERIE		R\$ 12.246,19	R\$ 12.246,19
RETROESC.MOD.FB380CH.80901060		R\$ 48.205,71	R\$ 48.205,71
ROLO COMPACT.VIBRAT.VAP-55		R\$ 65.735,06	R\$ 65.735,06
COLETOR DE LIXO MOD.EZM 200/20		R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00
S/REBOQUE 3 EIXOS MOD.12625016		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
S/REBOQUE REB.FACHINI 1997		R\$ 25.280,00	R\$ 25.280,00
ROCADEIRA STHL FS160		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GUINDAST HID PKB 15500		R\$ 69.800,00	R\$ 69.800,00
CORTADOR DE CONCRETO		R\$ 5.739,03	R\$ 5.739,03
COMPACTADOR TACOM C.ROBIN		R\$ 5.739,03	R\$ 5.739,03
GUINDASTE AGI 7.5 ADVANCED		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
COMPTACTADOR VE140C E MOTOR EST,		R\$ 2.963,92	R\$ 2.963,92
COMPACTADOR VIDR.PV-95		R\$ 4.660,05	R\$ 4.660,05
MICROTRATOR DIESEL ZT15 ELETR.		R\$ 7.329,90	R\$ 7.329,90
SOPRADOR STIHL BR 240		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
DUCTILOMETRO P/ENS.ASF.C/MOLDES		R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
EQUIPAMENTO WET TRECK ABRASION		R\$ 26.200,00	R\$ 26.200,00
LAVADOURA ALTA PRESSAO TORRENS		R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
ROCADEIRA STIHL FS 220		R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
ROCADEIRA STIHL FS.220		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
CONJUNTO EIXO ROLETE SECADOR		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
SOPRADOR STIHL BR 420 COSTAL		R\$ 1.263,00	R\$ 1.263,00
SOPRADOR STIHL BR.420 N.S.11633		R\$ 1.263,00	R\$ 1.263,00
(02)MOTOSSERRAS STIHL C/SABRE		R\$ 4.160,00	R\$ 4.160,00
MOTOSSERRA STIHL 381 C/SABRE		R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
CONJ.SIST.FILTRO MANGA		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
MOTOBOMBA 4R5/B-27 4CV 220V TRIF.		R\$ 10.708,00	R\$ 10.708,00
(03)CORTADORA DE PISOS 13HP		R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00
PLACA VIBRATORIA VK74 5HP		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
(02)MOTO SERRAS STIHL C/SABRE		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
TANQUE PIAGUA 8 MIL LITROS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.2D.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 2 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.06 13:56:15 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277469
0900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.06 09:18:20 -03'00'



51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TANQUE P/AGUA POTAVEL 8 MIL LITROS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
HIDJATO ANO 2019 16000LITROS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
ROCADEIRA STIHL		R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
(02)PLACAS COMPACT. VIBRATORIA		R\$ 0,00	R\$ 11.200,00
MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO		R\$ 0,00	R\$ 4.369,05
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 170.580,59	R\$ 174.680,59
MICROCOMPUTADOR 486 DX 50MHZ		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 100		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
IMPRESSORA HP680 US69/TOC3		R\$ 450,00	R\$ 450,00
IMPRESSORA HP680 U564HIHOFI		R\$ 450,00	R\$ 450,00
IMPRESSORA DESKJET CABO 05001		R\$ 392,97	R\$ 392,97
IMPRESSORA DESKJET 695C		R\$ 498,00	R\$ 498,00
IMPRESSORA OKIPACE 6W-62414003		R\$ 749,00	R\$ 749,00
MICROCOMPUTADOR AMD K6 II MMX		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MAIM PC ATX 756 - FILIAL		R\$ 722,00	R\$ 722,00
MICROCOMPUT. PENTIUM INTEL III-01		R\$ 2.349,00	R\$ 2.349,00
MICROCOMP. INTEL PENTIUM III-02		R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
MICROCOMP. PENTIUM III-03		R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00
MICRO PROCES. CELEROM 500		R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00
MICRO K7 DURON 750 MHZ		R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00
MICRO K7 DUROM 750MHZ		R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
IMPRESSORA EPSON LQ 2170		R\$ 680,00	R\$ 680,00
COMPUTADOR AMD DURON 750MHZ		R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
COMPUTADOR AMD DURON 850MHZ		R\$ 1.405,00	R\$ 1.405,00
IMPRESSORA APOLLO 2600		R\$ 280,00	R\$ 280,00
(03)MICRO DURON PR1800		R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
(03)MICRO P4 266GHZ HD.40GB		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
IMPRESSORA HP DESKJET MOD.5650		R\$ 700,00	R\$ 700,00
SERVIDOR DE IMPRESSAO HP		R\$ 900,00	R\$ 900,00
IMPRESSORA ORIDATA ORIPAGE 14E		R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
MICRO PRO2.0 40GB 256MHZ		R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.Ç5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 13 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.09 13:57:31 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277469
0900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:49:05 -03'00'



52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MICRO K7 ATHLON XP		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
IMPRESSORA HP PSC1210		R\$ 699,00	R\$ 699,00
MICROCOMPUT. AMD SEMPRON 2600		R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
MICROCOMP. INTEL PENTIUM IV		R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON		R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K850		R\$ 1.580,26	R\$ 1.580,26
MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON X2		R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00
NOTEBOOK ACER 5920 INTEL		R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00
NOTEBOOK MSI VH 610 AMD X2		R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00
(02) MONITORES SANSUNG 22WIDE		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
MICRO INTEL DUAL CORE E5300		R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
(02) NOTEBOOK HP 62000 AMD		R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
(02) MICRO CELERON 512MB 2,66GH		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
COMPUTADOR AMD ATHLON 3000		R\$ 1.445,00	R\$ 1.445,00
HP PAVILLION TX1320 AMD TURION		R\$ 3.610,00	R\$ 3.610,00
(02) MONITORES LCD 17 SANSUNG		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
MICROCOMP. AMD ATHLON1800		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
MICROCOMPUTADOR CORE2 HD250GB		R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,00
MICROCOMPUT. AMD ATHLON3500		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
IMPRESSORA PRO K5400 OFFICEJET		R\$ 659,00	R\$ 659,00
IMPRESSORA PRO K5400 OFFICE HP		R\$ 659,00	R\$ 659,00
PROCESSADOR ATLHON C/MONITOR		R\$ 2.103,00	R\$ 2.103,00
MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL COR		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
IMPRESSORA PRO K5400 OFFICEJET		R\$ 600,00	R\$ 600,00
COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 2.8		R\$ 1.831,80	R\$ 1.831,80
MULTIFUNCIONAL FX 300F EPSON		R\$ 876,00	R\$ 876,00
CPU MICRO INTEL DUAL CORE		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
MONITOR LCD AOC 15.6 WIDE		R\$ 368,00	R\$ 368,00
CPU COMPUTADOR INTEL QUAD CORE		R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS		R\$ 599,00	R\$ 599,00
MULTIFUNCIONAL STYLUS FX 300F		R\$ 599,00	R\$ 599,00
NOBREAK NHS COMPACT PLUS		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 14 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:58:26 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277
4690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:43:23
-03'00'

21
8

9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PC ATHLON X2 4G/320G WIN7		R\$ 1.960,56	R\$ 1.960,56
MULTIFUNCIONAL J.TINTA C.4680		R\$ 289,00	R\$ 289,00
MULTIFUNCIONAL LASER SANSUNG		R\$ 546,00	R\$ 546,00
MULTIFUNCIONAL OFFICE JET		R\$ 239,00	R\$ 239,00
MONITOR LCD 17 SANSUNG M.733NW		R\$ 396,00	R\$ 396,00
MULTIFUNCIONAL J.TINTA H.PACKARD		R\$ 295,00	R\$ 295,00
IMPRESSORA MATRICIAL MP-20 MI		R\$ 629,00	R\$ 629,00
NOTEBOOK SONY VAIO INTEL CORE 2		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5400		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
MONITOR LCD SANSUNG 18.5 9332N		R\$ 397,00	R\$ 397,00
IMPRESSORA JATO TINTA HP M.K8600		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
IMPRESSORA LASER SANSUNG CLP315		R\$ 1.044,00	R\$ 1.044,00
(02)MICROCOMP.INTEL DUAL CORE		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
MICROCOMPUTADOR INTEL I5		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MULTIFUNCIONAL JATO TINTA HP4500		R\$ 370,00	R\$ 370,00
NOTEBOOK HP PROBOOK INTEL I3		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3		R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
MICROCOMPUTADOR INTEL I.7 2600		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
(02)MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I.3		R\$ 3.228,00	R\$ 3.228,00
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I.3		R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
NOTEBOOK AMD QUADCORE 6GB 1TB		R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00
IMPRESSORA BEMATECH MP20MI		R\$ 730,00	R\$ 730,00
NOTEBOOK TOSHIBA I.3 INTEL		R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
SERVIDOR DE ARQUIVOS IPM7382		R\$ 8.745,00	R\$ 8.745,00
NOTEBOOK TOSHIBA C855 I.3		R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5		R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00
NOTEBOOK DELL CORE I.7 8GB		R\$ 3.099,00	R\$ 3.099,00
COMPUTADOR LG AIO I5 4GB 1 TB		R\$ 2.542,00	R\$ 2.542,00
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I.3		R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
PROCESSADOR INTEL CORE.I.5		R\$ 3.440,00	R\$ 3.440,00
NOTEBOOK CORE I.5 8GB		R\$ 3.354,00	R\$ 3.354,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 15 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 13:59:15 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277469
0900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.03 09:50:44 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROCESSADOR INTEL CORE I5 BOX		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
MAQUINAS PESADAS		R\$ 15.315.739,42	R\$ 14.168.291,90
ESCAVADEIRA DE PNEU MULLER FUCH		R\$ 4.193,93	R\$ 4.193,93
TRATOR S/RODAS MASSEY FERGUSON		R\$ 8.272,91	R\$ 8.272,91
ROLO DUPLO TRIVELATO ANO 1972		R\$ 119,88	R\$ 119,88
ROLO COMPACTADOR DINAPAC		R\$ 16.779,88	R\$ 16.779,88
ROLO VIBRATORIO DINAPAC CD45		R\$ 1.049,51	R\$ 1.049,51
TRATOR CBT MOD.1090 ANO 1976		R\$ 1.960,97	R\$ 1.960,97
ROLO COMPAC.TANDEM VIBRATORIO		R\$ 9.325,25	R\$ 9.325,25
ESCAVADEIRA HYUNDAI NR.SERIE 60716280 ANO 2007 CONTR.PRIMITIVO NR.322848-4 ALIEN.BCO.SAFRA		R\$ 410.634,00	R\$ 410.634,00
TRATOR EST.D.40 CATERPILAR		R\$ 6.961,68	R\$ 6.961,68
TRATOR CBT 1085		R\$ 3.515,22	R\$ 3.515,22
TRATOR CBT 640/1140		R\$ 1.917,37	R\$ 1.917,37
ROLO VIBR.DYNAPAC-MOTOR 586168		R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00
TRATOR EST.CATERPILAR D-6 M.44		R\$ 8.383,02	R\$ 8.383,02
ESCAVADEIRA HID.FIATALLIS		R\$ 163.661,82	R\$ 163.661,82
GUINCHO HID.C/PROLONG		R\$ 1.118,42	R\$ 1.118,42
ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
USINA PARA MICRO PAVIMENTO		R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
ROLO VIBRATORIO LISO MULLER		R\$ 1.451,42	R\$ 1.451,42
MOTONIVELADORA CATERP.MCD.120		R\$ 28.835,00	R\$ 28.835,00
PA CARREGADEIRA MARCA JCB-LEAS.		R\$ 214.447,52	R\$ 0,00
SCRAPER MARCA LA PLANT		R\$ 214,27	R\$ 214,27
TRATOR ESTEIRA CAT.MOD.D-6		R\$ 21.322,18	R\$ 21.322,18
PA CARREGADEIRA S/RODAS 930		R\$ 33.064,85	R\$ 33.064,85
USINA DE LAMA ASFALTICA		R\$ 17.745,40	R\$ 17.745,40
ROLO VIBRATORIO C/02 TAMBORES		R\$ 41.762,14	R\$ 41.762,14
COMPACTADOR ESTATICO CP 221		R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00
TRATOR AGRIC.CBT MD2400		R\$ 7.494,67	R\$ 7.494,67
TRATOR AGRICOLA RODAS 8030-01		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
TRATOR AGRICOLA ROSAS 8030-02		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70:9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 18 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:00:28 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:51:03 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOTONIVELADORA CAT.120H SFM035		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TRATOE ESC.CARREG. FB.80 4X2		R\$ 61.476,00	R\$ 61.476,00
CAMINHAO TRATOR VOLVO 1997		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
ESCAVADEIRA S/ESTEIRA FH200/97		R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00
ROLO COMP. M.BENS OM352 1986		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
TRATOR CATERPILLAR D6D-86		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
TRATOR EST.KOMATSU AD 41E L.SU		R\$ 41.958,37	R\$ 41.958,37
ESCAV.FIAT 98 FH.200-00464 CITIB		R\$ 188.000,00	R\$ 0,00
BRIT.DE MANDIBULA 1109 FACO		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
ROLO C.MULLER-VAP 55 507089284		R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
ROLO TEMA TERRA S.617 ANO 1986		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
BULLDOZER LAG CATERP.98 D6M		R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00
MOTONIV. CAT 120H SFM01269		R\$ 158.000,00	R\$ 158.000,00
REBRITADOR HYDROCONE H3000M		R\$ 196.913,69	R\$ 196.913,69
ESCAVADEIRA CHASSI FH200.00723		R\$ 241.120,00	R\$ 241.120,00
ROLO DYNAPAC 1986		R\$ 54.825,58	R\$ 54.825,58
TRATOR AGRICOLA SE-020838 1992		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
ESCAVADEIRA HIDRAUL. FH240LC.3		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
VIBRO ACABADORA MARCA CIBER		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
USINA P/MICRO PAV.MOD.UHR-700		R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00
RETROESCAVADEIRA CHASSI-03478		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
RETROESCAVADEIRA CHASSI-03479		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
ESCAVAD.HYUNDAI NR.60718365 ANO 2008 ALIEN.BCO.SAFRA CONTR.PRIMITIVO NR.3228484		R\$ 395.901,60	R\$ 395.901,60
ROLO COMPACTADOR VIBRAT.TANDEM		R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00
COMPACTADOR DYNAPAC L.C-71		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
ESCAV.HIDRAULICA FH200 1997		R\$ 62.248,32	R\$ 62.248,32
FORD CHASSI-6149 2001/2001		R\$ 39.615,61	R\$ 39.615,61
ROLO COMPAC.SER.AGH00110 2001		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
ROLO COMPAC.SER.AGH00105 2001		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
TRAT.ESTEIRAS D6M SER.SWR00568		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
PA CARREG.938G SER.9HS00759		R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 17 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Data: 2023.05.08 14:01:15 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690
900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Data: 2023.05.08 09:51:24 -03'00'



056

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROLO COMPACTADOR SER.AGH00116		R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
ROLO COMPACTADOR SER.LAGH00211		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
RETROESCAVADEIRA MOD.416E S.6281		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
MOTONIVELADORA CATER.S.KHX19098		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
ROLO COMPACTADOR MOD.CD434D		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
MOTONIVELADORA CATER.S.KHX.21243		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
TANQUE ESPARGIDOR SERIE 101131		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
ROLO COMPACTADOR CS-423E		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
ROLO COMPACTADOR SERIE JEAE007		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
ROLO COMPACTADOR SERIE TEAE007		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
PA CARREGADEIRA CHASSY 1102004		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
KIT COMPACTO TAPA BURACO TBR-500		R\$ 235.000,00	R\$ 235.000,00
KIT COMPACTO TAPA BURACO TBR500		R\$ 205.000,00	R\$ 205.000,00
MOTONIVELADORA SERIE FM04878		R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
MOTONIVELADORA CH.FM04753		R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
PA CARREGADEIRA CH.Y1105003 S.393		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
ROLO COMPACT.VIBRAT.S.CMY03186		R\$ 89.000,00	R\$ 89.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA MQ.1633289		R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00
MOTONIVELADORA S.KHX31033/2011		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
VIBRO ACABADORA CIBER S.224 1991		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
ROLO DYNAPC CP224 2012/2012		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
RETROESCAVADEIRA RANDON 2012		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
RETROESCAVADEIRA RANDON/2 2012		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
ESCAVADEIRA HIDR.CH.AA00692		R\$ 405.942,94	R\$ 405.942,94
TRATOR DE ESTEIRA M.D150 CH.00230		R\$ 527.000,00	R\$ 0,00
RETROESCAVADEIRA RD406 CH.4W4490		R\$ 173.000,00	R\$ 173.000,00
RETROESCAVADEIRA RD406 CH.4W4375		R\$ 173.000,00	R\$ 173.000,00
INTER.CALOR FLUIDO THERMOMATE		R\$ 208.000,00	R\$ 208.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA MQ.1633551		R\$ 368.500,00	R\$ 368.500,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA MQ.1633555		R\$ 368.500,00	R\$ 368.500,00
RETROESCAVADEIRA RD46 CH.5463		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:02:02 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027
74690900

Assinado de forma digital
por NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:51:49
-03'00'

Página 18 do 29



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETROESCAVADEIRA RD406 CH.5464		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
COMPACTADOR VOLVO SERIE 650898		R\$ 103.000,00	R\$ 0,00
MINICARREGADEIRA BOBCAT S450AC		R\$ 102.400,00	R\$ 102.400,00
VASSOURA RECOLHEDORA BOBCAT		R\$ 19.600,00	R\$ 19.600,00
FRESADORA XM130K		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
MINICARREGADEIRA BOBCAT S570 HF		R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00
KIT COMPACTO TAPA BURACO TBR-500		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
ROLO COMPACT.CATERPILLAR CB-22		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
FRESADORA XM130 K CH.DP00029		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 11.185,58	R\$ 11.185,58
DIREITOS DE USO DE SISTEMAS		R\$ 11.185,58	R\$ 11.185,58
DIREITO USO SISTEMA CONTABIL		R\$ 420,58	R\$ 420,58
DIREITO USO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ 1.062,50	R\$ 1.062,50
SOFTWARE DE TRATAMENTO RBTEMPO		R\$ 702,50	R\$ 702,50
WINDOWS 10		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.332.174,01)	R\$ (1.923.480,51)
(-) (-)DEPRECIACOES		R\$ (2.332.174,01)	R\$ (1.923.480,51)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (289.007,97)	R\$ (289.007,97)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.626,15)	R\$ (3.263,53)
(-) (-)VEICULOS		R\$ (135.675,42)	R\$ (135.675,42)
(-) (-)ESC.PNEU MULLER FUCK		R\$ (8.246,19)	R\$ (4.193,93)
(-) (-)TRATOR MASSEY FERGUNSON		R\$ (15.577,03)	R\$ (8.272,91)
(-) (-)CARRETA AGRIC.MARCA PONTAL		R\$ (486,74)	R\$ (289,24)
(-) (-)ROLO DUPLO TRIVELATO ANO 1972		R\$ (223,74)	R\$ (119,88)
(-) (-)REBOQUE DE PLAT.INCINAVEL		R\$ (9.810,13)	R\$ (6.766,37)
(-) (-)CONJ.SOLDA 20/S UNIVERSAL		R\$ (483,80)	R\$ (337,59)
(-) (-)ROLO COMPACTADOR DINAPAC		R\$ (32.433,74)	R\$ (16.779,88)
(-) (-)ROLO VIBRAT.DINAPAC CD45		R\$ (1.993,63)	R\$ (1.049,51)
(-) (-)TRATOR CBT MOD.1090 ANO 1976		R\$ (3.703,62)	R\$ (1.966,97)
(-) (-)ROLO COMPACT.TANDEN VIBRAT.		R\$ (17.247,68)	R\$ (9.325,25)
(-) (-)AGREGADO REBOCAVEL		R\$ (1.424,24)	R\$ (982,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 19 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:02:54 - 03'00"

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:52:10
+03'00"



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)TRATOR EST. D.40 CATERPILLAR		R\$ (12.876,11)	R\$ (8.961,68)
(-) (-)MOTOSERA STHIL		R\$ (420,33)	R\$ (410,22)
(-) (-)MAQ.DE SOLDA VICKING 225/A		R\$ (412,51)	R\$ (402,33)
(-) (-)KIT ACES,VICKING P/MAQ.SOLDA		R\$ (33,05)	R\$ (32,31)
(-) (-)GRAXADEIRA MANUAL		R\$ (66,83)	R\$ (65,20)
(-) (-)FILTRO BOMBA VICK LINCK		R\$ (291,12)	R\$ (284,21)
(-) (-)TORNO DE BANCADA		R\$ (52,86)	R\$ (51,55)
(-) (-)JARQUIVO C/4 GAVETAS		R\$ (44,59)	R\$ (43,48)
(-) (-)03 CADEIRAS FIXAS		R\$ (40,16)	R\$ (39,36)
(-) (-)CADEIRAS GIRATORIAS		R\$ (43,68)	R\$ (42,65)
(-) (-)ESTANTES DE ACO		R\$ (38,71)	R\$ (37,86)
(-) (-)CAMINHAO DODGE ANO 1972		R\$ (4.077,88)	R\$ (2.204,84)
(-) (-)VOLKS PARATI LS ANO 1984		R\$ (3.177,42)	R\$ (1.717,97)
(-) (-)MAQUINA ELETR.REMTRONIC		R\$ (595,17)	R\$ (580,80)
(-) (-)CALCULADORAS ELETRONICAS		R\$ (96,49)	R\$ (95,77)
(-) (-)TRATOR CBT 1065		R\$ (6.032,96)	R\$ (3.515,22)
(-) (-)TRATOR CBT 640 -1140		R\$ (3.291,60)	R\$ (1.917,37)
(-) (-)COMPAC.SOLO DYNAPAC CM -13		R\$ (2.814,72)	R\$ (2.314,37)
(-) (-)BETON.FISCHER MOD.BSF 320		R\$ (704,21)	R\$ (704,21)
(-) (-)MAQ.ESCREVER OLIVETTI 138.7494		R\$ (133,34)	R\$ (133,34)
(-) (-)TRATOR ESTEIRA FIAT S.8805		R\$ (8.628,17)	R\$ 9.269,13
(-) (-)TRATOR ESTEIRA FIAT S.8824		R\$ (9.269,13)	R\$ (9.269,13)
(-) (-)ROCADEIRA SCHIMEC P/085		R\$ (169,27)	R\$ (169,27)
(-) (-)ESCAV.HID.FIATALLIS MOD.105		R\$ (245.421,13)	R\$ (163.661,82)
(-) (-)TRATOR EST.CATERP.D-6 M.44A		R\$ (12.570,90)	R\$ (8.383,02)
(-) (-)SERRA CIRC.BOSCH 1557		R\$ (38,19)	R\$ (38,19)
(-) (-)ESTABILIZADOR B/C ELETRIC.		R\$ (183,59)	R\$ (183,59)
(-) (-)CALCULADORA HP 205 N.2948B		R\$ (170,22)	R\$ (95,31)
(-) (-)MAQ.ESCREVER 298 N.3514302		R\$ (299,57)	R\$ (299,57)
(-) (-)MAQ.CALC.HP N.3035B50824		R\$ (164,94)	R\$ (164,94)
(-) (-)MAQ.E EQUIPAMENTOS IPC.90		R\$ (195.155,42)	R\$ (195.155,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 20 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:04:14 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277
4690900
Assinado de forma digital por:
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:52:31
-03'00'



059

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS IPC.90		R\$ (2.255,67)	R\$ (2.228,04)
(-) (-)VEICULOS IPC.90		R\$ (56.325,51)	R\$ (56.325,51)
(-) (-)MAQ.EQUIP.ESCRITORIO IPC.90		R\$ (1.266,89)	R\$ (1.266,89)
(-) (-)ROLO VIBR.LISO MULLER		R\$ (1.960,16)	R\$ (1.451,42)
(-) (-)ESTANTE BERTOLINI		R\$ (90,35)	R\$ (90,35)
(-) (-)MAQ.LAVAR PECAS 110CL		R\$ (354,80)	R\$ (354,80)
(-) (-)GUINCHO HID.2T C/PROLONG.		R\$ (1.341,91)	R\$ (1.118,42)
(-) (-)SERRA CIRCULAR INDL.BOSCH		R\$ (234,52)	R\$ (234,52)
(-) (-)FURADEIRA IMPACTO IND.BOSCH		R\$ (271,05)	R\$ (271,05)
(-) (-)PRENSA HIDR.SCHULTZ 30T		R\$ (715,32)	R\$ (715,32)
(-) (-)COMPRESSOR MSI 10/200		R\$ (512,86)	R\$ (512,86)
(-) (-)MOTOR 2.0 CV		R\$ (73,29)	R\$ (73,29)
(-) (-)PISTOLA PINTURA JGA600SIST		R\$ (294,17)	R\$ (294,17)
(-) (-)FILTRO REG.DE AR		R\$ (184,77)	R\$ (184,77)
(-) (-)LIXADEIRA ANGULAR 110V		R\$ (294,16)	R\$ (294,16)
(-) (-)ROLO TANDEN RT-82		R\$ (1.109,86)	R\$ 0,00
(-) (-)FURADEIRA BOSCH 0601182		R\$ (398,48)	R\$ (398,48)
(-) (-)REFRIGERADOR CONSUL 280K		R\$ (262,03)	R\$ (262,03)
(-) (-)FOGAO DAKO PLUS BRANCO		R\$ (99,96)	R\$ (99,96)
(-) (-)CHEVY 600 DL PRATA		R\$ (13.490,21)	R\$ (9.638,92)
(-) (-)MAQUINA CALCULAR HP N.324		R\$ (74,25)	R\$ (74,25)
(-) (-)META PABX 416 4/16		R\$ (796,13)	R\$ (796,13)
(-) (-)MOTONIVELADORA CAT. MOD.120		R\$ (37.362,28)	R\$ (28.835,00)
(-) (-)VARA TELESCOP.EM FIBERGLASS		R\$ (683,55)	R\$ (683,55)
(-) (-)SCRAPER MARCA LA PLANT		R\$ (241,05)	R\$ (214,27)
(-) (-)TRATOR ESTEIRA CAT.MOD.D-6		R\$ (26.413,37)	R\$ (21.322,18)
(-) (-)RELOGIO VIGIA USADO 36HRS		R\$ (123,98)	R\$ (123,98)
(-) (-)CONSUL RU12T 120L BC 110V		R\$ (197,92)	R\$ (197,92)
(-) (-)CIRCULADOR DE AR ARNO		R\$ (31,08)	R\$ (18,62)
(-) (-)TURBO CIRCULADOR DE AR ARNO		R\$ (31,08)	R\$ (31,08)
(-) (-)FILMADORA GRADIENTE		R\$ (1.392,91)	R\$ (1.392,91)
(-) (-)CADEIRA ACOFLEX VERMELHA		R\$ (65,68)	R\$ (65,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 21 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:09:42 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027
74690900

Assinado de forma digital
por NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:52:52
-03'00'



60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)03 CADEIRAS ACOFLEX PRETAS		R\$ (201,07)	R\$ (201,07)
(-) (-)REFRIGERADOR BRASTEMP		R\$ (306,16)	R\$ (306,16)
(-) (-)MERCEDES BENS 1991 MOD.92		R\$ (1.423,55)	R\$ (1.423,55)
(-) (-)PA CARREGADEIRA S/RODA		R\$ (39.692,22)	R\$ (33.064,85)
(-) (-)VIBRO ACAB.ESTEIRAS		R\$ (113.660,16)	R\$ (113.660,16)
(-) (-)USINA DE LAMA ASFALTICA		R\$ (18.430,53)	R\$ (17.745,40)
(-) (-)ESCORT L FORD ANO 1993		R\$ (8.650,66)	R\$ (8.575,50)
(-) (-)ESCORT FORD ANO 1993		R\$ (8.650,66)	R\$ (8.575,50)
(-) (-)TERCEIRO EIXO N.IN002411085		R\$ (7.246,52)	R\$ (6.305,90)
(-) (-)ESCAV.HID.FIATALLIS FH200		R\$ (151.545,96)	R\$ (151.545,96)
(-) (-)ESCAV. S/EST.CSH MOD.PH315		R\$ (39.580,70)	R\$ (29.390,87)
(-) (-)TRAILLER S/RODAS ANO 1976		R\$ (644,90)	R\$ (644,90)
(-) (-)MAQ.EQUIP.ESCRITORIO		R\$ (1.149,61)	R\$ (1.149,61)
(-) (-)TEMPRA 96 PRETO		R\$ (13.005,77)	R\$ (13.005,77)
(-) (-)TRATOR ESTEIRA NOVO FIATALLIS		R\$ (78.836,10)	R\$ 0,00
(-) (-)ROLO COMPACTADOR ENTANDE		R\$ (20.502,35)	R\$ (20.502,35)
(-) (-)TRATOR AGRICOLA		R\$ (27.957,69)	R\$ (27.957,69)
(-) (-)TRATOR AGRICOLA-02		R\$ (31.140,71)	R\$ (31.140,71)
(-) (-)MICRO 486 DX 50MHZ		R\$ (497,16)	R\$ (497,16)
(-) (-)MOTONIVELADORA CAT.120H SFM35		R\$ (81.256,75)	R\$ (81.256,75)
(-) (-)CALCULADORA SHARP 0050956		R\$ (42,12)	R\$ (42,12)
(-) (-)CONTAINER C/120 M3 C/TAMPA		R\$ (391,44)	R\$ (391,44)
(-) (-)S/REBOQUE 3EIXOS MD12625016		R\$ (12.407,44)	R\$ (12.407,44)
(-) (-)S/REBOQUE 2EIXOS 1997		R\$ (11.380,15)	R\$ (11.380,15)
(-) (-)02 CACAMBAS ACO FACCHINI 5M3		R\$ (3.985,34)	R\$ (3.985,34)
(-) (-)FAX OLIVETTI DFX 200		R\$ (99,32)	R\$ (99,32)
(-) (-)MICROCOMPUTADOR PENTIUM 100		R\$ (382,98)	R\$ (382,98)
(-) (-)IMPRESSORA HP680 US89I/TOC3		R\$ (127,70)	R\$ (127,70)
(-) (-)IMPRESSORA HP680 U564HIHOFI		R\$ (127,70)	R\$ (127,70)
(-) (-)MAQ.ESCREVER ETP S10 306611		R\$ (71,80)	R\$ (71,80)
(-) (-)TRATOR ESCAV.CARREG. FB 80.2		R\$ (31.781,71)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 22 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Data: 2023.05.08 14:07:58 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Data: 2023.05.08 09:53:17 -03'00'



361

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)CAMINHAO TRATOR VOLVO 1997		R\$ (49.060,73)	R\$ (49.060,73)
(-) (-)ESCAV.S/ESTEIRA FH200 BASE/97		R\$ (85.978,10)	R\$ (85.978,10)
(-) (-)ROLO COMPAC.M.BENS MO352 1986		R\$ (10.815,88)	R\$ (10.815,88)
(-) (-)TRATOR CATERPILLAR D6D-86		R\$ (19.926,59)	R\$ (19.926,59)
(-) (-)ESCORT 1.8I GLX 1997		R\$ (3.606,56)	R\$ (3.606,56)
(-) (-)F.14000 HD 1997 N.36646		R\$ (4.546,34)	R\$ 0,00
(-) (-)F.14000 HD 1997 N.36645		R\$ (4.546,23)	R\$ (9.092,57)
(-) (-)GOL 1997 PLACA AGZ-3649		R\$ (1.112,10)	R\$ (1.112,10)
(-) (-)GOL 1997 PLACA AGZ-3783		R\$ (609,75)	R\$ (609,75)
(-) (-)CALDEIRA ATA OLEO BPF		R\$ (4.268,12)	R\$ 0,00
(-) (-)TRATOR KOMATSU AD 41E		R\$ (9.869,73)	R\$ (9.869,73)
(-) (-)ESCAV.FIAT 98FH 200-00464		R\$ (50.778,58)	R\$ 0,00
(-) (-)BRITADOR MAND.1109 FACO		R\$ (20.663,88)	R\$ (20.663,88)
(-) (-)ROLO C.MULLER VAP 55		R\$ (19.736,04)	R\$ (19.736,04)
(-) (-)TRATOR ESCAV.CAR.RET.FIAT		R\$ (17.335,67)	R\$ 0,00
(-) (-)BULLDOZER LAG CATERPILLAR		R\$ (41.795,73)	R\$ (41.795,73)
(-) (-)MOTONIVEL.CAT.120H SFMO1269		R\$ (34.265,10)	R\$ (34.265,10)
(-) (-)TV SHARP 1417		R\$ (45,22)	R\$ (45,22)
(-) (-)ARMARIO ALTO FECHADO OVO		R\$ (17,51)	R\$ (17,51)
(-) (-)ARMARIO ALTO FECHADO		R\$ (21,90)	R\$ (21,90)
(-) (-)MESA CENTRO LYON P.DOUB		R\$ (96,92)	R\$ (96,92)
(-) (-)MESA LATERAL LYON P.DOUB		R\$ (74,64)	R\$ (74,64)
(-) (-)BEBEDOURO CLIMATERM		R\$ (30,99)	R\$ (30,99)
(-) (-)RENAULT MEGANE 98 PRETO		R\$ (5.709,37)	R\$ 0,00
(-) (-)FORD COURRIER 98/98		R\$ (1.053,04)	R\$ (1.053,04)
(-) (-)EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ (223,03)	R\$ (223,03)
(-) (-)COLETOR LIXO MOD.EZM 200/20		R\$ (11.093,88)	R\$ (11.093,88)
(-) (-)DISPOSITIVO DE CONTAINER		R\$ (1.108,98)	R\$ (1.108,98)
(-) (-)IMPRES.DESK JET CABO 05001		R\$ (39,24)	R\$ (39,24)
(-) (-)BOMBA SUBM.MANGOTE CR2 ROCA		R\$ (104,26)	R\$ (104,26)
(-) (-)BOMBA SUBM.BBA BCS TRIFASICA		R\$ (17,79)	R\$ (17,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 23 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Data: 2023.05.08 14:02:50 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277
4690900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Data: 2023.05.08 09:53:40
-03'00'



62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)ROLO VIBR.DYNAPAC M.586166		R\$ (14.267,28)	R\$ (14.267,28)
(-) (-)TRATOR ESCAV.RETRO ESC.FIAT99		R\$ (9.783,78)	R\$ 0,00
(-) (-)REBITADOR HYDROCONC H3000M		R\$ (13.149,12)	R\$ (13.149,12)
(-) (-)TV 20 POL.SHARP 2038		R\$ (23,38)	R\$ (23,38)
(-) (-)FAX SHARP MOD.108		R\$ (20,82)	R\$ (20,82)
(-) (-)ARMARIO EM MARFIM		R\$ (42,98)	R\$ (42,98)
(-) (-)BALCAO EM MARFIM		R\$ (14,78)	R\$ (14,78)
01 (-) (-)CACAMBA BASC.9M3 ACOPLADA-		R\$ (939,63)	R\$ (939,63)
02 (-) (-)CACAMBA BASC.9M3 ACOPLADA-		R\$ (939,63)	R\$ (939,63)
(-) (-)CAMINHAO FORD/CARGO 98/86728		R\$ (12.712,48)	R\$ 0,00
(-) (-)MOT CG 125 TITAN MOD.2000		R\$ (156,10)	R\$ (156,10)
(-) (-)IMPRESSORA DESKJET 695C		R\$ (29,19)	R\$ (29,19)
(-) (-)JAP.CELULAR GRADIENTE 226020594		R\$ (42,87)	R\$ (42,87)
(-) (-)JAP.CEL.MOTOROLA DIG.DFF868		R\$ (97,12)	R\$ (97,12)
(-) (-)APAR.CELULAR NOKIA 4120		R\$ (24,44)	R\$ (24,44)
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 758.736,22	R\$ 1.996.026,76
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 758.736,22	R\$ 1.996.026,76
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 758.736,22	R\$ 1.996.026,76
OUTRAS REMESSAS		R\$ 413.943,63	R\$ 1.650.504,17
REMESSA DE ATIVOS		R\$ 344.792,59	R\$ 345.522,59
PASSIVO		R\$ 29.564.405,03	R\$ 31.088.716,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.763.734,53	R\$ 4.612.823,70
OBRIGACOES EXIG.ATE EXERC.SEG.		R\$ 4.763.734,53	R\$ 4.612.823,70
FORNECEDORES		R\$ 285.063,52	R\$ 600.540,83
PAULO R.PEREIRA & ADV.ASSOCIADOS		R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00
UNIMED CURITIBA SOC.COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 21.481,50
PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.482,65
DEMAQ TERRAPL.E LOCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.108,98
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		R\$ 10.835,52	R\$ 2.872,49
IMPORCATE COM.PECAS LTDA		R\$ 1.448,44	R\$ 0,00
TORNEARIA TORMEK LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 2.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 24 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:09:47 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027
74690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:54:02
-03'00'



363

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 180.024.557/0001-00

Número de Ordem do Livro: 71

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nóta	Saldo Inicial	Saldo Final
CATIPAR COM.PEÇAS P/TRATORES		R\$ 2.247,60	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 838,89
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 967,98	R\$ 0,00
RIWAS COM.MANUT.HIDRAULICOS LTDA		R\$ 280,00	R\$ 0,00
ALVENEK AUTO ELETR. COM. PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 620,40
PILOTO DIESEL LTDA		R\$ 4.359,00	R\$ 5.362,66
CARDAN SUL EQUIP.P/VEICULOS LTDA		R\$ 4.196,98	R\$ 730,00
NovaFrota Equipamentos S.A.		R\$ 265,09	R\$ 0,00
FG FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP SA		R\$ 0,00	R\$ 1.026,46
GERAR GERACAO EMPREGO RENDA		R\$ 1.045,08	R\$ 1.225,14
SULPEÇAS COM. E REPRES. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 889,20
ROMANELLI EXPORT.IMPORT.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.763,22
PEREIRA MULHO CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.220,62
Taborda Ambiental Brasil Ltda		R\$ 3.072,64	R\$ 0,00
TEDESCHI & PADILHA ADV. ASSOC.		R\$ 17.482,15	R\$ 21.898,10
TRATORNIL PECAS P/TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.539,85
AURORA TROPICAL DIST. P. ALIM. LT		R\$ 0,00	R\$ 1.581,90
DIONISIO MULLER		R\$ 500,00	R\$ 4.545,00
COM.PNEUS E BORRACH.UMBARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.590,33
ASFALTOS DO PARANA IND. DISTR.		R\$ 0,00	R\$ 46.971,66
MOBI7 TECNOL. EM MOBILIDADE LTDA		R\$ 78.818,88	R\$ 109.206,58
FERNANDA L.MARTINS - SOC.IND.ADV.		R\$ 7.323,00	R\$ 0,00
EASY SERVICE E CONS E LIMPEZA LTDA		R\$ 5.086,76	R\$ 0,00
REPECOL REN.PNEUS COLOMBO LTDA		R\$ 13.026,66	R\$ 26.578,33
IDEAL SERVIÇOS MÉDICOS E PER. LT		R\$ 0,00	R\$ 2.563,33
MAFREI -0001-54		R\$ 0,00	R\$ 14.120,77
C F SISTEMAS LTDA ME		R\$ 1.636,00	R\$ 0,00
Luciano Andrei Felipe ME		R\$ 5.571,34	R\$ 12.151,84
MADEBRAL MADEIREIRA BRASIL LTDA		R\$ 2.421,10	R\$ 0,00
GRID COM.DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 55.715,64	R\$ 49.831,00
AUTO PECAS POMPEIA LTDA ME		R\$ 2.086,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 26 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:12:39 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900
Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:54:25
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CF INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 814,00
E. F. ZARAMELLA PLOTAGENS		R\$ 0,00	R\$ 446,23
FUROTOP PERFURACAO HORIZONTAL		R\$ 0,00	R\$ 5.216,92
Saibreira Santana Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.795,67
HANSA-FLEX do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 435,00
GL LISPECAL DISTR.PECAS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 11.452,76
LIMPRIL MANUF.COM.PROD.LIMPEZA		R\$ 320,65	R\$ 950,00
BLESSED COM.COMPON.HIDRAULICOS		R\$ 840,00	R\$ 0,00
COM DE MAT DE CONST SCROCCARO		R\$ 3.849,52	R\$ 11.953,33
DISTRIB. PECAS ELETRICAS SOL LTD		R\$ 995,94	R\$ 0,00
PLATOPAR DISTRIB.AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.820,00	R\$ 875,00
M WORLD INFORM.E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
JOSEMAR CRISANTO PACHECO		R\$ 0,00	R\$ 800,00
PAULO LUIZ SCARIOT SERV AMBIENTAIS		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
Marcela Ribeiro Class Com. Equiptos Seg.		R\$ 3.314,50	R\$ 0,00
AFD INSPECoes VEICULARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 1.152,53	R\$ 8.844,13
BORRACHARIA STRAPASSON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.705,00
PREMIUM COMPENSADOS - EIRELI		R\$ 2.782,50	R\$ 0,00
Centu Pneus		R\$ 7.134,36	R\$ 0,00
TRACY REINALDET SOC. ADVOGADOS		R\$ 14.077,50	R\$ 28.155,00
EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL		R\$ 989,26	R\$ 36.641,04
ALBERT O MOLETTA DESPACHANTE		R\$ 1.600,54	R\$ 0,00
ATUAL PORTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.382,31
INSTEMAQ INSTALTECN.MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 2.453,34
SEBASTIAO NUNES SOBRINHO		R\$ 0,00	R\$ 70,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 103.723,39	R\$ 161.641,46
INSS a Recolher		R\$ 103.723,39	R\$ 107.972,34
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 13.478,19
Inss a recolher s/13.salário		R\$ 0,00	R\$ 40.190,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.319,98	R\$ 151.154,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador


Página 26 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:13:41 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027
74690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:55:12
-03'00'



65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis a recolher		R\$ 2.676,48	R\$ 26.522,56
Cofins a recolher		R\$ 12.352,87	R\$ 124.632,37
Iss a recolher		R\$ 15.290,63	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 903.002,81	R\$ 1.245.116,81
FINANC.BCO.BRADESCO CAP.GIRO		R\$ 0,00	R\$ 498.260,00
EMPRESTIMO BCO.SICOOB		R\$ 903.002,61	R\$ 746.866,81
LIMITE DE CREDITO DOS BANCOS		R\$ 999.965,24	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A - C/C.11.478-2		R\$ 999.965,24	R\$ 0,00
C/C.SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 145.000,00
C/C.Amaldo S.dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 60.900,00
C/C.Gilberto C.Hara		R\$ 0,00	R\$ 60.900,00
C/C.Carlos A.S.dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 23.200,00
CONTAS CORRENTES IMP. RETIDOS		R\$ 61.036,34	R\$ 29.562,36
C/C.IRF S/SERVICOS		R\$ 225,00	R\$ 624,79
C/C.IRF. S/SALARIOS		R\$ 9.980,72	R\$ 4.273,40
C/C.IRF S/NF.TEDESCHI		R\$ 22,03	R\$ 0,00
C/C.ISS S/SERVICOS		R\$ 46.700,55	R\$ 22.407,18
C/C.ISS S/NF.TABORDA		R\$ 63,17	R\$ 0,00
C/C.CSRF.S/NF.SERVICOS		R\$ 783,39	R\$ 2.146,35
C/C.CSRF.S/NF.BIANCO		R\$ 237,70	R\$ 0,00
C/C.CSRF.S/NF.TEDESCHI		R\$ 136,60	R\$ 0,00
C/C.INSS S/SERVICOS		R\$ 1.848,00	R\$ 110,64
C/C.INSS S/NF.TABORDA		R\$ 138,97	R\$ 0,00
C/C.CSRF.S/NF.SAGE BRASIL		R\$ 74,95	R\$ 0,00
C/C.CSRF.S/NF.TABORDA AMBIENTAL		R\$ 239,37	R\$ 0,00
C/C.IRF. S/NF.TABORDA		R\$ 28,89	R\$ 0,00
C/C.CSRF. S/NF.IDEALMED		R\$ 142,81	R\$ 0,00
C/C.CSRF. S/NF. PSYCHEMEDICS		R\$ 118,11	R\$ 0,00
C/C.IRF.S/NF.MOBI7		R\$ 28,26	R\$ 0,00
C/C.CSRF.S/NF.MOBI7		R\$ 267,82	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 91.040,00	R\$ 91.040,00
ADIAANT.CONSTR.STA.CATARINA		R\$ 11.040,00	R\$ 11.040,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 27 de 29

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:14:50 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774
690900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:55:37
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT.SAIBREIRA AGARAU		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 2.275.163,48	R\$ 2.172.483,63
PIS FAT - PARCELADO		R\$ 120.413,69	R\$ 96.515,97
COFINS - PARCELADO		R\$ 700.828,72	R\$ 300.960,47
INSS S/FOLHA - PARCELADO		R\$ 782.036,75	R\$ 392.558,94
IRPJ PARCELADO		R\$ 239.958,23	R\$ 194.711,83
C.SOCIAL PARCELADO		R\$ 249.297,58	R\$ 212.683,99
IRRF PARCELADO		R\$ 19.650,85	R\$ 12.029,01
ICMS 2019- PARCELADO		R\$ 8.218,73	R\$ 3.883,51
IRPJ/IRRF/CSLL - DIV.ATIVA PARCEL.		R\$ 91.322,92	R\$ 76.453,29
CSRF S/ SERVIÇOS - PARCELAMENTO		R\$ 3.920,85	R\$ 871,37
INSS PARCELADO PGFN		R\$ 59.515,16	R\$ 56.446,04
IRRF/INSS/IRF/IRPJ/COFINS/CSLL/CSRF/PI S/REC.FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 826.210,98
COFINS/CONTR.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (841,77)
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.419,97	R\$ 16.283,68
Irpf a recolher		R\$ 3.670,57	R\$ 6.658,58
Csll a recolher		R\$ 10.749,40	R\$ 9.625,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 885.742,67	R\$ 1.025.401,54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 885.742,67	R\$ 1.025.401,54
EMPREST. E FINANC.LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 223.016,41
EMPRESTIMO BCO.BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 223.016,41
IMPOSTOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 885.742,67	R\$ 802.385,13
Parcel.Pert Demais Debitos		R\$ 885.742,67	R\$ 802.385,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.158.191,61	R\$ 23.454.464,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.450.000,00	R\$ 8.450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.450.000,00	R\$ 8.450.000,00
Capital Integralizado		R\$ 8.450.000,00	R\$ 8.450.000,00
RESEVAS DE CAPITAL		R\$ 470,86	R\$ 470,86
ATUALIZACOES MONETARIAS		R\$ 470,86	R\$ 470,86
Correcao monetaria do capital		R\$ 470,86	R\$ 470,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.705.720,75	R\$ 15.003.994,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29:41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9; nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 28 de 29

ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Data: 2023.05.08 14:16:44 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:027746
90900

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Data: 2023.05.08 09:56:07 -03'00'



067

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 80.024.557/0001-00
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.705.720,75	R\$ 15.003.994,08
Lucros Acumulados		R\$ 14.705.720,75	R\$ 15.003.994,08
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 758.736,22	R\$ 1.996.026,76
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 758.736,22	R\$ 1.996.026,76
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 758.736,22	R\$ 1.996.026,76
Outras Remessas		R\$ 413.943,63	R\$ 1.650.504,17
Remessa de Ativos		R\$ 344.792,59	R\$ 345.522,59

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:24:22 -03'00'

NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
0

Assinado de forma digital por
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:57:00 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 29 de 29

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 80.024.557/0001-00 Número de Ordem do Livro: 71
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Integralizado (R\$)	Correção monetária do capital (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	8.450.000,00	470,86	14.705.720,76	23.156.191,61
Apuração Lucros / Prejuízos			(-)59.641,59	(-)59.641,59
Ajustes de Exercícios Anteriores			357.914,92	357.914,92
Saldo Final em 31.12.2022	8.450.000,00	470,86	15.003.994,08	23.454.464,94
Notas				

ARNALDO SCHERER
 DOS
 SANTOS.3.2125976900

Assinado eletronicamente por
 ARNALDO SCHERER DOS
 SANTOS.3.2125976900
 Data: 2023/05/02 14:25:05 -0100

NELSON CARLOS
 CAVICHIOLO.027746
 90900

Assinado eletronicamente por
 NELSON CARLOS CAVICHIOLO.027746
 Data: 2023/05/02 14:25:05 -0100



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.29.41.C5.FF.20.0E.1D.67.C7.2A.06.9C.20.A2.70.9A.0D.E5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1



269

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 80.024.557/0001-00
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2022 a 12/2022

Página: 1
Data: 31/12/2022
Hora: 08:25:38


Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	677.998,91
1.01	Entradas	5.985.221,87
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	5.985.221,87
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-5.307.222,96
1.02.001	(-) Fornecedores	-4.044.657,15
1.02.005	(-) Empregados	-2.128.599,61
1.02.010	(-) Tributos	-1.107.849,44
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-971.116,76
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	2.945.000,00
2	INVESTIMENTO	-4.100,00
2.01	Entradas/Saídas	-4.100,00
2.01.001	Ativo imobilizado	-4.100,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	-610.559,85
3.01	Entradas/Saídas	-610.559,85
3.01.001	Empréstimos	-610.559,85
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		63.339,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		16.733,23
No final do Período		80.072,29
Variação		63.339,06

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS:32125976900
Assinado em forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS SANTOS:32125976900
Data: 2023.05.08 14:27:00 -03:00ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 321.259.769-00

N.C. CAVICHIOLO S/C LTDA

NELSON CARLOS CAVICHIOLO:02774690
Assinado em forma digital por
NELSON CARLOS CAVICHIOLO:02774690
Data: 2023.05.08 14:27:00 -03:00NELSON CARLOS CAVICHIOLO
CONTADOR
CRC 010000/O-0

21



170

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Página: 1
Data: 31/12/2022
Hora: 08:26:26

CNPJ: 80.024.557/0001-00

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - 80.024.557/0001-00

Ano: 2022

Notas Explicativas Gerais

1. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 e 2021

1. Contexto Operacional

A empresa é uma sociedade limitada e tem como principais operações obras de engenharia civil e fabricação de produtos do refino de petróleo

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações da Lei 11.638/2007 e MP 449/2008 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 1.255/2009. Conforme item 3.18 das Normas Contábeis PME, a empresa apresenta neste exercício somente a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados no lugar da Demonstração de Resultado Abrangente e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional
Os direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moedas estrangeiras são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências. A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos pelo valor histórico e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

(d) Estoques

Os estoques estão registrados pelo valor histórico e os custos transferidos para o Resultado são avaliados pelo método PEPS. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(f) Imobilizado e Intangível

O imobilizado e o intangível estão registrado pelo custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não incluem os encargos financeiros incorridos.

(g) Arrendamento Mercantil

Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de propriedade ficam com o arrendador são classificados como leasing financeiro. Os encargos financeiros dos arrendamentos são apropriados ao resultado pelo método linear ao longo do período do arrendamento.

(h) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900

Assinado de forma digital por:
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.05.08 14:28:29 -03'00'


NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:0277469
0900

Assinado de forma digital por:
NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Dados: 2023.05.08 09:50:30 -03'00'

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

CNPJ: 80.024.557/0001-00
Consolidação: Empresa



Ano: 2022

(i) Impostos

Os impostos foram calculados pelo regime de caixa e tributados no Lucro Presumido. Os impostos a recuperar, quando ocorreram, foram reconhecidos em contas do Ativo e os impostos a recolher foram reconhecidos em contas de Passivo e Resultado. Da confrontação entre os impostos a recuperar e a recolher ficaram demonstrados os saldos líquidos a crédito ou débito.

(j) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de caixa para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Data: 2023.05.08 14:30:01 -03'00'

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 321.259.769-00
N.C. CAVICHIOLO S/C LTDA

NELSON CARLOS CAVICHIOLO:02774690900
Assinado de forma digital
por NELSON CARLOS
CAVICHIOLO:02774690900
Data: 2023.05.08 09:58:56
+03'00'

NELSON CARLOS CAVICHIOLO
CONTADOR
CRC 010000/O-0

8

el

1



VIAPLAN
ENGENHARIA



72

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023					
Processo Administrativo nº. 269/2023 - Protocolo nº 67076/2023					
Tipo: Menor Preço - Global					
CAPACIDADE FINANCEIRA					
Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.					
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.					
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:					
Tipo de Índice		Valores em Reais		Índice	
LIQUIDEZ GERAL (LG)					
LG	=	(AC + RLP)	≥ 1,00 =	7.141.952,85	= 1,27
		(PC + ELP)		5.638.225,24	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)					
LC	=	AC	≥ 1,00 =	7.141.952,85	= 1,55
		PC		4.612.823,70	
SOLVÊNCIA GERAL (SG)					
SG	=	AT	≥ 1,00 =	31.088.716,94	= 5,51
		(PC+ELP)		5.638.225,24	
AC	=	7.141.952,85		ativo circulante	
AP	=	23.853.619,38		ativo permanente	
AT	=	31.088.716,94		ativo total	
PC	=	4.612.823,70		passivo circulante	
RLP	=	0,00		realizável a longo prazo	
ELP	=	1.025.401,54		exigível a longo prazo	
PNC	=	1.025.401,54		passivo não circulante	
PL	=	23.454.464,94		patrimônio líquido	
ARNALDO SCHERER		Assinado de forma digital por ARNALDO SCHERER		Curitiba, 20 de dezembro de 2023.	
DOS SANTOS:3212597690		DOS SANTOS:32125976900			
0-0300		Data: 2023.12.20 15:41:09			
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA					
Arnaldo Scherer dos Santos					
Responsável Legal/Responsável Técnico					
RG: 897.162-5 SSP/PR - CPF: 321.259.769-00					
NELSON CARLOS CAVICHIOLO:027		Assinado de forma digital por NELSON CARLOS CAVICHIOLO:027			
74690900		CAVICHIOLO:02774690900			
		Data: 2023.12.20 15:12:07			
Nelson Carlos Cavichiolo					
Contador					
CRC 10.000/O-0PR					

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
Av. Juscelino Kubitschek, 6777 CIC - Curitiba/PR Cep 81.250-160
e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br Tel./Fax: (41) 245-7679



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



73

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 120302/2023

Validade: 18/01/2024

Razão social:
VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
80.024.557/0001-00

Num. Registro:
8334

Capital Social:
R\$ 8.450.000,00

Endereço:
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 6777, CIC

CEP:
81250-160

Cidade:
CURITIBA-PR

Objetivo Social:
Indústria da construção civil, incorporação e empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios, ou sob forma de locação, unitários ou sob a forma de loteamentos, localizados fora da faixa de fronteira, comércio de materiais de construção, fabricação e comercialização de artefatos e estruturas de concreto armado para construção, engenharia de construção de estradas, terraplanagem, pavimentação, drenagem, e obras de saneamento, projetos e cálculos, execução de serviços de coleta, transportes e disposição final de resíduos sólidos, urbanos, domésticos e industriais, extração, tratamento, beneficiamento, industrialização e comercialização de substâncias com aproveitamento de jazidas, comércio, industrialização e processamento, distribuição, armazenagem e transporte de derivados de petróleo, implantação, operação e manutenção de sistemas elétricos e telefonia, locação de máquinas e equipamentos, concessionária para exploração de infra-estrutura e da prestação de serviços e obras públicas, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, operação, ampliação, melhorias e exploração de sistemas, e consultoria técnica na área da construção civil; implantação, operação e manutenção de sistema de abastecimento de água; implantação, operação e manutenção de sistema de esgotamento sanitário, comercial e industrial; implantação e operação de aterro resíduos sólidos urbanos, resíduos vegetais e resíduos da construção civil; coleta, transporte e disposição final de resíduos vegetais, resíduos da construção civil e entulhos; implantação e operação de aterro sanitário; tratamento e beneficiamento de resíduos vegetais e resíduos da construção civil; dragagem.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quito com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 80.024.557/0001-00

NOME CIVIL: ARNALDO SCHERER DOS SANTOS

Carteira: PR-8328/D - Data de expedição: 02/10/1979

Desde 19/05/1987 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: CARLOS ADALBERTO SCHERER DOS SANTOS

Carteira: PR-12391/D - Data de expedição: 18/01/1983

Desde 05/01/1989

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: EVERTON KENJI HARA

Carteira: PR-70040/D - Data de expedição: 11/02/2003

Desde 28/10/2021 - Carga horária: 4h

Desde 24/03/2003 até 27/10/2021 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: GILBERTO CHUJI HARA

Carteira: PR-6738/D - Data de expedição: 20/02/1978

Desde 05/01/1989 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Obs.: Alíneas b, c, d.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: HÉLIO KAJIWARA

Carteira: MG-8149/D - Data de expedição: 10/12/1971

Desde 26/06/2002 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo


TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO - Situação: Regular

DA RESOLUCAO 184



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



NOME CIVIL: JULIAN SCHERER SANTOS

Carteira: PR-105413/D - Data de expedição: 03/09/2009

Desde 21/12/2009 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 80.024.557/0001-00

NOME CIVIL: CASSIO SASS SAMPAIO

Carteira: PR-188864/D - Data de expedição: 04/08/2020

Desde 16/01/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 259963/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/09/2023 10:23:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **159451/2023**

Validade: 31/03/2024

Nome Civil: ARNALDO SCHERER DOS SANTOS

Carteira - CREA-PR Nº :PR-8328/D

Registro Nacional : 1703535405

Registrado(a) desde : 02/10/1979

Filiação : ARNALDO DOS SANTOS

YVONNE SCHERER DOS SANTOS

Data de Nascimento : 07/04/1954

Documento de Identidade : 897.162-5 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 32125976900

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 14/12/1976

Diplomação : 14/12/1976

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 345879/2023.

Emitida via Internet em 13/12/2023 13:47:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **159454/2023**

Validade: 31/03/2024

Nome Civil: GILBERTO CHUJI HARA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-6738/D

Registro Nacional : 1701029707

Registrado(a) desde : 20/02/1978

Filiação : HAKUJI HARA

MARIANA HARA

Data de Nascimento : 05/01/1953

Documento de Identidade : 8460906 Órgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 18597513934

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 14/12/1976

Diplomação : 14/12/1976

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Observações: Alíneas b, c, d.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 345885/2023.

Emitida via Internet em 13/12/2023 13:49:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009


CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

963/2021

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ARNALDO SCHERER DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ARNALDO SCHERER DOS SANTOS

RNP: 1703535405

Registro: PR-8328/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720202282701 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 22/02/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA CNPJ: 76.105.675/0001-67

Rua: AV GETULIO VARGAS Nº: 1990

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAQUARA UF: PR CEP: 83301-010

Contrato: N 33/2019 celebrado em 16/04/2019 Vinculado a ART: 20191926004

Valor do contrato: R\$ 12.280.873,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PASTOR ADOLFO WEIDMANN Nº: S/N

Bairro: GUARITUBA

Cidade: PIRAQUARA

UF: PR

CEP: 83312-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 16/04/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 21578,61 M2

Observações:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, COM 21.578,61 M2.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 963/2021

22/11/2022 11:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 60270/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 60270/2021.

CAT nº 963/2021 de 03/03/2021, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF.: EXECUÇÃO DE OBJETO DE CONTRATO Nº 33/2019

Objeto: Duplicação da Rua Pastor Adolfo Weidmann com Pavimentação em CBUQ e Construção de Pontes em Concreto Armado.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1990, Centro, Piraquara – Paraná, CEP: 83.301-010, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.105.675/0001-67, atesta a execução da obra referente ao objeto supra citado, contrato 33/2019, executada pela empresa VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF 80.024.557/0001-00, estabelecida na Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 6777, CIC, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.250-160, sendo que a responsabilidade técnica da execução desta obra, foi anotada pelo Engenheiro Civil Arnaldo Scherer dos Santos, CPF 321,259,769-00, CREA-PR 8328-D, relativo à ART nº 1720202282701, e pela corresponsabilidade técnica foi anotada pelo Engenheiro Civil Everton Kenji Hara, CPF 029.782.449-09, CREA-PR 70.040-D, relativo à ART nº 1720202283910, iniciada em 16/04/2019 com termino em 14/10/2020, localizada na Rua Pastor Adolfo Weidmann no Município de Piraquara/PR.

As obras e serviços abaixo descritos foram executados e concluídos dentro dos prazos contratuais e atendendo aos padrões de qualidade, conforme discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00
02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	12,00
03 SERVIÇOS PRELIMINARES			
03.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	52.434,52
03.02	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	2.748,00



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



03.03	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	15.065,83
03.04	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	8,00
04 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
04.01	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	9.061,76
04.02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	14.531,07
04.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	14.531,08
04.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	20.318,57
04.05	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	22.891,34
04.06	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	7.543,79
04.07	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.053,24
04.08	EXECUÇÃO DE ATERRO DE ARGILA 95% PN COM TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ 10 KM COM CONTROLE TECNOLÓGICO	M3	7.862,80
05 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE			
05.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2.197,31
05.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	8.836,89
05.03	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	1.201,54
05.04	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	4.740,24
05.05	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	97,98
05.06	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	464,12
05.07	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	501,00
05.08	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	186,30
05.09	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	102,10
05.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	87,00
05.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	104,50
05.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	192,50
05.13	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMNE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	14,00
05.14	BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CAPTAÇÃO SIMPLES	UD	83,00
05.15	BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CAPTAÇÃO DUPLA	UD	6,00



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano




05.16	CAIXA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO TIPO CLP-02 Ø60	UD	9,00
05.17	CAIXA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO TIPO CLP-03 Ø80	UD	3,00
05.18	CAIXA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO TIPO CLP-04 Ø100	UD	3,00
05.19	CAIXA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO TIPO CLP-05 Ø120	UD	5,00
05.20	CAIXA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO TIPO CLP-06 Ø150	UD	5,00
05.21	POÇO DE VISITA EM GALERIA 1,50X1,50M TIPO TP-01	UD	2,00
05.22	POÇO DE VISITA EM GALERIA 1,50X2,0M TIPO TP-03	UD	2,00
05.23	POÇO DE VISITA EM GALERIA 1,50X2,5M TIPO TP-04	UD	1,00
05.24	POÇO DE VISITA EM GALERIA 1,50X3,0M TIPO TP-06	UD	2,00
05.25	GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO 1,0x1,5mX1,5m	M	189,00
05.26	GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO 1,0x1,5mX2,0m	M	214,00
05.27	GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO 1,0x1,5mX2,5m	M	117,00
05.28	GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO 1,0x1,5mX3,0m	M	226,70
05.29	BOCA DE SAÍDA DE CONCRETO SIMPLES ESCONSA DIAMETRO Ø80	UD	1,00
05.30	BOCA DE SAÍDA DE CONCRETO SIMPLES ESCONSA DIAMETRO Ø150	UD	1,00
05.31	GRELHA DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL AÇO GALVANIZADO 0,30X1,0m (ENTRADA DE LOJAS)	UD	0,00
05.32	BOCA DE SAÍDA DE CONCRETO SIMPLES ESCONSA DIAMETRO Ø120	UD	1,00
06 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
06.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	5.453,00
06.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	4.362,40
06.03	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.230,52
06.04	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13,85
06.05	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.498,96
06.06	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	293,83
06.07	MEIO FIO GUIA REBAIXADA H=12cm	M	150,62
06.08	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	21.535,70
06.09	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.046,37
06.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	21.578,61
06.11	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.078,93
06.12	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	187,38
06.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	85.012,15
07 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CICLOVIA			
07.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	6.555,70
07.02	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	4.578,52
07.03	EXECUÇÃO DE FINCADINHA DE CONCRETO PARA TRAVAMENTO DE CALÇADA EM PAVER	M	2.394,36
08 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO			



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano




08.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/PELÍCULA REFLETIVA	M2	23,64
08.02	Suporte metálico galvanizado fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	UD	54,00
08.03	Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m² (exclusive placa)	UD	2,00
08.04	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	2.386,93
08.05	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UD	161,00
09 SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL			
AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO IRAÍ			
09.01	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M2	120,00
09.02	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	48,00
09.03	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	230,40
09.04	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	8,00
09.05	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UN	24,00
09.06	ARMAÇÃO AÇO CA50 6,3mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	810,77
09.07	ARMAÇÃO AÇO CA50 8mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	574,00
09.08	ARMAÇÃO AÇO CA50 10mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	8.882,00
09.09	ARMAÇÃO AÇO CA50 12,5mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	16.451,51
09.10	ARMAÇÃO AÇO CA50 16mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	1.133,01
09.11	ARMAÇÃO AÇO CA50 20mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	7.766,91
09.12	ARMAÇÃO AÇO CA50 32mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	36.399,25
09.13	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	593,91
09.14	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	593,91
09.15	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	M2	2.460,22
09.16	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	31,27
09.36	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	29,12
09.37	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	132,48
09.38	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	6,98
09.39	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 50X60mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,60
09.40	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 35X60mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00
09.41	LABIO POLIMERICOS 20X30mm EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	M	111,20
09.42	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	416,00
09.43	GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 12,5mm PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 30 Kn - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO (p/ NEW JERSEY)	M	62,25
AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O EXTRAVASOR DO RIO IGUAÇU			
09.17	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M2	60,00
09.18	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	48,00
09.19	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	84,00
09.20	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	120,00
09.21	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	8,00
09.22	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UN	14,00



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



09.23	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016	UN	12,00
09.24	ARMAÇÃO AÇO CA50 6,3mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	892,43
09.25	ARMAÇÃO AÇO CA50 8mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	639,36
09.26	ARMAÇÃO AÇO CA50 10mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	8.781,69
09.27	ARMAÇÃO AÇO CA50 12,5mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	16.925,68
09.28	ARMAÇÃO AÇO CA50 16mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	662,50
09.29	ARMAÇÃO AÇO CA50 20mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	7.201,50
09.30	ARMAÇÃO AÇO CA50 25mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	1.832,56
09.31	ARMAÇÃO AÇO CA50 32mm d/CORTE, DOBRA, PREPARO NA FÔRMA P/ESTRUTURA DE PONTE	KG	51.551,96
09.32	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 12,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	664,17
09.33	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	664,17
09.34	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2.285,36
09.35	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	45,00
09.36	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,26
09.37	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	97,94
09.38	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	3,17
09.40	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 35X60mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,80
09.41	LABIO POLIMÉRICOS 20X30mm EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M	29,6
09.42	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	410,30
09.43	GRAMPO DE AÇO CA-50 D = 12,5mm PARA SOLO GRAMPEADO COM CAPACIDADE DE 30 Kn - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO (p/ NEW JERSEY)	M	55,50

10 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

10.01	Caixa de alvenaria 30x30cm com tampa selada	UD	98,00
10.02	Conector split-bolt cabo 25mm²	UD	285,00
10.03	Conector grampo para aterramento TH	UD	2,00
10.04	Haste de aterramento cobreada 5/8" x 3,0m	UD	2,00
10.05	Cabo isolado 1000V - 2,5mm²	M	2.100,00
10.06	Cabo isolado 750V - 2,5mm²	M	1.050,00
10.07	Cabo Bimetálico (Aço Cobreado) capa cor preta seção 25mm² Isolação em EPR, 90°, Isolamento 1kV	M	2.400,00
10.08	Cabo Bimetálico (Aço Cobreado) capa cor verde seção 25mm² Isolação em EPR, 90°, Isolamento 1kV	M	1.200,00
10.09	Duto corrugado PEAD 2"	M	400,00
10.10	Duto corrugado PEAD 3"	M	1.500,00
10.11	FITA ISOLANTE EM ROLO DE 20M CORES VARIADAS	UD	33,00
10.12	FITA ALTO FUSÃO	UD	50,00
10.13	SILICONE EM PASTA DE 500 GRAMAS	UD	50,00
10.14	ELETRODUTO FG DIÂMETRO 2" EM BARRA DE 3 METROS ROSCAVEL	PÇ	10,00
10.15	CURVA LONGA FG DIÂMETRO 2"	PÇ	6,00
10.16	LUVA FG DIÂMETRO 2"	PÇ	10,00
10.17	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 2"	PÇ	10,00
10.18	ELETRODUTO FG DIÂMETRO 1" EM BARRA DE 3 METROS ROSCAVEL	PÇ	6,00
10.19	CURVA LONGA FG DIÂMETRO 1"	PÇ	8,00
10.20	LUVA FG DIÂMETRO 1"	PÇ	10,00
10.21	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1"	PÇ	10,00



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



10.22	CAIXA CNPH PADRÃO COPEL	PÇ	2,00
10.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	PÇ	2,00
10.24	Poste ornamental h=6m c/luminária 2x90W - LED	UD	85,00
10.25	Super poste h=22,5m c/conjunto luminária 4 pétalas 400W	UD	2,00
10.26	CONECTOR CHAPA CABO 25 MM²	PÇ	87,00
10.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR COM EQUIPAMENTOS	CJ	2,00

11 SERVIÇOS E OBRAS COMPLEMENTARES

	REMANEJAMENTO ARMÁRIO OUTELEPAR		
11.94	REMANEJAMENTO ARMÁRIO OUTELEPAR	global	1,00
	REMANEJAMENTO REDES DA SANEPAR		
11.95	REMANEJAMENTO REDES SANEPAR	global	1,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.96	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	815,00
11.97	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TUILOS	M3	55,42
11.98	MURETA DE PROTEÇÃO ROTATORIA	M	0,00
11.99	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	5.230,41
11.100	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UD	28,00
11.101	RELOCAÇÃO DE POSTES NA RUA PASTOR ADOLFO WEIDMANN, OBRA DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, CONFORME PROJETO 13 71 173 - I - C E ORÇAMENTO (COPEL)	GB	1,00
11.102	REALOCAÇÃO DAS ENTRADAS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS IMÓVEIS AFETADOS COM A DESAPROPRIAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RUA	GB	1,00

Piraquara, 19 de Fevereiro de 2021.

Shuelen Theodoro Martins de Lima
Engenheira Civil - CREA 151.402/D
Fiscal da Obra

Tiago Alves

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 60270/2021.

CAT nº 963/2021 de 03/03/2021, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com Folha Nº 489
Atestado Ass. 

106/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ARNALDO SCHERER DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARNALDO SCHERER DOS SANTOS**

RNP: 1703535405

Registro: **PR-8328/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20183050260** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/07/2018 Baixada em: 08/01/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **VIAPLAN - ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **R EMILIO DE MENEZES** Nº: **450**

Complemento: **Bairro: SAO FRANCISCO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80510-320**

Contrato: **23.011** celebrado em **01/07/2018**

Valor do contrato: **R\$ 16.423.164,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **194.076,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R EMILIO DE MENEZES** Nº: **450**

Bairro: **SAO FRANCISCO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80510-320**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **29/06/2018** Conclusão efetiva: **31/07/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço
Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ EM VIAS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO (LINHAS DE ÔNIBUS) DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS BAIRRO NOVO, PINHEIRINHO E TATUQUARA LOTE01.

PE 67/2018 - SMOP - UTIP
CONTRATO 23.011

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 106/2021

22/11/2022 11:56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 8722/2021.

CAT nº 106/2021 de 11/01/2021, página 1 de 3



CREA-PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

106/2021

Folha Nº 490

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 8722/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 8722/2021.

CAT nº 106/2021 de 11/01/2021, página 2 de 3





Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Emílio de Menezes nº 450, São Francisco.
CEP: 80510-320 Curitiba - PR
Tel.: (41) 3350-8704
www.curitiba.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ - 76.417.005/0005-00

UNIDADE TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO
CERTIDÃO N.º 006/2020 - SMOP - 10
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que de acordo com os documentos arquivados nesta SMOP, a empresa VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, portadora do CNPJ sob Nº 80.024.557/0001-00, vencedora do PE Nº 067/2018 – Lote 01 – Contrato Nº 23.011 – UTIP – SMOP-10, representada pelo responsável técnico Engenheiro Civil Arnaldo Scherer dos Santos – CREA PR-8328/D, conforme ART nº20183050260 e pelo corresponsável Engenheiro Civil Everton Kenji Hara – CREA PR-70040/D, conforme ART nº20183050766, executou no período de 29/06/2018 a 31/07/2019 serviços de reciclagem de pavimento e revestimento em CBUQ em vias de tratamento superficial betuminoso (linhas de ônibus), no município de Curitiba, mediante a utilização de serviços e materiais conforme tabela abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA GRADUADA E 4% DE CIMENTO	m³	31.816,07
IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM – 1C	m²	176.757,29
REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA ESPECIAL (FINA)	m³	5.302,40
PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RM – 1C	m²	176.463,79
REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	m³	8.822,93
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS P/ ASPERSÃO	m²	1.349,91
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS C/ TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS P/ EXTRUSÃO	m²	1.226,23
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B	ml	52,90
LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA	und	24,00
LEVANTAMENTO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO NA PISTA	und	441,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	38,55
VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL	mês	6,00

Curitiba, 16 de julho de 2020.

Engº Joclei Parolin Filho
Matrícula 163.966 – CREA 89.686/D-PR
Un Técnica de Infraestrutura de Pavimentação

Engº Civil Moacir José da Silva
Matr. 138.308 - CREA 8.670/D-PR
Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimentação
Diretor

Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimentação
UTIP/SMOP-10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 8722/2021.

CAT nº 106/2021 de 11/01/2021, página 3 de 3





VIAPLAN
ENGENHARIA


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global



ANEXO V
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote	Nome	Especialidade	CREA / CAU nº	Data do Registro	Assinatura do responsável técnico
Único	Arnaldo Scherer dos Santos	Engº Civil	PR – 8.328/D	02/10/1979	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D



VIAPLAN
ENGENHARIA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global

DECLARAÇÃO EXPRESSA

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Eu, **Arnaldo Scherer dos Santos**, CREA PR 8.328/D Engenheiro Civil, aceito minha incumbência como Responsável técnico da licitação em epígrafe.

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.


Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global




ANEXO VI
RELAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos que disponibilizaremos de veículos, máquinas e equipamentos e que os mesmos terão condições e capacidades apropriadas para mobilizar e realizar os serviços em tempo hábil, sem causar prejuízo ao município, e que os mesmos apresentam idade máxima de 15 (quinze) anos;

ITEM	LISTAGEM MÍNIMOS RECOMENDADOS	NOTA FISCAL EANO	CONTRATO EANO
1	Moto niveladora 140 HP	NF 0206409 - 2010	
2	Carregadeira frontal de pneus 170 HP	NF 018731 - 2008	
3	Rolo vibratório liso autopropelido 11 t	NF 8077 - 2011	
4	Rolo tandem liso 6-8 t	NF 8444 - 2011	
5	Rolo pneus autopropelido 20 t	NF 3063 - 2011	
6	Retro escavadeira 62 HP	NF 80593 - 2013	
7	Escavadeira Hidráulica	NF 96199 - 2013	
8	Caminhão tanque 10.000 l	NF 171797 - 2015	
9	Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l	NF 075606 - 2011	
10	Caminhão basculante 10,0 m³	NF 746011 - 2015	
11	Vibro acabadoras esteiras 98 t/h	NF 78994 - 2008	
12	Rolo pé-de-carreiro autopropelido VAP-55 8,3 HP	NF 093488 - 2015	
13	Vassoura Autopropelida (tipo Bobcat)	NF 004326 V- 2015	
14	Rolo Compactador Tandem 1,6 - 2,5 Ton (Ciclovia)	NF 1362 - 2012	
15	Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h		Compromisso de Locação Cotragon Extração e Comércio de Areia - 2011
16	Usina solos brita graduada 350 t/h		Compromisso de Locação Contrato Asfaltos do Paraná - 2023

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D

Paraná Equipamentos



Paraná Equipamentos S.A.

BR 116 Nº 100, 11907
TRITIANA PR 81690-200
41 2103-2211 FAX: 41 2103-2200

NOTA FISCAL SÉRIE Ass

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA



1ª VIA

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
27/09/2010

DATA DA EMISSÃO

29/03/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

URI/PA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.527.951/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020747305

ENDREÇA

5102

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

RAZÃO SOCIAL

JAPLAN ENGENHARIA LTDA

93817

CNPJ / CPF

80.024.557/0001-00

ENDREÇA

JULIO INO X.D. OLIVEIRA, 6777

BAIRRO / DISTRITO

CIE

CEP

81250-140

ENDREÇA

FONE/FAX

041 3265-7679

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1019583144

ENDREÇA

ENDREÇA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR COM IPI
A11013	044P00325 AM MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K, COM MOTOR CAT SERIE KHX19069. Nº DE SERIE: CAT0120KHJAP00325. CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 3429.20.90 EQUIPADA COM: 073900 YAMAL, PORTUGUES 076690 PREFABRICADO P/ EMBARQUE - RO-RO 079001 LANE 1 ORDER 2945343 ILUMINACAO FRONTAL BARRA RETA 3402603 FHELS, 13,0-24 BY SGG 12PR NP 3403016 MOTONIVELADORA 120K 3406936 RIFER & PLACA DE EMPUNHO 3406939 PACOTE DE LAMINA DELUXE 3406942 CARIKE ROPS (AQ + A/C) 3407029 BASE & 2 (TIP, RIP)	84292090	090	UM	1,00	550.000,00	550.000,00		

ESTACÃO DE SERVIÇOS

TOTAL: (VALORES DISCRIMINADOS ESTÃO COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)					INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
CULU 10570					VALOR DO ISS	
E DE CÁLCULO DO ICMS					VALOR DOS SERVIÇOS	

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	550.000,00
OR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	550.000,00

EXPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

16/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		2	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0.00					14 854.000		14 885.000	

VALORES ADICIONAIS

DOCUMENTO	PEDIDO CLIENTE	VEND.	ORDEN SERVIÇO	C.F.	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	TRANS.	D.	RESERVADO AO FISCO
2163701	PA11013	ASC			10 90 PP			

LICITAÇÃO REDUZIDA CONFORME ALÍNEA
DO INCISO II DO ARTIGO 14 DA LEI 16.016/2008
TERMO DE FISCALIZAÇÃO A FAVOR DA:
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
NOTA DE PAGAMENTO:
VISTA R\$ 55.000,00-PARC. CLIENTE
VISTA R\$ 495.000,00-PARC. FINE
1 30 PAR: 45283-3

NUMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

916292



Shark S.A. Máquinas para Construção

EX SAÍDA

ENTRADA

06-224-121/0006-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9032421757

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
09/04/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP
VENDAS A PRAZO - MERCADORIA	5102

DESTINATARIO / REMETENTE

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ENDERGO
AV. JUSCELINO K. OLIVEIRA, 6777

NUMERO	TELEFAX
CRATIBA	(041) 245-7679

80-024-557/0001-00

CEP
81250-160

DATA DA EMISSÃO

1A/03/08

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	PA CARREGADEIRA, NOVA, MODELO 12B, MARCA NEW HOLLAND, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PINTURA AMARELA. MOTOR N°N200075 CHASSIS N7AF10442			002UN	1	258.000,00	258.000,00	12,0	0,0	
ALIANÇA FIDUCIARIA AO BANCO CNH CAPITAL S/A PROPOSTA N° 01317/08 CEDULA N° 2008082330/001 LANÇADO										

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO ISS	0,00
--------------	------

VALOR DOS SERVIÇOS	17-00
--------------------	-------

O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL. I.R.: 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258.000,00		30.960,00	0,00		0,00	258.000,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00		0,00	258.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMIENATE 2-DESTINATÁRIO	☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	PIS, CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	000.000.000-00
QUANTIDADE	ESPECIE	TAMANHO	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	PA CARREGADEIRA			0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ST. (00)-716. Integral 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

01919

Cliente	Representante	Pedido
032659		002741

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMAN, 8785 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.305/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.889.030 - 10/2007 - CADICANS DE CFOP: 0900262-73
(Nº 03 - NUMERAÇÃO DE 017.531 A 022.500 - AICF (P/R) 14677612-01 E P.M. ARAUCÁRIA 44321118)

Serventia Distrital de Ferraria
NELSON, DUO DE REZENDE JUNIOR - AGENTE DELEGADO

11. AUTENTICAÇÃO

...do documento apresentado nesta serventia

20-DEZ-2023

Indelionato de Notas
COUTO DE REZOLVE JUNIOR - AGENTE DELEGADO

ARLETE A. RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSTITUTA

PESA CAT

Identificação do emitente
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. -
PIRACICABA
EUGENIO LOSSO, 785
UNILESTE
PIRACICABA - SP
CEP 13422-180 - 019 3414-2861
www.pesa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 008077 - FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3511 0576 5279 5100 1238 5500 3000 0080 7711 2486 1080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110274303066 31/05/2011 20:19:03

CNPJ
76.527.951/0012-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535454689116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - 98817

ENDEREÇO

R JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 6777

MUNICÍPIO

CURITIBA

FONE/FAX

041 3245-7679

BAIRRO/DISTRITO

CIC

CNPJ / CPF

80.024.557/0001-00

CEP

81250160

DATA DA EMISSÃO

31/05/2011

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/05/2011

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		210.000,00		25.200,00		0,00		210.000,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								210.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário							
DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00		PESA				7.790,000		7.790,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														B.CALC. ICMS		B.CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SUBST. TRIB.	SUBST. TRIB.	SUBST. TRIB.	SUBST. TRIB.	SUBST. TRIB.	SUBST. TRIB.	ICMS	IPI									
PA11963	02AE00762 RA ROLLO COMPACTADOR, CS-423E, CA 8429.40.00 000 6102 UN 1,0000 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 12,00 0,00																								
	TER PILLAR-NR SERIE: CATCS423TEAR007 62, M																								
	OTOR SERIE G4D31145, 2011, DIESEL, MARELA																								
	, 63HP. 0P6719 PREPARAÇÃO EMBARQUE - RO-RO,																								
	0P9003 PEDIDO LATE 3 1535018 FREQUENCIA S																								
	IMPLES 1862335 PNEUS TRACAO 1983117 TAMBOR																								

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ALÍQUOTA REDUZIDA CONFORME ITEM V, ARTIGO 54 (RICMS/SP) E RESOLUÇÃO SF 4/98 DE 20/01/1998 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A FAVOR DA: CATERPILLAR FINANCIAL S/A -			
CREDIT FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA R\$ 21.000,00 - REC. PROPRÍOSA VISTA R\$ 189.000,00 - FINAME CAT FINPAC N°:			
58808-3 / / COND. PAGTO: Data: 31/05/2011 Valor: 21.000,00 / Data: 01/08/2011 Valor: 189.000,00 / Nr. Pedrep = N0264201 / Nr. Ord. Cii = PA11963 / Nom. Ab. Rep = AFC			

REC-12
23-1 79C-04

NF-
Nº 0008444
Folha Nº 498
Ass

RECEBEMOS DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PIRACICABA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO



Identificação do emitente
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PIRACICABA
EUGENIO LOSSO, 785
UNILESTE
PIRACICABA - SP
CEP 13422-180 - 019 3414-2861
www.pesa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0008444 - FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3511 0676 5279 5100 1238 5500 3000 0084 4414 6878 1316
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110311024458 20/06/2011 14:16:40
CNPJ
76.527.951/0012-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
535454689116
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - 98817
ENDEREÇO
R JUSCELINO K.DE OLIVEIRA,6777
MUNICÍPIO
CURITIBA
FONE / FAX
041 3245-7679
UF
PR
CNPJ / CPF
80.024.557/0001-00
DATA DE EMISSÃO
20/06/2011
BAIRRO / DISTRITO
CIC
CEP
81250160
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1018583166
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/06/2011
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	210.000,00	VALOR DO ICMS	25.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210.000,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA FATE	210.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO
FRETE POR CONTA
1 - Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0,00
ESPÉCIE
MARKA
PESA
NÚMERO
PESO BRUTO
7.790,000
PESO LÍQUIDO
7.790,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIL	VALOR ICMS SUBST. TRIL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PA12114	CEAED0778 AA ROLO COMPACTADOR, CC-423E, CA TER PILLAR-KR SERIE- CATES423KCAED07 18, M OTOR SERIE 04031671, 2011, DIESEL, AMARELA . B3EP. 0P6719 PREPARAÇÃO ENBAQUE RO-RO CP9003 PEDIDO LATE 3 1535018 FREQUENCIA 5 IMPRES 1862335 PNEUS TRACAO 1883117 TAMBOR	8427.40.00	300	6472	UN	1,0000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	12,00 10,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALÍQUOTA REDUZIDA CONFORME ITEM V,ARTIGO 54 (RICMS/SP) E RESOLUÇÃO SF 4/93 DE 20/01/1993. ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DA: CATERPILLAR FINANCIAL S/A- CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - A VISTA R\$ 21.000,00-PARC.CLIENTE - A VISTA R\$ 189.000,00-PARC.FINAME - Nº DO PAC: 58809-1. / Desc.Cond.Pagto - 10 60 PPNr.Padrep - N0266501 / Nr.Ord.Cli - PA12114 / Nom.Ab.Rep - AFC

RESERVADO AO FISCO

123-3
Roc-26

DADOS ADICIONAIS

CONF. NCM 85081090
ABAT. XU

CLASS. 900
GSO 900

REC. 2000/00000000
PA06397

CONF. DESTINAT. 0907

ALICUOTA FIDUCIARIA A CATERPILLAR FINANCIAL S/A -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. PARC. CLIENTE:
R\$ 26.000,00. PARC. FINE: R\$ 104.000,00. PAC 351/01.
ALICUOTA REDUZIDA CONF. ITEM V ART 54 DECRETO 45490/00
E RES. SF 4/98 DE 20/01/98



EMITENTE

CATERPILLAR

Caterpillar Brasil Ltda.

ROD. LUIZ DE QUEIROZ, KM. 157, S/Nº - DISTRITO UNILESTE
PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO
FONE. PABX (011) 429-2100 - FAX: 429-2430
CEP. 13420-900 - CX. POSTAL 330

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 001695
SERIE 7

CNPJ

61.064-911/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

CFOP

6.18

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535.054.653.118

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

80.024.557/0001-00

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 6.777 CIC

BARRIO / DISTRITO

CEP

81250-160

MUNICÍPIO

CURITIBA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.185.831-66

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01/	A VISTA	26.000,00	02/	A VISTA	104.000,00			

1ª via
DestinatárioDATA LIMITE PARA
EMISSÃO DO DUE

DATA DE EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
9 SET 2001
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SÉRIE	MOTOR	CLASSIFICAÇÃO FISCAL - NCM - SH	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR DO IPI
1341122 1496474 1605210 1668528 1724460 1745681 1791920	COMPACTADOR CS-531D CAT ALARME ASSENTO INSTRUÇÕES JG CAPOTA TAMBOR SISTEMA	CATCS531LAGH00211	4TF74594	8429.40.00	000	UN. UN. UN. UN. UN. UN.	1 1 1 1 1 1	123.809,52	123.809,52	12,05	6.190,48

RCC-13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	130.000,00	VALOR DO ICMS	15.600,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	123.809,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	6.190,48	VALOR TOTAL DA NOTA	130.000,00

TRANSPORTE/PORTADOR (VOLUME) TRANSPORTE/PORTADOR

TRANSPORTE/PORTADOR	LUBIANI TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	2	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	RUA GUERINO LUBIANI 576	MUNICÍPIO	PIRACICABA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	1	MACINA/ACESSOR	CAT	NUMERO		PESO BRUTO	9.568,000
						PESO LÍQUIDO	9.568,000

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL



SÉRIE AA

Nº 15471948

SE IMPRESSA A LASER: BERTHE ESPECTRAL CPT 33-100000000-AMF 00000 000.000 A 000.000



0003063

73 443

•ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD

DATA LIMITE P/ EMISSAO:

25 / 03 / 2011

DATA DA EMISSÃO

07/04/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA	LOCAL	PROFESSOR	ALUNO	ASSINATURA
12/05/2018	100	100	100	100
13/05/2018	100	100	100	100
14/05/2018	100	100	100	100
15/05/2018	100	100	100	100
16/05/2018	100	100	100	100
17/05/2018	100	100	100	100
18/05/2018	100	100	100	100
19/05/2018	100	100	100	100
20/05/2018	100	100	100	100
21/05/2018	100	100	100	100
22/05/2018	100	100	100	100
23/05/2018	100	100	100	100
24/05/2018	100	100	100	100
25/05/2018	100	100	100	100
26/05/2018	100	100	100	100
27/05/2018	100	100	100	100
28/05/2018	100	100	100	100
29/05/2018	100	100	100	100
30/05/2018	100	100	100	100
31/05/2018	100	100	100	100
01/06/2018	100	100	100	100
02/06/2018	100	100	100	100
03/06/2018	100	100	100	100
04/06/2018	100	100	100	100
05/06/2018	100	100	100	100
06/06/2018	100	100	100	100
07/06/2018	100	100	100	100
08/06/2018	100	100	100	100
09/06/2018	100	100	100	100
10/06/2018	100	100	100	100
11/06/2018	100	100	100	100
12/06/2018	100	100	100	100
13/06/2018	100	100	100	100
14/06/2018	100	100	100	100
15/06/2018	100	100	100	100
16/06/2018	100	100	100	100
17/06/2018	100	100	100	100
18/06/2018	100	100	100	100
19/06/2018	100	100	100	100
20/06/2018	100	100	100	100
21/06/2018	100	100	100	100
22/06/2018	100	100	100	100
23/06/2018	100	100	100	100
24/06/2018	100	100	100	100
25/06/2018	100	100	100	100
26/06/2018	100	100	100	100
27/06/2018	100	100	100	100
28/06/2018	100	100	100	100
29/06/2018	100	100	100	100
30/06/2018	100	100	100	100
01/07/2018	100	100	100	100
02/07/2018	100	100	100	100
03/07/2018	100	100	100	100
04/07/2018	100	100	100	100
05/07/2018	100	100	100	100
06/07/2018	100	100	100	100
07/07/2018	100	100	100	100
08/07/2018	100	100	100	100
09/07/2018	100	100	100	100
10/07/2018	100	100	100	100
11/07/2018	100	100	100	100
12/07/2018	100	100	100	100
13/07/2018	100	100	100	100
14/07/2018	100	100	100	100
15/07/2018	100	100	100	100
16/07/2018	100	100	100	100
17/07/2018	100	100	100	100
18/07/2018	100	100	100	100
19/07/				

Number of items	Percentage of correct responses
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
90	85
100	90

HORA DA SIDA

CEP	SP	ISENTO
DADOS DO PRODUTO		

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004033

[illegible]

RECEBI(EMOS) DE PESA - Equipamentos Usados S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNO L. MARTINS S. A. ARCELO NEVES	000717

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: 49361-Depto 18-Vendedor: 1151-BRUNO JOHNSON ALVES DE LIMA-Cond. Pagto. VENDA A PRAZO --DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 3645-5 CONTA 888-5			RESERVAÇÃO AFISCO Retido em nome de



engepeças

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA

RUA WILLIAM BOOTH, 2093
BOQUEIRÃO
CURITIBA - PR
CEP: 81730-080
FONE: (41) 3386-8100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº. 96199

SÉRIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0105 0636 5300 0133 5500 2000 0961 9910 0096 1999

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Autorizadora

DADOS DA NFe

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MAQUINA NOVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025762310

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9045217369

CNPJ

05.063.653/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

80.024.557/0002-82

DATA DA EMISSÃO

23/01/2013

ENDEREÇO

RIO IGUAÇU, 1274 - LT 10B

BAIRRO / DISTRITO

IGUAÇU

CEP

83820-000

DATA DE ENT / SAÍ

23/01/2013

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

(41) 3245-7679

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020667807

HORA DE SAÍDA

11:33

FATURA / DUPLICATA

96199A 22/02/2013 368.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

368.500,00

VALOR DO ICMS

44.220,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

368.500,00

OR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

368.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

AVULSO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20.690,000

PESO LÍQUIDO

20.690,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
514870	H61633551-ESCAVADEIRA HIDRAULICA	84295219	000	5102	PC	1,000	368.500,00	368.500,00	368.500,00	44.220,00		12,00	
EHJ-12													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: JULIANA - PEDIDO: 3063006 OUTRAS OBS: ESCAVADEIRA JS200 DIESEL MAX ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS200LC, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR TURBO, 4 CILINDROS 173 HP. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. SAPATAS DE 700 MM, BRACO DE ESCAVACAO DE 2,40 M. CACAMBA DE 1140 LITROS. Nº SERIE 1633551 CHASSI 9B9JS20DA01633551 MOTOR E32040332U1986212 RENAVAM SN. ANO DE FABRICAÇÃO 2012. CODIGO FINAME 2813635. ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO ITAU UNIBANCO S.A. PROPOSTA PAC 290800.13. DADOS BANCARIOS PARA CREDITO BANCO DO BRASIL AG 3404.5 CC 20601.6. ICMS-Retido conf. Prot. 97/2010

RESERVAÇÃO FISCAL



Enviado a Contabilidade



39

RECEBEMOS DE DIVESA DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.171.797

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

24/09/15

DIVESA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIVESA DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA

ROD BR 116, 1785

TREVO DO ATUBA - ATUBA

02590100 - CURITIBA - PR

Telefone: (41) 3315-1000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.171.797

Série 001

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4115.0878.5678.7400.0197.5500.1000.1717.9710.0562.0159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150129904681 25/08/2015 18:47:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1010911393

FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.567.874/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA 6777

MUNICÍPIO

CURITIBA

FONE/FAX

4132457679

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1018583168

DATA DA EMISSÃO

25/08/2015

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

97-01 26/08/2015 130.500,00

97-02 28/08/2015 14.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145.000,00	17.400,00	0,00	0,00	145.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
PROPRIO	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	LADIC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
VN05686	ATEGO 1719 COM CABINE VEIC/NOVO CAMINHÃO PARCA/NOVO MERCEDES-BENZ ATEGO 1719/36 COM CABINE 185 CV POT NBR, A OLEO DIESEL 04 CIL, ANO/MOD 2014 ANO/FAB 2014 COD RENAVAL 328352, COR BRANCA LOT OU TON PBT 16000 CMT 27000 CHASSI 9BM958070EB970656 MOTOR 924989U1118992 P.LIQ 4.750 COD. FINAME E CLASSIF. FISCAL: 2933003/87042210 PROPOSTA/PAC: 517-7/2015/43093-5/301 ALIENACAO==> Alienacao Fiduciaria a favor de: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A R. Col. Senado Federal No.13/12 Num.FCI- 70040F56-3627-4966-A132-98B84D7FC953	87042210	000	5102	UN	1	145.000,00	0,00		145.000,00	145.000,00	17.400,00	17,4

VEÍCULO RETIRADO EM
24/09/15
DIVESA Distribuidora Curitiba de Veiculos Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib Aprox R\$ 33018,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Contato: 562015-Depto:01-Vendedor:0031-LUIZ CARLOS DOBRYCHTOP-Cond. Pagto: VENDA C/ FINANCIAMENTO/VENDA A PRAZO VEICULOS -COM ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DE BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - COD. FINAME E CLASSIF. FISCAL: 2933003/87042210 PROPOSTA/PAC: 517-7/2015/43093-5/301
Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal

RESERVADO AO FISCO

PEÇAS GENUINAS TEM GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM 50

RECEBEMOS DE TANKSPAR IND COM E RENOV DE IMPLER RODOV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

AT 177 RECEBIMENTO

RO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.



NF-e

4212

SÉRIE:

1

TANKS PAR

TANKSPAR IND COM E RENOV DE IMPLER RODOV LTDA

Rua Amélia Strapasson de Souza, 562

Columbo - 83413560

COLOMBO-PR Fone/Fax: 41 3675 6697

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA

2

1- SAÍDA

Nº: 4212

SÉRIE: 1

FOLHA: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0962 6772 3000 0115 5500 1000 0042 1212 9177 6658

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150133028288 / / 00:00

REIMPRESSÃO

OUTREIRA DE OPERAÇÃO

5101 VENDA PRODUÇÃO DO ESTBMT

SCR. ESTADUAL

016808501

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.677.230/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

MEZARÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.

DESCRIÇÃO

V. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 6777

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

CURITIBA

BAIRRO

CIC

FONE/FAX

41 32457679

UF

PR

CEP

81.250-160

INSCRI. ESTADUAL

1018583166

DATA DA EMISSÃO

01/09/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2015

HORA DE SAÍDA

09:56:25

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
46.000,00	12/1	01/09/2015	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00

CULADO EPOSTO											
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
46.000,00		5.520,00		0,00		0,00		46.000,00			
I. OR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
46.000,00	12/1	01/09/2015	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1013	SC-TQC-PC-10-PR TANQUE SOBRE CHASSIS 10.000 LITROS, MARCA TANKSPAR, ANO FAB/MOD 2015/2015 Nº SÉRIE 2531	8716.11.03-005	000	5101	PC	1,000000	46.000,000000000	46.000,00	46.000,00	5.520,00	0,00	12,00	0,00

15 ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TANQUE SOBRE CHASSIS 5.000 A 10.000 LITROS (10.000 LITROS), NUMERO DA PAC: 7/2015/43096-0/001, CÓDIGO FINAME DO PRODUTO: 2186160, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A VOR DO BANCO MERCEDES - BENZ DO BRASIL S/A VIN: 9EM95ED70EB970655 Nº CARROC: PROGV12125,F01687 ND. PAGAMENTO: 90% FINAME - R\$ 41.400,00 E 10% CLIENTE - R\$ 4.600,00 À VISTA DOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO Banco Bradesco (237) A.O. 929-6 CONTA: 30.285-3

RESERVADO AO FISCO

ou Aproximado dos Tributos: R\$9.775,00

TERIMENTO PARCIAL DO ICMS - ART 108 - CF/RICMS/PR.

Handwritten signature and initials.



AV. DO TABOAO, 899 - TABOAO
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09655-900
Tel: -

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.075.606 - FL1/2

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3511 1203 4707 2700 0120 5500 2000 0756 0611 4381 3547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135110700728644 28/12/2011 14:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635.005.760-178

CFOP

6101

CNPJ

03.470.727/0001-20

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO

AV. JUCELIO K. OLIVEIRA, 6777

MUNICÍPIO

CURITIBA

PAIS

BRASIL

PHONE/FAX

-3245-7679

BAIRRO/DISTRITO

CIDADE INDUSTRIAL

CNPJ/CPF

80.024.557/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28.12.2011

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FINAME

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1018583166

HORA DE SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. DO PRODUTO

MOD. VEÍCULO

MOD. GDR

MOD. ESTOF.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MOD. EAF

MOD. EF21

MOD. 023

MOD. KP

FORD/CARGO 1517 CN

NÚMERO DO CHASSI

98FXEAFUZCBS07231

DESCRIÇÃO COR
BRANCO ARTICO

SERIAL

006007231

NÚMERO DO MOTOR

36371187

RENAVAM

000339611

VALOR JÁ DESCONTADO

DESCONTO DIAS DE TRÂNSITO

DESCONTO PROMOCIONAL

PESO LÍQ. KG

5.010

PBT KG

14.500

PBTC KG

000027000

CMT KG

000027000

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4.800

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

126.000,00

VALOR DO ICMS

15.120,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA

126.000,00

DADOS LOGÍSTICOS

DN ENTR. RAZÃO SOCIAL

7191

KONRAD CURITIBA COM. DE CAMINHOS LTDA

DN ARREN. RAZÃO SOCIAL ARRENDATÁRIO

BENEFICIADOR

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CLAUDINO - 188

ENDEREÇO

ENDEREÇO

CIDADE

CURITIBA

CIDADE

CIDADE

UF

PR

UF

UF

CNPJ

08.482.610/0001-80

CNPJ

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039053281

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSFINOTTI LTDA.

ENDEREÇO

RUA: HEITOR VILA LOBOS, 284

CNPJ/CPF

58.358.730/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635169897111

CODIGO ANTT

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VEICULO

MARCA

FORD

PESO BRUTO

5.010

PESO LÍQUIDO

5.010

MEIO DE TRANSPORTE

RODANDO

DADOS COMERCIAIS

COD. DN

159156

MODALIDADE VENDA

031

AFD

483854

NÚMERO DO PEDIDO

461510

LOCAL

01

BT CONTÁBIL

851

RESERVADO AO FISCO

para manutenção, adição parte p. 2. eq. com manual proprietário.



02

RECEBEMOS DE TANKSPAR INDUSTRIA E COM. E RENOV. DE IMPL. RODOV. LTDA.EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.001.337 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TANKSPAR INDUSTRIA E COM. E RENOV. DE IMPL. RODOV. LTDA.EPP RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 562 - - C. IND. MAUÁ, Colombo, PR - CEP: 83413560 - Fone/Fax: 4136756697	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4112 0102 6772 3000 0115 5500 1000 0013 3711 0406 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120010393156 - 25/01/2012 14:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9016808501

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 80.024.557/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/01/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.		CEP 81250-160	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2012
ENDEREÇO V. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 6777 -	BAIRRO/DISTRITO CIC	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 4132457679	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1018583166	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO


BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35.000,00	VALOR DO ICMS 4.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	TANQUE SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS N VINÍFLEXAELUXCBS04675 N CARROC: PROGVI216,0C01001	87163100	000	5101	TQ	1,0000	35.000,0000	35.000,00	35.000,00	4.200,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 13475	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



AZU-5211

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO LYZIAKOWSKI 62
VILA PAU
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax 1141 3000

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax 1141 3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

RETI-RADA
DE SAIDA

Nº. 000.746.011

Série 001

Folha 12



CODIGO DE ACESSO

35150454726288 - 24/07/2015 16:38:22

Consulte o documento no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu Estado

Protocolo de Autorização de Acesso

135150454726288 - 24/07/2015 16:38:22

(CPF)

59.104.273/0001-29

DESTINATARIO PRESTADOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA PROD. ESTAB. QUE NAO DEVA POR ELE TRANSITAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT

635000011110

DESTINATARIO PRESTADOR

RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ENDREÇO

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 6777

MUNICÍPIO

CURITIBA

FATURA/DUPPLICATA

Nº	001/746011A	Nº	001/746011B
Venc.	28/07/2015	Venc.	28/07/2015
Valor	R\$ 130.500,00	Valor	R\$ 14.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	145.000,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	2.024,20	VALOR TOTAL DO PIS	191.778,56
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	9.716,16	VALOR TOTAL DA COFINS	195.000,00
VALOR DO ICMS	145.000,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	2.024,20	VALOR TOTAL DO PIS	191.778,56
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	9.716,16	VALOR TOTAL DA COFINS	195.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUÊS TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SADA TRANSPORTES E ARMAZ.S/A

ENDREÇO

AV. NICOLA DEMARCHI 1500

QUANTIDADE

1

Vide Dds. Adicionais

Vide Dds. Adicionais

Vide Dds. Adicionais

4.750,000

4.750,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA: 5910427301109-AV PAPA JOAO XXIII, 2643 - SERTÃOZINHO MAUA - SP

LOCAL DE ENTREGA: 7656787400197-BR 116, 1745 - TRV ATUBA - ATUBA CURITIBA - PR

Em Contribuinte: DOC. NÚM. 000-906533 DE ST 1A HT. SAP DOC. NÚM. 0003906533 DE ST REM 12 31451300040514513
MOTIVO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA INTERVENIENTE: 0040017946 DIVESA-DISTR. CURITIBANA DE
VEICULO S/1 TDA BR 116, 1745 CURITIBA - PR CNPJ: 7656787400197 INSC. EST. 1010911193 V. TRANSP. RETIRA
C/ED. S/1A G1 1993337 PRODUTO FATURADO COM SAIDA DE DEPOSITO FECHADO: AV PAPA JOAO XXIII, 2643
MAUA - SP CNPJ: 5910427301109 1 EST. 4421649/0112 CREDITO PRESUNIDO UTILIZADO NOS TERMOS DO DECR.
NR. 7.839 DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VEICULO EM SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 2 DA
LEI NR. 13.111 DE 2014 DADOS DA NOTA FISCAL DE REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO: NÚMERO NF: 613597 SÉRIE:
NF 01 DATA NF: 15/07/14 NÚMERO SPAD: 1166 2015 ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO
S/A PAC NR. 2015 04540 174593 CODIGO FINAME DO PRODUTO: 293003 FINAME: *****
CTM 1299 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29.140,36 RESOL. SENADO FEDERAL 13/12/2015 S/1E SINIEF
2012 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO: MODELO: M BENZ ATIGO 119
MOTIVADA DIFERENÇA
4 CILINDROS
LOTACAO: 01 TONELAGEM: PBT 1600 CMT 27000
0185 CV DE POTENCIA
NBR
ANO MODELO: 2014
ANO FABRICAÇÃO: 2014 COD. BENEF. 17.151
MOTIVO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA Interventor: HERON VIAPLAN ENGENHARIA COM BR



104



CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

RUA SENHOR DO BOM FIM, 177 - BAIRRO SARANDI - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3364-9200 - FAX: (51) 3364-9222 - CAIXA POSTAL 19504
CEP 91140-380 - E-mail: ciber@ciber.com.br - Site: www.ciber.com.br

CNPJ	92.678.093/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	096/0358650

3ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ADICIONAIS	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	45.000,00	19/06/03	2	45.000,00	04/03/03			

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45.000,00	45.000,00	1	45.000,00	45.000,00	1	45.000,00	45.000,00

DADOS DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	081.141-2-9
---------------------	-------------

QUOTA DO I.S.S.	VALOR DO I.S.S.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
-----------------	-----------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CARTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

IPEDIMENTO	REPRESENTANTE	ORDEN COMPRA
------------	---------------	--------------

IPED. ALQUILA CONCEDIDA A CIBER, POR CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1.000 DE 10 DE JUNHO DE 2003, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VENCIMENTO DE 10 (DEZ) MESES, A PARTIR DE 10/06/2003, COM VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR MÊS, MAIS 10% (DEZ POR CENTOS) DE IPTU, TOTALIZANDO R\$ 1.100,00 (MIL E CENTO REAIS) POR MÊS, COM PAGAMENTO ANTES DO DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS, EM DUAS PARCELAS, A SABER: R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) EM 10/06/2003 E R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) EM 10/07/2003. FOLHA 01 DE 01.

VAC-03 / AF-4000

Serventia Distrital de Ferrara

NELSON COUTO DE FREITAS JUNIOR - AGENTE DELEGADO

A presente cópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia

AF-4000 240 DEZ-2003

☐ NELSON COUTO DE FREITAS JUNIOR - AGENTE DELEGADO

☐ JARELYNE M. ZANETTE RIBEIRO - SUBSTITUTA LEGAL

☐ ARLENE A. RIBEIRO WOSNIAKI - SUBSTITUTA

☐ JULIANA CRISTINA FAUSTO - SUBSTITUTA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Adm, LRF/MS IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LINCK MAQUINAS SA RTU-01
ROD CONTORNO LESTE BR 116. 6985
QUISSISSANA
83085058 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
Telefone: (41) 2111-3737

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.093.488
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4115.0792.7474.9200.0282.5500.3000.0934.8810.0584.8315
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150108982505 20/07/2015 17:28:37 Folha Nº 509
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9015456180 FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 92.747.492/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL VIAPLAN ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 80.024.557.0001-00 DATA DA EMISSÃO 20/07/2015
ENDEREÇO AV JUCELINO K DE OLIVEIRA 6777 BAIRRO/DISTRITO CIDADE INDUSTRIAL CEP 81.250-160 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2015
MUNICÍPIO CURITIBA FONE/FAX 4132457879 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 1018583166 HORA DE SAÍDA 17:27:40

FATURA 4-01 20/07/2015 103.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 103.000,00 VALOR DO ICMS 12.360,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103.000,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 103.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL VIAPLAN ENGENHARIA LTDA FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 80024557000100
ENDEREÇO AV JUCELINO K DE OLIVEIRA 6777 CIDADE INDUSTRIAL 81250160 MUNICÍPIO CURITIBA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 1018583166
Ql DE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2600,000 PESO LÍQUIDO 2600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
COD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CN04467	DD25 COMPACTADOR MARCA VOLVO SERIE VCE00D25POH650898 MOTOR 7DD315 COR AMARELA COMBUSTIVEL DIESEL ACOMPANHIA MANUAIS DE PECAS E OPERACAO.	84294000	000	5102	UN	1	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	12.360,00	12,0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: 584531-Depto: 709-Vendedor: 0773-CTD DANIEL LOPES DE OLIVEIRA-Cond. Pagto: ADIANTAMENTO DE CLIENTES -
RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal Emitida por Processamento de Dados.

106

NF-e

Folha Nº 510

Nº: 000.004.326

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NOVAFROTA EQUIPAMENTOS

S.A.

ROD BR116, NR 6996

KM 82 - CANGUIRI

(41)3033-2929

COLOMBO - PR - 83412-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.004.326

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0703 5091 5000 0709 5500 1000 0043 2617 7253 7965

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE ACESSÓRIOS-VENDA MAQUINAS NO PR-DADOS DA NF-e
Protocolo: 141150114733719 30/07/2015 10:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL EMITENTE

8058042860

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST EMITENTE

CNPJ/CPF EMITENTE

03.509.150/0007-09

REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL		VIAPLAN ENGENHARIA LTDA		CNPJ/CPF	80.024.557/0001-00		DATA DE EMISSÃO	30/07/2015	
	ENDEREÇO		AV. JUSCELINO K.DE OLIVEIRA, NR 6777		BAIRRO/DISTRITO	CIC		CEP	81250-160	
	MUNICÍPIO		CURITIBA		UF	PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	1018583166	
	FONE/FAX		(41)3245-7679						HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

Nº4326/1-VCTO:30/07/2015 - VLR.:R\$8.100,00| Nº4326/2-VCTO:01/08/2015 - VLR.:R\$97.700,00| Nº4326/3-VCTO:01/09/2015 - VLR.:R\$8.100,00| Nº4326/4-VCTO:01/10/2015 - VLR.:R\$8.100,00|

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	88.703,33	VALOR DO ICMS	15.966,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	137.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15.500,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	122.000,00

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	1- Dest./Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	Volumes	MARCA	NOVA FROTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	---	---------	---------	-------	------------	-----------	------------	-------	--------------	-------


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UN.	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS (%)	IPI (%)
00205AB1E812	MINICARREGADEIRA BOBCAT S450AC	84295192	620	5102	MAQ	1,00	115.400,0000	15.500,00	115.400,00	66,803,33	0,00	11.899,60	0,00	0,00	18,00%	0,00%
31E812753																
8731403	CAÇANBA DE 82"	84314100	100	5102	PC	1,00	4.100,0000	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	739,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%
8707144714428	VASSOURA RECOLHEDORA BOBCAT 60"	84314926	800	5102	PC	1,00	18.000,0000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%
714426786																

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

OPERAÇÃO REALIZADA COM CONTRATO DE RESERVA DE DOMÍNIO VIA VENDOR

Potência 49 HP.



RECIBIMOS DE J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - SER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
3212 0895 4243 2100 0987 5500 2000 0013 6213 9206 3441
SÉRIE 2**J Malucelli**
Equipamentos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Identificação do emissor

J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - SER
RUA VICENTE DE CARVALHO 69 PARQU
ARANJEIRAS
STRADA - ES
CEP 29165-110 - 2713281916

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 0001362 FL 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

3212 0895 4243 2100 0987 5500 2000 0013 6213 9206 3441

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

432120023816095 09/08/2012 16:03:41

NATURALZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082318760

INSCRIÇÃO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

95.424.321/0009-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA(15845)

ENDREÇO

ESTRADA RIO IGUAÇU 1274 LT 10 B

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

BAIRRO / DISTRITO

IGUAÇU

CEP

83833-249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020667807

DATA DA EMISSÃO

09/08/2012

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/08/2012

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0001362/01	A VISTA	270.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
157.500,18	18.900,02	0,00	0,00	270.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

TRANSPORTADOR / VEHÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSOLMAR TRANSP. RODOV. DE

ENDREÇO

EST BR 290, 2030 KM114 CXP 41

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

EQUIPAMENTOS

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

RETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ

02.396.789/0001-77

MUNICÍPIO

ELDORADO DO SUL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2670014504

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000010000	ROLO / DYNAPAC / CP224 STD - SEM LASTRO COMPACTAD OR DE PNEUS, NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANOM ODELO 2012/2012, MARCADYNAPAC, MODELO CP224 COM CAPOTA, NÚMERO DE SÉRIE: 10000501V00002562 E MOTO R Nº 68334677, CÓDIGO FINAME: 2554056. CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8429.40.00	84294000	020	6102	UN	1,00	270.000,00	270.000,00	157.500,18	18.900,02	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO DE CONTABILIDADE: A FAZENDA RIO GRANDE, PROPOSTA 4100001200000000, CÉDULA 1000
ALICOTAÇÃO DE 12% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL, MARCA DYNAPAC, MODELO CP224 COM
CAPOTA, NÚMERO DE SÉRIE: 10000501V00002562 E MOTO R Nº 68334677, CÓDIGO FINAME: 2554056.
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 270.000,00. VALOR DO ICMS: 18.900,02. VALOR DO IPI: 0,00. VALOR DO IPI
LÍQUIDO: 0,00. VALOR DO IPI LÍQUIDO: 0,00. VALOR DO IPI LÍQUIDO: 0,00. VALOR DO IPI LÍQUIDO: 0,00.



108

COMPROMISSO DE LOCAÇÃO FUTURA DE BEM MÓVEL.

- **LOCATÁRIA:** VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.024.557/0001-00, com sede na Av Juscelino K. de Oliveira, nº 6.777, Bairro CIC, CEP 81.250-160, cidade Curitiba, Estado PR, neste ato representado pelo sócio Arnaldo Scherer dos Santos, brasileiro, separado, Engenheiro Civil, domiciliado em Curitiba na Avenida Manoel Ribas, nº 707 apto 201-A, bairro Mercês, CEP nº 80.510-020, portador do CPF nº 321.259.769-00, doravante denominada de futura **LOCATÁRIA**.
- **LOCADORA:** ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.755.193/0001-06, com sede na Av Mato Grosso, nº 1276, Bairro Estados, CEP 83.830-560, cidade Fazenda Rio Grande, Estado PR, neste ato representado pelo sócio Andressa Lass Scherer Santos, brasileira, solteira, economista, domiciliado em Curitiba na Rua Jose Lass, nº 160, bairro Cascatinha, CEP nº 82.025-170, portador do CPF nº 052.705.629-44, doravante denominada de futura **LOCADORA**.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas têm entre si, justo e contratado na melhor forma de direito o presente **Compromisso de Locação Futura de Bens Móveis**, o qual se regerá de acordo com a legislação pertinente bem como pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

1. OBJETO DA LOCAÇÃO COM CLÁUSULA RESOLUTIVA: Acordam as partes envolvidas no presente instrumento que estarão sendo futuramente locados os seguintes bens móveis de propriedade da locadora:

→ **Usina de Asfalto Volumétrica 60/80 t/h – Ticel 80 – ano 2011;**

Parágrafo 1º: A locação será efetivada, mediante ADITIVO, tão somente em caso de ganho da empresa locatária da seguinte licitação:
CN 08/2023 – PM Fazenda Rio Grande

Parágrafo 2º: Caso a empresa locatária não seja declarada como **VENCEDORA** na referida licitação, ocorrerá a resolução do presente contrato, ou seja, será o mesmo imediatamente rescindido, sem necessidade de manifestação judicial e sem aplicação de multa para qualquer uma das partes ora envolvidas. O rompimento se dará de forma simples e célere.

2. FINALIDADE DA LOCAÇÃO: Efetivado o contrato e assinado o aditivo, tem-se que a locação deverá ser exclusivamente para realização de serviços envolvendo obras da locatária (ligadas à licitação anteriormente mencionada), sendo-lhe vedada a utilização para outro fim, sob pena de tipificar infração contratual, punível com a rescisão contratual, além de sujeitar-se a outras sanções preconizadas neste instrumento.

Parágrafo 1º: As partes estipulam que, efetivado o contrato, será assinado ADITIVO envolvendo o recebimento dos bens, no qual constará eventual declaração por parte da locatária de que examinou os bens mediante vistoria, restando ciente de suas condições e estado de conservação, aceitando o estado atual, na data de efetivo início do contrato, nada tendo a reclamar quanto à estado, conservação ou acessórios.

Parágrafo 2º: A locatária ficará obrigada em manter a conservação do bem, durante o uso no período contratual,



119

até o seu encerramento. A locatária zelará pelo bom funcionamento, sendo defesa a alteração de estrutura ou funções e aparência. Todo e qualquer dano por mau uso será de responsabilidade exclusiva da locatária. Porém, danos decorrentes da atividade normal serão de responsabilidade da locadora.

3. PRAZO DA LOCAÇÃO: Declarada a locatária vencedora do Procedimento Licitatório nº CN 08/2023 será imediatamente realizado o necessário **ADITIVO CONTRATUAL**, no qual restará estipulado entre as partes o prazo da locação (data de início, término, valores, etc).

Parágrafo 1º: No referido aditivo também constará a possibilidade de o contrato ser encerrado a qualquer momento, mediante simples notificação da locatária à locadora, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

Parágrafo 2º: Em caso de prorrogação do contrato deverá a locatária avisar a locadora do interesse em manter o bem locado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, antes do encerramento do contrato, ou, isto não acontecendo, rescindir o contrato, devolvendo os bens.

4. LOCAL DE PAGAMENTO: Efetivado o contrato, sendo a locatária declarada **VENCEDORA** do Procedimento Licitatório nº CN 08/2023, estipulam as partes que o pagamento será realizado sempre de **forma antecipada, na retirada do bem**.

5. VALOR DO ALUGUEL INICIAL: Os bens serão locados por **R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)** o dia, valor este definido neste mês de dezembro de 2023, podendo vir a ser alterado caso haja um longo lapso de tempo entre a assinatura deste contrato e a assinatura do **ADITIVO** dando início ao contrato.

Parágrafo 1º: Não está incluso em tal valor operador e/ou motorista do bem locado, se necessário. Outrossim, se encontrará embutido no valor mensal, todas as despesas de impostos, documentos e trocas de peças de desgaste natural.

Parágrafo 2º: Ficará impedida a locatária de ceder os bens, a terceiro, sem o conhecimento e autorização da locadora, nem constituir, direta ou indiretamente, ônus, penhor, caução ou qualquer outro gravame sobre os mesmos.

Parágrafo 3º: Poderá a locadora executar qualquer medida protetora do objeto deste instrumento, bem como se proteger contra qualquer ato que o impeça de exercer tal direito.

Parágrafo 4º: A partir do momento da assinatura do **ADITIVO**, com a entrega dos bens locados, a responsabilidade pelo cuidado e correto uso do veículo serão de responsabilidade exclusiva da locatária.

Parágrafo 5º: Caso o pagamento seja feito através de cheque, a quitação da obrigação somente ocorrerá após a compensação do mesmo.

Parágrafo 6º: Purgada qualquer eventual mora no prazo legal, convalidará o contrato.

Parágrafo 7º: Em caso de sinistro (destruição total) do veículo, bem como perda, roubo, extravio, furto, e inexistindo culpa da locatária, o contrato poderá ser imediatamente rescindido, sem ônus para a parte locatária.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA: Efetivado o contrato, competirá à locadora, sob pena de tipificar infração contratual, punível na forma adiante convencionada:

- garantir, durante a vigência do contrato, o uso pacífico dos bens locados;
- dar recibo discriminado das importâncias pagas pela locatária;
- não efetuar qualquer alteração nos bens, mantendo e conservando conforme locado.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA: Efetivado o contrato, competirá à locatária, sob pena de tipificar infração contratual, punível da forma convencionada:

- servir-se dos bens locados para o uso convencionado, compatível com a natureza e com os fins a que se destina;
- pagar o aluguel na forma convencionada;
- todas as notificações, citações e demais atos necessários para o deslinde do presente contrato serão consideradas recebidas (até a entrega dos bens locados à locadora) no endereço da locatária, local onde



110

também deverá ocorrer a citação em caso de demandas judiciais.

d) utilizar o equipamento de acordo com os regulamentos estabelecidos para tal tipo de equipamento.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS: A partes afirmam, ainda, ter conhecimento das seguintes obrigações locatícias:

- a) o preço do presente aluguel refere-se ao bem móvel nas condições em que se encontram no momento do início da locação (data do 1º aditivo), sendo de responsabilidade da locadora a manutenção normal dos mesmos;
- b) a locatária nomeia e constitui individualmente seu bastante procurador o representante legal citado no preâmbulo deste contrato, em caráter irrevogável, para o fim especial de receber citações, notificações judiciais ou extrajudiciais que se relacionem com a presente relação locatícia, inclusive intimações de penhora;
- c) ocorrendo a utilização do equipamento por terceiros, com a concordância da locadora, esta se responsabilizará por toda e qualquer ação civil ou criminal que referida utilização possa gerar, isentando assim a locatária de qualquer responsabilidade ou ônus.

9. DA COBRANÇA: Nas cobranças judiciais ou extrajudiciais de aluguel e indenização por danos, será acrescida, além dos juros legais moratórios de 1% a.m., correção monetária, custas judiciais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) débito(s) devidamente corrigido(s).

10. INFRAÇÃO CONTRATUAL: Excetuado o caso previsto no §2º da Cláusula 1ª (resolução/rescisão do contrato), a parte que infringir o instrumento a ser firmado, em qualquer de seus termos, ficará sujeita ao pagamento em benefício da outra, de multa contratual correspondente a meio aluguel vigente à época da infração, sem prejuízo da resolução contratual, e das demais cominações como aluguel (eres) em atraso, perdas e danos superiores a este título, hipótese em que o valor ora estipulado serve como mínimo da indenização a ser apurada.

11. DOS TERMOS ADITIVOS: Efetivado o contrato deverão ser assinados todos os TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS necessários para o início da locação, sendo que toda e qualquer nova alteração contratual somente poderá ser realizada mediante novo ADITIVO CONTRATUAL.

12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, perante as duas testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 17 de outubro de 2023.

ANDRESSA LASS
SCHERER
SANTOS:05270562944
Assinado de forma digital por
ANDRESSA LASS SCHERER
SANTOS:05270562944
Dados: 2023.12.20 16:24:43
-03'00'

LOCADOR: ASFALTOS DO PARANA
Rep. Andressa Lass Scherer Santos
CPF/MF 052.705.629-44

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976900
Assinado de forma digital por
ARNALDO SCHERER DOS
SANTOS:32125976900
Dados: 2023.12.20 16:01:37
-03'00'

LOCATÁRIO: VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Rep. Arnaldo Scherer dos Santos
CPF/MF 321.259.769-00

TESTEMUNHA:

Nome:
RG:
CPF:

TESTEMUNHA:

Nome:
RG:
CPF:

**COMPROMISSO DE LOCAÇÃO FUTURA DE BEM MÓVEL.**

→ **LOCATÁRIA:** Cotragon Extração Comercio de Areia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.193.698/0001-08, com sede na Rua Benjamin Claudino Barbosa, nº 14.000, Lote 01, Bairro Zacarias, CEP nº 83.025.323, cidade São José dos Pinhais, Estado Paraná, neste ato representado pelo sócio Livaldo Augusto Claudino, brasileiro, casado, Sócio-Administrador, domiciliado em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, portador do CPF nº 201.609.689-68, doravante denominada de futura **LOCATÁRIA**.

→ **LOCADORA:** VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.024.557/0001-00, com sede na Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 6.777, Bairro CIC, CEP 81.250-160, cidade Curitiba, Estado PR, neste ato representado pelo sócio Arnaldo Scherer dos Santos, brasileiro, separado, Engenheiro Civil, domiciliado em Curitiba na Avenida Manoel Ribas, nº 707 apto 201-A, bairro Mercês, CEP nº 80.510-020, portador do CPF nº 321.259.769-00, doravante denominada de futura **LOCADORA**.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas têm entre si, justo e contratado na melhor forma de direito o presente **Compromisso de Locação Futura de Bens Móveis**, o qual se regerá de acordo com a legislação pertinente bem como pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

1. OBJETO DA LOCAÇÃO COM CLÁUSULA RESOLUTIVA: Acordam as partes envolvidas no presente instrumento que estarão sendo **futuramente** locados os seguintes bens móveis de propriedade da locadora:

- Usina de solos de base
- Modelo: USB 350 ton/h - 2023
- Marca: MAQ Mineração;

Parágrafo 1º: A locação será efetivada, mediante ADITIVO, tão somente em caso de **ganho** da empresa locatária da seguinte licitação:

Concorrência Pública nº 008/2023 – Fazenda Rio Grande.

Parágrafo 2º: Caso a empresa locatária não seja declarada como **VENCEDORA** na referida licitação, **ocorrerá a resolução do presente contrato**, ou seja, será o mesmo imediatamente **rescindido**, sem necessidade de manifestação judicial e sem aplicação de multa para qualquer uma das partes ora envolvidas. O rompimento se dará de forma simples e célere.

2. FINALIDADE DA LOCAÇÃO: Efetivado o contrato e assinado o aditivo, tem-se que a locação deverá ser exclusivamente para **realização de serviços envolvendo obras da locatária (ligadas à licitação anteriormente mencionada)**, sendo-lhe vedada a utilização para outro fim, sob pena de tipificar infração contratual, punível com a rescisão contratual, além de sujeitar-se a outras sanções preconizadas neste instrumento.

Parágrafo 1º: As partes estipulam que, efetivado o contrato, será assinado **ADITIVO** envolvendo o recebimento dos bens, no qual constará eventual declaração por parte da locatária de que examinou os bens mediante vistoria, restando ciente de suas condições e estado de conservação, aceitando o estado atual, na data de efetivo



início do contrato, nada tendo a reclamar quanto à estado, conservação ou acessórios.

Parágrafo 2º: A locatária ficará obrigada em manter a conservação do bem, durante o uso no período contratual, até o seu encerramento. A locatária zelar pelo bom funcionamento, sendo defesa a alteração de estrutura ou funções e aparência. Todo e qualquer dano por mau uso será de responsabilidade exclusiva da locatária. Porém, danos decorrentes da atividade normal serão de responsabilidade da locadora.

3. PRAZO DA LOCAÇÃO: Declarada a locatária vencedora do Procedimento Licitatório nº ____ será imediatamente realizado o necessário **ADITIVO CONTRATUAL**, no qual restará estipulado entre as partes o prazo da locação (data de início, término, valores, etc).

Parágrafo 1º: No referido aditivo também constará a possibilidade de o contrato ser encerrado a qualquer momento, mediante simples notificação da locatária à locadora, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

Parágrafo 2º: Em caso de prorrogação do contrato deverá a locatária avisar a locadora do interesse em manter o bem locado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, antes do encerramento do contrato, ou, isto não acontecendo, rescindir o contrato, devolvendo os bens.

4. LOCAL DE PAGAMENTO: Efetivado o contrato, sendo a locatária declarada VENCEDORA do Procedimento Licitatório nº CP 08/2023, estipulam as partes que o pagamento será realizado sempre de **forma antecipada, na retirada do produto ou serviço.**

5. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA: Efetivado o contrato, competirá à locadora, sob pena de tipificar infração contratual, punível na forma adiante convencionada:

- a) garantir, durante a vigência do contrato, o uso pacífico dos bens locados;
- b) dar recibo discriminado das importâncias pagas pela locatária;
- c) não efetuar qualquer alteração nos bens, mantendo e conservando conforme locado.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA: Efetivado o contrato, competirá à locatária, sob pena de tipificar infração contratual, punível da forma convencionada:

- a) servir-se dos bens locados para o uso convencionado, compatível com a natureza e com os fins a que se destina;
- b) pagar o aluguel na forma convencionada;
- c) todas as notificações, citações e demais atos necessários para o deslinde do presente contrato serão consideradas recebidas (até a entrega dos bens locados à locadora) no endereço da locatária, local onde também deverá ocorrer a citação em caso de demandas judiciais.
- d) utilizar o equipamento de acordo com os regulamentos estabelecidos para tal tipo de equipamento.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: A partes afirmam, ainda, ter conhecimento das seguintes obrigações locatícias:

- a) o preço do presente aluguel refere-se ao bem móvel nas condições em que se encontram no momento do início da locação (data do 1º aditivo), sendo de responsabilidade da locadora a manutenção normal dos mesmos;
- b) a locatária nomeia e constitui individualmente seu bastante procurador o representante legal citado no preâmbulo deste contrato, em caráter irrevogável, para o fim especial de receber citações, notificações judiciais ou extrajudiciais que se relacionem com a presente relação locatícia, inclusive intimações de penhora;
- c) ocorrendo a utilização do equipamento por terceiros, com a concordância da locadora, esta se responsabilizará por toda e qualquer ação civil ou criminal que referida utilização possa gerar, isentando assim a locatária de qualquer responsabilidade ou ônus.

8. DA COBRANÇA: Nas cobranças judiciais ou extrajudiciais de aluguel e indenização por danos, será acrescida, além dos juros legais moratórios de 1% a.m., correção monetária, custas judiciais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) débito(s) devidamente corrigido(s).



113

9. INFRAÇÃO CONTRATUAL: Excetuado o caso previsto no §2º da Cláusula 1ª (resolução/rescisão do contrato), a parte que infringir o instrumento a ser firmado, em qualquer de seus termos, ficará sujeita ao pagamento em benefício da outra, de multa contratual correspondente a meio aluguel vigente à época da infração, sem prejuízo da resolução contratual, e das demais cominações como aluguel (eres) em atraso, perdas e danos superiores a este título, hipótese em que o valor ora estipulado serve como mínimo da indenização a ser apurada.

10. DOS TERMOS ADITIVOS: Efetivado o contrato deverão ser assinados todos os TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS necessários para o início da locação, sendo que toda e qualquer nova alteração contratual somente poderá ser realizada mediante novo ADITIVO CONTRATUAL.

11. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, perante as duas testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 20 de dezembro de 2023.

LIVALDO
AUGUSTO
CLAUDINO:20160
968968

Assinado de forma digital
por LIVALDO AUGUSTO
CLAUDINO:20160968968
Dados: 2023.12.20
16:16:25 -03'00'

LOCADOR:
Cotragon Extração Comercio de Areia Ltda
Livaldo Augusto Claudino
CPF/MF nº 201.609.689-68

ARNALDO SCHERER
DOS
SANTOS:32125976
900

Assinado de forma digital
por ARNALDO SCHERER
DOS SANTOS:32125976900
Dados: 2023.12.20 16:37:32
-03'00'

LOCATÁRIO:
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Arnaldo Scherer
CPF/MF nº 321.259.769-00

TESTEMUNHA:

Nome:
RG:
CPF:

TESTEMUNHA:

Nome:
RG:
CPF:



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023
Processo Administrativo nº 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço - Global

ANEXO VII
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO 12 (MESES)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Motoniveladora												
	Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Carregadeira frontal de pneus 170 HP												
	Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Rolo vibratório liso autopropelido 11 t												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Rolo lãden liso 6-8 t												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Rolo pneus autopropelido 20 t												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Retroescavadeira 62 HP												
	Quantidade	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Escavadeira Hidráulica												
	Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	Caminhão tanque 10.000 l												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l												
	Quantidade		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Caminhão basculante 10,0 m³												
	Quantidade	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Vibro acabadora esteiras 98 t/h												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Rolo pé de carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Vassoura Autopropelida (tipo Bobcat)												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Rolo Compactador Tandem 1,5 - 2,5 Ton (Ciclovía)												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Usina solos brita graduada 350 t/h												
	Quantidade				1	1	1	1	1	1	1	1	1

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, instaurado pela Prefeitura do /Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº939268/2022.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global



ANEXO X
DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico e equipe técnica pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE
01	Arnaldo Scherer dos Santos	Engenheiro Responsável Técnico
02	Gilberto Chuji Hara	Engenheiro Preposto
02	Edeloir Ramos	Topógrafo e/ou técnico em agrimensura
03	Roberto Carlos	Laboratorista
04	Claudenor Truppel	Encarregado de obra

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 18 de setembro de 2023.



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO XI
DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Pelo presente instrumento, a empresa VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 80.024.557/0001-00, com sede na Av. Juscelino K. de Oliveira nº 6777, CIC, Curitiba/PR, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARAMOS que:

1) Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Que serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

3) Que serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem *exótica*, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

4) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

5) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


6) Que sua atividade econômica, CNAE, com a maior receita é a de nº 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – Ruas Praças e Calçadas.

7) Que sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA, com alterações realizadas pela IN Ibama 06/2013.

8) Que Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias, que comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato e que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.


Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D





CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023- Protocolo nº 67076/2023
Tipo: Menor Preço – Global

ANEXO I DO CONTRATO – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Arnaldo Scherer dos Santos**, representante legal da empresa/organização **VIAPLAN ENGENHARIA LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 80.024.557/0001-00, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da Lei.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 21 de dezembro de 2023.



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMPROVANTE DE ABERTURA



Página: 1 / 1
Data: 20/12/2023

NUMERO PROCESSO 000077113/2023
NÚMERO ÚNICO EOA.I2K.TQY-2M
ASSUNTO REQUERIMENTO

REQUERENTE
NOME

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
LOGRADOURO
DR MURICI, 4675

CPF/CNPJ
01656992000172
BAIRRO
COSTEIRA

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

CEP
83015290

TELEFONE

EMAIL

BENEFICIÁRIO
NOME

CPF/CNPJ

LOCAL DA PROTOCOLIZAÇÃO
001001001 - PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLADO POR
JOAZINHOGRIITTEN

EM
20/12/2023 02:18:38

PREVISTO PARA

ÓRGANOGRAMA DESTINO

SÚMULA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2023, ENVELOPE 01 E 02.
OBSERVAÇÃO

MOTIVO

[Handwritten signatures and initials]

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

JOAZINHOGRIITTEN

Data/Hora: 20/12/2023 14:20:35

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO
DATA: 21/12/2023 às 09h30m
E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com







PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023

ENVELOPE Nº. 01

HABILITAÇÃO JURÍDICA

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.

Rua Doutor Murici, Nº 4675 - Costeira

São José dos Pinhais/PR

autoviaconstrutora@hotmail.com

Fone: (41) 99268-5390

São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2023.

8

7

1

21

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF N.º 01.656.992/0001-72 NIRE 412.0357862-1



Os abaixo identificados e qualificados:

- 1) **GUILHERME PISSAIA ZEN**, brasileiro, natural de Curitiba – PR, solteiro, nascido em 10/02/1998, portador da carteira de identidade RG nº 12.342.480-8/PR e CPF/MF 089.460.889-40, residente e domiciliado na Rua Dr. Murici, nº 90, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - PR, CEP 83015-290, e
- 2) **LEONARDO BORTOLAN VENTURI**, brasileiro, solteiro, natural de São José dos Pinhais - PR, nascido em 28/02/1996, inscrito no CPF/MF sob nº 104.131.079-06, portador da carteira de identidade RG nº 12.341.392-0/ SESP-PR, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 2464, Bloco B Apartamento 303, Centro, São José dos Pinhais - PR, CEP 83005-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Dr. Muricy, nº 4675, Costeira, São José dos Pinhais-PR, CEP 83015-290, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0357862-1 em 17/02/1997 e última alteração contratual registrada sob nº. 20190862173 em 01/03/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.656.992/0001-72, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL: A sociedade que tinha por objeto a exploração no ramo de: Locação de Máquinas e Equipamentos para construção civil, Drenagem de Águas Pluviais, Terraplenagem, Topografia Pavimentação, Construção de Estradas, Obras de Arte Especial, Manutenção de Logradouros Públicos, Construção Civil, Transporte Rodoviário de Cargas, e Comércio de Saibro, Areia, Pedras Britadas e Materiais Brutos de Construção, **passa a ter o seguinte objeto social:** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Locação de Máquinas e Equipamentos para construção civil, Drenagem de Águas Pluviais, Terraplenagem, Topografia Pavimentação, Construção de Estradas, Obras de Arte Especial, Manutenção de Logradouros Públicos, Construção Civil, Transporte Rodoviário de Cargas, e Comércio de Saibro, Areia, Pedras Britadas e Materiais Brutos de Construção, Locação de Automóveis sem condutor.


CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE...

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF N.º 01.656.992/0001-72 NIRE 412.0357862-1

Página 2 de 6



CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:

vista da modificação ora ajustada, em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e Consolidar o Contrato Social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE:

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/MF N.º 01.656.992/0001-72 NIRE 412.0357862-1

Os abaixo identificados e qualificados:

- 1) **GUILHERME PISSAIA ZEN**, brasileiro, natural de Curitiba – PR, solteiro, nascido em 10/02/1998, portador da carteira de identidade RG nº 12.342.480-8/PR e CPF/MF 089.460.889-40, residente e domiciliado na Rua Dr. Murici, nº 90, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - PR, CEP 83015-290, e
- 2) **LEONARDO BORTOLAN VENTURI**, brasileiro, solteiro, natural de São José dos Pinhais - PR, nascido em 28/02/1996, inscrito no CPF/MF sob nº 104.131.079-06, portador da carteira de identidade RG nº 12.341.392-0/ SESP-PR, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 2464, Bloco B Apartamento 303, Centro, São José dos Pinhais - PR, CEP 83005-000.

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Dr. Murici, nº 4675, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - Paraná, CEP 83015-290, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0357862-1 em 17/02/1997 e última alteração contratual registrada sob nº. 20190862173 em 01/03/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.656.992/0001-72, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, pelas demais exposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Dr. Murici, nº 4675, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - Paraná, CEP 83015-290.

2

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE...
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF N.º 01.656.992/0001-72 NIRE 412.0357862-1

Página 3 de 6



CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 20/02/1997 em seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Locação de Máquinas e Equipamentos para construção civil, Drenagem de Águas Pluviais, Terraplenagem, Topografia Pavimentação, Construção de Estradas, Obras de Arte Especial, Manutenção de Logradouros Públicos, Construção Civil, Transporte Rodoviário de Cargas, e Comércio de Saibro, Areia, Pedras Britadas e Materiais Brutos de Construção, Locação de Automóveis sem condutor.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas de capital, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR (R\$)
GUILHERME PISSAIA ZEN	50,00	1.000.000	1.000.000,00
LEONARDO BORTOLAN VENTURI	50,00	1.000.000	1.000.000,00
TOTAIS	100,00	2.000.000	2.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo

3

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF N.º 01.656.992/0001-72 NIRE 412.0357862-1

de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.



CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **GUILHERME PISSAIA ZEN** e **LEONARDO BORTOLAN VENTURI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará

[Handwritten signatures and initials]


NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE...

Página 5 de 6

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF N.º 01.656.992/0001-72 NIRE 412.0357862-1

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, em 1 (uma) via de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais - PR, 23 de agosto de 2023.

LEONARDO BORTOLAN VENTURI

GUILHERME PISSAIA ZEN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08946088940	GUILHERME PISSAIA ZEN
10413107906	LEONARDO BORTOLAN VENTURI



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2023 09:21 SOB Nº 20235924326.
PROTOCOLO: 235924326 DE 30/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312936839. CNPJ DA SEDE: 01656992000172.
NIRE: 41203578621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2023.
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação.

[Assinaturas manuais]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.656.992/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/02/1997
NOME EMPRESARIAL AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DR. MURICI	NÚMERO 4675	COMPLEMENTO *****
CEP 83.015-290	BAIRRO/DISTRITO COSTEIRA	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOVIACONSTRUTORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (41) 9800-8213	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/12/2023 às 08:17:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 01.656.992/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:01:32 do dia 23/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2024. *[assinatura]*

Código de controle da certidão: **B600.6269.E0B0.9715**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[assinatura] *[assinatura]*
[assinatura]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031897721-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **01.656.992/0001-72**
Nome: **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ***
Nº: 50701/2023

IMPORTANTE: 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO."

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 01.656.992/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18568

BAIRRO: COSTEIRA

ENDEREÇO: DOUTOR MURICI, 4675

COMPLEMENTO:

BLOCO:

APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ba5e0b59a38cd34fe7008ac624f8b525

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 18 de dezembro de 2023

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.656.992/0001-72
Razão Social: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: RUA DR. MURICI 59 / COSTEIRA / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83015-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2023 a 02/01/2024 

Certificação Número: 2023120409430931720083

Informação obtida em 04/12/2023 15:51:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Certidão nº: 64203905/2023

Expedição: 15/11/2023, às 10:37:12

Validade: 13/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. *[assinatura]*

Certifica-se que AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.656.992/0001-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS



OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edifício do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
JURAMENTADOS
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.

Documento..... CNPJ 01.656.992/0001-72

Sede..... Rua DOUTOR MURICI, 4675, COSTEIRA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CEP 83015290

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecede.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 14 de Dezembro de 2023

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

Assinado de forma digital por SIMONE
PEREIRA LAGE:73794015991
Dados: 2023.12.15 12:43:58 -03'00'



Certificação

Resolução 213 de 26/11/18 a competência de julgar passa a ser de Curitiba/Pr



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203578621	CNPJ 01.656.992/0001-72	
NOME EMPRESARIAL AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01656992000172	AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA:01656992000172	789372273473340626 6	27/01/2023 a 27/01/2024	Não
Administrador	10413107906	LEONARDO BORTOLAN VENTURI:10413107906	789372165669690301 4	27/06/2022 a 27/06/2023	Sim
Contador	01596015926	JOSE ZACLIKIEWICZ JUNIOR:01596015926	789372273847704147 4	06/02/2023 a 06/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.
6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 13/05/2023 às 13:26:02

14.E4.8D.B4.DD.69.A3.54
3B.66.8D.0B.77.23.A6.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 NIRE 41203578621
 CNPJ 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem 23
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município São José dos Pinhais
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/02/1997
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 14273

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 23
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 14273
 Data de inicio 01/01/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.054.353,48	R\$ 29.282.727,47
CIRCULANTE		R\$ 6.509.318,06	R\$ 7.900.340,71
DISPONIBILIDADE		R\$ 5.609.963,14	R\$ 6.883.166,32
CAIXA GERAL		R\$ 5.357.593,12	R\$ 6.111.867,19
CAIXA		R\$ 5.357.593,12	R\$ 6.111.867,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.688,42	R\$ 53.243,27
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10.531,66	R\$ 25.386,75
VIACREDI - 085/0101-5 - 13445049		R\$ 4.156,76	R\$ 27.856,52
BANCO SAFRA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 237.681,60	R\$ 718.055,86
APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER		R\$ 237.681,60	R\$ 718.055,86
APLICACAO FINANCEIRA SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 593.152,73	R\$ 194.791,34
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 593.152,73	R\$ 194.791,34
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 43.497,68	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		R\$ 166.977,30	R\$ 194.791,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA		R\$ 382.677,75	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.080,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 21.080,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 21.080,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 285.122,19	R\$ 322.583,05
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 285.122,19	R\$ 322.583,05


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 226.848,04	R\$ 264.308,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO ANTECIPADAMENTE		R\$ 58.274,15	R\$ 58.274,15
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 499.800,00
EMPRÉSTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 499.800,00
GUILHERME PISSAIA ZEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO BORTOLAN VENTURI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ENTRE PARTES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 499.800,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENTURI & ZEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIASUL CONSTRUTORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.545.035,42	R\$ 21.382.386,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.755.879,00	R\$ 19.684.729,19
INVESTIMENTOS DE PARTES LIGADAS		R\$ 87.706,39	R\$ 226.446,26
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO SERVOPA NOVA S10 CAB DUPLA 4X4 GR 9472 COTA 210-2		R\$ 87.706,39	R\$ 152.769,39
CONSÓRCIO GR 3800 COTA 133-1 SERVOPA		R\$ 0,00	R\$ 73.676,87
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 17.668.172,61	R\$ 19.458.282,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VENTURI & ZEN LTDA		R\$ 17.668.172,61	R\$ 19.458.282,93
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIASUL CONSTRUTORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.789.156,42	R\$ 1.697.657,57
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00
FERRAMENTAS E APARELHOS		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEICULOS		R\$ 2.194.562,37	R\$ 2.579.562,37
VEICULOS		R\$ 2.194.562,37	R\$ 2.579.562,37
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E CORREC. DEPR		R\$ (597.405,95)	R\$ (1.073.904,80)
(-) FERRAMENTAS E APARELHOS		R\$ (26.433,13)	R\$ (31.633,09)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (132.999,90)	R\$ (141.166,59)
(-) VEÍCULOS		R\$ (437.972,92)	R\$ (901.105,12)
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 26.054.353,48	R\$ 29.282.727,47
CIRCULANTE		R\$ 900.178,48	R\$ 719.157,89
FORNECEDORES		R\$ 343.159,32	R\$ 1.675,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 343.159,32	R\$ 1.675,80
NR MEDICINA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 854,50	R\$ 1.675,80
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 4.219,36	R\$ 0,00
PV COM DE MAT HID E FERRAGENS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO TUBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA		R\$ 17.042,60	R\$ 0,00
INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO		R\$ 11.094,00	R\$ 0,00
CR PONTÃO CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOBOM ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMB INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEBELUCA E PETTER LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA RIOS COMUNICACAO VISUAL - LUMINIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO BERNAMARTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCLUSIVA SINALIZACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTR MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO AZUL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROYER PRE-MOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRASOL MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSA DE SARON FLORICULTURA E PRESENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOS RR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS MAT DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 2.284,32	R\$ 0,00
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		R\$ 37.945,61	R\$ 0,00
CERRO AZUL COM DE MAT ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BPC IND DE ART DE CIMENTO -EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA VOIGT - EIRELI -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON NOGAROTTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINFER METALURGICA IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVEIRO ENTRE FLORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBC IND BRASILEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSADOS PORTO RICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VOIGT - EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CGN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACP PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFORROS COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLIFORT IND COM IMP EXP PERFIS PECAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDENILSON GONCALVES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURISEG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUDINEY COMERCIO DE PEÇAS E MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARMOVILLE MARMORES E GRANITOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STYROPOR TERMOTÉCNICA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND E COM DE LAJES CORREIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMIL ESTRUTURAS METALICAS INDUSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER TELAS IND COM TELAS E ARAMES LTDA -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA SILENO BONATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES ROSARIO & FILHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES PROTECAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KILSON OTAVIO DIFERT MATERIAIS CONSTRUCAO - CONSTRUFER		R\$ 3.308,42	R\$ 0,00
V L COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISTA E CAMPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPEMAX COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABITAR SOL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA 2 IRMAOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS TREVISAN LTDA -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DM CONSTRUTORA DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTALUM COM ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUX TELHAS POLIMEROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBO DA PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAVANÁ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO TONARQUE LAZZARINO -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEZAR FLORIANO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTRAGON EXTR COM DE AREIA LTDA		R\$ 224.996,00	R\$ 0,00
W RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTLUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		R\$ 0,01	R\$ 0,00
NILTON CESAR TOMAZ SILVA VIDROS E PERSIANAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRALHERIA AGOTTANI EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISTORI-CAR SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA METALURGICA PASTRE		R\$ 41.414,50	R\$ 0,00
ELETROCHESKI INSTALAÇÃO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 181.990,44	R\$ 239.989,90
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 181.990,44	R\$ 239.989,90
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 865,60	R\$ 1.568,78
PIS A RECOLHER		R\$ 8.583,32	R\$ 5.146,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 39.615,30	R\$ 23.751,60
CSLL A RECOLHER		R\$ 38.625,79	R\$ 26.096,34
IRPJ A RECOLHER		R\$ 48.143,65	R\$ 36.716,47
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 46.156,78	R\$ 146.710,53
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 6 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAXA DE RENOV. ALVARÁ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 70.060,43	R\$ 60.645,41
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 70.060,43	R\$ 60.645,41
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 36.352,00	R\$ 31.835,51
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 3.916,00	R\$ 4.276,72
INSS A PAGAR		R\$ 14.805,07	R\$ 13.144,73
FGTS A PAGAR		R\$ 9.580,09	R\$ 9.425,31
SINDICATOS A PAGAR		R\$ 58,07	R\$ 58,07
IRRF A PAGAR		R\$ 5.349,20	R\$ 1.905,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDO DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 304.968,29	R\$ 416.846,78
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 304.968,29	R\$ 416.846,78
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU CARD - FINANCIAMENTOS		R\$ 119.453,07	R\$ 136.207,86
VIACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO		R\$ 116.900,00	R\$ 107.613,15
BANCO MERCEDES-BENZ		R\$ 68.615,22	R\$ 173.025,77
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIASUL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PVZ CONTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENTURI & ZEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME PISSAIA ZEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO BORTOLAN VENTURI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.789.762,67	R\$ 939.971,68
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.789.762,67	R\$ 939.971,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS		R\$ 1.120.234,78	R\$ 527.532,32
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITACARD - FINANCIAMENTOS		R\$ 604.350,00	R\$ 340.558,56
VIACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO		R\$ 233.800,00	R\$ 116.900,00
BANCO MERCEDES BENZ		R\$ 282.084,78	R\$ 70.073,76
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 669.527,89	R\$ 412.439,36
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 669.527,89	R\$ 412.439,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.364.412,33	R\$ 27.623.597,90
CAPITAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL PROPRIO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREÇÃO MONET. DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.864.412,33	R\$ 25.623.597,90
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.542.704,51	R\$ 31.401.890,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.542.704,51	R\$ 31.269.890,08
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.490.212,18)	R\$ (1.490.212,18)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.490.212,18)	R\$ (1.490.212,18)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (2.188.080,00)	R\$ (2.788.080,00)
(-) GUILHERME PISSAIA ZEN		R\$ (1.098.080,00)	R\$ (1.398.080,00)
(-) LEONARDO BORTOLAN VENTURI		R\$ (1.090.000,00)	R\$ (1.390.000,00)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.000.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
(-) DESTINAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS P/ AUM CAPITAL SOCIAL		R\$ (2.000.000,00)	R\$ (1.500.000,00)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.576.461,67	R\$ 11.098.013,03
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.576.461,67	R\$ 11.098.013,03
SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 1.923.827,19	R\$ 8.346.159,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		R\$ 493.595,13	R\$ 2.389.270,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA		R\$ 1.159.039,35	R\$ 362.582,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (189.076,02)	R\$ (651.358,97)
(-) IMPOSTOS		R\$ (189.076,02)	R\$ (651.358,97)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (58.535,16)	R\$ (246.281,51)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (23.247,01)	R\$ (72.137,08)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (107.293,85)	R\$ (332.940,38)
(-) CUSTOS		R\$ (1.760.742,99)	R\$ (4.274.502,23)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS PARA REVEND		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ (446.475,03)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (11.225,93)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.341,37)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (201.622,55)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (84.630,88)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (33.626,43)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (1.657,98)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (71.686,47)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (40.683,42)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA/ AGUA / OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PREF.MUN.SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ (331.130,19)	R\$ (2.137.803,42)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (330.400,19)	R\$ (1.368.432,07)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (18.813,97)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (557.067,89)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (151.042,95)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (42.446,54)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (380,00)	R\$ (0,00)
(-) SUB-EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PREF.MUN.DE COLOMBO/PR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PREF.MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUB-EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PREF.MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUB-EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PREF. MUNICIPAL DE CURITIBA		R\$ (200.161,76)	R\$ (2.136.698,81)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (200.161,76)	R\$ (1.368.028,82)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (16.307,08)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (526.890,34)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (151.042,96)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (61.099,20)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUB-EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (13.330,41)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PREF.MUN.DE PIRAQUARA		R\$ (782.976,01)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (782.976,01)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUB-EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PREF. MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUB-EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (269.310,14)	R\$ (1.132.992,33)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (259.859,98)	R\$ (1.095.584,62)
(-) SALARIOS		R\$ (11.045,39)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES PCMSO		R\$ (318,00)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.449,29)	R\$ (0,00)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (7.499,84)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (8.600,37)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.746,61)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (58.176,00)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R\$ (1.442,65)	R\$ (9.119,65)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.994,09)	R\$ (8.746,94)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (17.111,46)	R\$ (70.775,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (420,00)	R\$ (2.102,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.267,96)	R\$ (27.224,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (54.399,00)	R\$ (3.066,34)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		R\$ (0,00)	R\$ (294.586,30)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES E PROD.DE CONSUMO NA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (2.767,00)	R\$ (85.818,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.000,50)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R\$ (100.404,12)	R\$ (476.498,85)
(-) IMPRESSOS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA RESCISÓRIA, INDENIZATORIA OU TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FIANÇA BANCARIA OBRAS E CONTRATOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (4.569,14)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS/ADVOGADOS		R\$ (24.624,56)	R\$ (59.470,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES PCMSO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.156,76)	R\$ (26.767,02)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS SOBRE TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PAGAS SOBRE TRIBUTOS		R\$ (340,58)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.656.992/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA MUNICIPAIS		R\$ (338,36)	R\$ (373,64)
(-) TAXAS CORPO DE BOMBEIROS/ PR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FED /		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS CREA		R\$ (89,67)	R\$ (4.610,18)
(-) I.P.V.A		R\$ (3.357,50)	R\$ (21.555,92)
(-) TAXA LIC. VEICULOS/ SEGURO OBRIGATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA FUNDO JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (114,48)
(-) TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANA		R\$ (30,65)	R\$ (112,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.293,40)	R\$ (10.640,69)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (3.396,95)	R\$ (10.196,85)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.896,45)	R\$ (443,84)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO NA VENDA DE ATIVO IMOBIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRAS		R\$ 68,54	R\$ 5.844,86
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 68,54	R\$ 5.844,86
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 4,87	R\$ 5.667,28
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 63,67	R\$ 177,57
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (65.529,23)	R\$ (197.960,25)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (65.529,23)	R\$ (197.960,25)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (65.529,23)	R\$ (197.960,25)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOC		R\$ (38.625,79)	R\$ (119.858,54)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOC		R\$ (38.625,79)	R\$ (119.858,54)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOC		R\$ (38.625,79)	R\$ (119.858,54)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.253.246,04	R\$ 4.727.185,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F8.E8.FA.D7.68.40.DB.E6.89.32.79.6F.29.D8.8A.06.07.8D.62-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 6 de 6

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados



Página 123 de 134

Data: 31/12/2022
Hora: 19:56:24


CNPJ: 01.656.992/0001-72
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203578621 de 17/02/1997

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	20.864.412,33	15.376.271,59
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	20.864.412,33	15.376.271,59
Reversão de reservas	500.000,00	0,00
Lucro líquido do exercício	4.859.185,57	6.048.140,74
Destinação do lucro	600.000,00	600.000,00
Lucros distribuídos	600.000,00	600.000,00
Saldo final de lucros acumulados	25.623.597,90	20.824.412,33
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

LEONARDO BORTOLAN VENTURI
ADMINISTRADOR
CPF 104.131.079-06

JOSE ZACLIKIEWICZ JUNIOR
CONTADOR
CRC PR-041995/O-8

1 TABELIONATO DE NOTAS
São José dos Pinhais - PR
Bel. Dalton Bishop Cordeiro
AUTENTICAÇÃO
Confere com o ORIGINAL apresentado
Em testemunho da verdade.
23 OUT. 2023
☐ Andrea P ☐ Giovana L P
☐ Daiane d S C B ☐ Gislaine C V
☐ Dalton B C ☐ Leila R B
☐ Denis H B C ☐ Thais AK
☐ Edson T d R
- DOC. SELADO AO TÉRMINO -



Estabelecimento: 21 - AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - 01.656.992/0001-72

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia se insere no seguimento Locação de Máquinas e Equipamentos, Locação de Veículos Rodoviários de Carga, Drenagem de Águas Pluviais, Terraplenagem, Pavimentação, Construção de Estradas, Obras de Arte Especial, Topografia, Manutenção de Logradouros Públicos, Elaboração de Projetos de Engenharia, Locação de Mão de Obra, Construção Civil, Demolição, Transporte Rodoviário de Cargas e Materiais em Geral, e Comércio de Saibro, Areia, Pedras Britadas e Materiais de Construção em Geral

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Ativo permanente

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 5.

d) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES

Face a natureza de suas atividades a companhia não mantém estoques

4. INVESTIMENTOS

A companhia não possui investimentos em outras empresas

5. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação pertinente.

6. DIFERIDO

A companhia não possui investimentos diferidos que poderiam afetar o resultado de mais de um exercício

7. FINANCIAMENTOS

Os financiamentos de bens de capital estão sujeitos à variações monetárias, além de encargos médios praticados por instituições financeiras de crédito, com taxas diferentes para os contratos em vigor.

8. CAPITAL

O capital social está representado por 2.000.000 quotas de capital com valor nominal de R\$ 1,00 cada

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam, mantém provisões para contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e criminais, avaliadas periodicamente pela Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências

1. TABELIONATO DE NOTAS
São José dos Pinhais - PR
Bel. Dalton Bishop Cordeiro
1.01.2023 - 14.04.2023
Confirmação da autenticidade da cópia
Ente. 12/10/2023
- 23 OUT. 2023

☐ Andrea P	☐ Giovana L P
☐ Daiane d S C B	☐ Gislaíne C V
☐ Dalton B C	☐ Leila R B
☐ Denis H B C	☐ Thaís A K
☐ Edson T d R	

- DOC. SELADO -



conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.


9.1. INSTRUMENTOS FINANCEIROS


Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.



9.2. COBERTURA DE SEGUROS


Face à natureza de suas atividades, à descentralização das suas instalações, a Companhia adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de "perda máxima provável", o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2022, os ativos da Companhia apresentavam-se segurados contra sinistros (incêndio, raio, explosão, atos dolosos e impactos de veículos)


LEONARDO BORTOLAN VENTURI
ADMINISTRADOR
CPF 104.131.079-06


JOSE ZACLUREWICZ JUNIOR
CONTADOR
CRC PR-041995/O-8





AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72



CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de CONCORRÊNCIA nº 008/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Tipo de Índice	Valor em reais		Índice
Índice de Liquidez Geral (ILG) $ILG = (AC + RLP) / (PC + P\tilde{N}C)$	7.900.340,71	19.684.729,19	16,63
	719.157,89	939.971,68	
Índice de Liquidez Corrente (ILC) $ILC = AC / PC$	7.900.340,71		10,99
	719.157,89		
Índice de Solvência Geral (ISG) $ISG = AT / (PC + P\tilde{N}C)$	29.282.727,47		17,65
	719.157,89	939.971,68	

AC - Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante;


RLP - Realizável a Longo Prazo;


AP - Ativo Permanente;

AT - ATIVO TOTAL

P $\tilde{N}C$ - Passivo Não Circulante;

São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.


Guilherme Pissaia Zen
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 12.342.480-8/PR
CPF: 089.460.889-40


José Zaclickewicz Junior
CONTADOR
CRC/PR 40.995/O-8

Rua Doutor Murici, 4675, Costeira - São José dos Pinhais/PR


E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com

Tel.: (41) 99268-5390



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 161643/2023

Validade: 31/03/2024

Razão social:
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:
01.656.992/0001-72

Num. Registro:
54990

Capital Social:
R\$ 2.000.000,00

Endereço:
RUA DOUTOR MURICI, 4675, COSTEIRA

CEP:
83015-290

Cidade:
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Objetivo Social:

a exploração no ramo de: Locação de Máquinas e Equipamentos para construção civil, Drenagem de Águas Pluviais, Terraplenagem, Topografia, Pavimentação, Construção de Estradas, Obras de Arte Especial, Manutenção de Logradouros Públicos, Construção Civil, Transporte Rodoviário de Cargas, e Comércio de Saibro, Areia, Pedras Britadas e Materiais Brutos de Construção, Locação de Automóveis sem condutor.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 01.656.992/0001-72

NOME CIVIL: GUILHERME PISSAIA ZEN

Carteira: PR-192832/D - Data de expedição: 18/02/2021

Desde 24/02/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Anotações:

1. Anotado em 12/12/2023, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gerenciamento de Obras na Construção Civil, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC, realizado no período de 13/05/2022 a 15/09/2023. Certificado registrado sob o nº 10909 em 10/10/2023.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 350926/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/12/2023 16:50:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

2771/2021 Folha Nº 562

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO BINDER DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO BINDER DA SILVA**

RNP: 1703255135

Registro: **PR-25983/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720201092119** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 19/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL** CNPJ: 76.105.600/0001-86

Rua: **PRAÇA BENTO MUNHOZ DA ROCHA** Nº: 30

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAMPINA GRANDE DO SUL** UF: PR CEP: 83430-000

Contrato: **Nº18/202051 OS 292/2020** celebrado em 04/02/2020

Valor do contrato: **R\$ 1.509.041,91** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA OLIVÉRIO CORREIA, RUA LUIZ GARCIA, RUA JOSÉ NEWTON DE PAULA E RUA ADÉLIO FERREIRA** Nº: S/Nº

Bairro: **JARDIM GRACIOSA**

Cidade: **CAMPINA GRANDE DO SUL**

UF: PR

CEP: 83430-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/02/2020 Conclusão efetiva: 29/01/2021

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL**

CNPJ: 76.105.600/0001-86

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1418,71 TON; 2- Execução Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 4337,28 M3; 3- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias, 10494,32 M2; 4- Execução Execução de obra de sinalização viária, 9383,02 M2; 5- Execução Ensaio de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 112 UNID**

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2771/2021

19/12/2023 16:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 156612/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156612/2021.

CAT nº 2771/2021 de 25/05/2021, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 01.656.992/0001-72, sediada na Rua Doutor Murici, nº 4675, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - PR executou serviços de pavimentação das ruas Olivério Correia, Luiz Garcia, José Newton de Paula e Adélio Ferreira, no Bairro Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - PR, compreendendo serviços de: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Base/Sub-Base, Revestimento, Meio-fio e Sarjeta, Paisagismo/Urbanismo, Sinalização de Trânsito, Drenagem, Ensaios Tecnológicos, Serviços não previstos em contrato, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Binder da Silva, CREA-PR 25983-D, conforme ART nº 1720201092119, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, CNPJ. 76.105.600/0001-86, sediada na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, Campina Grande do Sul - PR, no período de 13 de fevereiro de 2020 (conforme Ordem de Serviço) a 29 de janeiro de 2021 (conforme Termo de Recebimento Provisório), referente ao Contrato nº.: 18/2020, Concorrência nº.: 003/2019. Valor inicial do Contrato: R\$ 1.509.041,91. Valor final do contrato: R\$ 1.484.966,58.

Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	2,00
2	2	TERRAPLANAGEM		
2.1	520100	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	4302,82
3	3	BASE / SUB-BASE		
3.1	511100	Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados)	m2	0,00
3.2	530200	Regularização compac.subleito 100% PN	m3	10494,32
3.3	531000	Brita 4A	m3	1811,05
3.4	531350	Brita Graduada	m3	1552,19
4	4	REVESTIMENTO		
4.1	560100B	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m2	9383,02
4.2	561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	9383,02
4.3	570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Faixa C	ton	1118,06
5	5	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	2000,46
5.2	810700	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	326,26
6	6	PAISAGISMO / URBANISMO		
6.1	810250A	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2443,11
6.2	511100	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	4066,07
6.3	530200	Brita 4A - passeio	m3	462,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156612/2021.

CAT nº 2771/2021 de 25/05/2021 - página 2 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



6.4	561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) - Passeio	m2	4066,07
6.5	570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Passeio	ton	292,75
6.6	73967/2	Plantio de Árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	148,00
6.7	800000	Plantio de Grama em mudas	m2	3558,86
6.8	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	39,00
6.9	511300	Regularização do Subleito sem Compactação	m2	3558,86
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
7.1	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	855,53
7.2	820000E	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	33,00
7.3	820000G	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	16,00
7.4	820000H	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00
8	8	DRENAGEM		
8.1	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1915,42
8.2	601200	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m	1418,54
8.3	603900	Lastro de Brita	m3	105,00
8.4	610400a	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	un	382,00
8.5	610400c	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	290,00
8.6	610800c	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	366,00
8.7	BLSC120	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	68,00
8.8	CLC040	C.L. concreto armado Tubo até 0,40	un	14,00
8.9	CLC080	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	13,00
8.10	PVCH80	P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	10,00
8.11	PVCH130	P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	4,00
8.12	89578	Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100-mm (ligação de águas pluviais entre as residências e a rede pública)	m	102,00
8.13	89580	Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 150 mm (ligação de águas pluviais entre as residências e a rede pública)	m	18,00
9	9	ENSAIO TECNOLÓGICOS		
9.1		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
9.2	74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	14,00
9.3	74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	28,00
9.4	74022/52	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00
9.5	74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00
9.6	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00
9.7	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	14,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 156612/2021.

CAT nº 2771/2021 de 25/05/2021 - página 3 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



9.8		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	14,00
9.9		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00
10	10	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO (REF. ORÇAPAV)		
	10.1	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	9,00
10.1	10.2	Muro de Arrimo em Bloco de Concreto 14x19x39cm	m	4,00

Campina Grande do Sul, 22 de abril de 2021.


Engenheiro Civil
Leandro Martins de Oliveira
CREA-PR 137.343/D.
Diretor de obras e Serviços de Engenharia
Portaria nº 326221

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 156612/2021.

CAT nº 2771/2021 de 25/05/2021, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO Nº 566
Ass 2770/2021

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO BINDER DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO BINDER DA SILVA**

RNP: 1703255135

Registro: **PR-25983/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720201091740** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 19/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL** CNPJ: 76.105.600/0001-86

Rua: **PRAÇA BENTO MUNHOZ DA ROCHA** Nº: 30

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAMPINA GRANDE DO SUL** UF: **PR** CEP: 83430-000

Contrato: **Nº17/202050 OS 291/2020** celebrado em 04/02/2020

Valor do contrato: **R\$ 1.345.627,92** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MÁRIO PERBONI** Nº: S/Nº

Bairro: **VILA CHACRINHAS**

Cidade: **CAMPINA GRANDE DO SUL**

UF: **PR**

CEP: 83430-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ NELSON ROSA, RUA ADELINA F. ALEGRO E RUA VER. NATAL FERRARINI** Nº: S/Nº

Bairro: **JARDIM NESITA**

Cidade: **CAMPINA GRANDE DO SUL**

UF: **PR**

CEP: 83430-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **13/02/2020** Conclusão efetiva: **29/01/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL**

CNPJ: 76.105.600/0001-86

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1274,51 TON; 2- Execução Execução de obra de compactação - terraplenagem, 14,4 M3; 3- Execução Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 4634,9 M3; 4- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias, 9880,22 M2; 5- Execução Execução de obra de sinalização viária, 8095,98 M2; 6- Execução Ensalo de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 104 UNID**

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2770/2021

19/12/2023 16:53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 156605/2021.

CAT nº 2770/2021 de 25/05/2021, página 1 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

2770/2021

Atividade concluída



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 156606/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 156606/2021.

CAT nº 2770/2021 de 25/05/2021, página 2 de 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 01.656.992/0001-72, sediada na Rua Doutor Murici, nº 4675, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - PR executou serviços de pavimentação das ruas José Nelson Rosa, Rua Adelina Ferreira Alegre, Vereador Natal Ferrarini e Rua Mário Perboni, nos Bairros Vila Chacrinhas e Jardim Nesita, Campina Grande do Sul - PR, compreendendo serviços de: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Base/Sub-Base, Revestimento, Meio-fio e Sarjeta, Paisagismo/Urbanismo, Sinalização de Trânsito, Iluminação Pública, Drenagem, Ensaios Tecnológicos, Serviços não previstos em contrato, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Binder da Silva, CREA-PR 25983-D, conforme ART nº 1720201091740, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, CNPJ. 76.105.600/0001-86, sediada na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, Campina Grande do Sul - PR, no período de 13 de fevereiro de 2020 (conforme Ordem de Serviço) a 29 de janeiro de 2021 (conforme Termo de Recebimento Provisório), referente ao Contrato nº.: 17/2020, Concorrência nº.: 003/2019. Valor inicial do Contrato: R\$ 1.345.627,92. Valor final do contrato: R\$ 1.286.298,73.

Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE EXECUTADA
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	512000	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	3,04
1.2	820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	2,00
1.3	840000	Remoção e recolocação de cercas de arame	m3	20,00
1.4	73899/1	Demolicao de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitamento	m3	2,24
1.5	PAI-22	Arrancamento de Lajota de Concreto 45 X45 X 5 cm	m3	141,92
1.6	PAI-26	Arrancamento de Bloco de Concreto Tipo Paver	m2	75,99
2	2	TERRAPLENAGEM		
2.1	401100	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	14,40
2.2	520100	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	3411,37
3	3	BASE / SUB-BASE		
3.1	511100	Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados)	m2	0,00
3.2	530200	Regularização compac.subleito 100% PN	m3	8754,97
3.3	531000	Brita 4A	m3	1960,73
3.4	531350	Brita Graduada	m3	1228,87
4	4	REVESTIMENTO		
4.1	560100B	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m2	7628,72
4.2	561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	7628,72
4.3	570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Faixa C	ton	911,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR




5	5	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1	85335	Remoção de Meio-Fio	m	105,70
5.2	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1811,12
5.3	810700	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	469,95
6	6	PAISAGISMO / URBANISMO		
6.1	810250A	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1803,00
6.2	606700	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	29,25
6.3	511100	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	4313,48
6.4	530200	Brita 4A - passeio	m3	508,31
6.5	561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) - Passeio	m2	4313,48
6.6	570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Passeio	ton	309,66
6.7	73967/2	Plantio de Árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	114,00
6.8	800000	Plantio de Grama em mudas	m2	3111,94
6.9	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	15,00
6.10	511300	Regularização do Subleito sem Compactação	m2	3111,94
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
7.1	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	582,40
7.2	820000E	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	8,00
7.3	820000G	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	7,00
7.4	820000H	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	10,00
8	8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
8.1	844000	Remanejamento postes linha transmissão	un	1,00
10	10	DRENAGEM		
10.1	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1565,89
10.2	630400	Remoção de bueiro 0,40m	m	82,00
10.3	601200	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m	1205,45
10.4	603900	Lastro de Brita	m3	36,36
10.5	620000	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un	0,00
10.6	610400a	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	un	311,00
10.7	610600a	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	237,00
10.8	610400c	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	268,00
10.9	610600d	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	44,00
10.10	610800c	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	72,00
10.11	610800	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	8,00
10.12	BLSC120	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	58,00
10.13	CLC040	C.L. concreto armado Tubo até 0,40	un	10,00
10.14	CLC060	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	10,00
10.15	CLC080	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	2,00
10.16	PVCH80	P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	9,00
10.17	PVCH100	P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156606/2021.

CAT n° 2770/2021 de 25/05/2021, página 4 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura




PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



10.18	PVCH130	P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	3,50
10.19	89578	Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100 mm (ligação de águas pluviais entre as residências e a rede pública)	m	60,00
10.20	89580	Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 150 mm (ligação de águas pluviais entre as residências e a rede pública)	m	12,00
11	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		0,00
11.1	74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	12,00
11.2	74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	26,00
11.3	74022/52	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	12,00
11.4	74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	13,00
11.5	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	13,00
11.6	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	13,00
11.7		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	13,00
11.8	72872	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00
12		SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO (REF. ORÇAPAV 06/2018 e SINAPI 11/2018)		
12.1		Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação	m	30,00
12.2		Muro de Arrimo em Bloco de Concreto 14x19x39cm	m	91,90

Campina Grande do Sul, 22 de abril de 2021.


Engenheiro Civil
Leandro Martins de Oliveira
CREA-PR 137.343/D
Diretor de obras e Serviços de Engenharia
Portaria nº 326221

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1366062021.

CAT nº 2770/2021 de 25/05/2021, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

2772/2021

Folha nº 571

Atividade concluída

Ass

Ass

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO BINDER DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO BINDER DA SILVA

RNP: 1703255135

Registro: PR-25983/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720201092020 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 19/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL CNPJ: 76.105.600/0001-86

Rua: PRAÇA BENTO MUNHOZ DA ROCHA Nº: 30

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE DO SUL UF: PR CEP: 83430-000

Contrato: Nº16/202049 - OS 290/2020 celebrado em 04/02/2020

Valor do contrato: R\$ 1.365,518,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO COLLERE E RUA ERY M. DA ROSA Nº: S/Nº

Bairro: JARDIM JOANA OLIMPIA

Cidade: CAMPINA GRANDE DO SUL

UF: PR

CEP: 83430-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA ANSELMO FERRARINI, RUA FELIPE HABINSKI, RUA VILLI TONETTI Nº: S/Nº

Bairro: VILA CHACRINHAS

Cidade: CAMPINA GRANDE DO SUL

UF: PR

CEP: 83430-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/02/2020 Conclusão efetiva: 29/01/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CNPJ: 76.105.600/0001-86

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1153,93 TON; 2- Execução Execução de obra de compactação - terraplenagem , 29,2 M3; 3- Execução Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 4842,66 M3; 4- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 8695,76 M2; 5- Execução Execução de obra de sinalização viária, 7692,91 M2; 6- Execução Ensaio de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 112 UNID

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2772/2021

19/12/2023 16:53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156621/2021.

CAT nº 2772/2021 de 25/05/2021, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO
Ass. 2772/2021

Atividade concluída



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 156621/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156621/2021.

CAT nº 2772/2021 de 25/05/2021, página 2 de 5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 01.656.992/0001-72, sediada na Rua Doutor Murici, nº 4675, Bairro Costeira, São José dos Pinhais - PR executou serviços de pavimentação das ruas Anselmo Ferrarini, Felipe Habinóski, Vili Tonetti, Antonio Collere e Ery Martins da Rosa, nos Bairros Vila Chacrinhas e Jardim Joana Olímpia, Campina Grande do Sul - PR, compreendendo serviços de: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Base/Sub-Base, Revestimento, Meio-fio e Sarjeta, Paisagismo/Urbanismo, Sinalização de Trânsito, Iluminação Pública, Drenagem, Ensaios Tecnológicos, Serviços não previstos em contrato, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Binder da Silva, CREA-PR 25983-D, conforme ART nº 1720201092020, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, CNPJ. 76.105.600/0001-86, sediada na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 30, Centro, Campina Grande do Sul - PR, no período de 13 de fevereiro de 2020 (conforme Ordem de Serviço) a 29 de janeiro de 2021 (conforme Termo de Recebimento Provisório), referente ao Contrato nº.: 16/2020, Concorrência nº.: 003/2019. Valor inicial do Contrato: R\$ 1.365.518,53. Valor final do contrato: R\$ 1.348.354,91.

Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE EXECUTADA
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	512000	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	6,09
1.2	820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	2,00
1.3	73899/1	Demolicao de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitamento	m3	1,36
1.4	PAI-22	Arrancamento de Lajota de Concreto 45 X45 X 5 cm	m2	80,72
2	2	TERRAPLENAGEM		
2.1	401100	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	29,20
2.2	520100	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	3218,68
3	3	BASE / SUB-BASE		
3.1	511100	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	8695,76
3.2	530200	Brita 4A	m3	2244,56
3.3	531000	Brita Graduada	m3	1230,09
3.4	531350	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	343,44
4	4	REVESTIMENTO		
4.1	560100B	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m2	7692,91
4.2	561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	7692,91
4.3	570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Faixa C	ton	927,17
5	5	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1	85335	Remoção de Meio-Fio	m	228,30
5.2	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1719,50
5.3	810700	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	286,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 156621/2021.

CAT nº 2772/2021 de 25/05/2021, página 3 de 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



6	6	PAISAGISMO / URBANISMO		
6.1	810250B	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1534,05
6.2	72961	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	24,43
6.3	532500	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	3149,73
6.4	530200	Brita 4A - passeio	m3	347,48
6.5	534906	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) - Passeio	m2	3149,73
6.6	534906C	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Passeio	ton	226,76
6.7	73967/2	Plantio de Árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	88,00
6.8	74236/1	Plantio de Grama em mudas	m2	824,46
6.9	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	24,00
6.10	73994/001	Muro de Arrimo em Bloco de Concreto 14x19x39cm.	m	159,40
6.11	83694	Regularização do Subleito sem Compactação	m2	824,46
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
7.1	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	635,54
7.2	821300	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	14,00
7.3	820000E	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	7,00
7.4	820000G	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	15,00
8	8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
8.1	844000	Remanejamento postes linha transmissão	un	3,00
10	10	DRENAGEM		
10.1	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1743,57
10.2	630400	Remoção de bueiro 0,40m	m	202,00
10.3	630800	Remoção de bueiro 0,80m	m	11,00
10.4	601200	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	1300,14
10.5	620000	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un	0,00
10.6	620100	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	0,00
10.7	610400a	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	274,00
10.8	610600a	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	232,00
10.9	610400c	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	369,00
10.10	610800c	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	170,00
10.11	610800	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	15,00
10.12	BLSC120	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	63,00
10.13	CLC040	C.L. concreto armado Tubo até 0,40	un	13,00
10.14	CLC060	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	7,00
10.15	CLC080	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	9,00
10.16	PVCH80	P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	8,00
10.17	PVCH100	P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	4,00
10.18	PVCH130	P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	1,00
10.19	89578	Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100 mm (ligação de águas pluviais entre as residências e a rede pública)	m	108,00
11	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156621/2021.

CAT nº 277/2021 de 25/05/2021, página 4 de 5






PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR



		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
11.1	74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	14,00
11.2	74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	28,00
11.3	74022/52	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00
11.4	74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00
11.5	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00
11.6	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	14,00
11.7		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	14,00
11.8	72872	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00
12		SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO (REF. ORÇAPAV 06/2018 e SINAPI 11/2018)		
12.1	611400	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	0,00
12.2	620500	Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m	un	0,00
12.3	92212	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	9,00


Campina Grande do Sul, 22 de abril de 2021.


Engenheiro Civil
Leandro Martins de Oliveira
CREA-PR 137.343/D
Diretor de obras e Serviços de Engenharia
Portaria nº 326221

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 156621/2021.

CAT nº 2772/2021 de 25/05/2021, página 5 de 5





AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023

PROTOCOLO Nº. 67076/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA.n.º	Assinatura do Responsável Técnico
Guilherme Pissaia Zen	Engenheiro Civil Registrado em: 18/02/2021	PR- 192.832/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais

São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.

GUILHERME PISSAIA ZEN
REPRESENTANTE LEGAL
R.G.: 12.342.480-8 SESP/PR

Rua Doutor Murici, 4675, Costeira - São José dos Pinhais/PR

E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com

Tel.: (41) 99268-5390



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATENDIMENTO
Folha Nº 512
1720220001200



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PISSAIA ZEN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PISSAIA ZEN**

RNP: 1719885079

Registro: **PR-192832/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720213057364** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **25/06/2021** Baixada em: **28/03/2022** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRAQUARA** CNPJ: **76.105.675/0001-67**

Rua: **AV GETULIO VARGAS** Nº: **1990**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PIRAQUARA** UF: **PR** CEP: **83301-010**

Contrato: **35/2021** celebrado em **18/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.983.812,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R ATAIDE ALVES DA COSTA** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-056**

Coordenadas Geográficas: **-25,44843 x -49,078735**

Endereço da obra/serviço: **R FRANCISCA ASSIS CENTER** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-036**

Coordenadas Geográficas: **-25,449736 x -49,079364**

Endereço da obra/serviço: **R FRANCISCA NUNES GAIO** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-049**

Coordenadas Geográficas: **-25,450637 x -49,075084**

Endereço da obra/serviço: **R ANTONIO DA SILVA PINTO** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-055**

Coordenadas Geográficas: **-25,450365 x -49,07627**

Endereço da obra/serviço: **R CARLOS PETERSEN** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-046**

Coordenadas Geográficas: **-25,44861 x -49,078979**

Endereço da obra/serviço: **R VERGINIO SENTER** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-215**

Coordenadas Geográficas: **-25,450608 x -49,078686**

Endereço da obra/serviço: **R HORACIO DE OLIVEIRA** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA IPANEMA**

Cidade: **PIRAQUARA**

UF: **PR**

CEP: **83301-047**

Coordenadas Geográficas: **-25,448712 x -49,078055**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 88421/2022.

CAT nº 1720220001200 de 29/03/2022, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Folha nº 518
Ass. 1720220001200

Atividade concluída



Data de início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 14/02/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA

CNPJ: 76.105.675/0001-67

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 11176,08 M2

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil. O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois faltam os endereços dos serviços. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001200/2022

19/12/2023 16:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 88421/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 88421/2022.

CAT nº 1720220001200 de 29/03/2022, página 2 de 5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA., com sede na Rua Doutor Murici, n.º 4675, bairro Costeira, cidade de São José dos Pinhais – Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.656.992/0001-72, executou os serviços de acordo com as cláusulas contratuais, projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma da Prefeitura Municipal de Piraquara para a obra abaixo relacionada.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piraquara

CNPJ CONTRATANTE: 76.105.675/0001-67

CONTRATADA: Autovia Construtora Ltda.

CNPJ CONTRATADA: 01.656.992/0001-72

CONTRATO: 35/2021

OBJETO: Pavimentação de vias Urbanas em CBUQ, 11.176,08 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. - Concorrência Nº 03/2020.

INÍCIO DA OBRA: 29/06/2021

ÁREA TOTAL: 11.176,08 m²

ART DE EXECUÇÃO Nº: 1720213057364

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Guilherme Pissaia Zen – CREA/PR 192.832-D

VALOR DA OBRA: R\$ 1.810.952,19 (Um milhão, oitocentos e dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos)

DATA DE FINALIZAÇÃO: 14/02/2022

Planilha quantitativa dos serviços executados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade Executada
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
512050	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	16,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | Superintendência de Projetos e Obras
Av. Getúlio Vargas, 1990 | Centro - Piraquara - Paraná | Tel: (41) 3590.3449
www.piraquara.pr.gov.br
Página 1 de 3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 88421/2022.

CAT nº 1720220001200 de 29/03/2022, página 3 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	2,00
400300	Remoção de Árvores	un	20,00
2	TERRAPLENAGEM		
413000	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. 2000-3000 m	m3	2.295,67
404000	Remoção de Solos Moles - 3 km	m3	1.625,39
3	BASE / SUB-BASE		
400500	Colchão de Areia (Rio / Jazida)	m3	1.625,39
511100	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.055,93
530200	Brita 4A	m3	1.023,89
531000	Brita Graduada	m3	1.842,97
4	REVESTIMENTO		
560100	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	10.930,70
173120	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	10,93
561100	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	10.930,70
173040	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,47
570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - FAIXA C	ton	1.304,09
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,36
5	MEIO-FIO E SARJETA		
85335	Remoção de Meio-Fio	m	505,34
810150	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	2.735,74
810650	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	475,47
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
606700	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	86,40
511100	Regularização e Compactação 100% PN	m2	6.525,47
531000	Brita Graduada - Passeio	m3	481,62
561100	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.759,57
173040	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,38
570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - FAIXA F	ton	370,09
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	21,10
98510	Plantio de Árvore com altura de muda maior ou igual a 2,00 m	un	145,00
98504	Plantio de Grama em placas	m2	1.765,90
605000E	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	68,00
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
822000	Pintura de faixas - brancas	m2	846,77
822000	Pintura de faixas - amarelas	m2	159,76
820000E	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	37,00
820000G	Placa sinalização refletiva-octógono (0,5914 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	26,00
820000H	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00
820000H	Placa de Identificação das Ruas (esquinas) (2*0,2*0,4=0,16 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	52,00
820000I	Placa de Regulamentação - Retângulo (0,125 m2/ud)+suporte Metálico	un	4,00
Composição	Ondulação Transversal tipo B - Contran 600/16	un	2,00
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
844000	Remanejamento postes linha transmissão	un	4,00
9	DRENAGEM		
600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	264,36
712200	Escoramento metálico	m3	21,74
601200	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	109,68
603900	Lastro de Brita	m3	11,36
610400c	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	277,00
610600d	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	0,00
610400	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	0,00
610800	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	0,00
BLSM120	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	106,00
CLM040	C.L. pré-moldado Tubo até 0,40	un	10,00
CLM060	C.L. pré-moldado Tubo até 0,60	un	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | Superintendência de Projetos e Obras
Av. Getúlio Vargas, 1990 | Centro - Piraquara - Paraná | Tel: (41) 3590.3449
www.piraquara.pr.gov.br
Página 2 de 3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Púlicas, Informando o número
do protocolo: 88421/2022.

CAT nº 1720220001200 de 29/03/2022, página 4 de 5





MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano



CLM080	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	0,00
PVMH80	P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	7,00
PVMH100	P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	1,00
PVMH130	P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	0,00
643500	Dreno transversal 50x50 preenchido com brita	m	9,00
401120	Carga e Transp. de Terra 3 km	m3/km	499,38
516000	Aterro com areia grossa	m3	89,93
10	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	1,00
74022/14	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	22,00
74022/52	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	12,00
74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00
74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00
74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	14,00
7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	14,00
72872	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00

Piraquara, 24 de Março de 2022.



Documento assinado digitalmente
SHUELEN THEODORO MARTINS
Data: 24/03/2022 16:33:03-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Shuélien Theodoro Martins de Lima
Engenheira Civil – CREA-PR 151.402/D
Fiscal da Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | Superintendência de Projetos e Obras
Av. Getúlio Vargas, 1990 | Centro - Piraquara - Paraná | Tel: (41) 3590.3449
www.piraquara.pr.gov.br
Página 3 de 3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número
do protocolo: 88421/2022.

CAT nº 1720220001200 de 29/03/2022, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004704

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PISSAIA ZEN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME PISSAIA ZEN

RNP: 1719885079

Registro: PR-192832/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720222126926 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2022 Baixada em: 01/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: VIASUL CONSTRUTORA - EIRELI

Contratante: CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: AVENIDA CANDIDO DE ABREU - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Nº: 817

Complemento: Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-908

Contrato: 24.752 celebrado em 12/04/2022

Valor do contrato: R\$ 4.162.436,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GILMAR NICCO Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-564

Coordenadas Geográficas: -25,600881 x -49,32907

Endereço da obra/serviço: R JARBAS VEIGA DO AMARAL Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-562

Coordenadas Geográficas: -25,600557 x -49,330138

Endereço da obra/serviço: R IRENE ROSSETO Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-394

Coordenadas Geográficas: -25,595575 x -49,34706

Endereço da obra/serviço: R MARIA CAETANA CORREA Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-496

Coordenadas Geográficas: -25,595914 x -49,347362

Endereço da obra/serviço: R DOMINGOS BUENO DO AMARAL Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-295

Coordenadas Geográficas: -25,600585 x -49,331356

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCA VEIGA DO AMARAL Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-292

Coordenadas Geográficas: -25,601513 x -49,329424

Endereço da obra/serviço: R JORAM LEPREVOST Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-297

Coordenadas Geográficas: -25,600251 x -49,330554

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 1 de 21





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO
Ass
1720230004704

Atividade concluída



Endereço da obra/serviço: R AGUINARDO AUGUSTINHO Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-296

Coordenadas Geográficas: -25,599835 x -49,330858

Endereço da obra/serviço: R ESTEFANO FIALLA Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-294

Coordenadas Geográficas: -25,601773 x -49,33051

Endereço da obra/serviço: R PEDRO PILATO Nº: S/N

Bairro: UMBARA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81940-486

Coordenadas Geográficas: -25,580371 x -49,273828

Endereço da obra/serviço: R PIA LAZZARI BERTOLDI Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-422

Coordenadas Geográficas: -25,590896 x -49,337704

Endereço da obra/serviço: R LIDO DALLAGNOL Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-293

Coordenadas Geográficas: -25,601292 x -49,331002

Endereço da obra/serviço: R ALBINO NOVAKOWSKI Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-560

Coordenadas Geográficas: -25,601502 x -49,33013

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO DE ASSIS LAURIANO LEME Nº: S/N

Bairro: CAMPO DE SANTANA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81490-565

Coordenadas Geográficas: -25,601084 x -49,328627

Data de início: 12/04/2022 Conclusão efetiva: 30/04/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 76.417.005/0001-86

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2909 METRO; 2- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 2909 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004704/2023

19/12/2023 16:59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 2 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004704

Atividade concluída



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 256150/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 3 de 21





CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

CNPJ: 76.417.005/0001-86

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

CERTIDÃO Nº 06/2023 - SMOP - OPP

DADOS DA CONTRATAÇÃO

Certificamos, face o requerido no Processo n.º 01-053570/2022, que, de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a empresa VIASUL CONSTRUTORA EIRELI, executou para este Departamento, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

LICITAÇÃO: CP 017/2021 - SMOP/OPP LOTE 01

EMPRESA: VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 03.078.090/0001-21

OBJETO: Execução de obras de engenharia civil, para implantação de pavimentação asfáltica mediante execução de: galerias de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q), sinalização horizontal e vertical; em ruas nas áreas de abrangência das Regionais Tatuquara e Bairro Novo, relativas ao LOTE 01.

LOCAL: Regionais Tatuquara e Bairro Novo, relativas ao LOTE 01.

DATA DE INICIO: 12/04/2022

DATA TERMINO: 30/04/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 3500/2022-OPP; 3720/2023-OPP

CONTRATO : 24.752

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL RESP. DA PMC: Loris Almir Probst Filho - CREA nº 70.071 D/PR

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: Guilherme Pissala Zen - CREA nº 192.832 D/PR - ART:

1720222126926

SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00
0 ID 220 - Irene Rosseto		
1.0 SERVIÇOS		
1.1 PLACA DE OBRA		
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2 SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1 MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2 MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3 MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4 MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5 MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1 DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2 DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3 DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4 DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5 DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	442,18
2.2 REATERRO MECÂNICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	229,09
2.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	76,00
2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	87,00
2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA2 - MACHO/FEMEA	M	62,00
2.6 CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 236130/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 4 de 21





2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	2,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,80 M NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	2,00
2.9	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	2,00
2.10	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	2,00
2.12	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M²	28,70
2.13	LASTRO DE PEDRA DE MÃO, RACHÃO OU MARROADA	M²	23,05
2.14	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	52,25
2.15	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	149,00
2.16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	1,50
2.18	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	4,51
2.19	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	227,76
2.20	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	3.063,40
2.21	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	1,50
2.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	1,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	307,70
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	131,12
3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (PROVENIENTE DA DRENAGEM)	M³	49,25
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL + DREN.)	M³xKM	20,95
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M²	175,05
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M²	134,65
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.384,11
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.384,11
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	49,51
4.2	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	M²	12,77
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	112,08
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	M²	10,47
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M²	27,80
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	298,75
4.7	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	8,00
4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	427,00
4.9	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	64,09
4.10	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M²	64,81
4.11	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.296,23
4.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M²	138,41
4.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M²	138,41
4.14	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M²	85,52
4.15	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	10,54
4.16	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	10,54
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	19,41
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	8,16
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 200 X 50 CM MARCADOR DE PERIGO, TIPO 6A - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
0	ID 222 - Maria Caetana Correa		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 236150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 5 de 21





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 6 de 21




1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	DESMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	10,24
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APILOADO - x M3	M³	2,63
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	13,00
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	2,00
2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	1,00
2.6	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	1,00
2.7	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	1,43
2.8	LACRE DE BOCA DE LOBO	UD	1,00
2.9	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	9,90
2.10	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	133,09
3.0	TERRAPLENAGEM	0	
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	35,91
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	12,12
3.3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	0,25
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	47,64
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	8,58
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	6,60
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	250,65
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	250,65
4.0	PAVIMENTAÇÃO	0	
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	4,30
4.2	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	19,72
4.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	4,24
4.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	51,93
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	83,50
4.6	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	7,06
4.7	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	11,12
4.8	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	223,20
4.9	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	25,07
4.10	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	25,07
4.11	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	0,65
4.12	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	0,65
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0	
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	6,10
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	22,22
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	3,00
0	ID 240 - Pla Lazzari Bertoldi		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00

1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 251	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 251	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	675,38
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APILOADO - x M3	M³	396,58
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	112,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	220,00
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	22,00
2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	1,00
2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	5,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE Fºº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	2,00
2.10	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	40,30
2.11	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	78,00
2.12	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	450,00
2.13	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	2,00
2.15	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	66,62
2.16	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	362,44
2.17	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	4.874,79
2.18	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M3	2,00
2.19	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	2,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	237,10
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	290,28
3.3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	12,48
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	2.799,41
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	79,25
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	60,96
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.875,04
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.875,04
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	56,36
4.2	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	18,49
4.3	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	8,46
4.4	ARRANCAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO	M²	10,13
4.5	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	460,72
4.9	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	28,23
4.10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	681,50
4.11	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	42,00
4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	592,30
4.13	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	9,49
4.14	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	65,76
4.15	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	62,37
4.16	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	86,37
4.17	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.727,34
4.18	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	167,50
4.19	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	251,64
4.20	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	90,72
4.21	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	34,54
4.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15000 M ATÉ 20000 M	M³	34,54
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	38,84

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 296150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 7 de 21




5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	30,28
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 200 X 50 CM MARCADOR DE PERIGO, TIPO 6A - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.5	SUBSTITUIÇÃO, REALOCAÇÃO OU RETIRADA DE PLACAS DIVERSAS A NÍVEL DE CALÇADA	UD	3,00
0	ID 265 - Aguiardo Augustinho		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	181,23
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	103,30
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	122,00
2.4	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	8,00
2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	2,00
2.6	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE Fºº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	2,00
2.7	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M²	14,00
2.8	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	58,00
2.9	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	202,54
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,50
2.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	55,98
2.13	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	101,30
2.14	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	1.382,47
2.15	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	0,50
2.16	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	0,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	116,90
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	53,64
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M²	41,28
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	814,08
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	814,08
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	76,73
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	15,93
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	344,33
4.7	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	56,50
4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	258,70
4.9	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M²	4,58
4.10	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	14,95
4.12	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	38,54
4.13	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	770,84
4.14	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	83,51
4.15	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	150,32
4.16	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	12,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 8 de 21





4.17	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15000 M ATÉ 20000 M	M³	12,50
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	17,80
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	23,34
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
0	ID 266 - Albino Nawakowski		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.3	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.3.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UD	1,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.4.6	ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	UD	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5.6	RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	UD	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	451,60
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	309,04
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	231,00
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	14,00
2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	4,00
2.6	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPAO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	3,00
2.7	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,60 M	UD	1,00
2.8	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M²	26,56
2.9	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	95,00
2.10	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	756,59
2.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	4,50
2.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	94,75
2.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	185,32
2.15	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	2.492,51
2.16	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M3	4,50
2.17	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	4,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	205,70
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE	UD	1,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	224,17
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	10,02
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	1.784,12
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	91,52
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M²	70,40
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.208,72
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.208,72
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	21,54
4.2	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	80,95
4.3	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	M²	10,74
4.4	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	160,86

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 266150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 9 de 21





4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO 45 X 45 X 5CM COM LASTRO DE AREIA	M²	27,44
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	M²	9,63
4.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M²	15,50
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	380,90
4.9	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	58,50
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	424,20
4.11	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	3,25
4.12	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	14,64
4.13	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	29,39
4.14	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M²	63,19
4.15	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.263,85
4.16	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	134,30
4.17	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	134,30
4.18	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	305,75
4.19	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	30,63
4.20	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	30,63
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	23,43
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	29,60
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	4,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 200 X 50 CM MARCADOR DE PERIGO, TIPO 6A - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
0	ID 287 - Domingos Bueno do Amaral		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	1.544,66
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	572,65
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	52,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 1000 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	42,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA2 - MACHO/FEMEA	M	264,00
2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 1000 MM ARMADO PA2 - MACHO/FEMEA	M	40,00
2.7	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	20,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,80 M NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	5,00
2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	1,00
2.10	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M A 1,00 M, NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 200 CM (INT.)	UD	2,00
2.11	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPAO DE FºFº, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	4,00
2.12	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/ TAMPAO DE FºFº, DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 10 de 21



2.13	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 1,00 M	UD	1,00
2.14	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	47,17
2.15	LASTRO DE PEDRA DE MÃO, RACHÃO OU MARROADA	M³	142,43
2.16	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	157,84
2.17	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	1.787,41
2.18	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	2,00
2.19	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA METÁLICA	M	-
2.20	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	206,39
2.21	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	716,55
2.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	716,55
2.23	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	2,00
2.24	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	2,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	280,70
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE	UD	2,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	193,59
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	15,19
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	1.142,59
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	108,64
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	83,57
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.760,74
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.760,74
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	43,18
4.2	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	21,49
4.3	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	M²	39,65
4.4	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	224,12
4.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	30,50
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	446,89
4.9	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	9,00
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	487,50
4.11	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	4,07
4.12	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	17,15
4.13	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	25,26
4.14	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	82,21
4.15	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.644,27
4.16	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	176,07
4.17	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	176,07
4.18	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	387,36
4.19	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	23,10
4.20	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15000 M ATÉ 20000 M	M³	23,10
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	37,15
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADAS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	7,72
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 60 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 200 X 50 CM MARCADOR DE PERIGO, TIPO 6A - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	3,00
0	ID 291 - Estefano Fialla		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 11 de 21



1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 251	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 251	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	61,07
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	22,94
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	4,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	38,00
2.5	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	2,00
2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00
2.7	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	5,21
2.8	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	30,81
2.10	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	20,84
2.11	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	29,50
2.12	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	396,76
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	312,71
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	123,57
3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (PROVENIENTE DA DRENAGEM)	M³	20,07
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL + DREN.)	M³xKM	14,05
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	143,64
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	110,49
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.232,53
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.232,53
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	34,91
4.2	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	10,27
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	72,17
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	18,06
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	202,81
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	361,00
4.8	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	55,09
4.9	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	56,93
4.10	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.173,84
4.11	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	123,25
4.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	134,59
4.13	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	140,83
4.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	6,78
4.15	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15000 M ATÉ 20000 M	M³	6,78
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	24,05
5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 200 X 50 CM MARCADOR DE PERIGO, TIPO 6A - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	4,00
0	ID 296 - Francisca Veiga do Amaral		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 12 de 21





1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25I	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	DESMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25I	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	85,73
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APILOADO - x M3	M³	13,52
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	4,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	39,00
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	2,00
2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00
2.7	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	1,00
2.8	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	5,31
2.9	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	136,86
2.10	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	37,91
2.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	1,50
2.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	21,23
2.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M3	1,50
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	1,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	266,30
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	116,94
3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (PROVENIENTE DA DRENAGEM)	M³	50,53
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL + DREN.)	M³xKM	22,62
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (EMPRÉSTIMO)	M³xKM	312,65
3.6	SAIBRO (EMPRÉSTIMO JAZIDA COMERCIAL)	M³	12,51
3.7	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	179,97
3.8	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	138,44
3.9	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.703,38
3.10	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.703,38
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	19,69
4.2	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	62,95
4.3	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	45,86
4.4	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	129,44
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO 45 X 45 X 5CM COM LASTRO DE AREIA	M²	45,88
4.6	PASSEIO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M²	62,95
4.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	27,99
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	317,04
4.9	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	106,50
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM SARJETA	M	429,50
4.11	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	14,30
4.12	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	81,20
4.13	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.623,12
4.14	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	170,34
4.15	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	201,90
4.16	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	257,00
4.17	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	35,25

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 255150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 13 de 21






4.18	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15000 M ATÉ 20000 M	M³	35,25
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	23,45
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	7,20
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
0	ID 297 - Francisco de Assis Lauriano Leme		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	1.107,73
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	720,04
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	40,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 1200 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	35,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 1000 MM ARMADO PA2 - MACHO/FEMEA	M	146,00
2.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	10,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	1,00
2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,20 M NAS DIMENSÕES: 160 X 100 X 140 CM (INT.)	UD	1,00
2.10	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M A 1,00 M, NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 220 CM (INT.)	UD	4,00
2.11	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/ TAMPÃO DE F²º, DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	2,00
2.12	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 1,20 M	UD	1,00
2.13	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	37,91
2.14	LASTRO DE PEDRA DE MÃO, RACHÃO OU MARROADA	M³	75,00
2.15	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	17,88
2.17	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,50
2.19	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	113,67
2.20	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	504,00
2.21	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	6.778,84
2.22	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M3	0,50
2.23	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	0,50
3.0	TERRAPLENAGEM	0	
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	83,70
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE	UD	1,00
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	45,19
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	34,76
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	823,36
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	823,36
4.0	PAVIMENTAÇÃO	0	
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	12,83
4.2	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	10,52

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 14 de 21





4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	126,21
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	11,04
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	218,95
4.7	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	5,00
4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	253,20
4.9	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	4,42
4.10	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	15,84
4.12	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	39,25
4.13	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M³	784,91
4.14	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	82,34
4.15	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	85,49
4.16	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	91,51
4.17	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	10,88
4.18	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	10,88
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0	
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	16,77
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	7,59
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
0	ID 301 - Gilmar Nicco		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	305,16
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APOIADO - x M3	M³	169,94
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	212,00
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	12,00
2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	4,00
2.6	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	2,00
2.7	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,60 M	UD	1,00
2.8	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M²	24,37
2.9	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	98,02
2.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	83,24
2.13	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	175,78
2.14	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	2.364,20
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	213,78
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE	UD	3,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	132,99
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	9,01
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	410,85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 15 de 21



3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	102,44
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	78,80
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.079,50
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.079,50
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	11,01
4.2	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	28,60
4.3	ARRANCAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO	M²	4,00
4.4	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	84,37
4.5	PASSEIO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	8,08
4.8	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	20,16
4.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	260,28
4.10	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	13,50
4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	336,30
4.12	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	3,44
4.13	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	12,10
4.14	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	20,33
4.15	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	49,04
4.16	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	982,39
4.17	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	107,95
4.18	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	107,95
4.19	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	237,49
4.20	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	14,51
4.21	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	14,51
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	22,52
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	11,51
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	4,00
0	ID 308 - Jarbas Veiga do Amaral		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M³	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	896,66
2.2	REATERRO MECANICO DE VALAS APOILOADO - x M3	M³	292,56
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	73,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	137,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	31,00
2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 800 MM ARMADO PA2 - MACHO/FEMEA	M	103,00
2.7	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	16,00
2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,80 M NAS DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	2,00
2.9	CAIXA DE QUEDA PARA TUBO DE Ø 0,60 M E ALTURA ATÉ 0,50 M, NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 110 CM (INT.)	UD	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 16 de 21




2.10	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	1,00
2.11	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	4,00
2.12	POÇO DE VISITA COM QUEDA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M E ALTURA 1,00 M A 1,50 M, C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 230 CM (INT.)	UD	1,00
2.13	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,80 M	UD	1,00
2.14	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	45,79
2.15	LASTRO DE PEDRA DE MÃO, RACHÃO OU MARROADA	M³	50,12
2.16	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	69,29
2.17	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	1.327,29
2.18	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	2,50
2.20	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	157,40
2.21	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	436,34
2.22	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	5.868,78
2.23	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	2,50
2.24	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	2,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	232,00
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	233,28
3.3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	15,15
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	1.450,51
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	125,44
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	96,49
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.713,78
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	1.713,78
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	13,59
4.2	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	77,87
4.3	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	13,65
4.4	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	253,59
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO 45 X 45 X 5CM COM LASTRO DE AREIA	M²	75,78
4.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	45,32
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	645,15
4.9	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	60,00
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM SARJETA	M	450,20
4.11	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	4,80
4.12	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	17,82
4.13	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	60,18
4.14	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	80,94
4.15	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	1.645,72
4.16	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	171,38
4.17	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	188,90
4.18	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	287,20
4.19	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	31,97
4.20	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	31,97
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	25,13
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	12,04
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	4,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 200 X 50 CM-MARCADOR DE PERIGO, TIPO 6A - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	1,00
0	ID 313 - Joram Loprevost		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 255150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 17 de 21





1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 251	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 251	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	181,79
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APILOADO - x M3	M³	99,39
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	114,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	11,00
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	8,00
2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	2,00
2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	1,00
2.9	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M²	14,37
2.10	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	83,00
2.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	57,47
2.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	107,12
2.15	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	1.440,78
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	143,10
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	140,78
3.3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	4,08
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	1.174,10
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M²	53,48
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M²	41,14
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	926,89
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	926,89
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	7,84
4.2	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	18,29
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	102,57
4.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	12,74
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	270,20
4.7	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	14,50
4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM SARJETA	M	288,40
4.9	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	3,39
4.10	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	15,35
4.11	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	14,56
4.12	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	41,76
4.13	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M³	835,28
4.14	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	92,69
4.15	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	92,69
4.16	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	100,00
4.17	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	11,19
4.18	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	11,19
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	17,07
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	8,78

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 172023004704 de 04/09/2023, página 18 de 21





5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	
0	ID 322 - Lido Dall Agnol		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	76,86
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	41,25
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	56,00
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	4,00
2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	1,00
2.6	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE F4º, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	1,00
2.7	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	6,40
2.8	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	41,44
2.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,50
2.11	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	25,61
2.12	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	46,29
2.13	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	622,64
2.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M3	0,50
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT 20,0 km - CONCRETOS DEMOLIDOS BOTA FORA	M³	0,50
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA.	M²	100,50
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	49,59
3.3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	2,08
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	41,52
3.5	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	46,50
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	35,77
3.7	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	556,30
3.8	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	556,30
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	M²	21,70
4.2	ARRANCAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER	M²	30,56
4.3	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	32,95
4.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	12,65
4.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	152,99
4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	171,60
4.10	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	27,22
4.11	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	544,32
4.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	56,97
4.13	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	55,63
4.14	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	55,63
4.15	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	7,84
4.16	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	7,84
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 19 de 21





5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	8,13
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	8,58
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
0	ID 26 - Pedro Pilato		
1.0	SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	12,00
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.4.1	MOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.4.2	MOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.4.3	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.4.4	MOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.4.5	MOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA 120H	VIAGEM	1,00
1.5.2	DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA	VIAGEM	1,00
1.5.3	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN	VIAGEM	1,00
1.5.4	DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU AUTO PROPELIDO 25t	VIAGEM	1,00
1.5.5	DESMOBILIZAÇÃO VIBRO ACABADORA	VIAGEM	1,00
2.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - x M3	M³	688,59
2.2	REATERRO MECÂNICO DE VALAS APOLOADO - x M3	M³	387,69
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM ARMADO PA1 - PONTA E BOLSA	M	348,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM ARMADO PA1 - MACHO/FEMEA	M	45,00
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	24,00
2.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UD	4,00
2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	2,00
2.8	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	13,00
2.9	POÇO DE VISITA COM QUEDA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M E ALTURA 1,50 M A 2,00 M, C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 280 CM (INT.)	UD	1,00
2.10	BOCA DE BUEIRO COM ABA PARA TUBO DE Ø 0,60 M	UD	1,00
2.11	LASTRO DE BICA CORRIDA, 4A OU MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	M²	51,18
2.12	DRENAGEM COM TUBO PVC 100 MM	M	72,42
2.13	ESCORAMENTO LATERAL DE VALA	M²	320,00
2.14	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	1,00
2.16	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO MANUAL (RECOMPOSIÇÃO DO SAIBRO EXISTENTE)	M³	182,58
2.17	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO - BOTA-FORA	M³	391,17
2.18	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA FORA	M³xKM	3.168,42
2.19	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	1,00
2.20	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	1,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA	M²	816,23
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE	UD	5,00
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	707,80
3.4	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ (ESCAV. LOCAL)	M³xKM	36,53
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 14 M³ - BOTA-FORA	M³xKM	3.618,01
3.6	ESPALHAMENTO DO MATERIAL DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	261,13
3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M³	200,87
3.8	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	2.785,27
3.9	COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	2.785,27
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M²	26,25
4.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	M³	32,60
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	M²	266,28
4.4	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	19,50
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA	M	1.063,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 256150/2023.

CAT nº 1720230004704 de 04/09/2023, página 20 de 21





4.6	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	M³	2,09
4.7	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 10 CM	M	25,71
4.8	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO MANUAL (ALARGAMENTO PLATAFORMA EXISTENTE)	M³	180,83
4.9	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	M³	123,84
4.10	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	2.476,98
4.11	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M³	278,53
4.12	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO	M³	325,39
4.13	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SAIBRO COMPACTADO	M³	170,58
4.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO (DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS)	M³	6,06
4.15	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10 M³ - DMT DE 15001 M ATÉ 20000 M	M³	6,06
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M²	75,85
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO NA COR BRANCA - ESP. = 3,0 MM	M²	16,34
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	2,00
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	4,00

E, nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido, expedi a presente Certidão, em duas vias compostas de dezoito (18) folhas que vai assinada pelo Senhor Diretor do Departamento, Engenheiro civil Mario Luis da Costa Padovani, CREA 29.207 D/PR.

Curitiba, 21 de agosto de 2023.

MARIO LUIS DA COSTA Assinado de forma digital por
PADOVANI:755381999 MARIO LUIS DA COSTA
91 PADOVANI:75538199991
Data: 2023.08.22 16:06:06 -03'00'

Mario Luis da Costa Padovani
Diretor

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 255150/2023.

CAT nº 172023004704 de 04/09/2023, página 21 de 21





AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72




CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
PROTOCOLO Nº. 67076/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2023

ANEXO VI RELAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Declaramos que disponibilizaremos de veículos, máquinas e equipamentos e que os mesmos terão condições e capacidades apropriadas para mobilizar e realizar os serviços em tempo hábil, sem causar prejuízo ao município, e que os mesmos apresentam idade máxima de 15 (quinze) anos;

ITEM	LISTAGEM MÍNIMOS RECOMENDADOS	AQUISIÇÃO / ANO EQUIPAMENT.
01	Moto niveladora 140 HP	Recibo s/n.º / Ano 2021
02	Carregadeira frontal de pneus 170 HP	Recibo s/n.º / Ano 2015
03	Rolo vibratório liso autopropelido 11 t	Recibo s/n.º / Ano 2019
04	Rolo tandem liso 6-8 t	Recibo s/n.º / Ano 2020
05	Rolo pneus autopropelido 20 t	Recibo s/n.º / Ano 2022
06	Retroescavadeira 62 HP	Recibo s/n.º / Ano 2022
07	Escavadeira Hidráulica	Recibo s/n.º / Ano 2021
08	Caminhão tanque 10.000 l	Recibo s/n.º / Ano 2020
09	Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l	Recibo s/n.º / Ano 2020
10	Caminhão basculante 10,0 m3	Recibo s/n.º / Ano 2023
11	Vibro acabadora esteiras 98 t/h	Recibo s/n.º / Ano 2012
12	Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP	Recibo s/n.º / Ano 2020
13	Vassoura Autopropelida (tipo Bobcat)	Recibo s/n.º / Ano 2012
14	Rolo Compactador Tandem 1,6 – 2,5 ton.(Ciclovia)	Recibo s/n.º / Ano 2016
15	Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h	Recibo s/n.º / Ano 2015
16	Usina solos brita graduada 350 t/h	Recibo s/n.º / Ano 2015


São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.


GUILHERME PISSAIA ZEN
REPRESENTANTE LEGAL
R.G.: 12.342.480-8 SESP/PR

Rua Doutor Murici, 4675, Costeira - São José dos Pinhais/PR

E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com

Tel.: (41) 90268-5300



CONTRATO PARTICULAR DE GARANTIA DE LOCAÇÃO:

Entre a empresa **VENTURI & ZEN LTDA.**, com sede em São José dos Pinhais, à Rua Rosa Lass Ratmann, 291 – Costeira, CNPJ 04.955.887/0001-22, doravante designada simplesmente **LOCADOR** e **Autovia Construtora Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.656.992/0001-72 com sede na cidade de São José dos Pinhais, na Rua Dr. Murici, n.º 4675, Bairro Costeira, seguir denominado apenas **LOCATÁRIA**, é celebrado o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, que terá vigência a partir desta data, de acordo com as cláusulas e condições a seguir especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS BENS:

Os bens de propriedade do **LOCADOR** que serão disponibilizados, deverão ter no máximo 15 anos de uso, e estar em perfeitas condições de utilização e são os seguintes:

- Moto niveladora 140 HP
- Carregadeira frontal de pneus 170 HP
- Rolo vibratório liso autopropelido 11 t
- Rolo tandem liso 6-8 t
- Rolo pneus autopropelido 20 t
- Retroescavadeira 62 HP
- Escavadeira Hidráulica
- Caminhão tanque 10.000 l
- Caminhão espargidor de asfalto 6.000 l
- Caminhão basculante 10,0 m³
- Vibro acabadora esteiras 98 t/h
- Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
- Vassoura Autopropelida (tipo Bobcat)
- Rolo Compactador Tanden 1,6 – 2,5 Ton. (ciclovía)
- Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
- Usina de solos brita graduada 350 t/h



CLÁUSULA SEGUNDA – DA DISPONIBILIDADE:

O conjunto de bens descritos na Cláusula Primeira, estarão a disposição do **LOCATÁRIA**, a partir da data de assinatura do presente instrumento, sendo que o mesmo assume a partir desta data toda responsabilidade civil e criminal sobre os bens.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:

Pela locação dos bens descritos na Cláusula Primeira a **LOCATÁRIA**, pagará a importância de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais), por mês para os equipamentos de pavimentação e terraplenagem, e R\$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês, para os caminhões de acima descritos, com pagamento em até 30 dias fora mês, após aprovação de medição e emissão da Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUARTA – DA OBRIGAÇÃO:

Fica ajustado que o **LOCADOR** acatará ordem emanada da **LOCATÁRIA** que determinará quando e onde o veículo deverá estar e em perfeitas condições de uso para utilização pela **LOCATÁRIA**, em caso de defeito mecânico a substituição do equipamento deverá ocorrer em até 24 horas, sob pena de multa de 5% do valor de locação por hora de atraso na substituição.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA e RESCISÃO:

O presente Contrato terá vigência por tempo indeterminado, com início de vigência a partir de 21/12/2023, por tempo indeterminado, sendo que estará rescindido pela inobservância de qualquer cláusula aqui estipulada ou de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA – FUNCIONÁRIOS E COMBUSTÍVEL:

Fica determinado que a **LOCATÁRIA** fornecera todos os operadores e motoristas, bem como combustível, necessários para operacionalização do conjunto de bens descritos na Cláusula Primeira, profissionais estes que deverão ter experiência na condução dos veículos e equipamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais – Paraná, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato.



E por estarem de pleno acordo, para todos os efeitos legais as partes contratantes, assinam o presente Contrato de locação em duas vias, ficando a primeira em poder da **LOCATÁRIA**, e a segunda com o **LOCADOR**.

São José dos Pinhais, 20 de dezembro de 2023.

JARBAS ANTONIO
VENTURI:57451184900

Assinado de forma digital por
JARBAS ANTONIO
VENTURI:57451184900
Dados: 2023.12.20 10:18:18 -03'00'

LOCATÁRIA
VENTURI & ZEN LTDA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
GUILHERME PISSAIA ZEN
Data: 20/12/2023 10:19:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LOCADOR
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.

TESTEMUNHAS:

JOSE ZACLIKIEWICZ
JUNIOR:01596015926

Assinado de forma digital por JOSE
ZACLIKIEWICZ JUNIOR:01596015926
Dados: 2023.12.20 10:34:34 -03'00'

José Zaclikewicz Junior
CRC/PR 41.995

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAYARA MACHADO FAGUNDES
Data: 20/12/2023 10:21:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mayara Machado Fagundes
RG: 10.771.757-9/PR

**AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.**

01.656.992/0001-72

**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2023 - FAZENDA RIO GRANDE/PR****MUNICÍPIO/LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE**

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA | CNPJ: 01.656.992/0001-72**PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses****LOTE: ÚNICO****Prazo de Execução (meses)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	Motoniveladora	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Carregadeira frontal de pneus	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Rolo vibratório liso autopropelido	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Rolo tandem	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Rolo de pneus	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Retroescavadeira	utilização												
		quantidade	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Escavadeira	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Caminhão tanque	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Caminhão espargidor	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Caminhão basculante	utilização												
		quantidade	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Vibroacabadora	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Rolo pé de carneiro	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Vassoura Autopropelida	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Rolo Compactador Tanden	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Usina de asfalto gravimétrica	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Usina solos brita graduada	utilização												
		quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.

Guilherme Z
GUILHERME PISSAIA ZEN
REPRESENTANTE LEGAL
R.G. 12.342.480-8 SESP/PR


Guilherme Z
GUILHERME PISSAIA ZEN
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-PR 192.632/D

6

Rua Doutor Murici, 4675, Costeira - São José dos Pinhais/PR

E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com

Tel.: (41) 99268-5390



AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
PROTOCOLO Nº. 67076/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2023

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO


À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.


Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023**, instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a **Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022.**

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.


GUILHERME PISSAIA ZEN
REPRESENTANTE LEGAL
R.G.: 12.342.480-8 SESP/PR









AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
PROTOCOLO Nº. 67076/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2023

ANEXO X DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	Observação
Guilherme Pissaia Zen	Engenheiro Civil – Engenheiro-Preposto Registrado em: 18/02/2021 CREA PR- 192.832/D	
Ricardo Taborda Júnior	Mestre de Obras	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.


GUILHERME PISSAIA ZEN
REPRESENTANTE LEGAL
R.G.: 12.342.480-8 SESP/PR

Rua Doutor Murici, 4675, Costeira - São José dos Pinhais/PR

E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com

Tel.: (41) 99268-5390



AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA.

01.656.992/0001-72



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023
PROTOCOLO Nº. 67076/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2023

ANEXO XI DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Autovia Construtora de Obras, CNPJ nº 01.656.992/0001-72, com sede na Rua Doutor Murici, 4675, bairro Costeira, em São José dos Pinhais/PR, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARAMOS que:

- 1) Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Que serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.
- 3) Que serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem-nativa, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de

Rua Doutor Murici, 4675, Costeira - São José dos Pinhais/PR

E-mail: autoviaconstrutora@hotmail.com

Tel.: (41) 99268-5390



AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72



transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

4) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

5) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

6) Que sua atividade econômica, CNAE, com a maior receita é a de nº 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

7) Que sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução



AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA

01.656.992/0001-72



Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA, com alterações realizadas pela IN Ibama 06/2013.

8) Que Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias, que comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato e que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

São José dos Pinhais, 19 de dezembro de 2023.


GUILHERME PISSAIA ZEN
REPRESENTANTE LEGAL
R.G.: 12.342.480-8 SESP/PR