Pregão Eletrônico 108/2022

Processo Administrativo nº 234/2022

Protocolo nº 47845/2022

Objeto: Aquisição de EPI's - equipamentos de proteção individual, para adequação referente à norma regulamentadora NR-06 MTE, com finalidade de atender a demanda das Secretarias do Município

Solicitante: Secretaria Municipal de Administração.

Abertura: 21/11/2022
Horário: 09h00min

Volume 04

Pregão/Concorrência Eletrônica

989983.1082022 .51456 .4231 .30618437358

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PM FAZENDA RIO GRANDE 1116 Folha nº Assinatura

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00108/2022

Às 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal pORTARIA 134-2022 de 20/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 47845/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00108/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de EPI´s - equipamentos de proteção individual, para adequação referente à norma regulamentadora NR-06 MTE, com finalidade de atender a demanda das Secretarias do Município.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Avental de soldador
Descrição Complementar: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R$ 516,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 425,6000 **e com valor negociado a** R$ 425,5500 .

Item: 2
Descrição: Avental
Descrição Complementar: Avental Material: Napa , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 70 CM, Aplicação: Cozinha Industrial
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 354,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 269,9900 **e com valor negociado a** R$ 269,8000 .

Item: 3
Descrição: Bota segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Borracha , Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Tipo Uso: Agroindústria Pecuária
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 180
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.968,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 7.731,3500 **e com valor negociado a** R$ 7.731,0000 .

Item: 4
Descrição: Bota Segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Borracha , Tipo Cano: Longo , Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Agroindústria Pecuária
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.011,7500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 910,3400 **e com valor negociado a** R$ 910,2500 .

Item: 5
Descrição: Botina segurança
Descrição Complementar: Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas

Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.142,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 3.879,9500 **e com valor negociado a** R$ 3.879,0000 .

Item: 6
Descrição: Botina segurança
Descrição Complementar: Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.700,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 2.494,9500 **e com valor negociado a** R$ 2.494,5000 .

Item: 7
Descrição: Capacete segurança
Descrição Complementar: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 379,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 214,9700 **e com valor negociado a** R$ 214,8000 .

Item: 8
Descrição: Capacete segurança
Descrição Complementar: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 336,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 270,9900 **e com valor negociado a** R$ 270,8000 .

Item: 9
Descrição: Capacete segurança
Descrição Complementar: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Características Adicionais: Aba Frontal/Protetor Auditivo E Facial/Tipo Ii
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R$ 546,4800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 479,9900 **e com valor negociado a** R$ 479,9400 .

Item: 10
Descrição: Boné
Descrição Complementar: Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Polietileno , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Touca Árabe , Cor: Caqui , Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro , Tamanho: Sob Medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 206,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NUNES DE ALMEIDA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 206,5900 **e com valor negociado a** R$ 200,0000 .

Item: 11
Descrição: Camiseta
Descrição Complementar: Camiseta Tipo: Uniforme , Tipo Manga: Longa , Tipo Gola: Redonda , Cor: Azul Marinho , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Material: 68% Poliester E 32% Viscose
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 577,4000
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

PM FAZENDA RIO GRANDE
1118
Folha nº
Assinatura

Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ROSILENE TONATTO SPAZZINI, **pelo melhor lance de** R$ 570,0000 .

Item: 12
Descrição: Macacão
Descrição Complementar: Macacão Material: Material Nylon Emborrachado , Componentes: Capuz, Luvas E Botas Acopladas , Tipo Uso: Saneamento , Tamanho: G , Características Adicionais: Solda Eletrônica, Impermeável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.883,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.950,0000 .

Item: 13
Descrição: Macacão
Descrição Complementar: Macacão Material: Brim , Componentes: Máscara, Chapéu E Luvas , Tipo Uso: Apicultor , Tamanho: Médio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.343,6000 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 14
Descrição: Capa chuva
Descrição Complementar: Capa Chuva Material: Poliéster E Pvc , Transmitância: Transparente , Cor: Incolor , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica , Tamanho Referência: Gg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.394,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 869,9900 **e com valor negociado a** R$ 869,5000 .

Item: 15
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: 100% Poliéster Resinado , Tamanho: Sob Medida , Componentes: Jaqueta E Calça , Tipo Uso: Moto Resgate , Características Adicionais: Com Sistema Air Bag , Cor: Preto/Laranja
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.784,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1.400,0000 .

Item: 16
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: 100% Poliéster Resinado , Tamanho: Sob Medida , Componentes: Jaqueta E Calça , Tipo Uso: Moto Resgate , Características Adicionais: Com Sistema Air Bag , Cor: Preto/Laranja
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.640,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1.630,6800 .

Item: 17
Descrição: Cinto segurança
Descrição Complementar: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte , Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.523,4500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 2.025,9800 **e com valor negociado a** R$ 2.025,9000 .

Item: 18

Descrição: Cinto segurança
Descrição Complementar: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte , Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.893,8500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

PM FAZENDA RIO GRANDE
1119
Folha nº
Assinatura

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.950,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.949,9000 .

Item: 19
Descrição: Protetor solar
Descrição Complementar: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 30 , Forma Farmacêutica: Creme , Característica Adicional: Com Repelente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 250
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.932,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 3.562,9600 **e com valor negociado a** R$ 3.562,5000 .

Item: 20
Descrição: Luva isolante
Descrição Complementar: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.021,4500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 840,0000 .

Item: 21
Descrição: Luva isolante
Descrição Complementar: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.014,3500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.981,9800 **e com valor negociado a** R$ 2.981,9500 .

Item: 22
Descrição: Luva borracha
Descrição Complementar: Luva Borracha Material: Látex , Tamanho: Extra Grande , Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante , Tipo: Cano Longo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 563,2000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 300,0000 .

Item: 23
Descrição: Luva borracha
Descrição Complementar: Luva Borracha Material: Látex Natural , Tamanho: Sob Medida , Cor: Amarela , Características Adicionais: Aveludada Internamente, Antiderrapante E Bordas Aj
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 350
Unidade de fornecimento: Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.785,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RG LUNA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 896,0000 .

Item: 24
Descrição: Calça proteção individual
Descrição Complementar: Calça Proteção Individual Material: 100 % Poliéster, Forro Em Gersey , Tipo Uso: Operador De Motosserra , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Anti-Corte, Costura C/ Linha 140, Cavalo Reforçado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade

PM FAZENDA RIO GRANDE
1120
Folha
Assinatura

Valor Máximo Aceitável: R$ 889,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Vaqueta , Tamanho: Único , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.135,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1.019,9900 **e com valor negociado a** R$ 1.019,4000 .

Item: 26
Descrição: Luva proteção
Descrição Complementar: Luva Proteção Material: Raspa De Couro , Tamanho: Adulto , Tamanho Cano: Longo , Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.268,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 1.075,1600 **e com valor negociado a** R$ 1.074,4000 .

Item: 27
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão , Tamanho: Único , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: 100% Algodão/Sem Costura , Cor: Natural
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R$ 506,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 271,9900 **e com valor negociado a** R$ 271,0000 .

Item: 28
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Acabamento Clorinado , Forma: Anatômica , Cor: Verde
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R$ 384,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 200,0000 **e com valor negociado a** R$ 199,8000 .

Item: 29
Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Material: Latéx , Aplicação: Uso Geral , Tamanho: Único , Tipo: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.040,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Caixa 100 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 512,0100 **e com valor negociado a** R$ 511,8000 .

Item: 30
Descrição: Máscara soldador
Descrição Complementar: Máscara Soldador Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca , Material: Celeron
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R$ 866,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 590,0000 .

Item: 31
Descrição: Máscara soldador
Descrição Complementar: Máscara Soldador Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca Material: Celeron
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 148,8500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01



Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 139,4500 .

Item: 32
Descrição: Óculos proteção
Descrição Complementar: Óculos Proteção Material Armação: Plástico , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Material Proteção: Plástica Sem Perfuração , Tipo Lente: Policarbonato , Cor Lente: Incolor , Cor Lente Externa: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Elástico Neoprene, Antiembaçante, Fixação Por Elás , Tipo Fixação: Com Elástico , Material Lente: Policarbonato, Tipo Cristal Temperado , Revestimento Interno: Borracha
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 840,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NUNES DE ALMEIDA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 817,0000 **e com valor negociado a** R$ 795,0000 .

Item: 33
Descrição: Óculos proteção
Descrição Complementar: Óculos Proteção Material Armação: Vinil , Tipo Proteção: Totalmente Fechado , Material Proteção: Vinil , Tipo Ajuste Haste: Não Aplicável , Tipo Lente: Resina , Cor Lente: Incolor , Cor Lente Externa: Não Aplicável , Aplicação: Indústria Química/Refinaria E Siderurgia , Características Adicionais: Fixação Por Elástico Regulável E Sobrepor Óculos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 540,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 240,0000 .

Item: 34
Descrição: Óculos proteção
Descrição Complementar: Óculos Proteção Material Armação: Polipropileno , Tipo Lente: Com Curva Lateral. , Cor Lente: Escura , Características Adicionais: Hastes Com Comprimento Regulável E Cetificado De A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 196,8000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 95,0000 **e com valor negociado a** R$ 94,8000 .

Item: 35
Descrição: Perneira
Descrição Complementar: Perneira Material: Raspa , Comprimento: 45 CM, Aplicação: Solda/Aciaria/Fundição E Proteção Fagulhas , Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 503,8000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 503,8000 .

Item: 36
Descrição: Protetor auricular
Descrição Complementar: Protetor Auricular Tipo Concha: Dupla , Material: Plástico Rígido , Material Haste: Aço Inoxidável , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Formato Oval, Regulável, Nível Ruídos 31db , Material Interno: Espuma , Espessura: 10 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 730,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 600,0000 .

Item: 37
Descrição: Protetor auricular
Descrição Complementar: Protetor Auricular Tipo Concha: Plug De Três Flanges , Material: Silicone , Características Adicionais: Anti-Alérgico/Atóxico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 500,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

PM FAZENDA RIO GRANDE 1122 Folha nº 9 Rubrica Assinatura

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 219,9900 **e com valor negociado a** R$ 218,0000 .

Item: 38
Descrição: Filtro respirador
Descrição Complementar: Filtro Respirador Referência: 940 A2 B2-P2 , Uso: Máscara Semifacial , Características Adicionais: Combinado Com Rosca , Compatibilidade: Máscara Panorâmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.130,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: DESTRA BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 909,9000 **e com valor negociado a** R$ 909,5000 .

Item: 39
Descrição: Filtro respirador
Descrição Complementar: Filtro Respirador Referência: 940 A2 B2-P2 , Uso: Máscara Semifacial , Características Adicionais: Combinado Com Rosca , Compatibilidade: Máscara Panorâmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 507,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 299,9800 **e com valor negociado a** R$ 298,5000 .

Item: 40
Descrição: Capa chuva
Descrição Complementar: Capa Chuva Material: Pvc , Tipo Uso: Profissional , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica , Tamanho Referência: Sob Medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.453,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 950,0000 **e com valor negociado a** R$ 949,8000 .

Item: 41
Descrição: Protetor facial
Descrição Complementar: Protetor Facial Material: Polipropileno , Cor: Transparente , Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 957,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 400,0000 **e com valor negociado a** R$ 399,9000 .

Item: 42
Descrição: Cinto segurança
Descrição Complementar: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte , Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.959,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NUNES DE ALMEIDA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 37.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 6.959,4000 .

Item: 43
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Malha , Tamanho: Gg , Características Adicionais: Palma Com Pigmento De Borracha, Acabamento Algodão , Modelo: Unissex
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 146,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 100,0000 .

Item: 44
Descrição: Respirador
Descrição Complementar: Respirador Material: Silicone , Aplicação: Gases/Vapores E Partículas , Características Adicionais: Clipes De Nariz,Conectado Ao Corpo Do Respirador , Tipo Uso: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.744,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

PM FAZENDA RIO GR 1123 Folha nº Assinatura

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 880,0000 **e com valor negociado a** R$ 876,0000 .

Item: 45
Descrição: Respirador
Descrição Complementar: Respirador Material: Algodão , Aplicação: Filtro Classe P1, Poeiras E Névoas , Características Adicionais: Encaixe Em Presilha De Metal , Tipo Uso: Filtro Mecânico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 650
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.056,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DESTRA BRASIL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9.337,0000 .

Item: 46
Descrição: Capa chuva
Descrição Complementar: Capa Chuva Material: Poliéster E Pvc , Transmitância: Transparente , Cor: Incolor , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica , Tamanho Referência: Gg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 357,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NUNES DE ALMEIDA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 357,0000 **e com valor negociado a** R$ 350,0000 .

Item: 47
Descrição: Botina segurança
Descrição Complementar: Botina Segurança Material: Vaqueta Lixada , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Tamanho: Sob Medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 709,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 370,0000 .

Item: 48
Descrição: Luva proteção
Descrição Complementar: Luva Proteção Material: Grafatex/Aramida , Tipo: 5 Dedos, Ambidestra , Aplicação: Uso Laboratório , Características Adicionais: Punho Raspa 18 Cm / Sem Costuras
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.966,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.400,0000 .

Item: 49
Descrição: Luva proteção
Descrição Complementar: Luva Proteção Material: Grafatex/Aramida , Tamanho: Único , Tipo: 5 Dedos , Características Adicionais: Resistente Até 250°C, Forração Em Lã, Punho Em Ras , Tipo Uso: Reutilizável , Formato: Anatômico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.572,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JD ELETRO COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.243,9900 **e com valor negociado a** R$ 1.243,9500 .

Item: 50
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Malha Em Aço Inoxidável 304-18/8 , Tamanho: G , Aplicação:

Proteção Individual , Características Adicionais: Ajustáveil Por Presilhas E Botões Metálicos , Modelo: Cano Longo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.927,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

PM FAZENDA RIO GRANDE 1124 Folha nº Assinatura

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.740,0000 .

Item: 51
Descrição: Sapato segurança
Descrição Complementar: Sapato Segurança Material: Couro Vaqueta , Material Sola: Pvc Monodensidade , Tamanho: 43 , Características Adicionais: Com Biqueira, Sem Cadarço
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.466,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 6.464,8700 **e com valor negociado a** R$ 6.463,5000 .

Item: 52
Descrição: Sapato Segurança
Descrição Complementar: Sapato Segurança Material: Couro Vaqueta , Material Sola: Pvc Monodensidade , Tamanho: 43 , Características Adicionais: Com Biqueira, Sem Cadarço
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 90 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.117,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 6.499,8000 .

Item: 53
Descrição: Bota segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Couro Semi-Cromo Hidrofugado , Material Sola: Borracha Látex Alta Resistência , Cor: Preta , Tamanho: G , Tipo Cano: Almofadado Com Espuma De Pu 10mm , Tipo Uso: Peça De Uniforme - Força Nac. De Segurança Pública , Características Adicionais: Espuma 1,8mm, Biqueira De Aço, Palmilha Removível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.731,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 8.250,0000 .

Item: 54
Descrição: Boné
Descrição Complementar: Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Polietileno , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Touca Árabe , Cor: Caqui , Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro , Tamanho: Sob Medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 772,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NUNES DE ALMEIDA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 772,0000 **e com valor negociado a** R$ 750,0000 .

Item: 55
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Borracha , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Resistente A Alta Temperatura De 300°C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.957,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 2.499,9800 **e com valor negociado a** R$ 2.499,9000 .

Item: 56
Descrição: Protetor solar
Descrição Complementar: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 30 , Forma Farmacêutica: Creme , Característica Adicional: Com Repelente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade

PM FAZENDA RIO GRANDE
125
Folha nº
Assinatura

Valor Máximo Aceitável: R$ 2.914,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 57
Descrição: Macacão
Descrição Complementar: Macacão Material: Polietileno , Tipo Uso: Laboratório , Cor: Amarela , Tamanho: Extragrande , Características Adicionais: Punho E Tornozelo Com Elástico, Capuz E Zipper
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25
Valor Máximo Aceitável: R$ 914,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, **pelo melhor lance de** R$ 309,9500 **e com valor negociado a** R$ 309,7500 .

Item: 58
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: Tnt , Componentes: Manga
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R$ 594,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 475,0000 .

Item: 59
Descrição: Luva segurança
Descrição Complementar: Luva Segurança Material: Raspa De Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Operador De Motosserra , Características Adicionais: Direita C/ 3 Dedos, Esquerda C/ 2, Velcro No Fecha , Modelo: Cano Curto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 338,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 300,0000 .

Histórico

Item: 1 - Avental de soldador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.568.311/0001-63	TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	14/11/2022 14:18:40
	Marca: PROBEM **Fabricante:** PROBEM **Modelo / Versão:** PROBEM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AVENTAL RASPA 120X60 MARCA:PROBEM **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	18/11/2022 11:29:15
	Marca: Paranaluvas CA44182 **Fabricante:** Paranaluvas CA44182 **Modelo / Versão:** CA44182 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador), com ou sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental **Porte da empresa:** ME/EPP						
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	18/11/2022 13:58:11
	Marca: Zanel **Fabricante:** Zanel **Modelo / Versão:** CA 13989 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador), com ou sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	18/11/2022 13:59:28
	Marca: LUVEQ **Fabricante:** LUVEQ						

Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador), com ou sem emenda, Total Preço Máximo 34,4000 516,0000 confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: 10 (dez) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	18/11/2022 15:18:37

Marca: GB LUVAS
Fabricante: GB LUVAS
Modelo / Versão: AVENTAL DE RASPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador), com ou sem emenda, Total Preço Máximo 34,4000 516,0000 confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental.
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	18/11/2022 16:49:22

Marca: ARCLAN CA 37891
Fabricante: ARCLAN CA 37891
Modelo / Versão: ARCLAN CA 37891
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador), com ou sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental.
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	18/11/2022 17:43:15

Marca: COUROARTE
Fabricante: COUROARTE
Modelo / Versão: RASPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador), com ou sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R$ 34,4000	R$ 516,0000	19/11/2022 12:23:37

Marca: LUVA DO SUL
Fabricante: LUVA DO SUL
Modelo / Versão: CA 45813
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,70M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUST E
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	15	R$ 40,0000	R$ 600,0000	11/11/2022 17:25:52

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: Avental soldador
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste
Porte da empresa: ME/EPP

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1126
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente Indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	08.568.311/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 516,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 515,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:16:700
R$ 515,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:17:290
R$ 515,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:22:747
R$ 515,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:23:390
R$ 515,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:28:803
R$ 515,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:29:390

R$ 515,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:34:803
R$ 515,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:35:423
R$ 515,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:40:813
R$ 515,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:41:450
R$ 515,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:46:857
R$ 515,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:47:463
R$ 515,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:52:883
R$ 515,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:53:487
R$ 515,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:58:903
R$ 515,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:59:517
R$ 515,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:04:930
R$ 515,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:11:973
R$ 515,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:13:003
R$ 515,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:13:910
R$ 515,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:19:007
R$ 515,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:19:937
R$ 515,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:25:267
R$ 515,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:25:953
R$ 515,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:31:027
R$ 515,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:32:000
R$ 515,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:37:040
R$ 515,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:38:010
R$ 515,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:43:057
R$ 515,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:44:027
R$ 515,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:49:097
R$ 515,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:50:043
R$ 515,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:55:130
R$ 515,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:56:070
R$ 515,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:01:153
R$ 515,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:02:083
R$ 515,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:07:167
R$ 515,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:08:103
R$ 515,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:13:203
R$ 515,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:14:120
R$ 515,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:19:227
R$ 515,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:20:143
R$ 515,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:25:513
R$ 515,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:26:167
R$ 515,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:31:300
R$ 515,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:32:180
R$ 515,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:37:590
R$ 515,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:38:210
R$ 514,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:43:373
R$ 514,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:05:06:200
R$ 513,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:08:020
R$ 513,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:12:543
R$ 513,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:14:310
R$ 513,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:21:283
R$ 513,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:22:303
R$ 513,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:29:227
R$ 513,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:30:360
R$ 513,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:36:943
R$ 513,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:38:387
R$ 513,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:43:630
R$ 513,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:44:410
R$ 513,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:50:017
R$ 513,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:50:780
R$ 513,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:55:003
R$ 513,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:56:457
R$ 513,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:03:380
R$ 513,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:04:510

PREFEITURA RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1127
Folha nº
Assinatura



R$ 513,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:10:320
R$ 513,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:10:550
R$ 513,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:18:387
R$ 513,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:18:560
R$ 513,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:31:243
R$ 513,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:32:623
R$ 513,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:40:240
R$ 513,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:40:643
R$ 513,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:50:437
R$ 513,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:50:963
R$ 513,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:56:560
R$ 513,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:56:740
R$ 513,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:00:330
R$ 513,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:03:110
R$ 513,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:06:770
R$ 513,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:08:780
R$ 513,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:14:437
R$ 513,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:14:807
R$ 513,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:15:410
R$ 513,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:20:830
R$ 513,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:21:400
R$ 513,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:23:280
R$ 510,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:25:840
R$ 509,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:26:497
R$ 509,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:26:843
R$ 509,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:27:497
R$ 513,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:28:830
R$ 500,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:29:810
R$ 499,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:30:857
R$ 499,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:32:860
R$ 499,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:33:317
R$ 498,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:33:857
R$ 499,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:34:393
R$ 495,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:35:763
R$ 494,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:35:900
R$ 490,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:37:857
R$ 489,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:38:927
R$ 489,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:39:233
R$ 489,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:39:887
R$ 480,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:40:720
R$ 479,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:41:760
R$ 494,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:43:233
R$ 475,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:43:577
R$ 474,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:43:993
R$ 474,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:44:913
R$ 474,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:45:833
R$ 473,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:46:950
R$ 474,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:47:000
R$ 472,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:47:683
R$ 472,6000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:50:637
R$ 472,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:50:933
R$ 472,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:51:037
R$ 472,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:56:293
R$ 472,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:56:943
R$ 472,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:57:570
R$ 450,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:08:57:703
R$ 449,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:58:027
R$ 472,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:01:147
R$ 449,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:02:967
R$ 449,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:017

R$ 449,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:05:260
R$ 449,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:09:007
R$ 449,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:09:403
R$ 449,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:15:023
R$ 449,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:15:247
R$ 449,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:17:177
R$ 449,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:19:293
R$ 449,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:20:160
R$ 449,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:21:060
R$ 449,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:21:310
R$ 449,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:27:447
R$ 449,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:28:093
R$ 449,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:30:890
R$ 449,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:32:883
R$ 449,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:33:107
R$ 449,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:34:040
R$ 449,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:39:143
R$ 449,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:39:443
R$ 449,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:40:077
R$ 449,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:42:740
R$ 449,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:43:270
R$ 449,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:45:217
R$ 449,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:45:977
R$ 449,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:51:227
R$ 449,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:52:063
R$ 449,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:55:363
R$ 449,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:57:210
R$ 449,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:58:060
R$ 449,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:59:130
R$ 449,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:03:590
R$ 449,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:03:927
R$ 449,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:06:183
R$ 449,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:08:963
R$ 449,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:09:620
R$ 449,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:11:280
R$ 449,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:14:843
R$ 449,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:15:620
R$ 449,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:15:840
R$ 449,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:22:243
R$ 449,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:22:503
R$ 449,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:23:893
R$ 449,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:27:617
R$ 449,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:28:393
R$ 449,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:30:047
R$ 449,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:30:803
R$ 449,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:33:707
R$ 449,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:35:267
R$ 449,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:37:547
R$ 449,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:39:387
R$ 449,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:39:543
R$ 449,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:40:420
R$ 449,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:45:390
R$ 449,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:45:827
R$ 449,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:49:117
R$ 449,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:51:653
R$ 449,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:54:243
R$ 449,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:57:390
R$ 449,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:59:900
R$ 448,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:03:413
R$ 448,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:12:123
R$ 448,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:13:557

FAZENDA RIO GRANDE
1129
Folha nº
Assinatura

PMFAZENDA RIO GRANDE
1130
Folha nº
Assinatura

R$ 448,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:17:373
R$ 448,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:19:440
R$ 448,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:27:120
R$ 448,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:27:460
R$ 448,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:36:680
R$ 448,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:37:833
R$ 448,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:46:567
R$ 448,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:47:513
R$ 448,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:53:160
R$ 448,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:53:567
R$ 448,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:56:387
R$ 448,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:59:560
R$ 448,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:01:980
R$ 448,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:05:560
R$ 448,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:09:113
R$ 448,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:11:570
R$ 448,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:13:503
R$ 448,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:16:537
R$ 448,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:17:020
R$ 448,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:17:583
R$ 448,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:17:690
R$ 448,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:23:607
R$ 448,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:23:807
R$ 448,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:25:540
R$ 448,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:29:623
R$ 448,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:017
R$ 448,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:31:650
R$ 448,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:35:637
R$ 448,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:36:200
R$ 448,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:38:453
R$ 448,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:41:647
R$ 448,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:42:300
R$ 448,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:45:463
R$ 448,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:47:663
R$ 448,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:47:810
R$ 448,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:53:687
R$ 448,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:53:827
R$ 448,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:59:693
R$ 448,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:59:840
R$ 448,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:00:980
R$ 448,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:03:923
R$ 448,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:04:713
R$ 448,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:05:103
R$ 448,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:05:710
R$ 448,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:05:953
R$ 448,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:12:110
R$ 448,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:13:723
R$ 448,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:16:137
R$ 448,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:17:760
R$ 448,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:037
R$ 448,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:19:807
R$ 447,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:23:790
R$ 447,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:24:150
R$ 447,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:25:170
R$ 447,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:26:150
R$ 447,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:29:810
R$ 447,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:147
R$ 447,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:36:170
R$ 447,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:36:263
R$ 447,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:41:243

PM FAZENDA RIO GRANDE
1131
Folha nº
Assinatura

R$ 447,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:41:827
R$ 447,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:42:327
R$ 447,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:47:837
R$ 447,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:48:358
R$ 447,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:48:737
R$ 447,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:51:783
R$ 447,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:52:457
R$ 447,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:53:877
R$ 447,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:54:527
R$ 447,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:58:243
R$ 447,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:58:610
R$ 447,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:59:877
R$ 447,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:00:597
R$ 447,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:05:887
R$ 447,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:06:657
R$ 447,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:07:163
R$ 447,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:09:217
R$ 447,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:09:727
R$ 447,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:11:917
R$ 447,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:12:733
R$ 447,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:17:913
R$ 447,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:18:833
R$ 447,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:20:877
R$ 447,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:23:920
R$ 447,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:24:887
R$ 450,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:14:25:670
R$ 447,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:28:273
R$ 447,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:29:940
R$ 447,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:30:173
R$ 447,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:30:907
R$ 447,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:35:037
R$ 447,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:35:970
R$ 447,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:36:823
R$ 447,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:38:913
R$ 447,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:39:057
R$ 447,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:42:030
R$ 447,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:060
R$ 447,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:43:297
R$ 447,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:44:390
R$ 447,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:45:083
R$ 447,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:48:067
R$ 447,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:077
R$ 447,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:50:530
R$ 447,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:54:040
R$ 447,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:54:510
R$ 447,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:55:003
R$ 447,1700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:56:410
R$ 447,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:57:200
R$ 447,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:58:793
R$ 447,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:59:283
R$ 447,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:00:083
R$ 447,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:01:107
R$ 447,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:06:107
R$ 447,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:07:337
R$ 447,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:07:413
R$ 447,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:09:393
R$ 447,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:09:667
R$ 447,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:12:103
R$ 447,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:13:947
R$ 446,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:18:130
R$ 446,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:18:467

R$ 447,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:21:753
R$ 446,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:24:193
R$ 446,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:24:573
R$ 446,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:30:163
R$ 446,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:30:613
R$ 446,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:32:893
R$ 446,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:36:170
R$ 446,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:39:417
R$ 446,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:41:757
R$ 446,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:42:197
R$ 446,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:43:270
R$ 446,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:43:533
R$ 446,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:48:463
R$ 446,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:49:657
R$ 446,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:54:247
R$ 446,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:55:747
R$ 446,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:56:383
R$ 446,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:00:260
R$ 446,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:01:827
R$ 440,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:16:05:503
R$ 439,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:05:740
R$ 439,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:06:273
R$ 439,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:07:837
R$ 446,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:11:373
R$ 439,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:12:287
R$ 439,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:14:000
R$ 439,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:16:480
R$ 439,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:18:297
R$ 439,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:19:993
R$ 439,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:24:307
R$ 435,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:16:25:993
R$ 434,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:26:280
R$ 434,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:30:357
R$ 434,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:32:147
R$ 434,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:34:197
R$ 434,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:36:337
R$ 434,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:170
R$ 434,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:42:333
R$ 434,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:42:780
R$ 434,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:49:337
R$ 434,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:05:457
R$ 434,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:05:607
R$ 434,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:22:617
R$ 434,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:22:933
R$ 434,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:35:573
R$ 434,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:36:943
R$ 434,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:49:913
R$ 434,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:50:947
R$ 434,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:00:627
R$ 434,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:00:963
R$ 434,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:18:010
R$ 434,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:18:963
R$ 434,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:20:840
R$ 434,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:21:680
R$ 434,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:28:473
R$ 434,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:29:123
R$ 434,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:40:687
R$ 434,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:41:133
R$ 434,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:49:510
R$ 434,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:49:807

FAZENDA RIO GRANDE
1192
Folha nº
Assinatura

R$ 434,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:59:247
R$ 434,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:59:367
R$ 434,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:05:017
R$ 434,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:05:127
R$ 434,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:17:780
R$ 434,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:18:100
R$ 434,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:23:187
R$ 434,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:23:457
R$ 434,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:34:333
R$ 434,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:35:350
R$ 434,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:42:257
R$ 434,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:42:370
R$ 434,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:46:697
R$ 434,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:47:527
R$ 434,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:57:910
R$ 434,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:58:440
R$ 434,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:20:790
R$ 434,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:20:900
R$ 434,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:35:730
R$ 434,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:36:860
R$ 434,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:54:797
R$ 434,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:54:893
R$ 434,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:02:177
R$ 434,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:03:000
R$ 434,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:11:907
R$ 434,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:12:890
R$ 434,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:17:850
R$ 434,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:18:663
R$ 434,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:32:873
R$ 434,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:33:590
R$ 434,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:32:627
R$ 434,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:33:937
R$ 434,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:05:230
R$ 434,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:05:643
R$ 434,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:39:907
R$ 434,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:43:590
R$ 434,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:02:417
R$ 434,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:03:773
R$ 434,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:30:073
R$ 434,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:31:867
R$ 434,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:55:240
R$ 434,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:55:920
R$ 434,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:16:993
R$ 434,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:18:173
R$ 434,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:57:513
R$ 434,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:58:313
R$ 434,1700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:06:783
R$ 434,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:07:400
R$ 434,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:36:693
R$ 434,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:37:437
R$ 434,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:04:457
R$ 434,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:06:133
R$ 434,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:34:497
R$ 432,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:27:40:100
R$ 431,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:45:440
R$ 431,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:04:397
R$ 431,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:04:833
R$ 431,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:12:553
R$ 431,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:12:677
R$ 431,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:29:030
R$ 431,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:29:790

SEFAZENDA RIO GRANDE
1133
Folha nº
Assinatura

R$ 431,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:02:930
R$ 431,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:03:277
R$ 431,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:22:017
R$ 431,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:22:573
R$ 431,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:28:200
R$ 431,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:29:507
R$ 431,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:41:857
R$ 431,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:43:327
R$ 429,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:30:13:310
R$ 428,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:15:330
R$ 428,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:30:20:867
R$ 427,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:22:240
R$ 431,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:26:243
R$ 427,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:45:723
R$ 427,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:46:703
R$ 427,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:09:937
R$ 427,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:11:967
R$ 427,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:43:723
R$ 427,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:45:557
R$ 427,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:04:667
R$ 427,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:04:957
R$ 427,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:14:077
R$ 427,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:980
R$ 426,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:32:32:100
R$ 425,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:34:380
R$ 427,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:37:827
R$ 425,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:39:680
R$ 425,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:39:847
R$ 425,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:04:277
R$ 425,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:05:620
R$ 425,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:23:727
R$ 425,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:25:700
R$ 425,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:51:620
R$ 425,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:51:863
R$ 425,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:06:183
R$ 425,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:06:777
R$ 425,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:23:217
R$ 425,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:23:440
R$ 425,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:51:533
R$ 425,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:53:757
R$ 425,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:08:813
R$ 425,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:09:253
R$ 425,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:53:330
R$ 425,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:54:473
R$ 425,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:38:480
R$ 425,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:39:027
R$ 425,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:53:167
R$ 425,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:53:897
R$ 425,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:31:960
R$ 425,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:32:110
R$ 425,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:58:797
R$ 425,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:59:090
R$ 425,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:21:263
R$ 425,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:22:017
R$ 425,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:12:257
R$ 425,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:12:507
R$ 425,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:42:797
R$ 425,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:44:240
R$ 425,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:01:343
R$ 425,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:01:800

PREFEITURA RIO GRANDE
1134
Folha nº
Assinatura

R$ 425,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:20:087
R$ 425,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:20:330
R$ 425,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:25:177
R$ 425,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:25:407
R$ 425,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:48:840

PM FAZENDA RIO GRANDE
1135
Folha nº
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:42:49	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	21/11/2022 09:42:49	Item teve empate real para o valor 516,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	21/11/2022 09:42:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/11/2022 16:41:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 425,6000 e com valor negociado a R$ 425,5500. Motivo: Valor negociado via chat: (21/11/2022 16:36:43) Item 1 - R$ 425,55.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:02:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:06:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Avental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 17,7000	R$ 354,0000	18/11/2022 11:29:15

Marca: Maicol
Fabricante: Maicol
Modelo / Versão: CA37729
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de Napa – Avental de segurança, confeccionado em napa sintética, forro em poliéster, tiras de cordão de polipropileno para prender no pescoço e as costas. Cor branca medindo 140 x 70cm
Porte da empresa: ME/EPP

36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 17,7000	R$ 354,0000	18/11/2022 13:58:11

Marca: Brascamp
Fabricante: Brascamp
Modelo / Versão: CA 28303
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de Napa - Avental de segurança, confeccionado em napa sintética, forro em poliéster, tiras de cordão de polipropileno para prender no pescoço e as costas. Cor branca medindo 140 x 70cm.
Porte da empresa: ME/EPP

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 17,7000	R$ 354,0000	18/11/2022 15:18:38

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: AVENTAL DE NAPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de Napa Avental de segurança, confeccionado em napa sintética, 17,7000 354,0000 forro em poliéster, tiras de cordão de polipropileno para prender no pescoço e as costas. Cor branca medindo 140 x 70cm
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 17,7000	R$ 354,0000	18/11/2022 16:49:22

Marca: BRASCAMP CA 28303
Fabricante: BRASCAMP CA 28303
Modelo / Versão: BRASCAMP CA 28303
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de Napa – Avental de segurança, confeccionado em napa sintética, forro em poliéster, tiras de cordão de polipropileno para prender no pescoço e as costas. Cor branca medindo 140 x 70cm
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 17,7000	R$ 354,0000	18/11/2022 17:43:15

Marca: PREVEMAX
Fabricante: PREVEMAX
Modelo / Versão: 140X70CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de Napa - Avental de segurança, confeccionado em napa sintética, forro em poliéster, tiras de cordão de polipropileno para prender no pescoço e as costas. Cor branca medindo 140 x 70cm
Porte da empresa: ME/EPP

PM FAZENDÁRIO GRANDE 1136 Folha nº Assinatura

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 17,7000	R$ 354,0000	19/11/2022 12:23:37

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CA 21075
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	20	R$ 40,0000	R$ 800,0000	11/11/2022 17:25:52

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: Avental cozinha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental Material: Napa , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 70 CM, Aplicação: Cozinha Industrial
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 800,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 354,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 354,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 354,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 354,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 354,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 354,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 353,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:18:743
R$ 353,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:19:357
R$ 353,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:24:757
R$ 353,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:25:377
R$ 353,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:30:787
R$ 353,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:31:403
R$ 353,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:36:827
R$ 353,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:37:450
R$ 353,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:42:880
R$ 353,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:43:467
R$ 353,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:48:870
R$ 353,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:49:477
R$ 353,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:54:893
R$ 353,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:55:507
R$ 353,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:00:923
R$ 353,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:01:523
R$ 353,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:07:300
R$ 353,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:11:913
R$ 353,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:12:990
R$ 353,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:15:923
R$ 353,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:19:003
R$ 353,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:19:940
R$ 353,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:25:017
R$ 353,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:25:970
R$ 353,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:31:033
R$ 353,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:32:003
R$ 353,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:37:040
R$ 353,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:38:013
R$ 353,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:43:063
R$ 353,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:44:030

R$ 353,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:49:097
R$ 353,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:50:043
R$ 353,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:55:133
R$ 353,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:56:157
R$ 353,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:01:140
R$ 353,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:02:187
R$ 353,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:07:157
R$ 353,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:08:100
R$ 353,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:13:200
R$ 353,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:14:117
R$ 353,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:19:230
R$ 353,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:20:140
R$ 353,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:25:257
R$ 353,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:26:150
R$ 353,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:31:693
R$ 353,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:32:210
R$ 353,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:37:343
R$ 353,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:38:203
R$ 353,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:43:373
R$ 353,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:44:220
R$ 352,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:49:393
R$ 352,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:50:220
R$ 352,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:55:410
R$ 352,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:56:230
R$ 352,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:01:817
R$ 352,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:02:237
R$ 352,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:07:697
R$ 352,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:08:243
R$ 352,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:13:520
R$ 352,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:14:263
R$ 352,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:19:747
R$ 352,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:20:270
R$ 352,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:25:517
R$ 352,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:26:280
R$ 352,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:31:567
R$ 352,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:32:287
R$ 352,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:37:610
R$ 352,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:38:303
R$ 352,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:43:603
R$ 352,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:44:313
R$ 352,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:49:643
R$ 352,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:50:340
R$ 352,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:55:667
R$ 352,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:56:333
R$ 352,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:01:717
R$ 352,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:02:347
R$ 352,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:07:773
R$ 352,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:08:360
R$ 352,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:14:037
R$ 352,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:14:373
R$ 352,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:20:777
R$ 352,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:22:400
R$ 352,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:25:830
R$ 352,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:26:407
R$ 352,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:31:853
R$ 352,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:32:430
R$ 352,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:37:873
R$ 352,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:38:457
R$ 352,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:43:913
R$ 352,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:44:463
R$ 352,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:49:940

PREFEITURA RIO GRANDE 1137 Folha nº Assinatura

R$ 352,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:50:480
R$ 352,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:55:967
R$ 352,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:56:493
R$ 352,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:02:037
R$ 352,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:02:503
R$ 352,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:08:023
R$ 352,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:08:520
R$ 352,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:14:040
R$ 352,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:14:540
R$ 351,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:20:073
R$ 351,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:20:573
R$ 351,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:26:083
R$ 351,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:26:587
R$ 351,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:32:143
R$ 351,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:32:593
R$ 351,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:38:150
R$ 351,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:38:633
R$ 351,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:44:170
R$ 351,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:44:637
R$ 351,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:50:200
R$ 351,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:50:650
R$ 351,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:56:223
R$ 351,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:56:690
R$ 351,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:02:250
R$ 351,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:02:697
R$ 351,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:08:263
R$ 351,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:08:717
R$ 351,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:11:050
R$ 351,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:14:307
R$ 351,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:14:733
R$ 351,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:18:050
R$ 351,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:20:313
R$ 351,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:20:747
R$ 351,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:20:843
R$ 351,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:26:313
R$ 351,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:26:713
R$ 351,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:26:870
R$ 351,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:32:353
R$ 351,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:32:827
R$ 351,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:32:890
R$ 351,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:36:013
R$ 351,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:36:903
R$ 351,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:38:390
R$ 351,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:38:927
R$ 351,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:40:010
R$ 351,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:44:423
R$ 351,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:44:940
R$ 351,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:45:997
R$ 351,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:49:517
R$ 351,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:50:440
R$ 351,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:50:947
R$ 351,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:54:080
R$ 351,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:54:947
R$ 351,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:56:470
R$ 351,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:56:950
R$ 351,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:02:320
R$ 351,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:02:493
R$ 351,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:02:980
R$ 351,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:06:770
R$ 351,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:06:980

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
1138
Folha nº
Assinatura

R$ 351,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:08:537
R$ 351,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:08:983
R$ 351,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:14:147
R$ 350,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:14:547
R$ 350,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:15:003
R$ 350,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:20:563
R$ 350,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:21:007
R$ 350,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:24:177
R$ 350,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:26:587
R$ 350,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:27:003
R$ 350,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:28:450
R$ 350,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:32:623
R$ 350,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:32:713
R$ 350,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:33:013
R$ 350,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:38:647
R$ 350,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:38:837
R$ 350,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:39:027
R$ 350,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:44:677
R$ 350,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:45:050
R$ 350,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:47:187
R$ 350,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:49:617
R$ 350,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:50:713
R$ 350,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:51:070
R$ 350,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:54:957
R$ 350,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:55:077
R$ 350,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:56:740
R$ 350,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:57:087
R$ 350,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:02:753
R$ 350,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:03:110
R$ 350,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:04:060
R$ 350,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:06:183
R$ 350,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:07:117
R$ 350,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:08:777
R$ 350,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:09:130
R$ 350,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:14:810
R$ 350,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:15:153
R$ 350,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:16:437
R$ 350,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:17:173
R$ 350,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:17:393
R$ 350,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:19:167
R$ 350,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:19:417
R$ 350,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:20:833
R$ 350,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:21:167
R$ 350,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:21:517
R$ 350,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:21:560
R$ 350,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:23:243
R$ 350,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:23:430
R$ 350,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:25:187
R$ 350,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:25:510
R$ 350,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:26:827
R$ 350,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:27:190
R$ 350,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:27:663
R$ 350,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:29:200
R$ 350,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:29:857
R$ 350,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:30:920
R$ 350,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:31:277
R$ 350,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:31:857
R$ 350,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:33:217
R$ 350,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:33:233
R$ 350,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:34:017
R$ 350,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:35:230

PM FAZENDA RIO GRANDE
1139
Folha nº
Assinatura

R$ 350,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:35:887
R$ 350,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:36:043
R$ 350,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:37:233
R$ 350,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:37:893
R$ 350,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:39:137
R$ 350,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:39:240
R$ 350,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:39:257
R$ 350,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:057
R$ 350,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:41:243
R$ 350,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:41:620
R$ 350,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:43:243
R$ 350,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:44:143
R$ 349,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:44:913
R$ 349,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:45:257
R$ 349,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:45:377
R$ 349,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:47:263
R$ 349,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:47:547
R$ 350,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:48:300
R$ 349,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:49:263
R$ 349,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:50:047
R$ 349,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:51:263
R$ 349,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:51:287
R$ 349,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:52:037
R$ 349,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:52:187
R$ 349,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:53:263
R$ 349,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:54:040
R$ 349,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:55:270
R$ 349,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:56:013
R$ 349,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:56:943
R$ 349,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:57:273
R$ 349,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:57:413
R$ 349,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:59:273
R$ 349,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:00:020
R$ 349,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:00:833
R$ 349,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:01:277
R$ 349,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:02:030
R$ 349,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:02:977
R$ 349,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:03:290
R$ 349,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:163
R$ 349,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:05:297
R$ 349,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:05:843
R$ 349,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:06:747
R$ 349,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:07:307
R$ 349,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:08:113
R$ 349,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:09:010
R$ 349,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:09:310
R$ 349,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:11:310
R$ 349,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:11:543
R$ 349,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:13:327
R$ 349,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:14:140
R$ 349,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:15:023
R$ 349,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:15:333
R$ 349,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:15:497
R$ 349,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:16:713
R$ 349,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:17:327
R$ 349,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:17:693
R$ 349,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:19:333
R$ 349,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:20:347
R$ 349,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:21:057
R$ 349,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:21:157

FAZENDA RIO GRANDE
1140
Folha nº
Assinatura

R$ 349,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:21:337
R$ 349,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:21:720
R$ 349,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:22:153
R$ 349,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:23:350
R$ 349,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:24:247
R$ 349,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:25:343
R$ 349,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:26:257
R$ 349,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:27:077
R$ 349,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:27:350
R$ 349,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:27:960
R$ 349,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:28:203
R$ 349,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:31:373
R$ 349,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:32:247
R$ 349,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:33:263
R$ 349,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:33:373
R$ 349,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:33:850
R$ 349,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:35:107
R$ 349,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:35:390
R$ 349,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:35:680
R$ 349,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:37:390
R$ 349,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:38:257
R$ 349,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:39:140
R$ 349,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:39:397
R$ 349,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:39:943
R$ 349,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:41:393
R$ 349,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:41:937
R$ 349,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:43:347
R$ 349,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:43:397
R$ 349,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:44:270
R$ 349,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:45:173
R$ 349,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:45:413
R$ 349,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:45:843
R$ 349,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:47:400
R$ 349,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:48:037
R$ 349,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:48:277
R$ 349,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:49:410
R$ 349,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:50:330
R$ 348,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:51:170
R$ 348,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:51:403
R$ 348,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:51:887
R$ 349,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:53:153
R$ 348,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:53:417
R$ 348,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:53:740
R$ 348,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:55:417
R$ 348,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:56:350
R$ 348,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:57:210
R$ 348,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:57:427
R$ 348,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:57:930
R$ 348,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:59:447
R$ 348,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:00:030
R$ 348,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:00:213
R$ 348,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:01:450
R$ 348,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:02:340
R$ 348,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:03:447
R$ 348,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:03:597
R$ 348,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:03:790
R$ 348,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:05:417
R$ 348,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:05:450
R$ 348,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:05:997
R$ 348,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:07:467
R$ 348,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:08:360

PREFEITURA RIO GRANDE
1141
Folha nº
Assinatura

R$ 348,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:09:253
R$ 348,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:09:477
R$ 348,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:10:920
R$ 348,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:10:943
R$ 348,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:11:487
R$ 348,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:13:403
R$ 348,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:13:493
R$ 348,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:15:280
R$ 348,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:15:507
R$ 348,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:16:043
R$ 348,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:17:410
R$ 348,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:17:510
R$ 348,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:18:697
R$ 348,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:19:520
R$ 348,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:20:927
R$ 348,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:21:073
R$ 348,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:21:533
R$ 348,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:21:553
R$ 348,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:23:540
R$ 348,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:23:633
R$ 348,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:25:593
R$ 348,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:26:133
R$ 348,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:27:323
R$ 348,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:27:560
R$ 348,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:27:597
R$ 348,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:28:183
R$ 348,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:29:573
R$ 348,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:30:507
R$ 348,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:31:443
R$ 348,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:31:567
R$ 348,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:32:757
R$ 348,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:33:617
R$ 348,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:33:720
R$ 348,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:35:040
R$ 348,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:35:567
R$ 348,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:35:587
R$ 348,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:37:027
R$ 348,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:37:573
R$ 348,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:39:203
R$ 348,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:39:577
R$ 348,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:39:713
R$ 348,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:39:733
R$ 348,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:40:827
R$ 348,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:41:587
R$ 348,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:44:993
R$ 348,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:45:380
R$ 348,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:45:593
R$ 348,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:49:760
R$ 348,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:51:403
R$ 348,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:51:597
R$ 348,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:54:827
R$ 348,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:55:640
R$ 348,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:57:400
R$ 348,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:57:640
R$ 348,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:58:043
R$ 348,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:00:820
R$ 348,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:01:663
R$ 348,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:03:407
R$ 348,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:03:680
R$ 348,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:06:580

PM FAZENDA RIO GRANDE
1142
Folha nº
Assinatura

R$ 348,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:09:777
R$ 348,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:10:643
R$ 348,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:11:727
R$ 347,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:15:4[illegible]
R$ 347,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:15:780
R$ 348,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:19:220
R$ 347,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:21:150
R$ 347,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:21:437
R$ 347,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:21:743
R$ 347,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:25:583
R$ 347,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:25:750
R$ 347,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:27:463
R$ 347,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:27:753
R$ 347,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:33:477
R$ 347,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:33:777
R$ 347,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:37:350
R$ 347,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:39:497
R$ 347,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:39:790
R$ 347,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:45:870
R$ 347,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:47:820
R$ 347,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:48:373
R$ 347,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:51:523
R$ 347,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:51:833
R$ 347,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:53:590
R$ 347,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:57:533
R$ 347,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:57:863
R$ 347,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:58:657
R$ 347,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:03:337
R$ 347,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:03:567
R$ 347,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:03:883
R$ 347,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:06:027
R$ 347,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:07:887
R$ 347,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:09:567
R$ 347,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:09:903
R$ 347,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:13:350
R$ 347,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:14:060
R$ 347,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:15:327
R$ 347,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:15:590
R$ 347,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:15:810
R$ 347,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:15:907
R$ 347,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:16:857
R$ 347,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:17:913
R$ 347,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:18:630
R$ 347,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:19:060
R$ 347,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:19:940
R$ 347,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:21:417
R$ 347,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:21:610
R$ 347,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:21:800
R$ 347,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:21:923
R$ 347,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:22:997
R$ 347,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:23:930
R$ 347,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:24:887
R$ 347,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:24:980
R$ 347,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:25:937
R$ 347,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:27:610
R$ 347,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:27:943
R$ 347,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:28:180
R$ 347,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:29:120
R$ 347,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:29:960
R$ 347,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:167
R$ 347,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:31:957

FAZENDA RIO GRANDE
1143
Folha nº
Assinatura

R$ 347,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:32:140
R$ 347,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:33:643
R$ 347,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:33:967
R$ 347,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:34:170
R$ 347,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:35:280
R$ 347,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:36:350
R$ 347,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:38:093
R$ 347,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:38:293
R$ 347,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:39:643
R$ 347,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:39:990
R$ 346,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:40:290
R$ 347,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:41:437
R$ 346,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:42:000
R$ 346,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:42:437
R$ 346,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:44:037
R$ 346,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:44:100
R$ 346,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:44:307
R$ 346,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:45:677
R$ 346,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:46:020
R$ 346,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:46:317
R$ 346,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:48:020
R$ 346,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:48:820
R$ 346,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:50:030
R$ 346,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:51:487
R$ 346,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:51:680
R$ 346,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:51:843
R$ 346,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:52:047
R$ 346,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:52:987
R$ 346,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:54:063
R$ 346,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:55:160
R$ 346,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:56:280
R$ 346,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:57:277
R$ 346,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:57:423
R$ 346,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:58:063
R$ 346,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:59:480
R$ 346,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:00:087
R$ 346,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:00:923
R$ 346,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:01:803
R$ 346,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:02:090
R$ 346,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:03:440
R$ 346,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:03:703
R$ 346,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:03:933
R$ 346,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:04:103
R$ 346,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:04:950
R$ 346,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:06:453
R$ 346,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:08:110
R$ 346,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:09:723
R$ 346,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:09:793
R$ 346,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:10:033
R$ 346,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:10:113
R$ 346,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:11:173
R$ 346,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:12:113
R$ 346,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:13:553
R$ 346,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:14:133
R$ 346,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:15:620
R$ 346,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:15:767
R$ 346,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:16:047
R$ 346,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:16:127
R$ 346,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:17:317
R$ 346,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:18:133

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 346,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:223
R$ 346,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:20:153
R$ 346,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:20:983
R$ 346,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:21:347
R$ 346,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:21:767
R$ 346,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:22:143
R$ 346,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:24:150
R$ 346,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:24:323
R$ 346,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:26:157
R$ 346,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:26:300
R$ 346,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:28:250
R$ 346,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:28:373
R$ 346,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:28:397
R$ 346,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:29:307
R$ 346,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:30:180
R$ 346,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:300
R$ 346,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:33:800
R$ 346,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:34:197
R$ 346,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:34:327
R$ 346,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:36:197
R$ 346,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:36:400
R$ 346,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:38:207
R$ 346,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:38:313
R$ 346,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:39:837
R$ 346,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:40:200
R$ 346,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:40:337
R$ 346,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:40:810
R$ 346,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:42:210
R$ 345,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:42:473
R$ 346,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:44:190
R$ 345,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:44:213
R$ 345,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:44:340
R$ 345,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:45:840
R$ 345,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:46:230
R$ 345,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:46:330
R$ 345,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:48:237
R$ 345,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:48:493
R$ 345,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:50:240
R$ 345,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:50:457
R$ 345,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:51:847
R$ 345,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:52:243
R$ 345,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:52:583
R$ 345,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:52:750
R$ 345,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:54:243
R$ 345,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:54:670
R$ 345,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:56:253
R$ 345,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:56:323
R$ 345,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:56:573
R$ 345,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:57:873
R$ 345,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:58:253
R$ 345,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:58:763
R$ 345,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:00:263
R$ 345,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:00:290
R$ 345,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:00:740
R$ 345,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:02:270
R$ 345,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:02:653
R$ 345,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:04:217
R$ 345,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:04:280
R$ 345,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:04:657
R$ 345,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:05:100
R$ 345,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:06:287

PM FAZENDA RIO GRA
1145
Folha nº
Assinatura

R$ 345,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:06:820
R$ 345,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:08:287
R$ 345,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:08:740
R$ 345,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:09:897
R$ 345,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:10:297
R$ 345,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:10:730
R$ 345,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:11:763
R$ 345,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:12:300
R$ 345,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:12:890
R$ 345,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:14:317
R$ 345,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:14:833
R$ 345,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:16:330
R$ 345,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:16:820
R$ 345,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:16:860
R$ 345,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:17:843
R$ 345,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:18:323
R$ 345,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:18:970
R$ 345,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:20:350
R$ 345,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:20:897
R$ 345,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:21:923
R$ 345,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:22:343
R$ 345,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:22:910
R$ 345,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:24:340
R$ 345,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:25:047
R$ 345,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:26:340
R$ 345,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:26:883
R$ 345,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:27:457
R$ 345,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:27:937
R$ 345,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:28:353
R$ 345,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:28:910
R$ 345,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:30:357
R$ 345,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:31:057
R$ 345,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:31:093
R$ 345,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:33:973
R$ 345,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:34:243
R$ 345,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:34:417
R$ 345,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:35:073
R$ 345,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:36:390
R$ 345,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:36:660
R$ 345,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:36:703
R$ 345,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:38:407
R$ 345,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:39:203
R$ 345,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:39:617
R$ 345,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:40:000
R$ 345,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:40:407
R$ 345,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:41:053
R$ 345,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:42:407
R$ 345,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:200
R$ 345,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:14:45:247
R$ 345,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:46:027
R$ 345,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:46:100
R$ 345,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:46:413
R$ 345,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:46:430
R$ 345,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:47:060
R$ 344,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:48:427
R$ 344,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:227
R$ 344,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:50:437
R$ 344,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:51:190
R$ 344,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:52:027
R$ 344,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:52:100

PM FAZENDA RIO GRANDE
1146
Folha nº
Assinatura

R$ 344,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:52:390
R$ 344,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:52:460
R$ 344,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:53:183
R$ 344,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:54:460
R$ 344,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:54:820
R$ 344,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:56:460
R$ 344,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:57:390
R$ 344,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:58:050
R$ 344,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:58:193
R$ 344,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:58:447
R$ 344,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:59:870
R$ 344,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:00:480
R$ 344,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:00:937
R$ 344,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:02:497
R$ 344,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:03:277
R$ 344,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:04:100
R$ 344,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:04:450
R$ 344,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:04:637
R$ 344,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:06:503
R$ 344,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:07:047
R$ 344,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:08:520
R$ 344,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:09:097
R$ 344,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:10:130
R$ 344,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:10:523
R$ 344,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:11:067
R$ 344,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:12:527
R$ 344,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:12:553
R$ 344,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:13:743
R$ 344,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:14:550
R$ 344,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:16:143
R$ 344,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:16:277
R$ 344,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:16:567
R$ 344,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:17:160
R$ 344,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:17:780
R$ 344,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:18:573
R$ 344,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:19:567
R$ 344,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:20:580
R$ 344,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:21:893
R$ 344,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:22:140
R$ 344,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:22:580
R$ 344,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:23:627
R$ 344,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:24:583
R$ 344,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:24:737
R$ 344,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:26:583
R$ 344,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:27:887
R$ 344,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:28:147
R$ 344,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:28:593
R$ 344,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:28:683
R$ 344,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:597
R$ 344,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:30:770
R$ 344,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:32:607
R$ 344,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:32:743
R$ 344,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:34:527
R$ 344,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:34:607
R$ 344,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:34:820
R$ 344,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:39:233
R$ 344,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:40:180
R$ 344,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:40:643
R$ 344,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:41:110
R$ 344,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:42:637
R$ 344,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:43:400

PREFEITURA RIO GRANDE
1147
Folha nº
Assinatura

R$ 344,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:43:720
R$ 344,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:44:663
R$ 344,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:45:227
R$ 344,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:46:220
R$ 344,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:843
R$ 344,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:47:470
R$ 344,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:48:657
R$ 344,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:49:487
R$ 344,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:50:667
R$ 344,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:51:527
R$ 344,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:52:223
R$ 344,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:52:670
R$ 344,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:53:613
R$ 343,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:54:673
R$ 343,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:55:597
R$ 343,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:56:667
R$ 343,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:57:490
R$ 343,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:58:240
R$ 344,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:58:580
R$ 343,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:58:680
R$ 343,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:59:547
R$ 343,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:00:083
R$ 343,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:00:687
R$ 343,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:01:677
R$ 343,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:02:693
R$ 343,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:03:743
R$ 343,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:04:267
R$ 343,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:04:697
R$ 343,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:05:580
R$ 343,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:06:707
R$ 343,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:07:680
R$ 343,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:08:720
R$ 343,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:09:933
R$ 343,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:10:273
R$ 343,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:10:707
R$ 343,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:11:803
R$ 343,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:743
R$ 343,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:12:950
R$ 343,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:13:837
R$ 343,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:14:733
R$ 343,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:16:057
R$ 343,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:16:653
R$ 343,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:16:730
R$ 343,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:17:940
R$ 343,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:18:743
R$ 343,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:19:860
R$ 343,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:20:747
R$ 343,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:22:077
R$ 343,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:22:147
R$ 343,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:22:297
R$ 343,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:22:760
R$ 343,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:23:987
R$ 343,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:24:763
R$ 343,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:26:117
R$ 343,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:26:777
R$ 343,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:28:050
R$ 343,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:28:320
R$ 343,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:28:437
R$ 343,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:28:827
R$ 343,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:30:010

PREFEITURA RIO GRANDE
1148
Folha nº
Assinatura

R$ 343,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:30:793
R$ 343,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:32:010
R$ 343,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:32:803
R$ 343,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:34:323
R$ 343,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:34:803
R$ 343,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:35:267
R$ 343,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:017
R$ 343,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:350
R$ 343,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:40:333
R$ 343,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:40:857
R$ 343,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:41:357
R$ 343,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:42:850
R$ 343,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:43:433
R$ 343,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:44:857
R$ 343,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:45:577
R$ 343,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:46:350
R$ 343,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:46:760
R$ 343,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:46:870
R$ 343,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:46:943
R$ 343,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:47:583
R$ 343,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:48:890
R$ 343,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:49:583
R$ 343,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:50:883
R$ 343,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:51:587
R$ 343,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:52:350
R$ 343,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:52:730
R$ 343,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:52:893
R$ 343,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:53:587
R$ 343,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:54:907
R$ 343,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:55:593
R$ 343,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:56:103
R$ 343,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:56:917
R$ 343,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:57:610
R$ 343,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:58:353
R$ 342,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:58:783
R$ 342,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:58:923
R$ 342,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:59:620
R$ 342,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:00:937
R$ 342,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:01:600
R$ 342,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:02:940
R$ 342,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:03:587
R$ 342,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:04:713
R$ 342,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:04:853
R$ 342,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:04:950
R$ 342,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:10:353
R$ 342,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:10:753
R$ 342,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:10:947
R$ 342,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:11:603
R$ 342,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:12:947
R$ 342,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:13:210
R$ 342,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:14:653
R$ 342,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:14:953
R$ 342,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:15:600
R$ 342,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:16:433
R$ 342,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:16:763
R$ 342,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:16:963
R$ 342,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:17:597
R$ 342,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:18:977
R$ 342,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:19:637
R$ 342,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:20:997
R$ 342,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:21:617

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
1149
Folha nº
Assinatura

R$ 342,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:22:357
R$ 342,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:22:793
R$ 342,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:22:980
R$ 342,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:23:630
R$ 342,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:24:983
R$ 342,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:25:623
R$ 342,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:26:997
R$ 342,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:27:623
R$ 342,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:28:193
R$ 342,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:28:357
R$ 342,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:28:800
R$ 342,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:29:007
R$ 342,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:29:413
R$ 342,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:29:640
R$ 342,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:31:013
R$ 342,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:31:643
R$ 342,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:33:027
R$ 342,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:33:637
R$ 342,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:34:360
R$ 342,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:34:773
R$ 342,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:35:040
R$ 342,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:35:633
R$ 342,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:37:047
R$ 342,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:37:640
R$ 342,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:38:393
R$ 342,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:39:067
R$ 342,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:39:643
R$ 342,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:40:370
R$ 342,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:40:790
R$ 342,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:41:067
R$ 342,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:41:653
R$ 342,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:43:070
R$ 342,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:43:663
R$ 342,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:45:090
R$ 342,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:45:643
R$ 342,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:46:367
R$ 342,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:46:783
R$ 342,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:47:090
R$ 342,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:47:640
R$ 342,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:48:593
R$ 342,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:49:100
R$ 342,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:49:643
R$ 342,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:51:110
R$ 342,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:51:653
R$ 342,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:52:367
R$ 342,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:52:803
R$ 342,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:53:110
R$ 342,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:53:657
R$ 342,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:54:953
R$ 342,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:55:117
R$ 342,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:55:663
R$ 342,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:57:123
R$ 342,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:57:667
R$ 341,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:58:363
R$ 341,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:58:797
R$ 341,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:59:137
R$ 341,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:59:657
R$ 341,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:01:143
R$ 341,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:01:660
R$ 341,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:04:367

PREFEITURA RIO GRANDE
1150
Folha nº
Assinatura

R$ 341,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:04:817
R$ 341,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:05:167
R$ 341,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:05:663
R$ 341,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:07:170
R$ 341,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:07:653
R$ 341,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:09:177
R$ 341,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:09:653
R$ 341,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:10:373
R$ 341,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:10:840
R$ 341,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:11:173
R$ 341,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:11:650
R$ 341,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:13:190
R$ 341,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:13:650
R$ 341,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:15:153
R$ 341,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:15:200
R$ 341,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:15:657
R$ 341,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:16:373
R$ 341,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:16:897
R$ 341,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:17:213
R$ 341,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:17:647
R$ 341,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:19:230
R$ 341,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:19:673
R$ 341,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:21:247
R$ 341,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:21:847
R$ 341,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:22:240
R$ 341,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:22:373
R$ 341,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:22:960
R$ 341,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:23:243
R$ 341,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:23:627
R$ 341,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:23:780
R$ 341,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:25:243
R$ 341,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:25:803
R$ 341,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:27:257
R$ 341,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:27:790
R$ 341,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:28:377
R$ 341,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:28:973
R$ 341,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:29:277
R$ 341,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:29:813
R$ 341,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:31:743
R$ 341,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:33:297
R$ 341,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:33:810
R$ 341,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:34:093
R$ 341,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:34:387
R$ 341,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:34:970
R$ 341,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:35:310
R$ 341,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:35:810
R$ 341,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:37:327
R$ 341,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:37:813
R$ 341,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:39:323
R$ 341,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:39:800
R$ 341,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:40:383
R$ 341,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:40:973
R$ 341,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:41:327
R$ 341,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:41:690
R$ 341,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:41:800
R$ 341,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:45:353
R$ 341,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:45:817
R$ 341,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:46:437
R$ 341,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:46:637
R$ 341,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:46:957
R$ 341,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:47:357

PREFEITURA DO RIO GRANDE
1151
Folha nº
Assinatura

R$ 341,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:47:807
R$ 341,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:48:427
R$ 341,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:49:373
R$ 341,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:49:943
R$ 341,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:51:370
R$ 341,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:51:553
R$ 341,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:51:817
R$ 341,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:52:397
R$ 341,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:52:817
R$ 341,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:53:383
R$ 341,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:53:830
R$ 341,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:54:910
R$ 341,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:55:380
R$ 341,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:55:830
R$ 341,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:57:383
R$ 341,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:57:817
R$ 341,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:58:397
R$ 341,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:59:177
R$ 341,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:59:393
R$ 340,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:59:807
R$ 340,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:01:390
R$ 340,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:01:813
R$ 340,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:03:093
R$ 340,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:03:400
R$ 340,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:03:817
R$ 340,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:04:753
R$ 340,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:04:970
R$ 340,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:05:410
R$ 340,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:05:837
R$ 340,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:07:417
R$ 340,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:07:813
R$ 340,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:09:437
R$ 340,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:10:097
R$ 340,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:10:660
R$ 340,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:11:243
R$ 340,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:11:443
R$ 340,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:12:097
R$ 340,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:13:450
R$ 340,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:14:110
R$ 340,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:15:463
R$ 340,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:16:097
R$ 340,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:16:387
R$ 340,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:16:413
R$ 340,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:17:300
R$ 340,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:17:463
R$ 340,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:18:260
R$ 340,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:19:470
R$ 340,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:20:107
R$ 340,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:20:673
R$ 340,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:21:470
R$ 340,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:22:153
R$ 340,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:22:767
R$ 340,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:23:300
R$ 340,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:23:487
R$ 340,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:24:160
R$ 340,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:24:947
R$ 340,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:25:503
R$ 340,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:26:187
R$ 340,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:27:493
R$ 340,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:28:187

PM FAZENDA RIO GRANDE
1152
Folha nº
Assinatura

R$ 340,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:28:427
R$ 340,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:29:343
R$ 340,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:29:517
R$ 340,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:30:207
R$ 340,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:31:290
R$ 340,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:31:513
R$ 340,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:32:187
R$ 340,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:33:520
R$ 340,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:34:190
R$ 340,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:34:440
R$ 340,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:35:193
R$ 340,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:35:537
R$ 340,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:35:863
R$ 340,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:36:187
R$ 340,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:37:533
R$ 340,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:38:197
R$ 340,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:39:540
R$ 340,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:40:373
R$ 340,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:40:450
R$ 340,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:41:393
R$ 340,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:560
R$ 340,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:42:523
R$ 340,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:43:577
R$ 340,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:44:380
R$ 340,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:45:570
R$ 340,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:46:030
R$ 340,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:46:380
R$ 340,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:46:473
R$ 340,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:47:387
R$ 340,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:47:573
R$ 340,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:48:387
R$ 340,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:49:587
R$ 340,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:50:480
R$ 340,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:51:593
R$ 340,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:52:440
R$ 340,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:52:457
R$ 340,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:53:607
R$ 340,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:54:437
R$ 340,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:55:617
R$ 340,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:56:443
R$ 340,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:57:633
R$ 340,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:58:450
R$ 340,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:58:643
R$ 339,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:59:640
R$ 339,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:00:453
R$ 340,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:00:997
R$ 339,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:01:640
R$ 339,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:02:510
R$ 339,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:03:640
R$ 339,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:04:450
R$ 339,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:04:470
R$ 339,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:05:477
R$ 339,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:05:643
R$ 339,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:06:447
R$ 339,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:07:647
R$ 339,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:08:463
R$ 339,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:09:057
R$ 339,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:09:650
R$ 339,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:10:503
R$ 339,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:10:727
R$ 339,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:11:670

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1159
Assinatura

R$ 339,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:12:170
R$ 339,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:13:670
R$ 339,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:14:660
R$ 339,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:15:687
R$ 339,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:16:480
R$ 339,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:16:603
R$ 339,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:17:687
R$ 339,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:18:713
R$ 339,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:19:690
R$ 339,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:20:697
R$ 339,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:21:710
R$ 339,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:21:940
R$ 339,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:22:497
R$ 339,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:22:707
R$ 339,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:23:710
R$ 339,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:24:730
R$ 339,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:25:763
R$ 339,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:26:763
R$ 339,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:27:730
R$ 339,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:28:507
R$ 339,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:28:663
R$ 339,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:29:773
R$ 339,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:30:687
R$ 339,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:31:727
R$ 339,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:32:513
R$ 339,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:33:737
R$ 339,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:34:573
R$ 339,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:34:590
R$ 339,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:34:960
R$ 339,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:35:737
R$ 339,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:36:673
R$ 339,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:37:740
R$ 339,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:38:743
R$ 339,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:39:747
R$ 339,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:40:523
R$ 339,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:40:950
R$ 339,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:41:750
R$ 339,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:42:273
R$ 339,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:42:767
R$ 339,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:43:803
R$ 339,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:44:797
R$ 339,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:45:823
R$ 339,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:46:530
R$ 339,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:46:793
R$ 339,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:47:773
R$ 339,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:48:910
R$ 339,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:49:770
R$ 339,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:50:937
R$ 339,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:51:787
R$ 339,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:52:527
R$ 339,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:52:663
R$ 339,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:53:407
R$ 339,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:53:780
R$ 339,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:54:727
R$ 339,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:55:267
R$ 339,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:55:780
R$ 339,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:56:763
R$ 339,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:57:793
R$ 339,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:58:773
R$ 339,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:58:980

MINISTÉRIO DA FAZENDA RIO GRANDE
1154
Folha nº
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
1155
Folha nº
Assinatura

R$ 339,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:59:233
R$ 339,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:59:813
R$ 339,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:00:843
R$ 339,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:01:813
R$ 339,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:02:830
R$ 339,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:03:827
R$ 339,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:04:557
R$ 338,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:04:860
R$ 338,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:05:843
R$ 338,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:06:810
R$ 338,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:07:850
R$ 338,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:08:243
R$ 338,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:08:907
R$ 338,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:09:853
R$ 338,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:10:777
R$ 338,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:10:797
R$ 338,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:11:170
R$ 338,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:11:857
R$ 338,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:12:723
R$ 338,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:13:863
R$ 338,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:14:813
R$ 338,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:15:880
R$ 338,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:16:533
R$ 338,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:16:670
R$ 338,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:17:877
R$ 338,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:18:823
R$ 338,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:19:890
R$ 338,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:20:660
R$ 338,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:21:923
R$ 338,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:22:347
R$ 338,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:22:540
R$ 338,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:23:600
R$ 338,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:23:907
R$ 338,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:23:960
R$ 338,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:24:337
R$ 338,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:25:913
R$ 338,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:27:530
R$ 338,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:27:917
R$ 338,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:28:553
R$ 338,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:29:307
R$ 338,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:29:913
R$ 338,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:31:280
R$ 338,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:31:927
R$ 338,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:33:420
R$ 338,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:33:940
R$ 338,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:34:553
R$ 338,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:35:393
R$ 338,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:36:010
R$ 338,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:37:470
R$ 338,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:37:960
R$ 338,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:39:493
R$ 338,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:39:970
R$ 338,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:40:557
R$ 338,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:41:420
R$ 338,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:41:987
R$ 338,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:43:310
R$ 338,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:43:990
R$ 338,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:45:537
R$ 338,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:46:003
R$ 338,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:46:577
R$ 338,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:47:507

R$ 338,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:48:007
R$ 338,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:49:227
R$ 338,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:49:980
R$ 338,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:50:013
R$ 338,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:51:540
R$ 338,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:52:013
R$ 338,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:52:577
R$ 338,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:53:453
R$ 338,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:54:023
R$ 338,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:55:220
R$ 338,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:56:030
R$ 338,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:57:437
R$ 338,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:58:033
R$ 338,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:58:687
R$ 338,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:58:880
R$ 338,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:59:397
R$ 338,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:00:030
R$ 338,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:01:587
R$ 338,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:02:037
R$ 338,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:03:583
R$ 338,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:04:043
R$ 338,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:04:583
R$ 338,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:05:347
R$ 338,1300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:05:653
R$ 338,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:06:053
R$ 338,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:07:200
R$ 338,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:08:130
R$ 338,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:09:513
R$ 338,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:10:077
R$ 338,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:10:593
R$ 338,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:11:433
R$ 337,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:12:293
R$ 337,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:13:487
R$ 337,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:14:093
R$ 337,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:15:623
R$ 337,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:16:097
R$ 337,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:16:600
R$ 337,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:17:417
R$ 337,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:113
R$ 337,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:19:580
R$ 337,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:20:130
R$ 337,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:21:653
R$ 337,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:22:130
R$ 337,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:22:603
R$ 337,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:23:430
R$ 337,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:24:127
R$ 337,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:25:440
R$ 337,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:26:133
R$ 337,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:27:547
R$ 337,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:28:030
R$ 337,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:28:133
R$ 337,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:29:163
R$ 337,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:29:573
R$ 337,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:137
R$ 337,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:31:507
R$ 337,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:32:147
R$ 337,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:33:760
R$ 337,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:34:160
R$ 337,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:34:610
R$ 337,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:35:937

SECRETARIA DE FAZENDA RIO GRANDE
1156
Folha nº
Assinatura

R$ 337,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:36:167
R$ 337,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:37:923
R$ 337,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:38:173
R$ 337,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:40:063
R$ 337,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:40:190
R$ 337,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:40:610
R$ 337,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:41:890
R$ 337,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:42:200
R$ 337,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:43:913
R$ 337,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:44:200
R$ 337,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:44:237
R$ 337,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:45:663
R$ 337,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:46:200
R$ 337,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:46:620
R$ 337,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:47:983
R$ 337,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:207
R$ 337,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:49:930
R$ 337,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:50:227
R$ 337,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:52:157
R$ 337,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:52:223
R$ 337,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:52:333
R$ 337,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:52:617
R$ 337,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:53:517
R$ 337,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:54:223
R$ 337,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:54:440
R$ 337,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:230
R$ 337,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:56:367
R$ 337,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:58:233
R$ 337,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:58:367
R$ 337,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:58:617
R$ 337,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:59:527
R$ 337,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:00:253
R$ 337,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:00:390
R$ 337,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:01:850
R$ 337,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:02:253
R$ 337,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:02:360
R$ 337,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:04:260
R$ 337,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:04:477
R$ 337,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:04:617
R$ 337,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:05:490
R$ 337,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:06:267
R$ 337,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:06:503
R$ 337,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:08:267
R$ 337,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:08:477
R$ 337,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:10:267
R$ 337,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:10:503
R$ 337,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:10:620
R$ 337,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:11:710
R$ 337,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:12:270
R$ 336,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:12:717
R$ 336,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:14:287
R$ 336,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:14:717
R$ 336,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:16:287
R$ 336,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:16:630
R$ 336,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:16:750
R$ 336,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:18:287
R$ 336,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:18:740
R$ 336,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:307
R$ 336,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:20:717
R$ 336,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:22:307
R$ 336,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:22:637

FAZENDA RIO GRANDE
1157
Folha nº
Assinatura

R$ 336,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:22:723
R$ 336,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:24:307
R$ 336,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:24:740
R$ 336,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:26:307
R$ 336,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:26:743
R$ 336,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:28:317
R$ 336,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:28:633
R$ 336,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:28:747
R$ 336,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:30:327
R$ 336,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:30:757
R$ 336,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:31:407
R$ 336,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:32:437
R$ 336,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:32:763
R$ 336,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:34:320
R$ 336,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:34:653
R$ 336,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:34:927
R$ 336,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:36:333
R$ 336,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:36:943
R$ 336,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:38:340
R$ 336,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:40:637
R$ 336,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:42:350
R$ 336,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:43:430
R$ 336,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:44:353
R$ 336,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:45:583
R$ 336,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:46:350
R$ 336,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:46:647
R$ 336,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:46:930
R$ 336,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:47:467
R$ 336,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:48:357
R$ 336,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:49:350
R$ 336,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:52:360
R$ 336,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:52:650
R$ 336,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:53:257
R$ 336,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:53:413
R$ 336,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:54:377
R$ 336,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:55:463
R$ 336,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:58:397
R$ 336,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:58:650
R$ 336,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:59:490
R$ 336,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:59:787
R$ 336,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:00:397
R$ 336,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:01:467
R$ 336,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:413
R$ 336,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:03:640
R$ 336,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:04:410
R$ 336,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:04:650
R$ 336,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:05:543
R$ 336,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:08:413
R$ 336,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:09:650
R$ 336,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:10:420
R$ 336,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:10:660
R$ 336,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:11:670
R$ 336,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:12:173
R$ 336,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:12:433
R$ 336,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:13:520
R$ 336,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:14:440
R$ 336,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:15:497
R$ 336,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:16:440
R$ 336,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:16:667
R$ 336,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:17:550

PM FAZENDA RIO GRANDE
1158
Folha nº
Assinatura

R$ 336,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:18:443
R$ 336,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:19:593
R$ 336,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:20:453
R$ 336,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:21:697
R$ 336,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:22:467
R$ 335,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:22:677
R$ 335,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:23:517
R$ 335,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:24:457
R$ 335,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:25:607
R$ 335,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:26:467
R$ 335,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:27:657
R$ 336,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:28:397
R$ 335,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:28:473
R$ 335,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:28:677
R$ 335,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:29:630
R$ 335,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:30:480
R$ 335,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:31:740
R$ 335,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:32:487
R$ 335,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:33:783
R$ 335,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:34:477
R$ 335,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:34:680
R$ 335,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:35:700
R$ 335,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:36:480
R$ 335,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:37:707
R$ 335,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:38:497
R$ 335,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:39:873
R$ 335,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:40:143
R$ 335,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:40:493
R$ 335,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:40:690
R$ 335,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:41:750
R$ 335,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:42:507
R$ 335,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:43:703
R$ 335,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:513
R$ 335,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:45:850
R$ 335,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:46:520
R$ 335,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:46:693
R$ 335,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:47:740
R$ 335,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:520
R$ 335,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:49:873
R$ 335,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:520
R$ 335,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:51:863
R$ 335,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:52:540
R$ 335,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:52:693
R$ 335,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:53:660
R$ 335,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:53:680
R$ 335,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:54:547
R$ 335,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:55:757
R$ 335,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:56:557
R$ 335,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:58:053
R$ 335,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:58:583
R$ 335,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:58:700
R$ 335,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:59:997
R$ 335,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:00:587
R$ 335,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:01:583
R$ 335,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:01:983
R$ 335,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:02:607
R$ 335,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:04:020
R$ 335,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:04:610
R$ 335,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:04:693
R$ 335,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:05:923
R$ 335,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:613

PREFEITURA DE RIO GRANDE
FAZENDA
1159
Folha nº
Assinatura

R$ 335,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:07:890
R$ 335,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:08:617
R$ 335,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:09:970
R$ 335,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:10:620
R$ 335,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:10:703
R$ 335,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:11:957
R$ 335,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:11:977
R$ 335,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:12:640
R$ 335,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:13:800
R$ 335,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:14:640
R$ 335,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:16:170
R$ 335,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:16:647
R$ 335,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:16:703
R$ 335,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:18:007
R$ 335,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:18:720
R$ 335,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:20:010
R$ 335,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:20:647
R$ 335,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:22:230
R$ 335,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:22:660
R$ 335,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:22:790
R$ 334,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:24:080
R$ 334,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:24:667
R$ 335,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:25:863
R$ 334,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:26:243
R$ 334,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:26:670
R$ 334,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:28:440
R$ 334,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:28:687
R$ 334,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:28:750
R$ 334,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:30:233
R$ 334,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:30:693
R$ 334,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:32:283
R$ 334,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:32:703
R$ 334,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:34:443
R$ 334,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:34:707
R$ 334,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:34:743
R$ 334,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:36:243
R$ 334,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:710
R$ 334,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:38:203
R$ 334,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:38:727
R$ 334,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:40:173
R$ 334,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:40:743
R$ 334,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:40:773
R$ 334,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:42:270
R$ 334,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:42:747
R$ 334,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:44:297
R$ 334,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:44:757
R$ 334,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:46:520
R$ 334,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:46:750
R$ 334,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:46:770
R$ 334,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:48:317
R$ 334,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:48:797
R$ 334,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:49:763
R$ 334,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:50:503
R$ 334,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:50:770
R$ 334,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:52:503
R$ 334,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:52:763
R$ 334,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:52:787
R$ 334,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:54:403
R$ 334,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:783
R$ 334,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:56:673

PM FAZENDA RIO GRANDE
1160
Folha nº
Assinatura

R$ 334,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:56:790
R$ 334,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:56:883
R$ 334,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:58:767
R$ 334,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:58:790
R$ 334,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:59:323
R$ 334,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:00:793
R$ 334,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:01:433
R$ 334,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:02:807
R$ 334,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:03:397
R$ 334,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:04:767
R$ 334,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:04:813
R$ 334,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:05:413
R$ 334,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:06:823
R$ 334,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:07:567
R$ 334,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:08:820
R$ 334,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:09:613
R$ 334,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:10:803
R$ 334,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:10:847
R$ 334,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:11:810
R$ 334,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:12:857
R$ 334,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:13:787
R$ 334,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:14:860
R$ 334,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:15:843
R$ 334,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:16:467
R$ 334,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:16:773
R$ 334,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:16:863
R$ 334,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:17:833
R$ 334,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:18:893
R$ 334,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:19:647
R$ 334,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:20:880
R$ 334,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:21:700
R$ 334,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:22:893
R$ 334,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:23:143
R$ 334,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:23:417
R$ 334,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:24:907
R$ 334,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:25:710
R$ 334,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:26:910
R$ 334,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:27:640
R$ 334,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:28:910
R$ 333,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:29:133
R$ 333,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:29:380
R$ 333,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:30:923
R$ 333,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:31:670
R$ 334,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:32:123
R$ 333,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:930
R$ 333,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:33:750
R$ 333,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:34:943
R$ 333,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:35:137
R$ 333,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:35:307
R$ 333,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:36:943
R$ 333,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:37:253
R$ 333,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:38:947
R$ 333,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:39:927
R$ 333,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:40:860
R$ 333,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:40:963
R$ 333,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:41:843
R$ 333,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:42:973
R$ 333,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:43:747
R$ 333,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:44:980
R$ 333,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:45:883
R$ 333,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:46:800

PREFEITURA DO RIO GRANDE
1161
Folha nº
Assinatura

R$ 333,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:46:987
R$ 333,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:47:830
R$ 333,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:48:990
R$ 333,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:49:837
R$ 333,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:50:867
R$ 333,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:50:993
R$ 333,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:51:910
R$ 333,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:52:800
R$ 333,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:53:003
R$ 333,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:54:033
R$ 333,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:55:020
R$ 333,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:55:730
R$ 333,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:57:010
R$ 333,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:58:177
R$ 333,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:58:803
R$ 333,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:59:027
R$ 333,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:59:890
R$ 333,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:01:030
R$ 333,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:01:610
R$ 333,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:02:043
R$ 333,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:03:023
R$ 333,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:04:287
R$ 333,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:04:803
R$ 333,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:05:037
R$ 333,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:05:973
R$ 333,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:08:720
R$ 333,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:09:053
R$ 333,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:10:327
R$ 333,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:10:837
R$ 333,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:11:060
R$ 333,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:11:907
R$ 333,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:13:077
R$ 333,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:14:107
R$ 333,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:15:080
R$ 333,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:16:360
R$ 333,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:16:820
R$ 333,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:17:093
R$ 333,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:18:107
R$ 333,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:19:103
R$ 333,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:19:973
R$ 333,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:20:707
R$ 333,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:21:113
R$ 333,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:22:297
R$ 333,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:22:820
R$ 333,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:23:120
R$ 333,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:29:173
R$ 333,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:30:633
R$ 333,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:31:163
R$ 333,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:32:970
R$ 333,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:35:190
R$ 333,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:37:170
R$ 333,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:40:017
R$ 332,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:40:620
R$ 332,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:41:177
R$ 332,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:41:210
R$ 332,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:43:197
R$ 332,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:45:250
R$ 332,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:46:830
R$ 332,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:47:450
R$ 332,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:47:600

PM FAZENDA RIO GRANDE
1162
Folha nº
Assinatura

R$ 332,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:49:230
R$ 332,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:49:593
R$ 332,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:51:233
R$ 332,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:51:597
R$ 332,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:53:07
R$ 332,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:53:22
R$ 332,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:53:61
R$ 332,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:55:247
R$ 332,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:55:623
R$ 332,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:57:243
R$ 332,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:57:603
R$ 332,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:57:940
R$ 332,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:58:837
R$ 332,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:59:250
R$ 332,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:59:613
R$ 332,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:01:257
R$ 332,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:01:670
R$ 332,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:04:843
R$ 332,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:05:270
R$ 332,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:05:637
R$ 332,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:07:283
R$ 332,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:07:633
R$ 332,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:09:300
R$ 332,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:09:660
R$ 332,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:10:897
R$ 332,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:11:663
R$ 332,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:13:320
R$ 332,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:13:677
R$ 332,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:13:900
R$ 332,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:15:327
R$ 332,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:15:687
R$ 332,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:16:850
R$ 332,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:17:343
R$ 332,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:17:677
R$ 332,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:19:337
R$ 332,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:19:680
R$ 332,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:423
R$ 332,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:21:727
R$ 332,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:22:847
R$ 332,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:23:360
R$ 332,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:23:700
R$ 332,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:25:147
R$ 332,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:27:420
R$ 332,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:27:723
R$ 332,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:28:850
R$ 332,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:29:397
R$ 332,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:29:957
R$ 332,2100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:33:050
R$ 332,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:33:420
R$ 332,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:33:760
R$ 332,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:35:207
R$ 332,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:35:757
R$ 332,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:40:853
R$ 332,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:41:467
R$ 332,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:41:853
R$ 332,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:42:213
R$ 332,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:44:523
R$ 332,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:45:480
R$ 332,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:45:890
R$ 332,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:46:850
R$ 332,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:47:490

FAZENDA RIO GRANDE
1169
Folha nº
Assinatura

R$ 332,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:47:840
R$ 332,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:51:527
R$ 332,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:52:000
R$ 331,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:52:013
R$ 331,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:52:853
R$ 331,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:53:400
R$ 331,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:53:530
R$ 331,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:54:850
R$ 332,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:54:637
R$ 331,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:55:533
R$ 331,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:56:050
R$ 331,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:57:533
R$ 331,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:58:047
R$ 331,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:58:857
R$ 331,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:59:387
R$ 331,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:59:540
R$ 331,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:00:047
R$ 331,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:01:533
R$ 331,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:02:077
R$ 331,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:03:537
R$ 331,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:04:070
R$ 331,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:04:853
R$ 331,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:05:303
R$ 331,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:05:557
R$ 331,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:06:130
R$ 331,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:07:563
R$ 331,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:08:127
R$ 331,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:09:570
R$ 331,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:09:830
R$ 331,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:10:133
R$ 331,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:10:887
R$ 331,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:11:317
R$ 331,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:11:573
R$ 331,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:12:163
R$ 331,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:590
R$ 331,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:14:157
R$ 331,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:15:587
R$ 331,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:15:827
R$ 331,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:17:220
R$ 331,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:17:593
R$ 331,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:19:523
R$ 331,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:623
R$ 331,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:20:270
R$ 331,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:627
R$ 331,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:22:400
R$ 331,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:23:123
R$ 331,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:627
R$ 331,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:25:243
R$ 331,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:640
R$ 331,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:27:377
R$ 331,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:647
R$ 331,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:28:863
R$ 331,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:29:297
R$ 331,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:653
R$ 331,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:31:300
R$ 331,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:657
R$ 331,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:33:227
R$ 331,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:33:300
R$ 331,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:33:657
R$ 331,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:34:913

PREFEITURA RIO GRANDE
1164
Folha nº
Assinatura

R$ 331,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:35:030
R$ 331,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:867
R$ 331,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:36:567
R$ 331,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:9[illegible]
R$ 331,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:677
R$ 331,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:39:183
R$ 331,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:677
R$ 331,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:40:893
R$ 331,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:41:170
R$ 331,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:683
R$ 331,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:43:087
R$ 331,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:693
R$ 331,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:43:947
R$ 331,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:957
R$ 331,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:46:193
R$ 331,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:46:870
R$ 331,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:47:763
R$ 331,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:710
R$ 331,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:50:293
R$ 331,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:50:727
R$ 331,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:51:720
R$ 331,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:52:873
R$ 331,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:980
R$ 331,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:53:723
R$ 330,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:55:367
R$ 330,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:55:723
R$ 330,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:57:293
R$ 330,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:723
R$ 330,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:58:880
R$ 330,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:59:323
R$ 330,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:740
R$ 330,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:01:597
R$ 330,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:747
R$ 330,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:04:887
R$ 330,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:753
R$ 330,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:06:837
R$ 330,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:770
R$ 330,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:09:543
R$ 330,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:09:780
R$ 330,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:10:900
R$ 330,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:11:413
R$ 330,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:773
R$ 330,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:12:153
R$ 330,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:13:780
R$ 330,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:15:127
R$ 330,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:980
R$ 330,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:16:900
R$ 330,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:17:240
R$ 330,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:17:780
R$ 330,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:19:193
R$ 330,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:19:813
R$ 330,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:19:980
R$ 330,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:21:790
R$ 330,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:22:047
R$ 330,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:22:930
R$ 330,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:23:753
R$ 330,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:800
R$ 330,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:26:687
R$ 330,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:27:793
R$ 330,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:28:897
R$ 330,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:29:190

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1165
Assinatura

R$ 330,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:29:800
R$ 330,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:31:357
R$ 330,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:31:807
R$ 330,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:32:967
R$ 330,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:33:233
R$ 330,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:33:807
R$ 330,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:34:900
R$ 330,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:35:747
R$ 330,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:35:857
R$ 330,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:37:817
R$ 330,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:39:820
R$ 330,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:39:987
R$ 330,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:40:907
R$ 330,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:41:523
R$ 330,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:41:827
R$ 330,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:42:203
R$ 330,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:42:227
R$ 330,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:43:823
R$ 330,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:44:437
R$ 330,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:45:837
R$ 330,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:46:507
R$ 330,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:46:910
R$ 330,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:47:830
R$ 330,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:48:437
R$ 330,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:49:833
R$ 330,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:50:897
R$ 330,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:51:833
R$ 330,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:52:880
R$ 330,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:52:947
R$ 330,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:53:227
R$ 330,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:53:397
R$ 330,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:54:033
R$ 330,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:55:163
R$ 330,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:55:840
R$ 330,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:57:533
R$ 330,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:57:843
R$ 329,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:58:913
R$ 329,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:00:047
R$ 329,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:00:197
R$ 329,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:853
R$ 329,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:02:673
R$ 329,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:03:870
R$ 329,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:04:897
R$ 329,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:04:923
R$ 329,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:05:900
R$ 329,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:07:093
R$ 330,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:07:740
R$ 329,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:07:903
R$ 329,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:09:427
R$ 329,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:09:903
R$ 329,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:10:920
R$ 329,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:11:803
R$ 329,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:11:907
R$ 329,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:12:153
R$ 329,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:13:900
R$ 329,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:14:510
R$ 329,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:15:617
R$ 329,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:16:110
R$ 329,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:16:760
R$ 329,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:16:920

PM FAZENDA RIO GRANDE
1166
Folha nº
Assinatura

R$ 329,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:17:917
R$ 329,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:19:023
R$ 329,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:19:923
R$ 329,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:21:213
R$ 329,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:22:123
R$ 329,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:22:920
R$ 329,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:23:370
R$ 329,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:23:933
R$ 329,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:25:660
R$ 329,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:25:940
R$ 329,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:27:920
R$ 329,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:28:823
R$ 329,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:29:427
R$ 329,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:29:943
R$ 329,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:30:110
R$ 329,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:31:947
R$ 329,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:32:437
R$ 329,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:33:953
R$ 329,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:34:607
R$ 329,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:34:937
R$ 329,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:35:963
R$ 329,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:36:297
R$ 329,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:37:980
R$ 329,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:38:093
R$ 329,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:39:980
R$ 329,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:40:937
R$ 329,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:40:953
R$ 329,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:41:977
R$ 329,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:43:090
R$ 329,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:43:977
R$ 329,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:45:417
R$ 329,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:45:987
R$ 329,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:46:943
R$ 329,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:47:753
R$ 329,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:48:190
R$ 329,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:49:777
R$ 329,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:49:987
R$ 329,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:51:677
R$ 329,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:51:950
R$ 329,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:52:947
R$ 329,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:53:643
R$ 329,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:53:990
R$ 329,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:54:183
R$ 329,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:57:993
R$ 329,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:58:533
R$ 329,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:58:943
R$ 329,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:59:917
R$ 329,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:007
R$ 329,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:00:257
R$ 329,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:00:700
R$ 329,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:02:017
R$ 329,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:02:917
R$ 329,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:04:217
R$ 328,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:04:953
R$ 328,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:05:117
R$ 328,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:06:033
R$ 328,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:07:477
R$ 328,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:08:050
R$ 328,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:10:013
R$ 328,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:10:960
R$ 328,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:11:920

PM FAZENDA RIO GRANDE
1167
Folha nº
Assinatura

R$ 328,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:12:057
R$ 328,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:12:723
R$ 328,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:15:767
R$ 328,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:16:053
R$ 328,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:16:960
R$ 328,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:16:987
R$ 328,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:057
R$ 328,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:18:873
R$ 328,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:20:063
R$ 328,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:20:507
R$ 328,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:21:153
R$ 328,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:437
R$ 328,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:22:957
R$ 328,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:23:437
R$ 328,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:073
R$ 328,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:507
R$ 328,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:26:073
R$ 328,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:27:290
R$ 328,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:27:790
R$ 328,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:29:037
R$ 328,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:29:913
R$ 328,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:30:093
R$ 328,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:31:950
R$ 328,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:34:093
R$ 328,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:34:203
R$ 328,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:34:967
R$ 328,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:35:953
R$ 328,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:290
R$ 328,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:36:620
R$ 328,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:38:107
R$ 328,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:38:687
R$ 328,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:40:113
R$ 328,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:40:700
R$ 328,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:40:983
R$ 328,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:42:107
R$ 328,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:42:393
R$ 328,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:42:657
R$ 328,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:44:110
R$ 328,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:44:197
R$ 328,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:46:110
R$ 328,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:46:967
R$ 328,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:47:090
R$ 328,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:48:123
R$ 328,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:49:237
R$ 328,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:50:327
R$ 328,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:51:270
R$ 328,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:52:140
R$ 328,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:52:967
R$ 328,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:53:133
R$ 328,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:54:150
R$ 328,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:55:273
R$ 328,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:58:170
R$ 328,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:58:977
R$ 328,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:59:220
R$ 328,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:59:703
R$ 328,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:00:187
R$ 328,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:00:613
R$ 328,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:01:233
R$ 328,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:02:187
R$ 328,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:03:090

PM FAZENDA RIO GRANDE
1168
Folha nº
Assinatura

R$ 328,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:04:193
R$ 328,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:04:977
R$ 328,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:05:470
R$ 328,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:06:083
R$ 328,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:403
R$ 328,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:07:283
R$ 328,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:210
R$ 328,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:09:797
R$ 328,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:10:213
R$ 328,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:10:977
R$ 327,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:12:157
R$ 327,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:12:223
R$ 327,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:12:480
R$ 327,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:14:230
R$ 327,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:14:913
R$ 327,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:16:247
R$ 327,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:16:973
R$ 327,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:17:047
R$ 327,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:18:210
R$ 328,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:19:027
R$ 327,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:20:247
R$ 327,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:21:220
R$ 327,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:22:453
R$ 327,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:23:220
R$ 327,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:23:397
R$ 327,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:26:257
R$ 327,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:27:987
R$ 327,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:28:197
R$ 327,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:270
R$ 327,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:29:107
R$ 327,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:30:100
R$ 327,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:287
R$ 327,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:32:473
R$ 327,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:34:290
R$ 327,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:34:683
R$ 327,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:34:990
R$ 327,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:36:297
R$ 327,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:36:437
R$ 327,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:40:313
R$ 327,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:40:840
R$ 327,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:41:023
R$ 327,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:41:257
R$ 327,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:630
R$ 327,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:43:590
R$ 327,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:327
R$ 327,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:45:723
R$ 327,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:46:330
R$ 327,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:46:990
R$ 327,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:48:137
R$ 327,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:330
R$ 327,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:50:290
R$ 327,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:330
R$ 327,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:52:707
R$ 327,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:52:993
R$ 327,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:54:243
R$ 327,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:703
R$ 327,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:55:113
R$ 327,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:350
R$ 327,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:57:383
R$ 327,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:58:360
R$ 327,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:58:997

PMA FAZENDA RIO GRANDE 1169 Folha nº Assinatura

R$ 327,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:59:127
R$ 327,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:59:467
R$ 327,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:360
R$ 327,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:02:637
R$ 327,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:373
R$ 327,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:04:940
R$ 327,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:05:000
R$ 327,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:377
R$ 327,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:06:567
R$ 327,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:390
R$ 327,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:10:187
R$ 327,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:387
R$ 327,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:11:353
R$ 327,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:12:387
R$ 327,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:12:977
R$ 327,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:390
R$ 327,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:15:330
R$ 327,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:16:393
R$ 327,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:17:010
R$ 327,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:17:640
R$ 327,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:403
R$ 327,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:19:957
R$ 327,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:407
R$ 327,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:21:363
R$ 327,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:22:120
R$ 327,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:410
R$ 326,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:23:010
R$ 326,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:23:607
R$ 326,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:24:410
R$ 326,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:26:420
R$ 326,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:620
R$ 326,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:28:740
R$ 326,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:29:027
R$ 326,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:30:293
R$ 326,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:423
R$ 326,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:31:113
R$ 326,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:32:427
R$ 326,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:32:543
R$ 326,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:34:437
R$ 326,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:35:020
R$ 326,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:35:400
R$ 326,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:440
R$ 326,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:37:517
R$ 326,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:38:330
R$ 326,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:443
R$ 326,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:39:947
R$ 326,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:443
R$ 326,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:41:023
R$ 326,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:42:310
R$ 326,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:450
R$ 326,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:44:567
R$ 326,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:463
R$ 326,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:46:867
R$ 326,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:47:377
R$ 326,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:460
R$ 326,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:48:577
R$ 326,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:470
R$ 326,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:51:557
R$ 326,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:52:480
R$ 326,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:53:027

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1170
Folha nº
Assinatura

R$ 326,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:53:610
R$ 326,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:54:487
R$ 326,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:55:927
R$ 326,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:56:500
R$ 326,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:58:283
R$ 326,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:58:257
R$ 326,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:58:327
R$ 326,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:58:690
R$ 326,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:59:027
R$ 326,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:00:490
R$ 326,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:500
R$ 326,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:02:747
R$ 326,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:727
R$ 326,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:05:033
R$ 326,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:05:103
R$ 326,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:06:503
R$ 326,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:06:627
R$ 326,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:07:583
R$ 326,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:08:510
R$ 326,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:09:097
R$ 326,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:10:513
R$ 326,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:11:033
R$ 326,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:11:453
R$ 326,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:513
R$ 326,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:12:763
R$ 326,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:13:743
R$ 326,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:14:523
R$ 326,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:15:867
R$ 326,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:16:537
R$ 326,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:17:380
R$ 326,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:18:060
R$ 326,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:18:537
R$ 326,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:20:020
R$ 326,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:563
R$ 326,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:23:277
R$ 326,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:24:383
R$ 326,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:560
R$ 326,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:26:533
R$ 326,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:580
R$ 326,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:28:747
R$ 326,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:29:010
R$ 325,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:29:033
R$ 325,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:30:250
R$ 325,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:32:587
R$ 325,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:053
R$ 325,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:34:597
R$ 325,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:35:043
R$ 325,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:35:377
R$ 325,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:36:593
R$ 325,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:37:580
R$ 325,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:38:607
R$ 325,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:39:647
R$ 325,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:40:620
R$ 325,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:41:053
R$ 325,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:41:520
R$ 325,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:42:637
R$ 326,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:42:703
R$ 325,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:43:937
R$ 325,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:46:843
R$ 325,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:47:040
R$ 325,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:48:073

PREFEITURA RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1171
Folha nº
Assinatura

R$ 325,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:48:673
R$ 325,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:50:190
R$ 325,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:850
R$ 325,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:52:560
R$ 325,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:850
R$ 325,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:53:043
R$ 325,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:54:333
R$ 325,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:650
R$ 325,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:56:500
R$ 325,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:660
R$ 325,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:58:933
R$ 325,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:59:043
R$ 325,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:00:053
R$ 325,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:00:343
R$ 325,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:667
R$ 325,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:01:133
R$ 325,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:02:670
R$ 325,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:02:847
R$ 325,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:03:610
R$ 325,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:663
R$ 325,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:05:053
R$ 325,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:05:700
R$ 325,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:06:673
R$ 325,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:07:803
R$ 325,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:673
R$ 325,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:09:983
R$ 325,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:877
R$ 325,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:11:053
R$ 325,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:12:493
R$ 325,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:687
R$ 325,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:15:067
R$ 325,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:703
R$ 325,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:17:050
R$ 325,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:17:317
R$ 325,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:703
R$ 325,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:19:693
R$ 325,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:723
R$ 325,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:21:790
R$ 325,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:22:740
R$ 325,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:24:013
R$ 325,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:24:120
R$ 325,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:24:777
R$ 325,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:26:363
R$ 325,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:990
R$ 325,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:28:930
R$ 325,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:29:063
R$ 325,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:30:307
R$ 325,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:30:793
R$ 325,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:813
R$ 325,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:31:177
R$ 325,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:790
R$ 325,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:33:657
R$ 325,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:34:790
R$ 325,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:35:417
R$ 325,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:36:583
R$ 325,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:790
R$ 324,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:38:883
R$ 324,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:40:810
R$ 324,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:41:063
R$ 324,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:41:337

PREFEITURA RIO GRANDE
1172
Folha nº
Assinatura

R$ 324,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:43:033
R$ 324,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:43:870
R$ 324,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:44:827
R$ 324,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:45:893
R$ 324,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:46:837
R$ 324,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:47:073
R$ 324,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:48:057
R$ 324,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:48:547
R$ 324,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:48:833
R$ 324,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:51:207
R$ 324,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:833
R$ 324,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:53:077
R$ 324,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:54:103
R$ 324,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:54:840
R$ 324,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:56:640
R$ 324,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:56:837
R$ 324,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:59:187
R$ 324,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:59:443
R$ 324,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:00:610
R$ 324,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:01:050
R$ 324,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:01:613
R$ 324,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:02:850
R$ 324,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:03:010
R$ 324,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:03:920
R$ 324,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:04:867
R$ 324,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:05:077
R$ 324,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:06:110
R$ 324,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:07:070
R$ 324,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:08:273
R$ 324,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:09:077
R$ 324,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:10:777
R$ 324,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:11:077
R$ 324,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:12:780
R$ 324,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:12:887
R$ 324,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:13:767
R$ 324,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:17:080
R$ 324,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:17:620
R$ 324,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:18:147
R$ 324,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:18:910
R$ 324,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:20:347
R$ 324,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:20:917
R$ 324,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:22:520
R$ 324,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:22:973
R$ 324,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:23:087
R$ 324,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:24:793
R$ 324,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:29:093
R$ 324,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:30:223
R$ 324,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:32:160
R$ 324,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:32:957
R$ 324,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:34:370
R$ 324,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:35:090
R$ 324,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:35:197
R$ 324,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:36:180
R$ 324,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:37:077
R$ 324,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:38:197
R$ 324,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:39:433
R$ 324,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:40:210
R$ 324,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:41:093
R$ 324,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:41:537
R$ 324,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:42:213
R$ 324,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:43:573

SEFAZENDA RIO GRANDE
1173
Folha nº
Assinatura

R$ 324,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:43:587
R$ 324,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:213
R$ 324,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:45:753
R$ 324,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:213
R$ 324,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:47:658
R$ 323,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:213
R$ 323,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:48:387
R$ 323,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:50:227
R$ 323,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:50:657
R$ 323,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:237
R$ 323,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:52:833
R$ 323,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:53:193
R$ 324,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:53:990
R$ 323,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:54:240
R$ 323,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:56:243
R$ 323,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:56:520
R$ 323,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:58:257
R$ 323,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:59:123
R$ 323,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:59:253
R$ 323,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:00:280
R$ 323,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:01:493
R$ 323,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:02:273
R$ 323,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:03:507
R$ 323,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:04:487
R$ 323,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:05:117
R$ 323,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:05:643
R$ 323,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:05:700
R$ 323,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:06:290
R$ 323,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:07:500
R$ 323,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:693
R$ 323,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:11:117
R$ 323,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:807
R$ 323,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:12:303
R$ 323,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:13:670
R$ 323,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:14:320
R$ 323,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:15:657
R$ 323,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:16:153
R$ 323,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:16:340
R$ 323,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:17:120
R$ 323,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:17:630
R$ 323,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:18:337
R$ 323,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:937
R$ 323,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:20:347
R$ 323,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:21:870
R$ 323,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:22:380
R$ 323,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:23:123
R$ 323,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:24:017
R$ 323,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:24:367
R$ 323,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:26:127
R$ 323,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:26:563
R$ 323,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:28:053
R$ 323,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:28:373
R$ 323,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:29:123
R$ 323,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:30:387
R$ 323,3900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:33:803
R$ 323,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:34:390
R$ 323,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:35:127
R$ 323,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:35:750
R$ 323,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:36:107
R$ 323,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:36:437

FAZENDA RIO GRANDE
1174
Folha nº
Assinatura

R$ 323,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:37:580
R$ 323,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:647
R$ 323,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:40:177
R$ 323,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:447
R$ 323,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:41:130
R$ 323,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:42:447
R$ 323,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:42:637
R$ 323,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:463
R$ 323,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:44:807
R$ 323,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:473
R$ 323,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:46:993
R$ 323,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:47:190
R$ 323,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:480
R$ 323,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:48:630
R$ 323,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:680
R$ 323,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:51:547
R$ 323,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:500
R$ 323,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:53:067
R$ 323,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:53:160
R$ 323,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:53:557
R$ 323,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:54:510
R$ 323,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:55:507
R$ 323,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:513
R$ 323,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:57:560
R$ 322,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:550
R$ 322,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:59:173
R$ 322,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:59:680
R$ 322,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:527
R$ 322,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:01:920
R$ 322,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:737
R$ 322,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:04:007
R$ 322,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:533
R$ 322,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:05:167
R$ 322,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:537
R$ 322,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:06:700
R$ 322,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:557
R$ 322,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:08:907
R$ 322,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:570
R$ 322,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:11:133
R$ 322,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:11:170
R$ 322,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:12:357
R$ 322,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:570
R$ 322,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:13:367
R$ 322,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:583
R$ 322,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:15:313
R$ 322,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:597
R$ 322,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:17:173
R$ 322,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:17:543
R$ 322,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:18:607
R$ 322,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:19:493
R$ 322,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:19:930
R$ 322,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:613
R$ 322,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:22:187
R$ 322,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:637
R$ 322,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:23:523
R$ 322,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:24:510
R$ 322,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:25:030
R$ 322,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:600
R$ 322,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:643
R$ 322,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:28:860
R$ 322,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:29:157

PM FAZENDA RIO GRANDE
1175
Folha nº
Assinatura

R$ 322,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:29:177
R$ 322,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:30:107
R$ 322,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:683
R$ 322,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:30:947
R$ 322,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:657
R$ 322,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:33:220
R$ 322,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:907
R$ 322,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:35:177
R$ 322,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:35:193
R$ 322,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:35:490
R$ 322,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:36:673
R$ 322,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:37:490
R$ 322,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:38:693
R$ 322,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:39:483
R$ 322,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:900
R$ 322,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:41:180
R$ 322,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:41:930
R$ 322,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:42:707
R$ 322,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:44:090
R$ 322,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:47:183
R$ 322,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:48:660
R$ 322,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:51:343
R$ 322,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:52:257
R$ 322,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:53:197
R$ 322,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:54:310
R$ 322,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:59:187
R$ 322,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:59:413
R$ 322,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:01:433
R$ 322,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:02:487
R$ 322,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:05:213
R$ 322,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:09:000
R$ 322,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:11:543
R$ 322,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:13:807
R$ 322,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:13:910
R$ 322,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:15:773
R$ 322,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:16:263
R$ 322,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:17:193
R$ 322,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:18:767
R$ 322,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:21:553
R$ 322,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:22:103
R$ 321,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:23:190
R$ 321,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:24:573
R$ 321,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:29:203
R$ 321,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:29:713
R$ 322,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:30:570
R$ 321,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:33:443
R$ 321,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:35:567
R$ 321,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:40:453
R$ 321,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:41:220
R$ 321,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:47:013
R$ 321,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:50:300
R$ 321,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:51:217
R$ 321,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:56:707
R$ 321,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:57:217
R$ 321,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:58:787
R$ 321,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:04:423
R$ 321,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:05:230
R$ 321,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:11:930
R$ 321,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:13:227
R$ 321,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:17:250

PREFEITURA DO RIO GRANDE
1176
Folha nº
Assinatura

R$ 321,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:19:240
R$ 321,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:21:413
R$ 321,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:24:953
R$ 321,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:25:230
R$ 321,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:29:693
R$ 321,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:31:23
R$ 321,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:34:803
R$ 321,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:38:190
R$ 321,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:38:447
R$ 321,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:43:737
R$ 321,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:45:243
R$ 321,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:47:553
R$ 321,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:51:140
R$ 321,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:51:490
R$ 321,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:56:447
R$ 321,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:57:243
R$ 321,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:59:983
R$ 321,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:01:297
R$ 321,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:03:247
R$ 321,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:15:460
R$ 321,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:17:253
R$ 321,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:21:780
R$ 321,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:23:600
R$ 321,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:27:337
R$ 321,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:29:273
R$ 321,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:33:300
R$ 321,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:35:277
R$ 321,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:35:807
R$ 321,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:43:620
R$ 321,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:45:563
R$ 321,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:52:387
R$ 321,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:54:303
R$ 321,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:03:827
R$ 321,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:04:923
R$ 321,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:05:363
R$ 320,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:09:443
R$ 320,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:11:633
R$ 321,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:13:793
R$ 320,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:19:003
R$ 320,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:19:413
R$ 320,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:21:413
R$ 320,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:27:303
R$ 320,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:27:400
R$ 320,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:27:433
R$ 320,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:28:350
R$ 320,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:34:400
R$ 320,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:34:517
R$ 320,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:36:550
R$ 320,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:39:813
R$ 320,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:40:507
R$ 320,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:44:620
R$ 320,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:45:467
R$ 320,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:46:517
R$ 320,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:50:583
R$ 320,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:51:473
R$ 320,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:51:540
R$ 320,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:52:513
R$ 320,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:57:477
R$ 320,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:58:613
R$ 320,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:02:227
R$ 320,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:03:490

FAZENDA RIO GRANDE
1177
Folha nº
Assinatura

R$ 320,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:03:787
R$ 320,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:04:543
R$ 320,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:09:483
R$ 320,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:10:543
R$ 320,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:13:843
R$ 320,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:15:480
R$ 320,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:16:530
R$ 320,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:21:017
R$ 320,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:21:183
R$ 320,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:21:483
R$ 320,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:21:573
R$ 320,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:26:340
R$ 320,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:26:637
R$ 320,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:27:487
R$ 320,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:27:643
R$ 320,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:30:843
R$ 320,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:32:287
R$ 320,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:33:487
R$ 320,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:33:633
R$ 320,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:36:803
R$ 320,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:38:283
R$ 320,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:39:417
R$ 320,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:39:487
R$ 320,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:39:663
R$ 320,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:41:950
R$ 320,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:42:643
R$ 320,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:45:503
R$ 320,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:45:647
R$ 320,1700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:50:203
R$ 320,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:50:643
R$ 320,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:51:493
R$ 320,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:51:653
R$ 320,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:57:497
R$ 320,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:57:670
R$ 320,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:01:983
R$ 320,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:03:237
R$ 320,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:03:500
R$ 320,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:03:657
R$ 320,0300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:06:337
R$ 320,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:06:643
R$ 320,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:09:520
R$ 319,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:09:677
R$ 319,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:13:193
R$ 319,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:14:093
R$ 319,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:15:513
R$ 319,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:15:667
R$ 319,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:19:297
R$ 319,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:21:517
R$ 319,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:24:147
R$ 319,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:24:593
R$ 319,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:24:617
R$ 319,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:27:440
R$ 319,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:27:517
R$ 319,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:28:310
R$ 319,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:31:473
R$ 319,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:32:430
R$ 319,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:33:527
R$ 319,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:34:273
R$ 319,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:38:370
R$ 319,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:39:527

FAZENDA RIO GRANDE
1178
Folha nº
Assinatura

R$ 319,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:40:433
R$ 319,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:43:723
R$ 319,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:44:297
R$ 319,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:45:903
R$ 319,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:46:307
R$ 319,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:49:607
R$ 319,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:50:513
R$ 319,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:51:537
R$ 319,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:52:327
R$ 319,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:53:193
R$ 319,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:57:533
R$ 319,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:57:560
R$ 319,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:58:317
R$ 319,6100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:00:517
R$ 319,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:03:590
R$ 319,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:04:343
R$ 319,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:04:607
R$ 319,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:04:947
R$ 319,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:09:537
R$ 319,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:09:763
R$ 319,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:10:330
R$ 319,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:15:540
R$ 319,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:16:307
R$ 319,4900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:17:477
R$ 319,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:18:783
R$ 319,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:21:543
R$ 319,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:22:323
R$ 319,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:27:543
R$ 319,4100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:27:933
R$ 319,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:28:343
R$ 319,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:30:670
R$ 319,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:31:407
R$ 319,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:32:433
R$ 319,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:33:550
R$ 319,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:34:420
R$ 319,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:39:557
R$ 319,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:40:360
R$ 319,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:44:943
R$ 319,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:45:170
R$ 319,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:45:567
R$ 319,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:45:957
R$ 319,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:46:383
R$ 319,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:51:563
R$ 319,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:55:360
R$ 319,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:58:887
R$ 319,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:59:560
R$ 319,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:07:790
R$ 319,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:09:563
R$ 319,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:09:990
R$ 319,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:10:630
R$ 319,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:11:063
R$ 319,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:15:570
R$ 319,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:15:953
R$ 319,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:16:003
R$ 319,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:21:570
R$ 319,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:21:990
R$ 319,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:22:057
R$ 319,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:22:647
R$ 319,0300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:25:603
R$ 319,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:25:993
R$ 318,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:27:570

PM FAZENDA RIO GR
1179
Folha nº
Assinatura

R$ 318,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:27:993
R$ 319,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:32:183
R$ 318,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:32:383
R$ 318,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:33:293
R$ 318,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:33:573
R$ 318,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:34:007
R$ 318,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:37:680
R$ 318,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:38:013
R$ 318,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:39:573
R$ 318,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:40:003
R$ 318,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:45:590
R$ 318,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:46:003
R$ 318,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:46:133
R$ 318,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:46:717
R$ 318,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:51:940
R$ 318,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:53:377
R$ 318,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:55:800
R$ 318,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:57:597
R$ 318,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:58:013
R$ 318,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:01:007
R$ 318,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:01:653
R$ 318,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:02:020
R$ 318,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:03:613
R$ 318,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:04:017
R$ 318,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:09:610
R$ 318,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:10:160
R$ 318,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:12:753
R$ 318,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:12:773
R$ 318,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:15:617
R$ 318,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:16:220
R$ 318,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:21:617
R$ 318,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:22:270
R$ 318,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:25:873
R$ 318,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:27:620
R$ 318,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:28:283
R$ 318,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:29:087
R$ 318,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:33:623
R$ 318,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:34:290
R$ 318,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:39:627
R$ 318,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:40:320
R$ 318,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:40:410
R$ 318,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:42:283
R$ 318,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:45:880
R$ 318,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:45:910
R$ 318,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:46:327
R$ 318,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:48:463
R$ 318,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:51:630
R$ 318,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:52:410
R$ 318,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:56:900
R$ 318,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:57:593
R$ 318,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:57:620
R$ 318,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:57:647
R$ 318,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:58:427
R$ 318,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:03:487
R$ 318,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:03:640
R$ 318,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:03:660
R$ 318,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:05:817
R$ 318,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:06:440
R$ 318,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:09:650
R$ 318,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:09:670

PM FAZENDA RIO GRANDE
1180
Folha nº
Assinatura

R$ 318,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:10:063
R$ 318,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:10:433
R$ 318,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:13:6[illegible]
R$ 318,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:14:607
R$ 318,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:15:653
R$ 318,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:15:463
R$ 318,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:21:650
R$ 318,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:21:810
R$ 318,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:23:347
R$ 318,0700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:27:413
R$ 318,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:27:653
R$ 318,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:27:673
R$ 318,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:28:490
R$ 318,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:32:493
R$ 317,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:33:653
R$ 318,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:33:680
R$ 318,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:33:797
R$ 317,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:34:503
R$ 317,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:39:347
R$ 317,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:39:673
R$ 317,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:39:820
R$ 317,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:44:733
R$ 317,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:45:660
R$ 317,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:45:857
R$ 317,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:46:850
R$ 317,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:49:147
R$ 317,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:49:617
R$ 317,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:51:687
R$ 317,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:52:533
R$ 317,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:57:687
R$ 317,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:58:530
R$ 317,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:01:300
R$ 317,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:04:043
R$ 317,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:04:543
R$ 317,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:09:693
R$ 317,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:10:687
R$ 317,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:12:587
R$ 317,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:15:693
R$ 317,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:16:027
R$ 317,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:16:627
R$ 317,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:22:060
R$ 317,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:22:623
R$ 317,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:27:050
R$ 317,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:28:063
R$ 317,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:28:637
R$ 317,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:32:470
R$ 317,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:32:627
R$ 317,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:32:650
R$ 317,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:33:710
R$ 317,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:34:620
R$ 317,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:39:710
R$ 317,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:40:713
R$ 317,3500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:42:840
R$ 317,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:45:717
R$ 317,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:46:727
R$ 317,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:50:137
R$ 317,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:51:150
R$ 317,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:51:753
R$ 317,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:52:110
R$ 317,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:57:720
R$ 317,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:58:790

PREFEITURA DO RIO GRANDE 1181 Folha nº Assinatura

R$ 317,2100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:00:307
R$ 317,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:03:723
R$ 317,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:04:780
R$ 317,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:08:253
R$ 317,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:09:723
R$ 317,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:10:083
R$ 317,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:15:733
R$ 317,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:16:047
R$ 317,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:16:777
R$ 317,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:20:310
R$ 317,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:21:740
R$ 317,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:22:027
R$ 317,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:27:750
R$ 317,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:28:053
R$ 317,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:31:760
R$ 316,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:33:743
R$ 316,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:34:777
R$ 317,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:36:750
R$ 316,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:39:757
R$ 316,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:40:133
R$ 316,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:45:750
R$ 316,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:46:197
R$ 316,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:46:950
R$ 316,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:48:310
R$ 316,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:51:757
R$ 316,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:52:253
R$ 316,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:57:143
R$ 316,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:57:757
R$ 316,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:58:180
R$ 316,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:01:380
R$ 316,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:01:830
R$ 316,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:02:873
R$ 316,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:03:760
R$ 316,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:04:213
R$ 316,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:09:043
R$ 316,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:09:757
R$ 316,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:10:173
R$ 316,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:15:767
R$ 316,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:16:037
R$ 316,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:21:767
R$ 316,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:22:237
R$ 316,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:25:023
R$ 316,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:27:770
R$ 316,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:28:217
R$ 316,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:33:783
R$ 316,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:34:240
R$ 316,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:36:577
R$ 316,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:40:043
R$ 316,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:40:253
R$ 316,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:45:807
R$ 316,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:46:383
R$ 316,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:48:230
R$ 316,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:49:037
R$ 316,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:51:800
R$ 316,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:52:063
R$ 316,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:52:260
R$ 316,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:57:807
R$ 316,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:58:353
R$ 316,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:02:007
R$ 316,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:03:807

PMF FAZENDA RIO GRANDE
1182
Folha nº
Assinatura

R$ 316,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:04:247
R$ 316,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:09:803
R$ 316,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:10:303
R$ 316,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:15:827
R$ 316,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:16:32[illegible]
R$ 316,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:20:9[illegible]
R$ 316,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:22:170
R$ 316,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:22:333
R$ 316,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:23:073
R$ 316,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:27:813
R$ 316,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:28:457
R$ 316,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:33:817
R$ 316,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:34:560
R$ 316,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:37:697
R$ 316,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:39:847
R$ 316,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:39:873
R$ 316,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:40:390
R$ 315,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:45:837
R$ 315,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:46:323
R$ 316,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:47:163
R$ 315,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:52:497
R$ 315,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:52:783
R$ 315,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:53:030
R$ 315,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:54:213
R$ 315,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:58:073
R$ 315,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:58:340
R$ 315,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:59:500
R$ 315,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:03:833
R$ 315,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:04:347
R$ 315,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:06:917
R$ 315,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:09:860
R$ 315,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:10:410
R$ 315,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:13:487
R$ 315,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:14:133
R$ 315,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:15:843
R$ 315,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:16:453
R$ 315,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:18:893
R$ 315,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:21:843
R$ 315,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:22:377
R$ 315,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:26:220
R$ 315,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:28:397
R$ 315,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:29:033
R$ 315,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:33:843
R$ 315,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:34:437
R$ 315,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:38:067
R$ 315,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:39:847
R$ 315,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:40:260
R$ 315,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:44:477
R$ 315,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:45:847
R$ 315,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:45:863
R$ 315,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:46:203
R$ 315,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:49:793
R$ 315,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:49:907
R$ 315,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:50:073
R$ 315,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:51:863
R$ 315,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:52:253
R$ 315,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:56:590
R$ 315,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:57:860
R$ 315,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:58:423
R$ 315,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:04:217
R$ 315,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:04:430

PREFEITURA RIO GRANDE
1183
Folha nº
Assinatura

R$ 315,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:09:863
R$ 315,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:10:410
R$ 315,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:15:883
R$ 315,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:16:580
R$ 315,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:19:260
R$ 315,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:21:880
R$ 315,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:22:427
R$ 315,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:27:880
R$ 315,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:28:833
R$ 315,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:33:887
R$ 315,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:34:277
R$ 315,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:34:627
R$ 315,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:35:113
R$ 315,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:39:907
R$ 315,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:40:520
R$ 315,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:45:890
R$ 315,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:46:697
R$ 314,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:51:983
R$ 314,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:52:500
R$ 315,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:53:530
R$ 315,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:53:713
R$ 314,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:57:897
R$ 314,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:58:540
R$ 315,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:56:00:353
R$ 314,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:03:893
R$ 314,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:04:773
R$ 314,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:09:900
R$ 314,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:10:533
R$ 314,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:15:903
R$ 314,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:16:537
R$ 314,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:19:957
R$ 314,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:56:21:500
R$ 314,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:21:907
R$ 314,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:22:540
R$ 314,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:27:903
R$ 314,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:28:507
R$ 314,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:33:923
R$ 314,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:34:557
R$ 314,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:39:923
R$ 314,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:40:520
R$ 314,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:56:43:243
R$ 314,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:45:923
R$ 314,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:46:570
R$ 314,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:47:353
R$ 314,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:51:927
R$ 314,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:52:707
R$ 314,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:54:853
R$ 314,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:57:937
R$ 314,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:58:547
R$ 314,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:03:980
R$ 314,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:04:617
R$ 314,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:57:08:360
R$ 314,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:09:933
R$ 314,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:10:567
R$ 314,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:15:937
R$ 314,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:16:553
R$ 314,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:18:330
R$ 314,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:57:20:317
R$ 314,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:21:940
R$ 314,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:22:560

PM FAZENDA RIO GRANDE
1184
Folha nº
Assinatura

R$ 314,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:27:937
R$ 314,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:28:560
R$ 314,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:32:630
R$ 314,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:33:940
R$ 314,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:34:663
R$ 314,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:57:36:703
R$ 314,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:39:940
R$ 314,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:40:740
R$ 314,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:45:967
R$ 314,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:46:627
R$ 314,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:50:067
R$ 314,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:55:020
R$ 314,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:58:02:650
R$ 314,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:02:990
R$ 314,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:58:05:443
R$ 314,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:58:13:927
R$ 314,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:14:993
R$ 314,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:18:980
R$ 313,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:21:207
R$ 313,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:22:663
R$ 313,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:27:020
R$ 313,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:28:483
R$ 313,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:33:027
R$ 314,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:58:34:290
R$ 313,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:35:207
R$ 313,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:39:030
R$ 313,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:39:393
R$ 313,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:45:060
R$ 313,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:45:497
R$ 313,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:51:033
R$ 313,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:51:680
R$ 313,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:58:54:753
R$ 313,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:55:000
R$ 313,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:57:047
R$ 313,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:58:340
R$ 313,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:03:037
R$ 313,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:04:907
R$ 313,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:59:05:853
R$ 313,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:09:040
R$ 313,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:11:363
R$ 313,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:11:493
R$ 313,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:15:057
R$ 313,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:16:013
R$ 313,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:21:050
R$ 313,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:27:573
R$ 313,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:59:28:327
R$ 313,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:29:060
R$ 313,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:29:753
R$ 313,4900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:30:950
R$ 313,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:35:060
R$ 313,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:35:840
R$ 313,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:39:870
R$ 313,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:41:060
R$ 313,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:41:747
R$ 313,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:47:070
R$ 313,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:48:003
R$ 313,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:59:50:160
R$ 313,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:53:063
R$ 313,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:53:510
R$ 313,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:53:617
R$ 313,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:59:120

PREFEITURA DO RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1185
Folha nº
Assinatura

R$ 313,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:00:153
R$ 313,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:05:073
R$ 313,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:09:367
R$ 313,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:11:070
R$ 313,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:12:043
R$ 313,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:15:257
R$ 313,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:17:083
R$ 313,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:17:703
R$ 313,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:23:080
R$ 313,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:24:413
R$ 313,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:00:25:770
R$ 313,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:26:647
R$ 313,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:29:083
R$ 313,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:30:443
R$ 313,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:35:087
R$ 313,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:36:557
R$ 313,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:37:093
R$ 312,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:41:093
R$ 312,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:42:257
R$ 313,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:00:42:857
R$ 312,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:46:493
R$ 312,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:46:803
R$ 312,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:47:093
R$ 312,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:48:443
R$ 312,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:53:097
R$ 312,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:54:243
R$ 312,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:59:097
R$ 312,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:00:323
R$ 312,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:04:677
R$ 312,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:04:790
R$ 312,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:05:117
R$ 312,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:06:217
R$ 312,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:01:06:450
R$ 312,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:11:113
R$ 312,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:12:453
R$ 312,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:15:493
R$ 312,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:16:423
R$ 312,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:17:153
R$ 312,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:18:603
R$ 312,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:22:583
R$ 312,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:22:823
R$ 312,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:23:127
R$ 312,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:24:497
R$ 312,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:27:497
R$ 312,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:29:123
R$ 312,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:30:450
R$ 312,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:01:32:270
R$ 312,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:35:123
R$ 312,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:36:253
R$ 312,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:40:947
R$ 312,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:41:130
R$ 312,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:42:357
R$ 312,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:47:130
R$ 312,3900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:47:840
R$ 312,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:48:730
R$ 312,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:01:53:130
R$ 312,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:53:147
R$ 312,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:54:833
R$ 312,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:56:277
R$ 312,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:59:133

PM FAZENDA RIO GRANDE
186
Folha nº
Assinatura

R$ 312,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:00:620
R$ 312,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:05:147
R$ 312,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:06:617
R$ 312,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:07:893
R$ 312,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:09:900
R$ 312,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:10:173
R$ 312,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:11:143
R$ 312,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:12:717
R$ 312,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:17:153
R$ 312,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:18:613
R$ 312,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:23:147
R$ 312,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:24:757
R$ 311,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:29:157
R$ 312,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:29:347
R$ 312,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:02:30:467
R$ 311,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:30:917
R$ 311,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:35:167
R$ 311,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:36:553
R$ 311,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:37:253
R$ 312,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:02:40:157
R$ 311,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:41:177
R$ 311,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:42:630
R$ 311,8900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:44:257
R$ 311,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:46:530
R$ 311,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:46:863
R$ 311,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:47:170
R$ 311,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:48:637
R$ 311,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:53:167
R$ 311,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:54:530
R$ 311,7300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:58:990
R$ 311,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:59:173
R$ 311,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:59:190
R$ 311,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:03:710
R$ 311,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:04:397
R$ 311,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:05:183
R$ 311,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:06:843
R$ 311,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:10:603
R$ 311,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:11:180
R$ 311,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:11:263
R$ 311,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:03:11:430
R$ 311,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:12:530
R$ 311,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:16:557
R$ 311,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:17:193
R$ 311,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:17:430
R$ 311,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:20:093
R$ 311,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:20:600
R$ 311,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:23:197
R$ 311,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:23:523
R$ 311,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:23:577
R$ 311,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:03:23:907
R$ 311,4100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:25:907
R$ 311,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:26:583
R$ 311,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:29:203
R$ 311,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:30:470
R$ 311,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:34:943
R$ 311,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:35:207
R$ 311,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:36:397
R$ 311,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:40:173
R$ 311,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:40:413
R$ 311,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:41:213
R$ 311,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:42:377

PREFEITURA DE RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1187
Folha nº
Assinatura

R$ 311,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:45:953
R$ 311,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:46:373
R$ 311,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:47:210
R$ 311,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:48:423
R$ 311,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:53:217
R$ 311,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:54:383
R$ 311,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:54:823
R$ 311,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:03:58:660
R$ 311,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:59:213
R$ 311,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:59:750
R$ 311,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:00:637
R$ 311,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:05:220
R$ 311,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:10:120
R$ 311,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:11:227
R$ 311,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:15:987
R$ 311,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:17:240
R$ 311,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:04:19:567
R$ 311,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:22:603
R$ 310,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:23:237
R$ 311,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:04:29:850
R$ 310,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:30:160
R$ 310,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:31:247
R$ 310,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:32:267
R$ 310,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:32:390
R$ 310,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:36:750
R$ 310,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:37:253
R$ 310,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:38:757
R$ 310,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:43:260
R$ 310,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:44:363
R$ 310,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:49:047
R$ 310,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:49:250
R$ 310,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:50:803
R$ 310,7500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:54:687
R$ 310,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:54:993
R$ 310,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:55:260
R$ 310,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:56:390
R$ 310,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:04:57:797
R$ 310,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:01:260
R$ 310,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:01:830
R$ 310,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:02:627
R$ 310,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:07:263
R$ 310,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:09:290
R$ 310,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:09:880
R$ 310,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:13:263
R$ 310,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:13:527
R$ 310,6100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:14:033
R$ 310,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:19:277
R$ 310,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:19:903
R$ 310,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:20:877
R$ 310,4900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:24:333
R$ 310,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:25:273
R$ 310,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:25:293
R$ 310,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:05:27:307
R$ 310,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:28:137
R$ 310,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:31:280
R$ 310,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:32:370
R$ 310,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:34:440
R$ 310,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:37:283
R$ 310,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:38:623
R$ 310,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:40:033

SEFAZ/FAZENDA RIO GRANDE
1188
Folha nº
Assinatura

R$ 310,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:05:41:907
R$ 310,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:43:303
R$ 310,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:44:840
R$ 310,3500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:48:820
R$ 310,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:49:103
R$ 310,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:49:203
R$ 310,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:50:553
R$ 310,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:55:813
R$ 310,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:56:130
R$ 310,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:56:913
R$ 310,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:01:317
R$ 310,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:02:573
R$ 310,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:04:990
R$ 310,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:07:430
R$ 310,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:08:640
R$ 310,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:13:337
R$ 310,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:15:507
R$ 310,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:17:080
R$ 310,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:06:17:897
R$ 310,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:19:337
R$ 310,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:19:810
R$ 310,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:25:353
R$ 310,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:26:003
R$ 310,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:06:29:253
R$ 309,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:31:427
R$ 309,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:32:500
R$ 309,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:37:370
R$ 309,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:38:770
R$ 309,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:43:380
R$ 309,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:44:980
R$ 309,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:49:387
R$ 309,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:50:857
R$ 309,8900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:53:863
R$ 309,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:55:397
R$ 309,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:55:710
R$ 309,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:06:57:873
R$ 309,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:01:427
R$ 309,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:01:937
R$ 309,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:07:420
R$ 309,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:08:220
R$ 309,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:07:12:200
R$ 309,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:12:933
R$ 309,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:13:457
R$ 309,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:14:637
R$ 309,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:19:460
R$ 309,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:20:957
R$ 309,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:25:457
R$ 309,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:27:147
R$ 309,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:07:29:143
R$ 309,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:30:870
R$ 309,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:31:473
R$ 309,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:32:780
R$ 309,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:37:480
R$ 309,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:38:897
R$ 309,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:43:473
R$ 309,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:44:903
R$ 309,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:44:927
R$ 309,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:49:513
R$ 309,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:07:50:693
R$ 309,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:50:857
R$ 309,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:55:513

FAZENDA RIO GRANDE 1189 Folha nº 03 Assinatura

R$ 309,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:55:967
R$ 309,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:56:753
R$ 309,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:01:523
R$ 309,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:02:037
R$ 309,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:02:830
R$ 309,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:07:633
R$ 309,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:08:840
R$ 309,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:13:530
R$ 309,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:13:847
R$ 309,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:19:537
R$ 309,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:20:303
R$ 309,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:08:20:517
R$ 309,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:23:103
R$ 309,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:25:537
R$ 309,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:25:850
R$ 309,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:30:777
R$ 309,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:31:557
R$ 309,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:32:693
R$ 308,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:37:583
R$ 308,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:39:293
R$ 309,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:08:40:180
R$ 308,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:43:580
R$ 308,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:45:477
R$ 308,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:45:763
R$ 309,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:08:46:193
R$ 308,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:49:610
R$ 308,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:50:033
R$ 308,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:55:600
R$ 308,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:56:487
R$ 308,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:01:667
R$ 308,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:02:587
R$ 308,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:07:610
R$ 308,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:08:953
R$ 308,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:13:617
R$ 308,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:15:607
R$ 308,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:09:19:037
R$ 308,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:19:640
R$ 308,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:20:153
R$ 308,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:25:687
R$ 308,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:25:893
R$ 308,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:09:26:010
R$ 308,6300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:27:670
R$ 308,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:31:647
R$ 308,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:32:603
R$ 308,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:37:667
R$ 308,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:39:090
R$ 308,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:41:710
R$ 308,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:43:683
R$ 308,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:45:620
R$ 308,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:49:687
R$ 308,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:50:060
R$ 308,4100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:52:667
R$ 308,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:55:693
R$ 308,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:56:513
R$ 308,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:09:58:000
R$ 308,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:01:690
R$ 308,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:15:903
R$ 308,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:16:843
R$ 308,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:17:717
R$ 308,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:26:550

SEFAZ/RS RIO GRANDE 1190 Folha nº Assinatura

R$ 308,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:27:737
R$ 308,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:28:367
R$ 308,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:28:603
R$ 308,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:31:540
R$ 308,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:33:747
R$ 308,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:34:487
R$ 308,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:39:767
R$ 308,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:40:780
R$ 308,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:41:907
R$ 308,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:44:667
R$ 308,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:45:767
R$ 308,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:09:137
R$ 308,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:09:777
R$ 308,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:11:10:577
R$ 307,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:11:593
R$ 308,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:14:150
R$ 307,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:15:780
R$ 307,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:16:557
R$ 307,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:21:467
R$ 307,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:21:777
R$ 307,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:22:403
R$ 307,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:27:780
R$ 307,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:28:570
R$ 307,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:33:783
R$ 307,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:34:373
R$ 307,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:11:35:303
R$ 307,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:39:800
R$ 307,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:40:353
R$ 307,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:40:690
R$ 307,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:45:817
R$ 307,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:46:923
R$ 307,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:51:803
R$ 307,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:53:510
R$ 307,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:54:133
R$ 307,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:57:823
R$ 307,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:59:963
R$ 307,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:03:827
R$ 307,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:04:190
R$ 307,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:05:670
R$ 307,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:09:830
R$ 307,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:10:483
R$ 307,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:15:850
R$ 307,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:16:710
R$ 307,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:20:490
R$ 307,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:21:860
R$ 307,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:23:373
R$ 307,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:24:630
R$ 307,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:27:897
R$ 307,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:29:733
R$ 307,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:30:183
R$ 307,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:33:907
R$ 307,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:35:380
R$ 307,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:39:880
R$ 307,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:40:700
R$ 307,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:45:283
R$ 307,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:45:893
R$ 307,3100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:46:137
R$ 307,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:46:313
R$ 307,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:47:717
R$ 307,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:47:883
R$ 307,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:51:897

PREFEITURA DO RIO GRANDE
1191
Folha nº
Assinatura

R$ 307,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:52:853
R$ 307,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:57:900
R$ 307,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:02:193
R$ 307,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:04:703
R$ 307,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:05:550
R$ 307,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:05:910
R$ 307,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:06:893
R$ 307,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:06:957
R$ 307,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:11:920
R$ 307,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:13:900
R$ 307,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:16:493
R$ 307,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:17:927
R$ 307,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:18:050
R$ 306,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:23:927
R$ 306,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:24:337
R$ 307,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:26:680
R$ 306,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:29:153
R$ 306,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:29:933
R$ 306,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:29:997
R$ 306,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:30:720
R$ 306,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:34:233
R$ 306,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:34:910
R$ 306,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:35:940
R$ 306,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:36:670
R$ 306,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:41:947
R$ 306,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:42:927
R$ 306,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:43:027
R$ 306,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:47:953
R$ 306,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:48:860
R$ 306,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:49:697
R$ 306,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:53:950
R$ 306,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:54:837
R$ 306,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:59:957
R$ 306,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:01:217
R$ 306,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:02:290
R$ 306,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:05:957
R$ 306,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:06:923
R$ 306,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:11:960
R$ 306,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:12:707
R$ 306,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:13:057
R$ 306,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:17:497
R$ 306,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:17:977
R$ 306,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:18:870
R$ 306,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:22:800
R$ 306,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:23:977
R$ 306,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:25:070
R$ 306,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:29:980
R$ 306,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:31:240
R$ 306,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:36:033
R$ 306,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:37:030
R$ 306,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:37:053
R$ 306,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:41:997
R$ 306,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:42:897
R$ 306,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:44:557
R$ 306,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:48:010
R$ 306,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:49:093
R$ 306,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:52:920
R$ 306,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:53:400
R$ 306,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:53:487
R$ 306,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:54:030

PM FAZENDA RIO GRANDE
1192
Folha nº
Assinatura

R$ 306,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:55:153
R$ 306,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:00:023
R$ 306,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:00:977
R$ 306,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:05:850
R$ 306,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:06:023
R$ 306,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:07:000
R$ 306,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:09:737
R$ 306,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:12:043
R$ 306,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:13:177
R$ 306,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:15:970
R$ 306,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:18:050
R$ 306,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:19:080
R$ 306,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:24:047
R$ 305,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:25:187
R$ 305,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:29:640
R$ 305,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:29:843
R$ 305,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:30:053
R$ 305,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:31:350
R$ 305,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:36:080
R$ 305,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:37:517
R$ 305,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:39:467
R$ 305,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:42:077
R$ 305,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:43:407
R$ 305,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:44:200
R$ 305,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:48:080
R$ 305,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:49:387
R$ 305,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:50:213
R$ 305,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:54:103
R$ 305,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:55:383
R$ 305,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:56:410
R$ 305,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:00:117
R$ 305,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:02:380
R$ 305,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:05:437
R$ 305,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:06:113
R$ 305,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:06:613
R$ 305,6100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:08:937
R$ 305,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:10:623
R$ 305,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:12:117
R$ 305,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:13:103
R$ 305,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:18:117
R$ 305,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:19:077
R$ 305,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:16:23:613
R$ 305,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:24:130
R$ 305,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:24:823
R$ 305,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:30:143
R$ 305,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:31:133
R$ 305,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:16:31:353
R$ 305,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:34:010
R$ 305,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:36:147
R$ 305,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:37:617
R$ 305,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:42:163
R$ 305,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:43:350
R$ 305,3900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:46:563
R$ 305,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:48:180
R$ 305,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:49:357
R$ 305,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:54:183
R$ 305,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:55:403
R$ 305,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:57:697
R$ 305,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:57:797
R$ 305,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:00:193
R$ 305,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:01:323

PREFEITURA RIO GRANDE
1193
Folha nº
Assinatura

R$ 305,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:06:193
R$ 305,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:07:350
R$ 305,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:07:550
R$ 305,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:10:837
R$ 305,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:11:110
R$ 305,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:12:217
R$ 305,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:13:353
R$ 305,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:17:15:890
R$ 305,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:17:477
R$ 305,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:17:823
R$ 305,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:18:217
R$ 305,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:19:410
R$ 305,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:22:933
R$ 304,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:23:847
R$ 304,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:24:223
R$ 304,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:25:293
R$ 305,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:17:25:807
R$ 304,9300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:29:927
R$ 304,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:30:233
R$ 304,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:31:263
R$ 304,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:36:237
R$ 304,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:36:390
R$ 304,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:37:500
R$ 304,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:17:40:817
R$ 304,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:42:230
R$ 304,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:42:253
R$ 304,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:43:670
R$ 304,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:48:243
R$ 304,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:49:603
R$ 304,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:53:933
R$ 304,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:54:247
R$ 304,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:55:487
R$ 304,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:00:050
R$ 304,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:00:267
R$ 304,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:01:410
R$ 304,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:05:397
R$ 304,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:05:923
R$ 304,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:06:263
R$ 304,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:07:660
R$ 304,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:18:07:807
R$ 304,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:18:10:520
R$ 304,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:10:940
R$ 304,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:12:263
R$ 304,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:13:627
R$ 304,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:18:263
R$ 304,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:18:990
R$ 304,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:19:417
R$ 304,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:24:270
R$ 304,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:25:843
R$ 304,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:30:287
R$ 304,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:31:510
R$ 304,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:31:963
R$ 304,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:36:327
R$ 304,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:37:783
R$ 304,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:42:323
R$ 304,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:43:510
R$ 304,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:44:923
R$ 304,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:48:320
R$ 304,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:49:737
R$ 304,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:54:320

FAZENDA RIO GRANDE
1194
Folha nº
Assinatura

R$ 304,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:55:570
R$ 304,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:00:360
R$ 304,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:01:570
R$ 304,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:19:05:830
R$ 304,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:06:830
R$ 304,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:07:200
R$ 304,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:12:370
R$ 304,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:13:740
R$ 304,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:18:340
R$ 304,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:19:753
R$ 304,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:21:510
R$ 303,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:24:343
R$ 303,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:25:760
R$ 303,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:25:970
R$ 303,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:30:343
R$ 303,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:31:127
R$ 303,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:31:787
R$ 303,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:36:353
R$ 303,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:37:773
R$ 303,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:42:367
R$ 303,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:43:847
R$ 303,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:45:660
R$ 303,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:48:367
R$ 303,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:49:567
R$ 303,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:49:743
R$ 303,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:54:380
R$ 303,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:56:137
R$ 303,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:56:203
R$ 303,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:00:380
R$ 303,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:02:343
R$ 303,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:06:547
R$ 303,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:07:393
R$ 303,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:08:060
R$ 303,6500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:11:917
R$ 303,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:12:413
R$ 303,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:12:880
R$ 303,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:16:430
R$ 303,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:16:817
R$ 303,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:18:393
R$ 303,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:19:053
R$ 303,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:20:21:390
R$ 303,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:21:653
R$ 303,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:23:027
R$ 303,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:24:407
R$ 303,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:25:463
R$ 303,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:30:420
R$ 303,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:31:483
R$ 303,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:33:090
R$ 303,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:36:420
R$ 303,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:37:730
R$ 303,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:42:433
R$ 303,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:43:897
R$ 303,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:20:47:313
R$ 303,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:48:440
R$ 303,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:50:293
R$ 303,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:50:707
R$ 303,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:53:417
R$ 303,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:54:443
R$ 303,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:56:230
R$ 303,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:59:890
R$ 303,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:00:460

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1195
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
1196
Folha nº
Assinatura

R$ 303,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:00:703
R$ 303,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:02:077
R$ 303,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:06:463
R$ 303,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:06:747
R$ 303,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:07:960
R$ 303,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:21:10:027
R$ 303,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:12:483
R$ 303,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:12:817
R$ 303,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:18:340
R$ 303,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:18:487
R$ 303,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:19:080
R$ 303,0300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:23:740
R$ 302,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:24:487
R$ 302,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:25:323
R$ 302,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:30:513
R$ 302,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:31:213
R$ 302,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:31:723
R$ 302,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:36:513
R$ 302,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:37:937
R$ 303,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:21:39:513
R$ 302,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:42:520
R$ 302,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:43:937
R$ 302,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:46:640
R$ 302,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:48:563
R$ 302,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:49:790
R$ 302,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:54:537
R$ 302,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:56:587
R$ 302,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:00:537
R$ 302,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:00:860
R$ 302,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:03:543
R$ 302,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:04:533
R$ 302,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:06:547
R$ 302,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:07:743
R$ 302,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:22:09:497
R$ 302,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:12:550
R$ 302,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:13:477
R$ 302,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:13:737
R$ 302,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:15:700
R$ 302,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:16:020
R$ 302,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:18:557
R$ 302,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:19:700
R$ 302,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:21:977
R$ 302,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:24:543
R$ 302,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:24:563
R$ 302,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:25:707
R$ 302,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:30:577
R$ 302,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:31:880
R$ 302,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:22:33:883
R$ 302,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:36:577
R$ 302,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:37:823
R$ 302,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:38:003
R$ 302,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:42:590
R$ 302,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:43:870
R$ 302,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:48:600
R$ 302,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:49:900
R$ 302,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:54:590
R$ 302,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:55:883
R$ 302,3500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:57:557
R$ 302,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:59:763
R$ 302,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:00:597

R$ 302,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:02:047
R$ 302,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:06:627
R$ 302,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:08:067
R$ 302,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:12:627
R$ 302,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:14:197
R$ 302,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:16:957
R$ 302,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:18:620
R$ 302,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:18:783
R$ 302,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:24:637
R$ 302,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:25:173
R$ 302,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:25:200
R$ 301,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:28:140
R$ 301,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:29:233
R$ 302,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:23:29:960
R$ 301,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:30:650
R$ 301,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:31:943
R$ 301,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:36:660
R$ 301,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:37:333
R$ 301,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:38:497
R$ 301,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:42:673
R$ 301,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:44:313
R$ 301,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:47:613
R$ 301,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:48:673
R$ 301,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:52:290
R$ 301,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:54:670
R$ 301,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:56:087
R$ 301,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:57:003
R$ 301,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:24:00:053
R$ 301,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:00:197
R$ 301,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:00:523
R$ 301,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:00:670
R$ 301,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:02:233
R$ 301,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:06:677
R$ 301,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:08:097
R$ 301,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:12:687
R$ 301,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:14:230
R$ 301,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:18:690
R$ 301,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:19:997
R$ 301,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:24:693
R$ 301,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:24:25:003
R$ 301,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:26:037
R$ 301,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:26:200
R$ 301,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:30:703
R$ 301,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:31:857
R$ 301,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:32:020
R$ 301,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:36:703
R$ 301,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:37:210
R$ 301,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:38:047
R$ 301,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:24:40:743
R$ 301,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:42:710
R$ 301,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:44:447
R$ 301,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:48:703
R$ 301,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:50:103
R$ 301,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:53:820
R$ 301,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:54:707
R$ 301,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:56:170
R$ 301,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:00:717
R$ 301,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:02:293
R$ 301,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:06:727
R$ 301,3500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:07:010
R$ 301,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:08:380

PM FAZENDA RIO GRANDE
1197
Folha nº
Assinatura

R$ 301,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:08:790
R$ 301,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:10:083
R$ 301,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:12:740
R$ 301,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:12:890
R$ 301,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:13:920
R$ 301,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:18:150
R$ 301,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:18:760
R$ 301,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:20:823
R$ 301,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:23:203
R$ 301,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:24:753
R$ 301,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:25:027
R$ 301,1700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:25:730
R$ 301,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:30:767
R$ 301,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:31:193
R$ 301,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:36:767
R$ 300,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:37:767
R$ 300,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:42:793
R$ 300,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:43:940
R$ 300,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:48:803
R$ 300,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:50:047
R$ 300,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:54:813
R$ 300,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:56:630
R$ 300,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:57:237
R$ 300,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:00:803
R$ 300,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:02:363
R$ 300,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:06:807
R$ 300,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:08:717
R$ 300,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:11:643
R$ 300,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:12:037
R$ 300,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:12:823
R$ 300,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:14:773
R$ 300,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:17:897
R$ 300,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:18:827
R$ 300,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:18:953
R$ 300,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:26:21:043
R$ 300,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:24:837
R$ 300,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:25:447
R$ 300,6500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:27:180
R$ 300,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:26:30:563
R$ 300,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:30:843
R$ 300,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:30:897
R$ 300,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:32:117
R$ 300,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:34:980
R$ 300,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:36:300
R$ 300,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:36:853
R$ 300,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:38:510
R$ 300,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:41:290
R$ 300,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:42:540
R$ 300,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:42:847
R$ 300,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:44:630
R$ 300,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:48:363
R$ 300,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:48:827
R$ 300,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:48:873
R$ 300,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:49:667
R$ 300,4100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:53:290
R$ 300,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:53:627
R$ 300,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:54:873
R$ 300,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:56:043
R$ 300,3500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:59:700
R$ 300,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:00:033

PM FAZENDA RIO GRANDE
1198
Folha nº
Assinatura



R$ 300,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:00:880
R$ 300,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:04:420
R$ 300,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:27:04:770
R$ 300,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:05:323
R$ 300,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:06:890
R$ 300,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:07:517
R$ 300,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:10:623
R$ 300,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:11:643
R$ 300,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:12:920
R$ 300,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:13:660
R$ 300,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:16:153
R$ 300,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:17:493
R$ 300,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:18:920
R$ 300,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:19:810
R$ 300,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:22:470
R$ 300,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:23:527
R$ 300,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:24:930
R$ 300,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:26:113
R$ 300,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:28:730
R$ 300,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:30:087
R$ 300,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:30:930
R$ 299,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:32:347
R$ 300,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:33:027
R$ 299,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:36:940
R$ 299,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:38:750
R$ 299,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:42:947
R$ 299,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:46:110
R$ 300,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:27:46:413
R$ 299,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:48:957
R$ 299,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:50:857
R$ 299,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:54:960
R$ 299,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:56:700
R$ 299,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:00:963
R$ 299,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:02:497
R$ 299,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:06:963
R$ 299,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:28:07:723
R$ 299,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:08:983
R$ 299,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:12:967
R$ 299,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:13:170
R$ 299,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:18:967
R$ 299,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:19:747
R$ 299,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:24:970
R$ 299,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:26:193
R$ 299,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:30:980
R$ 299,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:28:31:813
R$ 299,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:32:640
R$ 299,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:36:980
R$ 299,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:38:900
R$ 299,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:42:980
R$ 299,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:45:033
R$ 299,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:48:987
R$ 299,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:49:167
R$ 299,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:54:990
R$ 299,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:55:330
R$ 299,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:00:993
R$ 299,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:29:02:243
R$ 299,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:04:690
R$ 299,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:06:997
R$ 299,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:09:187
R$ 299,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:13:010
R$ 299,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:13:390

R$ 299,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:19:013
R$ 299,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:19:567
R$ 299,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:25:020
R$ 299,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:25:760
R$ 299,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:31:017
R$ 299,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:31:477
R$ 298,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:37:023
R$ 298,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:38:040
R$ 298,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:43:037
R$ 298,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:44:843
R$ 299,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:29:46:430
R$ 298,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:49:033
R$ 298,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:51:220
R$ 298,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:55:033
R$ 298,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:55:397
R$ 298,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:01:077
R$ 298,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:01:660
R$ 298,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:07:073
R$ 298,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:09:120
R$ 298,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:13:057
R$ 298,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:13:443
R$ 298,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:19:053
R$ 298,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:20:977
R$ 298,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:25:077
R$ 298,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:25:180
R$ 298,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:31:073
R$ 298,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:31:617
R$ 298,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:37:080
R$ 298,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:38:157
R$ 298,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:30:41:777
R$ 298,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:43:100
R$ 298,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:44:377
R$ 298,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:49:130
R$ 298,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:50:990
R$ 298,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:55:130
R$ 298,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:55:207
R$ 298,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:01:130
R$ 298,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:01:533
R$ 298,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:07:147
R$ 298,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:07:887
R$ 298,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:13:157
R$ 298,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:31:14:003
R$ 298,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:14:870
R$ 298,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:19:160
R$ 298,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:21:290
R$ 298,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:25:173
R$ 298,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:25:473
R$ 298,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:31:200
R$ 298,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:32:067
R$ 298,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:37:197
R$ 298,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:38:250
R$ 298,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:31:41:863
R$ 298,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:43:210
R$ 298,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:43:977
R$ 298,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:49:210
R$ 298,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:50:207
R$ 298,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:31:54:427
R$ 297,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:55:213
R$ 297,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:55:997
R$ 297,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:01:220

PREFEITURA RIO GRANDE
1200
Folha nº
Assinatura

R$ 297,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:02:057
R$ 297,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:07:220
R$ 297,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:08:090
R$ 297,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:13:240
R$ 297,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:14:583
R$ 298,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:17:457
R$ 297,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:19:237
R$ 297,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:20:417
R$ 297,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:25:247
R$ 297,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:26:430
R$ 297,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:31:247
R$ 297,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:31:740
R$ 297,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:32:373
R$ 297,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:37:250
R$ 297,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:54:067
R$ 297,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:59:763
R$ 297,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:01:263
R$ 297,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:33:23:937
R$ 297,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:25:267
R$ 297,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:36:697
R$ 297,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:37:280
R$ 297,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:38:500
R$ 297,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:43:280
R$ 297,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:44:663
R$ 297,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:49:293
R$ 297,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:50:727
R$ 297,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:55:353
R$ 297,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:56:713
R$ 297,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:01:320
R$ 297,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:02:373
R$ 297,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:07:300
R$ 297,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:34:08:220
R$ 297,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:08:540
R$ 297,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:13:300
R$ 297,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:14:470
R$ 297,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:19:307
R$ 297,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:20:497
R$ 297,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:34:21:063
R$ 297,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:25:310
R$ 297,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:26:470
R$ 297,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:31:313
R$ 297,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:34:31:503
R$ 297,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:32:543
R$ 297,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:37:317
R$ 297,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:38:417
R$ 297,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:43:327
R$ 297,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:44:577
R$ 296,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:49:367
R$ 296,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:50:483
R$ 296,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:55:327
R$ 296,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:56:550
R$ 296,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:01:327
R$ 296,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:02:783
R$ 296,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:07:330
R$ 296,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:08:677
R$ 297,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:11:553
R$ 296,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:13:330
R$ 296,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:14:967
R$ 296,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:19:340
R$ 296,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:21:003
R$ 296,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:23:663

SEFAZENDA RIO GRANDE
1201
Folha nº
Assinatura

R$ 296,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:25:340
R$ 296,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:25:550
R$ 296,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:31:343
R$ 296,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:31:790
R$ 296,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:37:353
R$ 296,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:37:940
R$ 296,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:42:860
R$ 296,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:43:350
R$ 296,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:44:270
R$ 296,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:49:363
R$ 296,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:50:597
R$ 296,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:55:373
R$ 296,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:56:773
R$ 296,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:58:860
R$ 296,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:01:373
R$ 296,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:02:443
R$ 296,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:07:320
R$ 296,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:07:383
R$ 296,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:11:487
R$ 296,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:13:397
R$ 296,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:13:650
R$ 296,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:19:413
R$ 296,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:19:673
R$ 296,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:19:830
R$ 296,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:25:427
R$ 296,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:25:893
R$ 296,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:31:460
R$ 296,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:32:173
R$ 296,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:37:463
R$ 296,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:38:343
R$ 296,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:41:323
R$ 296,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:43:503
R$ 296,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:44:430
R$ 296,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:49:493
R$ 296,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:50:637
R$ 296,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:55:517
R$ 296,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:56:883
R$ 296,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:59:787
R$ 296,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:01:497
R$ 296,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:03:247
R$ 296,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:07:500
R$ 296,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:08:890
R$ 296,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:37:11:073
R$ 296,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:13:497
R$ 296,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:15:227
R$ 295,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:19:523
R$ 295,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:21:050
R$ 295,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:25:523
R$ 295,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:26:997
R$ 295,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:31:523
R$ 295,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:33:150
R$ 295,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:37:35:883
R$ 295,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:37:527
R$ 295,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:39:200
R$ 295,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:43:530
R$ 295,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:45:187
R$ 295,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:49:533
R$ 295,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:51:140
R$ 295,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:55:560
R$ 295,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:55:840

PM FAZENDA RIO GRANDE
1208
Folha nº
Assinatura

R$ 295,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:01:560
R$ 295,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:01:927
R$ 295,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:38:04:430
R$ 295,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:07:560
R$ 295,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:07:927
R$ 295,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:13:560
R$ 295,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:13:943
R$ 295,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:38:16:780
R$ 295,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:19:583
R$ 295,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:19:970
R$ 295,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:25:593
R$ 295,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:26:800
R$ 295,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:31:603
R$ 295,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:32:887
R$ 295,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:37:607
R$ 295,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:38:983
R$ 295,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:43:633
R$ 295,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:38:43:853
R$ 295,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:45:133
R$ 295,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:49:620
R$ 295,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:51:307
R$ 295,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:55:623
R$ 295,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:57:613
R$ 295,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:01:627
R$ 295,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:01:810
R$ 295,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:02:503
R$ 295,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:07:647
R$ 295,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:07:943
R$ 295,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:13:657
R$ 295,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:14:137
R$ 295,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:16:220
R$ 295,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:19:657
R$ 295,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:20:547
R$ 295,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:25:653
R$ 295,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:26:673
R$ 295,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:26:770
R$ 295,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:31:670
R$ 295,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:32:577
R$ 295,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:37:680
R$ 294,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:38:603
R$ 294,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:43:667
R$ 294,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:44:837
R$ 294,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:49:670
R$ 294,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:50:987
R$ 295,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:53:243
R$ 294,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:55:677
R$ 294,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:56:657
R$ 294,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:01:683
R$ 294,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:03:500
R$ 294,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:06:320
R$ 294,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:07:690
R$ 294,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:09:397
R$ 294,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:13:690
R$ 294,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:15:843
R$ 294,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:19:723
R$ 294,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:20:060
R$ 294,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:25:707
R$ 294,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:26:347
R$ 294,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:27:673
R$ 294,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:31:710
R$ 294,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:32:437

PM FAZENDA RIO GRANDE 1203 Folha Nº Assinatura

R$ 294,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:37:727
R$ 294,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:38:433
R$ 294,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:43:307
R$ 294,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:43:713
R$ 294,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:47:383
R$ 294,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:49:727
R$ 294,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:51:333
R$ 294,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:51:593
R$ 294,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:55:730
R$ 294,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:57:497
R$ 294,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:01:740
R$ 294,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:03:533
R$ 294,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:07:733
R$ 294,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:09:667
R$ 294,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:13:747
R$ 294,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:15:640
R$ 294,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:19:747
R$ 294,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:21:637
R$ 294,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:22:570
R$ 294,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:25:507
R$ 294,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:25:773
R$ 294,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:25:840
R$ 294,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:27:193
R$ 294,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:31:780
R$ 294,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:32:183
R$ 294,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:37:803
R$ 294,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:38:397
R$ 294,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:43:837
R$ 294,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:44:640
R$ 294,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:49:843
R$ 294,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:50:807
R$ 293,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:55:840
R$ 293,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:56:823
R$ 294,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:57:367
R$ 293,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:01:930
R$ 293,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:02:603
R$ 293,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:03:387
R$ 293,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:07:860
R$ 293,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:08:883
R$ 293,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:13:860
R$ 293,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:14:307
R$ 293,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:19:863
R$ 293,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:20:327
R$ 293,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:25:087
R$ 293,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:25:880
R$ 293,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:26:880
R$ 293,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:31:883
R$ 293,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:32:953
R$ 293,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:36:423
R$ 293,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:37:893
R$ 293,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:38:740
R$ 293,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:43:887
R$ 293,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:44:817
R$ 293,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:48:057
R$ 293,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:49:920
R$ 293,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:50:917
R$ 293,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:55:897
R$ 293,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:56:790
R$ 293,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:57:420
R$ 293,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:01:903

PM FAZENDA RIO GRANDE
1204
Folha nº
Assinatura

R$ 293,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:03:057
R$ 293,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:07:910
R$ 293,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:08:853
R$ 293,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:13:933
R$ 293,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:14:930
R$ 293,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:19:937
R$ 293,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:21:070
R$ 293,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:25:967
R$ 293,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:43:26:340
R$ 293,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:26:950
R$ 293,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:31:957
R$ 293,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:33:040
R$ 293,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:37:970
R$ 293,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:38:977
R$ 293,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:43:970
R$ 293,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:45:110
R$ 293,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:43:49:260
R$ 293,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:49:977
R$ 293,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:50:927
R$ 293,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:55:993
R$ 293,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:57:250
R$ 293,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:01:997
R$ 293,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:03:080
R$ 293,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:03:860
R$ 292,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:08:013
R$ 292,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:09:290
R$ 292,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:14:033
R$ 292,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:15:097
R$ 292,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:18:917
R$ 292,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:20:023
R$ 292,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:21:230
R$ 292,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:26:047
R$ 292,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:27:050
R$ 292,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:32:057
R$ 292,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:33:113
R$ 292,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:33:137
R$ 292,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:38:057
R$ 292,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:39:210
R$ 292,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:44:053
R$ 292,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:45:280
R$ 292,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:50:057
R$ 292,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:51:167
R$ 292,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:51:897
R$ 292,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:56:083
R$ 292,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:57:233
R$ 292,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:02:083
R$ 292,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:03:230
R$ 292,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:05:023
R$ 292,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:08:077
R$ 292,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:09:250
R$ 292,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:11:497
R$ 292,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:14:080
R$ 292,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:15:267
R$ 292,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:20:107
R$ 292,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:21:497
R$ 292,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:24:107
R$ 292,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:26:103
R$ 292,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:27:540
R$ 292,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:32:117
R$ 292,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:33:377
R$ 292,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:38:117

PM FAZENDA RIO GRANDE
1205
Folha nº
Assinatura

R$ 292,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:39:440
R$ 292,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:39:570
R$ 292,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:44:123
R$ 292,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:45:527
R$ 292,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:50:140
R$ 292,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:51:483
R$ 292,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:53:003
R$ 292,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:56:137
R$ 292,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:57:737
R$ 292,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:02:147
R$ 292,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:03:553
R$ 292,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:08:153
R$ 292,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:09:740
R$ 291,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:14:153
R$ 291,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:15:610
R$ 291,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:20:157
R$ 292,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:46:20:460
R$ 291,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:21:440
R$ 291,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:26:157
R$ 291,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:27:387
R$ 291,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:32:170
R$ 291,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:33:500
R$ 291,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:38:180
R$ 291,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:39:593
R$ 292,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:46:40:827
R$ 291,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:44:187
R$ 291,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:45:340
R$ 291,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:50:203
R$ 291,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:51:553
R$ 291,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:56:210
R$ 291,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:57:563
R$ 291,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:02:210
R$ 291,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:03:483
R$ 291,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:08:227
R$ 291,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:09:677
R$ 291,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:14:227
R$ 291,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:15:533
R$ 291,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:20:300
R$ 291,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:21:407
R$ 291,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:26:230
R$ 291,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:27:403
R$ 291,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:32:240
R$ 291,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:33:740
R$ 291,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:38:247
R$ 291,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:39:487
R$ 291,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:44:253
R$ 291,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:45:733
R$ 291,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:50:250
R$ 291,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:51:783
R$ 291,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:56:257
R$ 291,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:57:667
R$ 291,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:02:263
R$ 291,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:03:810
R$ 291,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:08:273
R$ 291,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:09:673
R$ 291,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:14:260
R$ 291,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:15:523
R$ 291,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:20:260
R$ 291,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:21:837
R$ 290,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:26:300

PREFEITURA RIO GRANDE
1206
Folha nº
Assinatura

R$ 290,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:27:567
R$ 290,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:32:297
R$ 290,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:33:897
R$ 290,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:38:223
R$ 290,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:39:643
R$ 290,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:44:313
R$ 290,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:45:620
R$ 290,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:50:343
R$ 290,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:51:627
R$ 290,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:56:337
R$ 290,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:57:673
R$ 290,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:02:367
R$ 290,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:03:767
R$ 290,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:08:357
R$ 290,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:09:687
R$ 290,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:14:360
R$ 290,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:14:630
R$ 290,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:20:373
R$ 290,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:20:643
R$ 290,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:26:377
R$ 290,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:26:817
R$ 290,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:32:407
R$ 290,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:32:870
R$ 290,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:38:413
R$ 290,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:38:850
R$ 290,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:44:423
R$ 290,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:44:863
R$ 290,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:50:457
R$ 290,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:50:903
R$ 290,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:56:473
R$ 290,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:56:930
R$ 290,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:02:463
R$ 290,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:03:020
R$ 290,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:08:480
R$ 290,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:09:293
R$ 290,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:14:480
R$ 290,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:16:397
R$ 290,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:20:477
R$ 290,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:20:687
R$ 290,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:26:487
R$ 290,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:26:720
R$ 290,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:32:487
R$ 290,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:32:753
R$ 290,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:38:487
R$ 290,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:38:757
R$ 290,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:44:497
R$ 290,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:44:867
R$ 289,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:50:623
R$ 289,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:50:937
R$ 289,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:56:513
R$ 289,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:56:977
R$ 289,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:02:513
R$ 289,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:03:013
R$ 289,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:08:530
R$ 289,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:08:967
R$ 289,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:14:547
R$ 289,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:15:163
R$ 289,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:20:540
R$ 289,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:21:367
R$ 289,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:26:543
R$ 289,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:32:083

FAZENDA RIO GRANDE 1207 Folha nº Assinatura

R$ 289,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:32:560
R$ 289,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:33:877
R$ 289,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:38:550
R$ 289,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:40:163
R$ 289,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:44:560
R$ 289,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:46:150
R$ 289,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:50:560
R$ 289,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:52:037
R$ 289,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:56:567
R$ 289,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:58:197
R$ 289,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:02:567
R$ 289,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:04:147
R$ 289,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:08:570
R$ 289,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:10:147
R$ 289,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:14:567
R$ 289,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:16:137
R$ 289,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:20:567
R$ 289,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:22:187
R$ 289,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:26:563
R$ 289,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:28:360
R$ 289,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:32:570
R$ 289,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:34:037
R$ 289,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:38:587
R$ 289,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:40:237
R$ 289,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:44:590
R$ 289,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:46:157
R$ 289,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:50:607
R$ 289,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:52:207
R$ 288,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:56:603
R$ 288,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:58:340
R$ 288,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:02:610
R$ 288,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:04:450
R$ 288,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:08:637
R$ 288,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:10:403
R$ 288,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:14:633
R$ 288,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:16:453
R$ 288,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:20:640
R$ 288,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:22:297
R$ 288,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:26:650
R$ 288,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:28:370
R$ 288,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:32:667
R$ 288,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:34:570
R$ 288,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:38:683
R$ 288,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:40:207
R$ 288,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:44:683
R$ 288,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:46:680
R$ 288,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:50:693
R$ 288,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:50:870
R$ 288,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:56:707
R$ 288,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:56:913
R$ 288,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:02:700
R$ 288,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:03:360
R$ 288,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:08:720
R$ 288,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:09:433
R$ 288,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:14:730
R$ 288,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:15:460
R$ 288,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:20:770
R$ 288,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:21:457
R$ 288,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:26:733
R$ 288,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:27:453

PMF AZENDA RIO GRANDE
1208
Folha nº
Assinatura

R$ 288,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:32:750
R$ 288,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:33:543
R$ 288,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:38:743
R$ 288,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:39:487
R$ 288,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:44:750
R$ 288,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:45:530
R$ 288,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:50:753
R$ 288,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:51:447
R$ 287,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:56:780
R$ 287,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:57:827
R$ 287,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:02:763
R$ 287,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:03:670
R$ 287,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:08:777
R$ 287,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:09:640
R$ 287,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:14:780
R$ 287,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:15:433
R$ 287,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:20:773
R$ 287,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:21:723
R$ 287,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:26:780
R$ 287,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:27:507
R$ 287,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:32:793
R$ 287,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:33:527
R$ 287,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:38:793
R$ 287,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:39:497
R$ 287,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:44:823
R$ 287,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:45:760
R$ 287,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:50:837
R$ 287,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:51:580
R$ 287,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:56:837
R$ 287,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:57:647
R$ 287,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:02:867
R$ 287,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:03:797
R$ 287,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:08:870
R$ 287,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:15:050
R$ 287,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:16:897
R$ 287,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:17:263
R$ 287,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:22:903
R$ 287,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:23:473
R$ 287,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:28:900
R$ 287,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:29:430
R$ 287,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:34:930
R$ 287,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:35:637
R$ 287,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:40:930
R$ 287,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:41:467
R$ 287,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:47:037
R$ 287,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:47:450
R$ 287,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:52:953
R$ 287,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:53:480
R$ 287,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:58:963
R$ 287,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:59:483
R$ 287,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:04:990
R$ 287,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:05:537
R$ 287,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:11:030
R$ 287,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:11:553
R$ 287,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:17:013
R$ 286,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:17:570
R$ 286,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:23:017
R$ 286,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:23:423
R$ 286,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:29:040
R$ 286,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:29:240
R$ 286,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:35:047

FAZENDA RIO GRANDE
1209
Folha nº
Assinatura

R$ 286,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:35:397
R$ 286,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:41:073
R$ 286,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:41:820
R$ 286,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:47:050
R$ 286,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:47:450
R$ 286,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:53:057
R$ 286,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:53:617
R$ 286,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:59:070
R$ 286,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:59:590
R$ 286,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:05:087
R$ 286,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:05:613
R$ 286,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:11:097
R$ 286,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:11:480
R$ 286,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:17:113
R$ 286,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:17:750
R$ 286,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:23:157
R$ 286,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:23:543
R$ 286,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:29:130
R$ 286,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:29:617
R$ 286,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:35:157
R$ 286,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:35:660
R$ 286,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:41:157
R$ 286,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:41:593
R$ 286,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:47:157
R$ 286,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:47:517
R$ 286,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:53:160
R$ 286,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:53:583
R$ 286,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:59:157
R$ 286,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:59:533
R$ 286,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:05:177
R$ 286,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:05:777
R$ 286,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:11:170
R$ 286,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:11:810
R$ 286,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:17:183
R$ 286,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:17:533
R$ 286,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:23:183
R$ 286,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:23:947
R$ 286,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:29:190
R$ 286,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:29:557
R$ 286,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:35:203
R$ 286,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:35:620
R$ 286,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:41:220
R$ 286,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:41:613
R$ 285,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:47:230
R$ 285,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:47:857
R$ 285,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:53:223
R$ 285,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:53:780
R$ 285,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:59:233
R$ 285,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:59:987
R$ 285,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:05:243
R$ 285,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:05:903
R$ 285,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:11:277
R$ 285,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:11:983
R$ 285,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:17:267
R$ 285,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:17:953
R$ 285,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:23:277
R$ 285,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:23:847
R$ 285,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:29:283
R$ 285,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:29:880
R$ 285,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:35:293

SEFAZENDA RIO GRANDE
1210
Folha nº
Assinatura

R$ 285,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:36:000
R$ 285,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:41:330
R$ 285,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:41:920
R$ 285,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:47:307
R$ 285,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:47:867
R$ 285,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:53:340
R$ 285,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:53:900
R$ 285,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:59:343
R$ 285,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:59:940
R$ 285,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:05:410
R$ 285,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:06:117
R$ 285,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:11:373
R$ 285,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:11:880
R$ 285,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:17:373
R$ 285,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:18:077
R$ 285,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:23:397
R$ 285,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:24:073
R$ 285,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:29:413
R$ 285,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:29:993
R$ 285,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:35:447
R$ 285,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:36:047
R$ 285,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:41:430
R$ 285,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:42:400
R$ 285,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:47:440
R$ 285,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:48:473
R$ 285,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:53:440
R$ 285,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:12:003
R$ 285,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:13:540
R$ 285,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:14:170
R$ 284,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:19:477
R$ 284,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:20:177
R$ 284,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:25:493
R$ 284,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:26:810
R$ 284,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:31:520
R$ 284,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:37:977
R$ 284,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:39:530
R$ 284,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:40:233
R$ 284,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:45:550
R$ 284,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:46:427
R$ 284,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:51:550
R$ 284,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:52:543
R$ 284,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:57:560
R$ 284,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:58:713
R$ 284,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:03:583
R$ 284,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:04:703
R$ 284,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:09:587
R$ 284,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:10:910
R$ 284,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:15:587
R$ 284,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:17:013
R$ 284,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:21:600
R$ 284,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:23:117
R$ 284,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:27:620
R$ 284,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:29:217
R$ 284,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:33:610
R$ 284,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:35:273
R$ 284,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:39:610
R$ 284,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:41:363
R$ 284,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:45:613
R$ 284,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:47:493
R$ 284,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:51:613
R$ 284,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:53:373

SEFAZ/RS RIO GRANDE 1211 Folha nº Assinatura

R$ 284,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:57:613
R$ 284,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:59:737
R$ 284,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:03:617
R$ 284,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:03:907
R$ 284,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:09:630
R$ 284,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:15:083
R$ 284,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:15:643
R$ 284,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:17:137
R$ 284,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:21:653
R$ 284,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:23:420
R$ 284,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:27:667
R$ 284,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:29:717
R$ 283,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:33:673
R$ 283,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:33:870
R$ 283,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:39:680
R$ 283,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:40:250
R$ 283,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:45:680
R$ 283,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:46:300
R$ 283,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:51:683
R$ 283,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:52:460
R$ 283,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:57:697
R$ 283,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:58:270
R$ 283,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:03:767
R$ 283,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:04:333
R$ 283,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:09:703
R$ 283,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:10:520
R$ 283,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:15:713
R$ 283,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:16:333
R$ 283,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:21:707
R$ 283,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:22:477
R$ 283,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:27:720
R$ 283,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:29:980
R$ 283,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:33:720
R$ 283,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:34:143
R$ 283,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:39:727
R$ 283,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:40:380
R$ 283,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:45:727
R$ 283,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:46:567
R$ 283,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:51:730
R$ 283,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:52:197
R$ 283,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:57:733
R$ 283,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:58:217
R$ 283,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:03:743
R$ 283,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:09:180
R$ 283,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:09:743
R$ 283,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:11:163
R$ 283,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:15:747
R$ 283,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:17:403
R$ 283,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:21:757
R$ 283,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:23:540
R$ 283,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:27:800
R$ 283,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:29:797
R$ 283,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:33:770
R$ 283,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:33:950
R$ 283,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:39:773
R$ 283,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:40:030
R$ 283,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:45:773
R$ 283,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:46:233
R$ 283,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:51:773
R$ 282,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:52:410

PREFEITURA DE RIO GRANDE
FAZENDA
1212
Folha nº
Assinatura

R$ 282,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:57:777
R$ 282,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:58:510
R$ 282,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:03:77
R$ 282,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:04:4
R$ 282,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:09:7
R$ 282,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:10:8
R$ 282,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:15:780
R$ 282,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:16:493
R$ 282,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:21:787
R$ 282,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:22:617
R$ 282,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:27:787
R$ 282,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:28:750
R$ 282,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:33:793
R$ 282,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:34:650
R$ 282,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:39:793
R$ 282,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:40:710
R$ 282,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:45:797
R$ 282,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:46:707
R$ 282,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:51:793
R$ 282,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:52:733
R$ 282,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:57:803
R$ 282,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:58:750
R$ 282,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:03:803
R$ 282,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:04:517
R$ 282,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:09:807
R$ 282,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:10:787
R$ 282,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:15:823
R$ 282,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:16:717
R$ 282,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:21:817
R$ 282,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:22:653
R$ 282,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:27:857
R$ 282,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:28:823
R$ 282,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:33:820
R$ 282,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:34:727
R$ 282,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:39:817
R$ 282,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:40:643
R$ 282,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:45:830
R$ 282,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:46:840
R$ 282,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:51:820
R$ 282,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:52:943
R$ 282,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:57:823
R$ 282,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:58:720
R$ 281,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:03:823
R$ 281,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:04:703
R$ 281,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:09:833
R$ 281,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:10:850
R$ 281,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:15:843
R$ 281,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:16:737
R$ 281,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:21:840
R$ 281,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:22:777
R$ 281,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:27:840
R$ 281,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:29:017
R$ 281,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:33:857
R$ 281,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:34:853
R$ 281,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:39:847
R$ 281,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:41:030
R$ 281,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:45:850
R$ 281,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:46:977
R$ 281,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:51:850
R$ 281,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:52:757
R$ 281,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:57:853

PREFEITURA RIO GRANDE
1213
Folha nº
Assinatura

R$ 281,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:58:927
R$ 281,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:03:860
R$ 281,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:05:390
R$ 281,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:09:867
R$ 281,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:11:330
R$ 281,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:15:867
R$ 281,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:17:098
R$ 281,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:21:863
R$ 281,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:23:233
R$ 281,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:27:917
R$ 281,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:29:243
R$ 281,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:33:893
R$ 281,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:35:190
R$ 281,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:39:930
R$ 281,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:41:047
R$ 281,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:45:943
R$ 281,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:47:267
R$ 281,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:51:960
R$ 281,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:53:210
R$ 281,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:57:960
R$ 281,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:59:060
R$ 281,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:03:970
R$ 281,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:05:427
R$ 281,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:09:983
R$ 281,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:11:107
R$ 280,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:15:993
R$ 280,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:17:123
R$ 280,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:21:993
R$ 280,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:23:067
R$ 280,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:28:003
R$ 280,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:29:030
R$ 280,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:34:013
R$ 280,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:35:393
R$ 280,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:40:017
R$ 280,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:41:590
R$ 280,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:46:020
R$ 280,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:47:430
R$ 280,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:52:030
R$ 280,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:53:473
R$ 280,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:58:037
R$ 280,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:02:637
R$ 280,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:04:043
R$ 280,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:04:780
R$ 280,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:10:057
R$ 280,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:10:933
R$ 280,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:16:067
R$ 280,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:17:133
R$ 280,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:22:070
R$ 280,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:23:420
R$ 280,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:28:093
R$ 280,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:29:020
R$ 280,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:34:090
R$ 280,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:35:237
R$ 280,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:40:093
R$ 280,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:41:427
R$ 280,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:46:150
R$ 280,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:47:240
R$ 280,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:52:123
R$ 280,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:53:780
R$ 280,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:58:130

FAZENDA RIO GRANDE
1214
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1215
Folha nº
Assinatura

R$ 280,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:59:400
R$ 280,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:04:140
R$ 280,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:05:530
R$ 280,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:10:147
R$ 280,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:11:430
R$ 280,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:16:143
R$ 280,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:17:657
R$ 280,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:22:177
R$ 279,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:23:573
R$ 279,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:28:180
R$ 279,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:29:543
R$ 279,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:34:197
R$ 279,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:35:493
R$ 279,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:40:193
R$ 279,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:41:500
R$ 279,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:46:217
R$ 279,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:47:607
R$ 279,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:52:207
R$ 279,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:53:710
R$ 279,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:58:223
R$ 279,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:59:463
R$ 279,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:04:247
R$ 279,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:05:620
R$ 279,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:10:250
R$ 279,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:11:587
R$ 279,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:16:270
R$ 279,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:17:420
R$ 279,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:22:263
R$ 279,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:23:903
R$ 279,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:28:263
R$ 279,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:29:760
R$ 279,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:34:273
R$ 279,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:35:990
R$ 279,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:40:290
R$ 279,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:41:827
R$ 279,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:46:287
R$ 279,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:47:823
R$ 279,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:52:290
R$ 279,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:53:990
R$ 279,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:58:300
R$ 279,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:59:823
R$ 279,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:04:303
R$ 279,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:05:990
R$ 279,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:10:297
R$ 279,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:12:010
R$ 279,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:16:297
R$ 279,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:18:187
R$ 279,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:22:303
R$ 279,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:24:210
R$ 279,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:28:320
R$ 279,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:29:567
R$ 279,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:34:320
R$ 279,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:35:410
R$ 279,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:40:320
R$ 279,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:42:157
R$ 279,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:46:333
R$ 279,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:48:063
R$ 278,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:52:410
R$ 278,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:54:073
R$ 278,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:58:350
R$ 278,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:00:167

R$ 278,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:04:367
R$ 278,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:06:227
R$ 278,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:10:370
R$ 278,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:11:693
R$ 278,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:16:380
R$ 278,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:18:293
R$ 278,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:22:387
R$ 278,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:23:910
R$ 278,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:28:403
R$ 278,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:30:130
R$ 278,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:34:433
R$ 278,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:35:950
R$ 278,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:40:443
R$ 278,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:42:100
R$ 278,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:46:443
R$ 278,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:47:930
R$ 278,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:52:450
R$ 278,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:54:210
R$ 278,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:58:450
R$ 278,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:00:143
R$ 278,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:04:453
R$ 278,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:06:113
R$ 278,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:10:453
R$ 278,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:12:103
R$ 278,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:16:463
R$ 278,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:18:110
R$ 278,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:22:477
R$ 278,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:23:907
R$ 278,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:28:487
R$ 278,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:30:100
R$ 278,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:34:497
R$ 278,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:36:270
R$ 278,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:40:510
R$ 278,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:42:117
R$ 278,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:46:510
R$ 278,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:47:953
R$ 278,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:52:540
R$ 278,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:54:253
R$ 278,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:58:520
R$ 278,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:59:950
R$ 278,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:04:527
R$ 278,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:06:217
R$ 277,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:10:530
R$ 277,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:12:083
R$ 277,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:16:557
R$ 277,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:18:093
R$ 277,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:22:607
R$ 277,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:24:113
R$ 277,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:28:557
R$ 277,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:30:097
R$ 277,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:34:553
R$ 277,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:35:853
R$ 277,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:40:553
R$ 277,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:42:030
R$ 277,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:46:553
R$ 277,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:48:153
R$ 277,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:52:570
R$ 277,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:54:003
R$ 277,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:58:580
R$ 277,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:00:027

SEFAZENDA RIO GRANDE
1216
Folha nº
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRA...
1217
Folha nº
Assinatura

R$ 277,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:04:587
R$ 277,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:05:883
R$ 277,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:10:593
R$ 277,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:11:983
R$ 277,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:16:597
R$ 277,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:17:967
R$ 277,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:22:613
R$ 277,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:23:960
R$ 277,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:28:610
R$ 277,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:29:993
R$ 277,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:34:623
R$ 277,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:36:207
R$ 277,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:40:633
R$ 277,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:42:127
R$ 277,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:46:633
R$ 277,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:48:017
R$ 277,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:52:637
R$ 277,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:54:060
R$ 277,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:58:633
R$ 277,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:00:003
R$ 277,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:04:647
R$ 277,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:06:157
R$ 277,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:10:650
R$ 277,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:12:050
R$ 277,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:16:650
R$ 277,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:18:373
R$ 277,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:22:657
R$ 277,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:24:253
R$ 276,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:28:730
R$ 276,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:30:007
R$ 276,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:34:667
R$ 276,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:36:037
R$ 276,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:40:677
R$ 276,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:42:257
R$ 276,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:46:787
R$ 276,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:48:230
R$ 276,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:52:703
R$ 276,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:54:017
R$ 276,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:58:703
R$ 276,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:00:183
R$ 276,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:04:730
R$ 276,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:06:310
R$ 276,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:10:723
R$ 276,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:12:237
R$ 276,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:16:733
R$ 276,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:18:213
R$ 276,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:22:733
R$ 276,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:24:217
R$ 276,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:28:747
R$ 276,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:30:103
R$ 276,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:34:767
R$ 276,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:36:523
R$ 276,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:40:763
R$ 276,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:42:300
R$ 276,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:46:823
R$ 276,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:48:170
R$ 276,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:52:770
R$ 276,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:54:383
R$ 276,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:58:777
R$ 276,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:00:427
R$ 276,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:04:773

R$ 276,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:06:423
R$ 276,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:10:780
R$ 276,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:12:297
R$ 276,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:16:790
R$ 276,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:18:260
R$ 276,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:22:780
R$ 276,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:24:300
R$ 276,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:28:783
R$ 276,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:30:533
R$ 276,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:34:787
R$ 276,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:36:017
R$ 275,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:40:790
R$ 275,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:42:117
R$ 275,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:46:803
R$ 275,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:48:193
R$ 275,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:52:807
R$ 275,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:54:120
R$ 275,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:58:823
R$ 275,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:00:210
R$ 275,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:04:827
R$ 275,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:06:053
R$ 275,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:10:830
R$ 275,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:12:217
R$ 275,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:16:833
R$ 275,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:17:993
R$ 275,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:22:833
R$ 275,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:24:157
R$ 275,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:28:850
R$ 275,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:30:430
R$ 275,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:34:873
R$ 275,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:36:067
R$ 275,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:40:843
R$ 275,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:42:297
R$ 275,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:46:877
R$ 275,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:47:990
R$ 275,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:52:850
R$ 275,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:54:207
R$ 275,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:58:853
R$ 275,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:03:543
R$ 275,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:04:850
R$ 275,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:05:787
R$ 275,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:10:860
R$ 275,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:11:840
R$ 275,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:16:867
R$ 275,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:17:590
R$ 275,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:22:863
R$ 275,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:23:287
R$ 275,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:28:863
R$ 275,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:29:777
R$ 275,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:34:997
R$ 275,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:35:487
R$ 275,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:40:867
R$ 275,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:41:553
R$ 275,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:46:877
R$ 275,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:47:730
R$ 275,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:52:873
R$ 275,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:53:960
R$ 275,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:58:873
R$ 275,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:59:870
R$ 274,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:04:920

PM FAZENDA RIO GRANDE
1218
Folha nº
Assinatura

R$ 274,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:05:763
R$ 274,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:10:887
R$ 274,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:11:840
R$ 274,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:16:883
R$ 274,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:17:797
R$ 274,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:22:887
R$ 274,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:24:013
R$ 274,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:28:887
R$ 274,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:29:863
R$ 274,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:34:947
R$ 274,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:35:843
R$ 274,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:40:890
R$ 274,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:42:003
R$ 274,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:46:893
R$ 274,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:47:857
R$ 274,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:52:893
R$ 274,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:53:830
R$ 274,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:58:897
R$ 274,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:59:957
R$ 274,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:04:927
R$ 274,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:06:020
R$ 274,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:10:897
R$ 274,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:11:987
R$ 274,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:16:910
R$ 274,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:17:967
R$ 274,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:22:907
R$ 274,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:23:857
R$ 274,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:28:910
R$ 274,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:30:127
R$ 274,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:34:907
R$ 274,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:35:980
R$ 274,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:40:913
R$ 274,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:42:107
R$ 274,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:46:923
R$ 274,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:48:033
R$ 274,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:52:917
R$ 274,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:53:793
R$ 274,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:58:920
R$ 274,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:59:787
R$ 274,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:04:927
R$ 274,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:05:980
R$ 274,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:10:927
R$ 274,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:12:000
R$ 273,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:16:940
R$ 273,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:17:923
R$ 273,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:22:953
R$ 273,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:24:113
R$ 273,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:28:957
R$ 273,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:29:983
R$ 273,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:34:967
R$ 273,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:36:147
R$ 273,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:40:967
R$ 273,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:41:960
R$ 273,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:46:973
R$ 273,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:47:820
R$ 273,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:52:973
R$ 273,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:54:050
R$ 273,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:58:983
R$ 273,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:59:970
R$ 273,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:04:990
R$ 273,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:06:110

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE 1219 Folha nº Assinatura

R$ 273,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:10:993
R$ 273,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:12:103
R$ 273,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:17:007
R$ 273,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:17:933
R$ 273,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:23:040
R$ 273,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:24:047
R$ 273,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:29:040
R$ 273,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:29:873
R$ 273,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:35:050
R$ 273,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:36:003
R$ 273,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:41:063
R$ 273,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:42:030
R$ 273,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:47:063
R$ 273,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:47:990
R$ 273,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:53:060
R$ 273,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:54:003
R$ 273,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:59:070
R$ 273,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:00:007
R$ 273,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:05:087
R$ 273,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:05:970
R$ 273,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:11:070
R$ 273,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:12:060
R$ 273,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:17:080
R$ 273,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:18:083
R$ 273,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:23:080
R$ 273,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:24:093
R$ 272,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:29:077
R$ 272,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:30:043
R$ 272,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:35:083
R$ 272,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:36:027
R$ 272,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:41:087
R$ 272,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:42:077
R$ 272,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:47:087
R$ 272,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:48:333
R$ 272,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:53:087
R$ 272,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:54:213
R$ 272,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:59:113
R$ 272,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:00:280
R$ 272,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:05:127
R$ 272,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:06:260
R$ 272,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:11:127
R$ 272,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:12:230
R$ 272,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:17:127
R$ 272,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:18:120
R$ 272,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:23:127
R$ 272,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:24:107
R$ 272,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:29:143
R$ 272,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:30:560
R$ 272,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:35:133
R$ 272,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:36:330
R$ 272,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:41:137
R$ 272,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:42:373
R$ 272,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:47:143
R$ 272,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:48:420
R$ 272,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:53:140
R$ 272,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:54:387
R$ 272,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:59:143
R$ 272,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:00:497
R$ 272,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:05:147
R$ 272,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:06:577

PM FAZENDA RIO GRANDE
1220
Folha nº
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
1221
Folha nº
Assinatura

R$ 272,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:11:147
R$ 272,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:12:263
R$ 272,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:17:163
R$ 272,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:18:527
R$ 272,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:23:150
R$ 272,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:24:440
R$ 271,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:29:153
R$ 271,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:30:450
R$ 271,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:35:157
R$ 271,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:36:487
R$ 271,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:41:160
R$ 271,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:42:453
R$ 271,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:47:160
R$ 271,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:48:350
R$ 271,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:53:160
R$ 271,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:54:603
R$ 271,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:59:163
R$ 271,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:00:430
R$ 271,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:05:167
R$ 271,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:06:590
R$ 271,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:11:167
R$ 271,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:12:633
R$ 271,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:17:177
R$ 271,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:18:300
R$ 271,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:23:173
R$ 271,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:24:620
R$ 271,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:29:173
R$ 271,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:30:407
R$ 271,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:35:190
R$ 271,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:36:490
R$ 271,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:41:197
R$ 271,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:42:400
R$ 271,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:47:187
R$ 271,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:48:403
R$ 271,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:53:203
R$ 271,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:54:567
R$ 271,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:59:210
R$ 271,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:00:413
R$ 271,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:05:220
R$ 271,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:06:340
R$ 271,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:11:223
R$ 271,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:12:690
R$ 271,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:17:227
R$ 271,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:18:477
R$ 271,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:23:227
R$ 271,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:24:387
R$ 271,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:29:270
R$ 271,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:30:500
R$ 271,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:35:247
R$ 271,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:36:657
R$ 271,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:41:250
R$ 271,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:42:657
R$ 270,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:47:250
R$ 270,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:48:577
R$ 270,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:53:277
R$ 270,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:54:543
R$ 270,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:59:273
R$ 270,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:00:627
R$ 270,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:05:283
R$ 270,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:06:383
R$ 270,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:11:287

R$ 270,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:12:370
R$ 270,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:17:290
R$ 270,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:18:793
R$ 270,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:23:303
R$ 270,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:24:470
R$ 270,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:29:300
R$ 270,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:30:627
R$ 270,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:35:370
R$ 270,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:36:640
R$ 270,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:41:300
R$ 270,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:42:643
R$ 270,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:47:347
R$ 270,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:48:667
R$ 270,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:53:340
R$ 270,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:54:560
R$ 270,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:59:350
R$ 270,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:00:430
R$ 270,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:05:363
R$ 270,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:06:443
R$ 270,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:11:380
R$ 270,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:12:443
R$ 270,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:17:387
R$ 270,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:18:687
R$ 270,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:23:413
R$ 270,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:24:570
R$ 270,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:29:507
R$ 270,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:30:527
R$ 270,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:35:460
R$ 270,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:36:513
R$ 270,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:41:477
R$ 270,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:42:463
R$ 270,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:47:493
R$ 270,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:48:617
R$ 270,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:53:493
R$ 270,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:54:553
R$ 270,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:59:513
R$ 269,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:00:640

PM FAZENDA RIO GRANDE
1222
Folha nº
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 11:38:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 11:38:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:00:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 11:35:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 11:35:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 11:53:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 13:42:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 16:51:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Aceite de proposta	23/11/2022 13:14:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 269,9900 e com valor negociado a R$ 269,8000. Motivo: Proposta ajustada.

Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 3 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	180	R$ 44,2700	R$ 7.968,6000	18/11/2022 13:58:11

Marca: Innpro
Fabricante: Innpro
Modelo / Versão: CA 36026
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com cabedal em PVC (impermeável forrada em malha 100% poliéster), cor branca, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (+/-37cm), solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem planilha higiênica, biqueira em PVC, alma da bota em PVC. Do nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 44,2700	R$ 7.968,6000	18/11/2022 15:18:39

Marca: CRIVAL
Fabricante: CRIVAL
Modelo / Versão: BOTA DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com cabedal em PVC (impermeável forrada malha 100% 44,2700 7.968,6000 poliéster), cor branca, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (+/-37 , solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem planilha higiênica, biqueira em PVC, alma da bota em PVC. Do nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	180	R$ 44,2700	R$ 7.968,6000	18/11/2022 17:43:15

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com cabedal em PVC (impermeável forrada em malha 100% poliéster), cor branca, modelo unissex, sem fechamento, cano longo (+/-37cm), solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem planilha higiênica, biqueira em PVC, alma da bota em PVC. Do nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	180	R$ 80,0000	R$ 14.400,0000	11/11/2022 17:25:52

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: BOTA PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Borracha , Material Sola: Pvc - Cloreto de Polivinila , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Longo , Tipo Uso: Agroindústria Pecuária
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 14.400,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 7.968,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 7.968,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 7.968,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 7.968,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:19:410
R$ 7.968,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:09:513
R$ 7.968,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:10:730
R$ 7.968,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:16:187
R$ 7.968,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:16:727
R$ 7.968,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:25:887
R$ 7.968,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:26:870
R$ 7.968,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:31:870
R$ 7.968,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:32:900
R$ 7.968,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:35:273
R$ 7.968,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:36:983
R$ 7.968,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:39:063
R$ 7.968,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:40:930
R$ 7.968,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:45:170

R$ 7.968,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:46:933
R$ 7.968,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:49:200
R$ 7.968,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:50:943
R$ 7.968,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:53:827
R$ 7.968,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:54:950
R$ 7.968,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:01:250
R$ 7.968,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:02:983
R$ 7.968,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:06:330
R$ 7.968,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:06:987
R$ 7.968,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:13:090
R$ 7.968,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:15:000
R$ 7.968,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:22:990
R$ 7.968,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:25:003
R$ 7.968,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:32:480
R$ 7.968,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:33:010
R$ 7.968,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:38:247
R$ 7.968,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:39:023
R$ 7.968,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:45:930
R$ 7.968,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:47:050
R$ 7.968,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:48:663
R$ 7.968,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:49:057
R$ 7.968,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:52:133
R$ 7.968,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:53:077
R$ 7.968,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:58:577
R$ 7.968,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:59:093
R$ 7.968,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:03:147
R$ 7.968,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:05:113
R$ 7.968,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:10:270
R$ 7.968,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:11:130
R$ 7.968,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:20:833
R$ 7.968,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:21:180
R$ 7.968,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:31:173
R$ 7.968,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:33:230
R$ 7.968,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:43:767
R$ 7.968,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:45:257
R$ 7.968,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:56:790
R$ 7.968,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:59:273
R$ 7.968,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:11:070
R$ 7.968,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:11:313
R$ 7.968,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:24:460
R$ 7.968,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:25:340
R$ 7.968,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:35:913
R$ 7.968,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:37:393
R$ 7.968,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:45:057
R$ 7.968,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:45:413
R$ 7.968,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:49:080
R$ 7.967,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:49:403
R$ 7.967,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:54:147
R$ 7.967,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:55:423
R$ 7.967,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:02:133
R$ 7.967,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:03:447
R$ 7.967,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:12:137
R$ 7.967,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:13:493
R$ 7.967,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:23:617
R$ 7.967,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:25:547
R$ 7.967,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:33:330
R$ 7.967,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:33:570
R$ 7.967,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:42:793
R$ 7.967,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:43:587
R$ 7.967,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:50:977
R$ 7.967,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:51:610

SEFAZ/RS GERÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA RIO GRANDE
1224
Folha nº
Assinatura

R$ 7.967,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:55:933
R$ 7.967,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:57:637
R$ 7.967,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:01:293
R$ 7.967,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:01:660
R$ 7.967,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:07:187
R$ 7.967,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:07:707
R$ 7.967,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:19:377
R$ 7.967,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:19:733
R$ 7.967,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:28:570
R$ 7.967,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:29:767
R$ 7.967,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:48:733
R$ 7.967,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:49:827
R$ 7.967,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:59:293
R$ 7.967,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:59:867
R$ 7.967,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:02:313
R$ 7.967,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:03:893
R$ 7.967,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:06:513
R$ 7.967,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:07:883
R$ 7.967,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:19:560
R$ 7.967,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:19:913
R$ 7.967,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:33:417
R$ 7.967,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:33:990
R$ 7.967,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:52:157
R$ 7.967,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:58:073
R$ 7.967,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:02:550
R$ 7.967,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:04:110
R$ 7.967,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:18:093
R$ 7.967,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:20:150
R$ 7.967,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:31:630
R$ 7.967,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:32:177
R$ 7.967,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:36:543
R$ 7.967,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:38:197
R$ 7.967,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:46:933
R$ 7.967,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:52:247
R$ 7.967,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:58:957
R$ 7.967,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:00:267
R$ 7.967,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:07:963
R$ 7.967,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:08:297
R$ 7.967,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:21:913
R$ 7.967,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:22:347
R$ 7.967,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:32:700
R$ 7.967,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:34:377
R$ 7.967,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:41:017
R$ 7.967,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:42:410
R$ 7.967,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:47:023
R$ 7.967,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:48:427
R$ 7.967,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:55:087
R$ 7.967,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:58:470
R$ 7.967,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:03:927
R$ 7.967,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:04:500
R$ 7.967,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:13:550
R$ 7.967,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:14:547
R$ 7.967,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:19:543
R$ 7.967,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:20:583
R$ 7.967,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:29:850
R$ 7.967,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:793
R$ 7.967,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:39:117
R$ 7.967,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:40:620
R$ 7.967,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:45:023
R$ 7.967,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:647

PM FAZENDA RIO GRANDE
1225
Folha nº
Assinatura

R$ 7.967,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:11:933
R$ 7.967,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:743
R$ 7.967,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:26:980
R$ 7.967,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:28:783
R$ 7.967,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:50:643
R$ 7.967,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:50:947
R$ 7.967,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:01:933
R$ 7.967,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:02:937
R$ 7.967,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:26:063
R$ 7.967,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:26:997
R$ 7.967,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:30:850
R$ 7.967,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:31:213
R$ 7.967,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:46:433
R$ 7.967,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:47:090
R$ 7.967,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:02:697
R$ 7.967,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:03:160
R$ 7.967,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:07:537
R$ 7.967,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:09:177
R$ 7.967,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:30:633
R$ 7.967,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:31:280
R$ 7.967,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:38:523
R$ 7.967,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:39:323
R$ 7.967,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:42:373
R$ 7.967,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:43:537
R$ 7.967,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:45:037
R$ 7.966,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:45:353
R$ 7.966,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:53:690
R$ 7.966,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:55:380
R$ 7.966,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:10:723
R$ 7.966,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:11:447
R$ 7.966,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:28:547
R$ 7.966,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:29:510
R$ 7.966,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:37:783
R$ 7.966,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:627
R$ 7.966,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:48:147
R$ 7.966,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:49:587
R$ 7.966,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:53:220
R$ 7.966,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:55:610
R$ 7.966,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:03:010
R$ 7.966,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:03:640
R$ 7.966,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:13:743
R$ 7.966,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:15:687
R$ 7.966,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:28:123
R$ 7.966,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:29:720
R$ 7.966,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:45:047
R$ 7.966,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:45:770
R$ 7.966,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:56:477
R$ 7.966,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:57:797
R$ 7.966,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:00:487
R$ 7.966,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:01:813
R$ 7.966,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:06:347
R$ 7.966,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:07:857
R$ 7.966,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:19:583
R$ 7.966,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:19:893
R$ 7.966,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:25:890
R$ 7.966,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:27:917
R$ 7.966,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:51:943
R$ 7.966,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:52:017
R$ 7.966,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:29:907
R$ 7.966,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:140
R$ 7.966,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:46:907

FAZENDA RIO GRANDE
1226
Folha nº
Assinatura

R$ 7.966,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:207
R$ 7.966,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:19:957
R$ 7.966,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:303
R$ 7.966,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:35:487
R$ 7.966,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:36:333
R$ 7.966,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:51:573
R$ 7.966,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:54:377
R$ 7.966,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:21:173
R$ 7.966,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:22:460
R$ 7.966,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:44:123
R$ 7.966,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:560
R$ 7.966,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:49:633
R$ 7.966,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:523
R$ 7.966,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:03:280
R$ 7.966,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:04:607
R$ 7.966,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:33:950
R$ 7.966,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:34:703
R$ 7.966,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:20:980
R$ 7.966,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:22:893
R$ 7.966,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:53:237
R$ 7.966,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:55:010
R$ 7.966,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:23:947
R$ 7.966,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:25:133
R$ 7.966,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:43:250
R$ 7.966,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:45:213
R$ 7.966,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:01:643
R$ 7.966,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:03:263
R$ 7.966,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:19:630
R$ 7.966,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:350
R$ 7.966,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:44:727
R$ 7.966,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:47:687
R$ 7.966,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:12:213
R$ 7.966,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:583
R$ 7.966,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:34:303
R$ 7.966,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:36:063
R$ 7.966,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:57:987
R$ 7.966,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:737
R$ 7.966,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:35:680
R$ 7.966,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:35:820
R$ 7.966,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:56:707
R$ 7.966,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:57:843
R$ 7.966,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:20:283
R$ 7.966,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:22:327
R$ 7.966,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:24:293
R$ 7.966,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:26:037
R$ 7.966,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:52:897
R$ 7.966,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:56:393
R$ 7.966,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:16:597
R$ 7.966,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:060
R$ 7.966,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:34:827
R$ 7.966,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:097
R$ 7.966,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:05:213
R$ 7.966,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:200
R$ 7.966,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:21:987
R$ 7.966,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:22:257
R$ 7.966,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:29:207
R$ 7.966,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:32:290
R$ 7.966,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:48:263
R$ 7.966,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:427
R$ 7.966,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:03:860

PM FAZENDA RIO GRANDE
1227
Folha nº
Assinatura

R$ 7.966,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:373
R$ 7.966,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:28:470
R$ 7.966,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:423
R$ 7.966,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:46:517
R$ 7.965,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:593
R$ 7.965,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:02:000
R$ 7.965,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:5[illegible]
R$ 7.965,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:21:623
R$ 7.965,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:570
R$ 7.965,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:51:417
R$ 7.965,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:653
R$ 7.965,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:37:893
R$ 7.965,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:39:013
R$ 7.965,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:56:433
R$ 7.965,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:56:840
R$ 7.965,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:04:787
R$ 7.965,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:04:863
R$ 7.965,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:21:173
R$ 7.965,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:22:917
R$ 7.965,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:46:993
R$ 7.965,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:617
R$ 7.965,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:08:920
R$ 7.965,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:293
R$ 7.965,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:46:030
R$ 7.965,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:477
R$ 7.965,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:56:213
R$ 7.965,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:513
R$ 7.965,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:23:843
R$ 7.965,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:627
R$ 7.965,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:38:377
R$ 7.965,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:38:877
R$ 7.965,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:10:007
R$ 7.965,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:10:807
R$ 7.965,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:37:897
R$ 7.965,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:38:903
R$ 7.900,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:46:323
R$ 7.899,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:02:603
R$ 7.899,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:03:057
R$ 7.899,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:16:777
R$ 7.899,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:17:040
R$ 7.899,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:24:957
R$ 7.899,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:25:073
R$ 7.899,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:40:263
R$ 7.899,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:41:100
R$ 7.899,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:55:257
R$ 7.899,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:57:137
R$ 7.899,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:05:470
R$ 7.899,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:07:153
R$ 7.899,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:21:137
R$ 7.899,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:23:180
R$ 7.899,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:27:473
R$ 7.899,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:29:193
R$ 7.899,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:53:813
R$ 7.899,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:55:257
R$ 7.899,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:13:270
R$ 7.899,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:15:330
R$ 7.899,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:32:740
R$ 7.899,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:33:400
R$ 7.899,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:07:467
R$ 7.899,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:09:517
R$ 7.899,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:24:253

PREFEITURA RIO GRANDE
1228
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
1229
Folha nº
Assinatura

R$ 7.899,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:25:577
R$ 7.899,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:45:343
R$ 7.899,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:45:647
R$ 7.899,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:53:580
R$ 7.899,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:53:673
R$ 7.899,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:31:470
R$ 7.899,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:31:890
R$ 7.800,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:40:077
R$ 7.799,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:53:977
R$ 7.799,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:55:917
R$ 7.799,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:11:937
R$ 7.799,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:13:980
R$ 7.799,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:31:853
R$ 7.799,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:32:057
R$ 7.799,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:51:477
R$ 7.799,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:52:110
R$ 7.799,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:14:413
R$ 7.799,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:16:300
R$ 7.799,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:36:280
R$ 7.799,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:46:347
R$ 7.799,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:02:030
R$ 7.799,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:02:387
R$ 7.799,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:32:587
R$ 7.799,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:34:493
R$ 7.799,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:53:027
R$ 7.799,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:54:547
R$ 7.799,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:05:360
R$ 7.799,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:49:06:587
R$ 7.799,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:15:970
R$ 7.799,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:49:16:627
R$ 7.799,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:26:370
R$ 7.799,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:49:26:650
R$ 7.799,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:40:607
R$ 7.799,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:49:40:680
R$ 7.731,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:49:50:027
R$ 7.799,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:53:597
R$ 7.731,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:02:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:52:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:52:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/11/2022 16:41:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 7.731,3500 e com valor negociado a R$ 7.731,0000. Motivo: Valor negociado via chat: (21/11/2022 16:36:43) Item 3 R$ 7.731,00.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Bota Segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA **Marca:** Innpro	Sim	Sim	25	R$ 40,4700	R$ 1.011,7500	18/11/2022 13:58:11

Fabricante: Innpro
Modelo / Versão: CA 36026
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com cabedal em PVC (Impermeável forrada em malha 100% poliéster), cor preta, modelo unissex, sem fechamento, cano longo, solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem planilha higiênica, biqueira em PVC, alma da bota em PVC. Do nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 40,4700	R$ 1.011,7500	18/11/2022 15:49:22

Marca: INNPRO CA 36026
Fabricante: INNPRO CA 36026
Modelo / Versão: INNPRO CA 36026
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com cabedal em PVC (impermeável forrada em mistura malha 100% poliéster), cor preta, modelo unissex, sem fechamento, cano longo, solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem planilha higiênica, biqueira em PVC, alma da bota em PVC. Do nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	25	R$ 40,4700	R$ 1.011,7500	19/11/2022 12:23:37

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 32167
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL SOLA PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, TIPO USO AGROINDÚSTRIA PECUÁRIA
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 42,0000	R$ 1.050,0000	18/11/2022 17:43:15

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com cabedal em PVC (Impermeável forrada em malha 100% poliéster), cor preta, modelo unissex, sem fechamento, cano longo, solado em PVC reforçado com borracha nitrilica e antiderrapante, solado injetado direto no cabedal, palmilha de montagem em PVC, sem planilha higiênica, biqueira em PVC, alma da bota em PVC. Do nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	25	R$ 80,0000	R$ 2.000,0000	11/11/2022 17:25:52

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: BOTA PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Borracha , Tipo Cano: Longo , Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Agroindústria Pecuária
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.050,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.011,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.011,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.011,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.011,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:20:753
R$ 1.011,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:21:373
R$ 1.011,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:26:780
R$ 1.011,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:27:393
R$ 1.011,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:32:800
R$ 1.011,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:33:410
R$ 1.011,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:38:813
R$ 1.011,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:39:443
R$ 1.011,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:44:853
R$ 1.011,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:45:463
R$ 1.011,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:50:877
R$ 1.011,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:51:477
R$ 1.011,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:56:897
R$ 1.011,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:57:507
R$ 1.011,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:02:913
R$ 1.011,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:03:523
R$ 1.011,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:08:950

PM FAZENDA RIO GRANDE 1230 Folha nº Assinatura

R$ 1.011,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:12:307
R$ 1.011,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:14:980
R$ 1.011,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:15:923
R$ 1.011,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:21:000
R$ 1.011,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:21:940
R$ 1.011,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:27:010
R$ 1.011,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:27:970
R$ 1.011,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:33:020
R$ 1.011,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:33:990
R$ 1.011,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:39:040
R$ 1.011,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:40:000
R$ 1.011,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:45:060
R$ 1.011,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:46:020
R$ 1.011,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:51:347
R$ 1.011,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:52:047
R$ 1.011,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:57:127
R$ 1.011,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:58:063
R$ 1.010,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:03:147
R$ 1.010,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:04:073
R$ 1.010,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:09:167
R$ 1.010,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:10:090
R$ 1.010,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:15:210
R$ 1.010,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:16:113
R$ 1.010,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:21:223
R$ 1.010,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:22:137
R$ 1.010,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:27:270
R$ 1.010,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:28:160
R$ 1.010,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:33:653
R$ 1.010,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:34:170
R$ 1.010,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:39:607
R$ 1.010,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:40:200
R$ 1.010,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:45:363
R$ 1.010,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:46:217
R$ 1.010,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:51:377
R$ 1.010,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:52:223
R$ 1.010,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:57:763
R$ 1.010,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:58:230
R$ 1.010,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:03:427
R$ 1.010,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:04:237
R$ 1.010,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:09:457
R$ 1.010,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:10:257
R$ 1.010,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:15:473
R$ 1.010,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:16:330
R$ 1.010,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:21:497
R$ 1.010,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:22:270
R$ 1.010,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:27:517
R$ 1.010,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:28:280
R$ 1.010,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:33:910
R$ 1.010,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:34:283
R$ 1.010,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:39:580
R$ 1.010,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:40:303
R$ 1.010,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:45:610
R$ 1.010,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:46:313
R$ 1.010,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:51:647
R$ 1.010,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:52:323
R$ 1.010,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:57:663
R$ 1.010,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:58:340
R$ 1.010,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:03:710
R$ 1.010,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:04:347
R$ 1.009,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:09:990
R$ 1.009,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:10:377

PM FAZENDA RIO GRANDE
1231
Folha
Assinatura

R$ 1.009,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:15:763
R$ 1.009,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:16:377
R$ 1.009,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:21:800
R$ 1.009,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:22:460
R$ 1.009,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:27:817
R$ 1.009,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:28:413
R$ 1.009,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:33:847
R$ 1.009,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:34:483
R$ 1.009,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:39:880
R$ 1.009,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:40:460
R$ 1.009,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:45:917
R$ 1.009,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:46:467
R$ 1.009,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:51:933
R$ 1.009,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:52:480
R$ 1.009,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:57:977
R$ 1.009,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:58:507
R$ 1.009,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:04:000
R$ 1.009,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:04:513
R$ 1.009,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:10:020
R$ 1.009,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:10:530
R$ 1.009,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:16:050
R$ 1.009,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:16:553
R$ 1.009,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:22:067
R$ 1.009,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:22:573
R$ 1.009,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:28:087
R$ 1.009,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:28:590
R$ 1.009,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:34:127
R$ 1.009,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:34:593
R$ 1.009,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:40:160
R$ 1.009,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:40:627
R$ 1.009,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:46:180
R$ 1.009,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:46:640
R$ 1.009,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:52:190
R$ 1.009,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:52:657
R$ 1.009,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:58:207
R$ 1.009,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:58:677
R$ 1.008,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:04:233
R$ 1.008,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:04:720
R$ 1.008,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:10:330
R$ 1.008,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:10:737
R$ 1.008,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:16:290
R$ 1.008,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:16:743
R$ 1.008,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:22:307
R$ 1.008,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:22:750
R$ 1.008,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:28:323
R$ 1.008,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:28:877
R$ 1.008,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:34:377
R$ 1.008,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:34:997
R$ 1.008,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:40:390
R$ 1.008,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:40:963
R$ 1.008,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:46:417
R$ 1.008,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:46:937
R$ 1.008,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:52:433
R$ 1.008,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:52:950
R$ 1.008,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:58:463
R$ 1.008,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:58:957
R$ 1.008,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:04:510
R$ 1.008,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:04:973
R$ 1.008,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:10:543
R$ 1.008,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:10:993

PREFAZENDA RIO GRANDE
1232
Folha nº
Assinatura

R$ 1.008,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:16:547
R$ 1.008,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:17:000
R$ 1.008,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:22:580
R$ 1.008,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:23:003
R$ 1.008,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:28:597
R$ 1.008,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:29:010
R$ 1.008,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:34:620
R$ 1.008,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:35:077
R$ 1.008,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:40:647
R$ 1.008,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:41:037
R$ 1.008,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:46:710
R$ 1.008,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:47:067
R$ 1.008,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:52:720
R$ 1.008,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:53:077
R$ 1.008,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:58:723
R$ 1.008,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:59:097
R$ 1.008,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:04:743
R$ 1.008,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:05:107
R$ 1.007,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:10:780
R$ 1.007,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:11:130
R$ 1.007,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:16:793
R$ 1.007,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:17:160
R$ 1.007,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:18:423
R$ 1.007,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:19:160
R$ 1.007,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:19:567
R$ 1.007,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:21:170
R$ 1.007,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:21:703
R$ 1.007,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:22:820
R$ 1.007,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:23:210
R$ 1.007,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:23:560
R$ 1.007,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:25:187
R$ 1.007,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:25:693
R$ 1.007,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:27:190
R$ 1.007,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:27:833
R$ 1.007,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:28:837
R$ 1.007,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:29:197
R$ 1.007,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:29:990
R$ 1.007,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:31:213
R$ 1.007,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:32:003
R$ 1.007,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:34:853
R$ 1.007,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:35:230
R$ 1.007,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:36:213
R$ 1.007,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:37:233
R$ 1.007,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:38:057
R$ 1.007,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:39:243
R$ 1.007,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:220
R$ 1.007,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:40:880
R$ 1.007,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:41:243
R$ 1.007,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:41:443
R$ 1.007,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:43:243
R$ 1.007,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:44:277
R$ 1.007,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:45:263
R$ 1.007,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:46:000
R$ 1.007,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:46:903
R$ 1.007,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:47:267
R$ 1.007,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:47:387
R$ 1.007,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:49:263
R$ 1.007,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:50:190
R$ 1.007,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:51:263
R$ 1.007,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:52:177
R$ 1.007,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:52:923

PREFEITURA RIO GRANDE 1239 Folha nº Assinatura

R$ 1.007,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:53:173
R$ 1.007,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:53:260
R$ 1.007,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:54:177
R$ 1.007,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:55:273
R$ 1.007,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:56:150
R$ 1.007,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:57:273
R$ 1.007,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:58:157
R$ 1.007,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:58:940
R$ 1.007,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:59:217
R$ 1.007,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:01:277
R$ 1.007,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:02:170
R$ 1.007,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:03:297
R$ 1.007,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:307
R$ 1.007,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:05:297
R$ 1.007,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:05:320
R$ 1.007,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:05:697
R$ 1.007,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:07:307
R$ 1.007,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:08:263
R$ 1.007,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:09:313
R$ 1.007,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:10:117
R$ 1.007,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:11:000
R$ 1.007,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:11:313
R$ 1.007,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:11:413
R$ 1.007,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:13:323
R$ 1.007,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:14:273
R$ 1.006,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:15:323
R$ 1.006,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:16:153
R$ 1.006,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:17:017
R$ 1.006,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:17:330
R$ 1.006,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:17:557
R$ 1.006,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:19:333
R$ 1.006,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:20:490
R$ 1.006,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:21:330
R$ 1.006,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:22:427
R$ 1.006,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:23:057
R$ 1.006,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:23:227
R$ 1.006,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:23:343
R$ 1.006,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:24:393
R$ 1.006,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:25:343
R$ 1.006,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:26:420
R$ 1.006,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:27:347
R$ 1.006,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:27:820
R$ 1.006,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:29:357
R$ 1.006,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:29:377
R$ 1.006,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:30:247
R$ 1.006,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:31:377
R$ 1.006,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:32:373
R$ 1.006,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:33:377
R$ 1.006,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:33:637
R$ 1.006,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:35:100
R$ 1.006,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:35:390
R$ 1.006,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:35:500
R$ 1.006,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:37:393
R$ 1.006,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:38:403
R$ 1.006,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:39:393
R$ 1.006,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:39:810
R$ 1.006,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:41:400
R$ 1.006,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:41:800
R$ 1.006,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:42:117
R$ 1.006,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:42:267

PM FAZENDA RIO GRANDE
1234
Folha nº
Assinatura

R$ 1.006,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:43:397
R$ 1.006,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:44:417
R$ 1.006,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:47:190
R$ 1.006,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:47:407
R$ 1.006,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:47:863
R$ 1.006,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:49:407
R$ 1.006,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:50:500
R$ 1.006,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:51:410
R$ 1.006,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:51:747
R$ 1.006,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:53:183
R$ 1.006,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:53:417
R$ 1.006,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:53:560
R$ 1.006,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:55:420
R$ 1.006,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:56:550
R$ 1.006,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:57:427
R$ 1.006,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:57:783
R$ 1.006,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:59:217
R$ 1.006,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:59:443
R$ 1.006,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:59:890
R$ 1.006,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:01:450
R$ 1.006,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:02:487
R$ 1.006,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:03:450
R$ 1.006,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:03:630
R$ 1.006,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:05:223
R$ 1.006,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:05:453
R$ 1.006,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:05:737
R$ 1.006,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:07:463
R$ 1.006,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:08:720
R$ 1.006,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:09:477
R$ 1.006,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:10:673
R$ 1.006,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:11:490
R$ 1.006,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:12:203
R$ 1.006,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:13:153
R$ 1.006,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:13:593
R$ 1.006,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:13:753
R$ 1.006,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:15:507
R$ 1.006,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:16:263
R$ 1.006,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:17:510
R$ 1.006,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:17:530
R$ 1.006,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:18:437
R$ 1.005,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:19:520
R$ 1.005,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:20:780
R$ 1.005,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:21:537
R$ 1.005,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:23:280
R$ 1.005,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:23:303
R$ 1.005,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:23:557
R$ 1.005,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:24:117
R$ 1.005,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:25:547
R$ 1.005,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:26:373
R$ 1.005,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:27:563
R$ 1.005,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:27:950
R$ 1.005,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:29:560
R$ 1.005,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:29:900
R$ 1.005,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:30:243
R$ 1.005,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:31:563
R$ 1.005,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:32:567
R$ 1.005,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:33:570
R$ 1.005,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:34:833
R$ 1.005,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:35:337
R$ 1.005,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:35:490
R$ 1.005,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:35:573

PM FAZENDA RIO GRANDE
1235
Folha nº
Assinatura

R$ 1.005,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:36:723
R$ 1.005,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:37:570
R$ 1.005,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:39:053
R$ 1.005,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:39:573
R$ 1.005,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:39:920
R$ 1.005,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:41:573
R$ 1.005,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:41:710
R$ 1.005,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:43:557
R$ 1.005,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:47:870
R$ 1.005,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:47:597
R$ 1.000,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:10:48:613
R$ 999,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:49:600
R$ 999,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:53:650
R$ 999,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:55:633
R$ 999,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:59:393
R$ 999,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:59:653
R$ 999,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:05:407
R$ 999,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:05:683
R$ 999,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:11:450
R$ 999,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:11:820
R$ 999,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:17:440
R$ 999,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:17:730
R$ 999,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:23:453
R$ 999,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:23:747
R$ 999,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:29:463
R$ 999,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:29:760
R$ 999,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:35:477
R$ 999,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:35:777
R$ 999,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:41:487
R$ 999,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:41:797
R$ 999,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:47:517
R$ 999,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:47:823
R$ 999,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:53:533
R$ 999,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:53:837
R$ 999,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:59:540
R$ 999,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:59:870
R$ 999,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:05:560
R$ 999,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:05:883
R$ 999,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:11:570
R$ 999,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:11:903
R$ 999,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:13:090
R$ 999,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:13:903
R$ 999,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:15:180
R$ 999,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:15:907
R$ 999,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:16:693
R$ 999,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:17:597
R$ 999,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:17:870
R$ 999,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:19:917
R$ 999,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:21:270
R$ 999,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:21:937
R$ 999,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:22:800
R$ 999,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:23:613
R$ 999,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:23:933
R$ 999,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:24:033
R$ 999,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:25:933
R$ 999,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:27:437
R$ 999,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:27:940
R$ 999,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:28:970
R$ 999,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:29:637
R$ 999,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:29:957

PMF AGENDA RIO GRANDE 1256 Folha Assinatura

R$ 999,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:340
R$ 999,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:31:957
R$ 999,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:32:280
R$ 999,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:34:007
R$ 999,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:34:323
R$ 998,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:35:637
R$ 998,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:35:990
R$ 998,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:36:503
R$ 998,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:38:107
R$ 998,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:38:430
R$ 998,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:39:987
R$ 998,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:40:433
R$ 998,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:42:003
R$ 998,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:42:590
R$ 998,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:42:620
R$ 998,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:43:307
R$ 998,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:44:043
R$ 998,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:44:483
R$ 998,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:46:017
R$ 998,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:46:460
R$ 998,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:47:667
R$ 998,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:47:967
R$ 998,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:50:033
R$ 998,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:51:337
R$ 998,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:52:050
R$ 998,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:52:833
R$ 998,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:53:683
R$ 998,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:53:967
R$ 998,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:54:060
R$ 998,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:54:987
R$ 998,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:56:063
R$ 998,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:57:277
R$ 998,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:58:077
R$ 998,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:59:343
R$ 998,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:59:700
R$ 998,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:00:027
R$ 998,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:00:097
R$ 998,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:05:707
R$ 998,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:06:100
R$ 998,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:06:183
R$ 998,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:08:110
R$ 998,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:09:660
R$ 998,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:10:113
R$ 998,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:11:023
R$ 998,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:11:740
R$ 998,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:12:023
R$ 998,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:12:113
R$ 998,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:13:387
R$ 998,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:14:137
R$ 998,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:15:450
R$ 998,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:16:127
R$ 998,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:17:043
R$ 998,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:17:763
R$ 998,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:18:140
R$ 998,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:383
R$ 998,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:20:147
R$ 998,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:21:150
R$ 998,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:22:153
R$ 998,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:22:303
R$ 998,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:23:780
R$ 998,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:24:153

SEFAZENDA RIO GRANDE 1237 Folha nº Assinatura

R$ 998,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:24:473
R$ 998,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:26:153
R$ 998,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:26:423
R$ 998,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:28:167
R$ 998,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:29:158
R$ 998,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:29:797
R$ 998,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:30:180
R$ 998,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:447
R$ 998,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:32:177
R$ 998,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:33:313
R$ 998,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:34:193
R$ 998,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:34:523
R$ 998,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:35:823
R$ 998,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:36:193
R$ 998,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:36:540
R$ 997,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:40:210
R$ 997,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:40:477
R$ 997,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:41:840
R$ 997,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:42:213
R$ 997,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:42:700
R$ 997,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:44:220
R$ 997,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:44:540
R$ 997,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:46:233
R$ 997,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:46:500
R$ 997,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:48:197
R$ 997,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:48:233
R$ 997,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:48:657
R$ 997,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:50:243
R$ 997,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:50:613
R$ 997,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:52:250
R$ 997,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:52:717
R$ 997,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:53:870
R$ 997,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:54:250
R$ 997,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:54:810
R$ 997,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:56:253
R$ 997,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:56:740
R$ 997,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:58:253
R$ 997,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:58:897
R$ 997,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:59:873
R$ 997,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:00:897
R$ 997,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:02:267
R$ 997,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:02:793
R$ 997,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:04:280
R$ 997,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:04:807
R$ 997,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:05:903
R$ 997,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:06:963
R$ 997,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:08:287
R$ 997,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:08:900
R$ 997,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:10:297
R$ 997,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:10:870
R$ 997,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:11:897
R$ 997,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:12:307
R$ 997,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:13:043
R$ 997,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:14:327
R$ 997,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:14:990
R$ 997,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:16:323
R$ 997,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:16:967
R$ 997,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:17:917
R$ 997,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:19:120
R$ 997,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:20:347

PMF FAZENDA RIO GRANDE
1298
Folha nº
Assinatura

R$ 997,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:21:047
R$ 997,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:22:340
R$ 997,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:23:057
R$ 997,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:23:923
R$ 997,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:24:343
R$ 997,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:25:220
R$ 997,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:26:347
R$ 997,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:27:027
R$ 997,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:28:357
R$ 997,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:29:083
R$ 997,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:30:277
R$ 997,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:30:357
R$ 997,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:31:253
R$ 997,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:32:360
R$ 997,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:33:057
R$ 997,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:35:990
R$ 997,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:36:390
R$ 997,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:36:470
R$ 997,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:38:403
R$ 997,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:39:337
R$ 997,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:40:417
R$ 997,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:41:203
R$ 997,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:42:013
R$ 997,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:42:407
R$ 997,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:337
R$ 997,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:44:423
R$ 997,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:45:247
R$ 996,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:48:033
R$ 996,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:390
R$ 996,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:50:433
R$ 996,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:51:333
R$ 996,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:52:457
R$ 996,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:53:330
R$ 996,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:54:060
R$ 996,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:54:460
R$ 996,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:54:713
R$ 996,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:56:457
R$ 996,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:57:503
R$ 996,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:58:473
R$ 996,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:59:433
R$ 996,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:00:073
R$ 996,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:00:480
R$ 996,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:00:740
R$ 996,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:02:497
R$ 996,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:03:433
R$ 996,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:04:517
R$ 996,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:05:280
R$ 996,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:06:093
R$ 996,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:06:507
R$ 996,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:06:870
R$ 996,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:08:517
R$ 996,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:08:923
R$ 996,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:10:523
R$ 996,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:10:873
R$ 996,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:12:100
R$ 996,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:12:627
R$ 996,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:13:483
R$ 996,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:14:553
R$ 996,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:16:083
R$ 996,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:16:570
R$ 996,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:17:620

PM FAZENDA RIO GRANDE
1239
Folha nº
Assinatura

R$ 996,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:18:483
R$ 996,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:18:573
R$ 996,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:18:713
R$ 996,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:20:580
R$ 996,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:21:713
R$ 996,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:22:690
R$ 996,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:22:743
R$ 996,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:24:200
R$ 996,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:24:583
R$ 996,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:24:890
R$ 996,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:26:583
R$ 996,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:27:747
R$ 996,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:28:593
R$ 996,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:28:870
R$ 996,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:30:170
R$ 996,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:597
R$ 996,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:30:940
R$ 996,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:32:600
R$ 996,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:32:883
R$ 996,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:34:610
R$ 996,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:36:180
R$ 996,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:36:617
R$ 996,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:39:077
R$ 996,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:40:623
R$ 996,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:40:963
R$ 996,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:42:213
R$ 996,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:42:630
R$ 996,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:43:267
R$ 996,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:44:630
R$ 996,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:45:073
R$ 996,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:647
R$ 996,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:47:333
R$ 996,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:48:210
R$ 996,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:48:660
R$ 996,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:49:340
R$ 996,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:50:670
R$ 996,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:51:360
R$ 996,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:52:670
R$ 996,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:53:460
R$ 995,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:54:223
R$ 995,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:54:673
R$ 995,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:55:437
R$ 995,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:56:667
R$ 995,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:57:340
R$ 995,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:58:677
R$ 995,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:59:397
R$ 995,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:00:263
R$ 995,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:00:687
R$ 995,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:01:520
R$ 995,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:02:693
R$ 995,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:03:583
R$ 995,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:04:720
R$ 995,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:05:450
R$ 995,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:06:270
R$ 995,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:06:700
R$ 995,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:07:517
R$ 995,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:08:707
R$ 995,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:09:773
R$ 995,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:10:707
R$ 995,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:11:653

PREFEITURA RIO GRANDE
1240
Folha nº
Assinatura

R$ 995,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:12:273
R$ 995,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:723
R$ 995,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:13:663
R$ 995,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:14:133
R$ 995,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:15:910
R$ 995,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:16:730
R$ 995,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:17:760
R$ 995,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:18:297
R$ 995,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:18:747
R$ 995,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:19:707
R$ 995,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:20:747
R$ 995,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:21:920
R$ 995,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:22:760
R$ 995,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:23:823
R$ 995,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:24:307
R$ 995,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:24:770
R$ 995,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:25:967
R$ 995,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:26:773
R$ 995,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:27:903
R$ 995,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:28:783
R$ 995,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:29:853
R$ 995,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:30:317
R$ 995,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:30:797
R$ 995,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:31:857
R$ 995,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:32:803
R$ 995,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:33:880
R$ 995,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:34:853
R$ 995,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:36:330
R$ 995,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:36:833
R$ 995,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:533
R$ 995,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:40:847
R$ 995,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:41:540
R$ 995,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:42:333
R$ 995,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:42:620
R$ 995,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:42:847
R$ 995,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:43:583
R$ 995,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:44:860
R$ 995,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:45:720
R$ 995,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:46:870
R$ 995,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:47:720
R$ 995,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:48:350
R$ 995,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:48:730
R$ 995,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:48:873
R$ 995,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:49:740
R$ 995,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:50:887
R$ 995,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:51:717
R$ 995,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:52:897
R$ 995,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:53:717
R$ 995,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:54:357
R$ 994,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:54:773
R$ 994,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:55:110
R$ 994,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:55:747
R$ 994,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:56:917
R$ 994,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:57:740
R$ 994,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:58:920
R$ 994,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:59:790
R$ 994,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:00:353
R$ 994,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:00:737
R$ 994,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:00:923
R$ 994,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:01:757
R$ 994,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:02:940

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1241
Assinatura

R$ 994,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:03:733
R$ 994,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:04:950
R$ 994,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:05:757
R$ 994,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:06:353
R$ 994,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:06:757
R$ 994,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:08:947
R$ 994,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:09:610
R$ 994,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:08:950
R$ 994,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:09:697
R$ 994,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:10:947
R$ 994,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:11:743
R$ 994,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:12:713
R$ 994,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:12:950
R$ 994,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:13:040
R$ 994,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:14:957
R$ 994,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:15:750
R$ 994,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:16:963
R$ 994,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:17:750
R$ 994,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:18:353
R$ 994,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:18:783
R$ 994,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:18:973
R$ 994,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:19:797
R$ 994,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:20:980
R$ 994,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:21:767
R$ 994,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:22:980
R$ 994,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:23:797
R$ 994,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:24:367
R$ 994,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:24:840
R$ 994,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:24:980
R$ 994,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:25:773
R$ 994,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:26:993
R$ 994,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:27:760
R$ 994,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:29:010
R$ 994,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:29:797
R$ 994,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:30:357
R$ 994,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:30:640
R$ 994,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:31:020
R$ 994,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:31:803
R$ 994,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:33:027
R$ 994,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:33:780
R$ 994,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:35:040
R$ 994,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:35:797
R$ 994,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:36:367
R$ 994,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:36:800
R$ 994,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:37:047
R$ 994,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:37:803
R$ 994,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:39:060
R$ 994,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:39:790
R$ 994,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:41:067
R$ 994,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:41:773
R$ 994,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:42:367
R$ 994,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:42:657
R$ 994,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:43:070
R$ 994,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:43:810
R$ 994,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:45:087
R$ 994,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:45:773
R$ 994,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:47:090
R$ 994,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:47:787
R$ 994,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:48:363
R$ 994,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:48:800

PREFEITURA RIO GRANDE
1242
Folha nº
Assinatura

R$ 994,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:51:110
R$ 994,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:51:790
R$ 994,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:53:1[illegible]
R$ 994,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:53:813
R$ 994,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:54:363
R$ 994,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:54:823
R$ 993,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:57:123
R$ 993,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:57:803
R$ 993,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:59:137
R$ 993,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:59:800
R$ 993,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:00:367
R$ 993,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:00:823
R$ 993,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:01:143
R$ 993,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:01:810
R$ 993,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:03:160
R$ 993,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:03:653
R$ 993,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:06:447
R$ 993,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:06:823
R$ 993,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:07:170
R$ 993,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:07:797
R$ 993,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:09:177
R$ 993,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:09:813
R$ 993,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:11:173
R$ 993,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:11:793
R$ 993,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:12:373
R$ 993,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:12:813
R$ 993,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:13:193
R$ 993,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:13:800
R$ 993,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:15:193
R$ 993,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:15:830
R$ 993,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:17:217
R$ 993,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:17:780
R$ 993,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:18:370
R$ 993,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:18:837
R$ 993,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:19:317
R$ 993,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:19:797
R$ 993,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:21:243
R$ 993,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:21:993
R$ 993,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:23:240
R$ 993,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:23:930
R$ 993,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:24:377
R$ 993,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:24:940
R$ 993,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:25:243
R$ 993,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:25:970
R$ 993,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:27:260
R$ 993,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:27:937
R$ 993,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:29:277
R$ 993,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:29:977
R$ 993,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:30:377
R$ 993,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:30:927
R$ 993,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:31:280
R$ 993,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:31:830
R$ 993,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:33:293
R$ 993,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:33:963
R$ 993,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:35:313
R$ 993,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:35:963
R$ 993,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:36:383
R$ 993,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:37:077
R$ 993,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:37:320
R$ 993,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:37:950
R$ 993,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:39:327

SMFAZENDA RIO GRANDE 1243 Folha nº Assinatura

R$ 993,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:39:950
R$ 993,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:41:327
R$ 993,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:41:947
R$ 993,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:42:393
R$ 993,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:43:020
R$ 993,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:43:340
R$ 993,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:43:803
R$ 993,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:47:353
R$ 993,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:47:953
R$ 993,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:48:390
R$ 993,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:48:980
R$ 993,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:49:377
R$ 993,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:50:077
R$ 993,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:51:370
R$ 993,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:51:960
R$ 993,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:53:387
R$ 993,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:53:987
R$ 993,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:54:400
R$ 992,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:54:817
R$ 992,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:55:587
R$ 992,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:55:973
R$ 992,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:57:387
R$ 992,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:57:960
R$ 992,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:00:397
R$ 992,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:00:953
R$ 992,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:01:400
R$ 992,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:01:963
R$ 992,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:03:397
R$ 992,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:03:963
R$ 992,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:05:410
R$ 992,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:05:970
R$ 992,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:06:760
R$ 992,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:07:420
R$ 992,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:07:970
R$ 992,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:09:437
R$ 992,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:10:237
R$ 992,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:11:440
R$ 992,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:12:263
R$ 992,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:12:407
R$ 992,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:13:110
R$ 992,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:13:450
R$ 992,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:14:297
R$ 992,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:15:463
R$ 992,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:16:257
R$ 992,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:17:467
R$ 992,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:18:410
R$ 992,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:18:447
R$ 992,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:19:103
R$ 992,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:19:467
R$ 992,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:20:260
R$ 992,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:21:470
R$ 992,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:22:280
R$ 992,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:23:497
R$ 992,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:24:313
R$ 992,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:24:413
R$ 992,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:25:330
R$ 992,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:25:490
R$ 992,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:26:330
R$ 992,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:27:493
R$ 992,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:28:307

PMRG FAZENDA RIO GRANDE
1244
Folha nº
Assinatura

R$ 992,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:29:507
R$ 992,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:30:343
R$ 992,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:30:430
R$ 992,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:31:223
R$ 992,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:31:520
R$ 992,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:32:330
R$ 992,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:33:520
R$ 992,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:34:403
R$ 992,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:35:533
R$ 992,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:36:440
R$ 992,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:36:463
R$ 992,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:37:193
R$ 992,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:37:540
R$ 992,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:38:550
R$ 992,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:39:540
R$ 992,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:40:527
R$ 992,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:553
R$ 992,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:42:453
R$ 992,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:42:677
R$ 992,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:43:570
R$ 992,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:44:530
R$ 992,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:45:570
R$ 992,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:46:523
R$ 992,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:47:573
R$ 992,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:48:447
R$ 992,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:48:540
R$ 992,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:49:383
R$ 992,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:49:587
R$ 992,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:50:660
R$ 992,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:51:597
R$ 992,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:52:593
R$ 992,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:53:617
R$ 992,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:54:447
R$ 992,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:54:603
R$ 992,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:57:633
R$ 992,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:58:800
R$ 992,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:59:640
R$ 992,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:00:453
R$ 991,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:00:617
R$ 991,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:01:640
R$ 991,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:02:640
R$ 991,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:03:643
R$ 991,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:04:643
R$ 991,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:05:643
R$ 991,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:06:453
R$ 991,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:06:623
R$ 991,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:07:647
R$ 991,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:08:700
R$ 991,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:09:647
R$ 991,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:10:913
R$ 991,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:11:660
R$ 991,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:11:980
R$ 991,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:12:467
R$ 991,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:12:817
R$ 991,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:13:670
R$ 991,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:14:480
R$ 991,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:15:690
R$ 991,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:16:403
R$ 991,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:17:690
R$ 991,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:18:497
R$ 991,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:18:543

PREFEITURA RIO GRANDE
1245
Folha nº
Assinatura

R$ 991,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:18:903
R$ 991,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:19:810
R$ 991,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:20:463
R$ 991,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:21:703
R$ 991,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:22:480
R$ 991,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:23:710
R$ 991,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:24:497
R$ 991,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:24:530
R$ 991,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:24:937
R$ 991,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:25:713
R$ 991,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:26:590
R$ 991,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:27:727
R$ 991,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:28:507
R$ 991,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:29:723
R$ 991,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:30:527
R$ 991,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:30:877
R$ 991,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:31:730
R$ 991,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:32:357
R$ 991,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:33:737
R$ 991,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:34:447
R$ 991,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:35:740
R$ 991,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:36:513
R$ 991,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:36:533
R$ 991,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:37:737
R$ 991,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:38:563
R$ 991,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:39:747
R$ 991,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:40:793
R$ 991,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:41:753
R$ 991,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:42:523
R$ 991,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:42:627
R$ 991,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:43:767
R$ 991,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:44:650
R$ 991,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:45:770
R$ 991,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:46:630
R$ 991,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:47:777
R$ 991,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:48:523
R$ 991,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:48:727
R$ 991,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:49:773
R$ 991,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:50:787
R$ 991,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:51:773
R$ 991,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:52:527
R$ 991,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:53:787
R$ 991,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:54:527
R$ 991,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:54:590
R$ 991,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:55:157
R$ 991,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:55:777
R$ 991,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:56:620
R$ 991,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:57:797
R$ 991,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:58:833
R$ 991,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:59:813
R$ 991,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:00:680
R$ 991,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:00:880
R$ 991,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:01:167
R$ 991,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:01:813
R$ 991,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:02:683
R$ 991,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:03:827
R$ 991,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:04:707
R$ 991,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:05:843
R$ 991,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:06:530
R$ 990,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:06:663

PREFEITURA DO RIO GRANDE
1246
Folha nº
Assinatura

R$ 990,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:07:853
R$ 990,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:08:777
R$ 990,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:09:853
R$ 990,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:10:887
R$ 990,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:11:857
R$ 990,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:12:533
R$ 990,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:12:597
R$ 990,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:13:200
R$ 990,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:13:863
R$ 990,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:14:670
R$ 990,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:15:877
R$ 990,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:16:813
R$ 990,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:17:877
R$ 990,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:18:540
R$ 990,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:18:973
R$ 990,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:19:887
R$ 990,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:20:813
R$ 990,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:21:920
R$ 990,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:22:483
R$ 990,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:23:907
R$ 990,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:24:477
R$ 990,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:24:547
R$ 990,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:25:123
R$ 990,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:25:913
R$ 990,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:27:373
R$ 990,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:27:917
R$ 990,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:29:147
R$ 990,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:29:980
R$ 990,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:30:557
R$ 990,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:31:160
R$ 990,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:31:927
R$ 990,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:33:280
R$ 990,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:33:940
R$ 990,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:35:237
R$ 990,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:35:953
R$ 990,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:36:557
R$ 990,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:37:243
R$ 990,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:37:960
R$ 990,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:39:340
R$ 990,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:39:970
R$ 990,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:41:277
R$ 990,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:42:183
R$ 990,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:42:557
R$ 990,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:43:163
R$ 990,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:43:993
R$ 990,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:45:413
R$ 990,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:46:003
R$ 990,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:47:307
R$ 990,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:48:207
R$ 990,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:48:577
R$ 990,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:49:083
R$ 990,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:50:020
R$ 990,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:51:390
R$ 990,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:52:017
R$ 990,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:53:237
R$ 990,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:54:217
R$ 990,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:54:950
R$ 990,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:55:070
R$ 990,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:56:030
R$ 990,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:57:303
R$ 990,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:58:033

PMF-SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
1247
Folha nº
Assinatura

R$ 990,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:59:243
R$ 990,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:00:580
R$ 990,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:01:433
R$ 990,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:02:037
R$ 990,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:03:433
R$ 990,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:04:040
R$ 990,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:05:210
R$ 990,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:06:057
R$ 990,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:06:590
R$ 990,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:07:073
R$ 990,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:08:130
R$ 990,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:09:357
R$ 990,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:10:073
R$ 989,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:11:267
R$ 989,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:12:103
R$ 989,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:12:593
R$ 989,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:13:327
R$ 989,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:14:093
R$ 989,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:15:447
R$ 989,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:16:100
R$ 989,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:17:273
R$ 989,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:110
R$ 989,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:18:600
R$ 989,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:19:423
R$ 989,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:20:160
R$ 989,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:21:493
R$ 989,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:22:137
R$ 989,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:23:287
R$ 989,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:24:127
R$ 989,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:24:603
R$ 989,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:25:277
R$ 989,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:26:130
R$ 989,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:27:417
R$ 989,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:28:137
R$ 989,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:29:380
R$ 989,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:150
R$ 989,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:30:603
R$ 989,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:31:337
R$ 989,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:32:153
R$ 989,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:33:590
R$ 989,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:34:160
R$ 989,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:35:773
R$ 989,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:36:160
R$ 989,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:36:607
R$ 989,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:37:753
R$ 989,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:38:210
R$ 989,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:39:883
R$ 989,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:40:190
R$ 989,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:41:723
R$ 989,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:42:200
R$ 989,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:42:613
R$ 989,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:43:753
R$ 989,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:44:243
R$ 989,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:45:493
R$ 989,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:46:203
R$ 989,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:47:837
R$ 989,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:410
R$ 989,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:48:610
R$ 989,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:49:780
R$ 989,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:50:223

PREFEITURA RIO GRANDE
1248
Folha nº
Assinatura

R$ 989,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:52:003
R$ 989,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:52:223
R$ 989,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:52:517
R$ 989,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:54:230
R$ 989,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:54:587
R$ 989,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:54:613
R$ 989,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:227
R$ 989,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:56:523
R$ 989,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:58:233
R$ 989,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:58:517
R$ 989,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:00:253
R$ 989,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:00:537
R$ 989,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:00:617
R$ 989,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:01:373
R$ 989,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:02:257
R$ 989,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:02:533
R$ 989,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:04:263
R$ 989,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:04:627
R$ 989,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:06:267
R$ 989,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:06:613
R$ 989,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:06:643
R$ 989,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:07:487
R$ 989,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:08:270
R$ 989,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:08:657
R$ 989,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:10:263
R$ 989,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:10:720
R$ 989,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:12:273
R$ 989,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:12:620
R$ 989,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:12:873
R$ 989,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:14:287
R$ 988,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:14:877
R$ 988,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:16:287
R$ 988,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:16:897
R$ 988,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:18:290
R$ 988,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:18:630
R$ 988,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:18:887
R$ 988,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:303
R$ 988,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:20:870
R$ 988,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:22:307
R$ 988,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:22:870
R$ 988,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:24:310
R$ 988,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:24:643
R$ 988,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:24:880
R$ 988,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:26:307
R$ 988,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:26:913
R$ 988,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:28:317
R$ 988,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:28:903
R$ 988,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:30:323
R$ 988,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:30:637
R$ 988,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:30:913
R$ 988,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:32:447
R$ 988,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:33:037
R$ 988,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:34:327
R$ 988,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:35:067
R$ 988,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:36:333
R$ 988,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:36:637
R$ 988,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:37:093
R$ 988,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:38:340
R$ 988,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:42:637
R$ 988,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:43:283
R$ 988,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:44:350

PM FAZENDA RIO GRANDE
1249
Folha nº
Assinatura

R$ 988,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:45:437
R$ 988,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:46:357
R$ 988,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:47:287
R$ 988,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:48:363
R$ 988,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:48:650
R$ 988,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:49:177
R$ 988,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:50:[illegible]
R$ 988,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:51:437
R$ 988,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:52:363
R$ 988,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:53:250
R$ 988,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:54:650
R$ 988,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:55:293
R$ 988,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:56:390
R$ 988,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:57:483
R$ 988,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:58:397
R$ 988,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:59:317
R$ 988,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:00:400
R$ 988,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:00:650
R$ 988,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:01:283
R$ 988,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:410
R$ 988,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:03:500
R$ 988,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:04:410
R$ 988,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:05:403
R$ 988,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:06:410
R$ 988,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:06:657
R$ 988,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:07:397
R$ 988,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:10:423
R$ 988,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:11:520
R$ 988,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:12:430
R$ 988,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:12:667
R$ 988,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:13:370
R$ 988,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:14:437
R$ 988,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:15:363
R$ 988,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:16:443
R$ 988,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:17:400
R$ 988,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:18:667
R$ 988,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:19:440
R$ 988,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:20:453
R$ 988,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:21:550
R$ 988,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:22:467
R$ 988,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:23:367
R$ 988,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:24:457
R$ 988,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:24:683
R$ 988,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:25:440
R$ 988,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:26:467
R$ 988,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:27:513
R$ 988,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:28:470
R$ 987,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:29:457
R$ 987,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:30:483
R$ 987,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:30:693
R$ 987,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:31:593
R$ 987,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:32:483
R$ 987,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:33:640
R$ 987,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:34:483
R$ 987,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:35:547
R$ 987,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:36:483
R$ 987,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:36:687
R$ 987,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:37:557
R$ 987,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:38:493
R$ 987,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:39:707

SMF FAZENDA RIO GRANDE
1250
Folha nº
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
1251
Folha nº
Assinatura

R$ 987,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:40:493
R$ 987,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:41:610
R$ 987,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:42:503
R$ 987,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:42:693
R$ 987,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:43:557
R$ 987,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:513
R$ 987,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:45:693
R$ 987,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:46:520
R$ 987,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:47:583
R$ 987,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:520
R$ 987,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:48:700
R$ 987,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:49:730
R$ 987,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:723
R$ 987,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:51:690
R$ 987,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:52:543
R$ 987,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:53:510
R$ 987,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:54:547
R$ 987,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:54:690
R$ 987,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:55:610
R$ 987,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:56:557
R$ 987,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:57:903
R$ 987,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:58:587
R$ 987,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:59:840
R$ 987,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:00:590
R$ 987,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:00:690
R$ 987,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:01:787
R$ 987,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:02:607
R$ 987,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:03:873
R$ 987,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:04:610
R$ 987,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:05:747
R$ 987,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:610
R$ 987,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:06:703
R$ 987,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:07:733
R$ 987,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:08:617
R$ 987,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:09:827
R$ 987,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:10:623
R$ 987,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:11:780
R$ 987,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:12:623
R$ 987,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:12:703
R$ 987,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:13:643
R$ 987,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:14:633
R$ 987,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:15:997
R$ 987,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:16:647
R$ 987,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:17:870
R$ 987,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:18:710
R$ 987,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:18:730
R$ 987,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:19:853
R$ 987,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:20:650
R$ 987,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:22:070
R$ 987,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:22:660
R$ 987,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:23:930
R$ 987,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:24:667
R$ 987,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:24:770
R$ 987,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:26:073
R$ 987,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:26:670
R$ 987,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:28:273
R$ 987,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:28:683
R$ 987,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:30:070
R$ 987,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:30:700
R$ 987,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:30:743
R$ 987,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:32:100

R$ 987,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:32:703
R$ 987,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:34:197
R$ 987,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:34:707
R$ 987,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:36:090
R$ 987,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:710
R$ 986,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:36:753
R$ 986,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:38:073
R$ 986,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:38:725
R$ 986,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:40:040
R$ 986,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:40:740
R$ 986,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:42:113
R$ 986,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:42:747
R$ 986,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:42:777
R$ 986,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:44:097
R$ 986,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:44:743
R$ 986,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:46:310
R$ 986,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:46:760
R$ 986,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:48:147
R$ 986,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:48:753
R$ 986,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:48:773
R$ 986,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:50:330
R$ 986,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:50:920
R$ 986,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:52:297
R$ 986,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:52:780
R$ 986,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:54:200
R$ 986,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:54:763
R$ 986,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:783
R$ 986,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:56:373
R$ 986,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:56:793
R$ 986,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:57:080
R$ 986,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:58:790
R$ 986,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:59:493
R$ 986,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:00:767
R$ 986,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:00:793
R$ 986,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:01:650
R$ 986,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:02:803
R$ 986,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:03:543
R$ 986,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:04:817
R$ 986,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:05:573
R$ 986,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:06:773
R$ 986,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:06:817
R$ 986,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:07:750
R$ 986,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:08:820
R$ 986,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:09:790
R$ 986,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:10:847
R$ 986,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:11:987
R$ 986,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:12:777
R$ 986,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:12:857
R$ 986,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:13:957
R$ 986,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:14:860
R$ 986,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:15:997
R$ 986,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:16:863
R$ 986,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:17:987
R$ 986,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:18:787
R$ 986,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:18:870
R$ 986,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:19:500
R$ 986,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:20:883
R$ 986,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:21:537
R$ 986,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:22:893
R$ 986,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:23:263

PM FAZENDA RIO GRANDE
1252
Folha nº
Assinatura

R$ 986,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:24:780
R$ 986,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:24:903
R$ 986,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:25:567
R$ 986,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:26:053
R$ 986,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:27:583
R$ 986,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:28:910
R$ 986,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:29:217
R$ 986,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:30:783
R$ 986,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:30:930
R$ 986,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:31:487
R$ 986,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:930
R$ 986,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:33:597
R$ 986,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:34:943
R$ 986,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:35:097
R$ 986,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:36:787
R$ 986,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:36:943
R$ 986,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:37:057
R$ 986,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:38:950
R$ 986,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:39:763
R$ 985,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:40:960
R$ 985,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:41:670
R$ 985,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:42:897
R$ 985,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:42:970
R$ 985,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:43:573
R$ 985,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:44:980
R$ 985,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:45:727
R$ 985,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:46:987
R$ 985,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:47:680
R$ 985,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:48:800
R$ 985,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:49:003
R$ 985,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:49:693
R$ 985,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:53:000
R$ 985,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:53:833
R$ 985,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:54:800
R$ 985,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:55:013
R$ 985,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:55:583
R$ 985,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:57:010
R$ 985,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:58:013
R$ 985,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:00:803
R$ 985,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:01:027
R$ 985,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:01:897
R$ 985,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:03:023
R$ 985,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:04:130
R$ 985,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:05:033
R$ 985,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:05:780
R$ 985,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:06:807
R$ 985,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:07:050
R$ 985,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:07:927
R$ 985,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:09:053
R$ 985,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:10:160
R$ 985,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:12:830
R$ 985,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:13:080
R$ 985,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:13:953
R$ 985,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:15:080
R$ 985,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:16:203
R$ 985,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:17:093
R$ 985,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:17:977
R$ 985,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:18:823
R$ 985,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:19:103
R$ 985,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:19:820
R$ 985,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:21:120

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 02 53
Assinatura

R$ 985,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:22:133
R$ 985,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:23:123
R$ 985,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:24:820
R$ 985,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:25:133
R$ 985,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:32:997
R$ 985,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:33:160
R$ 985,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:38:823
R$ 985,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:39:183
R$ 985,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:44:833
R$ 985,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:45:067
R$ 985,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:45:213
R$ 985,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:45:593
R$ 985,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:47:220
R$ 985,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:47:763
R$ 985,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:49:230
R$ 985,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:49:733
R$ 985,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:50:833
R$ 985,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:51:227
R$ 985,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:51:767
R$ 985,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:53:230
R$ 985,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:53:780
R$ 985,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:55:243
R$ 985,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:55:810
R$ 985,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:57:240
R$ 985,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:57:263
R$ 985,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:57:753
R$ 984,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:59:250
R$ 984,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:59:740
R$ 984,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:02:837
R$ 984,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:03:263
R$ 984,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:03:633
R$ 984,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:07:287
R$ 984,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:07:770
R$ 984,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:08:843
R$ 984,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:09:303
R$ 984,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:09:793
R$ 984,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:11:313
R$ 984,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:11:860
R$ 984,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:13:320
R$ 984,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:13:817
R$ 984,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:14:847
R$ 984,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:15:330
R$ 984,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:15:843
R$ 984,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:17:343
R$ 984,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:17:823
R$ 984,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:19:343
R$ 984,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:19:823
R$ 984,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:20:850
R$ 984,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:353
R$ 984,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:21:893
R$ 984,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:25:373
R$ 984,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:25:707
R$ 984,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:26:847
R$ 984,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:27:380
R$ 984,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:27:880
R$ 984,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:29:397
R$ 984,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:30:113
R$ 984,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:31:413
R$ 984,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:31:763
R$ 984,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:33:227

PM FAZENDA RIO GRANDE
1254
Folha nº
Assinatura

R$ 984,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:33:423
R$ 984,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:33:923
R$ 984,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:35:437
R$ 984,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:35:923
R$ 984,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:38:853
R$ 984,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:39:463
R$ 984,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:39:843
R$ 984,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:41:463
R$ 984,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:42:003
R$ 984,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:43:473
R$ 984,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:43:847
R$ 984,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:44:850
R$ 984,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:45:480
R$ 984,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:46:043
R$ 984,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:47:490
R$ 984,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:48:000
R$ 984,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:49:500
R$ 984,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:50:000
R$ 984,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:50:893
R$ 984,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:51:197
R$ 984,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:51:507
R$ 984,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:52:177
R$ 984,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:53:527
R$ 984,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:54:243
R$ 984,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:55:560
R$ 984,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:56:243
R$ 984,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:56:853
R$ 984,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:57:250
R$ 984,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:57:533
R$ 984,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:58:190
R$ 984,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:59:543
R$ 984,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:00:213
R$ 984,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:01:533
R$ 984,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:02:240
R$ 984,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:03:217
R$ 984,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:03:540
R$ 983,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:04:233
R$ 983,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:05:557
R$ 983,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:06:280
R$ 983,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:07:557
R$ 983,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:08:287
R$ 983,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:08:860
R$ 983,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:09:273
R$ 983,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:09:570
R$ 983,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:10:313
R$ 983,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:11:573
R$ 983,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:12:317
R$ 983,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:587
R$ 983,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:14:367
R$ 983,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:14:860
R$ 983,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:15:633
R$ 983,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:17:593
R$ 983,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:18:440
R$ 983,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:620
R$ 983,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:20:053
R$ 983,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:20:867
R$ 983,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:833
R$ 983,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:22:240
R$ 983,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:623
R$ 983,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:25:087
R$ 983,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:837

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº 1295
Assinatura

R$ 983,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:26:873
R$ 983,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:27:137
R$ 983,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:647
R$ 983,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:29:123
R$ 983,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:853
R$ 983,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:31:160
R$ 983,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:653
R$ 983,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:32:870
R$ 983,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:33:067
R$ 983,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:33:657
R$ 983,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:34:883
R$ 983,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:663
R$ 983,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:823
R$ 983,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:880
R$ 983,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:38:867
R$ 983,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:39:023
R$ 983,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:893
R$ 983,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:40:903
R$ 983,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:680
R$ 983,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:42:937
R$ 983,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:910
R$ 983,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:44:110
R$ 983,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:44:873
R$ 983,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:45:350
R$ 983,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:703
R$ 983,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:46:380
R$ 983,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:47:707
R$ 983,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:48:620
R$ 983,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:720
R$ 983,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:50:877
R$ 983,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:50:897
R$ 983,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:51:723
R$ 983,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:830
R$ 983,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:53:723
R$ 983,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:55:047
R$ 983,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:55:727
R$ 983,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:56:883
R$ 983,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:57:110
R$ 983,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:723
R$ 983,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:59:137
R$ 983,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:00:147
R$ 983,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:01:320
R$ 983,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:743
R$ 983,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:01:910
R$ 983,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:02:883
R$ 983,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:03:837
R$ 983,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:04:277
R$ 982,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:757
R$ 982,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:06:560
R$ 982,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:770
R$ 982,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:08:893
R$ 982,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:09:323
R$ 982,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:09:757
R$ 982,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:777
R$ 982,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:12:363
R$ 982,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:13:780
R$ 982,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:14:900
R$ 982,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:14:930
R$ 982,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:15:517
R$ 982,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:813

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1956
Assinatura

R$ 982,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:17:030
R$ 982,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:17:780
R$ 982,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:19:0[illegible]
R$ 982,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:19:793
R$ 982,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:20:183
R$ 982,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:20:900
R$ 982,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:21:877
R$ 982,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:23:790
R$ 982,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:24:593
R$ 982,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:800
R$ 982,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:26:887
R$ 982,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:26:907
R$ 982,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:28:007
R$ 982,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:28:953
R$ 982,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:29:803
R$ 982,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:31:180
R$ 982,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:31:810
R$ 982,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:32:897
R$ 982,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:33:053
R$ 982,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:33:877
R$ 982,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:35:607
R$ 982,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:35:820
R$ 982,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:37:670
R$ 982,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:37:813
R$ 982,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:37:963
R$ 982,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:38:900
R$ 982,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:39:180
R$ 982,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:39:820
R$ 982,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:40:150
R$ 982,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:41:823
R$ 982,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:42:383
R$ 982,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:44:030
R$ 982,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:44:657
R$ 982,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:45:850
R$ 982,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:46:263
R$ 982,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:48:073
R$ 982,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:48:223
R$ 982,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:49:910
R$ 982,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:50:220
R$ 982,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:51:093
R$ 982,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:51:837
R$ 982,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:52:740
R$ 982,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:53:830
R$ 982,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:54:910
R$ 982,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:54:997
R$ 982,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:55:853
R$ 982,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:57:357
R$ 982,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:58:240
R$ 982,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:59:740
R$ 982,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:59:847
R$ 982,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:00:360
R$ 982,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:00:917
R$ 982,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:01:637
R$ 982,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:853
R$ 982,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:02:847
R$ 982,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:03:870
R$ 982,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:05:040
R$ 982,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:05:893
R$ 982,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:06:913
R$ 982,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:06:933
R$ 982,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:07:330

FAZENDA RIO GRANDE
Fls. nº
Assinatura

R$ 982,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:07:907
R$ 982,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:09:263
R$ 982,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:09:903
R$ 982,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:11:570
R$ 982,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:11:920
R$ 982,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:12:327
R$ 982,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:12:913
R$ 982,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:13:817
R$ 981,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:13:903
R$ 981,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:14:653
R$ 981,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:15:903
R$ 981,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:16:930
R$ 981,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:17:917
R$ 981,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:18:857
R$ 981,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:19:280
R$ 981,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:19:953
R$ 981,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:21:057
R$ 981,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:21:923
R$ 981,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:23:173
R$ 981,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:23:937
R$ 981,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:25:327
R$ 981,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:25:473
R$ 981,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:26:237
R$ 981,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:27:750
R$ 981,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:27:957
R$ 981,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:28:103
R$ 981,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:29:947
R$ 981,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:30:290
R$ 981,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:30:933
R$ 981,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:31:617
R$ 981,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:31:950
R$ 981,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:32:603
R$ 981,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:33:953
R$ 981,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:34:763
R$ 981,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:35:963
R$ 981,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:36:103
R$ 981,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:36:947
R$ 981,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:37:950
R$ 981,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:39:980
R$ 981,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:41:110
R$ 981,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:41:980
R$ 981,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:42:943
R$ 981,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:42:960
R$ 981,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:43:983
R$ 981,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:45:273
R$ 981,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:46:190
R$ 981,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:47:613
R$ 981,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:47:990
R$ 981,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:48:947
R$ 981,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:49:640
R$ 981,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:50:187
R$ 981,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:51:810
R$ 981,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:51:993
R$ 981,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:52:107
R$ 981,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:53:993
R$ 981,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:54:357
R$ 981,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:55:197
R$ 981,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:55:530
R$ 981,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:55:993
R$ 981,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:56:380

PREFEITURA RIO GRANDE 1258 Folha nº Assinatura

R$ 981,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:57:997
R$ 981,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:58:693
R$ 981,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:003
R$ 981,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:00:857
R$ 981,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:00:947
R$ 981,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:01:503
R$ 981,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:02:023
R$ 981,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:03:097
R$ 981,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:04:017
R$ 981,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:05:290
R$ 981,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:06:030
R$ 981,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:06:947
R$ 981,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:07:267
R$ 981,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:08:037
R$ 981,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:09:787
R$ 981,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:10:043
R$ 981,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:10:303
R$ 981,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:12:053
R$ 981,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:12:950
R$ 981,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:14:053
R$ 981,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:820
R$ 981,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:16:053
R$ 981,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:16:800
R$ 981,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:463
R$ 981,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:18:733
R$ 980,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:18:953
R$ 980,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:19:240
R$ 980,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:070
R$ 980,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:23:273
R$ 980,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:183
R$ 980,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:24:960
R$ 980,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:363
R$ 980,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:28:290
R$ 980,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:29:767
R$ 980,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:30:093
R$ 980,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:30:963
R$ 980,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:31:800
R$ 980,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:32:090
R$ 980,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:34:037
R$ 980,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:36:963
R$ 980,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:37:827
R$ 980,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:40:107
R$ 980,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:40:870
R$ 980,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:42:110
R$ 980,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:42:490
R$ 980,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:42:967
R$ 980,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:44:040
R$ 980,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:46:310
R$ 980,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:47:277
R$ 980,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:48:330
R$ 980,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:48:967
R$ 980,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:49:023
R$ 980,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:49:410
R$ 980,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:50:137
R$ 980,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:51:077
R$ 980,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:54:360
R$ 980,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:54:970
R$ 980,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:55:093
R$ 980,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:56:170
R$ 980,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:57:220
R$ 980,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:58:173

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1269
Assinatura

R$ 980,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:59:070
R$ 980,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:00:383
R$ 980,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:00:997
R$ 980,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:01:053
R$ 980,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:01:463
R$ 980,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:02:190
R$ 980,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:02:833
R$ 980,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:04:197
R$ 980,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:05:320
R$ 980,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:600
R$ 980,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:06:973
R$ 980,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:07:647
R$ 980,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:210
R$ 980,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:09:643
R$ 980,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:10:210
R$ 980,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:11:980
R$ 980,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:12:223
R$ 980,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:12:683
R$ 980,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:12:977
R$ 980,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:13:910
R$ 980,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:14:230
R$ 980,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:15:060
R$ 980,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:16:247
R$ 980,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:17:250
R$ 980,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:18:247
R$ 980,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:18:980
R$ 980,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:19:247
R$ 980,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:20:247
R$ 980,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:21:407
R$ 980,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:22:253
R$ 980,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:23:190
R$ 980,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:24:257
R$ 980,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:24:977
R$ 980,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:25:523
R$ 980,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:26:253
R$ 980,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:27:837
R$ 980,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:610
R$ 980,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:29:927
R$ 979,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:483
R$ 979,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:30:983
R$ 979,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:32:270
R$ 979,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:34:287
R$ 979,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:34:873
R$ 979,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:36:297
R$ 979,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:36:990
R$ 979,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:37:220
R$ 979,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:38:510
R$ 979,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:39:247
R$ 979,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:40:310
R$ 979,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:41:090
R$ 979,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:317
R$ 979,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:42:987
R$ 979,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:43:403
R$ 979,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:697
R$ 979,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:45:567
R$ 979,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:46:533
R$ 979,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:47:950
R$ 979,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:330
R$ 979,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:48:993
R$ 979,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:50:100

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 260
Assinatura

R$ 979,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:50:367
R$ 979,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:50:480
R$ 979,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:373
R$ 979,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:52:903
R$ 979,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:503
R$ 979,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:54:990
R$ 979,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:55:253
R$ 979,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:347
R$ 979,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:57:573
R$ 979,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:58:357
R$ 979,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:59:217
R$ 979,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:360
R$ 979,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:00:997
R$ 979,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:02:370
R$ 979,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:02:473
R$ 979,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:373
R$ 979,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:05:063
R$ 979,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:570
R$ 979,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:07:003
R$ 979,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:07:503
R$ 979,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:390
R$ 979,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:10:020
R$ 979,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:390
R$ 979,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:12:700
R$ 979,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:13:003
R$ 979,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:13:357
R$ 979,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:390
R$ 979,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:15:473
R$ 979,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:16:400
R$ 979,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:17:427
R$ 979,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:407
R$ 979,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:19:013
R$ 979,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:19:793
R$ 979,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:613
R$ 979,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:21:983
R$ 979,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:407
R$ 979,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:23:763
R$ 979,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:24:420
R$ 979,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:25:343
R$ 979,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:25:813
R$ 979,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:26:413
R$ 979,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:26:600
R$ 979,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:420
R$ 979,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:28:893
R$ 979,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:427
R$ 979,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:31:270
R$ 979,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:31:363
R$ 979,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:32:390
R$ 978,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:34:437
R$ 978,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:35:220
R$ 978,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:437
R$ 978,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:37:023
R$ 978,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:37:360
R$ 978,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:443
R$ 978,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:39:797
R$ 978,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:447
R$ 978,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:42:127
R$ 978,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:450
R$ 978,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:43:383
R$ 978,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:44:353
R$ 978,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:44:460

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 261
Assinatura

R$ 978,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:44:733
R$ 978,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:660
R$ 978,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:47:060
R$ 978,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:460
R$ 978,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:49:027
R$ 978,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:49:480
R$ 978,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:470
R$ 978,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:51:7[illegible]
R$ 978,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:52:480
R$ 978,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:53:430
R$ 978,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:54:487
R$ 978,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:55:030
R$ 978,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:55:757
R$ 978,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:58:487
R$ 978,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:00:347
R$ 978,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:00:500
R$ 978,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:00:703
R$ 978,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:01:027
R$ 978,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:01:730
R$ 978,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:503
R$ 978,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:02:927
R$ 978,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:503
R$ 978,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:05:387
R$ 978,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:06:703
R$ 978,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:07:030
R$ 978,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:07:557
R$ 978,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:08:513
R$ 978,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:08:917
R$ 978,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:517
R$ 978,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:13:593
R$ 978,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:14:043
R$ 978,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:14:523
R$ 978,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:15:713
R$ 978,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:16:540
R$ 978,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:17:900
R$ 978,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:18:660
R$ 978,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:19:033
R$ 978,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:19:887
R$ 978,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:20:743
R$ 978,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:22:077
R$ 978,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:560
R$ 978,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:24:217
R$ 978,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:560
R$ 978,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:25:377
R$ 978,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:26:367
R$ 978,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:26:573
R$ 978,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:26:693
R$ 978,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:777
R$ 978,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:28:910
R$ 978,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:30:793
R$ 978,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:31:040
R$ 978,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:31:060
R$ 978,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:32:060
R$ 978,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:32:590
R$ 978,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:207
R$ 978,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:34:593
R$ 978,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:35:560
R$ 978,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:36:600
R$ 978,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:37:037
R$ 978,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:37:763

FAZENDA RIO GRANDE 1962 Folha nº Assinatura

R$ 978,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:38:807
R$ 978,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:39:803
R$ 978,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:42:637
R$ 978,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:43:040
R$ 978,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:43:797
R$ 978,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:44:640
R$ 978,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:45:987
R$ 977,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:46:643
R$ 977,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:47:923
R$ 977,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:48:670
R$ 977,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:49:040
R$ 977,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:50:023
R$ 977,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:740
R$ 977,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:52:403
R$ 977,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:657
R$ 977,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:54:183
R$ 977,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:650
R$ 977,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:55:043
R$ 977,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:56:320
R$ 977,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:660
R$ 977,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:58:777
R$ 977,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:670
R$ 977,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:01:050
R$ 977,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:01:357
R$ 977,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:02:867
R$ 977,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:03:823
R$ 977,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:663
R$ 977,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:05:840
R$ 977,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:06:677
R$ 977,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:07:047
R$ 977,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:07:613
R$ 977,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:673
R$ 977,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:09:837
R$ 977,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:677
R$ 977,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:12:270
R$ 977,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:687
R$ 977,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:13:053
R$ 977,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:14:703
R$ 977,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:14:850
R$ 977,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:703
R$ 977,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:17:467
R$ 977,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:703
R$ 977,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:19:053
R$ 977,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:19:827
R$ 977,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:720
R$ 977,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:21:933
R$ 977,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:22:740
R$ 977,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:23:963
R$ 977,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:24:873
R$ 977,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:25:060
R$ 977,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:26:163
R$ 977,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:780
R$ 977,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:28:777
R$ 977,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:790
R$ 977,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:31:060
R$ 977,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:31:463
R$ 977,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:790
R$ 977,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:33:810
R$ 977,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:34:790
R$ 977,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:36:440
R$ 977,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:820

PREFEITURA DA RIO GRANDE
Folha nº 263
Assinatura

R$ 977,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:37:427
R$ 977,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:38:693
R$ 977,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:38:803
R$ 977,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:39:210
R$ 977,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:40:807
R$ 977,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:41:500
R$ 977,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:42:820
R$ 977,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:43:067
R$ 977,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:44:023
R$ 977,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:44:827
R$ 977,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:45:733
R$ 977,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:46:833
R$ 977,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:48:387
R$ 977,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:48:833
R$ 977,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:49:073
R$ 977,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:50:843
R$ 977,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:50:987
R$ 977,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:837
R$ 977,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:54:283
R$ 976,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:54:837
R$ 976,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:55:070
R$ 976,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:56:453
R$ 976,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:58:843
R$ 976,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:59:003
R$ 976,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:00:847
R$ 976,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:01:077
R$ 976,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:01:793
R$ 976,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:03:053
R$ 976,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:04:090
R$ 976,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:04:867
R$ 976,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:05:910
R$ 976,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:06:867
R$ 976,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:07:077
R$ 976,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:08:100
R$ 976,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:08:877
R$ 976,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:10:480
R$ 976,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:10:883
R$ 976,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:11:093
R$ 976,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:12:883
R$ 976,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:13:973
R$ 976,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:14:197
R$ 976,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:14:830
R$ 976,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:14:897
R$ 976,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:15:830
R$ 976,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:16:907
R$ 976,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:17:987
R$ 976,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:18:913
R$ 976,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:19:083
R$ 976,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:20:197
R$ 976,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:20:917
R$ 976,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:22:350
R$ 976,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:23:403
R$ 976,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:24:640
R$ 976,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:25:430
R$ 976,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:26:267
R$ 976,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:30:153
R$ 976,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:30:943
R$ 976,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:31:093
R$ 976,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:31:950
R$ 976,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:32:153

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1269
Assinatura

R$ 976,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:33:130
R$ 976,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:34:173
R$ 976,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:35:373
R$ 976,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:36:183
R$ 976,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:36:907
R$ 976,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:37:090
R$ 976,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:37:557
R$ 976,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:38:200
R$ 976,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:39:253
R$ 976,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:40:410
R$ 976,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:41:393
R$ 976,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:43:090
R$ 976,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:43:440
R$ 976,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:210
R$ 976,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:45:577
R$ 976,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:210
R$ 976,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:48:097
R$ 976,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:220
R$ 976,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:48:687
R$ 976,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:49:097
R$ 976,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:49:837
R$ 976,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:50:223
R$ 976,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:50:797
R$ 976,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:330
R$ 976,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:52:983
R$ 976,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:55:100
R$ 976,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:56:243
R$ 976,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:56:330
R$ 975,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:01:113
R$ 975,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:01:323
R$ 975,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:02:273
R$ 975,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:03:353
R$ 975,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:06:287
R$ 975,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:07:117
R$ 975,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:07:330
R$ 975,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:08:297
R$ 975,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:09:647
R$ 975,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:12:303
R$ 975,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:13:120
R$ 975,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:13:520
R$ 975,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:14:317
R$ 975,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:15:520
R$ 975,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:16:340
R$ 975,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:17:493
R$ 975,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:18:337
R$ 975,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:19:123
R$ 975,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:797
R$ 975,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:20:347
R$ 975,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:21:690
R$ 975,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:25:120
R$ 975,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:25:987
R$ 975,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:26:370
R$ 975,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:27:913
R$ 975,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:28:370
R$ 975,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:31:123
R$ 975,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:32:390
R$ 975,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:35:580
R$ 975,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:36:420
R$ 975,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:37:127
R$ 975,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:37:420
R$ 975,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:437

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 9265
Assinatura

R$ 975,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:39:990
R$ 975,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:660
R$ 975,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:42:440
R$ 975,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:43:137
R$ 975,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:43:940
R$ 975,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:460
R$ 975,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:44:943
R$ 975,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:473
R$ 975,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:47:153
R$ 975,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:477
R$ 975,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:49:163
R$ 975,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:49:560
R$ 975,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:490
R$ 975,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:51:697
R$ 975,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:523
R$ 975,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:53:703
R$ 975,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:54:510
R$ 975,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:55:157
R$ 975,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:55:357
R$ 975,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:513
R$ 975,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:57:407
R$ 975,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:513
R$ 975,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:59:530
R$ 975,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:737
R$ 975,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:01:163
R$ 975,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:01:703
R$ 975,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:530
R$ 975,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:03:853
R$ 975,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:527
R$ 975,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:06:470
R$ 975,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:733
R$ 975,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:06:910
R$ 975,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:07:200
R$ 975,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:07:903
R$ 975,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:547
R$ 975,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:09:087
R$ 975,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:567
R$ 975,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:11:290
R$ 975,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:570
R$ 974,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:13:177
R$ 974,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:13:560
R$ 974,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:583
R$ 974,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:15:173
R$ 974,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:593
R$ 974,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:17:907
R$ 974,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:18:607
R$ 974,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:19:170
R$ 974,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:19:780
R$ 974,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:813
R$ 974,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:21:983
R$ 974,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:637
R$ 974,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:24:357
R$ 974,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:630
R$ 974,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:25:850
R$ 974,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:457
R$ 974,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:26:640
R$ 974,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:807
R$ 974,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:640
R$ 974,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:000
R$ 974,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:647

ENFAZENDA RIO GRANDE
1266
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1260
Assinatura

R$ 974,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:31:090
R$ 974,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:31:177
R$ 974,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:32:227
R$ 974,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:653
R$ 974,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:33:363
R$ 974,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:657
R$ 974,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:35:643
R$ 974,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:36:670
R$ 974,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:37:177
R$ 974,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:37:340
R$ 974,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:38:687
R$ 974,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:39:330
R$ 974,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:700
R$ 974,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:41:753
R$ 974,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:42:850
R$ 974,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:43:537
R$ 974,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:43:930
R$ 974,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:44:713
R$ 974,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:46:283
R$ 974,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:46:733
R$ 974,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:48:447
R$ 974,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:48:730
R$ 974,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:48:880
R$ 974,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:49:183
R$ 974,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:50:087
R$ 974,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:50:737
R$ 974,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:51:090
R$ 974,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:52:880
R$ 974,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:53:250
R$ 974,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:54:757
R$ 974,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:55:183
R$ 974,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:55:297
R$ 974,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:56:767
R$ 974,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:57:347
R$ 974,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:58:767
R$ 974,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:59:643
R$ 974,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:00:770
R$ 974,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:01:550
R$ 974,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:02:050
R$ 974,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:02:767
R$ 974,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:07:193
R$ 974,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:08:800
R$ 974,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:08:853
R$ 974,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:09:213
R$ 974,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:10:810
R$ 974,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:11:557
R$ 974,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:12:810
R$ 974,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:13:200
R$ 974,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:13:750
R$ 974,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:14:820
R$ 974,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:16:030
R$ 974,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:16:817
R$ 974,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:18:610
R$ 974,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:18:830
R$ 974,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:18:953
R$ 974,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:19:200
R$ 974,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:20:137
R$ 973,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:20:847
R$ 973,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:21:093
R$ 973,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:22:847
R$ 973,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:23:100

R$ 973,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:25:090
R$ 973,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:25:550
R$ 973,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:25:570
R$ 973,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:26:513
R$ 973,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:26:877
R$ 973,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:27:507
R$ 973,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:28:878
R$ 973,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:31:203
R$ 973,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:32:873
R$ 973,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:37:250
R$ 973,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:38:910
R$ 973,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:43:210
R$ 973,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:44:913
R$ 973,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:49:213
R$ 973,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:50:943
R$ 973,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:55:213
R$ 973,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:56:963
R$ 973,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:01:230
R$ 973,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:03:050
R$ 973,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:07:227
R$ 973,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:09:020
R$ 973,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:13:227
R$ 973,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:15:027
R$ 973,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:19:233
R$ 973,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:21:063
R$ 973,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:25:233
R$ 973,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:27:083
R$ 973,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:31:230
R$ 973,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:33:093
R$ 973,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:37:240
R$ 973,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:39:107
R$ 973,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:43:237
R$ 973,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:45:113
R$ 973,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:49:593
R$ 973,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:51:120
R$ 973,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:55:243
R$ 973,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:57:137
R$ 973,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:01:247
R$ 973,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:03:143
R$ 973,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:07:600
R$ 973,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:09:153
R$ 973,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:13:253
R$ 973,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:15:170
R$ 973,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:19:250
R$ 973,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:21:173
R$ 973,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:25:263
R$ 973,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:27:193
R$ 973,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:31:267
R$ 973,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:33:207
R$ 972,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:37:283
R$ 972,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:39:210
R$ 972,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:43:293
R$ 972,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:45:233
R$ 972,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:49:323
R$ 972,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:51:250
R$ 972,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:55:330
R$ 972,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:57:270
R$ 972,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:01:360
R$ 972,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:03:290
R$ 972,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:07:410

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1265
Assinatura

R$ 972,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:09:293
R$ 972,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:13:780
R$ 972,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:15:520
R$ 972,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:19:400
R$ 972,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:21:333
R$ 972,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:25:420
R$ 972,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:27:373
R$ 972,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:28:080
R$ 972,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:29:377
R$ 972,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:29:913
R$ 972,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:31:387
R$ 972,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:31:490
R$ 972,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:31:830
R$ 972,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:33:403
R$ 972,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:33:810
R$ 972,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:35:403
R$ 972,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:36:027
R$ 972,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:37:410
R$ 972,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:37:467
R$ 972,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:37:947
R$ 972,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:39:423
R$ 972,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:39:517
R$ 972,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:41:437
R$ 972,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:42:547
R$ 972,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:43:453
R$ 972,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:43:470
R$ 972,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:44:520
R$ 972,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:45:453
R$ 972,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:46:650
R$ 972,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:47:457
R$ 972,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:48:520
R$ 972,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:49:470
R$ 972,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:49:490
R$ 972,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:50:517
R$ 972,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:51:473
R$ 972,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:52:647
R$ 972,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:53:470
R$ 972,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:54:517
R$ 972,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:55:480
R$ 972,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:55:503
R$ 972,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:56:530
R$ 972,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:57:493
R$ 972,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:58:847
R$ 972,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:59:500
R$ 950,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:00:030
R$ 949,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:00:540
R$ 949,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:01:503
R$ 949,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:01:523
R$ 949,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:02:543
R$ 949,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:03:503
R$ 949,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:04:733
R$ 949,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:05:510
R$ 949,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:06:530
R$ 949,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:07:487
R$ 949,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:07:513
R$ 949,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:08:543
R$ 949,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:09:517
R$ 949,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:10:717
R$ 949,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:11:550
R$ 949,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:12:533
R$ 949,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:13:477

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1269
Assinatura

R$ 949,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:13:550
R$ 949,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:14:560
R$ 949,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:15:553
R$ 949,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:16:663
R$ 949,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:17:567
R$ 949,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:18:543
R$ 949,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:19:487
R$ 949,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:19:573
R$ 949,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:19:870
R$ 949,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:21:573
R$ 949,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:22:553
R$ 949,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:23:573
R$ 949,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:23:967
R$ 949,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:25:583
R$ 949,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:25:833
R$ 949,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:25:860
R$ 949,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:26:780
R$ 949,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:27:583
R$ 949,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:28:640
R$ 949,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:29:587
R$ 949,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:29:797
R$ 949,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:31:603
R$ 949,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:31:883
R$ 949,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:32:050
R$ 949,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:33:607
R$ 949,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:34:643
R$ 949,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:35:613
R$ 949,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:35:807
R$ 949,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:37:493
R$ 949,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:37:617
R$ 920,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:37:777
R$ 919,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:38:097
R$ 919,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:39:623
R$ 919,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:40:647
R$ 919,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:41:627
R$ 919,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:41:770
R$ 919,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:43:643
R$ 919,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:43:973
R$ 919,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:45:647
R$ 919,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:46:637
R$ 919,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:47:643
R$ 919,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:47:800
R$ 919,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:49:660
R$ 919,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:49:963
R$ 919,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:51:667
R$ 919,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:52:640
R$ 919,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:53:683
R$ 919,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:53:813
R$ 919,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:55:673
R$ 919,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:55:960
R$ 919,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:57:687
R$ 919,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:58:683
R$ 919,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:59:693
R$ 919,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:59:803
R$ 919,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:01:707
R$ 919,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:01:800
R$ 919,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:03:703
R$ 919,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:04:653
R$ 919,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:05:717
R$ 919,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:05:830

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 270
Assinatura

R$ 919,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:07:733
R$ 919,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:08:650
R$ 919,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:09:737
R$ 919,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:10:657
R$ 919,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:11:740
R$ 919,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:11:973
R$ 919,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:13:740
R$ 919,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:13:940
R$ 919,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:15:750
R$ 919,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:16:660
R$ 919,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:17:767
R$ 910,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:19:357
R$ 919,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:23:657
R$ 910,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:24:453

PM FAZENDA RIO GRANDE 274 Folha nº Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:47:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:47:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	23/11/2022 13:14:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 910,3400 e com valor negociado a R$ 910,2500. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Botina segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R$ 41,4200	R$ 4.142,0000	18/11/2022 13:58:11

Marca: Cartom
Fabricante: Cartom
Modelo / Versão: CA 17137
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, (elástico, com biqueira de PVC ou equivalente, palmilha antibacteriana almofadada, nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 41,4200	R$ 4.142,0000	18/11/2022 16:49:22

Marca: CARTOM CA 17137
Fabricante: CARTOM CA 17137
Modelo / Versão: CARTOM CA 17137
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, com biqueira de PVC ou equivalente, palmilha antibacteriana almofadada, nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R$ 41,4200	R$ 4.142,0000	19/11/2022 12:23:37

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 17137
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 46,2000	R$ 4.620,0000	18/11/2022 13:59:28

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, combiqueira de PVC ou equivalente, palmilha antibacteriana almofadada, nº 34 ao 44. Validade da

proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: 10 (dez) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	100	R$ 110,0000	R$ 11.000,0000	21/11/2022 17:25:52

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: BOTA COURO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob-Medida
Porte da empresa: ME/EPP

PM FAZENDA - RIO GRANDE
Folha nº 1879
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 11.000,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 4.620,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 4.142,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 4.142,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 4.142,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 4.141,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:22:780
R$ 4.141,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:23:390
R$ 4.141,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:28:793
R$ 4.141,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:29:393
R$ 4.141,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:34:803
R$ 4.141,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:35:427
R$ 4.141,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:40:817
R$ 4.141,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:41:447
R$ 4.141,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:46:853
R$ 4.141,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:47:467
R$ 4.141,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:52:877
R$ 4.141,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:53:487
R$ 4.141,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:58:950
R$ 4.141,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:59:507
R$ 4.141,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:04:927
R$ 4.141,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:11:913
R$ 4.141,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:13:010
R$ 4.141,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:13:910
R$ 4.141,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:18:990
R$ 4.141,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:19:940
R$ 4.141,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:25:017
R$ 4.141,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:25:970
R$ 4.141,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:31:087
R$ 4.141,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:32:000
R$ 4.141,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:37:040
R$ 4.141,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:38:010
R$ 4.141,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:43:063
R$ 4.141,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:44:027
R$ 4.141,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:49:347
R$ 4.141,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:50:043
R$ 4.141,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:55:133
R$ 4.141,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:56:070
R$ 4.141,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:01:153
R$ 4.141,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:02:083
R$ 4.141,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:07:170
R$ 4.141,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:08:100
R$ 4.141,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:13:207
R$ 4.141,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:14:117
R$ 4.141,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:19:217
R$ 4.141,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:20:140
R$ 4.141,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:25:613
R$ 4.141,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:26:167

R$ 4.141,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:31:597
R$ 4.141,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:32:170
R$ 4.141,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:37:347
R$ 4.141,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:38:203
R$ 4.140,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:43:370
R$ 4.140,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:44:223
R$ 4.140,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:49:390
R$ 4.140,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:50:280
R$ 4.140,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:55:407
R$ 4.140,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:56:233
R$ 4.140,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:01:453
R$ 4.140,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:02:237
R$ 4.140,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:07:433
R$ 4.140,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:08:240
R$ 4.140,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:13:493
R$ 4.140,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:14:260
R$ 4.140,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:19:857
R$ 4.140,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:20:273
R$ 4.140,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:25:523
R$ 4.140,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:26:280
R$ 4.140,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:31:583
R$ 4.140,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:32:287
R$ 4.140,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:37:583
R$ 4.140,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:38:303
R$ 4.140,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:43:600
R$ 4.140,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:44:320
R$ 4.140,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:49:643
R$ 4.140,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:50:333
R$ 4.140,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:55:663
R$ 4.140,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:56:333
R$ 4.140,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:02:073
R$ 4.140,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:02:343
R$ 4.140,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:07:713
R$ 4.140,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:08:363
R$ 4.140,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:13:767
R$ 4.140,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:14:370
R$ 4.140,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:19:800
R$ 4.140,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:20:387
R$ 4.140,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:25:853
R$ 4.140,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:26:410
R$ 4.140,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:31:877
R$ 4.140,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:32:427
R$ 4.140,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:37:873
R$ 4.140,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:38:453
R$ 4.140,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:43:917
R$ 4.140,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:44:467
R$ 4.140,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:49:940
R$ 4.140,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:50:480
R$ 4.140,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:55:970
R$ 4.140,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:56:493
R$ 4.140,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:01:997
R$ 4.140,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:02:507
R$ 4.139,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:08:003
R$ 4.139,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:08:513
R$ 4.139,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:14:043
R$ 4.139,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:14:543
R$ 4.139,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:20:073
R$ 4.139,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:20:570
R$ 4.139,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:26:093
R$ 4.139,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:26:573
R$ 4.139,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:32:120

PREFEITURA DE CAMPO GRANDE
Fls. 1273
Assinatura

R$ 4.139,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:32:600
R$ 4.139,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:38:147
R$ 4.139,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:38:620
R$ 4.139,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:44:170
R$ 4.139,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:44:633
R$ 4.139,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:50:200
R$ 4.139,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:50:663
R$ 4.139,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:56:223
R$ 4.139,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:56:687
R$ 4.139,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:02:250
R$ 4.139,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:02:700
R$ 4.139,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:08:267
R$ 4.139,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:08:713
R$ 4.139,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:14:307
R$ 4.139,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:14:743
R$ 4.139,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:20:317
R$ 4.139,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:20:750
R$ 4.139,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:26:330
R$ 4.139,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:26:870
R$ 4.139,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:32:407
R$ 4.139,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:32:897
R$ 4.139,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:38:400
R$ 4.139,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:38:933
R$ 4.139,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:44:423
R$ 4.139,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:44:930
R$ 4.139,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:50:437
R$ 4.139,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:50:943
R$ 4.139,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:56:473
R$ 4.139,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:56:957
R$ 4.139,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:02:507
R$ 4.139,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:02:980
R$ 4.139,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:08:530
R$ 4.139,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:08:983
R$ 4.139,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:14:563
R$ 4.139,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:15:010
R$ 4.139,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:20:570
R$ 4.139,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:21:007
R$ 4.138,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:26:600
R$ 4.138,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:27:003
R$ 4.138,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:32:630
R$ 4.138,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:33:010
R$ 4.138,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:38:650
R$ 4.138,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:39:023
R$ 4.138,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:44:657
R$ 4.138,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:45:037
R$ 4.138,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:50:713
R$ 4.138,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:51:070
R$ 4.138,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:56:743
R$ 4.138,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:57:087
R$ 4.138,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:02:753
R$ 4.138,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:03:113
R$ 4.138,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:08:777
R$ 4.138,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:09:117
R$ 4.138,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:14:807
R$ 4.138,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:15:163
R$ 4.138,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:20:417
R$ 4.138,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:20:813
R$ 4.138,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:21:180
R$ 4.138,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:21:850
R$ 4.138,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:23:173

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 274
Assinatura



R$ 4.138,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:23:717
R$ 4.138,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:25:187
R$ 4.138,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:25:863
R$ 4.138,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:26:843
R$ 4.138,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:27:190
R$ 4.138,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:27:990
R$ 4.138,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:29:200
R$ 4.138,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:30:137
R$ 4.138,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:31:213
R$ 4.138,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:32:170
R$ 4.138,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:32:860
R$ 4.138,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:33:220
R$ 4.138,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:34:230
R$ 4.138,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:35:227
R$ 4.138,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:36:397
R$ 4.138,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:37:233
R$ 4.138,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:38:193
R$ 4.138,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:38:877
R$ 4.138,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:39:243
R$ 4.138,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:373
R$ 4.138,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:41:247
R$ 4.138,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:41:980
R$ 4.138,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:43:243
R$ 4.138,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:44:407
R$ 4.138,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:44:913
R$ 4.138,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:45:183
R$ 4.138,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:45:253
R$ 4.138,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:46:130
R$ 4.138,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:47:270
R$ 4.138,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:48:020
R$ 4.138,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:49:267
R$ 4.138,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:50:320
R$ 4.138,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:50:933
R$ 4.138,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:51:260
R$ 4.138,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:52:320
R$ 4.138,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:53:263
R$ 4.137,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:54:313
R$ 4.137,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:55:270
R$ 4.137,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:56:283
R$ 4.137,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:56:943
R$ 4.137,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:57:197
R$ 4.137,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:57:273
R$ 4.137,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:58:287
R$ 4.137,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:59:273
R$ 4.137,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:00:157
R$ 4.137,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:01:287
R$ 4.137,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:02:310
R$ 4.137,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:02:977
R$ 4.137,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:03:290
R$ 4.137,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:487
R$ 4.137,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:05:300
R$ 4.137,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:05:567
R$ 4.137,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:07:303
R$ 4.137,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:08:410
R$ 4.137,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:09:007
R$ 4.137,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:09:123
R$ 4.137,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:09:313
R$ 4.137,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:10:247
R$ 4.137,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:13:323
R$ 4.137,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:14:407
R$ 4.137,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:15:077

R$ 4.137,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:15:290
R$ 4.137,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:17:327
R$ 4.137,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:17:417
R$ 4.137,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:19:333
R$ 4.137,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:20:647
R$ 4.137,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:21:310
R$ 4.137,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:21:333
R$ 4.137,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:22:567
R$ 4.137,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:23:340
R$ 4.137,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:24:600
R$ 4.137,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:25:517
R$ 4.137,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:26:547
R$ 4.137,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:27:080
R$ 4.137,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:27:350
R$ 4.137,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:27:697
R$ 4.137,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:29:360
R$ 4.137,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:30:370
R$ 4.137,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:31:377
R$ 4.137,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:32:567
R$ 4.137,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:33:110
R$ 4.137,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:33:377
R$ 4.137,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:33:467
R$ 4.137,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:39:143
R$ 4.137,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:39:393
R$ 4.137,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:39:647
R$ 4.137,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:41:393
R$ 4.137,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:41:673
R$ 4.137,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:43:397
R$ 4.137,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:44:557
R$ 4.137,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:45:223
R$ 4.137,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:45:400
R$ 4.137,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:45:480
R$ 4.137,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:47:400
R$ 4.137,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:47:717
R$ 4.137,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:49:407
R$ 4.137,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:50:650
R$ 4.137,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:51:183
R$ 4.137,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:51:413
R$ 4.137,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:51:577
R$ 4.137,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:53:413
R$ 4.137,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:54:357
R$ 4.137,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:57:217
R$ 4.137,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:57:433
R$ 4.137,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:57:603
R$ 4.137,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:59:443
R$ 4.136,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:59:740
R$ 4.136,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:01:453
R$ 4.136,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:02:630
R$ 4.136,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:03:217
R$ 4.136,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:03:490
R$ 4.136,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:05:457
R$ 4.136,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:06:343
R$ 4.136,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:07:460
R$ 4.136,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:08:980
R$ 4.136,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:09:270
R$ 4.136,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:09:477
R$ 4.136,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:10:360
R$ 4.136,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:11:497
R$ 4.136,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:12:863
R$ 4.136,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:13:487

PREFEITURA DA RIO GRANDE
Folha nº 10 71
Assinatura

R$ 4.136,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:14:040
R$ 4.136,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:15:363
R$ 4.136,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:15:503
R$ 4.136,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:16:513
R$ 4.136,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:17:510
R$ 4.136,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:18:180
R$ 4.136,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:19:520
R$ 4.136,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:20:490
R$ 4.136,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:21:530
R$ 4.136,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:21:550
R$ 4.136,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:23:067
R$ 4.136,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:23:543
R$ 4.136,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:24:300
R$ 4.136,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:25:547
R$ 4.136,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:26:620
R$ 4.136,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:27:327
R$ 4.136,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:27:560
R$ 4.136,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:27:650
R$ 4.136,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:29:560
R$ 4.136,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:30:050
R$ 4.136,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:31:570
R$ 4.136,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:32:410
R$ 4.136,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:33:573
R$ 4.136,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:33:707
R$ 4.136,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:34:657
R$ 4.136,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:35:570
R$ 4.136,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:35:673
R$ 4.136,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:37:573
R$ 4.136,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:38:863
R$ 4.136,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:39:397
R$ 4.136,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:39:573
R$ 4.136,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:40:060
R$ 4.136,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:41:577
R$ 4.136,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:45:397
R$ 4.136,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:45:593
R$ 4.136,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:51:403
R$ 4.136,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:51:607
R$ 4.136,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:57:397
R$ 4.136,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:57:637
R$ 4.136,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:03:407
R$ 4.136,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:03:680
R$ 4.136,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:09:717
R$ 4.136,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:11:723
R$ 4.136,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:15:433
R$ 4.136,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:15:723
R$ 4.136,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:21:443
R$ 4.136,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:21:790
R$ 4.136,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:27:467
R$ 4.136,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:27:750
R$ 4.135,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:33:473
R$ 4.135,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:33:773
R$ 4.135,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:39:530
R$ 4.135,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:39:790
R$ 4.135,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:45:513
R$ 4.135,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:45:813
R$ 4.135,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:51:520
R$ 4.135,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:51:830
R$ 4.135,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:57:537
R$ 4.135,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:57:860
R$ 4.135,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:03:563
R$ 4.135,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:03:897



R$ 4.135,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:09:563
R$ 4.135,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:09:903
R$ 4.135,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:12:923
R$ 4.135,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:13:907
R$ 4.135,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:15:013
R$ 4.135,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:15:590
R$ 4.135,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:15:903
R$ 4.135,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:16:047
R$ 4.135,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:17:910
R$ 4.135,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:18:047
R$ 4.135,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:19:910
R$ 4.135,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:21:097
R$ 4.135,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:21:610
R$ 4.135,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:21:937
R$ 4.135,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:22:027
R$ 4.135,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:23:927
R$ 4.135,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:24:210
R$ 4.135,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:25:933
R$ 4.135,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:27:247
R$ 4.135,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:27:610
R$ 4.135,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:27:947
R$ 4.135,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:29:957
R$ 4.135,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:513
R$ 4.135,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:31:953
R$ 4.135,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:32:453
R$ 4.135,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:33:640
R$ 4.135,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:34:477
R$ 4.135,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:35:987
R$ 4.135,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:36:663
R$ 4.135,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:37:983
R$ 4.135,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:38:570
R$ 4.135,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:39:647
R$ 4.135,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:39:987
R$ 4.135,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:40:603
R$ 4.135,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:42:000
R$ 4.135,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:42:720
R$ 4.135,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:44:033
R$ 4.135,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:44:663
R$ 4.135,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:45:663
R$ 4.135,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:46:017
R$ 4.135,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:46:617
R$ 4.135,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:50:033
R$ 4.135,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:51:163
R$ 4.135,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:51:670
R$ 4.135,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:51:997
R$ 4.135,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:54:070
R$ 4.135,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:54:833
R$ 4.135,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:56:063
R$ 4.135,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:57:137
R$ 4.135,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:57:690
R$ 4.134,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:57:830
R$ 4.134,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:58:073
R$ 4.134,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:59:190
R$ 4.134,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:00:087
R$ 4.134,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:00:227
R$ 4.134,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:02:093
R$ 4.134,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:03:277
R$ 4.134,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:03:713
R$ 4.134,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:04:087
R$ 4.134,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:06:100

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1278
Assinatura


R$ 4.134,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:06:380
R$ 4.134,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:08:110
R$ 4.134,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:09:440
R$ 4.134,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:09:7[illegible]
R$ 4.134,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:10:120
R$ 4.134,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:10:247
R$ 4.134,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:12:113
R$ 4.134,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:13:210
R$ 4.134,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:14:177
R$ 4.134,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:15:250
R$ 4.134,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:15:753
R$ 4.134,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:16:127
R$ 4.134,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:16:273
R$ 4.134,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:18:133
R$ 4.134,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:527
R$ 4.134,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:21:767
R$ 4.134,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:22:153
R$ 4.134,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:22:450
R$ 4.134,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:24:153
R$ 4.134,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:24:640
R$ 4.134,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:26:157
R$ 4.134,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:26:553
R$ 4.134,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:27:800
R$ 4.134,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:28:150
R$ 4.134,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:30:180
R$ 4.134,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:580
R$ 4.134,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:32:180
R$ 4.134,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:33:177
R$ 4.134,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:33:800
R$ 4.134,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:34:190
R$ 4.134,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:34:827
R$ 4.134,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:36:193
R$ 4.134,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:36:707
R$ 4.134,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:38:200
R$ 4.134,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:38:450
R$ 4.134,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:39:823
R$ 4.134,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:40:200
R$ 4.134,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:40:623
R$ 4.134,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:42:213
R$ 4.134,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:42:833
R$ 4.134,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:44:217
R$ 4.134,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:44:740
R$ 4.134,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:45:840
R$ 4.134,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:46:227
R$ 4.134,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:46:633
R$ 4.134,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:48:237
R$ 4.134,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:48:833
R$ 4.134,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:50:443
R$ 4.134,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:50:790
R$ 4.134,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:51:857
R$ 4.134,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:52:840
R$ 4.134,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:54:243
R$ 4.134,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:54:963
R$ 4.134,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:56:253
R$ 4.134,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:56:887
R$ 4.134,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:57:863
R$ 4.134,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:58:257
R$ 4.134,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:59:050
R$ 4.134,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:00:263
R$ 4.134,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:01:053
R$ 4.134,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:02:270

INFRAERO DA RIO GRANDE 1279 Folha nº Assinatura

R$ 4.134,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:02:920
R$ 4.134,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:03:980
R$ 4.133,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:04:307
R$ 4.133,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:04:997
R$ 4.133,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:06:290
R$ 4.133,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:07:10[illegible]
R$ 4.133,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:08:29[illegible]
R$ 4.133,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:09:040
R$ 4.133,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:10:240
R$ 4.133,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:10:297
R$ 4.133,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:11:020
R$ 4.133,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:12:303
R$ 4.133,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:13:207
R$ 4.133,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:14:383
R$ 4.133,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:15:177
R$ 4.133,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:15:917
R$ 4.133,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:16:327
R$ 4.133,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:17:107
R$ 4.133,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:18:327
R$ 4.133,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:19:277
R$ 4.133,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:20:343
R$ 4.133,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:21:207
R$ 4.133,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:21:920
R$ 4.133,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:22:343
R$ 4.133,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:23:197
R$ 4.133,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:24:347
R$ 4.133,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:25:413
R$ 4.133,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:26:343
R$ 4.133,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:27:173
R$ 4.133,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:27:947
R$ 4.133,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:28:353
R$ 4.133,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:29:240
R$ 4.133,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:30:353
R$ 4.133,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:31:430
R$ 4.133,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:32:363
R$ 4.133,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:33:250
R$ 4.133,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:33:967
R$ 4.133,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:34:057
R$ 4.133,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:34:383
R$ 4.133,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:35:240
R$ 4.133,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:38:407
R$ 4.133,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:39:470
R$ 4.133,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:40:000
R$ 4.133,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:40:410
R$ 4.133,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:41:343
R$ 4.133,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:42:607
R$ 4.133,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:477
R$ 4.133,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:44:417
R$ 4.133,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:45:403
R$ 4.133,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:46:037
R$ 4.133,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:46:413
R$ 4.133,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:47:207
R$ 4.133,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:48:430
R$ 4.133,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:550
R$ 4.133,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:50:437
R$ 4.133,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:51:473
R$ 4.133,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:52:030
R$ 4.133,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:52:237
R$ 4.133,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:52:453
R$ 4.133,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:53:477



R$ 4.133,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:54:460
R$ 4.133,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:54:547
R$ 4.133,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:56:457
R$ 4.133,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:57:653
R$ 4.133,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:58:057
R$ 4.133,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:58:277
R$ 4.133,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:58:470
R$ 4.133,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:59:570
R$ 4.133,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:00:480
R$ 4.133,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:00:580
R$ 4.133,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:02:497
R$ 4.133,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:03:597
R$ 4.133,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:04:083
R$ 4.133,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:04:287
R$ 4.133,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:04:527
R$ 4.133,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:05:403
R$ 4.133,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:08:517
R$ 4.133,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:08:763
R$ 4.133,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:10:103
R$ 4.132,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:10:527
R$ 4.132,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:10:667
R$ 4.132,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:12:557
R$ 4.132,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:13:193
R$ 4.132,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:14:543
R$ 4.132,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:15:863
R$ 4.132,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:16:130
R$ 4.132,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:16:463
R$ 4.132,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:16:567
R$ 4.132,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:17:463
R$ 4.132,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:18:573
R$ 4.132,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:18:893
R$ 4.132,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:20:577
R$ 4.132,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:21:570
R$ 4.132,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:22:137
R$ 4.132,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:22:580
R$ 4.132,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:22:883
R$ 4.132,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:24:583
R$ 4.132,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:25:037
R$ 4.132,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:26:583
R$ 4.132,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:27:617
R$ 4.132,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:28:147
R$ 4.132,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:28:597
R$ 4.132,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:29:147
R$ 4.132,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:597
R$ 4.132,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:31:077
R$ 4.132,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:32:600
R$ 4.132,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:34:157
R$ 4.132,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:34:610
R$ 4.132,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:38:027
R$ 4.132,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:38:930
R$ 4.132,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:40:200
R$ 4.132,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:40:633
R$ 4.132,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:40:773
R$ 4.132,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:42:630
R$ 4.132,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:43:123
R$ 4.132,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:44:633
R$ 4.132,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:44:940
R$ 4.132,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:46:207
R$ 4.132,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:647
R$ 4.132,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:47:180
R$ 4.132,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:48:660



R$ 4.132,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:49:170
R$ 4.132,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:50:670
R$ 4.132,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:51:163
R$ 4.132,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:52:2[illegible]
R$ 4.132,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:52:623
R$ 4.132,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:53:300
R$ 4.132,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:54:673
R$ 4.132,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:55:290
R$ 4.132,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:56:670
R$ 4.132,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:57:197
R$ 4.132,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:58:257
R$ 4.132,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:58:677
R$ 4.132,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:59:220
R$ 4.132,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:00:687
R$ 4.132,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:01:380
R$ 4.132,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:02:690
R$ 4.132,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:03:423
R$ 4.132,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:04:263
R$ 4.132,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:04:697
R$ 4.132,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:05:290
R$ 4.132,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:06:703
R$ 4.132,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:07:360
R$ 4.132,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:08:710
R$ 4.132,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:09:563
R$ 4.132,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:10:270
R$ 4.132,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:10:707
R$ 4.132,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:11:490
R$ 4.132,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:717
R$ 4.132,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:13:497
R$ 4.132,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:14:750
R$ 4.132,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:15:763
R$ 4.132,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:16:303
R$ 4.131,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:16:727
R$ 4.131,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:17:613
R$ 4.131,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:18:843
R$ 4.131,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:19:553
R$ 4.131,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:20:747
R$ 4.131,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:21:747
R$ 4.131,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:22:297
R$ 4.131,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:22:760
R$ 4.131,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:23:650
R$ 4.131,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:24:770
R$ 4.131,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:25:783
R$ 4.131,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:26:770
R$ 4.131,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:27:740
R$ 4.131,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:28:320
R$ 4.131,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:28:590
R$ 4.131,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:28:783
R$ 4.131,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:29:720
R$ 4.131,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:30:797
R$ 4.131,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:31:703
R$ 4.131,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:32:803
R$ 4.131,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:33:737
R$ 4.131,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:34:323
R$ 4.131,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:34:807
R$ 4.131,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:680
R$ 4.131,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:40:333
R$ 4.131,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:40:853
R$ 4.131,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:41:820
R$ 4.131,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:42:893

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1289
Assinatura

R$ 4.131,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:43:783
R$ 4.131,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:44:857
R$ 4.131,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:45:893
R$ 4.131,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:46:350
R$ 4.131,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:46:583
R$ 4.131,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:46:870
R$ 4.131,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:47:867
R$ 4.131,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:48:877
R$ 4.131,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:49:887
R$ 4.131,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:50:883
R$ 4.131,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:51:847
R$ 4.131,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:52:350
R$ 4.131,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:52:597
R$ 4.131,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:52:897
R$ 4.131,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:53:850
R$ 4.131,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:54:907
R$ 4.131,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:55:877
R$ 4.131,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:56:913
R$ 4.131,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:57:873
R$ 4.131,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:58:347
R$ 4.131,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:58:657
R$ 4.131,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:58:923
R$ 4.131,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:59:937
R$ 4.131,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:00:930
R$ 4.131,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:01:907
R$ 4.131,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:02:937
R$ 4.131,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:03:887
R$ 4.131,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:04:353
R$ 4.131,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:04:697
R$ 4.131,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:04:940
R$ 4.131,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:05:900
R$ 4.131,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:06:943
R$ 4.131,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:07:777
R$ 4.131,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:08:947
R$ 4.131,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:09:847
R$ 4.131,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:10:357
R$ 4.131,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:10:597
R$ 4.131,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:10:947
R$ 4.131,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:11:877
R$ 4.131,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:12:947
R$ 4.131,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:13:603
R$ 4.131,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:14:957
R$ 4.131,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:15:930
R$ 4.131,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:16:353
R$ 4.131,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:16:607
R$ 4.131,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:16:960
R$ 4.131,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:17:940
R$ 4.131,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:18:980
R$ 4.131,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:19:953
R$ 4.130,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:20:977
R$ 4.130,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:21:923
R$ 4.130,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:22:357
R$ 4.130,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:22:633
R$ 4.130,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:22:977
R$ 4.130,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:24:003
R$ 4.130,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:24:983
R$ 4.130,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:25:940
R$ 4.130,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:26:997
R$ 4.130,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:27:943
R$ 4.130,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:28:360
R$ 4.130,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:28:653

PM FAZENDA RIO G
Folha nº 283
Assinatu

R$ 4.130,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:29:007
R$ 4.130,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:29:937
R$ 4.130,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:31:017
R$ 4.130,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:31:947
R$ 4.130,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:33:037
R$ 4.130,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:33:920
R$ 4.130,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:34:360
R$ 4.130,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:34:637
R$ 4.130,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:35:040
R$ 4.130,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:35:940
R$ 4.130,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:37:047
R$ 4.130,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:37:960
R$ 4.130,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:39:063
R$ 4.130,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:39:953
R$ 4.130,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:40:367
R$ 4.130,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:40:647
R$ 4.130,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:41:070
R$ 4.130,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:41:907
R$ 4.130,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:45:090
R$ 4.130,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:45:927
R$ 4.130,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:46:423
R$ 4.130,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:46:650
R$ 4.130,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:49:097
R$ 4.130,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:49:793
R$ 4.130,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:51:110
R$ 4.130,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:51:923
R$ 4.130,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:52:367
R$ 4.130,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:52:650
R$ 4.130,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:53:113
R$ 4.130,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:53:940
R$ 4.130,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:55:110
R$ 4.130,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:55:833
R$ 4.130,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:57:127
R$ 4.130,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:57:940
R$ 4.130,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:58:367
R$ 4.130,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:58:647
R$ 4.130,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:59:137
R$ 4.130,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:59:947
R$ 4.130,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:01:143
R$ 4.130,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:01:970
R$ 4.130,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:03:163
R$ 4.130,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:03:793
R$ 4.130,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:04:370
R$ 4.130,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:04:670
R$ 4.130,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:05:170
R$ 4.130,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:05:840
R$ 4.130,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:07:170
R$ 4.130,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:07:947
R$ 4.130,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:10:373
R$ 4.130,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:10:677
R$ 4.130,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:11:177
R$ 4.130,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:11:973
R$ 4.130,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:13:190
R$ 4.130,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:13:953
R$ 4.130,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:15:200
R$ 4.130,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:16:030
R$ 4.130,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:16:433
R$ 4.130,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:16:760
R$ 4.130,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:17:210
R$ 4.130,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:17:907

PMRG FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1284
Assinatura

R$ 4.130,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:19:320
R$ 4.130,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:19:930
R$ 4.130,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:21:247
R$ 4.129,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:22:143
R$ 4.129,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:22:377
R$ 4.129,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:22:783
R$ 4.129,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:23:243
R$ 4.129,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:24:060
R$ 4.129,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:25:387
R$ 4.129,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:26:133
R$ 4.129,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:27:260
R$ 4.129,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:28:070
R$ 4.129,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:28:633
R$ 4.129,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:28:803
R$ 4.129,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:29:277
R$ 4.129,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:30:153
R$ 4.129,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:31:283
R$ 4.129,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:31:987
R$ 4.129,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:33:293
R$ 4.129,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:34:120
R$ 4.129,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:34:633
R$ 4.129,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:34:797
R$ 4.129,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:35:313
R$ 4.129,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:36:117
R$ 4.129,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:37:327
R$ 4.129,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:38:190
R$ 4.129,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:39:327
R$ 4.129,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:40:100
R$ 4.129,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:40:387
R$ 4.129,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:40:813
R$ 4.129,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:41:327
R$ 4.129,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:42:090
R$ 4.129,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:43:343
R$ 4.129,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:43:953
R$ 4.129,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:45:350
R$ 4.129,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:45:953
R$ 4.129,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:46:430
R$ 4.129,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:46:820
R$ 4.129,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:47:360
R$ 4.129,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:48:103
R$ 4.129,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:49:370
R$ 4.129,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:50:237
R$ 4.129,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:51:370
R$ 4.129,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:52:113
R$ 4.129,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:52:740
R$ 4.129,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:53:387
R$ 4.129,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:54:157
R$ 4.129,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:55:387
R$ 4.129,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:56:110
R$ 4.129,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:57:387
R$ 4.129,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:58:123
R$ 4.129,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:58:393
R$ 4.129,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:58:820
R$ 4.129,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:59:397
R$ 4.129,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:59:943
R$ 4.129,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:03:397
R$ 4.129,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:04:103
R$ 4.129,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:04:737
R$ 4.129,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:04:830
R$ 4.129,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:05:413
R$ 4.129,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:07:420

PM FAZENDA RIO GRANDE 1285 Folha nº Assinatura

R$ 4.129,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:08:097
R$ 4.129,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:09:433
R$ 4.129,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:10:377
R$ 4.129,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:10:410
R$ 4.129,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:11:103
R$ 4.129,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:11:440
R$ 4.129,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:12:417
R$ 4.129,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:13:453
R$ 4.129,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:14:460
R$ 4.129,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:15:460
R$ 4.129,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:16:397
R$ 4.129,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:16:440
R$ 4.129,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:17:110
R$ 4.129,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:17:467
R$ 4.129,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:18:590
R$ 4.129,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:19:470
R$ 4.129,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:20:530
R$ 4.129,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:21:470
R$ 4.129,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:22:410
R$ 4.129,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:22:430
R$ 4.129,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:23:167
R$ 4.129,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:23:487
R$ 4.128,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:24:463
R$ 4.128,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:25:500
R$ 4.128,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:26:457
R$ 4.128,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:27:493
R$ 4.128,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:28:430
R$ 4.128,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:28:470
R$ 4.128,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:29:207
R$ 4.128,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:29:507
R$ 4.128,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:30:480
R$ 4.128,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:31:517
R$ 4.128,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:32:457
R$ 4.128,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:33:520
R$ 4.128,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:34:437
R$ 4.128,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:34:547
R$ 4.128,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:35:537
R$ 4.128,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:36:603
R$ 4.128,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:37:533
R$ 4.128,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:38:727
R$ 4.128,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:39:540
R$ 4.128,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:40:443
R$ 4.128,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:40:690
R$ 4.128,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:557
R$ 4.128,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:42:823
R$ 4.128,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:43:573
R$ 4.128,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:44:670
R$ 4.128,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:45:587
R$ 4.128,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:46:447
R$ 4.128,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:46:660
R$ 4.128,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:47:573
R$ 4.128,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:48:697
R$ 4.128,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:49:587
R$ 4.128,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:50:817
R$ 4.128,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:51:593
R$ 4.128,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:52:450
R$ 4.128,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:52:737
R$ 4.128,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:53:610
R$ 4.128,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:54:760
R$ 4.128,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:55:617

FAZENDA R/O GRANDE
286
Folha nº
Assinatura

R$ 4.128,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:56:600
R$ 4.128,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:57:643
R$ 4.128,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:58:453
R$ 4.128,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:58:940
R$ 4.128,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:59:637
R$ 4.128,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:00:720
R$ 4.128,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:01:643
R$ 4.128,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:02:777
R$ 4.128,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:03:640
R$ 4.128,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:04:803
R$ 4.128,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:04:827
R$ 4.128,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:05:647
R$ 4.128,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:06:810
R$ 4.128,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:07:647
R$ 4.128,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:08:973
R$ 4.128,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:09:647
R$ 4.128,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:10:453
R$ 4.128,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:11:180
R$ 4.128,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:11:663
R$ 4.128,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:11:817
R$ 4.128,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:13:670
R$ 4.128,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:14:257
R$ 4.128,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:16:480
R$ 4.128,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:16:833
R$ 4.128,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:17:683
R$ 4.128,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:18:297
R$ 4.128,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:19:697
R$ 4.128,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:20:233
R$ 4.128,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:21:707
R$ 4.128,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:22:250
R$ 4.128,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:22:493
R$ 4.128,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:23:067
R$ 4.128,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:23:710
R$ 4.128,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:24:340
R$ 4.128,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:25:760
R$ 4.128,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:26:407
R$ 4.128,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:27:727
R$ 4.128,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:28:337
R$ 4.127,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:28:507
R$ 4.127,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:28:960
R$ 4.127,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:29:720
R$ 4.127,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:30:310
R$ 4.127,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:31:730
R$ 4.127,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:32:210
R$ 4.127,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:33:730
R$ 4.127,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:34:313
R$ 4.127,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:34:523
R$ 4.127,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:35:123
R$ 4.127,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:35:740
R$ 4.127,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:36:310
R$ 4.127,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:37:740
R$ 4.127,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:38:390
R$ 4.127,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:39:750
R$ 4.127,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:40:527
R$ 4.127,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:40:643
R$ 4.127,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:41:753
R$ 4.127,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:42:470
R$ 4.127,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:43:767
R$ 4.127,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:44:497
R$ 4.127,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:45:770
R$ 4.127,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:46:477

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1280
Assinatura

R$ 4.127,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:46:533
R$ 4.127,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:47:147
R$ 4.127,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:47:773
R$ 4.127,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:48:560
R$ 4.127,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:49:770
R$ 4.127,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:50:627
R$ 4.127,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:51:777
R$ 4.127,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:52:400
R$ 4.127,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:52:523
R$ 4.127,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:53:153
R$ 4.127,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:53:777
R$ 4.127,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:54:443
R$ 4.127,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:55:780
R$ 4.127,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:56:470
R$ 4.127,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:57:793
R$ 4.127,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:58:530
R$ 4.127,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:58:677
R$ 4.127,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:59:163
R$ 4.127,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:59:813
R$ 4.127,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:00:513
R$ 4.127,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:01:820
R$ 4.127,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:02:543
R$ 4.127,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:03:827
R$ 4.127,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:04:533
R$ 4.127,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:04:550
R$ 4.127,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:05:843
R$ 4.127,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:06:507
R$ 4.127,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:07:853
R$ 4.127,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:08:647
R$ 4.127,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:09:853
R$ 4.127,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:10:490
R$ 4.127,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:10:530
R$ 4.127,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:11:310
R$ 4.127,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:11:857
R$ 4.127,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:12:450
R$ 4.127,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:13:870
R$ 4.127,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:14:530
R$ 4.127,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:15:877
R$ 4.127,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:16:510
R$ 4.127,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:16:577
R$ 4.127,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:16:963
R$ 4.127,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:17:877
R$ 4.127,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:19:117
R$ 4.127,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:19:893
R$ 4.127,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:20:957
R$ 4.127,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:21:890
R$ 4.127,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:22:570
R$ 4.127,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:22:633
R$ 4.127,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:23:387
R$ 4.127,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:23:907
R$ 4.127,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:24:967
R$ 4.127,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:25:917
R$ 4.127,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:27:170
R$ 4.127,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:27:917
R$ 4.126,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:28:550
R$ 4.126,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:29:007
R$ 4.126,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:30:130
R$ 4.126,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:30:990
R$ 4.126,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:31:923
R$ 4.126,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:33:097

SEFAZENDA RIO GRANDE
1288
Folha nº
Assinatura

R$ 4.126,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:33:940
R$ 4.126,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:34:590
R$ 4.126,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:35:060
R$ 4.126,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:36:010
R$ 4.126,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:37:093
R$ 4.126,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:37:963
R$ 4.126,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:39:200
R$ 4.126,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:39:973
R$ 4.126,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:40:560
R$ 4.126,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:41:120
R$ 4.126,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:41:987
R$ 4.126,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:42:983
R$ 4.126,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:43:997
R$ 4.126,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:45:237
R$ 4.126,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:46:003
R$ 4.126,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:46:577
R$ 4.126,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:47:120
R$ 4.126,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:48:010
R$ 4.126,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:48:930
R$ 4.126,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:50:010
R$ 4.126,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:51:243
R$ 4.126,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:52:013
R$ 4.126,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:52:577
R$ 4.126,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:53:033
R$ 4.126,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:56:027
R$ 4.126,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:57:167
R$ 4.126,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:58:033
R$ 4.126,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:58:577
R$ 4.126,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:59:073
R$ 4.126,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:00:033
R$ 4.126,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:01:273
R$ 4.126,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:02:037
R$ 4.126,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:03:293
R$ 4.126,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:04:037
R$ 4.126,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:04:607
R$ 4.126,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:05:083
R$ 4.126,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:06:053
R$ 4.126,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:06:933
R$ 4.126,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:08:133
R$ 4.126,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:09:213
R$ 4.126,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:10:083
R$ 4.126,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:10:593
R$ 4.126,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:11:100
R$ 4.126,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:12:093
R$ 4.126,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:13:160
R$ 4.126,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:14:090
R$ 4.126,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:15:267
R$ 4.126,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:16:100
R$ 4.126,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:16:597
R$ 4.126,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:17:110
R$ 4.126,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:113
R$ 4.126,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:19:257
R$ 4.126,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:20:137
R$ 4.126,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:21:290
R$ 4.126,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:22:123
R$ 4.126,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:22:607
R$ 4.126,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:23:127
R$ 4.126,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:24:130
R$ 4.126,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:25:097
R$ 4.126,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:26:130
R$ 4.126,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:27:290

PMF FAZENDA RIO GRANDE 1289 Folha nº Assinatura

R$ 4.126,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:28:140
R$ 4.126,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:28:603
R$ 4.126,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:29:187
R$ 4.126,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:137
R$ 4.126,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:31:143
R$ 4.126,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:32:153
R$ 4.126,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:33:387
R$ 4.126,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:34:157
R$ 4.125,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:34:610
R$ 4.125,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:35:600
R$ 4.125,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:36:160
R$ 4.125,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:37:573
R$ 4.125,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:38:177
R$ 4.125,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:39:697
R$ 4.125,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:40:187
R$ 4.125,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:40:617
R$ 4.125,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:41:570
R$ 4.125,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:42:203
R$ 4.125,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:43:593
R$ 4.125,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:44:207
R$ 4.125,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:44:343
R$ 4.125,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:46:213
R$ 4.125,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:46:610
R$ 4.125,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:47:670
R$ 4.125,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:210
R$ 4.125,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:49:637
R$ 4.125,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:50:227
R$ 4.125,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:51:847
R$ 4.125,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:52:223
R$ 4.125,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:52:613
R$ 4.125,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:52:703
R$ 4.125,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:53:363
R$ 4.125,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:54:240
R$ 4.125,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:54:733
R$ 4.125,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:227
R$ 4.125,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:56:683
R$ 4.125,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:58:230
R$ 4.125,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:58:613
R$ 4.125,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:58:777
R$ 4.125,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:59:377
R$ 4.125,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:00:253
R$ 4.125,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:00:683
R$ 4.125,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:02:257
R$ 4.125,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:02:700
R$ 4.125,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:04:260
R$ 4.125,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:04:617
R$ 4.125,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:04:757
R$ 4.125,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:06:263
R$ 4.125,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:06:787
R$ 4.125,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:08:270
R$ 4.125,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:08:830
R$ 4.125,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:10:267
R$ 4.125,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:10:620
R$ 4.125,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:10:960
R$ 4.125,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:12:277
R$ 4.125,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:13:013
R$ 4.125,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:14:287
R$ 4.125,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:15:020
R$ 4.125,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:16:290
R$ 4.125,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:16:690

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 290
Assinatura

R$ 4.125,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:17:060
R$ 4.125,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:18:290
R$ 4.125,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:19:02[illegible]
R$ 4.125,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:360
R$ 4.125,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:21:020
R$ 4.125,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:22:303
R$ 4.125,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:22:633
R$ 4.125,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:23:010
R$ 4.125,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:24:307
R$ 4.125,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:25:017
R$ 4.125,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:26:307
R$ 4.125,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:27:053
R$ 4.125,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:28:317
R$ 4.125,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:28:637
R$ 4.125,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:29:067
R$ 4.125,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:30:397
R$ 4.125,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:31:070
R$ 4.125,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:32:330
R$ 4.125,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:33:213
R$ 4.125,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:34:323
R$ 4.125,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:34:637
R$ 4.125,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:35:233
R$ 4.125,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:38:340
R$ 4.124,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:40:640
R$ 4.124,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:42:353
R$ 4.124,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:43:117
R$ 4.124,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:44:350
R$ 4.124,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:45:283
R$ 4.124,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:46:353
R$ 4.124,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:46:650
R$ 4.124,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:47:120
R$ 4.124,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:48:353
R$ 4.124,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:48:973
R$ 4.124,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:50:353
R$ 4.124,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:51:280
R$ 4.124,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:52:360
R$ 4.124,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:52:650
R$ 4.124,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:53:100
R$ 4.124,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:54:380
R$ 4.124,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:55:140
R$ 4.124,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:56:390
R$ 4.124,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:57:317
R$ 4.124,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:58:397
R$ 4.124,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:58:653
R$ 4.124,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:59:130
R$ 4.124,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:413
R$ 4.124,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:03:357
R$ 4.124,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:04:410
R$ 4.124,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:04:650
R$ 4.124,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:05:247
R$ 4.124,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:06:410
R$ 4.124,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:07:243
R$ 4.124,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:08:413
R$ 4.124,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:09:483
R$ 4.124,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:10:423
R$ 4.124,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:10:657
R$ 4.124,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:11:347
R$ 4.124,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:16:440
R$ 4.124,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:16:667
R$ 4.124,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:17:230
R$ 4.124,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:18:443

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 291
Assinatura

R$ 4.124,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:19:270
R$ 4.124,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:20:453
R$ 4.124,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:21:403
R$ 4.124,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:22:460
R$ 4.124,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:22:683
R$ 4.124,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:23:223
R$ 4.124,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:24:453
R$ 4.124,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:25:287
R$ 4.124,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:26:470
R$ 4.124,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:27:377
R$ 4.124,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:28:473
R$ 4.124,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:28:680
R$ 4.124,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:29:280
R$ 4.124,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:30:520
R$ 4.124,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:31:227
R$ 4.124,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:32:483
R$ 4.124,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:33:480
R$ 4.124,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:34:480
R$ 4.124,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:34:690
R$ 4.124,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:35:370
R$ 4.124,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:36:483
R$ 4.124,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:37:393
R$ 4.124,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:38:487
R$ 4.124,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:39:560
R$ 4.124,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:40:493
R$ 4.124,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:40:690
R$ 4.124,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:41:423
R$ 4.124,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:42:510
R$ 4.124,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:43:413
R$ 4.124,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:517
R$ 4.124,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:45:540
R$ 4.124,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:46:523
R$ 4.123,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:46:690
R$ 4.123,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:47:380
R$ 4.123,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:560
R$ 4.123,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:49:597
R$ 4.123,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:603
R$ 4.123,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:51:543
R$ 4.123,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:52:543
R$ 4.123,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:52:690
R$ 4.123,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:53:373
R$ 4.123,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:54:560
R$ 4.123,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:55:453
R$ 4.123,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:56:557
R$ 4.123,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:57:760
R$ 4.123,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:58:587
R$ 4.123,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:58:700
R$ 4.123,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:59:683
R$ 4.123,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:00:590
R$ 4.123,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:01:563
R$ 4.123,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:02:607
R$ 4.123,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:03:710
R$ 4.123,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:04:613
R$ 4.123,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:04:690
R$ 4.123,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:05:580
R$ 4.123,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:613
R$ 4.123,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:07:560
R$ 4.123,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:08:613
R$ 4.123,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:09:683
R$ 4.123,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:10:620

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº 1297
Assinatura

R$ 4.123,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:10:757
R$ 4.123,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:11:573
R$ 4.123,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:12:620
R$ 4.123,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:13:490
R$ 4.123,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:14:633
R$ 4.123,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:15:857
R$ 4.123,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:16:647
R$ 4.123,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:16:710
R$ 4.123,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:17:723
R$ 4.123,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:18:647
R$ 4.123,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:19:687
R$ 4.123,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:20:650
R$ 4.123,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:21:890
R$ 4.123,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:22:660
R$ 4.123,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:22:720
R$ 4.123,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:23:757
R$ 4.123,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:24:667
R$ 4.123,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:25:840
R$ 4.123,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:26:670
R$ 4.123,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:28:017
R$ 4.123,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:28:690
R$ 4.123,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:28:743
R$ 4.123,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:29:917
R$ 4.123,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:30:697
R$ 4.123,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:31:930
R$ 4.123,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:32:703
R$ 4.123,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:34:057
R$ 4.123,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:34:707
R$ 4.123,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:34:747
R$ 4.123,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:35:943
R$ 4.123,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:710
R$ 4.123,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:37:933
R$ 4.123,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:38:723
R$ 4.123,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:39:910
R$ 4.123,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:40:747
R$ 4.123,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:40:767
R$ 4.123,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:41:977
R$ 4.123,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:42:747
R$ 4.123,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:43:933
R$ 4.123,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:44:753
R$ 4.123,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:46:147
R$ 4.123,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:46:753
R$ 4.123,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:46:773
R$ 4.123,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:47:980
R$ 4.122,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:48:757
R$ 4.122,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:50:177
R$ 4.122,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:50:770
R$ 4.122,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:52:133
R$ 4.122,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:52:760
R$ 4.122,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:52:780
R$ 4.122,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:54:043
R$ 4.122,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:780
R$ 4.122,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:56:107
R$ 4.122,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:56:790
R$ 4.122,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:57:293
R$ 4.122,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:58:770
R$ 4.122,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:58:790
R$ 4.122,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:59:657
R$ 4.122,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:00:797
R$ 4.122,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:01:850
R$ 4.122,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:02:807

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 293
Assinatura



R$ 4.122,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:03:710
R$ 4.122,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:04:767
R$ 4.122,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:04:813
R$ 4.122,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:05:727
R$ 4.122,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:06:813
R$ 4.122,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:07:943
R$ 4.122,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:08:820
R$ 4.122,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:09:970
R$ 4.122,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:10:813
R$ 4.122,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:10:850
R$ 4.122,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:12:183
R$ 4.122,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:12:857
R$ 4.122,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:14:110
R$ 4.122,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:14:860
R$ 4.122,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:16:143
R$ 4.122,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:16:780
R$ 4.122,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:16:860
R$ 4.122,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:18:153
R$ 4.122,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:18:873
R$ 4.122,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:19:357
R$ 4.122,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:20:883
R$ 4.122,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:21:370
R$ 4.122,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:22:780
R$ 4.122,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:22:893
R$ 4.122,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:23:000
R$ 4.122,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:24:903
R$ 4.122,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:25:400
R$ 4.122,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:26:910
R$ 4.122,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:27:373
R$ 4.122,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:28:780
R$ 4.122,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:28:910
R$ 4.122,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:28:997
R$ 4.122,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:30:927
R$ 4.122,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:31:293
R$ 4.122,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:933
R$ 4.122,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:33:440
R$ 4.122,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:34:793
R$ 4.122,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:34:937
R$ 4.122,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:36:943
R$ 4.122,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:37:977
R$ 4.122,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:38:957
R$ 4.122,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:39:577
R$ 4.122,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:40:807
R$ 4.122,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:40:960
R$ 4.122,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:41:503
R$ 4.122,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:42:970
R$ 4.122,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:43:437
R$ 4.122,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:44:980
R$ 4.122,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:45:590
R$ 4.122,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:46:807
R$ 4.122,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:46:987
R$ 4.122,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:47:500
R$ 4.122,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:48:993
R$ 4.122,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:49:450
R$ 4.122,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:51:000
R$ 4.122,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:51:697
R$ 4.122,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:53:057
R$ 4.122,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:53:643
R$ 4.122,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:57:010
R$ 4.122,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:57:843

R$ 4.121,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:58:803
R$ 4.121,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:59:027
R$ 4.121,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:59:733
R$ 4.121,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:01:027
R$ 4.121,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:01:737
R$ 4.121,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:03:030
R$ 4.121,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:03:947
R$ 4.121,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:04:810
R$ 4.121,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:05:037
R$ 4.121,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:05:643
R$ 4.121,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:07:050
R$ 4.121,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:07:773
R$ 4.121,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:09:057
R$ 4.121,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:09:997
R$ 4.121,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:10:837
R$ 4.121,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:11:063
R$ 4.121,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:11:773
R$ 4.121,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:13:087
R$ 4.121,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:13:793
R$ 4.121,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:15:080
R$ 4.121,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:16:060
R$ 4.121,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:16:820
R$ 4.121,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:17:827
R$ 4.121,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:21:120
R$ 4.121,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:21:987
R$ 4.121,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:22:823
R$ 4.121,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:23:123
R$ 4.121,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:28:823
R$ 4.121,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:29:140
R$ 4.121,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:34:833
R$ 4.121,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:35:160
R$ 4.121,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:41:127
R$ 4.121,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:41:197
R$ 4.121,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:44:883
R$ 4.121,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:45:213
R$ 4.121,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:45:743
R$ 4.121,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:46:833
R$ 4.121,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:47:377
R$ 4.121,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:47:900
R$ 4.121,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:51:233
R$ 4.121,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:51:933
R$ 4.121,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:52:837
R$ 4.121,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:53:227
R$ 4.121,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:53:923
R$ 4.121,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:55:457
R$ 4.121,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:55:980
R$ 4.121,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:57:243
R$ 4.121,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:57:920
R$ 4.121,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:58:837
R$ 4.121,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:59:880
R$ 4.121,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:01:260
R$ 4.121,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:01:867
R$ 4.121,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:03:267
R$ 4.121,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:03:810
R$ 4.121,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:04:840
R$ 4.121,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:05:273
R$ 4.121,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:05:820
R$ 4.121,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:09:307
R$ 4.121,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:09:947
R$ 4.121,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:10:877
R$ 4.121,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:11:317

PREFEITURA RIO GRANDE
295
Folha nº
Assinatura

R$ 4.121,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:12:017
R$ 4.121,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:13:383
R$ 4.121,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:13:960
R$ 4.121,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:15:330
R$ 4.121,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:15:983
R$ 4.121,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:16:853
R$ 4.121,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:17:343
R$ 4.120,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:17:973
R$ 4.120,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:19:340
R$ 4.120,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:19:980
R$ 4.120,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:350
R$ 4.120,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:22:040
R$ 4.120,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:22:847
R$ 4.120,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:23:360
R$ 4.120,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:23:853
R$ 4.120,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:25:373
R$ 4.120,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:25:850
R$ 4.120,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:27:420
R$ 4.120,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:28:020
R$ 4.120,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:29:097
R$ 4.120,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:29:397
R$ 4.120,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:30:263
R$ 4.120,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:31:417
R$ 4.120,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:31:913
R$ 4.120,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:33:427
R$ 4.120,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:34:077
R$ 4.120,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:34:847
R$ 4.120,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:35:437
R$ 4.120,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:36:100
R$ 4.120,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:39:460
R$ 4.120,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:39:993
R$ 4.120,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:40:850
R$ 4.120,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:41:650
R$ 4.120,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:42:160
R$ 4.120,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:43:473
R$ 4.120,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:44:023
R$ 4.120,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:45:480
R$ 4.120,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:46:190
R$ 4.120,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:46:853
R$ 4.120,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:47:490
R$ 4.120,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:48:167
R$ 4.120,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:49:500
R$ 4.120,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:50:160
R$ 4.120,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:51:510
R$ 4.120,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:52:397
R$ 4.120,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:52:853
R$ 4.120,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:53:243
R$ 4.120,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:53:620
R$ 4.120,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:54:447
R$ 4.120,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:55:543
R$ 4.120,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:56:417
R$ 4.120,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:57:537
R$ 4.120,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:58:350
R$ 4.120,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:58:857
R$ 4.120,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:59:227
R$ 4.120,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:59:533
R$ 4.120,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:00:363
R$ 4.120,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:01:533
R$ 4.120,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:02:397
R$ 4.120,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:03:537



R$ 4.120,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:04:370
R$ 4.120,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:05:217
R$ 4.120,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:05:560
R$ 4.120,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:06:417
R$ 4.120,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:07:560
R$ 4.120,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:08:437
R$ 4.120,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:09:577
R$ 4.120,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:10:480
R$ 4.120,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:10:893
R$ 4.120,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:11:157
R$ 4.120,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:11:573
R$ 4.120,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:12:450
R$ 4.120,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:587
R$ 4.120,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:14:580
R$ 4.120,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:15:583
R$ 4.120,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:16:457
R$ 4.120,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:16:863
R$ 4.120,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:17:450
R$ 4.119,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:17:923
R$ 4.119,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:18:630
R$ 4.119,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:617
R$ 4.119,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:19:893
R$ 4.119,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:627
R$ 4.119,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:22:043
R$ 4.119,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:22:867
R$ 4.119,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:623
R$ 4.119,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:24:923
R$ 4.119,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:633
R$ 4.119,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:26:927
R$ 4.119,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:647
R$ 4.119,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:28:867
R$ 4.119,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:28:963
R$ 4.119,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:653
R$ 4.119,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:31:010
R$ 4.119,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:653
R$ 4.119,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:32:903
R$ 4.119,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:33:770
R$ 4.119,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:34:737
R$ 4.119,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:34:870
R$ 4.119,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:670
R$ 4.119,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:35:820
R$ 4.119,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:677
R$ 4.119,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:38:883
R$ 4.119,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:680
R$ 4.119,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:40:743
R$ 4.119,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:40:877
R$ 4.119,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:680
R$ 4.119,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:41:923
R$ 4.119,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:693
R$ 4.119,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:44:273
R$ 4.119,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:703
R$ 4.119,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:46:540
R$ 4.119,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:46:873
R$ 4.119,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:47:623
R$ 4.119,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:47:707
R$ 4.119,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:48:883
R$ 4.119,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:717
R$ 4.119,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:51:070
R$ 4.119,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:51:723
R$ 4.119,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:677
R$ 4.119,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:52:873

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 182
Assinatura



R$ 4.119,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:53:403
R$ 4.119,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:53:727
R$ 4.119,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:54:867
R$ 4.119,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:55:730
R$ 4.119,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:56:947
R$ 4.119,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:940
R$ 4.119,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:58:880
R$ 4.119,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:58:983
R$ 4.119,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:737
R$ 4.119,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:01:050
R$ 4.119,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:743
R$ 4.119,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:02:243
R$ 4.119,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:03:760
R$ 4.119,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:04:010
R$ 4.119,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:04:883
R$ 4.119,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:957
R$ 4.119,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:06:370
R$ 4.119,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:767
R$ 4.119,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:09:033
R$ 4.119,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:09:780
R$ 4.119,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:09:927
R$ 4.119,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:10:893
R$ 4.119,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:11:133
R$ 4.119,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:780
R$ 4.119,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:12:593
R$ 4.119,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:13:780
R$ 4.119,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:14:740
R$ 4.119,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:783
R$ 4.119,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:16:860
R$ 4.119,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:17:147
R$ 4.119,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:17:923
R$ 4.119,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:19:790
R$ 4.119,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:20:403
R$ 4.119,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:21:790
R$ 4.119,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:22:603
R$ 4.118,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:22:897
R$ 4.118,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:23:597
R$ 4.118,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:23:790
R$ 4.118,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:24:737
R$ 4.118,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:797
R$ 4.118,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:27:030
R$ 4.118,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:27:793
R$ 4.118,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:28:763
R$ 4.118,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:28:897
R$ 4.118,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:29:380
R$ 4.118,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:29:800
R$ 4.118,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:31:043
R$ 4.118,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:31:807
R$ 4.118,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:32:897
R$ 4.118,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:33:807
R$ 4.118,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:34:900
R$ 4.118,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:35:463
R$ 4.118,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:36:027
R$ 4.118,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:37:497
R$ 4.118,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:37:817
R$ 4.118,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:38:100
R$ 4.118,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:40:023
R$ 4.118,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:40:307
R$ 4.118,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:40:910
R$ 4.118,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:41:357

R$ 4.118,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:41:820
R$ 4.118,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:42:573
R$ 4.118,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:43:823
R$ 4.118,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:44:620
R$ 4.118,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:45:837
R$ 4.118,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:46:083
R$ 4.118,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:47:153
R$ 4.118,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:47:873
R$ 4.118,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:47:990
R$ 4.118,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:50:000
R$ 4.118,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:51:277
R$ 4.118,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:51:833
R$ 4.118,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:52:540
R$ 4.118,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:52:913
R$ 4.118,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:53:373
R$ 4.118,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:53:833
R$ 4.118,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:54:847
R$ 4.118,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:55:840
R$ 4.118,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:57:167
R$ 4.118,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:57:843
R$ 4.118,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:58:917
R$ 4.118,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:59:583
R$ 4.118,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:59:847
R$ 4.118,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:00:527
R$ 4.118,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:02:057
R$ 4.118,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:03:013
R$ 4.118,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:03:873
R$ 4.118,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:04:920
R$ 4.118,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:05:220
R$ 4.118,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:05:890
R$ 4.118,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:06:723
R$ 4.118,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:07:903
R$ 4.118,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:09:077
R$ 4.118,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:09:907
R$ 4.118,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:10:920
R$ 4.118,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:11:410
R$ 4.118,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:11:930
R$ 4.118,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:12:530
R$ 4.118,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:13:907
R$ 4.118,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:14:800
R$ 4.118,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:15:900
R$ 4.118,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:16:917
R$ 4.118,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:17:093
R$ 4.118,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:18:113
R$ 4.118,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:18:703
R$ 4.118,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:19:927
R$ 4.118,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:20:903
R$ 4.117,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:21:927
R$ 4.117,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:22:920
R$ 4.117,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:23:013
R$ 4.117,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:24:137
R$ 4.117,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:25:313
R$ 4.117,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:25:940
R$ 4.117,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:27:600
R$ 4.117,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:27:943
R$ 4.117,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:28:263
R$ 4.117,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:29:030
R$ 4.117,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:29:120
R$ 4.117,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:30:147
R$ 4.117,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:30:463
R$ 4.117,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:31:950

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 194
Assinatura

R$ 4.117,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:32:760
R$ 4.117,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:33:953
R$ 4.117,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:34:910
R$ 4.117,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:34:977
R$ 4.117,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:35:950
R$ 4.117,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:37:980
R$ 4.117,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:38:937
R$ 4.117,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:39:980
R$ 4.117,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:40:940
R$ 4.117,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:41:273
R$ 4.117,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:41:977
R$ 4.117,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:42:810
R$ 4.117,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:43:977
R$ 4.117,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:45:120
R$ 4.117,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:45:990
R$ 4.117,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:46:940
R$ 4.117,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:47:450
R$ 4.117,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:47:987
R$ 4.117,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:49:483
R$ 4.117,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:49:987
R$ 4.117,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:51:657
R$ 4.117,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:52:947
R$ 4.117,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:53:440
R$ 4.117,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:54:390
R$ 4.117,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:54:570
R$ 4.117,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:55:993
R$ 4.117,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:56:570
R$ 4.117,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:58:947
R$ 4.117,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:59:713
R$ 4.117,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:007
R$ 4.117,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:01:033
R$ 4.117,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:02:027
R$ 4.117,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:03:270
R$ 4.117,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:04:020
R$ 4.117,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:04:953
R$ 4.117,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:05:460
R$ 4.117,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:06:033
R$ 4.117,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:07:063
R$ 4.117,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:08:237
R$ 4.117,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:09:577
R$ 4.117,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:10:043
R$ 4.117,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:10:513
R$ 4.117,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:10:953
R$ 4.117,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:11:723
R$ 4.117,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:12:053
R$ 4.117,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:13:267
R$ 4.117,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:14:053
R$ 4.117,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:673
R$ 4.117,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:16:057
R$ 4.117,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:16:647
R$ 4.117,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:16:987
R$ 4.117,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:17:243
R$ 4.117,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:067
R$ 4.117,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:18:580
R$ 4.117,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:20:063
R$ 4.117,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:20:990
R$ 4.117,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:070
R$ 4.117,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:22:960
R$ 4.117,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:23:117
R$ 4.117,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:073

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1300
Assinatura

R$ 4.116,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:197
R$ 4.116,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:26:073
R$ 4.116,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:27:593
R$ 4.116,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:28:087
R$ 4.116,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:28:957
R$ 4.116,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:29:637
R$ 4.116,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:30:090
R$ 4.116,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:31:633
R$ 4.116,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:32:090
R$ 4.116,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:33:897
R$ 4.116,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:34:100
R$ 4.116,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:34:543
R$ 4.116,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:34:967
R$ 4.116,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:35:770
R$ 4.116,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:497
R$ 4.116,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:36:783
R$ 4.116,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:38:107
R$ 4.116,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:38:847
R$ 4.116,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:40:110
R$ 4.116,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:40:963
R$ 4.116,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:41:043
R$ 4.116,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:42:110
R$ 4.116,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:42:293
R$ 4.116,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:44:110
R$ 4.116,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:45:043
R$ 4.116,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:46:113
R$ 4.116,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:46:970
R$ 4.116,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:47:443
R$ 4.116,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:48:123
R$ 4.116,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:48:847
R$ 4.116,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:50:137
R$ 4.116,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:50:917
R$ 4.116,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:52:140
R$ 4.116,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:52:973
R$ 4.116,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:52:990
R$ 4.116,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:53:453
R$ 4.116,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:54:147
R$ 4.116,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:54:920
R$ 4.116,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:56:173
R$ 4.116,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:57:073
R$ 4.116,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:58:173
R$ 4.116,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:58:927
R$ 4.116,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:58:973
R$ 4.116,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:59:450
R$ 4.116,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:00:183
R$ 4.116,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:00:897
R$ 4.116,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:02:187
R$ 4.116,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:02:773
R$ 4.116,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:04:973
R$ 4.116,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:05:107
R$ 4.116,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:200
R$ 4.116,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:07:493
R$ 4.116,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:207
R$ 4.116,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:09:513
R$ 4.116,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:10:213
R$ 4.116,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:10:977
R$ 4.116,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:11:813
R$ 4.116,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:12:227
R$ 4.116,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:12:833
R$ 4.116,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:16:447
R$ 4.116,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:16:973

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 301
Assinatura




R$ 4.116,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:17:403
R$ 4.116,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:18:247
R$ 4.116,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:19:470
R$ 4.116,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:20:247
R$ 4.116,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:21:633
R$ 4.116,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:22:253
R$ 4.116,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:22:980
R$ 4.116,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:23:000
R$ 4.116,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:23:670
R$ 4.116,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:24:457
R$ 4.116,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:25:337
R$ 4.116,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:26:460
R$ 4.116,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:27:643
R$ 4.116,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:413
R$ 4.115,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:28:980
R$ 4.115,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:29:750
R$ 4.115,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:287
R$ 4.115,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:32:057
R$ 4.115,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:32:290
R$ 4.115,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:32:677
R$ 4.115,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:34:533
R$ 4.115,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:34:997
R$ 4.115,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:35:060
R$ 4.115,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:36:193
R$ 4.115,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:36:497
R$ 4.115,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:37:420
R$ 4.115,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:38:310
R$ 4.115,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:39:407
R$ 4.115,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:40:313
R$ 4.115,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:40:933
R$ 4.115,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:40:993
R$ 4.115,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:41:587
R$ 4.115,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:317
R$ 4.115,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:43:233
R$ 4.115,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:333
R$ 4.115,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:45:410
R$ 4.115,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:46:993
R$ 4.115,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:47:790
R$ 4.115,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:733
R$ 4.115,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:49:957
R$ 4.115,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:50:333
R$ 4.115,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:50:623
R$ 4.115,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:333
R$ 4.115,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:52:997
R$ 4.115,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:53:070
R$ 4.115,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:54:097
R$ 4.115,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:340
R$ 4.115,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:55:413
R$ 4.115,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:347
R$ 4.115,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:57:717
R$ 4.115,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:58:360
R$ 4.115,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:58:997
R$ 4.115,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:59:077
R$ 4.115,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:59:763
R$ 4.115,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:357
R$ 4.115,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:01:440
R$ 4.115,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:02:367
R$ 4.115,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:02:803
R$ 4.115,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:570
R$ 4.115,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:05:003

R$ 4.115,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:05:383
R$ 4.115,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:970
R$ 4.115,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:07:650
R$ 4.115,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:587
R$ 4.115,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:09:857
R$ 4.115,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:690
R$ 4.115,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:11:010
R$ 4.115,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:12:280
R$ 4.115,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:12:387
R$ 4.115,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:13:507
R$ 4.115,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:390
R$ 4.115,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:15:610
R$ 4.115,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:16:390
R$ 4.115,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:17:013
R$ 4.115,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:17:240
R$ 4.115,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:410
R$ 4.115,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:19:650
R$ 4.115,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:407
R$ 4.115,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:21:830
R$ 4.115,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:407
R$ 4.115,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:23:017
R$ 4.115,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:24:193
R$ 4.115,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:24:420
R$ 4.115,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:25:650
R$ 4.114,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:26:483
R$ 4.114,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:26:743
R$ 4.114,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:420
R$ 4.114,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:29:017
R$ 4.114,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:29:047
R$ 4.114,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:30:110
R$ 4.114,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:423
R$ 4.114,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:31:433
R$ 4.114,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:32:593
R$ 4.114,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:33:453
R$ 4.114,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:34:437
R$ 4.114,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:35:033
R$ 4.114,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:35:980
R$ 4.114,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:440
R$ 4.114,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:37:193
R$ 4.114,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:443
R$ 4.114,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:39:643
R$ 4.114,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:447
R$ 4.114,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:41:023
R$ 4.114,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:41:967
R$ 4.114,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:450
R$ 4.114,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:44:200
R$ 4.114,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:44:457
R$ 4.114,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:44:873
R$ 4.114,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:460
R$ 4.114,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:47:240
R$ 4.114,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:47:380
R$ 4.114,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:48:337
R$ 4.114,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:460
R$ 4.114,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:49:663
R$ 4.114,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:470
R$ 4.114,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:51:890
R$ 4.114,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:52:483
R$ 4.114,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:53:030
R$ 4.114,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:53:283
R$ 4.114,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:54:490
R$ 4.114,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:55:553

PREFEITURA DO RIO GRANDE
1303
Folha nº
Assinatura



R$ 4.114,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:56:497
R$ 4.114,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:58:153
R$ 4.114,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:58:490
R$ 4.114,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:59:027
R$ 4.114,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:00:157
R$ 4.114,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:00:497
R$ 4.114,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:00:853
R$ 4.114,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:900
R$ 4.114,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:03:097
R$ 4.114,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:500
R$ 4.114,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:05:027
R$ 4.114,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:05:607
R$ 4.114,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:08:513
R$ 4.114,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:08:777
R$ 4.114,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:10:713
R$ 4.114,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:11:027
R$ 4.114,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:11:287
R$ 4.114,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:517
R$ 4.114,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:13:440
R$ 4.114,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:14:520
R$ 4.114,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:15:557
R$ 4.114,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:16:540
R$ 4.114,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:17:380
R$ 4.114,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:17:733
R$ 4.114,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:20:547
R$ 4.114,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:21:917
R$ 4.114,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:560
R$ 4.114,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:23:033
R$ 4.114,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:24:040
R$ 4.114,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:957
R$ 4.114,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:26:217
R$ 4.114,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:580
R$ 4.114,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:29:037
R$ 4.114,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:29:073
R$ 4.114,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:30:060
R$ 4.114,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:30:587
R$ 4.114,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:31:237
R$ 4.114,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:32:590
R$ 4.113,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:353
R$ 4.113,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:34:593
R$ 4.113,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:35:040
R$ 4.113,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:35:723
R$ 4.113,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:38:607
R$ 4.113,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:39:943
R$ 4.113,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:40:620
R$ 4.113,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:41:040
R$ 4.113,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:41:353
R$ 4.113,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:42:837
R$ 4.113,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:43:637
R$ 4.113,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:44:637
R$ 4.113,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:45:833
R$ 4.113,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:46:643
R$ 4.113,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:47:040
R$ 4.113,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:47:783
R$ 4.113,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:48:813
R$ 4.113,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:49:867
R$ 4.113,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:650
R$ 4.113,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:52:227
R$ 4.113,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:653
R$ 4.113,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:53:043



R$ 4.113,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:54:040
R$ 4.113,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:650
R$ 4.113,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:56:157
R$ 4.113,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:660
R$ 4.113,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:58:630
R$ 4.113,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:59:043
R$ 4.113,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:00:133
R$ 4.113,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:667
R$ 4.113,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:01:567
R$ 4.113,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:02:663
R$ 4.113,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:03:993
R$ 4.113,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:663
R$ 4.113,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:05:057
R$ 4.113,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:06:000
R$ 4.113,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:06:670
R$ 4.113,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:07:307
R$ 4.113,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:680
R$ 4.113,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:09:690
R$ 4.113,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:677
R$ 4.113,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:11:413
R$ 4.113,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:12:057
R$ 4.113,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:687
R$ 4.113,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:14:550
R$ 4.113,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:14:693
R$ 4.113,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:15:243
R$ 4.113,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:703
R$ 4.113,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:17:053
R$ 4.113,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:17:637
R$ 4.113,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:703
R$ 4.113,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:19:967
R$ 4.113,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:720
R$ 4.113,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:22:173
R$ 4.113,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:22:740
R$ 4.113,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:23:807
R$ 4.113,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:24:027
R$ 4.113,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:24:350
R$ 4.113,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:24:873
R$ 4.113,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:25:990
R$ 4.113,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:780
R$ 4.113,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:28:633
R$ 4.113,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:28:797
R$ 4.113,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:29:060
R$ 4.113,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:29:103
R$ 4.113,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:30:160
R$ 4.113,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:790
R$ 4.113,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:31:690
R$ 4.113,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:790
R$ 4.113,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:33:990
R$ 4.113,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:34:790
R$ 4.112,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:35:060
R$ 4.112,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:36:230
R$ 4.112,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:807
R$ 4.112,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:38:550
R$ 4.112,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:38:810
R$ 4.112,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:39:387
R$ 4.112,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:40:810
R$ 4.112,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:41:080
R$ 4.112,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:41:773
R$ 4.112,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:42:863
R$ 4.112,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:44:197
R$ 4.112,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:44:827



R$ 4.112,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:45:470
R$ 4.112,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:46:837
R$ 4.112,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:47:070
R$ 4.112,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:48:197
R$ 4.112,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:48:877
R$ 4.112,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:50:707
R$ 4.112,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:50:923
R$ 4.112,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:51:653
R$ 4.112,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:837
R$ 4.112,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:53:073
R$ 4.112,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:54:507
R$ 4.112,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:54:837
R$ 4.112,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:56:260
R$ 4.112,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:56:837
R$ 4.112,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:58:717
R$ 4.112,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:59:073
R$ 4.112,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:59:403
R$ 4.112,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:00:843
R$ 4.112,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:01:960
R$ 4.112,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:02:937
R$ 4.112,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:04:480
R$ 4.112,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:04:867
R$ 4.112,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:05:077
R$ 4.112,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:05:757
R$ 4.112,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:06:870
R$ 4.112,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:07:913
R$ 4.112,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:08:880
R$ 4.112,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:10:193
R$ 4.112,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:10:883
R$ 4.112,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:11:083
R$ 4.112,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:11:340
R$ 4.112,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:14:897
R$ 4.112,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:16:000
R$ 4.112,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:16:903
R$ 4.112,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:17:323
R$ 4.112,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:17:813
R$ 4.112,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:18:910
R$ 4.112,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:20:013
R$ 4.112,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:20:917
R$ 4.112,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:22:207
R$ 4.112,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:23:087
R$ 4.112,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:23:130
R$ 4.112,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:24:473
R$ 4.112,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:29:087
R$ 4.112,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:30:077
R$ 4.112,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:30:153
R$ 4.112,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:31:097
R$ 4.112,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:32:353
R$ 4.112,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:33:320
R$ 4.112,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:34:177
R$ 4.112,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:35:443
R$ 4.112,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:35:550
R$ 4.112,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:36:183
R$ 4.112,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:36:753
R$ 4.112,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:38:197
R$ 4.112,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:39:067
R$ 4.112,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:40:207
R$ 4.112,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:41:100
R$ 4.111,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:41:250
R$ 4.111,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:42:410

R$ 4.111,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:43:297
R$ 4.111,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:410
R$ 4.111,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:45:41[illegible]
R$ 4.111,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:55[illegible]
R$ 4.111,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:47:093
R$ 4.111,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:47:850
R$ 4.111,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:50:233
R$ 4.111,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:50:987
R$ 4.111,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:227
R$ 4.111,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:53:107
R$ 4.111,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:53:140
R$ 4.111,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:54:070
R$ 4.111,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:54:233
R$ 4.111,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:55:080
R$ 4.111,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:58:257
R$ 4.111,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:59:113
R$ 4.111,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:59:403
R$ 4.111,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:00:273
R$ 4.111,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:01:137
R$ 4.111,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:02:277
R$ 4.111,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:03:207
R$ 4.111,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:04:283
R$ 4.111,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:05:470
R$ 4.111,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:05:547
R$ 4.111,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:05:850
R$ 4.111,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:06:290
R$ 4.111,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:07:163
R$ 4.111,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:08:297
R$ 4.111,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:09:503
R$ 4.111,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:290
R$ 4.111,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:11:377
R$ 4.111,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:643
R$ 4.111,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:12:300
R$ 4.111,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:13:373
R$ 4.111,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:14:320
R$ 4.111,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:15:390
R$ 4.111,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:16:337
R$ 4.111,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:17:160
R$ 4.111,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:17:360
R$ 4.111,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:18:547
R$ 4.111,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:653
R$ 4.111,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:20:350
R$ 4.111,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:21:540
R$ 4.111,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:22:560
R$ 4.111,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:23:120
R$ 4.111,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:23:873
R$ 4.111,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:24:360
R$ 4.111,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:25:827
R$ 4.111,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:26:363
R$ 4.111,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:27:743
R$ 4.111,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:28:373
R$ 4.111,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:29:123
R$ 4.111,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:30:387
R$ 4.111,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:35:287
R$ 4.111,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:35:477
R$ 4.111,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:35:913
R$ 4.111,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:36:433
R$ 4.111,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:37:250
R$ 4.111,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:437
R$ 4.111,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:39:810
R$ 4.111,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:447

FAZENDA RIO GRANDE
1307
Folha nº
Assinatura



R$ 4.111,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:41:130
R$ 4.111,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:42:240
R$ 4.111,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:42:447
R$ 4.111,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:42:803
R$ 4.111,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:503
R$ 4.111,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:45:117
R$ 4.111,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:477
R$ 4.111,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:47:150
R$ 4.111,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:47:333
R$ 4.111,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:483
R$ 4.111,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:49:690
R$ 4.111,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:483
R$ 4.111,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:51:837
R$ 4.111,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:527
R$ 4.110,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:53:170
R$ 4.110,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:53:853
R$ 4.110,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:54:517
R$ 4.110,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:55:213
R$ 4.110,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:910
R$ 4.110,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:57:243
R$ 4.110,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:513
R$ 4.110,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:59:157
R$ 4.110,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:59:373
R$ 4.110,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:527
R$ 4.110,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:01:547
R$ 4.110,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:530
R$ 4.110,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:03:690
R$ 4.110,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:530
R$ 4.110,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:05:167
R$ 4.110,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:06:297
R$ 4.110,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:537
R$ 4.110,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:07:040
R$ 4.110,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:550
R$ 4.110,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:09:333
R$ 4.110,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:567
R$ 4.110,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:11:173
R$ 4.110,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:11:430
R$ 4.110,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:767
R$ 4.110,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:13:730
R$ 4.110,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:780
R$ 4.110,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:15:027
R$ 4.110,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:803
R$ 4.110,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:17:170
R$ 4.110,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:18:133
R$ 4.110,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:18:613
R$ 4.110,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:19:543
R$ 4.110,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:613
R$ 4.110,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:21:803
R$ 4.110,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:623
R$ 4.110,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:23:177
R$ 4.110,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:24:200
R$ 4.110,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:630
R$ 4.110,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:297
R$ 4.110,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:26:637
R$ 4.110,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:957
R$ 4.110,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:640
R$ 4.110,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:153
R$ 4.110,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:29:173
R$ 4.110,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:647
R$ 4.110,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:31:270

PM FAZENDA RIO G
(309
Folha nº
Assinatura

R$ 4.110,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:660
R$ 4.110,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:33:497
R$ 4.110,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:660
R$ 4.110,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:35:177
R$ 4.110,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:35:857
R$ 4.110,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:36:673
R$ 4.110,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:37:210
R$ 4.110,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:39:273
R$ 4.110,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:39:780
R$ 4.110,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:697
R$ 4.110,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:41:180
R$ 4.110,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:41:590
R$ 4.110,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:42:707
R$ 4.110,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:43:773
R$ 4.110,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:44:713
R$ 4.110,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:46:157
R$ 4.110,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:46:733
R$ 4.110,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:47:183
R$ 4.110,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:48:300
R$ 4.110,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:48:737
R$ 4.110,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:49:143
R$ 4.110,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:50:737
R$ 4.110,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:51:250
R$ 4.110,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:52:743
R$ 4.110,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:53:193
R$ 4.110,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:53:400
R$ 4.110,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:54:763
R$ 4.110,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:55:483
R$ 4.110,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:56:770
R$ 4.109,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:57:523
R$ 4.109,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:58:767
R$ 4.109,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:59:187
R$ 4.109,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:59:813
R$ 4.109,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:00:770
R$ 4.109,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:02:317
R$ 4.109,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:02:763
R$ 4.109,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:03:633
R$ 4.109,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:04:770
R$ 4.109,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:05:187
R$ 4.109,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:06:780
R$ 4.109,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:09:390
R$ 4.109,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:10:800
R$ 4.109,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:11:190
R$ 4.109,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:11:757
R$ 4.109,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:12:813
R$ 4.109,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:13:587
R$ 4.109,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:14:820
R$ 4.109,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:15:847
R$ 4.109,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:16:817
R$ 4.109,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:17:193
R$ 4.109,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:18:353
R$ 4.109,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:18:830
R$ 4.109,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:19:137
R$ 4.109,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:20:843
R$ 4.109,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:21:280
R$ 4.109,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:22:847
R$ 4.109,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:23:193
R$ 4.109,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:23:273
R$ 4.109,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:24:413
R$ 4.109,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:24:860
R$ 4.109,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:25:727

R$ 4.109,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:26:873
R$ 4.109,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:27:680
R$ 4.109,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:28:870
R$ 4.109,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:29:203
R$ 4.109,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:30:870
R$ 4.109,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:35:210
R$ 4.109,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:36:900
R$ 4.109,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:41:233
R$ 4.109,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:42:913
R$ 4.109,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:47:210
R$ 4.109,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:48:937
R$ 4.109,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:53:213
R$ 4.109,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:54:963
R$ 4.109,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:59:477
R$ 4.109,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:00:987
R$ 4.109,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:05:227
R$ 4.109,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:07:023
R$ 4.109,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:11:927
R$ 4.109,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:13:030
R$ 4.109,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:17:230
R$ 4.109,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:19:043
R$ 4.109,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:23:233
R$ 4.109,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:25:073
R$ 4.108,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:29:233
R$ 4.108,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:31:150
R$ 4.108,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:35:233
R$ 4.108,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:37:100
R$ 4.108,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:41:593
R$ 4.108,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:43:110
R$ 4.108,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:47:237
R$ 4.108,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:49:127
R$ 4.108,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:53:243
R$ 4.108,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:55:137
R$ 4.108,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:59:240
R$ 4.108,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:01:177
R$ 4.108,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:05:607
R$ 4.108,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:07:150
R$ 4.108,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:11:250
R$ 4.108,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:13:170
R$ 4.108,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:18:303
R$ 4.108,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:19:180
R$ 4.090,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:42:21:097
R$ 4.089,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:21:173
R$ 4.089,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:23:257
R$ 4.089,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:25:193
R$ 4.089,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:29:693
R$ 4.089,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:31:247
R$ 4.089,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:35:283
R$ 4.089,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:37:203
R$ 4.089,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:41:650
R$ 4.089,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:43:217
R$ 4.089,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:47:310
R$ 4.089,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:49:247
R$ 4.089,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:53:580
R$ 4.089,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:55:297
R$ 4.089,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:59:347
R$ 4.089,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:01:287
R$ 4.089,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:05:360
R$ 4.089,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:07:293
R$ 4.089,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:11:377

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1310
Assinatura

R$ 4.089,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:13:320
R$ 4.089,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:17:740
R$ 4.089,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:19:330
R$ 4.089,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:23:410
R$ 4.089,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:25:347
R$ 4.089,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:27:953
R$ 4.089,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:29:383
R$ 4.089,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:29:750
R$ 4.089,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:29:857
R$ 4.089,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:30:503
R$ 4.089,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:31:390
R$ 4.089,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:31:597
R$ 4.089,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:33:400
R$ 4.089,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:33:663
R$ 4.089,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:35:407
R$ 4.089,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:35:453
R$ 4.089,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:35:853
R$ 4.089,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:37:410
R$ 4.089,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:37:797
R$ 4.089,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:39:420
R$ 4.089,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:40:653
R$ 4.089,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:41:457
R$ 4.089,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:41:473
R$ 4.089,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:42:687
R$ 4.089,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:43:443
R$ 4.089,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:44:677
R$ 4.089,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:45:457
R$ 4.089,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:46:800
R$ 4.089,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:47:453
R$ 4.089,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:47:473
R$ 4.089,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:48:670
R$ 4.089,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:49:473
R$ 4.089,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:50:680
R$ 4.089,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:51:470
R$ 4.089,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:52:777
R$ 4.089,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:53:477
R$ 4.089,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:53:817
R$ 4.089,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:54:663
R$ 4.089,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:55:483
R$ 4.089,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:56:687
R$ 4.089,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:57:493
R$ 4.089,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:59:007
R$ 4.089,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:59:487
R$ 4.089,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:59:507
R$ 4.089,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:00:710
R$ 4.088,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:01:503
R$ 4.088,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:02:710
R$ 4.088,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:03:503
R$ 4.088,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:04:890
R$ 4.088,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:05:487
R$ 4.088,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:05:510
R$ 4.088,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:06:710
R$ 4.088,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:07:513
R$ 4.088,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:08:723
R$ 4.088,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:09:517
R$ 4.088,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:10:857
R$ 4.088,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:11:477
R$ 4.088,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:11:543
R$ 4.088,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:12:660
R$ 4.088,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:13:550
R$ 4.088,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:14:697

PM FAZENDA RIO GRANDE
131
Folha nº
Assinatura

R$ 4.088,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:15:557
R$ 4.088,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:16:800
R$ 4.088,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:17:483
R$ 4.088,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:17:568
R$ 4.088,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:18:690
R$ 4.088,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:19:570
R$ 4.088,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:19:713
R$ 4.088,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:21:573
R$ 4.088,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:22:717
R$ 3.980,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:22:953
R$ 3.979,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:23:487
R$ 4.018,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:23:797
R$ 3.979,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:25:573
R$ 3.979,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:29:483
R$ 3.979,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:29:587
R$ 3.979,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:35:490
R$ 3.979,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:35:610
R$ 3.979,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:41:740
R$ 3.979,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:43:643
R$ 3.979,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:47:493
R$ 3.979,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:47:643
R$ 3.979,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:53:493
R$ 3.979,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:53:673
R$ 3.979,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:59:503
R$ 3.979,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:59:703
R$ 3.979,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:05:773
R$ 3.979,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:07:733
R$ 3.979,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:11:510
R$ 3.979,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:11:737
R$ 3.979,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:17:763
R$ 3.979,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:19:777
R$ 3.979,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:23:523
R$ 3.979,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:23:803
R$ 3.979,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:29:520
R$ 3.979,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:29:840
R$ 3.979,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:35:520
R$ 3.979,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:35:890
R$ 3.979,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:41:530
R$ 3.979,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:41:860
R$ 3.979,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:47:527
R$ 3.979,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:47:883
R$ 3.979,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:54:487
R$ 3.979,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:55:917
R$ 3.979,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:59:537
R$ 3.979,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:59:943
R$ 3.979,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:05:540
R$ 3.979,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:05:970
R$ 3.979,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:11:540
R$ 3.979,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:11:977
R$ 3.979,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:17:547
R$ 3.979,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:18:013
R$ 3.962,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:20:963
R$ 3.961,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:23:543
R$ 3.950,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:47:730
R$ 3.949,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:49:563
R$ 3.900,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:00:703
R$ 3.899,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:01:560
R$ 3.880,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:47:273
R$ 3.879,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:47:590

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1312
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:49:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:49:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:02:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 18:43:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57.
Aceite de proposta	22/11/2022 14:27:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, pelo melhor lance de R$ 3.879,9500 e com valor negociado a R$ 3.879,0000. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Botina segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	18/11/2022 11:25:56
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** PAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, com biqueira de aço, palmilha antibacteriana, almofadada, nº 34 ao 44. **Porte da empresa:** ME/EPP						
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	18/11/2022 13:58:11
	Marca: Cartom **Fabricante:** Cartom **Modelo / Versão:** CA 17138 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, com biqueira de aço, palmilha antibacteriana, almofadada, nº 34 ao 44. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	18/11/2022 13:59:29
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, combiqueira de aço, palmilha antibacteriana, almofadada, nº 34 ao 44. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: 10 (dez) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	18/11/2022 15:18:41
	Marca: CRIVAL **Fabricante:** CRIVAL **Modelo / Versão:** BOTA DE SEGURANÇA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, com 54,0100 2.700,5000 biqueira de aço, palmilha antibacteriana, almofadada, nº 34 ao 44. **Porte da empresa:** ME/EPP						
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	18/11/2022 16:20:32
	Marca: "CARTOM REF;TP081 CA **Fabricante:** "CARTOM REF;TP081 CA29390" **Modelo / Versão:** "CARTOM REF;TP081 CA29390" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, com biqueira de aço, palmilha antibacteriana, almofadada, nº 34 ao 44. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	18/11/2022 16:49:22

SEGURANCA EIRELI

Marca: CARTOM CA 17138
Fabricante: CARTOM CA 17138
Modelo / Versão: CARTOM CA 17138
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina de segurança, confeccionada em raspa de couro, com elástico, com biqueira de aço, palmilha antibacteriana, almofadada, nº 34 ao 44.
Porte da empresa: ME/EPP

PMF AZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12/4
Assinatura

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	50	R$ 54,0100	R$ 2.700,5000	19/11/2022 12:23:37

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 17138
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	50	R$ 110,0000	R$ 5.500,0000	11/11/2022 17:25:52

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: BOTA COURO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.500,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	07.045.994/0001-01	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.700,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:23:417
R$ 2.700,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:24:763
R$ 2.700,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:25:377
R$ 2.700,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:30:790
R$ 2.700,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:31:427
R$ 2.700,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:36:810
R$ 2.700,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:37:437
R$ 2.700,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:42:843
R$ 2.700,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:43:477
R$ 2.700,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:48:877
R$ 2.700,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:49:483
R$ 2.700,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:54:903
R$ 2.700,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:55:507
R$ 2.700,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:00:910
R$ 2.700,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:01:537
R$ 2.700,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:06:940
R$ 2.700,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:13:913
R$ 2.700,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:15:233
R$ 2.700,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:15:923
R$ 2.700,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:21:003
R$ 2.699,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:21:940
R$ 2.699,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:27:017
R$ 2.699,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:27:970
R$ 2.699,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:33:027
R$ 2.699,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:33:993
R$ 2.699,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:39:047
R$ 2.699,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:40:003
R$ 2.699,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:45:060
R$ 2.699,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:46:013
R$ 2.699,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:51:097
R$ 2.699,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:52:050

R$ 2.699,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:57:123
R$ 2.699,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:58:063
R$ 2.699,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:03:140
R$ 2.699,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:04:070
R$ 2.699,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:09:173
R$ 2.699,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:10:090
R$ 2.699,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:15:207
R$ 2.699,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:16:113
R$ 2.699,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:21:227
R$ 2.699,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:22:137
R$ 2.699,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:27:267
R$ 2.699,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:28:157
R$ 2.699,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:33:307
R$ 2.699,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:34:177
R$ 2.699,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:39:343
R$ 2.699,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:40:200
R$ 2.699,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:45:393
R$ 2.699,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:46:213
R$ 2.699,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:51:733
R$ 2.699,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:52:223
R$ 2.699,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:57:473
R$ 2.699,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:58:237
R$ 2.699,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:03:440
R$ 2.699,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:04:237
R$ 2.699,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:09:460
R$ 2.699,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:10:260
R$ 2.699,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:15:493
R$ 2.699,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:16:263
R$ 2.699,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:21:497
R$ 2.699,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:22:270
R$ 2.698,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:27:530
R$ 2.698,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:28:280
R$ 2.698,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:33:563
R$ 2.698,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:34:283
R$ 2.698,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:40:540
R$ 2.698,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:42:313
R$ 2.698,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:45:610
R$ 2.698,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:46:310
R$ 2.698,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:51:630
R$ 2.698,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:52:327
R$ 2.698,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:57:663
R$ 2.698,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:58:340
R$ 2.698,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:03:700
R$ 2.698,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:04:347
R$ 2.698,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:09:727
R$ 2.698,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:10:363
R$ 2.698,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:15:773
R$ 2.698,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:16:380
R$ 2.698,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:21:800
R$ 2.698,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:22:400
R$ 2.698,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:27:820
R$ 2.698,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:28:410
R$ 2.698,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:33:863
R$ 2.698,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:34:433
R$ 2.698,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:39:867
R$ 2.698,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:40:470
R$ 2.698,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:45:903
R$ 2.698,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:46:470
R$ 2.698,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:51:933
R$ 2.698,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:52:477
R$ 2.698,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:57:967

SEFAZ/SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
1315
Folha nº
Assinatura

R$ 2.698,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:58:503
R$ 2.698,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:03:993
R$ 2.698,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:04:517
R$ 2.698,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:10:010
R$ 2.698,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:10:540
R$ 2.698,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:16:053
R$ 2.698,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:16:557
R$ 2.698,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:22:067
R$ 2.698,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:22:567
R$ 2.698,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:28:087
R$ 2.698,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:28:690
R$ 2.698,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:34:113
R$ 2.698,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:34:590
R$ 2.698,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:40:153
R$ 2.698,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:40:623
R$ 2.698,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:46:203
R$ 2.698,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:46:640
R$ 2.698,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:52:190
R$ 2.698,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:52:673
R$ 2.697,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:58:210
R$ 2.697,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:58:677
R$ 2.697,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:04:247
R$ 2.697,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:04:767
R$ 2.697,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:10:263
R$ 2.697,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:10:723
R$ 2.697,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:16:287
R$ 2.697,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:16:733
R$ 2.697,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:22:343
R$ 2.697,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:22:750
R$ 2.697,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:28:340
R$ 2.697,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:28:877
R$ 2.697,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:34:363
R$ 2.697,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:34:900
R$ 2.697,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:40:393
R$ 2.697,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:40:933
R$ 2.697,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:46:417
R$ 2.697,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:46:937
R$ 2.697,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:52:427
R$ 2.697,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:53:013
R$ 2.697,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:58:467
R$ 2.697,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:58:953
R$ 2.697,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:04:523
R$ 2.697,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:04:973
R$ 2.697,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:10:530
R$ 2.697,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:10:993
R$ 2.697,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:16:547
R$ 2.697,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:17:000
R$ 2.697,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:22:580
R$ 2.697,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:23:003
R$ 2.697,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:28:613
R$ 2.697,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:29:010
R$ 2.697,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:34:620
R$ 2.697,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:35:020
R$ 2.697,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:40:643
R$ 2.697,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:41:043
R$ 2.697,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:46:670
R$ 2.697,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:47:130
R$ 2.697,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:52:710
R$ 2.697,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:53:080
R$ 2.697,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:58:723

PREFEITURA DA RIO GRANDE
Folha nº 316
Assinatura

R$ 2.697,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:59:093
R$ 2.697,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:04:740
R$ 2.697,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:05:143
R$ 2.696,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:10:777
R$ 2.696,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:11:133
R$ 2.696,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:16:797
R$ 2.696,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:17:163
R$ 2.696,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:22:013
R$ 2.696,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:22:817
R$ 2.696,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:23:170
R$ 2.696,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:23:867
R$ 2.696,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:25:190
R$ 2.696,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:26:027
R$ 2.696,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:27:190
R$ 2.696,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:28:130
R$ 2.696,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:29:187
R$ 2.696,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:29:203
R$ 2.696,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:30:263
R$ 2.696,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:31:210
R$ 2.696,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:32:333
R$ 2.696,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:33:217
R$ 2.696,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:34:383
R$ 2.696,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:34:850
R$ 2.696,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:35:233
R$ 2.696,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:36:557
R$ 2.696,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:37:230
R$ 2.696,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:38:360
R$ 2.696,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:39:247
R$ 2.696,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:523
R$ 2.696,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:40:880
R$ 2.696,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:41:133
R$ 2.696,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:41:313
R$ 2.696,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:42:117
R$ 2.696,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:43:247
R$ 2.696,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:44:560
R$ 2.696,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:45:257
R$ 2.696,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:46:283
R$ 2.696,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:46:903
R$ 2.696,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:47:177
R$ 2.696,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:47:267
R$ 2.696,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:48:167
R$ 2.696,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:49:270
R$ 2.696,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:50:450
R$ 2.696,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:51:267
R$ 2.696,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:52:467
R$ 2.696,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:52:927
R$ 2.696,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:53:013
R$ 2.696,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:53:263
R$ 2.696,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:54:457
R$ 2.696,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:55:270
R$ 2.696,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:56:423
R$ 2.696,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:57:277
R$ 2.696,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:58:423
R$ 2.696,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:58:940
R$ 2.696,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:59:043
R$ 2.696,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:59:273
R$ 2.696,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:00:293
R$ 2.696,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:01:273
R$ 2.696,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:02:457
R$ 2.696,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:03:297
R$ 2.696,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:640

PM FAZENDA RIO GRANDE
1317
Folha nº
Assinatura

R$ 2.696,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:04:970
R$ 2.696,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:05:297
R$ 2.696,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:05:407
R$ 2.696,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:07:303
R$ 2.696,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:08:450
R$ 2.696,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:09:313
R$ 2.696,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:10:387
R$ 2.696,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:10:997
R$ 2.696,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:11:290
R$ 2.696,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:13:323
R$ 2.696,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:14:540
R$ 2.696,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:15:323
R$ 2.696,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:16:290
R$ 2.696,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:17:020
R$ 2.696,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:17:283
R$ 2.695,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:19:337
R$ 2.695,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:20:803
R$ 2.695,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:21:337
R$ 2.695,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:22:730
R$ 2.695,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:23:350
R$ 2.695,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:23:403
R$ 2.695,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:24:763
R$ 2.695,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:25:343
R$ 2.695,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:26:687
R$ 2.695,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:27:350
R$ 2.695,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:27:573
R$ 2.695,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:29:363
R$ 2.695,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:29:623
R$ 2.695,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:30:540
R$ 2.695,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:31:377
R$ 2.695,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:32:783
R$ 2.695,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:33:377
R$ 2.695,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:34:313
R$ 2.695,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:35:107
R$ 2.695,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:35:250
R$ 2.695,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:35:390
R$ 2.695,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:36:247
R$ 2.695,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:37:397
R$ 2.695,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:38:583
R$ 2.695,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:39:393
R$ 2.695,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:40:263
R$ 2.695,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:41:133
R$ 2.695,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:41:397
R$ 2.695,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:41:503
R$ 2.695,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:43:403
R$ 2.695,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:44:697
R$ 2.695,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:45:400
R$ 2.695,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:46:280
R$ 2.695,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:47:147
R$ 2.695,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:47:403
R$ 2.695,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:47:510
R$ 2.695,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:49:403
R$ 2.695,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:09:49:497
R$ 2.694,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:50:817
R$ 2.694,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:51:407
R$ 2.694,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:52:327
R$ 2.694,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:53:183
R$ 2.694,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:53:320
R$ 2.694,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:53:413
R$ 2.694,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:54:513

PREFEITURA RIO GRANDE SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 1318
Assinatura

R$ 2.694,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:55:423
R$ 2.694,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:56:693
R$ 2.694,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:57:430
R$ 2.694,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:58:697
R$ 2.694,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:59:210
R$ 2.694,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:59:443
R$ 2.694,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:59:563
R$ 2.694,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:01:447
R$ 2.694,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:02:783
R$ 2.694,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:03:450
R$ 2.694,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:04:357
R$ 2.694,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:05:457
R$ 2.694,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:06:177
R$ 2.694,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:06:613
R$ 2.694,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:07:463
R$ 2.694,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:09:283
R$ 2.694,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:09:483
R$ 2.694,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:10:100
R$ 2.694,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:11:490
R$ 2.694,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:11:600
R$ 2.694,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:12:560
R$ 2.694,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:13:487
R$ 2.694,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:14:340
R$ 2.694,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:15:503
R$ 2.694,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:16:750
R$ 2.694,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:17:257
R$ 2.694,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:17:510
R$ 2.694,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:17:927
R$ 2.694,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:19:520
R$ 2.694,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:20:183
R$ 2.694,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:21:537
R$ 2.694,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:22:857
R$ 2.694,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:23:307
R$ 2.694,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:23:540
R$ 2.694,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:24:523
R$ 2.694,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:25:550
R$ 2.694,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:26:840
R$ 2.694,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:27:557
R$ 2.694,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:28:670
R$ 2.694,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:29:313
R$ 2.694,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:29:560
R$ 2.694,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:29:853
R$ 2.694,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:31:567
R$ 2.694,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:32:217
R$ 2.694,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:33:570
R$ 2.694,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:34:487
R$ 2.694,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:35:570
R$ 2.694,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:35:843
R$ 2.694,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:35:893
R$ 2.694,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:36:513
R$ 2.694,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:37:577
R$ 2.694,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:38:677
R$ 2.694,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:39:573
R$ 2.694,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:40:240
R$ 2.694,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:41:347
R$ 2.694,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:41:577
R$ 2.694,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:47:740
R$ 2.694,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:49:600
R$ 2.694,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:53:750
R$ 2.694,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:55:637
R$ 2.694,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:59:393

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1319
Assinatura

R$ 2.694,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:59:653
R$ 2.694,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:05:753
R$ 2.693,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:07:7[illegible]
R$ 2.693,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:1[illegible]440
R$ 2.693,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:1[illegible]730
R$ 2.693,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:1[illegible]437
R$ 2.693,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:17:727
R$ 2.693,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:23:440
R$ 2.693,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:23:743
R$ 2.693,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:29:833
R$ 2.693,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:31:763
R$ 2.693,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:35:480
R$ 2.693,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:35:807
R$ 2.693,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:41:487
R$ 2.693,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:41:803
R$ 2.693,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:47:517
R$ 2.693,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:47:823
R$ 2.600,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:11:51:227
R$ 2.599,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:51:833
R$ 2.599,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:53:533
R$ 2.599,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:53:837
R$ 2.599,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:59:540
R$ 2.599,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:59:867
R$ 2.690,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:12:00:927
R$ 2.599,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:05:560
R$ 2.599,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:05:887
R$ 2.599,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:11:573
R$ 2.599,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:11:907
R$ 2.599,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:12:770
R$ 2.599,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:14:080
R$ 2.599,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:14:843
R$ 2.599,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:15:900
R$ 2.599,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:16:207
R$ 2.599,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:17:580
R$ 2.599,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:17:913
R$ 2.599,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:18:223
R$ 2.599,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:19:950
R$ 2.599,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:20:937
R$ 2.599,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:21:930
R$ 2.599,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:22:287
R$ 2.599,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:23:607
R$ 2.599,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:23:930
R$ 2.599,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:24:410
R$ 2.599,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:25:933
R$ 2.598,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:12:26:170
R$ 2.597,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:27:067
R$ 2.597,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:27:937
R$ 2.597,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:28:100
R$ 2.597,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:29:623
R$ 2.597,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:29:957
R$ 2.597,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:660
R$ 2.597,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:31:953
R$ 2.597,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:32:617
R$ 2.597,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:33:963
R$ 2.597,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:34:800
R$ 2.597,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:35:637
R$ 2.597,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:35:980
R$ 2.597,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:36:807
R$ 2.597,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:38:090
R$ 2.597,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:38:700

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1320
Folha nº
Assinatura

R$ 2.597,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:39:987
R$ 2.597,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:40:740
R$ 2.597,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:41:643
R$ 2.597,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:42:000
R$ 2.597,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:42:853
R$ 2.597,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:44:030
R$ 2.597,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:44:797
R$ 2.597,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:46:017
R$ 2.597,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:46:947
R$ 2.597,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:47:670
R$ 2.597,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:48:023
R$ 2.597,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:48:133
R$ 2.597,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:50:027
R$ 2.597,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:50:973
R$ 2.597,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:52:050
R$ 2.597,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:52:137
R$ 2.597,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:53:687
R$ 2.597,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:54:080
R$ 2.597,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:54:203
R$ 2.597,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:56:060
R$ 2.597,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:56:977
R$ 2.597,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:58:073
R$ 2.597,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:59:027
R$ 2.597,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:00:083
R$ 2.597,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:00:403
R$ 2.597,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:01:700
R$ 2.597,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:01:943
R$ 2.597,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:02:090
R$ 2.597,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:03:100
R$ 2.597,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:04:100
R$ 2.597,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:04:253
R$ 2.597,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:06:103
R$ 2.597,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:06:563
R$ 2.597,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:07:790
R$ 2.597,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:08:037
R$ 2.597,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:08:103
R$ 2.597,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:09:207
R$ 2.597,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:10:117
R$ 2.597,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:10:453
R$ 2.597,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:12:117
R$ 2.597,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:13:040
R$ 2.597,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:13:753
R$ 2.597,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:14:063
R$ 2.597,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:14:140
R$ 2.597,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:15:080
R$ 2.597,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:16:123
R$ 2.597,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:16:493
R$ 2.597,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:18:140
R$ 2.597,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:673
R$ 2.597,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:19:763
R$ 2.597,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:20:147
R$ 2.597,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:22:153
R$ 2.597,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:22:610
R$ 2.597,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:25:780
R$ 2.597,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:26:153
R$ 2.597,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:26:677
R$ 2.597,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:28:167
R$ 2.597,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:28:303
R$ 2.597,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:30:177
R$ 2.597,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:713
R$ 2.596,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:31:807

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 321
Assinatura

R$ 2.596,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:32:147
R$ 2.596,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:34:203
R$ 2.596,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:34:973
R$ 2.596,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:36:197
R$ 2.596,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:36:860
R$ 2.596,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:37:813
R$ 2.596,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:38:197
R$ 2.596,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:38:583
R$ 2.596,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:40:210
R$ 2.596,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:40:763
R$ 2.596,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:43:830
R$ 2.596,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:44:220
R$ 2.596,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:44:890
R$ 2.596,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:46:230
R$ 2.596,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:46:790
R$ 2.596,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:48:233
R$ 2.596,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:48:973
R$ 2.596,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:49:840
R$ 2.596,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:50:240
R$ 2.596,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:50:957
R$ 2.596,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:52:253
R$ 2.596,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:52:973
R$ 2.596,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:54:363
R$ 2.596,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:55:113
R$ 2.596,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:55:867
R$ 2.596,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:56:253
R$ 2.596,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:57:027
R$ 2.596,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:58:253
R$ 2.596,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:59:200
R$ 2.596,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:00:260
R$ 2.596,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:01:200
R$ 2.596,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:01:870
R$ 2.596,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:02:270
R$ 2.596,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:03:050
R$ 2.596,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:04:280
R$ 2.596,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:05:157
R$ 2.596,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:06:297
R$ 2.596,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:07:247
R$ 2.596,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:07:880
R$ 2.596,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:08:290
R$ 2.596,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:09:203
R$ 2.596,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:10:297
R$ 2.596,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:11:173
R$ 2.596,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:12:300
R$ 2.596,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:13:373
R$ 2.596,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:13:897
R$ 2.596,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:14:330
R$ 2.596,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:15:333
R$ 2.596,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:16:327
R$ 2.595,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:14:17:113
R$ 2.594,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:17:267
R$ 2.594,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:18:333
R$ 2.594,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:19:437
R$ 2.594,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:19:930
R$ 2.594,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:20:343
R$ 2.594,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:21:410
R$ 2.594,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:22:343
R$ 2.594,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:23:380
R$ 2.594,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:25:933
R$ 2.594,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:26:340

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1327
Assinatura



R$ 2.594,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:27:327
R$ 2.594,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:28:353
R$ 2.594,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:29:390
R$ 2.594,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:30:353
R$ 2.594,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:31:597
R$ 2.594,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:32:307
R$ 2.594,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:32:360
R$ 2.594,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:33:407
R$ 2.594,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:34:383
R$ 2.594,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:35:410
R$ 2.594,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:36:393
R$ 2.594,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:37:060
R$ 2.594,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:37:973
R$ 2.594,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:38:410
R$ 2.594,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:39:607
R$ 2.594,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:40:407
R$ 2.594,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:41:480
R$ 2.594,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:42:403
R$ 2.594,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:600
R$ 2.594,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:44:017
R$ 2.594,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:44:420
R$ 2.594,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:45:560
R$ 2.594,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:46:417
R$ 2.594,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:47:343
R$ 2.594,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:48:427
R$ 2.594,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:713
R$ 2.594,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:50:043
R$ 2.594,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:50:190
R$ 2.594,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:50:437
R$ 2.594,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:51:610
R$ 2.594,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:52:460
R$ 2.594,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:53:657
R$ 2.594,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:56:047
R$ 2.594,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:56:197
R$ 2.594,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:56:460
R$ 2.594,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:57:807
R$ 2.594,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:58:470
R$ 2.594,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:59:717
R$ 2.594,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:00:480
R$ 2.594,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:01:313
R$ 2.700,0000	07.045.994/0001-01	21/11/2022 09:15:01:347
R$ 2.594,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:02:070
R$ 2.594,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:02:277
R$ 2.594,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:02:497
R$ 2.594,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:03:757
R$ 2.594,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:04:507
R$ 2.594,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:05:573
R$ 2.594,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:06:503
R$ 2.594,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:06:663
R$ 2.594,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:08:100
R$ 2.594,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:08:520
R$ 2.594,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:08:613
R$ 2.594,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:10:527
R$ 2.594,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:11:597
R$ 2.594,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:12:557
R$ 2.594,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:12:970
R$ 2.594,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:14:117
R$ 2.594,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:14:547
R$ 2.594,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:15:657
R$ 2.594,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:16:570
R$ 2.594,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:16:673

R$ 2.594,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:18:590
R$ 2.594,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:19:053
R$ 2.593,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:20:143
R$ 2.593,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:20:580
R$ 2.593,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:20:667
R$ 2.593,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:22:583
R$ 2.593,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:23:050
R$ 2.593,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:24:583
R$ 2.593,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:25:193
R$ 2.593,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:26:150
R$ 2.593,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:26:583
R$ 2.593,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:26:767
R$ 2.593,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:28:593
R$ 2.593,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:29:313
R$ 2.593,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:593
R$ 2.593,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:31:240
R$ 2.593,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:32:153
R$ 2.593,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:32:600
R$ 2.593,7500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:15:36:827
R$ 2.593,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:38:177
R$ 2.593,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:38:197
R$ 2.593,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:38:620
R$ 2.593,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:38:753
R$ 2.593,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:40:633
R$ 2.593,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:41:717
R$ 2.593,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:42:630
R$ 2.593,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:42:987
R$ 2.593,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:44:200
R$ 2.593,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:44:630
R$ 2.593,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:44:763
R$ 2.593,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:647
R$ 2.593,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:47:020
R$ 2.593,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:48:660
R$ 2.593,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:49:013
R$ 2.593,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:50:453
R$ 2.593,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:50:673
R$ 2.593,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:51:007
R$ 2.593,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:52:670
R$ 2.593,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:53:127
R$ 2.593,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:54:673
R$ 2.593,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:55:143
R$ 2.593,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:56:233
R$ 2.593,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:56:670
R$ 2.593,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:57:060
R$ 2.593,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:58:677
R$ 2.593,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:59:077
R$ 2.593,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:00:687
R$ 2.593,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:01:220
R$ 2.593,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:02:250
R$ 2.593,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:02:693
R$ 2.593,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:03:283
R$ 2.593,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:04:693
R$ 2.593,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:05:117
R$ 2.593,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:06:700
R$ 2.593,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:07:203
R$ 2.593,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:08:267
R$ 2.593,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:08:707
R$ 2.593,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:09:393
R$ 2.592,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:16:09:817
R$ 2.591,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:10:133

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 329
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
325
Folha nº
Assinatura

R$ 2.591,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:10:707
R$ 2.591,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:11:303
R$ 2.591,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:717
R$ 2.591,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:13:323
R$ 2.591,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:14:293
R$ 2.591,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:14:733
R$ 2.591,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:15:597
R$ 2.591,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:16:730
R$ 2.591,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:17:450
R$ 2.591,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:18:853
R$ 2.591,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:19:397
R$ 2.591,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:20:313
R$ 2.591,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:20:747
R$ 2.591,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:21:590
R$ 2.591,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:22:760
R$ 2.591,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:23:500
R$ 2.591,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:24:887
R$ 2.591,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:25:607
R$ 2.591,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:26:310
R$ 2.591,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:26:430
R$ 2.591,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:26:777
R$ 2.591,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:27:577
R$ 2.591,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:28:783
R$ 2.591,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:29:583
R$ 2.591,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:30:793
R$ 2.591,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:31:563
R$ 2.591,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:32:327
R$ 2.591,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:32:470
R$ 2.591,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:32:800
R$ 2.591,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:33:597
R$ 2.591,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:34:807
R$ 2.591,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:38:323
R$ 2.591,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:38:833
R$ 2.591,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:833
R$ 2.591,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:40:853
R$ 2.591,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:41:993
R$ 2.591,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:42:847
R$ 2.591,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:43:950
R$ 2.591,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:44:340
R$ 2.591,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:44:763
R$ 2.591,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:44:890
R$ 2.591,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:46:057
R$ 2.591,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:46:870
R$ 2.591,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:48:023
R$ 2.591,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:48:877
R$ 2.591,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:50:043
R$ 2.591,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:50:350
R$ 2.591,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:50:713
R$ 2.591,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:50:943
R$ 2.591,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:51:983
R$ 2.591,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:52:897
R$ 2.591,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:53:987
R$ 2.591,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:54:907
R$ 2.591,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:56:010
R$ 2.591,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:56:350
R$ 2.591,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:56:750
R$ 2.591,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:56:917
R$ 2.591,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:58:010
R$ 2.591,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:58:927
R$ 2.591,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:00:063
R$ 2.591,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:00:930

R$ 2.591,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:02:053
R$ 2.591,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:02:350
R$ 2.591,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:02:740
R$ 2.591,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:02:933
R$ 2.591,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:04:023
R$ 2.591,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:04:940
R$ 2.591,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:06:047
R$ 2.591,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:06:943
R$ 2.591,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:07:920
R$ 2.591,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:08:357
R$ 2.590,0000	31.411.095/0001-60	21/11/2022 09:17:08:670
R$ 2.589,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:08:760
R$ 2.589,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:08:947
R$ 2.589,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:09:983
R$ 2.589,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:10:947
R$ 2.589,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:12:047
R$ 2.589,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:12:960
R$ 2.589,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:13:747
R$ 2.589,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:14:353
R$ 2.589,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:14:767
R$ 2.589,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:14:957
R$ 2.589,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:16:087
R$ 2.589,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:16:967
R$ 2.589,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:18:140
R$ 2.589,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:20:350
R$ 2.589,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:20:757
R$ 2.589,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:20:977
R$ 2.589,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:22:087
R$ 2.589,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:22:977
R$ 2.589,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:24:210
R$ 2.589,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:26:363
R$ 2.589,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:26:770
R$ 2.589,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:29:007
R$ 2.589,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:30:090
R$ 2.589,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:31:033
R$ 2.589,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:32:103
R$ 2.589,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:32:360
R$ 2.589,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:32:773
R$ 2.589,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:33:027
R$ 2.589,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:34:057
R$ 2.589,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:35:043
R$ 2.589,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:36:077
R$ 2.589,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:38:363
R$ 2.589,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:38:780
R$ 2.589,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:39:060
R$ 2.589,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:40:093
R$ 2.589,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:41:070
R$ 2.589,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:42:087
R$ 2.589,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:43:080
R$ 2.589,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:43:960
R$ 2.589,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:44:367
R$ 2.589,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:44:797
R$ 2.589,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:45:087
R$ 2.589,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:46:077
R$ 2.589,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:47:090
R$ 2.589,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:47:930
R$ 2.589,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:49:097
R$ 2.589,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:49:937
R$ 2.589,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:50:363
R$ 2.589,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:50:807

PMR RIO GRANDE
1326
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 127
Assinatura

R$ 2.589,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:51:110
R$ 2.589,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:52:057
R$ 2.589,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:53:117
R$ 2.589,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:54:083
R$ 2.589,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:55:113
R$ 2.589,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:55:970
R$ 2.589,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:56:617
R$ 2.589,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:56:803
R$ 2.589,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:57:123
R$ 2.589,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:58:080
R$ 2.589,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:59:137
R$ 2.589,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:00:080
R$ 2.589,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:02:373
R$ 2.589,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:02:797
R$ 2.589,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:03:160
R$ 2.589,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:03:920
R$ 2.589,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:05:163
R$ 2.589,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:05:980
R$ 2.589,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:08:380
R$ 2.588,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:08:847
R$ 2.588,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:09:177
R$ 2.589,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:09:673
R$ 2.588,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:09:983
R$ 2.588,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:11:173
R$ 2.588,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:12:103
R$ 2.588,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:13:190
R$ 2.588,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:14:090
R$ 2.588,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:14:373
R$ 2.588,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:14:830
R$ 2.588,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:15:197
R$ 2.588,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:16:163
R$ 2.588,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:17:213
R$ 2.588,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:18:053
R$ 2.588,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:19:230
R$ 2.588,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:20:080
R$ 2.588,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:20:383
R$ 2.588,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:20:680
R$ 2.588,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:21:243
R$ 2.588,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:22:297
R$ 2.588,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:23:243
R$ 2.588,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:24:210
R$ 2.588,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:25:243
R$ 2.588,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:26:263
R$ 2.588,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:26:377
R$ 2.588,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:26:820
R$ 2.588,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:27:260
R$ 2.588,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:28:223
R$ 2.588,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:29:290
R$ 2.588,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:30:310
R$ 2.588,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:31:280
R$ 2.588,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:32:133
R$ 2.588,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:32:387
R$ 2.588,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:32:947
R$ 2.588,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:33:300
R$ 2.588,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:34:270
R$ 2.588,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:35:313
R$ 2.588,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:36:270
R$ 2.588,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:38:387
R$ 2.588,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:38:803
R$ 2.588,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:41:327
R$ 2.588,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:42:257

R$ 2.588,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:43:343
R$ 2.588,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:44:107
R$ 2.588,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:44:387
R$ 2.588,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:44:977
R$ 2.588,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:45:853
R$ 2.588,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:46:103
R$ 2.588,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:47:357
R$ 2.588,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:48:253
R$ 2.588,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:49:377
R$ 2.588,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:50:593
R$ 2.588,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:50:730
R$ 2.588,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:51:370
R$ 2.588,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:52:270
R$ 2.588,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:53:383
R$ 2.588,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:54:300
R$ 2.588,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:55:380
R$ 2.588,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:56:253
R$ 2.588,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:56:393
R$ 2.588,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:56:857
R$ 2.588,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:57:387
R$ 2.588,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:58:287
R$ 2.588,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:59:393
R$ 2.588,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:00:083
R$ 2.588,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:01:393
R$ 2.588,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:02:097
R$ 2.588,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:02:397
R$ 2.588,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:02:973
R$ 2.588,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:05:413
R$ 2.588,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:06:210
R$ 2.588,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:07:417
R$ 2.588,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:08:370
R$ 2.587,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:08:403
R$ 2.587,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:09:097
R$ 2.587,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:09:433
R$ 2.587,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:10:523
R$ 2.587,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:13:453
R$ 2.587,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:14:607
R$ 2.587,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:14:767
R$ 2.587,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:15:103
R$ 2.587,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:15:463
R$ 2.587,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:16:540
R$ 2.587,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:17:467
R$ 2.587,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:18:750
R$ 2.587,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:19:467
R$ 2.587,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:20:410
R$ 2.587,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:20:713
R$ 2.587,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:21:470
R$ 2.587,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:22:587
R$ 2.587,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:22:650
R$ 2.587,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:23:493
R$ 2.587,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:24:613
R$ 2.587,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:25:497
R$ 2.587,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:26:597
R$ 2.587,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:26:777
R$ 2.587,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:27:190
R$ 2.587,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:27:493
R$ 2.587,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:28:597
R$ 2.587,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:29:507
R$ 2.587,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:30:607
R$ 2.587,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:31:517

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 328
Assinatura

R$ 2.587,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:32:437
R$ 2.587,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:32:600
R$ 2.587,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:33:520
R$ 2.587,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:34:698
R$ 2.587,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:35:537
R$ 2.587,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:36:733
R$ 2.587,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:37:533
R$ 2.587,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:38:440
R$ 2.587,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:38:887
R$ 2.587,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:39:540
R$ 2.587,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:40:860
R$ 2.587,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:553
R$ 2.587,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:42:967
R$ 2.587,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:43:573
R$ 2.587,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:44:803
R$ 2.587,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:44:820
R$ 2.587,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:45:377
R$ 2.587,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:45:573
R$ 2.587,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:46:810
R$ 2.587,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:47:573
R$ 2.587,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:48:867
R$ 2.587,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:50:450
R$ 2.587,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:50:957
R$ 2.587,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:51:593
R$ 2.587,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:52:883
R$ 2.587,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:53:610
R$ 2.587,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:54:923
R$ 2.587,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:55:623
R$ 2.587,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:56:457
R$ 2.587,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:56:740
R$ 2.587,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:57:630
R$ 2.587,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:59:090
R$ 2.587,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:59:637
R$ 2.587,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:00:923
R$ 2.587,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:01:640
R$ 2.587,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:02:453
R$ 2.587,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:02:903
R$ 2.587,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:03:640
R$ 2.587,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:04:973
R$ 2.587,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:05:643
R$ 2.587,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:06:993
R$ 2.587,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:07:647
R$ 2.587,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:08:453
R$ 2.587,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:09:147
R$ 2.587,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:09:647
R$ 2.587,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:11:370
R$ 2.587,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:13:670
R$ 2.587,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:14:050
R$ 2.586,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:14:860
R$ 2.586,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:15:683
R$ 2.586,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:16:173
R$ 2.586,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:17:697
R$ 2.586,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:18:067
R$ 2.586,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:19:690
R$ 2.586,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:20:060
R$ 2.586,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:21:660
R$ 2.586,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:21:707
R$ 2.586,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:22:053
R$ 2.586,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:23:710
R$ 2.586,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:24:137
R$ 2.586,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:25:073


FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1329
Assinatura

R$ 2.586,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:25:710
R$ 2.586,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:26:203
R$ 2.586,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:26:760
R$ 2.586,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:26:953
R$ 2.586,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:27:727
R$ 2.586,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:28:140
R$ 2.586,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:29:720
R$ 2.586,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:30:127
R$ 2.586,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:31:727
R$ 2.586,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:32:067
R$ 2.586,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:32:530
R$ 2.586,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:32:947
R$ 2.586,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:33:730
R$ 2.586,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:34:100
R$ 2.586,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:35:737
R$ 2.586,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:36:143
R$ 2.586,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:37:737
R$ 2.586,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:38:197
R$ 2.586,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:38:527
R$ 2.586,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:39:033
R$ 2.586,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:39:743
R$ 2.586,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:40:490
R$ 2.586,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:41:750
R$ 2.586,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:42:320
R$ 2.586,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:43:767
R$ 2.586,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:44:327
R$ 2.586,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:44:527
R$ 2.586,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:45:147
R$ 2.586,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:45:773
R$ 2.586,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:46:320
R$ 2.586,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:47:773
R$ 2.586,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:48:380
R$ 2.586,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:49:797
R$ 2.586,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:50:473
R$ 2.586,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:51:083
R$ 2.586,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:51:773
R$ 2.586,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:52:277
R$ 2.586,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:53:777
R$ 2.586,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:54:307
R$ 2.586,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:55:777
R$ 2.586,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:56:290
R$ 2.586,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:56:533
R$ 2.586,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:57:183
R$ 2.586,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:57:793
R$ 2.586,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:58:387
R$ 2.586,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:59:810
R$ 2.586,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:00:347
R$ 2.586,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:01:813
R$ 2.586,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:02:360
R$ 2.586,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:02:533
R$ 2.586,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:03:163
R$ 2.586,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:03:827
R$ 2.586,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:04:343
R$ 2.586,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:05:840
R$ 2.586,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:06:357
R$ 2.586,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:07:863
R$ 2.586,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:08:503
R$ 2.586,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:08:530
R$ 2.586,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:09:177
R$ 2.586,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:09:850


PREFEITURA RIO GRANDE
1230
Folha nº
Assinatura

R$ 2.586,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:10:330
R$ 2.586,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:11:857
R$ 2.586,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:12:32[illegible]
R$ 2.586,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:13:863
R$ 2.586,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:14:363
R$ 2.585,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:14:533
R$ 2.585,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:15:183
R$ 2.585,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:15:877
R$ 2.585,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:16:347
R$ 2.585,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:17:877
R$ 2.585,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:19:293
R$ 2.585,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:19:880
R$ 2.585,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:20:537
R$ 2.585,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:21:113
R$ 2.585,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:21:893
R$ 2.585,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:22:773
R$ 2.585,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:23:910
R$ 2.585,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:24:807
R$ 2.585,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:25:947
R$ 2.585,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:26:547
R$ 2.585,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:27:017
R$ 2.585,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:27:917
R$ 2.585,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:28:830
R$ 2.585,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:29:917
R$ 2.585,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:30:850
R$ 2.585,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:31:930
R$ 2.585,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:32:557
R$ 2.585,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:32:960
R$ 2.585,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:33:940
R$ 2.585,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:34:900
R$ 2.585,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:35:953
R$ 2.585,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:36:943
R$ 2.585,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:37:960
R$ 2.585,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:38:813
R$ 2.585,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:39:040
R$ 2.585,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:39:970
R$ 2.585,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:40:930
R$ 2.585,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:43:990
R$ 2.585,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:44:917
R$ 2.585,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:45:067
R$ 2.585,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:46:003
R$ 2.585,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:46:937
R$ 2.585,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:49:800
R$ 2.585,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:50:023
R$ 2.585,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:50:577
R$ 2.585,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:51:077
R$ 2.585,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:52:017
R$ 2.585,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:52:773
R$ 2.585,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:54:023
R$ 2.585,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:54:917
R$ 2.585,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:56:027
R$ 2.585,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:56:580
R$ 2.585,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:57:037
R$ 2.585,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:58:033
R$ 2.585,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:58:930
R$ 2.585,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:00:033
R$ 2.585,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:01:093
R$ 2.585,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:02:037
R$ 2.585,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:02:587
R$ 2.585,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:03:107
R$ 2.585,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:04:037

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 331
Assinatura



R$ 2.585,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:04:933
R$ 2.585,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:08:063
R$ 2.585,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:09:043
R$ 2.585,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:09:543
R$ 2.585,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:09:790
R$ 2.585,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:10:083
R$ 2.585,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:10:947
R$ 2.585,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:12:093
R$ 2.585,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:13:003
R$ 2.585,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:14:090
R$ 2.585,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:14:597
R$ 2.584,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:15:097
R$ 2.584,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:16:100
R$ 2.584,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:16:973
R$ 2.584,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:110
R$ 2.584,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:19:067
R$ 2.584,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:20:230
R$ 2.584,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:20:600
R$ 2.584,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:21:107
R$ 2.584,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:22:127
R$ 2.584,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:22:970
R$ 2.584,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:24:127
R$ 2.584,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:24:950
R$ 2.584,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:26:143
R$ 2.584,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:26:607
R$ 2.584,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:27:150
R$ 2.584,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:28:137
R$ 2.584,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:29:000
R$ 2.584,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:140
R$ 2.584,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:30:990
R$ 2.584,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:32:150
R$ 2.584,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:32:607
R$ 2.584,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:33:187
R$ 2.584,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:34:157
R$ 2.584,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:35:367
R$ 2.584,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:36:177
R$ 2.584,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:37:380
R$ 2.584,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:38:177
R$ 2.584,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:38:613
R$ 2.584,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:39:527
R$ 2.584,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:40:190
R$ 2.584,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:41:413
R$ 2.584,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:42:200
R$ 2.584,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:43:450
R$ 2.584,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:44:203
R$ 2.584,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:44:507
R$ 2.584,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:44:607
R$ 2.584,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:45:247
R$ 2.584,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:46:200
R$ 2.584,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:47:513
R$ 2.584,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:207
R$ 2.584,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:49:480
R$ 2.584,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:50:230
R$ 2.584,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:50:610
R$ 2.584,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:51:693
R$ 2.584,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:52:227
R$ 2.584,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:52:850
R$ 2.584,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:54:230
R$ 2.584,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:54:870
R$ 2.584,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:230



R$ 2.584,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:56:613
R$ 2.584,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:56:823
R$ 2.584,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:58:233
R$ 2.584,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:58:240
R$ 2.584,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:00:253
R$ 2.584,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:00:937
R$ 2.584,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:02:253
R$ 2.584,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:02:617
R$ 2.584,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:02:893
R$ 2.584,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:04:260
R$ 2.584,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:04:897
R$ 2.584,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:06:263
R$ 2.584,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:06:930
R$ 2.584,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:08:270
R$ 2.584,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:08:617
R$ 2.584,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:09:000
R$ 2.584,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:10:267
R$ 2.584,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:11:197
R$ 2.584,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:12:273
R$ 2.584,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:13:180
R$ 2.584,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:14:287
R$ 2.584,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:14:627
R$ 2.584,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:15:173
R$ 2.583,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:16:287
R$ 2.583,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:17:213
R$ 2.583,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:18:293
R$ 2.583,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:19:200
R$ 2.583,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:303
R$ 2.583,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:20:627
R$ 2.583,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:21:193
R$ 2.583,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:22:307
R$ 2.583,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:23:150
R$ 2.583,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:24:310
R$ 2.583,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:25:170
R$ 2.583,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:26:307
R$ 2.583,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:26:633
R$ 2.583,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:27:190
R$ 2.583,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:28:320
R$ 2.583,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:29:207
R$ 2.583,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:30:323
R$ 2.583,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:31:233
R$ 2.583,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:32:330
R$ 2.583,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:32:637
R$ 2.583,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:33:427
R$ 2.583,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:34:320
R$ 2.583,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:35:417
R$ 2.583,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:36:333
R$ 2.583,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:38:640
R$ 2.583,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:40:340
R$ 2.583,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:42:377
R$ 2.583,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:42:977
R$ 2.583,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:44:637
R$ 2.583,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:45:133
R$ 2.583,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:46:360
R$ 2.583,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:46:960
R$ 2.583,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:50:357
R$ 2.583,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:50:650
R$ 2.583,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:51:117
R$ 2.583,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:51:360
R$ 2.583,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:52:363
R$ 2.583,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:52:973

R$ 2.583,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:54:380
R$ 2.583,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:54:960
R$ 2.583,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:56:390
R$ 2.583,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:56:650
R$ 2.583,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:57:133
R$ 2.583,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:58:390
R$ 2.583,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:58:983
R$ 2.583,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:00:397
R$ 2.583,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:00:990
R$ 2.583,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:503
R$ 2.583,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:02:657
R$ 2.583,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:03:133
R$ 2.583,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:04:410
R$ 2.583,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:05:070
R$ 2.583,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:06:417
R$ 2.583,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:07:090
R$ 2.583,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:08:413
R$ 2.583,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:08:653
R$ 2.583,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:09:320
R$ 2.583,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:10:423
R$ 2.583,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:11:180
R$ 2.583,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:12:427
R$ 2.583,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:13:233
R$ 2.583,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:14:437
R$ 2.583,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:14:667
R$ 2.583,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:15:217
R$ 2.583,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:16:443
R$ 2.583,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:17:077
R$ 2.583,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:18:440
R$ 2.583,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:19:103
R$ 2.583,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:20:453
R$ 2.583,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:20:677
R$ 2.583,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:21:237
R$ 2.582,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:22:460
R$ 2.582,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:23:070
R$ 2.582,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:24:453
R$ 2.582,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:25:117
R$ 2.582,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:26:473
R$ 2.582,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:26:680
R$ 2.582,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:27:233
R$ 2.582,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:28:470
R$ 2.582,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:29:090
R$ 2.582,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:30:480
R$ 2.582,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:31:083
R$ 2.582,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:32:483
R$ 2.582,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:32:687
R$ 2.582,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:33:323
R$ 2.582,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:34:480
R$ 2.582,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:35:203
R$ 2.582,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:36:483
R$ 2.582,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:37:240
R$ 2.582,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:38:497
R$ 2.582,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:38:700
R$ 2.582,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:39:393
R$ 2.582,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:40:497
R$ 2.582,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:41:263
R$ 2.582,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:42:520
R$ 2.582,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:43:260
R$ 2.582,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:517
R$ 2.582,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:44:687

MARINHA RIO GRANDE
Folha nº 139
Assinatura

R$ 2.582,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:45:373
R$ 2.582,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:46:523
R$ 2.582,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:47:230
R$ 2.582,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:523
R$ 2.582,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:49:450
R$ 2.582,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:523
R$ 2.582,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:50:693
R$ 2.582,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:51:397
R$ 2.582,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:52:540
R$ 2.582,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:53:200
R$ 2.582,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:54:550
R$ 2.582,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:55:217
R$ 2.582,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:56:560
R$ 2.582,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:56:690
R$ 2.582,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:57:613
R$ 2.582,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:58:583
R$ 2.582,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:59:387
R$ 2.582,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:00:590
R$ 2.582,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:01:380
R$ 2.582,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:02:603
R$ 2.582,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:02:697
R$ 2.582,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:03:563
R$ 2.582,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:04:607
R$ 2.582,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:05:407
R$ 2.582,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:810
R$ 2.582,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:07:387
R$ 2.582,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:08:613
R$ 2.582,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:08:703
R$ 2.582,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:09:527
R$ 2.582,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:10:623
R$ 2.582,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:11:400
R$ 2.582,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:12:620
R$ 2.582,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:13:353
R$ 2.582,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:14:637
R$ 2.582,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:14:703
R$ 2.582,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:15:700
R$ 2.582,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:16:643
R$ 2.582,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:17:587
R$ 2.582,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:18:660
R$ 2.582,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:19:530
R$ 2.582,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:20:717
R$ 2.582,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:20:740
R$ 2.582,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:21:730
R$ 2.582,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:22:660
R$ 2.582,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:23:583
R$ 2.582,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:24:667
R$ 2.582,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:25:627
R$ 2.582,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:26:670
R$ 2.582,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:26:743
R$ 2.581,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:27:877
R$ 2.581,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:28:687
R$ 2.581,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:29:777
R$ 2.581,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:30:697
R$ 2.581,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:31:777
R$ 2.581,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:32:700
R$ 2.581,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:32:750
R$ 2.581,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:33:920
R$ 2.581,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:34:703
R$ 2.581,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:35:813
R$ 2.581,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:707
R$ 2.581,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:37:787

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 1235
Assinatura

R$ 2.581,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:38:720
R$ 2.581,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:38:753
R$ 2.581,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:39:783
R$ 2.581,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:40:753
R$ 2.581,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:41:827
R$ 2.581,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:42:743
R$ 2.581,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:43:777
R$ 2.581,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:44:743
R$ 2.581,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:44:767
R$ 2.581,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:45:987
R$ 2.581,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:46:753
R$ 2.581,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:47:837
R$ 2.581,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:48:757
R$ 2.581,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:50:000
R$ 2.581,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:50:760
R$ 2.581,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:50:777
R$ 2.581,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:51:963
R$ 2.581,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:52:780
R$ 2.581,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:53:853
R$ 2.581,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:783
R$ 2.581,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:55:883
R$ 2.581,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:56:767
R$ 2.581,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:56:790
R$ 2.581,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:57:550
R$ 2.581,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:58:790
R$ 2.581,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:59:960
R$ 2.581,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:00:793
R$ 2.581,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:02:037
R$ 2.581,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:02:807
R$ 2.581,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:03:130
R$ 2.581,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:03:907
R$ 2.581,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:04:813
R$ 2.581,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:05:890
R$ 2.581,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:06:823
R$ 2.581,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:08:237
R$ 2.581,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:08:770
R$ 2.581,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:08:817
R$ 2.581,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:10:133
R$ 2.581,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:10:847
R$ 2.581,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:12:380
R$ 2.581,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:12:860
R$ 2.581,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:14:290
R$ 2.581,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:14:773
R$ 2.581,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:14:857
R$ 2.581,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:16:320
R$ 2.581,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:16:867
R$ 2.581,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:18:363
R$ 2.581,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:18:873
R$ 2.581,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:19:183
R$ 2.581,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:20:780
R$ 2.581,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:20:880
R$ 2.581,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:21:210
R$ 2.581,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:22:893
R$ 2.581,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:23:940
R$ 2.581,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:24:903
R$ 2.581,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:25:187
R$ 2.581,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:26:783
R$ 2.581,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:26:907
R$ 2.581,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:27:240
R$ 2.581,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:28:910

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1936
Assinatura

R$ 2.581,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:29:930
R$ 2.581,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:30:927
R$ 2.581,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:31:093
R$ 2.581,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:32:783
R$ 2.581,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:933
R$ 2.581,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:33:270
R$ 2.581,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:34:943
R$ 2.581,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:35:973
R$ 2.580,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:36:947
R$ 2.580,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:38:130
R$ 2.580,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:38:957
R$ 2.580,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:39:400
R$ 2.580,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:39:763
R$ 2.580,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:40:097
R$ 2.580,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:40:960
R$ 2.580,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:41:307
R$ 2.580,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:42:973
R$ 2.580,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:43:287
R$ 2.580,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:44:800
R$ 2.580,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:45:013
R$ 2.580,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:45:417
R$ 2.580,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:46:987
R$ 2.580,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:47:307
R$ 2.580,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:48:990
R$ 2.580,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:49:293
R$ 2.580,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:50:803
R$ 2.580,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:50:993
R$ 2.580,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:51:503
R$ 2.580,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:53:000
R$ 2.580,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:53:447
R$ 2.580,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:55:207
R$ 2.580,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:55:420
R$ 2.580,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:56:850
R$ 2.580,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:57:013
R$ 2.580,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:57:643
R$ 2.580,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:59:023
R$ 2.580,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:59:523
R$ 2.580,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:01:030
R$ 2.580,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:01:583
R$ 2.580,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:02:807
R$ 2.580,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:03:027
R$ 2.580,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:03:790
R$ 2.580,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:07:050
R$ 2.580,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:07:623
R$ 2.580,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:08:803
R$ 2.580,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:09:057
R$ 2.580,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:09:827
R$ 2.580,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:11:063
R$ 2.580,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:11:633
R$ 2.580,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:13:080
R$ 2.580,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:13:637
R$ 2.580,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:14:823
R$ 2.580,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:15:083
R$ 2.580,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:15:783
R$ 2.580,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:17:093
R$ 2.580,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:17:673
R$ 2.580,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:19:103
R$ 2.580,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:19:653
R$ 2.580,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:20:820
R$ 2.580,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:21:117
R$ 2.580,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:21:837

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1332
Assinatura

R$ 2.580,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:25:133
R$ 2.580,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:26:823
R$ 2.580,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:27:133
R$ 2.580,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:28:313
R$ 2.580,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:32:823
R$ 2.580,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:33:163
R$ 2.580,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:36:603
R$ 2.580,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:37:170
R$ 2.580,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:38:823
R$ 2.580,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:39:180
R$ 2.580,0700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:42:297
R$ 2.580,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:43:197
R$ 2.580,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:44:740
R$ 2.580,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:44:830
R$ 2.580,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:45:220
R$ 2.579,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:45:903
R$ 2.579,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:47:220
R$ 2.579,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:48:070
R$ 2.579,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:49:230
R$ 2.579,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:49:880
R$ 2.579,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:50:833
R$ 2.579,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:51:247
R$ 2.579,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:52:087
R$ 2.579,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:53:230
R$ 2.579,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:54:083
R$ 2.579,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:55:243
R$ 2.579,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:56:137
R$ 2.579,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:56:837
R$ 2.579,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:57:243
R$ 2.579,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:58:080
R$ 2.579,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:59:253
R$ 2.579,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:00:030
R$ 2.579,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:01:257
R$ 2.579,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:02:020
R$ 2.579,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:02:840
R$ 2.579,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:03:263
R$ 2.579,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:03:980
R$ 2.579,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:05:270
R$ 2.579,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:06:027
R$ 2.579,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:07:283
R$ 2.579,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:07:903
R$ 2.579,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:08:843
R$ 2.579,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:09:300
R$ 2.579,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:10:077
R$ 2.579,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:11:323
R$ 2.579,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:12:183
R$ 2.579,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:13:317
R$ 2.579,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:14:123
R$ 2.579,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:14:843
R$ 2.579,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:15:333
R$ 2.579,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:16:127
R$ 2.579,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:17:343
R$ 2.579,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:18:127
R$ 2.579,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:19:340
R$ 2.579,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:20:127
R$ 2.579,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:20:853
R$ 2.579,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:553
R$ 2.579,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:22:223
R$ 2.579,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:23:363
R$ 2.579,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:24:010

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 338
Assinatura

R$ 2.579,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:25:373
R$ 2.579,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:26:027
R$ 2.579,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:26:850
R$ 2.579,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:27:387
R$ 2.579,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:28:180
R$ 2.579,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:31:413
R$ 2.579,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:32:070
R$ 2.579,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:32:850
R$ 2.579,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:33:423
R$ 2.579,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:34:267
R$ 2.579,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:35:450
R$ 2.579,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:36:250
R$ 2.579,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:37:453
R$ 2.579,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:37:860
R$ 2.579,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:38:850
R$ 2.579,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:39:460
R$ 2.579,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:40:167
R$ 2.579,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:41:467
R$ 2.579,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:42:327
R$ 2.579,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:43:473
R$ 2.579,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:44:163
R$ 2.579,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:44:850
R$ 2.579,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:45:480
R$ 2.579,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:46:363
R$ 2.579,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:47:490
R$ 2.579,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:48:373
R$ 2.579,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:49:700
R$ 2.579,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:50:320
R$ 2.579,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:50:850
R$ 2.578,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:51:020
R$ 2.578,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:51:507
R$ 2.578,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:52:570
R$ 2.578,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:53:527
R$ 2.578,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:54:630
R$ 2.578,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:55:533
R$ 2.578,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:56:577
R$ 2.578,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:56:853
R$ 2.578,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:57:080
R$ 2.578,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:57:533
R$ 2.578,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:58:510
R$ 2.578,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:59:533
R$ 2.578,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:00:517
R$ 2.578,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:01:533
R$ 2.578,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:02:553
R$ 2.578,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:02:860
R$ 2.578,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:03:110
R$ 2.578,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:03:537
R$ 2.578,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:04:533
R$ 2.578,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:05:553
R$ 2.578,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:06:557
R$ 2.578,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:07:553
R$ 2.578,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:08:587
R$ 2.578,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:08:863
R$ 2.578,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:09:133
R$ 2.578,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:09:577
R$ 2.578,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:10:673
R$ 2.578,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:11:573
R$ 2.578,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:12:587
R$ 2.578,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:587
R$ 2.578,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:14:747
R$ 2.578,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:14:867

PMF ZENDA RIO GRANDE
1339
Folha nº
Assinatura

R$ 2.578,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:15:443
R$ 2.578,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:15:587
R$ 2.578,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:16:680
R$ 2.578,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:17:593
R$ 2.578,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:18:797
R$ 2.578,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:620
R$ 2.578,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:19:717
R$ 2.578,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:20:913
R$ 2.578,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:627
R$ 2.578,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:21:893
R$ 2.578,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:623
R$ 2.578,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:24:727
R$ 2.578,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:633
R$ 2.578,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:26:647
R$ 2.578,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:26:867
R$ 2.578,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:27:570
R$ 2.578,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:643
R$ 2.578,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:28:807
R$ 2.578,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:657
R$ 2.578,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:30:840
R$ 2.578,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:657
R$ 2.578,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:32:753
R$ 2.578,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:32:923
R$ 2.578,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:33:757
R$ 2.578,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:663
R$ 2.578,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:003
R$ 2.578,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:683
R$ 2.578,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:38:730
R$ 2.578,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:39:220
R$ 2.578,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:677
R$ 2.578,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:39:820
R$ 2.578,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:680
R$ 2.578,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:42:153
R$ 2.578,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:693
R$ 2.578,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:44:420
R$ 2.578,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:44:873
R$ 2.578,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:45:197
R$ 2.578,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:703
R$ 2.578,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:46:690
R$ 2.578,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:47:783
R$ 2.578,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:49:033
R$ 2.578,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:710
R$ 2.578,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:50:887
R$ 2.577,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:51:260
R$ 2.577,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:51:720
R$ 2.577,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:523
R$ 2.577,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:53:727
R$ 2.577,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:54:713
R$ 2.577,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:55:727
R$ 2.577,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:56:803
R$ 2.577,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:56:880
R$ 2.577,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:57:663
R$ 2.577,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:723
R$ 2.577,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:58:820
R$ 2.577,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:737
R$ 2.577,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:00:853
R$ 2.577,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:743
R$ 2.577,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:02:533
R$ 2.577,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:02:883
R$ 2.577,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:03:743

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1390
Assinatura

R$ 2.577,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:757
R$ 2.577,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:06:167
R$ 2.577,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:767
R$ 2.577,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:08:820
R$ 2.577,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:08:900
R$ 2.577,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:10:040
R$ 2.577,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:10:14
R$ 2.577,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:780
R$ 2.577,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:12:793
R$ 2.577,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:13:780
R$ 2.577,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:14:517
R$ 2.577,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:14:903
R$ 2.577,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:780
R$ 2.577,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:15:897
R$ 2.577,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:17:783
R$ 2.577,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:18:130
R$ 2.577,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:19:790
R$ 2.577,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:20:627
R$ 2.577,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:20:900
R$ 2.577,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:21:607
R$ 2.577,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:21:990
R$ 2.577,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:22:773
R$ 2.577,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:23:790
R$ 2.577,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:24:883
R$ 2.577,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:803
R$ 2.577,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:26:897
R$ 2.577,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:27:197
R$ 2.577,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:27:800
R$ 2.577,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:28:497
R$ 2.577,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:29:803
R$ 2.577,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:30:870
R$ 2.577,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:31:813
R$ 2.577,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:32:743
R$ 2.577,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:32:900
R$ 2.577,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:33:583
R$ 2.577,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:33:807
R$ 2.577,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:35:320
R$ 2.577,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:35:817
R$ 2.577,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:37:230
R$ 2.577,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:37:813
R$ 2.577,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:38:273
R$ 2.577,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:38:900
R$ 2.577,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:38:997
R$ 2.577,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:39:827
R$ 2.577,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:40:500
R$ 2.577,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:41:827
R$ 2.577,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:42:767
R$ 2.577,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:43:823
R$ 2.577,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:44:910
R$ 2.577,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:44:997
R$ 2.577,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:45:857
R$ 2.577,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:47:833
R$ 2.577,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:48:893
R$ 2.577,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:49:853
R$ 2.577,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:50:913
R$ 2.577,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:51:430
R$ 2.577,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:51:840
R$ 2.577,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:52:373
R$ 2.577,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:53:833
R$ 2.577,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:54:687
R$ 2.577,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:55:840

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1391
Assinatura

R$ 2.576,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:56:913
R$ 2.577,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:56:927
R$ 2.576,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:57:730
R$ 2.576,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:57:843
R$ 2.576,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:58:483
R$ 2.576,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:59:847
R$ 2.576,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:00:877
R$ 2.576,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:863
R$ 2.576,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:02:917
R$ 2.576,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:03:217
R$ 2.576,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:03:870
R$ 2.576,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:05:420
R$ 2.576,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:05:890
R$ 2.576,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:06:530
R$ 2.576,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:07:903
R$ 2.576,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:08:897
R$ 2.576,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:08:917
R$ 2.576,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:09:590
R$ 2.576,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:09:903
R$ 2.576,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:11:237
R$ 2.576,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:11:903
R$ 2.576,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:12:717
R$ 2.576,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:13:903
R$ 2.576,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:14:963
R$ 2.576,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:15:267
R$ 2.576,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:15:760
R$ 2.576,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:15:903
R$ 2.576,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:17:283
R$ 2.576,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:17:917
R$ 2.576,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:18:483
R$ 2.576,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:19:923
R$ 2.576,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:20:757
R$ 2.576,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:20:920
R$ 2.576,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:21:397
R$ 2.576,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:21:927
R$ 2.576,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:22:877
R$ 2.576,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:23:933
R$ 2.576,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:25:080
R$ 2.576,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:26:437
R$ 2.576,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:26:917
R$ 2.576,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:27:457
R$ 2.576,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:27:943
R$ 2.576,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:28:457
R$ 2.576,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:29:943
R$ 2.576,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:30:623
R$ 2.576,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:31:947
R$ 2.576,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:32:913
R$ 2.576,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:32:937
R$ 2.576,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:33:953
R$ 2.576,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:35:150
R$ 2.576,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:35:963
R$ 2.576,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:36:947
R$ 2.576,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:38:167
R$ 2.576,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:38:940
R$ 2.576,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:39:073
R$ 2.576,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:39:977
R$ 2.576,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:41:420
R$ 2.576,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:41:980
R$ 2.576,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:42:663
R$ 2.576,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:43:980

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1342
Assinatura

R$ 2.576,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:44:947
R$ 2.576,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:44:963
R$ 2.576,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:45:410
R$ 2.576,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:46:093
R$ 2.576,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:47:233
R$ 2.576,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:47:987
R$ 2.576,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:49:313
R$ 2.576,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:50:943
R$ 2.576,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:51:477
R$ 2.576,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:51:997
R$ 2.576,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:52:293
R$ 2.576,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:54:193
R$ 2.576,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:54:747
R$ 2.576,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:56:193
R$ 2.576,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:56:733
R$ 2.575,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:57:207
R$ 2.575,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:57:543
R$ 2.575,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:57:993
R$ 2.575,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:58:840
R$ 2.575,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:203
R$ 2.575,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:01:217
R$ 2.575,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:02:217
R$ 2.575,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:02:947
R$ 2.575,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:03:460
R$ 2.575,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:06:033
R$ 2.575,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:06:887
R$ 2.575,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:08:040
R$ 2.575,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:08:947
R$ 2.575,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:09:363
R$ 2.575,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:10:043
R$ 2.575,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:10:777
R$ 2.575,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:12:050
R$ 2.575,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:13:443
R$ 2.575,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:14:053
R$ 2.575,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:533
R$ 2.575,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:14:950
R$ 2.575,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:15:247
R$ 2.575,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:16:057
R$ 2.575,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:16:483
R$ 2.575,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:057
R$ 2.575,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:18:430
R$ 2.575,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:20:060
R$ 2.575,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:20:817
R$ 2.575,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:20:957
R$ 2.575,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:21:307
R$ 2.575,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:067
R$ 2.575,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:22:937
R$ 2.575,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:073
R$ 2.575,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:040
R$ 2.575,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:26:267
R$ 2.575,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:26:957
R$ 2.575,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:27:423
R$ 2.575,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:28:087
R$ 2.575,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:29:460
R$ 2.575,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:30:090
R$ 2.575,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:31:467
R$ 2.575,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:32:087
R$ 2.575,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:32:960
R$ 2.575,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:33:740
R$ 2.575,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:34:093
R$ 2.575,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:34:683

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1343
Assinatura

R$ 2.575,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:100
R$ 2.575,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:36:940
R$ 2.575,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:38:300
R$ 2.575,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:38:963
R$ 2.575,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:39:013
R$ 2.575,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:39:700
R$ 2.575,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:40:303
R$ 2.575,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:41:217
R$ 2.575,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:42:107
R$ 2.575,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:43:047
R$ 2.575,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:44:110
R$ 2.575,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:44:967
R$ 2.575,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:45:203
R$ 2.575,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:48:120
R$ 2.575,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:48:677
R$ 2.575,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:50:137
R$ 2.575,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:50:773
R$ 2.575,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:50:967
R$ 2.575,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:51:440
R$ 2.575,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:52:140
R$ 2.575,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:52:853
R$ 2.575,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:54:147
R$ 2.575,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:54:773
R$ 2.575,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:56:173
R$ 2.575,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:56:913
R$ 2.575,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:56:970
R$ 2.575,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:57:457
R$ 2.575,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:58:177
R$ 2.575,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:58:763
R$ 2.575,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:00:183
R$ 2.575,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:00:747
R$ 2.575,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:02:187
R$ 2.575,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:02:617
R$ 2.574,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:02:973
R$ 2.574,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:03:480
R$ 2.574,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:04:193
R$ 2.574,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:04:967
R$ 2.574,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:200
R$ 2.574,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:07:163
R$ 2.574,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:287
R$ 2.574,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:08:980
R$ 2.574,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:09:383
R$ 2.574,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:10:413
R$ 2.574,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:11:493
R$ 2.574,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:12:227
R$ 2.574,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:13:003
R$ 2.574,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:14:443
R$ 2.574,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:14:977
R$ 2.574,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:15:243
R$ 2.574,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:16:250
R$ 2.574,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:17:557
R$ 2.574,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:18:247
R$ 2.574,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:19:647
R$ 2.574,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:20:980
R$ 2.574,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:21:787
R$ 2.574,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:22:253
R$ 2.574,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:22:807
R$ 2.574,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:24:253
R$ 2.574,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:25:163
R$ 2.574,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:26:257

SEFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 344
Assinatura

R$ 2.574,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:27:340
R$ 2.574,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:27:417
R$ 2.574,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:28:190
R$ 2.574,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:270
R$ 2.574,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:29:597
R$ 2.574,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:683
R$ 2.574,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:31:873
R$ 2.574,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:32:290
R$ 2.574,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:32:857
R$ 2.574,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:32:983
R$ 2.574,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:33:667
R$ 2.574,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:36:297
R$ 2.574,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:37:580
R$ 2.574,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:38:310
R$ 2.574,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:38:983
R$ 2.574,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:39:573
R$ 2.574,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:427
R$ 2.574,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:43:067
R$ 2.574,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:43:323
R$ 2.574,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:327
R$ 2.574,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:44:987
R$ 2.574,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:45:247
R$ 2.574,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:46:337
R$ 2.574,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:47:627
R$ 2.574,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:330
R$ 2.574,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:49:760
R$ 2.574,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:50:330
R$ 2.574,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:50:883
R$ 2.574,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:50:993
R$ 2.574,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:51:700
R$ 2.574,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:330
R$ 2.574,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:53:263
R$ 2.574,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:333
R$ 2.574,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:55:573
R$ 2.574,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:347
R$ 2.574,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:56:993
R$ 2.574,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:57:867
R$ 2.574,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:58:360
R$ 2.574,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:58:857
R$ 2.574,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:357
R$ 2.574,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:01:280
R$ 2.574,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:02:370
R$ 2.574,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:02:930
R$ 2.574,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:03:000
R$ 2.574,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:03:910
R$ 2.574,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:373
R$ 2.574,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:05:647
R$ 2.574,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:373
R$ 2.573,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:07:797
R$ 2.573,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:393
R$ 2.573,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:09:010
R$ 2.573,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:09:700
R$ 2.573,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:390
R$ 2.573,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:12:087
R$ 2.573,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:12:387
R$ 2.573,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:13:637
R$ 2.573,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:390
R$ 2.573,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:15:007
R$ 2.573,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:15:777
R$ 2.573,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:16:390
R$ 2.573,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:16:980

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1345
Assinatura

R$ 2.573,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:407
R$ 2.573,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:19:500
R$ 2.573,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:410
R$ 2.573,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:21:970
R$ 2.573,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:23:690
R$ 2.573,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:407
R$ 2.573,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:24:447
R$ 2.573,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:26:417
R$ 2.573,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:27:007
R$ 2.573,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:27:023
R$ 2.573,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:423
R$ 2.573,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:29:210
R$ 2.573,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:433
R$ 2.573,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:31:593
R$ 2.573,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:32:430
R$ 2.573,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:33:017
R$ 2.573,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:33:700
R$ 2.573,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:34:437
R$ 2.573,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:34:877
R$ 2.573,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:437
R$ 2.573,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:37:050
R$ 2.573,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:443
R$ 2.573,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:39:027
R$ 2.573,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:39:480
R$ 2.573,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:443
R$ 2.573,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:41:827
R$ 2.573,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:450
R$ 2.573,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:43:993
R$ 2.573,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:44:463
R$ 2.573,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:45:023
R$ 2.573,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:45:043
R$ 2.573,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:45:737
R$ 2.573,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:460
R$ 2.573,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:47:427
R$ 2.573,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:870
R$ 2.573,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:49:823
R$ 2.573,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:470
R$ 2.573,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:51:027
R$ 2.573,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:52:047
R$ 2.573,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:52:480
R$ 2.573,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:53:137
R$ 2.573,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:56:497
R$ 2.573,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:57:030
R$ 2.573,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:57:923
R$ 2.573,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:00:497
R$ 2.573,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:01:030
R$ 2.573,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:503
R$ 2.573,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:03:040
R$ 2.573,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:03:267
R$ 2.573,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:503
R$ 2.573,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:05:770
R$ 2.573,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:06:503
R$ 2.573,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:07:787
R$ 2.573,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:08:510
R$ 2.573,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:08:610
R$ 2.573,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:09:030
R$ 2.573,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:09:623
R$ 2.573,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:10:517
R$ 2.573,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:11:107
R$ 2.573,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:640

DA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 2.573,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:13:243
R$ 2.573,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:15:030
R$ 2.573,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:15:393
R$ 2.573,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:16:737
R$ 2.573,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:17:567
R$ 2.573,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:18:860
R$ 2.572,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:19:733
R$ 2.572,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:20:553
R$ 2.572,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:21:037
R$ 2.572,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:21:773
R$ 2.572,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:563
R$ 2.572,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:23:883
R$ 2.572,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:763
R$ 2.572,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:26:053
R$ 2.572,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:26:573
R$ 2.572,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:26:843
R$ 2.572,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:27:033
R$ 2.572,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:27:920
R$ 2.572,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:663
R$ 2.572,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:29:237
R$ 2.572,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:30:583
R$ 2.572,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:31:417
R$ 2.572,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:32:790
R$ 2.572,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:33:037
R$ 2.572,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:503
R$ 2.572,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:36:807
R$ 2.572,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:37:940
R$ 2.572,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:39:040
R$ 2.572,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:40:097
R$ 2.572,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:40:620
R$ 2.572,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:41:180
R$ 2.572,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:42:633
R$ 2.572,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:43:487
R$ 2.572,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:44:643
R$ 2.572,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:45:043
R$ 2.572,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:45:673
R$ 2.572,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:48:977
R$ 2.572,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:49:730
R$ 2.572,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:647
R$ 2.572,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:51:047
R$ 2.572,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:52:017
R$ 2.572,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:660
R$ 2.572,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:53:880
R$ 2.572,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:650
R$ 2.572,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:56:000
R$ 2.572,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:663
R$ 2.572,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:57:043
R$ 2.572,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:58:480
R$ 2.572,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:58:670
R$ 2.572,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:59:087
R$ 2.572,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:670
R$ 2.572,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:01:757
R$ 2.572,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:02:667
R$ 2.572,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:03:047
R$ 2.572,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:04:170
R$ 2.572,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:707
R$ 2.572,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:06:150
R$ 2.572,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:06:673
R$ 2.572,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:07:093
R$ 2.572,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:877
R$ 2.572,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:09:080

PMFAZENDA RIO GRANDE 1347 Folha nº Assinatura

R$ 2.572,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:09:540
R$ 2.572,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:677
R$ 2.572,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:11:880
R$ 2.572,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:687
R$ 2.572,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:14:383
R$ 2.572,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:14:690
R$ 2.572,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:15:053
R$ 2.572,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:15:470
R$ 2.572,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:900
R$ 2.572,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:17:907
R$ 2.572,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:703
R$ 2.572,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:20:100
R$ 2.572,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:920
R$ 2.572,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:21:413
R$ 2.572,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:22:477
R$ 2.571,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:22:740
R$ 2.571,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:23:647
R$ 2.571,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:25:077
R$ 2.571,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:25:843
R$ 2.571,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:790
R$ 2.571,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:27:407
R$ 2.571,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:28:357
R$ 2.571,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:28:790
R$ 2.571,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:29:277
R$ 2.571,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:807
R$ 2.571,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:31:853
R$ 2.571,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:790
R$ 2.571,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:33:063
R$ 2.571,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:34:140
R$ 2.571,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:34:797
R$ 2.571,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:36:043
R$ 2.571,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:790
R$ 2.571,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:38:383
R$ 2.571,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:38:800
R$ 2.571,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:39:060
R$ 2.571,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:39:543
R$ 2.571,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:40:810
R$ 2.571,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:41:923
R$ 2.571,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:42:820
R$ 2.571,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:44:400
R$ 2.571,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:44:827
R$ 2.571,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:45:070
R$ 2.571,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:45:317
R$ 2.571,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:47:030
R$ 2.571,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:48:003
R$ 2.571,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:48:833
R$ 2.571,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:50:510
R$ 2.571,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:50:843
R$ 2.571,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:51:070
R$ 2.571,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:51:843
R$ 2.571,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:53:067
R$ 2.571,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:54:683
R$ 2.571,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:54:833
R$ 2.571,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:56:057
R$ 2.571,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:57:073
R$ 2.571,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:57:237
R$ 2.571,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:58:573
R$ 2.571,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:58:847
R$ 2.571,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:59:583
R$ 2.571,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:00:867

SMFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 13 48
Assinatura

R$ 2.571,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:02:150
R$ 2.571,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:02:853
R$ 2.571,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:03:077
R$ 2.571,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:04:643
R$ 2.571,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:04:867
R$ 2.571,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:05:543
R$ 2.571,3300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:08:623
R$ 2.571,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:08:877
R$ 2.571,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:09:077
R$ 2.571,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:09:907
R$ 2.571,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:11:083
R$ 2.571,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:11:593
R$ 2.571,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:13:087
R$ 2.571,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:14:137
R$ 2.571,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:14:897
R$ 2.571,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:15:080
R$ 2.571,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:16:217
R$ 2.571,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:16:907
R$ 2.571,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:17:617
R$ 2.571,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:18:910
R$ 2.571,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:19:730
R$ 2.571,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:21:083
R$ 2.571,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:22:067
R$ 2.571,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:22:917
R$ 2.571,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:24:307
R$ 2.571,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:27:087
R$ 2.571,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:27:400
R$ 2.571,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:27:953
R$ 2.571,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:30:150
R$ 2.571,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:31:257
R$ 2.571,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:32:153
R$ 2.571,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:33:337
R$ 2.571,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:33:473
R$ 2.570,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:34:170
R$ 2.570,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:35:697
R$ 2.570,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:38:397
R$ 2.570,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:38:863
R$ 2.570,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:39:093
R$ 2.570,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:39:637
R$ 2.570,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:40:210
R$ 2.570,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:41:063
R$ 2.570,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:42:213
R$ 2.570,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:43:127
R$ 2.570,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:213
R$ 2.570,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:45:093
R$ 2.570,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:45:210
R$ 2.570,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:213
R$ 2.570,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:47:680
R$ 2.570,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:217
R$ 2.570,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:48:923
R$ 2.570,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:50:227
R$ 2.570,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:51:100
R$ 2.570,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:51:157
R$ 2.570,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:51:837
R$ 2.570,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:227
R$ 2.570,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:53:287
R$ 2.570,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:54:230
R$ 2.570,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:55:247
R$ 2.570,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:56:443
R$ 2.570,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:57:077
R$ 2.570,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:57:107

FAZENDA RIO GRANDE
1349
Folha nº
Assinatura

R$ 2.570,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:58:253
R$ 2.570,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:59:567
R$ 2.570,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:00:277
R$ 2.570,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:00:983
R$ 2.570,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:02:237
R$ 2.570,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:03:030
R$ 2.570,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:03:670
R$ 2.570,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:04:287
R$ 2.570,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:05:380
R$ 2.570,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:08:490
R$ 2.570,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:09:127
R$ 2.570,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:09:357
R$ 2.570,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:293
R$ 2.570,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:500
R$ 2.570,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:12:520
R$ 2.570,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:13:243
R$ 2.570,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:14:317
R$ 2.570,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:15:267
R$ 2.570,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:15:467
R$ 2.570,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:15:987
R$ 2.570,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:16:340
R$ 2.570,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:17:233
R$ 2.570,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:18:337
R$ 2.570,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:507
R$ 2.570,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:20:567
R$ 2.570,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:21:120
R$ 2.570,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:21:383
R$ 2.570,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:22:360
R$ 2.570,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:23:747
R$ 2.570,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:24:360
R$ 2.570,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:25:680
R$ 2.570,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:26:367
R$ 2.570,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:27:123
R$ 2.570,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:27:590
R$ 2.570,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:28:373
R$ 2.570,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:29:970
R$ 2.570,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:30:390
R$ 2.570,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:33:133
R$ 2.570,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:34:393
R$ 2.570,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:35:887
R$ 2.570,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:36:140
R$ 2.570,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:36:433
R$ 2.570,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:37:083
R$ 2.570,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:547
R$ 2.570,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:39:133
R$ 2.570,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:39:647
R$ 2.570,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:450
R$ 2.570,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:42:077
R$ 2.570,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:42:447
R$ 2.570,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:42:973
R$ 2.569,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:673
R$ 2.569,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:45:140
R$ 2.569,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:45:280
R$ 2.569,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:473
R$ 2.569,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:47:620
R$ 2.569,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:480
R$ 2.569,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:49:840
R$ 2.569,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:483
R$ 2.569,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:51:153
R$ 2.569,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:51:970

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 350
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 2.569,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:517
R$ 2.569,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:53:977
R$ 2.569,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:54:510
R$ 2.569,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:55:037
R$ 2.569,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:710
R$ 2.569,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:57:097
R$ 2.569,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:57:157
R$ 2.569,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:57:713
R$ 2.569,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:58:513
R$ 2.569,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:727
R$ 2.569,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:59:183
R$ 2.569,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:530
R$ 2.569,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:01:360
R$ 2.569,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:530
R$ 2.569,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:03:173
R$ 2.569,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:03:550
R$ 2.569,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:530
R$ 2.569,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:06:147
R$ 2.569,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:540
R$ 2.569,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:07:173
R$ 2.569,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:750
R$ 2.569,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:09:167
R$ 2.569,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:09:490
R$ 2.569,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:767
R$ 2.569,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:11:567
R$ 2.569,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:570
R$ 2.569,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:13:877
R$ 2.569,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:583
R$ 2.569,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:14:853
R$ 2.569,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:15:173
R$ 2.569,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:15:553
R$ 2.569,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:597
R$ 2.569,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:18:307
R$ 2.569,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:18:617
R$ 2.569,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:19:343
R$ 2.569,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:617
R$ 2.569,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:21:173
R$ 2.569,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:21:630
R$ 2.569,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:833
R$ 2.569,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:23:973
R$ 2.569,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:627
R$ 2.569,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:160
R$ 2.569,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:26:640
R$ 2.569,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:27:120
R$ 2.569,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:27:423
R$ 2.569,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:28:040
R$ 2.569,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:640
R$ 2.569,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:323
R$ 2.569,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:643
R$ 2.569,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:31:427
R$ 2.569,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:653
R$ 2.569,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:33:177
R$ 2.569,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:33:637
R$ 2.569,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:660
R$ 2.569,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:037
R$ 2.569,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:36:673
R$ 2.569,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:37:057
R$ 2.569,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:38:687
R$ 2.569,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:39:170
R$ 2.569,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:39:190
R$ 2.569,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:700

R$ 2.569,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:41:413
R$ 2.569,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:43:050
R$ 2.569,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:43:613
R$ 2.569,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:44:717
R$ 2.569,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:45:187
R$ 2.569,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:45:997
R$ 2.569,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:46:733
R$ 2.569,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:48:130
R$ 2.569,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:48:730
R$ 2.568,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:49:373
R$ 2.568,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:50:737
R$ 2.568,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:51:187
R$ 2.568,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:51:423
R$ 2.568,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:52:747
R$ 2.568,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:53:547
R$ 2.568,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:54:763
R$ 2.568,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:55:647
R$ 2.568,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:56:767
R$ 2.568,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:57:183
R$ 2.568,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:57:723
R$ 2.568,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:58:767
R$ 2.568,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:59:983
R$ 2.568,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:00:773
R$ 2.568,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:02:523
R$ 2.568,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:02:767
R$ 2.568,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:03:400
R$ 2.568,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:04:770
R$ 2.568,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:05:113
R$ 2.568,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:05:350
R$ 2.568,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:06:773
R$ 2.568,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:09:583
R$ 2.568,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:10:810
R$ 2.568,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:11:190
R$ 2.568,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:11:777
R$ 2.568,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:11:980
R$ 2.568,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:12:817
R$ 2.568,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:13:380
R$ 2.568,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:14:870
R$ 2.568,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:15:680
R$ 2.568,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:16:817
R$ 2.568,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:17:813
R$ 2.568,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:18:163
R$ 2.568,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:18:833
R$ 2.568,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:19:323
R$ 2.568,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:20:843
R$ 2.568,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:21:450
R$ 2.568,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:22:847
R$ 2.568,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:23:197
R$ 2.568,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:23:437
R$ 2.568,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:24:857
R$ 2.568,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:25:893
R$ 2.568,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:26:870
R$ 2.568,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:29:203
R$ 2.568,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:30:870
R$ 2.568,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:35:207
R$ 2.568,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:35:423
R$ 2.568,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:36:897
R$ 2.568,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:41:220
R$ 2.568,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:42:910
R$ 2.568,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:46:627

PREFEITURA RIO GRANDE
1352
Folha nº
Assinatura

R$ 2.568,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:46:910
R$ 2.568,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:47:210
R$ 2.568,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:48:940
R$ 2.568,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:54:170
R$ 2.568,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:54:963
R$ 2.568,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:59:053
R$ 2.568,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:59:227
R$ 2.568,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:00:993
R$ 2.568,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:05:230
R$ 2.568,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:07:020
R$ 2.568,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:09:427
R$ 2.568,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:11:030
R$ 2.568,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:11:233
R$ 2.568,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:13:033
R$ 2.568,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:17:230
R$ 2.568,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:19:047
R$ 2.568,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:19:337
R$ 2.567,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:23:230
R$ 2.568,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:23:683
R$ 2.567,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:25:067
R$ 2.567,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:29:233
R$ 2.567,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:31:147
R$ 2.567,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:32:197
R$ 2.567,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:35:237
R$ 2.567,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:37:097
R$ 2.567,8700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:40:473
R$ 2.567,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:41:100
R$ 2.567,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:41:233
R$ 2.567,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:43:193
R$ 2.567,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:47:243
R$ 2.567,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:48:310
R$ 2.567,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:49:127
R$ 2.567,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:52:790
R$ 2.567,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:53:130
R$ 2.567,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:53:243
R$ 2.567,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:55:133
R$ 2.567,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:59:243
R$ 2.567,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:59:723
R$ 2.567,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:01:173
R$ 2.567,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:05:253
R$ 2.567,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:07:157
R$ 2.567,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:10:160
R$ 2.567,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:11:157
R$ 2.567,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:11:253
R$ 2.567,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:13:170
R$ 2.567,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:17:250
R$ 2.567,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:17:777
R$ 2.567,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:19:180
R$ 2.567,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:23:253
R$ 2.567,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:24:377
R$ 2.567,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:25:190
R$ 2.567,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:29:267
R$ 2.567,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:29:353
R$ 2.567,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:31:203
R$ 2.567,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:35:280
R$ 2.567,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:36:147
R$ 2.567,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:37:220
R$ 2.567,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:41:137
R$ 2.567,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:41:210
R$ 2.567,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:41:287
R$ 2.567,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:43:213

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 353
Assinatura

R$ 2.567,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:47:307
R$ 2.567,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:49:247
R$ 2.567,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:53:690
R$ 2.567,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:54:823
R$ 2.567,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:55:263
R$ 2.567,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:59:343
R$ 2.567,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:00:443
R$ 2.567,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:01:287
R$ 2.567,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:05:363
R$ 2.567,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:07:287
R$ 2.567,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:11:380
R$ 2.567,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:13:317
R$ 2.567,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:16:063
R$ 2.567,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:17:323
R$ 2.567,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:17:393
R$ 2.567,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:19:327
R$ 2.567,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:22:793
R$ 2.567,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:23:350
R$ 2.567,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:23:413
R$ 2.567,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:25:350
R$ 2.568,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:27:813
R$ 2.566,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:29:433
R$ 2.566,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:31:387
R$ 2.566,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:35:450
R$ 2.566,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:37:410
R$ 2.566,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:42:420
R$ 2.566,9300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:42:620
R$ 2.566,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:43:447
R$ 2.566,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:47:470
R$ 2.566,8900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:47:900
R$ 2.566,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:49:470
R$ 2.566,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:53:477
R$ 2.566,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:55:483
R$ 2.566,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:59:487
R$ 2.566,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:00:313
R$ 2.566,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:01:513
R$ 2.566,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:05:487
R$ 2.566,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:07:510
R$ 2.566,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:11:480
R$ 2.566,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:11:547
R$ 2.566,6500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:17:340
R$ 2.566,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:17:570
R$ 2.566,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:17:800
R$ 2.566,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:19:573
R$ 2.566,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:23:487
R$ 2.566,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:23:573
R$ 2.566,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:29:523
R$ 2.566,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:31:603
R$ 2.566,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:33:647
R$ 2.566,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:35:487
R$ 2.566,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:35:610
R$ 2.566,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:41:493
R$ 2.566,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:41:627
R$ 2.566,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:46:313
R$ 2.566,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:47:493
R$ 2.566,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:47:643
R$ 2.566,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:53:370
R$ 2.566,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:53:493
R$ 2.566,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:53:710
R$ 2.566,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:59:503

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE DO SUL
1354
Folha nº
Assinatura

R$ 2.566,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:59:707
R$ 2.566,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:00:713
R$ 2.566,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:04:503
R$ 2.566,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:05:517
R$ 2.566,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:05:717
R$ 2.566,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:11:510
R$ 2.566,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:11:737
R$ 2.566,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:11:943
R$ 2.566,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:15:493
R$ 2.566,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:15:760
R$ 2.566,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:17:510
R$ 2.566,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:17:763
R$ 2.566,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:20:800
R$ 2.566,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:21:813
R$ 2.565,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:23:520
R$ 2.565,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:23:800
R$ 2.565,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:28:340
R$ 2.565,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:29:523
R$ 2.565,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:29:833
R$ 2.565,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:34:553
R$ 2.565,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:35:523
R$ 2.565,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:35:843
R$ 2.565,8700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:38:463
R$ 2.565,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:39:863
R$ 2.565,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:41:530
R$ 2.565,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:41:857
R$ 2.565,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:45:530
R$ 2.565,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:45:873
R$ 2.565,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:47:530
R$ 2.565,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:47:883
R$ 2.565,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:51:580
R$ 2.565,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:51:913
R$ 2.565,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:53:537
R$ 2.565,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:53:920
R$ 2.565,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:58:047
R$ 2.565,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:59:533
R$ 2.565,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:59:953
R$ 2.565,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:05:547
R$ 2.565,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:05:973
R$ 2.520,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:07:407
R$ 2.565,6100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:07:563
R$ 2.519,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:11:540
R$ 2.519,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:14:880
R$ 2.519,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:19:627
R$ 2.519,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:21:547
R$ 2.519,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:23:900
R$ 2.519,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:27:543
R$ 2.519,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:33:450
R$ 2.519,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:33:550
R$ 2.519,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:36:573
R$ 2.519,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:39:557
R$ 2.519,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:47:853
R$ 2.519,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:49:567
R$ 2.519,7300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:52:643
R$ 2.519,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:55:570
R$ 2.519,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:01:577
R$ 2.519,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:03:567
R$ 2.519,6300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:08:580
R$ 2.519,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:11:160
R$ 2.519,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:17:673
R$ 2.519,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:19:570

PM FAZENDA RIO GRA
1355
Folha nº
Assinatura

R$ 2.519,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:29:857
R$ 2.519,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:31:573
R$ 2.495,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:39:487
R$ 2.494,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:39:580
R$ 2.519,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:42:427
R$ 2.500,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:49:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:49:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:49:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	22/11/2022 14:39:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, pelo melhor lance de R$ 2.494,9500 e com valor negociado a R$ 2.494,5000. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 18,9500	R$ 379,0000	18/11/2022 13:58:11

Marca: Camper
Fabricante: Camper
Modelo / Versão: CA 34414
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal, com regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafador e viseiras. O capacete deve possuir a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco. O casco deve possuir a opção de tira refletiva, impressão de logo e suporte para lâmpada.
Porte da empresa: ME/EPP

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 18,9500	R$ 379,0000	18/11/2022 15:18:42

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CAPACETE DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal, com regulagem 18,9500 379,0000 através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafador e viseiras. O capacete deve possuir a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco. O casco deve possuir a opção de tira refletiva, impressão de logo e suporte para lâmpada.
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 18,9500	R$ 379,0000	18/11/2022 16:49:22

Marca: CAMPER CA 34414
Fabricante: CAMPER CA 34414
Modelo / Versão: CAMPER CA 34414
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal, com regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafador e viseiras. O capacete deve possuir a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco. O casco deve possuir a opção de tira refletiva, impressão de logo e suporte para lâmpada.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 18,9500	R$ 379,0000	19/11/2022 12:23:37

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CA 31469
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIAMIDA, APLICAÇÃO CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISE I, TIPO DE CASCO CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, PADRÃO CLASSE A, TIPO III, SEM ABA
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	20	R$ 80,0000	R$ 1.600,0000	11/11/2022 17:25:52

Marca: LIBUS

Fabricante: LIBUS
Modelo / Versão: CAPACETE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Porte da empresa: ME/EPP

PM FAZENDA RIO GRANDE 1357 Folha nº Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.600,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 379,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 379,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 379,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 379,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 378,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:24:800
R$ 378,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:25:377
R$ 378,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:30:820
R$ 378,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:31:423
R$ 378,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:36:810
R$ 378,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:37:453
R$ 378,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:42:830
R$ 378,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:43:453
R$ 378,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:48:877
R$ 378,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:49:477
R$ 378,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:54:903
R$ 378,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:55:490
R$ 378,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:00:920
R$ 378,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:01:533
R$ 378,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:06:927
R$ 378,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:11:913
R$ 378,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:12:990
R$ 378,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:13:910
R$ 378,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:19:003
R$ 378,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:19:937
R$ 378,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:25:023
R$ 378,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:25:973
R$ 378,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:31:030
R$ 378,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:32:000
R$ 378,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:37:040
R$ 378,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:38:020
R$ 378,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:43:067
R$ 378,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:44:027
R$ 378,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:49:100
R$ 378,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:50:047
R$ 378,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:55:130
R$ 378,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:56:070
R$ 378,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:01:153
R$ 378,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:02:083
R$ 378,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:07:170
R$ 378,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:08:100
R$ 378,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:13:203
R$ 378,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:14:120
R$ 378,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:19:233
R$ 378,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:20:230
R$ 378,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:28:303
R$ 378,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:30:160
R$ 378,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:33:313
R$ 378,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:34:173
R$ 377,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:39:693
R$ 377,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:40:210
R$ 377,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:45:363
R$ 377,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:46:217
R$ 377,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:51:380

R$ 377,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:52:223
R$ 377,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:57:760
R$ 377,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:58:233
R$ 377,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:03:427
R$ 377,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:04:237
R$ 377,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:09:463
R$ 377,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:10:257
R$ 377,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:15:477
R$ 377,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:16:267
R$ 377,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:21:507
R$ 377,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:22:277
R$ 377,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:27:520
R$ 377,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:28:280
R$ 377,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:33:557
R$ 377,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:34:283
R$ 377,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:39:570
R$ 377,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:40:303
R$ 377,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:45:617
R$ 377,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:46:313
R$ 377,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:51:633
R$ 377,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:52:327
R$ 377,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:03:57:677
R$ 377,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:03:58:337
R$ 377,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:03:707
R$ 377,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:04:420
R$ 377,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:09:803
R$ 377,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:10:363
R$ 377,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:15:760
R$ 377,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:16:380
R$ 377,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:21:797
R$ 377,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:22:400
R$ 377,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:27:847
R$ 377,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:28:417
R$ 377,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:33:847
R$ 377,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:34:433
R$ 377,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:39:873
R$ 377,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:40:467
R$ 377,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:45:910
R$ 377,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:46:467
R$ 376,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:51:947
R$ 376,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:52:477
R$ 376,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:04:57:963
R$ 376,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:04:58:503
R$ 376,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:04:010
R$ 376,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:04:517
R$ 376,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:10:010
R$ 376,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:10:533
R$ 376,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:16:037
R$ 376,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:16:557
R$ 376,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:22:080
R$ 376,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:22:567
R$ 376,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:28:087
R$ 376,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:28:583
R$ 376,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:34:113
R$ 376,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:34:603
R$ 376,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:40:153
R$ 376,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:40:637
R$ 376,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:46:200
R$ 376,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:46:640
R$ 376,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:52:203
R$ 376,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:52:657

INFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1358
Assinatura

R$ 376,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:58:223
R$ 376,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:58:683
R$ 376,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:04:230
R$ 376,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:04:710
R$ 376,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:10:277
R$ 376,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:10:730
R$ 376,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:16:327
R$ 376,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:16:737
R$ 376,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:22:323
R$ 376,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:22:767
R$ 376,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:28:327
R$ 376,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:28:880
R$ 376,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:34:727
R$ 376,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:34:900
R$ 376,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:40:390
R$ 376,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:40:927
R$ 376,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:46:413
R$ 376,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:46:937
R$ 375,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:52:427
R$ 375,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:52:947
R$ 375,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:58:463
R$ 375,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:58:953
R$ 375,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:04:543
R$ 375,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:04:977
R$ 375,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:10:537
R$ 375,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:11:003
R$ 375,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:16:560
R$ 375,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:16:997
R$ 375,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:22:593
R$ 375,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:23:010
R$ 375,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:28:610
R$ 375,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:29:003
R$ 375,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:34:620
R$ 375,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:35:017
R$ 375,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:40:640
R$ 375,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:41:030
R$ 375,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:46:687
R$ 375,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:47:060
R$ 375,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:52:707
R$ 375,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:53:083
R$ 375,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:58:727
R$ 375,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:59:093
R$ 375,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:04:767
R$ 375,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:05:103
R$ 375,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:10:780
R$ 375,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:11:127
R$ 375,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:16:793
R$ 375,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:17:173
R$ 375,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:22:257
R$ 375,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:22:817
R$ 375,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:23:170
R$ 375,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:24:023
R$ 375,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:25:190
R$ 375,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:26:170
R$ 375,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:27:190
R$ 375,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:28:287
R$ 375,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:28:833
R$ 375,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:29:197
R$ 375,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:30:410
R$ 375,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:31:213

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1359
Assinatura

R$ 375,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:32:503
R$ 375,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:33:220
R$ 375,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:34:550
R$ 375,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:34:850
R$ 375,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:35:230
R$ 375,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:36:707
R$ 375,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:37:230
R$ 375,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:38:510
R$ 375,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:39:243
R$ 375,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:680
R$ 375,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:40:880
R$ 375,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:990
R$ 375,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:41:243
R$ 374,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:42:280
R$ 374,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:43:243
R$ 374,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:44:683
R$ 374,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:45:303
R$ 374,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:46:423
R$ 374,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:46:907
R$ 374,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:47:047
R$ 374,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:47:270
R$ 374,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:48:303
R$ 374,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:49:270
R$ 374,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:50:600
R$ 374,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:51:263
R$ 374,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:52:617
R$ 374,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:52:927
R$ 374,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:53:263
R$ 374,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:54:590
R$ 374,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:55:267
R$ 374,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:56:560
R$ 374,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:57:277
R$ 374,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:58:567
R$ 374,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:59:273
R$ 374,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:59:897
R$ 374,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:00:437
R$ 374,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:01:277
R$ 374,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:02:667
R$ 374,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:03:297
R$ 374,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:797
R$ 374,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:04:967
R$ 374,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:05:107
R$ 374,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:05:300
R$ 374,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:06:117
R$ 374,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:07:303
R$ 374,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:08:693
R$ 374,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:09:313
R$ 374,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:10:530
R$ 374,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:10:997
R$ 374,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:11:153
R$ 374,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:11:310
R$ 374,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:12:157
R$ 374,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:13:330
R$ 374,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:14:673
R$ 374,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:15:327
R$ 374,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:16:423
R$ 374,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:17:017
R$ 374,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:17:147
R$ 374,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:17:327
R$ 374,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:18:153
R$ 374,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:19:333

PMF AZENDA RIO GRANDE
1360
Folha nº
Assinatura

R$ 374,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:20:953
R$ 374,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:21:333
R$ 374,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:22:893
R$ 374,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:23:297
R$ 374,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:23:343
R$ 374,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:24:907
R$ 374,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:25:343
R$ 374,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:26:837
R$ 374,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:27:353
R$ 374,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:27:437
R$ 374,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:29:070
R$ 374,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:29:257
R$ 374,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:29:357
R$ 374,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:30:680
R$ 374,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:31:377
R$ 374,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:32:950
R$ 374,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:33:377
R$ 374,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:34:487
R$ 374,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:35:387
R$ 374,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:35:457
R$ 374,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:36:407
R$ 374,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:37:390
R$ 374,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:38:713
R$ 374,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:39:393
R$ 374,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:40:393
R$ 374,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:41:127
R$ 374,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:41:267
R$ 374,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:41:407
R$ 374,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:42:403
R$ 374,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:43:400
R$ 374,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:44:833
R$ 373,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:45:403
R$ 373,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:46:413
R$ 373,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:47:147
R$ 373,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:47:270
R$ 373,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:47:400
R$ 373,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:48:277
R$ 373,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:51:407
R$ 373,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:52:487
R$ 373,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:53:417
R$ 373,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:53:437
R$ 373,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:54:767
R$ 373,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:55:420
R$ 373,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:56:913
R$ 373,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:57:427
R$ 373,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:58:490
R$ 373,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:59:207
R$ 373,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:59:343
R$ 373,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:09:59:443
R$ 373,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:00:320
R$ 373,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:01:447
R$ 373,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:02:930
R$ 373,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:03:447
R$ 373,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:04:483
R$ 373,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:05:220
R$ 373,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:05:353
R$ 373,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:05:450
R$ 373,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:06:870
R$ 373,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:07:463
R$ 373,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:09:560

PREFEITURA RIO GRANDE
1361
Folha nº
Assinatura

R$ 373,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:11:257
R$ 373,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:11:487
R$ 373,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:11:613
R$ 373,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:13:490
R$ 373,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:14:577
R$ 373,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:15:503
R$ 373,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:16:993
R$ 373,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:17:260
R$ 373,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:17:527
R$ 373,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:17:620
R$ 373,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:19:520
R$ 373,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:19:977
R$ 373,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:21:533
R$ 373,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:22:637
R$ 373,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:23:303
R$ 373,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:23:543
R$ 373,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:24:727
R$ 373,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:25:547
R$ 373,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:27:023
R$ 373,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:27:553
R$ 373,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:28:900
R$ 373,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:29:313
R$ 373,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:29:560
R$ 373,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:29:653
R$ 373,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:31:567
R$ 373,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:31:997
R$ 373,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:33:570
R$ 373,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:34:253
R$ 373,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:35:337
R$ 373,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:35:567
R$ 373,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:36:023
R$ 373,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:37:570
R$ 373,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:38:497
R$ 373,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:39:573
R$ 373,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:40:407
R$ 373,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:41:577
R$ 373,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:41:630
R$ 373,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:43:577
R$ 373,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:47:370
R$ 373,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:47:597
R$ 373,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:53:753
R$ 372,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:55:640
R$ 372,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:59:393
R$ 372,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:10:59:650
R$ 372,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:05:660
R$ 372,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:07:697
R$ 372,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:11:440
R$ 372,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:11:723
R$ 372,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:17:440
R$ 372,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:17:727
R$ 372,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:23:440
R$ 372,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:23:747
R$ 372,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:29:463
R$ 372,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:29:760
R$ 372,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:35:480
R$ 372,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:35:780
R$ 372,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:41:483
R$ 372,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:41:803
R$ 372,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:47:517
R$ 372,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:47:917
R$ 372,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:53:537

SMFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1367
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
1363
Folha nº
Assinatura

R$ 372,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:53:840
R$ 372,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:59:557
R$ 372,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:11:59:873
R$ 372,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:05:600
R$ 372,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:05:883
R$ 372,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:11:570
R$ 372,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:11:907
R$ 372,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:12:620
R$ 372,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:13:973
R$ 372,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:14:693
R$ 372,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:15:907
R$ 372,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:16:343
R$ 372,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:17:907
R$ 372,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:18:413
R$ 372,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:18:630
R$ 372,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:18:803
R$ 372,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:19:913
R$ 372,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:20:793
R$ 372,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:21:933
R$ 372,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:22:423
R$ 372,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:23:607
R$ 372,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:23:933
R$ 372,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:24:557
R$ 372,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:25:937
R$ 372,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:26:923
R$ 372,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:27:940
R$ 372,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:28:280
R$ 372,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:29:693
R$ 372,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:29:953
R$ 372,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:810
R$ 372,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:31:953
R$ 372,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:32:770
R$ 372,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:33:967
R$ 372,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:34:957
R$ 372,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:35:637
R$ 372,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:35:983
R$ 372,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:36:960
R$ 372,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:37:983
R$ 371,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:38:953
R$ 371,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:39:993
R$ 371,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:40:963
R$ 371,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:41:680
R$ 371,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:42:000
R$ 371,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:42:977
R$ 371,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:44:030
R$ 371,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:44:940
R$ 371,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:46:020
R$ 371,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:46:803
R$ 371,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:47:667
R$ 371,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:48:023
R$ 371,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:48:287
R$ 371,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:50:043
R$ 371,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:50:823
R$ 371,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:52:050
R$ 371,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:52:287
R$ 371,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:53:687
R$ 371,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:54:087
R$ 371,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:54:383
R$ 371,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:56:063
R$ 371,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:56:827

R$ 371,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:58:073
R$ 371,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:58:867
R$ 371,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:59:703
R$ 371,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:00:087
R$ 371,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:00:873
R$ 371,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:02:087
R$ 371,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:02:943
R$ 371,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:04:110
R$ 371,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:04:613
R$ 371,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:05:727
R$ 371,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:06:103
R$ 371,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:06:720
R$ 371,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:08:113
R$ 371,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:09:053
R$ 371,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:10:123
R$ 371,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:10:593
R$ 371,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:11:750
R$ 371,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:12:113
R$ 371,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:12:250
R$ 371,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:14:140
R$ 371,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:14:240
R$ 371,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:16:130
R$ 371,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:16:640
R$ 371,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:18:013
R$ 371,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:18:133
R$ 371,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:823
R$ 371,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:20:147
R$ 371,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:20:337
R$ 371,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:22:153
R$ 371,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:22:770
R$ 371,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:23:790
R$ 371,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:24:153
R$ 371,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:24:777
R$ 371,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:26:157
R$ 371,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:26:813
R$ 371,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:28:253
R$ 371,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:28:473
R$ 371,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:29:820
R$ 371,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:30:187
R$ 371,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:840
R$ 371,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:32:177
R$ 371,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:32:277
R$ 371,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:34:210
R$ 371,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:35:100
R$ 371,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:35:893
R$ 371,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:36:197
R$ 371,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:37:013
R$ 371,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:38:397
R$ 371,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:38:737
R$ 370,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:40:200
R$ 370,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:40:900
R$ 370,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:41:843
R$ 370,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:42:223
R$ 370,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:42:967
R$ 370,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:44:213
R$ 370,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:45:067
R$ 370,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:46:230
R$ 370,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:46:943
R$ 370,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:47:847
R$ 370,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:48:233
R$ 370,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:49:127

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 369
Assinatura



R$ 370,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:50:243
R$ 370,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:51:110
R$ 370,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:52:260
R$ 370,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:53:113
R$ 370,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:53:863
R$ 370,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:54:380
R$ 370,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:55:260
R$ 370,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:56:257
R$ 370,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:57:187
R$ 370,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:58:257
R$ 370,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:59:330
R$ 370,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:59:870
R$ 370,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:00:477
R$ 370,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:01:340
R$ 370,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:02:270
R$ 370,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:03:193
R$ 370,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:04:280
R$ 370,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:05:297
R$ 370,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:05:887
R$ 370,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:06:287
R$ 370,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:07:400
R$ 370,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:10:297
R$ 370,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:11:353
R$ 370,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:11:893
R$ 370,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:13:527
R$ 370,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:14:317
R$ 370,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:15:487
R$ 370,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:16:327
R$ 370,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:17:423
R$ 370,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:17:917
R$ 370,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:18:330
R$ 370,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:19:590
R$ 370,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:20:343
R$ 370,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:21:593
R$ 370,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:23:937
R$ 370,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:24:340
R$ 370,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:25:570
R$ 370,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:26:343
R$ 370,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:27:460
R$ 370,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:28:353
R$ 370,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:29:533
R$ 370,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:30:303
R$ 370,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:30:357
R$ 370,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:31:747
R$ 370,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:32:360
R$ 370,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:33:590
R$ 370,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:34:377
R$ 370,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:35:577
R$ 370,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:35:973
R$ 370,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:36:260
R$ 370,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:36:390
R$ 370,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:37:203
R$ 370,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:38:407
R$ 370,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:39:757
R$ 370,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:40:407
R$ 370,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:41:610
R$ 370,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:41:997
R$ 370,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:42:407
R$ 370,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:743
R$ 369,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:44:430

R$ 369,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:45:697
R$ 369,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:46:417
R$ 369,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:47:480
R$ 369,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:48:033
R$ 369,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:48:630
R$ 369,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:850
R$ 369,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:50:433
R$ 369,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:51:767
R$ 369,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:52:453
R$ 369,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:53:803
R$ 369,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:54:057
R$ 369,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:54:393
R$ 369,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:54:460
R$ 369,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:55:203
R$ 369,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:56:457
R$ 369,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:57:957
R$ 369,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:58:470
R$ 369,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:59:863
R$ 369,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:00:080
R$ 369,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:00:430
R$ 369,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:02:497
R$ 369,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:03:910
R$ 369,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:04:507
R$ 369,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:05:723
R$ 369,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:06:110
R$ 369,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:06:460
R$ 369,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:08:517
R$ 369,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:09:847
R$ 369,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:10:527
R$ 369,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:11:790
R$ 369,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:12:120
R$ 369,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:12:543
R$ 369,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:12:777
R$ 369,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:14:543
R$ 369,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:15:150
R$ 369,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:16:573
R$ 369,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:16:830
R$ 369,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:18:130
R$ 369,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:18:573
R$ 369,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:19:250
R$ 369,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:20:580
R$ 369,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:20:867
R$ 369,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:22:590
R$ 369,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:23:200
R$ 369,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:24:140
R$ 369,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:24:580
R$ 369,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:25:340
R$ 369,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:26:587
R$ 369,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:26:987
R$ 369,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:28:593
R$ 369,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:29:443
R$ 369,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:30:147
R$ 369,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:597
R$ 369,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:31:377
R$ 369,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:32:600
R$ 369,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:36:167
R$ 369,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:36:613
R$ 369,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:38:397
R$ 369,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:38:620
R$ 369,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:15:39:267
R$ 369,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:39:687

PREFEITURA DO RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
1366
Folha nº
Assinatura

R$ 369,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:40:633
R$ 369,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:41:857
R$ 369,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:42:217
R$ 369,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:42:683
R$ 369,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:42:840
R$ 369,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:44:683
R$ 369,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:45:697
R$ 369,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:650
R$ 369,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:46:867
R$ 369,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:48:207
R$ 369,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:48:660
R$ 369,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:48:873
R$ 368,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:50:667
R$ 368,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:50:850
R$ 368,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:52:670
R$ 368,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:52:983
R$ 368,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:54:230
R$ 368,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:54:677
R$ 368,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:54:997
R$ 368,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:56:670
R$ 368,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:56:917
R$ 368,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:58:677
R$ 368,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:58:917
R$ 368,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:00:247
R$ 368,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:00:703
R$ 368,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:01:080
R$ 368,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:02:693
R$ 368,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:03:137
R$ 368,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:04:697
R$ 368,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:04:997
R$ 368,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:06:270
R$ 368,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:06:700
R$ 368,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:07:023
R$ 368,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:08:713
R$ 368,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:09:197
R$ 368,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:10:707
R$ 368,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:11:117
R$ 368,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:12:273
R$ 368,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:937
R$ 368,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:13:140
R$ 368,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:14:737
R$ 368,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:15:407
R$ 368,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:16:730
R$ 368,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:17:240
R$ 368,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:18:293
R$ 368,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:18:747
R$ 368,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:19:243
R$ 368,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:20:747
R$ 368,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:21:433
R$ 368,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:22:760
R$ 368,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:23:310
R$ 368,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:24:297
R$ 368,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:24:763
R$ 368,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:25:450
R$ 368,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:26:773
R$ 368,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:27:437
R$ 368,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:28:780
R$ 368,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:29:453
R$ 368,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:30:330
R$ 368,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:30:440

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 367
Assinatura

R$ 368,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:30:793
R$ 368,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:31:430
R$ 368,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:32:807
R$ 368,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:33:463
R$ 368,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:34:810
R$ 368,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:36:330
R$ 368,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:36:833
R$ 368,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:39:993
R$ 368,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:40:853
R$ 368,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:42:220
R$ 368,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:42:337
R$ 368,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:42:430
R$ 368,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:42:850
R$ 368,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:44:157
R$ 368,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:44:857
R$ 368,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:46:233
R$ 368,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:46:870
R$ 368,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:48:193
R$ 368,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:48:347
R$ 368,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:48:583
R$ 368,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:48:877
R$ 368,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:50:213
R$ 368,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:50:887
R$ 367,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:52:103
R$ 367,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:52:900
R$ 367,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:54:117
R$ 367,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:54:360
R$ 367,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:54:620
R$ 367,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:54:907
R$ 367,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:56:153
R$ 367,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:56:913
R$ 367,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:58:170
R$ 367,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:58:923
R$ 367,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:00:197
R$ 367,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:00:350
R$ 367,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:00:597
R$ 367,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:00:927
R$ 367,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:02:200
R$ 367,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:02:940
R$ 367,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:04:177
R$ 367,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:04:940
R$ 367,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:06:180
R$ 367,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:06:353
R$ 367,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:06:597
R$ 367,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:06:947
R$ 367,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:08:057
R$ 367,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:08:943
R$ 367,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:10:137
R$ 367,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:10:950
R$ 367,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:12:217
R$ 367,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:12:350
R$ 367,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:12:777
R$ 367,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:12:947
R$ 367,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:13:910
R$ 367,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:15:027
R$ 367,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:16:240
R$ 367,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:16:960
R$ 367,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:18:310
R$ 367,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:18:353
R$ 367,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:18:623
R$ 367,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:18:973

VALANDA RIO GRANDE 368 Folha nº Assinatura

R$ 367,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:20:087
R$ 367,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:20:997
R$ 367,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:22:260
R$ 367,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:22:677
R$ 367,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:24:367
R$ 367,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:24:390
R$ 367,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:24:680
R$ 367,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:24:980
R$ 367,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:26:087
R$ 367,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:26:993
R$ 367,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:28:103
R$ 367,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:29:010
R$ 367,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:30:280
R$ 367,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:30:357
R$ 367,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:31:020
R$ 367,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:32:247
R$ 367,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:35:040
R$ 367,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:36:217
R$ 367,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:36:360
R$ 367,3300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:36:473
R$ 367,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:36:657
R$ 367,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:37:047
R$ 367,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:38:107
R$ 367,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:39:063
R$ 367,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:40:257
R$ 367,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:41:070
R$ 367,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:42:237
R$ 367,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:42:723
R$ 367,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:43:077
R$ 367,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:44:113
R$ 367,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:45:107
R$ 367,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:46:210
R$ 367,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:47:090
R$ 367,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:48:167
R$ 367,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:48:367
R$ 367,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:48:653
R$ 367,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:49:103
R$ 367,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:50:080
R$ 367,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:51:107
R$ 367,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:52:200
R$ 367,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:53:113
R$ 366,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:54:233
R$ 366,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:54:367
R$ 366,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:54:657
R$ 366,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:55:117
R$ 366,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:56:100
R$ 366,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:57:130
R$ 366,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:58:227
R$ 366,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:59:137
R$ 366,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:00:237
R$ 366,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:00:363
R$ 366,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:00:657
R$ 366,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:01:147
R$ 366,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:02:127
R$ 366,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:03:163
R$ 366,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:04:040
R$ 366,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:05:163
R$ 366,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:06:120
R$ 366,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:06:373
R$ 366,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:06:653

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 369
Assinatura

R$ 366,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:07:170
R$ 366,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:08:103
R$ 366,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:09:177
R$ 366,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:10:133
R$ 366,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:11:188
R$ 366,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:12:277
R$ 366,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:12:377
R$ 366,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:12:650
R$ 366,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:13:193
R$ 366,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:14:227
R$ 366,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:17:210
R$ 366,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:18:217
R$ 366,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:18:377
R$ 366,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:18:680
R$ 366,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:18:753
R$ 366,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:19:230
R$ 366,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:20:253
R$ 366,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:21:243
R$ 366,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:22:453
R$ 366,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:23:240
R$ 366,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:24:337
R$ 366,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:24:423
R$ 366,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:24:777
R$ 366,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:25:243
R$ 366,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:26:403
R$ 366,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:27:257
R$ 366,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:28:353
R$ 366,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:29:280
R$ 366,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:30:390
R$ 366,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:30:463
R$ 366,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:30:800
R$ 366,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:31:487
R$ 366,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:32:300
R$ 366,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:33:297
R$ 366,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:34:430
R$ 366,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:35:313
R$ 366,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:36:383
R$ 366,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:36:423
R$ 366,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:36:930
R$ 366,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:37:327
R$ 366,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:38:340
R$ 366,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:39:343
R$ 366,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:40:280
R$ 366,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:41:327
R$ 366,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:42:387
R$ 366,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:42:440
R$ 366,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:42:833
R$ 366,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:43:347
R$ 366,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:44:273
R$ 366,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:45:353
R$ 366,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:46:243
R$ 366,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:47:357
R$ 366,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:48:390
R$ 366,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:48:413
R$ 366,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:48:843
R$ 366,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:51:370
R$ 366,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:52:417
R$ 366,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:53:387
R$ 366,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:54:470
R$ 366,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:54:740
R$ 366,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:56:403

FAZENDA RIO GRANDE
370
Folha nº
Assinatura

R$ 366,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:57:383
R$ 365,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:58:463
R$ 365,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:59:393
R$ 365,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:00:243
R$ 365,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:00:397
R$ 365,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:00:823
R$ 365,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:01:393
R$ 365,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:02:257
R$ 365,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:03:400
R$ 365,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:04:260
R$ 365,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:05:410
R$ 365,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:06:343
R$ 365,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:06:757
R$ 365,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:07:417
R$ 365,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:08:790
R$ 365,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:09:437
R$ 365,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:10:657
R$ 365,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:11:440
R$ 365,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:12:407
R$ 365,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:12:567
R$ 365,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:13:450
R$ 365,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:14:760
R$ 365,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:15:463
R$ 365,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:16:720
R$ 365,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:17:463
R$ 365,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:18:763
R$ 365,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:18:923
R$ 365,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:19:470
R$ 365,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:20:857
R$ 365,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:21:470
R$ 365,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:22:733
R$ 365,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:23:487
R$ 365,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:24:397
R$ 365,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:24:767
R$ 365,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:24:793
R$ 365,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:25:160
R$ 365,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:25:500
R$ 365,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:26:747
R$ 365,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:27:493
R$ 365,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:28:727
R$ 365,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:30:433
R$ 365,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:30:733
R$ 365,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:31:513
R$ 365,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:32:750
R$ 365,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:33:523
R$ 365,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:34:840
R$ 365,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:35:537
R$ 365,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:36:793
R$ 365,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:36:880
R$ 365,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:37:533
R$ 365,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:39:057
R$ 365,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:39:543
R$ 365,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:41:007
R$ 365,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:41:253
R$ 365,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:553
R$ 365,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:42:450
R$ 365,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:43:123
R$ 365,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:43:573
R$ 365,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:44:967
R$ 365,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:45:570

PMF FAZENDA RIO GRANDE
137
Folha nº
Assinatura

R$ 365,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:46:957
R$ 365,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:47:573
R$ 365,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:48:447
R$ 365,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:49:033
R$ 365,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:49:590
R$ 365,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:51:110
R$ 365,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:51:593
R$ 365,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:53:033
R$ 365,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:53:603
R$ 365,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:54:450
R$ 365,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:55:070
R$ 365,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:55:613
R$ 365,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:56:883
R$ 365,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:57:630
R$ 365,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:59:243
R$ 365,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:59:637
R$ 365,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:00:450
R$ 364,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:01:063
R$ 364,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:01:640
R$ 364,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:03:037
R$ 364,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:05:643
R$ 364,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:06:450
R$ 364,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:07:137
R$ 364,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:07:647
R$ 364,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:09:340
R$ 364,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:09:650
R$ 364,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:11:593
R$ 364,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:11:660
R$ 364,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:12:470
R$ 364,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:12:987
R$ 364,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:13:670
R$ 364,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:13:840
R$ 364,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:15:683
R$ 364,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:15:983
R$ 364,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:17:687
R$ 364,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:17:840
R$ 364,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:18:497
R$ 364,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:19:063
R$ 364,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:19:690
R$ 364,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:19:900
R$ 364,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:21:707
R$ 364,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:21:913
R$ 364,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:23:710
R$ 364,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:23:943
R$ 364,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:24:607
R$ 364,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:25:127
R$ 364,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:25:713
R$ 364,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:25:933
R$ 364,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:27:537
R$ 364,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:27:727
R$ 364,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:27:963
R$ 364,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:29:720
R$ 364,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:29:967
R$ 364,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:30:523
R$ 364,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:30:950
R$ 364,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:31:733
R$ 364,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:31:943
R$ 364,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:33:730
R$ 364,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:33:950
R$ 364,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:35:737
R$ 364,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:35:990

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1379
Assinatura

R$ 364,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:36:523
R$ 364,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:37:023
R$ 364,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:37:777
R$ 364,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:38:027
R$ 364,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:39:7[illegible]
R$ 364,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:40:1[illegible]
R$ 364,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:41:760
R$ 364,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:42:140
R$ 364,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:42:580
R$ 364,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:43:183
R$ 364,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:43:770
R$ 364,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:44:160
R$ 364,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:45:773
R$ 364,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:46:147
R$ 364,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:47:773
R$ 364,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:48:167
R$ 364,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:48:527
R$ 364,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:49:160
R$ 364,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:49:800
R$ 364,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:50:310
R$ 364,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:51:790
R$ 364,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:52:150
R$ 364,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:53:773
R$ 364,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:54:147
R$ 364,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:54:530
R$ 364,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:55:353
R$ 364,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:55:780
R$ 364,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:56:147
R$ 364,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:57:797
R$ 364,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:58:173
R$ 364,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:59:813
R$ 364,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:00:180
R$ 364,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:00:527
R$ 364,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:01:333
R$ 364,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:01:817
R$ 363,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:02:170
R$ 363,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:03:830
R$ 363,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:04:180
R$ 363,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:05:843
R$ 363,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:06:187
R$ 363,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:06:530
R$ 363,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:07:167
R$ 363,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:07:853
R$ 363,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:08:280
R$ 363,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:09:860
R$ 363,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:10:177
R$ 363,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:11:857
R$ 363,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:12:170
R$ 363,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:12:533
R$ 363,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:13:353
R$ 363,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:13:863
R$ 363,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:14:197
R$ 363,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:15:877
R$ 363,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:16:187
R$ 363,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:17:883
R$ 363,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:18:533
R$ 363,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:19:463
R$ 363,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:19:883
R$ 363,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:21:567
R$ 363,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:21:893

PM FAZENDA RIO GRANDE
1373
Folha nº
Assinatura

R$ 363,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:22:933
R$ 363,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:23:910
R$ 363,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:24:553
R$ 363,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:24:667
R$ 363,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:25:913
R$ 363,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:26:87[illegible]
R$ 363,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:27:830
R$ 363,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:28:693
R$ 363,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:29:913
R$ 363,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:30:553
R$ 363,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:30:703
R$ 363,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:31:927
R$ 363,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:32:833
R$ 363,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:33:943
R$ 363,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:34:763
R$ 363,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:35:957
R$ 363,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:36:557
R$ 363,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:36:790
R$ 363,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:37:960
R$ 363,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:38:897
R$ 363,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:39:970
R$ 363,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:40:773
R$ 363,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:41:987
R$ 363,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:42:560
R$ 363,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:42:800
R$ 363,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:43:990
R$ 363,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:44:913
R$ 363,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:46:007
R$ 363,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:46:780
R$ 363,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:48:007
R$ 363,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:48:580
R$ 363,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:48:777
R$ 363,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:50:023
R$ 363,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:50:920
R$ 363,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:53:990
R$ 363,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:54:577
R$ 363,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:54:777
R$ 363,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:56:027
R$ 363,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:56:913
R$ 363,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:58:033
R$ 363,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:58:787
R$ 363,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:00:263
R$ 363,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:00:587
R$ 363,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:00:943
R$ 363,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:02:037
R$ 363,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:02:953
R$ 363,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:04:040
R$ 363,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:04:790
R$ 362,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:06:053
R$ 362,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:06:590
R$ 362,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:06:807
R$ 362,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:08:067
R$ 362,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:08:917
R$ 362,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:10:083
R$ 362,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:10:797
R$ 362,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:12:090
R$ 362,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:12:813
R$ 362,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:12:953
R$ 362,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:13:813
R$ 362,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:14:093
R$ 362,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:14:940

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1379
Assinatura

R$ 362,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:16:103
R$ 362,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:16:820
R$ 362,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:18:600
R$ 362,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:18:913
R$ 362,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:20:130
R$ 362,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:20:[illegible]
R$ 362,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:22:123
R$ 362,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:22:810
R$ 362,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:24:127
R$ 362,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:24:817
R$ 362,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:24:960
R$ 362,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:25:830
R$ 362,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:26:133
R$ 362,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:26:983
R$ 362,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:28:133
R$ 362,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:28:857
R$ 362,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:347
R$ 362,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:30:607
R$ 362,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:30:840
R$ 362,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:32:153
R$ 362,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:33:003
R$ 362,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:34:157
R$ 362,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:35:153
R$ 362,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:36:160
R$ 362,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:36:613
R$ 362,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:37:197
R$ 362,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:38:177
R$ 362,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:39:373
R$ 362,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:40:187
R$ 362,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:41:270
R$ 362,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:42:200
R$ 362,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:42:613
R$ 362,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:43:257
R$ 362,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:44:203
R$ 362,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:44:650
R$ 362,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:46:200
R$ 362,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:47:263
R$ 362,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:253
R$ 362,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:48:607
R$ 362,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:49:317
R$ 362,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:50:223
R$ 362,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:51:503
R$ 362,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:52:233
R$ 362,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:53:017
R$ 362,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:54:227
R$ 362,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:54:613
R$ 362,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:55:023
R$ 362,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:227
R$ 362,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:56:983
R$ 362,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:58:233
R$ 362,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:59:087
R$ 362,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:00:257
R$ 362,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:00:613
R$ 362,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:01:093
R$ 362,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:02:253
R$ 362,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:03:177
R$ 362,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:04:263
R$ 362,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:05:160
R$ 362,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:06:263
R$ 361,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:06:613

PREFEITURA DA RIO GRANDE
Folha nº 3375
Assinatura

R$ 361,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:07:083
R$ 361,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:08:273
R$ 361,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:09:180
R$ 361,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:10:267
R$ 361,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:11:433
R$ 361,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:12:273
R$ 361,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:12:617
R$ 361,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:13:340
R$ 361,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:14:290
R$ 361,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:15:373
R$ 361,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:16:287
R$ 361,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:17:373
R$ 361,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:18:290
R$ 361,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:18:627
R$ 361,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:19:353
R$ 361,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:303
R$ 361,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:21:387
R$ 361,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:22:307
R$ 361,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:23:310
R$ 361,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:24:307
R$ 361,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:24:660
R$ 361,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:25:333
R$ 361,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:26:310
R$ 361,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:27:340
R$ 361,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:28:317
R$ 361,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:29:387
R$ 361,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:30:337
R$ 361,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:30:637
R$ 361,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:31:410
R$ 361,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:32:330
R$ 361,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:33:597
R$ 361,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:34:320
R$ 361,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:35:633
R$ 361,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:36:337
R$ 361,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:36:637
R$ 361,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:38:340
R$ 361,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:42:517
R$ 361,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:42:640
R$ 361,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:42:823
R$ 361,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:44:350
R$ 361,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:44:667
R$ 361,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:44:967
R$ 361,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:46:353
R$ 361,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:46:810
R$ 361,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:48:353
R$ 361,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:48:653
R$ 361,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:48:817
R$ 361,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:50:357
R$ 361,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:50:973
R$ 361,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:52:363
R$ 361,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:52:827
R$ 361,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:54:377
R$ 361,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:54:650
R$ 361,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:54:807
R$ 361,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:56:390
R$ 361,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:56:963
R$ 361,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:58:393
R$ 361,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:58:840
R$ 361,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:00:397
R$ 361,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:00:653
R$ 361,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:00:823

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 276
Assinatura

R$ 361,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:417
R$ 361,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:02:980
R$ 361,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:04:410
R$ 361,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:04:937
R$ 361,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:06:410
R$ 361,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:06:687
R$ 361,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:06:933
R$ 361,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:08:423
R$ 361,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:09:117
R$ 361,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:10:427
R$ 361,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:11:033
R$ 361,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:12:437
R$ 360,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:12:663
R$ 360,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:13:067
R$ 360,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:14:440
R$ 360,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:15:063
R$ 360,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:16:440
R$ 360,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:16:930
R$ 360,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:18:443
R$ 360,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:18:667
R$ 360,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:18:943
R$ 360,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:20:553
R$ 360,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:21:090
R$ 360,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:22:463
R$ 360,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:22:933
R$ 360,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:24:457
R$ 360,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:24:677
R$ 360,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:24:967
R$ 360,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:26:473
R$ 360,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:27:067
R$ 360,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:28:473
R$ 360,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:28:943
R$ 360,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:30:477
R$ 360,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:30:677
R$ 360,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:30:940
R$ 360,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:32:483
R$ 360,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:33:167
R$ 360,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:34:480
R$ 360,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:35:020
R$ 360,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:36:480
R$ 360,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:36:687
R$ 360,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:37:090
R$ 360,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:38:493
R$ 360,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:39:197
R$ 360,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:40:493
R$ 360,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:41:100
R$ 360,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:42:507
R$ 360,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:42:690
R$ 360,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:43:053
R$ 360,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:710
R$ 360,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:45:203
R$ 360,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:46:520
R$ 360,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:47:057
R$ 360,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:520
R$ 360,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:48:697
R$ 360,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:49:257
R$ 360,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:523
R$ 360,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:51:233
R$ 360,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:52:540
R$ 360,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:53:053

PM FAZENDA RIO GR
Folha nº 377
Assinatura

R$ 360,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:54:553
R$ 360,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:54:690
R$ 360,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:55:053
R$ 360,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:56:567
R$ 360,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:57:300
R$ 360,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:58:587
R$ 360,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:59:217
R$ 360,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:00:590
R$ 360,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:00:687
R$ 360,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:01:213
R$ 360,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:02:607
R$ 360,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:03:397
R$ 360,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:04:607
R$ 360,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:05:227
R$ 360,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:610
R$ 360,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:06:703
R$ 360,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:07:223
R$ 360,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:08:620
R$ 360,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:09:373
R$ 360,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:10:623
R$ 360,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:11:230
R$ 360,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:12:630
R$ 360,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:12:703
R$ 360,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:13:223
R$ 360,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:14:637
R$ 360,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:15:473
R$ 359,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:16:643
R$ 359,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:17:360
R$ 359,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:18:710
R$ 359,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:18:730
R$ 359,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:19:377
R$ 360,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:20:447
R$ 359,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:20:650
R$ 359,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:21:560
R$ 359,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:22:663
R$ 359,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:23:397
R$ 359,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:24:667
R$ 359,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:24:733
R$ 359,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:25:400
R$ 359,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:26:670
R$ 359,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:27:723
R$ 359,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:28:687
R$ 359,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:29:610
R$ 359,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:30:700
R$ 359,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:30:743
R$ 359,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:31:620
R$ 359,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:32:710
R$ 359,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:33:770
R$ 359,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:34:703
R$ 359,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:35:657
R$ 359,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:36:750
R$ 359,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:890
R$ 359,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:37:643
R$ 359,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:38:727
R$ 359,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:39:657
R$ 359,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:40:740
R$ 359,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:41:677
R$ 359,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:42:747
R$ 359,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:42:767
R$ 359,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:43:643
R$ 359,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:44:747

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1378
Assinatura

R$ 359,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:45:827
R$ 359,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:46:750
R$ 359,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:47:890
R$ 359,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:48:757
R$ 359,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:48:780
R$ 359,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:49:850
R$ 359,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:50:770
R$ 359,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:51:820
R$ 359,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:52:777
R$ 359,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:53:690
R$ 359,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:54:763
R$ 359,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:787
R$ 359,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:55:727
R$ 359,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:56:797
R$ 359,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:57:817
R$ 359,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:58:790
R$ 359,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:00:120
R$ 359,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:00:767
R$ 359,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:00:793
R$ 359,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:02:190
R$ 359,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:02:807
R$ 359,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:04:050
R$ 359,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:04:813
R$ 359,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:06:063
R$ 359,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:06:770
R$ 359,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:06:817
R$ 359,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:08:443
R$ 359,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:08:817
R$ 359,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:10:310
R$ 359,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:10:847
R$ 359,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:12:567
R$ 359,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:12:807
R$ 359,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:12:857
R$ 359,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:14:487
R$ 359,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:14:857
R$ 359,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:16:480
R$ 359,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:16:880
R$ 359,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:18:577
R$ 359,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:18:777
R$ 359,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:18:870
R$ 358,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:18:977
R$ 358,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:20:880
R$ 358,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:21:060
R$ 358,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:23:093
R$ 358,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:24:107
R$ 358,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:24:777
R$ 358,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:24:903
R$ 358,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:25:003
R$ 358,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:26:910
R$ 358,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:27:083
R$ 358,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:28:910
R$ 358,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:30:093
R$ 358,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:30:780
R$ 358,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:30:923
R$ 358,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:977
R$ 358,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:33:097
R$ 358,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:34:943
R$ 358,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:36:183
R$ 358,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:37:110
R$ 358,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:37:130

PMRG - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1379
Assinatura

R$ 358,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:38:380
R$ 358,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:38:947
R$ 358,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:39:207
R$ 358,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:40:960
R$ 358,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:41:120
R$ 358,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:42:827
R$ 358,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:42:973
R$ 358,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:43:137
R$ 358,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:45:087
R$ 358,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:45:267
R$ 358,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:47:027
R$ 358,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:47:137
R$ 358,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:48:800
R$ 358,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:48:990
R$ 358,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:49:133
R$ 358,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:50:997
R$ 358,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:51:340
R$ 358,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:53:000
R$ 358,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:53:210
R$ 358,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:54:807
R$ 358,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:55:007
R$ 358,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:55:250
R$ 358,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:57:020
R$ 358,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:57:453
R$ 358,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:59:023
R$ 358,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:59:357
R$ 358,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:00:803
R$ 358,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:01:407
R$ 358,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:03:023
R$ 358,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:03:620
R$ 358,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:05:037
R$ 358,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:05:473
R$ 358,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:06:803
R$ 358,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:07:050
R$ 358,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:07:473
R$ 358,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:09:053
R$ 358,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:09:673
R$ 358,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:11:063
R$ 358,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:11:487
R$ 358,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:12:820
R$ 358,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:13:483
R$ 358,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:15:080
R$ 358,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:15:640
R$ 358,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:17:093
R$ 358,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:17:533
R$ 358,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:18:820
R$ 358,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:19:103
R$ 358,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:19:513
R$ 358,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:21:120
R$ 358,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:21:687
R$ 358,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:23:127
R$ 358,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:24:823
R$ 358,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:25:137
R$ 358,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:30:823
R$ 357,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:31:153
R$ 357,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:36:823
R$ 357,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:37:173
R$ 357,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:42:830
R$ 357,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:43:213
R$ 358,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:44:573
R$ 357,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:46:050

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 380
Assinatura



R$ 357,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:47:217
R$ 357,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:48:220
R$ 357,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:48:830
R$ 357,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:49:23[illegible]
R$ 357,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:50:02[illegible]
R$ 357,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:51:23[illegible]
R$ 357,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:52:260
R$ 357,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:53:233
R$ 357,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:54:277
R$ 357,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:54:833
R$ 357,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:56:317
R$ 357,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:57:243
R$ 357,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:58:240
R$ 357,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:59:250
R$ 357,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:00:267
R$ 357,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:01:197
R$ 357,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:01:257
R$ 357,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:02:177
R$ 357,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:03:263
R$ 357,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:04:130
R$ 357,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:05:273
R$ 357,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:06:177
R$ 357,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:06:840
R$ 357,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:07:287
R$ 357,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:08:040
R$ 357,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:09:300
R$ 357,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:10:287
R$ 357,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:12:843
R$ 357,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:13:320
R$ 357,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:14:283
R$ 357,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:15:330
R$ 357,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:16:330
R$ 357,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:18:847
R$ 357,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:19:343
R$ 357,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:20:323
R$ 357,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:347
R$ 357,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:22:373
R$ 357,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:23:357
R$ 357,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:24:173
R$ 357,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:24:850
R$ 357,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:25:373
R$ 357,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:26:187
R$ 357,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:27:380
R$ 357,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:28:353
R$ 357,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:29:400
R$ 357,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:30:450
R$ 357,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:30:850
R$ 357,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:31:417
R$ 357,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:32:203
R$ 357,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:33:427
R$ 357,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:34:417
R$ 357,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:35:437
R$ 357,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:36:437
R$ 357,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:36:850
R$ 357,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:37:457
R$ 357,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:37:993
R$ 357,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:39:463
R$ 357,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:40:337
R$ 357,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:41:463
R$ 357,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:42:473

R$ 357,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:42:850
R$ 357,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:43:473
R$ 357,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:44:317
R$ 357,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:45:483
R$ 357,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:46:520
R$ 357,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:47:490
R$ 357,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:48:627
R$ 356,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:49:207
R$ 356,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:49:503
R$ 356,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:50:480
R$ 356,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:51:510
R$ 356,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:52:737
R$ 356,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:53:527
R$ 356,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:54:783
R$ 356,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:54:857
R$ 356,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:55:073
R$ 356,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:55:533
R$ 356,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:56:727
R$ 356,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:57:543
R$ 356,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:58:667
R$ 356,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:59:540
R$ 356,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:00:680
R$ 356,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:01:100
R$ 356,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:01:533
R$ 356,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:02:720
R$ 356,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:03:537
R$ 356,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:04:673
R$ 356,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:05:557
R$ 356,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:06:720
R$ 356,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:06:857
R$ 356,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:07:150
R$ 356,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:07:557
R$ 356,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:08:740
R$ 356,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:09:567
R$ 356,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:10:817
R$ 356,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:11:573
R$ 356,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:12:720
R$ 356,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:12:870
R$ 356,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:13:177
R$ 356,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:783
R$ 356,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:14:907
R$ 356,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:15:583
R$ 356,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:16:823
R$ 356,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:17:593
R$ 356,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:18:953
R$ 356,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:19:107
R$ 356,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:19:560
R$ 356,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:617
R$ 356,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:20:567
R$ 356,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:630
R$ 356,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:21:757
R$ 356,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:630
R$ 356,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:24:550
R$ 356,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:24:867
R$ 356,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:25:480
R$ 356,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:633
R$ 356,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:26:473
R$ 356,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:847
R$ 356,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:28:637
R$ 356,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:657
R$ 356,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:30:693

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº 1382
Assinatura



R$ 356,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:30:873
R$ 356,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:660
R$ 356,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:31:763
R$ 356,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:33:660
R$ 356,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:33:900
R$ 356,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:667
R$ 356,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:167
R$ 356,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:36:870
R$ 356,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:680
R$ 356,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:37:803
R$ 356,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:677
R$ 356,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:39:987
R$ 356,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:680
R$ 356,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:42:320
R$ 356,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:42:920
R$ 356,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:693
R$ 356,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:44:563
R$ 356,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:703
R$ 356,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:46:853
R$ 356,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:47:710
R$ 356,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:48:870
R$ 356,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:49:200
R$ 356,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:723
R$ 356,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:51:430
R$ 356,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:51:723
R$ 355,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:387
R$ 355,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:53:723
R$ 355,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:54:553
R$ 355,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:54:873
R$ 355,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:55:550
R$ 355,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:55:920
R$ 355,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:56:640
R$ 355,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:720
R$ 355,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:57:877
R$ 355,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:950
R$ 355,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:00:663
R$ 355,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:00:890
R$ 355,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:943
R$ 355,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:02:863
R$ 355,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:03:757
R$ 355,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:04:743
R$ 355,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:753
R$ 355,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:05:940
R$ 355,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:06:893
R$ 355,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:07:103
R$ 355,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:980
R$ 355,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:08:607
R$ 355,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:09:877
R$ 355,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:10:353
R$ 355,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:777
R$ 355,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:12:910
R$ 355,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:13:017
R$ 355,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:13:780
R$ 355,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:14:270
R$ 355,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:777
R$ 355,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:16:123
R$ 355,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:17:780
R$ 355,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:18:293
R$ 355,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:18:900
R$ 355,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:19:790

R$ 355,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:20:893
R$ 355,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:21:793
R$ 355,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:22:923
R$ 355,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:23:790
R$ 355,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:24:917
R$ 355,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:25:050
R$ 355,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:797
R$ 355,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:27:397
R$ 355,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:27:793
R$ 355,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:28:277
R$ 355,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:30:007
R$ 355,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:30:703
R$ 355,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:30:900
R$ 355,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:31:607
R$ 355,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:32:020
R$ 355,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:32:587
R$ 355,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:34:037
R$ 355,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:35:063
R$ 355,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:36:210
R$ 355,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:36:913
R$ 355,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:37:067
R$ 355,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:37:813
R$ 355,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:38:443
R$ 355,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:39:820
R$ 355,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:40:653
R$ 355,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:41:823
R$ 355,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:42:917
R$ 355,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:42:933
R$ 355,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:43:443
R$ 355,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:43:820
R$ 355,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:45:143
R$ 355,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:46:227
R$ 355,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:46:890
R$ 355,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:47:883
R$ 355,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:48:913
R$ 355,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:49:053
R$ 355,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:49:837
R$ 355,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:51:600
R$ 355,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:51:833
R$ 355,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:52:230
R$ 355,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:53:833
R$ 355,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:54:530
R$ 354,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:54:910
R$ 354,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:55:350
R$ 354,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:55:840
R$ 354,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:56:690
R$ 354,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:58:043
R$ 354,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:59:230
R$ 354,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:59:850
R$ 354,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:01:033
R$ 354,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:01:170
R$ 354,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:860
R$ 354,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:03:403
R$ 354,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:03:867
R$ 354,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:05:633
R$ 354,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:05:890
R$ 354,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:06:320
R$ 354,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:06:913
R$ 354,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:07:543
R$ 354,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:07:907
R$ 354,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:08:743

PREFEITURA RIO GRANDE
1384
Folha nº
Assinatura

R$ 354,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:09:900
R$ 354,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:11:070
R$ 354,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:11:900
R$ 354,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:12:880
R$ 354,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:12:917
R$ 354,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:13:460
R$ 354,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:13:903
R$ 354,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:15:117
R$ 354,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:15:903
R$ 354,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:17:427
R$ 354,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:17:920
R$ 354,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:18:330
R$ 354,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:18:920
R$ 354,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:19:387
R$ 354,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:20:133
R$ 354,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:20:543
R$ 354,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:21:923
R$ 354,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:22:713
R$ 354,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:23:933
R$ 354,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:24:920
R$ 354,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:24:940
R$ 354,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:25:940
R$ 354,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:27:310
R$ 354,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:27:943
R$ 354,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:28:620
R$ 354,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:29:943
R$ 354,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:30:773
R$ 354,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:30:937
R$ 354,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:31:437
R$ 354,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:32:147
R$ 354,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:33:103
R$ 354,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:33:957
R$ 354,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:35:320
R$ 354,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:36:160
R$ 354,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:36:943
R$ 354,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:37:110
R$ 354,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:37:973
R$ 354,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:39:263
R$ 354,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:39:977
R$ 354,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:41:577
R$ 354,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:41:980
R$ 354,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:42:467
R$ 354,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:42:943
R$ 354,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:43:460
R$ 354,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:44:190
R$ 354,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:44:780
R$ 354,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:46:093
R$ 354,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:47:070
R$ 354,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:47:987
R$ 354,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:48:943
R$ 354,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:49:107
R$ 354,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:49:987
R$ 354,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:51:237
R$ 354,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:51:990
R$ 354,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:52:477
R$ 354,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:53:990
R$ 354,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:54:897
R$ 354,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:54:947
R$ 354,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:55:377
R$ 354,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:55:993

FAZENDA RIO GRANDE
Fls. nº 385
Assinatura

R$ 354,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:56:873
R$ 354,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:58:200
R$ 354,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:59:010
R$ 354,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:003
R$ 353,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:00:043
R$ 353,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:01:100
R$ 353,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:02:023
R$ 353,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:03:603
R$ 353,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:04:023
R$ 353,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:05:740
R$ 353,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:06:037
R$ 353,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:06:717
R$ 353,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:06:950
R$ 353,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:07:710
R$ 353,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:10:043
R$ 353,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:10:940
R$ 353,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:12:280
R$ 353,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:12:950
R$ 353,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:13:670
R$ 353,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:14:050
R$ 353,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:390
R$ 353,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:057
R$ 353,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:18:243
R$ 353,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:18:953
R$ 353,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:19:433
R$ 353,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:20:263
R$ 353,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:20:617
R$ 353,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:237
R$ 353,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:22:790
R$ 353,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:070
R$ 353,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:24:893
R$ 353,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:25:303
R$ 353,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:670
R$ 353,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:26:073
R$ 353,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:27:237
R$ 353,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:28:083
R$ 353,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:29:300
R$ 353,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:30:090
R$ 353,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:30:957
R$ 353,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:31:270
R$ 353,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:32:090
R$ 353,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:33:583
R$ 353,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:34:097
R$ 353,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:34:850
R$ 353,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:097
R$ 353,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:37:137
R$ 353,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:37:220
R$ 353,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:37:680
R$ 353,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:38:107
R$ 353,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:39:167
R$ 353,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:40:110
R$ 353,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:41:400
R$ 353,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:42:307
R$ 353,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:42:963
R$ 353,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:43:187
R$ 353,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:44:113
R$ 353,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:45:423
R$ 353,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:46:113
R$ 353,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:47:600
R$ 353,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:48:127
R$ 353,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:48:507

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Fls. nº 386
Assinatura

R$ 353,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:48:967
R$ 353,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:49:557
R$ 353,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:50:137
R$ 353,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:50:607
R$ 353,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:52:350
R$ 353,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:52:730
R$ 353,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:54:150
R$ 353,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:54:633
R$ 353,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:54:973
R$ 353,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:55:463
R$ 353,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:56:363
R$ 353,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:56:753
R$ 353,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:58:173
R$ 353,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:58:620
R$ 353,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:00:183
R$ 353,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:00:607
R$ 353,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:00:977
R$ 353,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:01:620
R$ 353,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:02:190
R$ 352,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:02:473
R$ 352,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:04:393
R$ 352,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:04:800
R$ 352,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:200
R$ 352,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:06:957
R$ 352,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:06:973
R$ 352,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:210
R$ 352,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:09:260
R$ 352,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:12:420
R$ 352,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:12:977
R$ 352,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:13:163
R$ 352,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:14:230
R$ 352,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:15:460
R$ 352,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:16:257
R$ 352,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:17:700
R$ 352,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:18:247
R$ 352,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:18:977
R$ 352,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:19:810
R$ 352,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:20:247
R$ 352,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:21:970
R$ 352,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:22:257
R$ 352,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:22:640
R$ 352,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:24:253
R$ 352,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:25:003
R$ 352,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:25:230
R$ 352,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:25:917
R$ 352,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:270
R$ 352,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:29:420
R$ 352,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:287
R$ 352,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:31:260
R$ 352,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:31:700
R$ 352,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:32:290
R$ 352,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:33:037
R$ 352,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:34:287
R$ 352,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:35:270
R$ 352,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:36:297
R$ 352,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:36:993
R$ 352,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:37:850
R$ 352,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:38:310
R$ 352,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:39:723
R$ 352,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:40:307

PMA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 387
Assinatura

R$ 352,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:40:763
R$ 352,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:317
R$ 352,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:42:917
R$ 352,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:42:983
R$ 352,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:43:457
R$ 352,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:230
R$ 352,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:45:053
R$ 352,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:46:333
R$ 352,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:47:470
R$ 352,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:533
R$ 352,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:49:300
R$ 352,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:49:597
R$ 352,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:50:330
R$ 352,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:51:040
R$ 352,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:330
R$ 352,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:53:450
R$ 352,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:333
R$ 352,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:55:250
R$ 352,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:55:830
R$ 352,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:547
R$ 352,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:58:003
R$ 352,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:58:357
R$ 352,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:58:677
R$ 352,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:570
R$ 352,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:00:997
R$ 352,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:01:130
R$ 352,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:02:367
R$ 352,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:03:080
R$ 352,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:373
R$ 352,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:05:777
R$ 351,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:377
R$ 351,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:07:003
R$ 351,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:07:937
R$ 351,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:393
R$ 351,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:09:563
R$ 351,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:493
R$ 351,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:11:893
R$ 351,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:12:387
R$ 351,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:13:013
R$ 351,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:13:773
R$ 351,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:587
R$ 351,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:16:207
R$ 351,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:16:397
R$ 351,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:16:833
R$ 351,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:407
R$ 351,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:19:013
R$ 351,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:19:313
R$ 351,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:533
R$ 351,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:21:537
R$ 351,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:410
R$ 351,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:24:633
R$ 351,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:25:010
R$ 351,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:25:500
R$ 351,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:26:417
R$ 351,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:27:183
R$ 351,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:420
R$ 351,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:29:350
R$ 351,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:437
R$ 351,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:31:017
R$ 351,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:31:740
R$ 351,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:32:630

PREFEITURA RIO GRANDE
Fls. nº 388
Assinatura

R$ 351,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:33:850
R$ 351,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:34:433
R$ 351,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:34:710
R$ 351,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:427
R$ 351,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:36:880
R$ 351,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:37:023
R$ 351,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:37:947
R$ 351,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:443
R$ 351,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:39:290
R$ 351,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:443
R$ 351,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:41:667
R$ 351,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:487
R$ 351,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:43:027
R$ 351,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:43:823
R$ 351,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:44:460
R$ 351,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:45:223
R$ 351,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:463
R$ 351,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:47:603
R$ 351,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:687
R$ 351,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:49:030
R$ 351,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:49:967
R$ 351,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:667
R$ 351,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:52:233
R$ 351,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:52:480
R$ 351,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:52:957
R$ 351,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:54:487
R$ 351,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:55:030
R$ 351,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:55:353
R$ 351,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:56:497
R$ 351,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:57:770
R$ 351,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:58:487
R$ 351,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:00:010
R$ 351,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:00:500
R$ 351,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:01:027
R$ 351,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:01:240
R$ 351,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:507
R$ 351,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:03:450
R$ 351,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:06:503
R$ 351,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:07:030
R$ 351,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:07:950
R$ 351,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:10:513
R$ 351,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:10:950
R$ 351,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:833
R$ 350,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:13:030
R$ 350,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:13:060
R$ 350,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:13:913
R$ 350,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:14:530
R$ 350,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:15:230
R$ 350,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:16:533
R$ 350,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:17:410
R$ 350,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:18:533
R$ 350,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:19:370
R$ 350,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:19:583
R$ 350,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:20:543
R$ 350,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:21:620
R$ 350,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:563
R$ 350,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:25:030
R$ 350,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:25:887
R$ 350,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:26:573
R$ 350,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:27:000

MF FAZENDA RIO GRANDE
1389
Folha nº
Assinatura

R$ 350,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:687
R$ 350,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:29:400
R$ 350,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:30:583
R$ 350,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:31:040
R$ 350,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:31:570
R$ 350,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:32:597
R$ 350,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:657
R$ 350,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:34:593
R$ 350,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:35:887
R$ 350,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:36:590
R$ 350,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:37:037
R$ 350,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:38:103
R$ 350,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:38:617
R$ 350,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:40:253
R$ 350,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:40:620
R$ 350,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:41:023
R$ 350,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:43:090
R$ 350,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:43:327
R$ 350,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:44:837
R$ 350,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:45:500
R$ 350,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:46:643
R$ 350,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:47:610
R$ 350,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:48:647
R$ 350,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:49:040
R$ 350,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:49:570
R$ 350,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:647
R$ 350,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:51:843
R$ 350,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:53:050
R$ 350,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:53:737
R$ 350,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:857
R$ 350,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:55:043
R$ 350,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:55:867
R$ 350,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:663
R$ 350,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:58:323
R$ 350,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:58:663
R$ 350,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:59:247
R$ 350,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:667
R$ 350,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:01:047
R$ 350,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:01:940
R$ 350,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:02:667
R$ 350,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:04:330
R$ 350,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:667
R$ 350,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:06:347
R$ 350,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:06:673
R$ 350,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:06:900
R$ 350,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:07:050
R$ 350,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:07:973
R$ 350,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:677
R$ 350,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:09:390
R$ 350,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:677
R$ 350,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:11:720
R$ 350,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:903
R$ 350,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:13:050
R$ 350,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:14:173
R$ 350,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:14:690
R$ 350,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:15:647
R$ 350,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:703
R$ 349,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:18:067
R$ 349,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:703
R$ 349,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:19:053
R$ 349,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:20:253

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 349,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:720
R$ 349,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:22:620
R$ 349,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:22:740
R$ 349,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:23:487
R$ 349,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:24:823
R$ 349,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:25:053
R$ 349,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:25:620
R$ 349,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:780
R$ 349,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:28:193
R$ 349,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:28:787
R$ 349,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:29:443
R$ 349,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:793
R$ 349,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:31:060
R$ 349,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:32:017
R$ 349,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:790
R$ 349,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:34:720
R$ 349,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:34:790
R$ 349,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:35:560
R$ 349,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:797
R$ 349,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:37:060
R$ 349,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:38:177
R$ 349,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:38:800
R$ 349,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:39:710
R$ 349,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:40:817
R$ 349,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:42:070
R$ 349,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:42:820
R$ 349,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:43:067
R$ 349,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:44:643
R$ 349,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:44:890
R$ 349,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:45:143
R$ 349,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:46:837
R$ 349,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:47:757
R$ 349,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:49:040
R$ 349,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:49:077
R$ 349,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:50:353
R$ 349,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:50:840
R$ 349,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:52:100
R$ 349,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:833
R$ 349,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:54:890
R$ 349,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:55:073
R$ 349,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:55:843
R$ 349,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:56:837
R$ 349,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:58:393
R$ 349,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:58:843
R$ 349,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:59:840
R$ 349,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:01:097
R$ 349,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:02:347
R$ 349,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:02:850
R$ 349,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:04:817
R$ 349,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:06:870
R$ 349,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:07:077
R$ 349,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:07:727
R$ 349,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:10:883
R$ 349,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:11:830
R$ 349,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:12:883
R$ 349,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:13:077
R$ 349,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:14:313
R$ 349,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:15:100
R$ 349,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:16:367
R$ 349,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:16:907

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1391
Assinatura

R$ 349,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:17:407
R$ 349,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:18:910
R$ 349,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:19:437
R$ 349,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:19:540
R$ 349,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:21:140
R$ 349,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:21:910
R$ 349,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:22:917
R$ 349,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:24:157
R$ 348,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:25:087
R$ 348,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:26:110
R$ 348,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:30:353
R$ 348,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:31:433
R$ 348,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:31:453
R$ 348,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:32:153
R$ 348,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:33:620
R$ 348,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:34:170
R$ 348,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:35:877
R$ 348,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:36:187
R$ 348,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:36:560
R$ 348,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:37:090
R$ 348,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:37:707
R$ 348,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:40:207
R$ 348,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:40:900
R$ 348,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:42:213
R$ 348,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:42:980
R$ 348,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:43:090
R$ 348,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:43:773
R$ 348,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:217
R$ 348,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:45:063
R$ 348,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:223
R$ 348,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:47:407
R$ 348,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:217
R$ 348,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:49:093
R$ 348,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:49:137
R$ 348,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:49:660
R$ 348,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:50:427
R$ 348,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:51:357
R$ 348,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:230
R$ 348,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:53:440
R$ 348,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:54:233
R$ 348,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:55:350
R$ 348,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:55:400
R$ 348,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:56:077
R$ 348,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:56:243
R$ 348,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:57:250
R$ 348,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:58:257
R$ 348,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:59:733
R$ 348,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:00:270
R$ 348,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:00:807
R$ 348,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:01:113
R$ 348,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:01:660
R$ 348,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:04:283
R$ 348,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:05:150
R$ 348,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:06:287
R$ 348,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:07:010
R$ 348,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:07:117
R$ 348,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:07:860
R$ 348,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:08:300
R$ 348,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:09:173
R$ 348,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:297
R$ 348,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:347

PMRG - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO GRANDE
Folha nº 1392
Assinatura

R$ 348,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:13:120
R$ 348,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:14:520
R$ 348,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:15:107
R$ 348,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:16:340
R$ 348,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:17:107
R$ 348,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:19:123
R$ 348,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:367
R$ 348,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:20:347
R$ 348,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:21:240
R$ 348,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:22:357
R$ 348,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:23:620
R$ 348,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:24:357
R$ 348,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:25:120
R$ 348,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:25:520
R$ 348,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:26:363
R$ 348,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:27:440
R$ 348,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:28:570
R$ 348,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:29:807
R$ 348,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:30:387
R$ 348,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:31:130
R$ 348,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:32:397
R$ 348,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:36:350
R$ 347,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:37:127
R$ 347,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:38:093
R$ 347,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:440
R$ 347,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:39:467
R$ 347,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:450
R$ 347,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:41:847
R$ 347,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:42:447
R$ 347,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:43:133
R$ 347,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:43:153
R$ 347,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:43:807
R$ 347,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:463
R$ 347,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:45:460
R$ 347,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:473
R$ 347,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:47:830
R$ 347,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:480
R$ 347,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:49:157
R$ 347,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:49:990
R$ 347,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:533
R$ 347,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:52:110
R$ 347,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:710
R$ 347,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:54:120
R$ 347,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:54:517
R$ 347,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:54:883
R$ 347,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:55:163
R$ 347,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:55:683
R$ 347,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:513
R$ 347,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:56:950
R$ 347,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:513
R$ 347,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:59:023
R$ 347,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:523
R$ 347,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:01:163
R$ 347,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:01:187
R$ 347,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:527
R$ 347,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:03:410
R$ 347,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:527
R$ 347,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:05:977
R$ 347,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:537
R$ 347,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:07:170

MUNICIPAL RIO GRANDE
393
Folha nº
Assinatura

R$ 347,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:07:323
R$ 347,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:550
R$ 347,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:09:663
R$ 347,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:567
R$ 347,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:11:713
R$ 347,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:567
R$ 347,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:13:170
R$ 347,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:14:073
R$ 347,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:583
R$ 347,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:14:703
R$ 347,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:593
R$ 347,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:18:467
R$ 347,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:18:607
R$ 347,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:19:170
R$ 347,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:19:193
R$ 347,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:613
R$ 347,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:21:470
R$ 347,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:623
R$ 347,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:23:820
R$ 347,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:627
R$ 347,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:25:173
R$ 347,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:26:010
R$ 347,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:26:640
R$ 347,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:27:310
R$ 347,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:840
R$ 347,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:473
R$ 347,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:850
R$ 347,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:31:177
R$ 347,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:31:660
R$ 347,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:853
R$ 347,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:33:893
R$ 347,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:657
R$ 347,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:190
R$ 347,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:36:673
R$ 347,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:917
R$ 346,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:37:203
R$ 346,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:37:793
R$ 346,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:38:690
R$ 346,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:38:930
R$ 346,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:700
R$ 346,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:41:247
R$ 346,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:42:707
R$ 346,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:43:180
R$ 346,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:43:443
R$ 346,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:44:887
R$ 346,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:45:833
R$ 346,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:46:733
R$ 346,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:47:890
R$ 346,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:48:740
R$ 346,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:49:183
R$ 346,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:49:577
R$ 346,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:50:733
R$ 346,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:51:570
R$ 346,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:52:753
R$ 346,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:53:690
R$ 346,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:54:760
R$ 346,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:55:190
R$ 346,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:55:813
R$ 346,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:56:833
R$ 346,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:57:870
R$ 346,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:58:770

PMRG RIO GRANDE
Folha nº 1379
Assinatura

R$ 346,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:00:143
R$ 346,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:00:777
R$ 346,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:02:147
R$ 346,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:02:723
R$ 346,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:04:770
R$ 346,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:08:143
R$ 346,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:08:790
R$ 346,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:09:773
R$ 346,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:11:000
R$ 346,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:12:157
R$ 346,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:12:813
R$ 346,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:13:177
R$ 346,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:13:200
R$ 346,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:14:813
R$ 346,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:15:463
R$ 346,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:16:817
R$ 346,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:18:003
R$ 346,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:18:830
R$ 346,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:19:207
R$ 346,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:19:567
R$ 346,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:20:840
R$ 346,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:21:610
R$ 346,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:22:847
R$ 346,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:23:593
R$ 346,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:24:860
R$ 346,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:25:193
R$ 346,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:26:040
R$ 346,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:26:877
R$ 346,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:31:243
R$ 346,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:32:890
R$ 346,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:37:213
R$ 346,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:38:913
R$ 346,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:43:207
R$ 346,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:44:910
R$ 346,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:49:213
R$ 346,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:50:953
R$ 346,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:55:213
R$ 346,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:56:967
R$ 346,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:01:237
R$ 346,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:02:987
R$ 345,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:07:227
R$ 320,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:42:46:807
R$ 319,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:47:563
R$ 319,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:27:687
R$ 319,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:29:440
R$ 319,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:29:547
R$ 319,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:35:453
R$ 319,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:35:680
R$ 319,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:41:477
R$ 319,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:42:847
R$ 319,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:47:470
R$ 319,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:48:837
R$ 319,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:53:833
R$ 319,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:54:817
R$ 319,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:59:483
R$ 319,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:00:947
R$ 319,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:05:493
R$ 319,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:06:863
R$ 319,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:11:480
R$ 319,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:12:793

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 3795
Assinatura

R$ 319,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:17:483
R$ 319,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:18:853
R$ 319,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:23:483
R$ 319,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:23:633
R$ 319,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:29:487
R$ 319,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:29:637
R$ 319,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:35:487
R$ 319,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:35:647
R$ 319,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:41:493
R$ 319,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:41:640
R$ 319,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:47:493
R$ 319,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:47:650
R$ 319,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:53:557
R$ 319,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:53:663
R$ 319,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:59:503
R$ 319,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:59:650
R$ 319,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:05:517
R$ 319,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:05:660
R$ 319,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:11:513
R$ 319,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:11:817
R$ 319,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:17:510
R$ 319,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:17:660
R$ 318,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:23:527
R$ 318,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:24:300
R$ 318,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:29:523
R$ 318,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:30:290
R$ 318,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:35:520
R$ 318,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:36:293
R$ 318,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:41:527
R$ 318,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:42:300
R$ 318,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:47:533
R$ 318,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:48:283
R$ 318,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:53:530
R$ 318,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:54:343
R$ 318,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:59:533
R$ 318,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:00:333
R$ 318,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:05:547
R$ 318,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:06:353
R$ 318,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:11:550
R$ 318,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:12:303
R$ 318,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:17:543
R$ 318,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:18:390
R$ 318,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:23:543
R$ 318,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:24:340
R$ 318,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:29:543
R$ 318,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:30:500
R$ 318,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:35:550
R$ 318,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:36:337
R$ 318,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:41:550
R$ 318,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:42:307
R$ 318,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:47:557
R$ 318,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:48:370
R$ 318,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:53:563
R$ 318,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:08:080
R$ 318,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:09:567
R$ 318,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:10:283
R$ 318,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:15:570
R$ 318,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:16:250
R$ 318,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:21:567
R$ 318,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:22:243
R$ 318,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:27:570

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Fls. nº 1396
Assinatura

R$ 318,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:28:243
R$ 318,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:33:577
R$ 318,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:34:247
R$ 318,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:39:593
R$ 318,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:40:313
R$ 318,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:45:593
R$ 317,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:46:380
R$ 317,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:51:597
R$ 317,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:52:193
R$ 317,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:57:597
R$ 317,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:58:343
R$ 317,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:03:617
R$ 317,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:04:370
R$ 317,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:09:613
R$ 317,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:10:590
R$ 317,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:15:613
R$ 317,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:16:560
R$ 317,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:21:623
R$ 317,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:22:603
R$ 317,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:27:620
R$ 317,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:28:610
R$ 317,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:33:617
R$ 317,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:34:620
R$ 317,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:39:623
R$ 317,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:40:673
R$ 317,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:45:627
R$ 317,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:46:690
R$ 317,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:51:630
R$ 317,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:52:787
R$ 317,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:57:643
R$ 317,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:58:757
R$ 317,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:04:017
R$ 317,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:04:633
R$ 317,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:09:650
R$ 317,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:10:793
R$ 317,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:15:897
R$ 317,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:16:833
R$ 317,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:21:647
R$ 317,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:22:680
R$ 317,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:27:650
R$ 317,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:28:817
R$ 317,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:33:653
R$ 317,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:34:817
R$ 317,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:39:670
R$ 317,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:40:687
R$ 317,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:45:663
R$ 317,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:46:680
R$ 317,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:51:690
R$ 317,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:52:690
R$ 317,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:57:690
R$ 317,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:58:713
R$ 316,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:03:690
R$ 316,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:04:687
R$ 316,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:09:950
R$ 316,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:10:877
R$ 316,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:15:693
R$ 316,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:16:807
R$ 316,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:21:700
R$ 316,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:22:807
R$ 316,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:27:760

SEFAZ/SEFAZ RIO GRANDE
1397
Folha nº
Assinatura

R$ 316,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:28:787
R$ 316,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:33:720
R$ 316,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:34:777
R$ 316,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:39:710
R$ 316,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:40:897
R$ 316,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:45:713
R$ 316,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:46:870
R$ 316,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:51:720
R$ 316,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:51:957
R$ 316,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:57:970
R$ 316,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:58:943
R$ 316,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:03:723
R$ 316,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:04:920
R$ 316,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:09:723
R$ 316,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:09:937
R$ 316,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:15:733
R$ 316,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:16:963
R$ 316,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:21:740
R$ 316,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:21:903
R$ 316,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:27:777
R$ 316,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:27:923
R$ 316,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:34:103
R$ 316,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:34:913
R$ 316,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:39:747
R$ 316,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:39:970
R$ 316,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:45:753
R$ 316,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:46:027
R$ 316,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:51:757
R$ 316,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:52:047
R$ 316,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:57:760
R$ 316,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:58:027
R$ 316,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:03:757
R$ 316,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:04:063
R$ 316,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:09:770
R$ 315,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:10:033
R$ 315,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:16:110
R$ 315,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:16:940
R$ 315,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:21:767
R$ 315,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:22:097
R$ 315,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:27:770
R$ 315,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:28:060
R$ 315,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:33:787
R$ 315,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:34:100
R$ 315,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:39:793
R$ 315,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:40:090
R$ 315,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:45:807
R$ 315,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:46:203
R$ 315,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:51:800
R$ 315,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:52:090
R$ 315,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:57:800
R$ 315,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:58:170
R$ 315,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:03:803
R$ 315,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:04:117
R$ 315,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:09:807
R$ 315,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:10:130
R$ 315,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:15:823
R$ 315,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:16:147
R$ 315,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:21:810
R$ 315,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:22:170
R$ 315,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:27:820
R$ 315,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:28:307

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 398
Assinatura

R$ 315,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:33:823
R$ 315,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:34:397
R$ 315,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:39:827
R$ 315,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:40:180
R$ 315,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:45:83
R$ 315,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:46:166
R$ 315,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:51:827
R$ 315,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:52:010
R$ 315,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:57:837
R$ 315,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:58:177
R$ 315,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:03:833
R$ 315,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:04:190
R$ 315,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:09:860
R$ 315,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:10:190
R$ 315,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:16:093
R$ 315,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:16:207
R$ 315,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:21:850
R$ 315,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:22:203
R$ 314,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:27:843
R$ 314,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:28:187
R$ 314,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:34:090
R$ 314,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:34:240
R$ 314,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:39:850
R$ 314,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:40:067
R$ 314,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:46:217
R$ 314,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:47:060
R$ 314,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:51:857
R$ 314,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:52:083
R$ 314,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:57:863
R$ 314,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:58:243
R$ 314,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:03:867
R$ 314,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:04:263
R$ 314,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:09:893
R$ 314,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:10:270
R$ 314,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:15:880
R$ 314,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:16:427
R$ 314,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:21:880
R$ 314,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:22:260
R$ 314,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:27:880
R$ 314,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:28:650
R$ 314,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:33:887
R$ 314,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:34:427
R$ 314,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:39:887
R$ 314,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:40:350
R$ 314,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:45:887
R$ 314,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:46:527
R$ 314,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:51:893
R$ 314,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:52:343
R$ 314,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:57:900
R$ 314,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:58:380
R$ 314,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:03:897
R$ 314,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:04:420
R$ 314,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:09:903
R$ 314,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:10:363
R$ 314,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:15:907
R$ 314,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:16:383
R$ 314,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:21:903
R$ 314,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:22:353
R$ 314,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:27:910
R$ 314,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:28:357

FAZENDA RIO GRANDE
394
Folha nº
Assinatura

R$ 314,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:33:940
R$ 314,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:34:387
R$ 314,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:39:923
R$ 314,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:40:380
R$ 313,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:45:943
R$ 313,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:46:383
R$ 313,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:51:927
R$ 313,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:52:557
R$ 313,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:57:940
R$ 313,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:58:413
R$ 313,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:03:930
R$ 313,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:04:467
R$ 313,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:09:937
R$ 313,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:10:400
R$ 313,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:15:933
R$ 313,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:16:407
R$ 313,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:21:937
R$ 313,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:22:403
R$ 313,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:27:937
R$ 313,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:28:400
R$ 313,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:33:940
R$ 313,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:34:503
R$ 313,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:39:940
R$ 313,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:40:583
R$ 313,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:45:960
R$ 313,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:46:477
R$ 313,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:55:193
R$ 313,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:19:117
R$ 313,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:21:010
R$ 313,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:22:510
R$ 313,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:27:017
R$ 313,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:28:337
R$ 313,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:33:023
R$ 313,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:34:960
R$ 313,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:39:030
R$ 313,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:39:587
R$ 313,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:45:030
R$ 313,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:45:723
R$ 313,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:51:037
R$ 313,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:51:850
R$ 313,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:57:037
R$ 313,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:58:020
R$ 313,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:03:040
R$ 313,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:04:663
R$ 313,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:09:047
R$ 313,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:11:243
R$ 313,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:15:083
R$ 312,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:15:887
R$ 312,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:21:063
R$ 312,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:27:200
R$ 312,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:29:063
R$ 312,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:29:917
R$ 312,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:35:060
R$ 312,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:35:630
R$ 312,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:41:060
R$ 312,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:41:587
R$ 312,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:47:070
R$ 312,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:48:190
R$ 312,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:53:067
R$ 312,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:53:457
R$ 312,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:59:067

FAZENDA RIO GRANDE PR
Folha nº 1400
Assinatura

R$ 312,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:00:983
R$ 312,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:05:073
R$ 312,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:09:033
R$ 312,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:11:073
R$ 312,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:12:323
R$ 312,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:17:083
R$ 312,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:17:470
R$ 312,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:23:083
R$ 312,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:24:170
R$ 312,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:29:080
R$ 312,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:30:257
R$ 312,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:35:087
R$ 312,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:36:373
R$ 312,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:41:093
R$ 312,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:42:083
R$ 312,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:47:087
R$ 312,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:48:233
R$ 312,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:53:090
R$ 312,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:54:047
R$ 312,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:59:097
R$ 312,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:00:147
R$ 312,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:05:113
R$ 312,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:06:047
R$ 312,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:11:120
R$ 312,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:12:283
R$ 312,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:17:157
R$ 312,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:18:450
R$ 312,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:23:270
R$ 312,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:24:340
R$ 312,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:29:123
R$ 312,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:30:273
R$ 311,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:35:130
R$ 311,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:36:070
R$ 311,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:41:130
R$ 311,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:42:143
R$ 311,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:47:137
R$ 311,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:48:537
R$ 311,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:53:143
R$ 311,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:54:657
R$ 311,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:59:133
R$ 311,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:00:460
R$ 311,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:05:147
R$ 311,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:06:447
R$ 311,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:11:160
R$ 311,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:12:550
R$ 311,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:17:157
R$ 311,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:18:457
R$ 311,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:23:160
R$ 311,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:24:593
R$ 311,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:29:203
R$ 311,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:30:740
R$ 311,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:35:153
R$ 311,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:36:410
R$ 311,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:41:233
R$ 311,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:42:457
R$ 311,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:47:167
R$ 311,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:48:377
R$ 311,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:53:170
R$ 311,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:54:377
R$ 311,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:59:173

PM FAZENDA RIO GRANDE
401
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 402
Assinatura

R$ 311,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:59:363
R$ 311,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:05:183
R$ 311,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:06:673
R$ 311,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:11:177
R$ 311,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:11:490
R$ 311,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:17:247
R$ 311,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:17:583
R$ 311,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:23:200
R$ 311,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:23:707
R$ 311,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:29:203
R$ 311,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:30:323
R$ 311,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:35:243
R$ 311,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:36:240
R$ 310,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:41:220
R$ 310,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:42:227
R$ 310,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:47:210
R$ 310,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:48:270
R$ 310,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:53:217
R$ 310,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:54:670
R$ 310,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:59:217
R$ 310,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:00:463
R$ 310,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:05:227
R$ 310,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:30:320
R$ 310,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:31:347
R$ 310,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:32:103
R$ 310,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:37:257
R$ 310,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:38:600
R$ 310,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:43:260
R$ 310,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:44:200
R$ 310,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:49:257
R$ 310,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:50:623
R$ 310,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:55:257
R$ 310,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:56:257
R$ 310,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:01:260
R$ 310,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:02:317
R$ 310,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:07:260
R$ 310,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:09:117
R$ 310,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:13:260
R$ 310,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:13:713
R$ 310,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:19:277
R$ 310,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:20:100
R$ 310,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:25:277
R$ 310,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:26:070
R$ 310,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:31:280
R$ 310,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:32:217
R$ 310,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:37:287
R$ 310,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:38:473
R$ 310,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:43:300
R$ 310,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:44:690
R$ 310,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:49:307
R$ 310,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:50:393
R$ 310,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:55:303
R$ 310,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:56:737
R$ 310,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:01:313
R$ 310,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:02:417
R$ 310,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:07:423
R$ 310,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:08:470
R$ 309,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:13:337
R$ 309,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:15:293
R$ 309,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:19:337
R$ 309,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:19:963

R$ 309,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:25:360
R$ 309,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:26:180
R$ 309,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:31:427
R$ 309,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:32:340
R$ 309,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:37:370
R$ 309,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:38:600
R$ 309,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:43:987
R$ 309,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:44:853
R$ 309,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:49:387
R$ 309,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:50:713
R$ 309,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:55:397
R$ 309,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:55:860
R$ 309,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:01:403
R$ 309,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:02:093
R$ 309,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:07:423
R$ 309,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:08:397
R$ 309,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:13:463
R$ 309,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:14:497
R$ 309,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:19:450
R$ 309,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:20:807
R$ 309,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:25:463
R$ 309,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:26:957
R$ 309,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:31:477
R$ 309,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:32:617
R$ 309,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:37:477
R$ 309,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:38:753
R$ 309,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:43:473
R$ 309,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:44:750
R$ 309,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:49:507
R$ 309,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:50:593
R$ 309,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:55:527
R$ 309,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:56:613
R$ 309,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:01:543
R$ 309,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:02:657
R$ 309,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:07:530
R$ 309,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:08:673
R$ 309,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:13:537
R$ 309,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:14:010
R$ 309,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:19:547
R$ 309,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:20:430
R$ 308,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:25:540
R$ 308,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:25:703
R$ 308,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:31:683
R$ 308,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:32:527
R$ 308,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:37:580
R$ 308,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:39:143
R$ 308,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:43:583
R$ 308,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:45:203
R$ 308,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:49:600
R$ 308,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:50:220
R$ 308,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:55:600
R$ 308,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:56:657
R$ 308,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:01:607
R$ 308,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:02:437
R$ 308,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:07:610
R$ 308,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:08:780
R$ 308,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:13:617
R$ 308,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:15:440
R$ 308,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:19:637
R$ 308,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:20:333

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 308,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:25:653
R$ 308,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:25:740
R$ 308,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:31:710
R$ 308,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:32:783
R$ 308,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:37:673
R$ 308,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:38:930
R$ 308,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:43:757
R$ 308,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:45:433
R$ 308,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:49:690
R$ 308,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:50:253
R$ 308,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:55:690
R$ 308,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:56:693
R$ 308,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:01:700
R$ 308,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:26:373
R$ 308,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:27:737
R$ 308,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:28:207
R$ 308,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:33:760
R$ 308,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:34:260
R$ 308,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:39:763
R$ 308,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:40:933
R$ 308,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:45:767
R$ 308,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:08:953
R$ 307,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:09:773
R$ 307,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:11:460
R$ 307,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:15:777
R$ 307,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:16:363
R$ 307,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:21:777
R$ 307,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:22:223
R$ 307,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:27:780
R$ 307,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:28:423
R$ 307,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:33:877
R$ 307,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:34:203
R$ 307,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:39:807
R$ 307,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:40:207
R$ 307,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:45:817
R$ 307,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:47:050
R$ 307,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:51:807
R$ 307,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:53:343
R$ 307,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:57:833
R$ 307,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:59:793
R$ 307,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:03:907
R$ 307,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:04:373
R$ 307,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:09:833
R$ 307,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:10:627
R$ 307,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:15:850
R$ 307,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:16:860
R$ 307,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:21:860
R$ 307,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:23:200
R$ 307,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:27:867
R$ 307,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:29:577
R$ 307,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:33:867
R$ 307,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:33:987
R$ 307,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:39:877
R$ 307,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:40:853
R$ 307,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:45:890
R$ 307,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:46:167
R$ 307,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:51:900
R$ 307,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:53:113
R$ 307,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:57:903
R$ 307,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:04:540
R$ 307,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:05:913

PM FAZENDA RIO GRANDE 1404 Folha nº Assinatura

R$ 307,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:07:067
R$ 307,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:11:910
R$ 307,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:13:737
R$ 307,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:17:930
R$ 307,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:18:210
R$ 306,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:23:933
R$ 306,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:24:513
R$ 306,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:29:930
R$ 306,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:30:893
R$ 306,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:35:937
R$ 306,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:36:500
R$ 306,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:41:953
R$ 306,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:43:060
R$ 306,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:47:953
R$ 306,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:48:697
R$ 306,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:53:957
R$ 306,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:54:687
R$ 306,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:59:957
R$ 306,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:01:040
R$ 306,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:05:963
R$ 306,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:06:777
R$ 306,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:11:960
R$ 306,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:12:887
R$ 306,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:17:987
R$ 306,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:18:733
R$ 306,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:23:977
R$ 306,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:24:923
R$ 306,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:30:040
R$ 306,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:31:100
R$ 306,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:35:993
R$ 306,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:36:877
R$ 306,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:42:000
R$ 306,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:42:740
R$ 306,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:48:007
R$ 306,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:48:947
R$ 306,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:54:023
R$ 306,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:54:997
R$ 306,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:00:020
R$ 306,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:00:810
R$ 306,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:06:023
R$ 306,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:06:843
R$ 306,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:12:047
R$ 306,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:12:977
R$ 306,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:18:047
R$ 306,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:18:927
R$ 306,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:24:053
R$ 306,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:25:000
R$ 305,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:30:047
R$ 305,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:31:177
R$ 305,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:36:073
R$ 305,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:37:357
R$ 305,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:42:070
R$ 305,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:43:210
R$ 305,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:48:080
R$ 305,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:49:187
R$ 305,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:54:100
R$ 305,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:55:233
R$ 305,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:00:110
R$ 305,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:02:083
R$ 305,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:06:110

FAZENDA RIO GRANDE (405 Folha nº Assinatura

R$ 305,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:06:403
R$ 305,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:12:113
R$ 305,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:12:933
R$ 305,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:18:117
R$ 305,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:18:923
R$ 305,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:24:123
R$ 305,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:24:657
R$ 305,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:30:143
R$ 305,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:30:943
R$ 305,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:36:153
R$ 305,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:37:390
R$ 305,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:42:167
R$ 305,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:43:150
R$ 305,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:48:183
R$ 305,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:49:190
R$ 305,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:54:187
R$ 305,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:55:233
R$ 305,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:00:193
R$ 305,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:01:170
R$ 305,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:06:203
R$ 305,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:07:197
R$ 305,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:12:213
R$ 305,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:13:157
R$ 305,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:18:220
R$ 305,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:19:230
R$ 305,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:24:217
R$ 305,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:25:120
R$ 305,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:30:233
R$ 305,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:31:120
R$ 305,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:36:233
R$ 305,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:37:337
R$ 305,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:42:237
R$ 305,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:43:483
R$ 304,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:48:240
R$ 304,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:49:427
R$ 304,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:54:243
R$ 304,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:55:330
R$ 304,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:00:250
R$ 304,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:01:267
R$ 304,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:06:263
R$ 304,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:07:450
R$ 304,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:12:260
R$ 304,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:13:467
R$ 304,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:18:260
R$ 304,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:19:257
R$ 304,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:24:270
R$ 304,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:25:660
R$ 304,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:30:287
R$ 304,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:31:327
R$ 304,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:36:317
R$ 304,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:37:623
R$ 304,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:42:317
R$ 304,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:43:377
R$ 304,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:48:320
R$ 304,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:49:580
R$ 304,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:54:320
R$ 304,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:55:417
R$ 304,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:00:340
R$ 304,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:01:410
R$ 304,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:06:337
R$ 304,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:07:547

FAZENDA RIO GRANDE 406 Folha nº Assinatura



R$ 304,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:12:340
R$ 304,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:13:600
R$ 304,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:18:340
R$ 304,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:19:607
R$ 304,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:24:340
R$ 304,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:25:607
R$ 304,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:30:350
R$ 304,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:31:637
R$ 304,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:36:347
R$ 304,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:37:620
R$ 304,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:42:393
R$ 304,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:43:690
R$ 304,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:48:380
R$ 304,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:49:533
R$ 304,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:54:380
R$ 303,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:56:037
R$ 303,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:00:383
R$ 303,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:02:163
R$ 303,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:06:387
R$ 303,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:06:510
R$ 303,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:12:387
R$ 303,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:12:647
R$ 303,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:18:390
R$ 303,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:18:900
R$ 303,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:24:410
R$ 303,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:25:310
R$ 303,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:30:410
R$ 303,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:31:307
R$ 303,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:36:423
R$ 303,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:37:590
R$ 303,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:42:430
R$ 303,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:43:690
R$ 303,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:48:440
R$ 303,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:50:120
R$ 303,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:54:443
R$ 303,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:56:047
R$ 303,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:00:463
R$ 303,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:01:890
R$ 303,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:06:477
R$ 303,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:06:560
R$ 303,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:12:483
R$ 303,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:12:647
R$ 303,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:18:487
R$ 303,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:18:910
R$ 303,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:24:490
R$ 303,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:25:133
R$ 303,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:30:510
R$ 303,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:31:570
R$ 303,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:36:520
R$ 303,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:37:700
R$ 303,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:42:527
R$ 303,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:43:720
R$ 303,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:48:527
R$ 303,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:49:640
R$ 303,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:54:530
R$ 303,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:56:313
R$ 303,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:00:533
R$ 303,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:01:047
R$ 302,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:06:553
R$ 302,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:07:523

R$ 302,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:12:547
R$ 302,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:13:583
R$ 302,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:18:553
R$ 302,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:19:583
R$ 302,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:24:560
R$ 302,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:25:550
R$ 302,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:30:583
R$ 302,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:31:680
R$ 302,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:36:637
R$ 302,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:37:830
R$ 302,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:42:587
R$ 302,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:43:707
R$ 302,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:48:607
R$ 302,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:49:740
R$ 302,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:54:590
R$ 302,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:55:743
R$ 302,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:00:603
R$ 302,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:01:890
R$ 302,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:06:613
R$ 302,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:07:927
R$ 302,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:12:630
R$ 302,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:13:940
R$ 302,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:18:620
R$ 302,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:18:950
R$ 302,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:24:620
R$ 302,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:25:397
R$ 302,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:30:650
R$ 302,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:31:793
R$ 302,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:36:650
R$ 302,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:38:357
R$ 302,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:42:663
R$ 302,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:44:090
R$ 302,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:48:673
R$ 302,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:52:087
R$ 302,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:54:670
R$ 302,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:55:930
R$ 302,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:00:673
R$ 302,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:02:070
R$ 302,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:06:673
R$ 302,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:07:940
R$ 302,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:12:690
R$ 302,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:13:937
R$ 302,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:18:693
R$ 302,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:19:853
R$ 301,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:24:700
R$ 301,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:25:980
R$ 301,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:30:700
R$ 301,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:31:850
R$ 301,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:36:700
R$ 301,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:37:900
R$ 301,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:42:703
R$ 301,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:44:273
R$ 301,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:48:703
R$ 301,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:49:967
R$ 301,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:54:707
R$ 301,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:55:993
R$ 301,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:00:727
R$ 301,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:02:120
R$ 301,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:06:730
R$ 301,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:08:173
R$ 301,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:12:753

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1405
Assinatura

R$ 301,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:13:100
R$ 301,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:18:753
R$ 301,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:20:677
R$ 301,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:24:770
R$ 301,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:25:200
R$ 301,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:30:763
R$ 301,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:31:427
R$ 301,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:36:767
R$ 301,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:37:593
R$ 301,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:42:793
R$ 301,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:43:780
R$ 301,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:48:797
R$ 301,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:49:897
R$ 301,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:54:803
R$ 301,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:56:480
R$ 301,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:00:837
R$ 301,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:02:143
R$ 301,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:06:817
R$ 301,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:08:467
R$ 301,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:12:830
R$ 301,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:14:620
R$ 301,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:18:830
R$ 301,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:19:120
R$ 301,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:24:840
R$ 301,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:25:593
R$ 301,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:30:847
R$ 301,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:31:967
R$ 300,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:36:847
R$ 300,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:38:360
R$ 300,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:42:847
R$ 300,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:44:487
R$ 300,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:48:870
R$ 300,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:49:820
R$ 300,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:54:900
R$ 300,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:55:897
R$ 300,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:00:883
R$ 300,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:05:157
R$ 300,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:06:890
R$ 300,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:07:690
R$ 300,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:12:927
R$ 300,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:13:813
R$ 300,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:18:913
R$ 300,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:19:663
R$ 300,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:24:930
R$ 300,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:25:970
R$ 300,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:30:927
R$ 300,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:32:193
R$ 300,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:36:937
R$ 300,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:38:620
R$ 300,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:42:947
R$ 300,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:45:977
R$ 300,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:48:957
R$ 300,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:50:713
R$ 300,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:54:957
R$ 300,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:56:537
R$ 300,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:00:963
R$ 300,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:02:343
R$ 300,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:06:970
R$ 300,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:08:790
R$ 300,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:12:970

FAZENDA RIO GRANDE
1409
Folha nº
Assinatura

R$ 300,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:13:357
R$ 300,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:18:973
R$ 300,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:19:903
R$ 300,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:24:977
R$ 300,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:26:017
R$ 300,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:30:977
R$ 300,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:32:430
R$ 300,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:36:997
R$ 300,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:38:760
R$ 299,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:42:983
R$ 299,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:44:887
R$ 299,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:48:990
R$ 299,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:49:343
R$ 299,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:54:993
R$ 299,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:55:510
R$ 299,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:00:990
R$ 299,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:04:540
R$ 299,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:06:993
R$ 299,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:09:013
R$ 299,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:13:003
R$ 299,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:13:520
R$ 299,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:19:017
R$ 299,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:19:723
R$ 299,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:25:023
R$ 299,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:25:910
R$ 299,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:31:020
R$ 299,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:31:333
R$ 299,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:37:023
R$ 299,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:38:203
R$ 299,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:43:030
R$ 299,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:44:683
R$ 299,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:49:027
R$ 299,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:51:067
R$ 299,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:55:080
R$ 299,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:55:580
R$ 299,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:01:057
R$ 299,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:01:920
R$ 299,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:07:040
R$ 299,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:08:933
R$ 299,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:13:060
R$ 299,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:13:713
R$ 299,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:19:067
R$ 299,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:20:780
R$ 299,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:25:073
R$ 299,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:25:347
R$ 299,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:31:077
R$ 299,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:31:777
R$ 299,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:37:103
R$ 299,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:38:530
R$ 298,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:43:103
R$ 298,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:44:213
R$ 298,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:49:113
R$ 298,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:50:840
R$ 298,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:55:130
R$ 298,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:55:370
R$ 298,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:01:133
R$ 298,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:01:707
R$ 298,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:07:147
R$ 298,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:08:083
R$ 298,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:13:157
R$ 298,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:14:707

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1410
Assinatura

R$ 298,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:19:163
R$ 298,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:21:093
R$ 298,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:25:177
R$ 298,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:25:640
R$ 298,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:31:187
R$ 298,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:32:237
R$ 298,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:37:193
R$ 298,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:38:087
R$ 298,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:43:200
R$ 298,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:43:843
R$ 298,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:49:207
R$ 298,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:50:023
R$ 298,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:55:210
R$ 298,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:55:847
R$ 298,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:01:260
R$ 298,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:01:890
R$ 298,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:07:217
R$ 298,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:07:927
R$ 298,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:13:240
R$ 298,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:14:377
R$ 298,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:19:243
R$ 298,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:20:220
R$ 298,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:25:247
R$ 298,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:26:287
R$ 298,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:31:243
R$ 298,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:32:220
R$ 298,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:37:250
R$ 298,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:36:537
R$ 298,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:37:280
R$ 298,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:38:327
R$ 298,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:43:283
R$ 298,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:44:517
R$ 297,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:49:297
R$ 297,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:50:570
R$ 297,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:55:300
R$ 297,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:56:533
R$ 297,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:01:320
R$ 297,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:02:220
R$ 297,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:07:307
R$ 297,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:08:383
R$ 297,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:13:307
R$ 297,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:14:320
R$ 297,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:19:303
R$ 297,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:20:363
R$ 297,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:25:307
R$ 297,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:26:317
R$ 297,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:31:313
R$ 297,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:32:400
R$ 297,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:37:317
R$ 297,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:38:270
R$ 297,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:43:320
R$ 297,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:44:433
R$ 297,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:49:330
R$ 297,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:50:330
R$ 297,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:55:330
R$ 297,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:56:360
R$ 297,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:01:333
R$ 297,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:02:623
R$ 297,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:07:337
R$ 297,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:08:533

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1491
Assinatura

R$ 297,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:13:333
R$ 297,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:14:823
R$ 297,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:19:337
R$ 297,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:20:837
R$ 297,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:25:343
R$ 297,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:25:707
R$ 297,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:31:347
R$ 297,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:31:970
R$ 297,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:37:350
R$ 297,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:37:790
R$ 297,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:43:373
R$ 297,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:44:117
R$ 297,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:49:370
R$ 297,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:50:463
R$ 296,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:55:610
R$ 296,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:56:483
R$ 296,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:01:377
R$ 296,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:02:250
R$ 296,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:07:387
R$ 296,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:11:337
R$ 296,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:13:400
R$ 296,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:13:787
R$ 296,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:19:413
R$ 296,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:19:830
R$ 296,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:25:427
R$ 296,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:26:050
R$ 296,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:31:457
R$ 296,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:32:387
R$ 296,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:37:457
R$ 296,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:38:207
R$ 296,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:43:483
R$ 296,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:44:280
R$ 296,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:49:497
R$ 296,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:50:507
R$ 296,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:55:603
R$ 296,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:56:727
R$ 296,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:01:500
R$ 296,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:03:083
R$ 296,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:07:497
R$ 296,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:08:733
R$ 296,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:13:523
R$ 296,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:15:043
R$ 296,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:19:520
R$ 296,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:20:897
R$ 296,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:25:563
R$ 296,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:26:833
R$ 296,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:31:523
R$ 296,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:33:000
R$ 296,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:37:527
R$ 296,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:39:040
R$ 296,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:43:533
R$ 296,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:45:017
R$ 296,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:49:533
R$ 296,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:50:977
R$ 296,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:55:553
R$ 296,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:55:977
R$ 296,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:01:563
R$ 295,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:02:063
R$ 295,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:07:563
R$ 295,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:08:073
R$ 295,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:13:567

PMF FAZENDA RIO GRANDE
412
Folha nº
Assinatura

R$ 295,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:14:097
R$ 295,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:19:583
R$ 295,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:20:147
R$ 295,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:25:587
R$ 295,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:26:153
R$ 295,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:31:603
R$ 295,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:32:720
R$ 295,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:37:607
R$ 295,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:38:843
R$ 295,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:43:623
R$ 295,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:44:970
R$ 295,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:49:627
R$ 295,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:51:130
R$ 295,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:55:620
R$ 295,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:57:463
R$ 295,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:01:623
R$ 295,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:01:977
R$ 295,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:07:643
R$ 295,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:08:110
R$ 295,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:13:653
R$ 295,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:14:293
R$ 295,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:19:657
R$ 295,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:20:683
R$ 295,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:25:657
R$ 295,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:26:523
R$ 295,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:31:667
R$ 295,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:32:423
R$ 295,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:37:673
R$ 295,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:38:450
R$ 295,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:43:670
R$ 295,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:44:663
R$ 295,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:49:670
R$ 295,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:50:827
R$ 295,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:55:737
R$ 295,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:56:510
R$ 295,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:01:683
R$ 295,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:03:317
R$ 295,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:07:690
R$ 295,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:09:263
R$ 294,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:13:693
R$ 294,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:15:520
R$ 294,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:19:727
R$ 294,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:20:263
R$ 294,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:25:767
R$ 294,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:26:507
R$ 294,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:31:707
R$ 294,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:32:590
R$ 294,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:37:727
R$ 294,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:38:600
R$ 294,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:43:717
R$ 294,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:47:233
R$ 294,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:49:723
R$ 294,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:51:173
R$ 294,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:55:737
R$ 294,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:57:353
R$ 294,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:01:743
R$ 294,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:03:357
R$ 294,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:07:733
R$ 294,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:09:537
R$ 294,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:13:743

PMA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1413
Assinatura

R$ 294,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:15:450
R$ 294,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:19:747
R$ 294,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:21:490
R$ 294,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:25:770
R$ 294,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:25:997
R$ 294,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:31:780
R$ 294,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:32:403
R$ 294,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:37:790
R$ 294,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:38:557
R$ 294,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:43:823
R$ 294,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:44:477
R$ 294,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:49:850
R$ 294,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:50:960
R$ 294,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:55:847
R$ 294,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:56:960
R$ 294,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:01:857
R$ 294,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:02:437
R$ 294,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:07:850
R$ 294,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:09:037
R$ 294,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:13:863
R$ 294,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:14:170
R$ 294,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:19:863
R$ 294,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:20:190
R$ 293,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:25:907
R$ 293,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:27:023
R$ 293,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:31:890
R$ 293,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:32:797
R$ 293,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:37:907
R$ 293,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:38:597
R$ 293,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:43:887
R$ 293,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:44:663
R$ 293,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:49:887
R$ 293,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:50:760
R$ 293,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:55:893
R$ 293,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:56:657
R$ 293,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:01:903
R$ 293,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:02:910
R$ 293,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:07:907
R$ 293,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:08:717
R$ 293,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:13:933
R$ 293,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:14:763
R$ 293,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:19:937
R$ 293,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:20:913
R$ 293,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:25:950
R$ 293,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:26:800
R$ 293,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:31:953
R$ 293,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:32:900
R$ 293,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:37:970
R$ 293,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:38:793
R$ 293,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:43:970
R$ 293,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:44:963
R$ 293,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:49:980
R$ 293,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:50:790
R$ 293,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:56:030
R$ 293,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:57:093
R$ 293,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:01:990
R$ 293,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:02:893
R$ 293,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:08:010
R$ 293,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:09:080
R$ 293,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:14:027
R$ 293,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:14:947

SEFAZENDA RIO GRANDE
1414
Folha
Assinatura

R$ 293,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:20:030
R$ 293,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:21:090
R$ 293,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:26:043
R$ 293,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:26:870
R$ 293,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:32:053
R$ 293,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:32:960
R$ 293,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:38:050
R$ 293,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:39:023
R$ 293,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:44:053
R$ 293,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:45:047
R$ 292,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:50:063
R$ 292,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:51:010
R$ 292,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:56:070
R$ 292,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:57:050
R$ 292,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:02:077
R$ 292,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:03:053
R$ 292,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:08:070
R$ 292,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:09:110
R$ 292,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:14:087
R$ 292,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:15:067
R$ 292,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:20:097
R$ 292,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:21:317
R$ 292,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:26:107
R$ 292,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:27:337
R$ 292,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:32:127
R$ 292,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:33:207
R$ 292,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:38:140
R$ 292,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:39:290
R$ 292,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:44:130
R$ 292,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:45:377
R$ 292,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:50:143
R$ 292,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:51:337
R$ 292,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:56:140
R$ 292,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:57:567
R$ 292,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:02:147
R$ 292,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:03:413
R$ 292,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:08:193
R$ 292,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:09:590
R$ 292,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:14:160
R$ 292,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:15:450
R$ 292,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:20:193
R$ 292,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:21:280
R$ 292,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:26:163
R$ 292,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:27:230
R$ 292,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:32:173
R$ 292,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:33:357
R$ 292,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:38:183
R$ 292,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:39:443
R$ 292,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:44:187
R$ 292,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:45:197
R$ 292,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:50:260
R$ 292,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:51:393
R$ 292,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:56:203
R$ 292,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:57:403
R$ 292,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:02:210
R$ 291,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:03:340
R$ 291,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:08:217
R$ 291,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:09:527
R$ 291,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:14:227
R$ 291,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:15:340

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1415
Assinatura

R$ 291,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:20:230
R$ 291,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:21:250
R$ 291,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:26:227
R$ 291,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:27:267
R$ 291,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:32:243
R$ 291,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:33:593
R$ 291,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:38:250
R$ 291,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:39:317
R$ 291,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:44:263
R$ 291,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:45:590
R$ 291,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:50:260
R$ 291,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:51:640
R$ 291,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:56:263
R$ 291,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:57:510
R$ 291,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:02:260
R$ 291,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:03:653
R$ 291,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:08:397
R$ 291,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:09:530
R$ 291,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:14:267
R$ 291,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:15:400
R$ 291,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:20:313
R$ 291,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:21:673
R$ 291,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:26:297
R$ 291,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:27:430
R$ 291,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:32:297
R$ 291,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:33:730
R$ 291,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:38:323
R$ 291,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:39:470
R$ 291,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:44:320
R$ 291,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:45:487
R$ 291,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:50:347
R$ 291,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:51:483
R$ 291,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:56:337
R$ 291,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:57:513
R$ 291,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:02:367
R$ 291,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:03:540
R$ 291,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:08:357
R$ 291,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:09:533
R$ 291,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:14:367
R$ 291,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:14:800
R$ 290,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:20:380
R$ 290,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:20:857
R$ 290,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:26:377
R$ 290,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:26:963
R$ 290,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:32:410
R$ 290,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:33:040
R$ 290,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:38:417
R$ 290,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:39:003
R$ 290,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:44:433
R$ 290,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:44:997
R$ 290,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:50:467
R$ 290,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:51:063
R$ 290,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:56:467
R$ 290,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:57:090
R$ 290,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:02:470
R$ 290,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:03:197
R$ 290,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:08:557
R$ 290,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:09:430
R$ 290,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:14:473
R$ 290,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:16:243
R$ 290,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:20:477

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 416
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1417
Assinatura

R$ 290,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:20:[illegible]
R$ 290,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:26:887
R$ 290,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:26:873
R$ 290,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:32:487
R$ 290,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:32:910
R$ 290,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:38:487
R$ 290,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:38:927
R$ 290,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:44:490
R$ 290,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:44:997
R$ 290,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:50:510
R$ 290,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:51:080
R$ 290,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:56:513
R$ 290,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:57:130
R$ 290,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:02:513
R$ 290,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:03:197
R$ 290,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:08:527
R$ 290,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:09:107
R$ 290,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:14:537
R$ 290,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:15:343
R$ 290,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:20:543
R$ 290,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:21:517
R$ 290,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:26:547
R$ 290,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:31:907
R$ 290,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:32:553
R$ 290,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:33:710
R$ 289,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:38:553
R$ 289,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:40:000
R$ 289,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:44:557
R$ 289,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:45:987
R$ 289,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:50:563
R$ 289,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:51:893
R$ 289,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:56:563
R$ 289,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:58:050
R$ 289,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:02:563
R$ 289,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:03:980
R$ 289,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:08:563
R$ 289,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:09:983
R$ 289,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:14:567
R$ 289,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:15:987
R$ 289,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:20:567
R$ 289,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:21:997
R$ 289,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:26:573
R$ 289,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:28:180
R$ 289,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:32:577
R$ 289,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:33:883
R$ 289,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:38:593
R$ 289,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:40:073
R$ 289,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:44:590
R$ 289,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:46:030
R$ 289,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:50:593
R$ 289,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:52:040
R$ 289,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:56:607
R$ 289,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:58:193
R$ 289,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:02:610
R$ 289,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:04:287
R$ 289,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:08:633
R$ 289,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:10:100
R$ 289,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:14:637
R$ 289,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:16:313
R$ 289,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:20:647

SEFAZ RIO GRANDE
Folha nº 418
Assinatura

R$ 289,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:22:110
R$ 289,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:26:657
R$ 289,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:28:217
R$ 289,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:32:673
R$ 289,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:34:403
R$ 289,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:38:670
R$ 289,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:40:050
R$ 288,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:44:680
R$ 288,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:46:547
R$ 288,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:50:683
R$ 288,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:51:037
R$ 288,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:56:710
R$ 288,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:57:130
R$ 288,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:02:707
R$ 288,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:03:543
R$ 288,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:08:713
R$ 288,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:09:593
R$ 288,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:14:733
R$ 288,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:15:607
R$ 288,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:20:733
R$ 288,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:21:597
R$ 288,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:26:733
R$ 288,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:27:617
R$ 288,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:32:753
R$ 288,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:33:400
R$ 288,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:38:757
R$ 288,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:39:333
R$ 288,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:44:750
R$ 288,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:45:333
R$ 288,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:50:757
R$ 288,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:51:290
R$ 288,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:56:770
R$ 288,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:57:560
R$ 288,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:02:767
R$ 288,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:03:513
R$ 288,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:08:770
R$ 288,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:09:510
R$ 288,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:14:777
R$ 288,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:15:303
R$ 288,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:20:777
R$ 288,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:21:573
R$ 288,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:26:783
R$ 288,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:27:353
R$ 288,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:32:797
R$ 288,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:33:357
R$ 288,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:38:797
R$ 288,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:39:340
R$ 288,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:44:810
R$ 288,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:45:603
R$ 288,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:50:827
R$ 288,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:51:413
R$ 287,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:56:850
R$ 287,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:57:490
R$ 287,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:02:863
R$ 287,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:03:633
R$ 287,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:08:880
R$ 287,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:14:830
R$ 287,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:14:887
R$ 287,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:11:680
R$ 287,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:13:007
R$ 287,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:13:557



R$ 287,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:19:017
R$ 287,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:19:720
R$ 287,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:25:020
R$ 287,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:25:457
R$ 287,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:31:047
R$ 287,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:31:820
R$ 287,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:37:050
R$ 287,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:37:297
R$ 287,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:43:053
R$ 287,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:43:863
R$ 287,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:49:057
R$ 287,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:49:517
R$ 287,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:55:057
R$ 287,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:55:543
R$ 287,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:01:087
R$ 287,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:01:483
R$ 287,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:07:087
R$ 287,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:07:757
R$ 287,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:13:097
R$ 287,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:13:350
R$ 287,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:19:113
R$ 287,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:19:480
R$ 287,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:25:120
R$ 287,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:25:527
R$ 287,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:31:140
R$ 287,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:31:323
R$ 287,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:37:140
R$ 287,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:37:423
R$ 287,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:43:153
R$ 287,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:43:330
R$ 286,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:49:157
R$ 286,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:49:517
R$ 286,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:55:163
R$ 286,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:55:477
R$ 286,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:01:163
R$ 286,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:01:450
R$ 286,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:07:163
R$ 286,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:07:353
R$ 286,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:13:163
R$ 286,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:13:700
R$ 286,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:19:187
R$ 286,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:19:520
R$ 286,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:25:213
R$ 286,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:26:103
R$ 286,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:31:200
R$ 286,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:31:670
R$ 286,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:37:200
R$ 286,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:37:437
R$ 286,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:43:210
R$ 286,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:43:690
R$ 286,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:49:220
R$ 286,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:49:747
R$ 286,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:55:220
R$ 286,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:55:953
R$ 286,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:01:247
R$ 286,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:02:150
R$ 286,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:07:250
R$ 286,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:07:833
R$ 286,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:13:267
R$ 286,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:13:847

R$ 286,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:19:270
R$ 286,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:20:000
R$ 286,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:25:310
R$ 286,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:26:017
R$ 286,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:31:293
R$ 286,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:31:930
R$ 286,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:37:300
R$ 286,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:37:900
R$ 286,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:43:327
R$ 286,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:43:920
R$ 286,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:49:330
R$ 286,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:49:827
R$ 286,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:55:340
R$ 286,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:55:863
R$ 286,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:01:353
R$ 286,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:01:753
R$ 285,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:07:363
R$ 285,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:07:887
R$ 285,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:13:377
R$ 285,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:13:990
R$ 285,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:19:373
R$ 285,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:20:053
R$ 285,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:25:400
R$ 285,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:26:027
R$ 285,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:31:417
R$ 285,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:32:067
R$ 285,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:37:413
R$ 285,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:38:087
R$ 285,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:43:423
R$ 285,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:44:207
R$ 285,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:49:433
R$ 285,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:11:833
R$ 285,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:13:453
R$ 285,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:14:330
R$ 285,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:19:493
R$ 285,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:20:350
R$ 285,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:25:500
R$ 285,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:26:957
R$ 285,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:31:517
R$ 285,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:37:803
R$ 285,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:39:517
R$ 285,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:40:397
R$ 285,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:45:550
R$ 285,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:46:590
R$ 285,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:51:553
R$ 285,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:52:700
R$ 285,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:57:557
R$ 285,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:58:570
R$ 285,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:03:583
R$ 285,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:04:537
R$ 285,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:09:587
R$ 285,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:10:757
R$ 285,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:15:590
R$ 285,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:16:870
R$ 285,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:21:600
R$ 285,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:22:973
R$ 285,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:27:603
R$ 285,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:29:050
R$ 285,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:33:607
R$ 285,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:35:113
R$ 285,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:39:607

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1420
Assinatura

R$ 284,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:41:207
R$ 284,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:45:607
R$ 284,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:47:337
R$ 284,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:51:610
R$ 284,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:53:22
R$ 284,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:57:61
R$ 284,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:59:58
R$ 284,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:03:62
R$ 284,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:04:053
R$ 284,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:09:630
R$ 284,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:14:900
R$ 284,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:15:637
R$ 284,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:16:853
R$ 284,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:21:687
R$ 284,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:23:280
R$ 284,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:27:667
R$ 284,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:29:563
R$ 284,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:33:670
R$ 284,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:34:027
R$ 284,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:39:677
R$ 284,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:40:440
R$ 284,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:45:677
R$ 284,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:46:157
R$ 284,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:51:687
R$ 284,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:52:283
R$ 284,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:57:693
R$ 284,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:58:120
R$ 284,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:03:700
R$ 284,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:04:173
R$ 284,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:09:703
R$ 284,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:10:330
R$ 284,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:15:710
R$ 284,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:16:167
R$ 284,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:21:723
R$ 284,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:22:310
R$ 284,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:27:720
R$ 284,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:29:843
R$ 284,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:33:727
R$ 284,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:34:297
R$ 284,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:39:723
R$ 284,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:40:537
R$ 284,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:45:727
R$ 284,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:46:713
R$ 284,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:51:730
R$ 284,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:52:017
R$ 284,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:57:733
R$ 283,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:58:067
R$ 283,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:03:747
R$ 283,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:04:033
R$ 283,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:09:743
R$ 283,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:10:990
R$ 283,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:15:833
R$ 283,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:17:243
R$ 283,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:21:757
R$ 283,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:23:383
R$ 283,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:27:777
R$ 283,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:29:643
R$ 283,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:33:773
R$ 283,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:34:080
R$ 283,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:39:773

FAZENDA RIO GRANDE
1491
Folha nº
Assinatura

R$ 283,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:40:200
R$ 283,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:45:780
R$ 283,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:46:367
R$ 283,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:51:777
R$ 283,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:52:540
R$ 283,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:57:773
R$ 283,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:58:660
R$ 283,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:03:780
R$ 283,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:04:270
R$ 283,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:09:780
R$ 283,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:10:953
R$ 283,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:15:823
R$ 283,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:16:343
R$ 283,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:21:780
R$ 283,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:22:477
R$ 283,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:27:790
R$ 283,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:28:577
R$ 283,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:33:787
R$ 283,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:34:513
R$ 283,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:39:810
R$ 283,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:40:557
R$ 283,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:45:807
R$ 283,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:46:570
R$ 283,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:51:797
R$ 283,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:52:603
R$ 283,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:57:803
R$ 283,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:58:597
R$ 283,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:03:807
R$ 283,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:04:373
R$ 283,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:09:820
R$ 282,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:10:633
R$ 282,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:15:823
R$ 282,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:16:570
R$ 282,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:21:813
R$ 282,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:22:510
R$ 282,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:27:817
R$ 282,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:28:673
R$ 282,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:33:817
R$ 282,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:34:547
R$ 282,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:39:817
R$ 282,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:40:500
R$ 282,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:45:833
R$ 282,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:46:687
R$ 282,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:51:820
R$ 282,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:52:780
R$ 282,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:57:823
R$ 282,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:58:570
R$ 282,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:03:827
R$ 282,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:04:567
R$ 282,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:09:840
R$ 282,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:10:710
R$ 282,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:15:840
R$ 282,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:16:567
R$ 282,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:21:837
R$ 282,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:22:607
R$ 282,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:27:837
R$ 282,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:28:767
R$ 282,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:33:847
R$ 282,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:34:690
R$ 282,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:39:847
R$ 282,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:40:860

SEFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 422
Assinatura



R$ 282,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:45:850
R$ 282,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:46:810
R$ 282,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:51:853
R$ 282,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:52:620
R$ 282,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:57:853
R$ 282,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:58:777
R$ 282,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:03:867
R$ 282,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:05:117
R$ 282,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:09:867
R$ 282,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:11:163
R$ 282,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:15:873
R$ 282,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:16:943
R$ 282,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:21:867
R$ 282,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:23:050
R$ 281,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:27:880
R$ 281,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:29:070
R$ 281,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:33:893
R$ 281,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:34:913
R$ 281,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:39:927
R$ 281,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:40:907
R$ 281,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:45:933
R$ 281,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:47:127
R$ 281,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:51:960
R$ 281,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:53:030
R$ 281,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:57:963
R$ 281,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:58:910
R$ 281,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:03:973
R$ 281,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:05:200
R$ 281,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:09:983
R$ 281,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:10:927
R$ 281,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:15:990
R$ 281,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:16:993
R$ 281,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:21:990
R$ 281,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:22:920
R$ 281,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:28:000
R$ 281,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:28:900
R$ 281,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:34:017
R$ 281,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:35:260
R$ 281,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:40:027
R$ 281,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:41:423
R$ 281,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:46:023
R$ 281,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:47:263
R$ 281,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:52:033
R$ 281,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:53:267
R$ 281,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:58:033
R$ 281,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:02:490
R$ 281,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:04:050
R$ 281,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:04:953
R$ 281,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:10:060
R$ 281,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:10:773
R$ 281,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:16:063
R$ 281,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:16:990
R$ 281,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:22:077
R$ 281,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:23:270
R$ 281,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:28:087
R$ 281,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:28:867
R$ 281,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:34:090
R$ 281,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:35:057
R$ 281,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:40:097
R$ 281,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:41:263

R$ 280,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:46:153
R$ 280,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:47:067
R$ 280,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:52:127
R$ 280,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:53:617
R$ 280,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:58:130
R$ 280,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:59:258
R$ 280,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:04:147
R$ 280,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:05:383
R$ 280,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:10:147
R$ 280,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:11:273
R$ 280,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:16:170
R$ 280,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:17:510
R$ 280,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:22:177
R$ 280,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:23:417
R$ 280,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:28:180
R$ 280,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:29:397
R$ 280,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:34:193
R$ 280,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:35:367
R$ 280,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:40:217
R$ 280,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:41:370
R$ 280,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:46:207
R$ 280,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:47:457
R$ 280,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:52:220
R$ 280,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:53:560
R$ 280,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:58:223
R$ 280,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:59:317
R$ 280,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:04:237
R$ 280,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:05:473
R$ 280,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:10:243
R$ 280,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:11:450
R$ 280,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:16:247
R$ 280,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:17:293
R$ 280,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:22:263
R$ 280,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:23:757
R$ 280,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:28:307
R$ 280,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:29:497
R$ 280,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:34:270
R$ 280,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:35:833
R$ 280,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:40:283
R$ 280,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:41:677
R$ 280,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:46:290
R$ 280,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:47:670
R$ 280,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:52:293
R$ 280,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:53:847
R$ 280,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:58:303
R$ 280,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:59:667
R$ 279,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:04:293
R$ 279,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:05:847
R$ 279,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:10:293
R$ 279,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:11:823
R$ 279,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:16:300
R$ 279,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:18:023
R$ 279,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:22:320
R$ 279,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:23:940
R$ 279,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:28:317
R$ 279,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:28:420
R$ 279,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:34:317
R$ 279,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:34:403
R$ 279,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:40:327
R$ 279,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:41:987
R$ 279,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:46:337

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 424
Assinatura

R$ 279,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:47:910
R$ 279,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:52:303
R$ 279,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:53:928
R$ 279,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:58:343
R$ 279,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:00:007
R$ 279,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:04:457
R$ 279,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:06:073
R$ 279,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:10:370
R$ 279,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:11:560
R$ 279,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:16:380
R$ 279,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:18:117
R$ 279,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:22:387
R$ 279,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:23:767
R$ 279,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:28:410
R$ 279,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:29:950
R$ 279,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:34:433
R$ 279,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:35:780
R$ 279,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:40:443
R$ 279,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:41:953
R$ 279,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:46:443
R$ 279,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:47:780
R$ 279,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:52:463
R$ 279,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:53:983
R$ 279,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:58:453
R$ 279,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:59:980
R$ 279,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:04:457
R$ 279,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:05:983
R$ 278,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:10:457
R$ 278,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:11:937
R$ 278,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:16:467
R$ 278,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:17:957
R$ 278,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:22:513
R$ 278,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:23:770
R$ 278,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:28:487
R$ 278,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:29:950
R$ 278,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:34:497
R$ 278,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:36:103
R$ 278,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:40:500
R$ 278,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:41:963
R$ 278,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:46:550
R$ 278,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:47:817
R$ 278,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:52:523
R$ 278,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:53:953
R$ 278,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:58:520
R$ 278,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:59:793
R$ 278,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:04:527
R$ 278,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:06:040
R$ 278,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:10:527
R$ 278,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:11:947
R$ 278,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:16:550
R$ 278,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:17:947
R$ 278,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:22:667
R$ 278,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:23:967
R$ 278,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:28:550
R$ 278,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:29:943
R$ 278,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:34:550
R$ 278,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:35:693
R$ 278,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:40:553
R$ 278,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:41:887
R$ 278,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:46:560

R$ 278,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:48:000
R$ 278,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:52:570
R$ 278,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:53:847
R$ 278,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:58:580
R$ 278,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:59:877
R$ 278,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:05:590
R$ 278,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:05:750
R$ 278,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:10:590
R$ 278,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:11:853
R$ 278,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:16:593
R$ 278,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:17:837
R$ 278,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:22:613
R$ 278,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:23:830
R$ 277,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:28:607
R$ 277,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:29:853
R$ 277,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:34:627
R$ 277,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:36:030
R$ 277,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:40:623
R$ 277,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:41:917
R$ 277,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:46:630
R$ 277,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:47:870
R$ 277,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:52:637
R$ 277,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:53:893
R$ 277,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:58:633
R$ 277,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:59:867
R$ 277,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:04:643
R$ 277,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:06:017
R$ 277,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:10:650
R$ 277,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:11:893
R$ 277,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:16:703
R$ 277,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:18:227
R$ 277,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:22:657
R$ 277,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:24:083
R$ 277,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:28:660
R$ 277,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:29:883
R$ 277,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:34:670
R$ 277,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:35:893
R$ 277,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:40:677
R$ 277,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:42:090
R$ 277,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:46:773
R$ 277,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:48:077
R$ 277,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:52:697
R$ 277,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:53:880
R$ 277,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:58:713
R$ 277,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:00:020
R$ 277,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:04:727
R$ 277,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:06:157
R$ 277,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:10:767
R$ 277,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:12:090
R$ 277,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:16:753
R$ 277,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:18:083
R$ 277,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:22:740
R$ 277,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:24:077
R$ 277,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:28:750
R$ 277,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:29:953
R$ 277,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:34:763
R$ 277,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:36:370
R$ 277,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:40:763
R$ 276,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:42:143
R$ 276,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:46:773
R$ 276,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:48:003

PMF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1426
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1427
Assinatura

R$ 276,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:52:773
R$ 276,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:54:227
R$ 276,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:58:777
R$ 276,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:00:283
R$ 276,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:04:777
R$ 276,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:06:283
R$ 276,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:10:810
R$ 276,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:12:147
R$ 276,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:16:793
R$ 276,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:18:093
R$ 276,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:22:783
R$ 276,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:24:167
R$ 276,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:28:787
R$ 276,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:30:357
R$ 276,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:34:783
R$ 276,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:35:853
R$ 276,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:40:787
R$ 276,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:41:987
R$ 276,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:46:803
R$ 276,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:48:003
R$ 276,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:52:810
R$ 276,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:53:990
R$ 276,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:58:823
R$ 276,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:00:040
R$ 276,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:04:830
R$ 276,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:05:877
R$ 276,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:10:833
R$ 276,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:12:053
R$ 276,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:16:860
R$ 276,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:17:863
R$ 276,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:22:837
R$ 276,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:24:013
R$ 276,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:28:840
R$ 276,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:30:273
R$ 276,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:34:843
R$ 276,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:35:920
R$ 276,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:40:850
R$ 276,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:42:167
R$ 276,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:46:847
R$ 276,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:47:867
R$ 276,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:52:853
R$ 275,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:23:54:047
R$ 275,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:23:58:847
R$ 275,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:03:383
R$ 275,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:04:887
R$ 275,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:05:950
R$ 275,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:10:853
R$ 275,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:11:993
R$ 275,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:16:863
R$ 275,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:17:437
R$ 275,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:22:867
R$ 275,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:23:150
R$ 275,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:28:863
R$ 275,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:29:630
R$ 275,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:34:937
R$ 275,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:35:707
R$ 275,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:40:870
R$ 275,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:41:700
R$ 275,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:46:963
R$ 275,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:47:877

R$ 275,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:52:873
R$ 275,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:53:790
R$ 275,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:24:58:877
R$ 275,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:24:59:720
R$ 275,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:04:87
R$ 275,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:05:59
R$ 275,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:10:883
R$ 275,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:11:667
R$ 275,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:16:883
R$ 275,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:17:643
R$ 275,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:22:890
R$ 275,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:23:857
R$ 275,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:28:887
R$ 275,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:29:697
R$ 275,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:34:887
R$ 275,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:35:677
R$ 275,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:40:893
R$ 275,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:41:843
R$ 275,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:46:893
R$ 275,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:47:713
R$ 275,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:52:897
R$ 275,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:53:697
R$ 275,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:25:58:893
R$ 275,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:25:59:800
R$ 275,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:04:900
R$ 275,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:05:853
R$ 274,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:10:903
R$ 274,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:11:840
R$ 274,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:16:903
R$ 274,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:17:803
R$ 274,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:22:903
R$ 274,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:23:717
R$ 274,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:28:903
R$ 274,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:29:983
R$ 274,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:34:930
R$ 274,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:35:817
R$ 274,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:40:913
R$ 274,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:41:967
R$ 274,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:46:920
R$ 274,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:47:790
R$ 274,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:52:920
R$ 274,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:53:647
R$ 274,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:26:58:923
R$ 274,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:26:59:643
R$ 274,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:04:927
R$ 274,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:05:813
R$ 274,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:10:927
R$ 274,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:11:857
R$ 274,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:16:940
R$ 274,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:17:777
R$ 274,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:22:953
R$ 274,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:23:970
R$ 274,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:28:957
R$ 274,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:29:843
R$ 274,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:34:967
R$ 274,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:36:010
R$ 274,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:40:970
R$ 274,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:41:790
R$ 274,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:46:967
R$ 274,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:47:667
R$ 274,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:52:980

PMF AZENDA RIO GRANDE
1428
Folha nº
Assinatura

R$ 274,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:53:917
R$ 274,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:27:58:983
R$ 274,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:27:59:810
R$ 274,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:04:993
R$ 274,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:05:977
R$ 273,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:10:990
R$ 273,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:11:957
R$ 273,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:17:007
R$ 273,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:17:813
R$ 273,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:23:037
R$ 273,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:23:897
R$ 273,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:29:037
R$ 273,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:29:707
R$ 273,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:35:047
R$ 273,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:35:867
R$ 273,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:41:057
R$ 273,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:41:890
R$ 273,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:47:067
R$ 273,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:47:860
R$ 273,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:53:063
R$ 273,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:53:877
R$ 273,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:28:59:067
R$ 273,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:28:59:863
R$ 273,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:05:077
R$ 273,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:05:800
R$ 273,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:11:073
R$ 273,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:11:927
R$ 273,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:17:083
R$ 273,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:17:930
R$ 273,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:23:077
R$ 273,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:23:937
R$ 273,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:29:080
R$ 273,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:29:903
R$ 273,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:35:087
R$ 273,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:35:900
R$ 273,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:41:083
R$ 273,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:41:933
R$ 273,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:47:087
R$ 273,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:48:187
R$ 273,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:53:090
R$ 273,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:29:54:047
R$ 273,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:29:59:120
R$ 273,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:00:077
R$ 273,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:05:130
R$ 273,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:06:110
R$ 273,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:11:123
R$ 273,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:12:077
R$ 273,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:17:123
R$ 273,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:17:970
R$ 273,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:23:127
R$ 272,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:23:953
R$ 272,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:29:133
R$ 272,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:30:333
R$ 272,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:35:203
R$ 272,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:36:180
R$ 272,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:41:137
R$ 272,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:42:220
R$ 272,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:47:140
R$ 272,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:48:230
R$ 272,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:53:137

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 429
Assinatura

R$ 272,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:30:54:213
R$ 272,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:30:59:143
R$ 272,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:00:247
R$ 272,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:05:143
R$ 272,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:06:423
R$ 272,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:11:150
R$ 272,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:12:113
R$ 272,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:17:150
R$ 272,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:18:380
R$ 272,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:23:150
R$ 272,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:24:237
R$ 272,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:29:153
R$ 272,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:30:270
R$ 272,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:35:163
R$ 272,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:36:360
R$ 272,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:41:157
R$ 272,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:42:300
R$ 272,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:47:160
R$ 272,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:48:220
R$ 272,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:53:160
R$ 272,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:31:54:400
R$ 272,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:31:59:163
R$ 272,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:00:287
R$ 272,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:05:173
R$ 272,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:06:440
R$ 272,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:11:167
R$ 272,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:12:473
R$ 272,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:17:167
R$ 272,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:18:157
R$ 272,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:23:173
R$ 272,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:24:463
R$ 272,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:29:173
R$ 271,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:30:267
R$ 271,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:35:177
R$ 271,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:36:343
R$ 271,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:41:190
R$ 271,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:42:273
R$ 271,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:47:190
R$ 271,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:48:270
R$ 271,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:53:207
R$ 271,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:32:54:430
R$ 271,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:32:59:210
R$ 271,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:00:270
R$ 271,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:05:227
R$ 271,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:06:210
R$ 271,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:11:227
R$ 271,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:12:553
R$ 271,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:17:230
R$ 271,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:18:343
R$ 271,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:23:230
R$ 271,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:24:237
R$ 271,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:29:247
R$ 271,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:30:357
R$ 271,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:35:247
R$ 271,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:36:497
R$ 271,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:41:250
R$ 271,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:42:510
R$ 271,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:47:250
R$ 271,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:48:433
R$ 271,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:53:260
R$ 271,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:33:54:397

FAZENDA RIO GRANDE
430
Folha nº
Assinatura



R$ 271,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:33:59:273
R$ 271,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:00:450
R$ 271,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:05:283
R$ 271,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:06:240
R$ 271,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:11:297
R$ 271,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:12:220
R$ 271,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:17:283
R$ 271,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:18:643
R$ 271,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:23:297
R$ 271,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:24:317
R$ 271,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:29:297
R$ 271,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:30:470
R$ 271,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:35:377
R$ 271,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:36:493
R$ 271,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:41:313
R$ 270,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:42:510
R$ 270,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:47:343
R$ 270,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:48:520
R$ 270,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:53:340
R$ 270,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:34:54:427
R$ 270,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:34:59:350
R$ 270,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:00:293
R$ 270,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:05:363
R$ 270,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:06:310
R$ 270,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:11:363
R$ 270,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:12:310
R$ 270,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:17:383
R$ 270,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:18:540
R$ 270,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:23:410
R$ 270,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:24:380
R$ 270,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:29:440
R$ 270,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:30:367
R$ 270,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:35:460
R$ 270,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:36:367
R$ 270,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:41:473
R$ 270,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:42:320
R$ 270,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:47:500
R$ 270,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:48:480
R$ 270,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:53:493
R$ 270,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:35:54:400
R$ 270,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:35:59:513
R$ 270,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:00:510
R$ 270,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:05:547
R$ 270,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:06:500
R$ 270,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:11:547
R$ 270,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:12:540
R$ 270,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:17:553
R$ 270,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:18:360
R$ 270,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:23:603
R$ 270,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:24:447
R$ 270,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:29:617
R$ 270,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:30:447
R$ 270,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:35:723
R$ 270,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:36:620
R$ 270,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:41:653
R$ 270,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:42:587
R$ 270,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:47:663
R$ 270,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:48:397
R$ 270,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:53:660
R$ 270,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:36:54:610

R$ 270,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:36:59:650
R$ 270,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:00:783
R$ 269,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:05:667
R$ 269,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:06:573
R$ 269,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:11:670
R$ 269,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:12:857
R$ 269,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:17:687
R$ 269,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:18:460
R$ 269,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:23:690
R$ 269,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:24:680
R$ 269,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:29:707
R$ 269,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:35:290
R$ 269,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:35:713
R$ 269,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:37:057
R$ 269,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:41:733
R$ 269,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:42:773
R$ 269,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:47:723
R$ 269,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:48:953
R$ 269,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:53:733
R$ 269,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:37:55:077
R$ 269,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:37:59:743
R$ 269,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:00:820
R$ 269,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:05:760
R$ 269,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:06:920
R$ 269,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:11:767
R$ 269,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:12:810
R$ 269,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:17:810
R$ 269,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:19:133
R$ 269,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:23:803
R$ 269,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:25:247
R$ 269,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:29:827
R$ 269,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:30:977
R$ 269,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:35:853
R$ 269,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:37:027
R$ 269,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:41:857
R$ 269,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:43:510
R$ 269,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:47:867
R$ 269,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:49:200
R$ 269,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:53:870
R$ 269,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:38:55:157
R$ 269,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:38:59:880
R$ 269,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:01:363
R$ 269,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:05:883
R$ 269,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:07:200
R$ 269,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:11:900
R$ 269,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:13:213
R$ 269,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:17:907
R$ 269,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:19:230
R$ 269,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:23:907
R$ 269,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:25:547
R$ 269,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:29:903
R$ 269,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:31:107
R$ 268,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:35:913
R$ 268,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:37:513
R$ 268,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:41:923
R$ 268,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:43:373
R$ 268,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:47:917
R$ 268,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:48:977
R$ 268,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:53:943
R$ 268,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:39:55:237
R$ 268,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:39:59:950

PM FAZENDA RIO GRANDE
1432
Folha nº
Assinatura

R$ 268,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:01:190
R$ 268,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:05:947
R$ 268,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:06:140
R$ 268,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:11:973
R$ 268,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:12:137
R$ 268,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:18:047
R$ 268,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:18:153
R$ 268,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:23:977
R$ 268,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:24:160
R$ 268,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:29:990
R$ 268,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:30:187
R$ 268,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:36:017
R$ 268,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:36:200
R$ 268,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:42:027
R$ 268,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:42:380
R$ 268,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:48:063
R$ 268,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:48:383
R$ 268,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:40:54:113
R$ 268,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:40:54:420
R$ 268,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:00:130
R$ 268,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:00:473
R$ 268,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:06:113
R$ 268,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:06:427
R$ 268,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:12:130
R$ 268,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:13:023
R$ 268,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:18:150
R$ 268,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:19:007
R$ 268,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:24:180
R$ 268,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:24:997
R$ 268,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:30:177
R$ 268,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:31:040
R$ 268,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:36:190
R$ 268,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:37:037
R$ 268,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:42:217
R$ 268,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:43:020
R$ 268,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:48:247
R$ 268,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:49:120
R$ 267,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:41:54:243
R$ 267,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:41:55:140
R$ 267,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:00:273
R$ 267,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:01:170
R$ 267,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:06:283
R$ 267,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:07:390
R$ 267,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:12:287
R$ 267,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:13:203
R$ 267,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:18:320
R$ 267,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:19:220
R$ 267,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:24:330
R$ 267,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:25:230
R$ 267,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:30:350
R$ 267,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:31:253
R$ 267,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:36:370
R$ 267,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:37:233
R$ 267,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:42:373
R$ 267,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:43:233
R$ 267,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:48:380
R$ 267,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:48:687
R$ 267,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:42:54:390
R$ 267,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:42:55:283
R$ 267,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:00:383

PM FAZENDA RIO GRANDE
1433
Folha nº
Assinatura

R$ 267,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:00:860
R$ 267,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:06:400
R$ 267,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:06:533
R$ 267,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:12:413
R$ 267,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:13:297
R$ 267,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:18:517
R$ 267,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:19:297
R$ 267,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:24:480
R$ 267,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:25:320
R$ 267,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:30:473
R$ 267,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:31:300
R$ 267,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:36:497
R$ 267,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:37:387
R$ 267,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:42:507
R$ 267,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:43:320
R$ 267,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:48:507
R$ 267,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:49:337
R$ 267,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:43:54:523
R$ 267,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:43:55:357
R$ 267,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:00:550
R$ 267,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:01:403
R$ 267,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:06:560
R$ 267,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:07:450
R$ 266,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:12:577
R$ 266,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:13:373
R$ 266,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:18:730
R$ 266,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:18:920
R$ 266,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:24:600
R$ 266,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:25:377
R$ 266,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:30:600
R$ 266,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:31:443
R$ 266,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:36:610
R$ 266,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:37:390
R$ 266,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:42:630
R$ 266,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:43:397
R$ 266,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:48:633
R$ 266,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:49:400
R$ 266,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:44:54:637
R$ 266,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:44:54:723
R$ 266,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:00:640
R$ 266,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:01:587
R$ 266,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:06:653
R$ 266,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:06:930
R$ 266,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:12:683
R$ 266,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:13:287
R$ 266,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:18:720
R$ 266,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:19:630
R$ 266,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:24:680
R$ 266,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:25:620
R$ 266,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:30:673
R$ 266,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:31:667
R$ 266,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:36:677
R$ 266,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:36:937
R$ 266,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:42:690
R$ 266,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:43:020
R$ 266,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:48:700
R$ 266,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:49:337
R$ 266,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:45:54:710
R$ 266,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:45:55:697
R$ 266,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:00:727
R$ 266,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:01:320


PMA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 434
Assinatura

R$ 266,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:06:727
R$ 266,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:07:963
R$ 266,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:12:783
R$ 266,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:14:343
R$ 266,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:18:747
R$ 266,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:19:037
R$ 266,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:24:750
R$ 266,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:25:023
R$ 266,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:30:763
R$ 266,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:31:340
R$ 266,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:36:800
R$ 265,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:37:460
R$ 265,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:42:780
R$ 265,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:43:510
R$ 265,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:48:783
R$ 265,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:49:517
R$ 265,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:46:54:800
R$ 265,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:46:55:523
R$ 265,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:00:820
R$ 265,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:01:510
R$ 265,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:06:847
R$ 265,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:07:537
R$ 265,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:12:850
R$ 265,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:13:597
R$ 265,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:18:880
R$ 265,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:19:613
R$ 265,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:24:867
R$ 265,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:25:617
R$ 265,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:30:867
R$ 265,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:31:110
R$ 265,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:36:883
R$ 265,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:37:630
R$ 265,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:42:880
R$ 265,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:43:650
R$ 265,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:48:910
R$ 265,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:49:643
R$ 265,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:47:54:897
R$ 265,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:47:55:643
R$ 265,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:00:920
R$ 265,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:01:643
R$ 265,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:06:933
R$ 265,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:07:670
R$ 265,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:12:933
R$ 265,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:13:680
R$ 265,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:18:963
R$ 265,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:19:727
R$ 265,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:24:947
R$ 265,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:25:707
R$ 265,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:30:963
R$ 265,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:31:713
R$ 265,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:37:003
R$ 265,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:37:340
R$ 265,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:42:977
R$ 265,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:43:737
R$ 265,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:49:000
R$ 265,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:49:770
R$ 265,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:48:55:007
R$ 264,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:48:55:760
R$ 264,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:01:007
R$ 264,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:01:780

SEFAZ RIO GRANDE
435
Folha nº
Assinatura

R$ 264,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:07:077
R$ 264,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:07:777
R$ 264,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:13:027
R$ 264,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:13:780
R$ 264,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:19:033
R$ 264,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:19:770
R$ 264,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:25:047
R$ 264,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:25:763
R$ 264,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:31:050
R$ 264,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:31:787
R$ 264,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:37:090
R$ 264,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:37:807
R$ 264,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:43:083
R$ 264,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:43:910
R$ 264,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:49:123
R$ 264,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:49:813
R$ 264,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:49:55:157
R$ 264,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:49:55:847
R$ 264,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:01:160
R$ 264,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:01:890
R$ 264,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:07:167
R$ 264,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:07:887
R$ 264,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:13:180
R$ 264,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:14:020
R$ 264,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:19:200
R$ 264,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:19:887
R$ 264,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:25:250
R$ 264,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:25:893
R$ 264,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:31:237
R$ 264,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:31:897
R$ 264,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:37:263
R$ 264,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:37:923
R$ 264,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:43:273
R$ 264,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:43:980
R$ 264,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:49:317
R$ 264,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:49:920
R$ 264,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:50:55:310
R$ 264,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:50:55:923
R$ 264,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:01:333
R$ 264,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:01:917
R$ 264,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:07:333
R$ 264,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:08:047
R$ 264,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:13:357
R$ 264,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:13:930
R$ 263,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:19:383
R$ 263,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:19:933
R$ 263,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:25:377
R$ 263,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:25:930
R$ 263,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:31:377
R$ 263,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:31:933
R$ 263,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:37:377
R$ 263,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:37:960
R$ 263,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:43:393
R$ 263,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:43:937
R$ 263,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:49:427
R$ 263,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:49:937
R$ 263,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:51:55:460
R$ 263,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:51:55:943
R$ 263,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:01:527
R$ 263,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:01:947
R$ 263,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:07:477


PMRG FAZENDA RIO GRANDE
1436
Folha nº
Assinatura



R$ 263,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:07:947
R$ 263,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:13:487
R$ 263,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:13:963
R$ 263,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:19:623
R$ 263,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:19:953
R$ 263,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:25:537
R$ 263,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:25:957
R$ 263,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:31:587
R$ 263,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:31:960
R$ 263,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:37:577
R$ 263,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:37:980
R$ 263,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:43:583
R$ 263,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:43:967
R$ 263,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:49:603
R$ 263,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:49:960
R$ 263,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:52:55:597
R$ 263,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:52:55:970
R$ 263,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:01:740
R$ 263,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:01:970
R$ 263,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:07:637
R$ 263,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:08:007
R$ 263,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:13:670
R$ 263,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:14:010
R$ 263,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:19:707
R$ 263,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:20:013
R$ 262,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:25:690
R$ 262,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:26:013
R$ 262,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:31:700
R$ 262,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:32:043
R$ 262,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:37:710
R$ 262,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:38:130
R$ 262,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:43:727
R$ 262,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:44:067
R$ 262,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:49:753
R$ 262,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:50:093
R$ 262,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:53:55:747
R$ 262,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:53:56:140
R$ 262,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:01:807
R$ 262,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:02:140
R$ 262,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:07:777
R$ 262,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:08:207
R$ 262,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:13:790
R$ 262,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:14:153
R$ 262,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:19:870
R$ 262,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:20:160
R$ 262,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:25:840
R$ 262,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:26:180
R$ 262,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:31:867
R$ 262,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:32:167
R$ 262,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:37:857
R$ 262,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:38:193
R$ 262,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:43:870
R$ 262,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:44:193
R$ 262,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:49:887
R$ 262,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:50:203
R$ 262,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:54:55:890
R$ 262,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:54:56:200
R$ 262,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:01:913
R$ 262,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:02:213
R$ 262,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:07:933

R$ 262,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:08:217
R$ 262,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:13:933
R$ 262,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:16:387
R$ 262,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:19:9[illegible]
R$ 262,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:20:973
R$ 262,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:25:[illegible]70
R$ 262,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:26:277
R$ 262,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:31:960
R$ 262,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:32:283
R$ 262,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:38:000
R$ 262,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:38:597
R$ 262,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:44:000
R$ 262,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:44:560
R$ 261,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:49:997
R$ 261,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:50:477
R$ 261,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:55:56:017
R$ 261,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:55:56:303
R$ 261,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:02:037
R$ 261,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:02:353
R$ 261,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:08:043
R$ 261,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:09:090
R$ 261,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:14:060
R$ 261,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:15:070
R$ 261,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:20:067
R$ 261,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:20:240
R$ 261,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:26:097
R$ 261,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:26:640
R$ 261,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:32:200
R$ 261,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:32:740
R$ 261,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:38:107
R$ 261,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:39:177
R$ 261,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:44:137
R$ 261,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:56:45:113
R$ 261,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:56:50:173
R$ 261,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:09:563
R$ 261,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:10:180
R$ 261,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:11:000
R$ 261,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:16:247
R$ 261,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:16:993
R$ 261,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:22:197
R$ 261,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:23:000
R$ 261,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:28:207
R$ 261,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:29:133
R$ 261,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:34:230
R$ 261,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:35:250
R$ 261,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:40:213
R$ 261,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:41:293
R$ 261,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:46:230
R$ 261,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:47:300
R$ 261,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:52:250
R$ 261,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:53:167
R$ 261,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:57:58:250
R$ 261,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:57:59:153
R$ 261,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:04:267
R$ 261,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:05:473
R$ 261,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:10:297
R$ 261,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:11:220
R$ 261,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:16:293
R$ 261,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:17:250
R$ 260,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:22:307
R$ 260,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:23:323

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Fls. nº 438
Assinatura



R$ 260,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:28:317
R$ 260,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:29:377
R$ 260,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:34:417
R$ 260,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:35:463
R$ 260,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:40:343
R$ 260,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:41:273
R$ 260,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:46:343
R$ 260,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:47:233
R$ 260,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:52:357
R$ 260,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:53:507
R$ 260,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:58:58:383
R$ 260,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:58:59:357
R$ 260,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:04:383
R$ 260,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:05:383
R$ 260,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:10:400
R$ 260,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:11:253
R$ 260,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:16:450
R$ 260,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:17:257
R$ 260,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:22:420
R$ 260,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:23:147
R$ 260,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:28:473
R$ 260,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:29:260
R$ 260,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:34:460
R$ 260,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:35:197
R$ 260,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:40:490
R$ 260,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:41:407
R$ 260,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:46:487
R$ 260,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:47:417
R$ 260,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:52:490
R$ 260,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:53:267
R$ 260,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:59:58:513
R$ 260,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:59:59:393
R$ 260,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:04:540
R$ 260,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:05:307
R$ 260,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:10:533
R$ 260,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:11:503
R$ 260,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:16:557
R$ 260,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:17:283
R$ 259,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:22:553
R$ 259,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:23:363
R$ 259,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:28:560
R$ 259,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:29:457
R$ 259,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:34:580
R$ 259,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:35:393
R$ 259,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:40:623
R$ 259,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:41:310
R$ 259,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:46:630
R$ 259,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:47:220
R$ 259,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:52:657
R$ 259,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:53:303
R$ 259,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:00:58:677
R$ 259,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:00:59:187
R$ 259,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:04:690
R$ 259,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:05:217
R$ 259,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:10:687
R$ 259,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:11:223
R$ 259,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:16:713
R$ 259,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:17:427
R$ 259,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:22:717
R$ 259,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:23:393

R$ 259,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:28:723
R$ 259,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:29:550
R$ 259,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:34:720
R$ 259,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:35:357
R$ 259,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:40:747
R$ 259,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:41:453
R$ 259,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:46:753
R$ 259,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:47:613
R$ 259,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:52:777
R$ 259,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:53:660
R$ 259,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:01:58:773
R$ 259,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:01:59:537
R$ 259,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:04:780
R$ 259,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:05:313
R$ 259,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:10:803
R$ 259,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:11:373
R$ 259,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:16:837
R$ 259,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:22:853
R$ 259,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:24:847
R$ 259,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:25:007
R$ 259,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:30:860
R$ 259,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:31:020
R$ 258,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:36:870
R$ 258,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:37:117
R$ 258,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:42:877
R$ 258,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:43:063
R$ 258,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:48:917
R$ 258,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:49:060
R$ 258,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:02:54:923
R$ 258,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:02:55:080
R$ 258,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:00:940
R$ 258,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:01:093
R$ 258,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:06:940
R$ 258,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:07:130
R$ 258,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:12:973
R$ 258,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:13:130
R$ 258,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:18:987
R$ 258,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:19:213
R$ 258,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:24:983
R$ 258,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:25:203
R$ 258,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:30:990
R$ 258,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:31:207
R$ 258,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:37:027
R$ 258,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:37:270
R$ 258,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:43:027
R$ 258,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:43:273
R$ 258,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:49:043
R$ 258,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:49:273
R$ 258,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:03:55:053
R$ 258,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:03:55:280
R$ 258,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:01:070
R$ 258,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:01:307
R$ 258,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:07:063
R$ 258,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:07:310
R$ 258,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:13:083
R$ 258,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:13:317
R$ 258,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:19:093
R$ 258,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:19:347
R$ 258,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:25:100
R$ 258,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:25:380
R$ 258,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:31:117

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE 1940 Folha nº Assinatura

R$ 258,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:31:390
R$ 258,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:37:127
R$ 258,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:37:467
R$ 257,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:43:120
R$ 257,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:43:480
R$ 257,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:49:140
R$ 257,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:49:537
R$ 257,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:04:55:153
R$ 257,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:04:55:500
R$ 257,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:01:153
R$ 257,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:01:523
R$ 257,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:07:157
R$ 257,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:07:507
R$ 257,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:13:163
R$ 257,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:13:530
R$ 257,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:19:167
R$ 257,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:19:590
R$ 257,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:25:193
R$ 257,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:25:590
R$ 257,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:31:180
R$ 257,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:31:567
R$ 257,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:37:183
R$ 257,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:37:603
R$ 257,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:43:200
R$ 257,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:43:603
R$ 257,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:49:207
R$ 257,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:49:617
R$ 257,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:05:55:200
R$ 257,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:05:55:600
R$ 257,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:01:203
R$ 257,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:01:603
R$ 257,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:07:223
R$ 257,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:07:643
R$ 257,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:13:237
R$ 257,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:13:623
R$ 257,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:19:243
R$ 257,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:19:660
R$ 257,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:25:247
R$ 257,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:25:713
R$ 257,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:31:247
R$ 257,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:31:733
R$ 257,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:37:257
R$ 257,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:37:650
R$ 257,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:43:263
R$ 257,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:43:670
R$ 257,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:49:273
R$ 257,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:49:693
R$ 257,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:06:55:277
R$ 257,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:06:55:677
R$ 256,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:01:277
R$ 256,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:01:713
R$ 256,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:07:277
R$ 256,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:07:697
R$ 256,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:13:287
R$ 256,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:13:687
R$ 256,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:19:287
R$ 256,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:19:703
R$ 256,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:25:293
R$ 256,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:25:690
R$ 256,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:31:300

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 141
Assinatura

R$ 256,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:31:727
R$ 256,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:37:313
R$ 256,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:37:733
R$ 256,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:43:328
R$ 256,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:43:713
R$ 256,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:49:357
R$ 256,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:49:717
R$ 256,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:07:55:370
R$ 256,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:07:55:733
R$ 256,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:01:383
R$ 256,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:01:757
R$ 256,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:07:380
R$ 256,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:07:760
R$ 256,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:13:483
R$ 256,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:13:763
R$ 256,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:19:387
R$ 256,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:19:783
R$ 256,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:25:400
R$ 256,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:25:813
R$ 256,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:31:403
R$ 256,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:31:777
R$ 256,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:37:403
R$ 256,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:37:817
R$ 256,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:43:400
R$ 256,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:43:833
R$ 256,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:49:403
R$ 256,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:49:827
R$ 255,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:08:55:410
R$ 255,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:08:55:833
R$ 255,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:01:430
R$ 255,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:01:827
R$ 255,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:07:443
R$ 255,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:07:793
R$ 255,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:13:457
R$ 255,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:13:800
R$ 255,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:19:467
R$ 255,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:19:797
R$ 255,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:25:467
R$ 255,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:25:827
R$ 255,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:31:473
R$ 255,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:31:870
R$ 255,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:37:500
R$ 255,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:37:813
R$ 255,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:43:533
R$ 255,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:43:820
R$ 255,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:49:573
R$ 255,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:49:827
R$ 255,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:09:55:587
R$ 255,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:55:837
R$ 250,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:09:58:957
R$ 249,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:01:610
R$ 249,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:01:837
R$ 249,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:07:647
R$ 249,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:07:837
R$ 249,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:13:627
R$ 249,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:13:830
R$ 237,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:19:160
R$ 236,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:19:637
R$ 236,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:19:847
R$ 236,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:25:650
R$ 236,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:25:840

PREFEITURA DA RIO GRANDE
Folha nº 1149
Assinatura

R$ 236,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:31:653
R$ 236,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:31:860
R$ 236,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:37:653
R$ 236,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:37:853
R$ 236,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:43:663
R$ 236,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:43:883
R$ 236,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:49:690
R$ 236,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:49:870
R$ 236,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:10:55:680
R$ 236,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:10:55:870
R$ 236,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:01:690
R$ 236,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:01:890
R$ 236,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:07:697
R$ 236,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:07:893
R$ 236,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:13:687
R$ 236,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:13:900
R$ 236,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:19:703
R$ 236,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:19:903
R$ 236,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:25:700
R$ 236,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:25:917
R$ 236,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:31:710
R$ 236,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:32:023
R$ 236,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:37:710
R$ 236,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:37:920
R$ 236,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:43:733
R$ 236,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:43:917
R$ 236,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:49:720
R$ 236,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:49:910
R$ 236,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:11:55:747
R$ 236,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:11:55:927
R$ 236,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:12:01:763
R$ 236,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:12:01:940
R$ 236,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:12:07:770
R$ 236,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:12:07:933
R$ 236,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:12:13:770
R$ 236,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:12:14:027
R$ 235,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:14:13:367
R$ 234,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:14:13:880
R$ 228,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:15:05:290
R$ 227,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:15:05:620
R$ 227,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:16:55:583
R$ 226,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:16:55:697
R$ 225,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:17:58:097
R$ 224,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:17:59:787
R$ 220,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:18:04:067
R$ 219,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:18:05:807
R$ 215,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 12:18:25:223
R$ 214,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 12:18:25:830

PM FAZENDA R/O GRANDE
143
Folha nº
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:23	Item aberto para lances.
Encerramento	21/11/2022 12:20:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 12:20:26	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	22/11/2022 14:40:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, pelo melhor lance de R$ 214,9700 e com valor negociado a R$ 214,8000. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de	25/11/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI -

fornecedor 16:32:29 CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 8 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 16,8000	R$ 336,0000	18/11/2022 13:58:11
	Marca: Camper **Fabricante:** Camper **Modelo / Versão:** CA 34414 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete de segurança tipo aba frontal com nervura e reforço, injetado em polietileno com jugular. **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 16,8000	R$ 336,0000	18/11/2022 15:18:43
	Marca: DELTAPLUS **Fabricante:** DELTAPLUS **Modelo / Versão:** CAPACETE DE SEGURANÇA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete de segurança tipo aba frontal com nervura e reforço, injetado em polietileno com jugular. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 16,8000	R$ 336,0000	18/11/2022 16:49:22
	Marca: CAMPER CA 34414 **Fabricante:** CAMPER CA 34414 **Modelo / Versão:** CAMPER CA 34414 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete de segurança tipo aba frontal com nervura e reforço, injetado em polietileno com jugular. **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 16,8000	R$ 336,0000	18/11/2022 17:43:15
	Marca: DELTAPLUS **Fabricante:** DELTAPLUS **Modelo / Versão:** COM JUGULAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete de segurança tipo aba frontal com nervura e reforço, injetado em polietileno com jugular. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 16,8000	R$ 336,0000	19/11/2022 12:23:37
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** CA 31469 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE B, COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	20	R$ 80,0000	R$ 1.600,0000	11/11/2022 17:25:52
	Marca: LIBUS **Fabricante:** LIBUS **Modelo / Versão:** CAPACETE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.412.830/0001-61	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	20	R$ 10.000,0000	R$ 200.000,0000	21/11/2022 08:42:12
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** CAPACETE DE SEGURANÇA - CA 31469 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE B, COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000	39.412.830/0001-61	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.600,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 336,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 336,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 336,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 336,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:09
R$ 336,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 335,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:26:777
R$ 335,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:27:387
R$ 335,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:32:797
R$ 335,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:33:410
R$ 335,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:38:813
R$ 335,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:39:443
R$ 335,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:44:843
R$ 335,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:45:463
R$ 335,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:50:873
R$ 335,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:51:477
R$ 335,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:56:900
R$ 335,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:57:503
R$ 335,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:02:917
R$ 335,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:03:530
R$ 335,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:08:970
R$ 335,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:11:917
R$ 335,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:14:997
R$ 335,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:15:927
R$ 335,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:21:003
R$ 335,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:21:940
R$ 335,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:27:017
R$ 335,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:27:973
R$ 335,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:33:027
R$ 335,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:33:993
R$ 335,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:39:053
R$ 335,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:40:000
R$ 335,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:45:057
R$ 335,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:46:020
R$ 335,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:51:097
R$ 335,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:52:043
R$ 335,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:57:480
R$ 335,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:58:063
R$ 335,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:03:150
R$ 335,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:04:070
R$ 335,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:09:177
R$ 335,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:10:093
R$ 335,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:15:260
R$ 335,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:16:117
R$ 335,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:21:473
R$ 335,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:22:143
R$ 335,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:27:267
R$ 335,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:28:157
R$ 334,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:33:307
R$ 334,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:08:490
R$ 334,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:10:263
R$ 450,0000	39.412.830/0001-61	21/11/2022 09:06:13:517
R$ 334,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:14:887
R$ 334,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:16:317
R$ 334,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:20:233
R$ 334,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:22:323
R$ 334,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:28:840
R$ 334,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:30:383
R$ 334,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:34:830
R$ 334,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:36:377

PM FAZENDA RIO GRANDE
1145
Folha nº
Assinatura

R$ 334,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:38:667
R$ 334,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:42:403
R$ 334,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:44:690
R$ 334,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:48:563
R$ 334,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:51:500
R$ 334,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:06:54:690
R$ 334,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:06:58:623
R$ 334,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:00:480
R$ 334,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:05:527
R$ 334,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:06:520
R$ 334,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:12:290
R$ 334,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:12:537
R$ 334,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:17:953
R$ 334,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:18:557
R$ 334,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:26:697
R$ 334,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:28:600
R$ 334,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:36:777
R$ 334,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:38:647
R$ 334,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:45:380
R$ 334,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:46:673
R$ 334,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:48:457
R$ 334,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:52:710
R$ 334,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:58:300
R$ 334,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:58:743
R$ 334,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:02:540
R$ 334,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:04:740
R$ 334,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:08:720
R$ 334,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:10:820
R$ 334,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:19:837
R$ 334,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:20:830
R$ 334,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:24:163
R$ 334,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:27:733
R$ 334,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:28:440
R$ 333,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:32:860
R$ 333,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:34:723
R$ 334,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:36:997
R$ 333,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:38:883
R$ 333,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:40:823
R$ 333,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:42:110
R$ 333,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:44:913
R$ 333,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:45:050
R$ 333,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:48:897
R$ 333,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:50:933
R$ 333,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:52:757
R$ 333,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:52:983
R$ 333,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:08:56:940
R$ 333,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:57:030
R$ 333,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:08:58:520
R$ 333,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:02:980
R$ 333,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:04:930
R$ 333,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:09:310
R$ 333,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:10:667
R$ 333,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:15:077
R$ 333,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:15:163
R$ 333,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:17:947
R$ 333,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:22:223
R$ 333,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:23:063
R$ 333,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:23:597
R$ 333,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:27:063
R$ 333,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:27:273

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1946
Assinatura

R$ 333,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:29:463
R$ 333,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:33:110
R$ 333,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:33:247
R$ 333,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:33:927
R$ 333,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:39:1[illegible]
R$ 333,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:39:290
R$ 333,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:40:313
R$ 333,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:45:173
R$ 333,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:45:280
R$ 333,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:09:51:147
R$ 333,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:51:187
R$ 333,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:51:340
R$ 333,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:57:210
R$ 333,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:09:57:353
R$ 333,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:03:230
R$ 333,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:03:343
R$ 333,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:03:393
R$ 333,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:07:190
R$ 333,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:09:627
R$ 333,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:09:837
R$ 333,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:13:200
R$ 333,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:16:237
R$ 333,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:17:243
R$ 333,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:19:473
R$ 333,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:21:287
R$ 333,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:21:743
R$ 333,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:22:393
R$ 333,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:26:110
R$ 333,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:27:217
R$ 333,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:27:320
R$ 333,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:32:280
R$ 333,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:33:013
R$ 333,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:33:343
R$ 333,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:34:017
R$ 333,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:36:250
R$ 332,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:39:423
R$ 332,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:40:553
R$ 333,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:41:830
R$ 332,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:44:387
R$ 332,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:45:390
R$ 332,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:48:540
R$ 332,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:51:407
R$ 332,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:10:56:927
R$ 332,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:57:393
R$ 332,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:02:180
R$ 332,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:03:407
R$ 332,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:13:890
R$ 332,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:15:433
R$ 332,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:22:320
R$ 332,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:23:453
R$ 332,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:37:987
R$ 332,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:39:513
R$ 332,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:11:54:637
R$ 332,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:11:55:533
R$ 332,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:04:153
R$ 332,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:05:563
R$ 332,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:10:733
R$ 332,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:11:570
R$ 332,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:12:470
R$ 332,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:17:593
R$ 332,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:18:603

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1943
Assinatura

R$ 332,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:19:260
R$ 332,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:23:583
R$ 332,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:23:610
R$ 332,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:24:697
R$ 332,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:29:687
R$ 332,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:30:977
R$ 332,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:32:387
R$ 332,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:35:883
R$ 332,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:36:777
R$ 332,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:37:117
R$ 332,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:41:650
R$ 332,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:43:123
R$ 332,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:47:670
R$ 332,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:48:463
R$ 332,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:49:687
R$ 332,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:53:747
R$ 332,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:12:54:543
R$ 332,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:12:59:130
R$ 332,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:59:703
R$ 332,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:00:760
R$ 332,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:02:923
R$ 332,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:05:920
R$ 332,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:06:863
R$ 332,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:09:743
R$ 332,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:11:750
R$ 332,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:12:443
R$ 332,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:17:760
R$ 332,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:18:980
R$ 332,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:23:280
R$ 332,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:24:130
R$ 332,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:24:943
R$ 331,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:29:793
R$ 331,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:30:963
R$ 332,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:32:650
R$ 331,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:35:823
R$ 331,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:37:163
R$ 331,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:38:650
R$ 331,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:41:840
R$ 331,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:43:093
R$ 331,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:47:590
R$ 331,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:47:840
R$ 331,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:49:273
R$ 331,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:53:863
R$ 331,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:13:55:427
R$ 331,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:13:55:577
R$ 331,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:59:870
R$ 331,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:01:483
R$ 331,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:02:037
R$ 400,0000	39.412.830/0001-61	21/11/2022 09:14:05:440
R$ 331,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:06:243
R$ 331,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:06:847
R$ 331,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:07:560
R$ 331,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:11:910
R$ 331,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:12:300
R$ 331,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:13:677
R$ 331,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:17:947
R$ 331,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:18:143
R$ 331,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:19:737
R$ 331,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:23:937
R$ 331,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:25:710

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1946
Assinatura

R$ 331,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:29:040
R$ 331,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:29:940
R$ 331,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:31:887
R$ 331,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:31:953
R$ 331,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:34:247
R$ 331,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:35:740
R$ 331,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:35:990
R$ 331,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:36:077
R$ 331,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:40:440
R$ 331,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:41:747
R$ 331,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:42:013
R$ 331,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:43:873
R$ 331,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:48:033
R$ 331,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:49:987
R$ 331,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:51:030
R$ 331,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:52:970
R$ 331,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:53:983
R$ 331,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:54:043
R$ 331,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:54:217
R$ 331,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:14:56:787
R$ 331,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:14:58:103
R$ 331,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:00:083
R$ 331,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:00:280
R$ 331,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:02:820
R$ 331,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:06:110
R$ 331,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:06:293
R$ 331,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:06:683
R$ 331,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:12:120
R$ 331,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:12:580
R$ 331,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:12:943
R$ 331,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:18:130
R$ 331,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:19:407
R$ 331,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:20:850
R$ 331,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:24:133
R$ 331,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:25:467
R$ 330,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:30:170
R$ 331,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:30:350
R$ 330,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:31:530
R$ 330,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:36:180
R$ 330,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:38:523
R$ 330,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:15:40:577
R$ 330,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:41:193
R$ 330,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:42:213
R$ 330,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:42:693
R$ 330,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:15:46:613
R$ 330,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:46:697
R$ 330,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:48:217
R$ 330,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:48:723
R$ 330,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:15:52:100
R$ 330,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:52:843
R$ 330,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:54:237
R$ 330,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:15:54:840
R$ 330,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:55:697
R$ 330,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:15:57:873
R$ 330,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:00:260
R$ 330,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:00:927
R$ 330,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:02:247
R$ 330,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:02:993
R$ 330,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:08:273
R$ 330,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:09:007
R$ 330,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:09:677

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1749
Assinatura

R$ 330,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:14:117
R$ 330,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:14:290
R$ 330,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:15:167
R$ 330,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:15:487
R$ 330,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:20:037
R$ 330,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:20:237
R$ 330,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:20:297
R$ 330,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:21:267
R$ 330,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:24:207
R$ 330,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:25:097
R$ 330,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:25:303
R$ 330,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:26:313
R$ 330,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:26:587
R$ 330,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:32:323
R$ 330,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:32:613
R$ 330,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:33:427
R$ 330,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:37:227
R$ 330,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:38:323
R$ 330,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:38:397
R$ 330,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:40:120
R$ 330,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:42:893
R$ 330,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:44:337
R$ 330,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:44:403
R$ 330,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:44:587
R$ 330,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:16:47:377
R$ 330,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:16:48:617
R$ 330,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:50:350
R$ 330,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:50:377
R$ 330,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:50:587
R$ 330,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:56:353
R$ 330,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:16:56:600
R$ 330,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:02:257
R$ 330,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:02:340
R$ 330,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:02:363
R$ 330,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:02:610
R$ 330,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:02:700
R$ 330,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:08:357
R$ 330,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:08:597
R$ 330,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:12:350
R$ 330,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:12:603
R$ 330,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:14:353
R$ 330,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:14:593
R$ 330,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:17:543
R$ 330,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:18:467
R$ 329,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:20:350
R$ 329,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:20:633
R$ 330,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:21:813
R$ 329,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:26:320
R$ 329,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:26:363
R$ 329,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:26:630
R$ 329,8900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:28:990
R$ 329,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:30:480
R$ 329,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:32:360
R$ 329,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:32:630
R$ 329,8700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:32:750
R$ 329,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:33:323
R$ 329,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:38:363
R$ 329,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:38:637
R$ 329,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:38:730
R$ 329,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:44:363

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº 450
Assinatura

R$ 329,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:44:383
R$ 329,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:44:647
R$ 329,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:45:413
R$ 329,7300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:17:48:57
R$ 329,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:49:407
R$ 329,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:50:243
R$ 329,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:50:367
R$ 329,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:50:657
R$ 329,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:56:363
R$ 329,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:17:56:680
R$ 329,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:17:59:833
R$ 329,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:01:000
R$ 329,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:02:270
R$ 329,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:02:370
R$ 329,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:02:660
R$ 329,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:08:377
R$ 329,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:08:650
R$ 329,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:10:723
R$ 329,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:11:857
R$ 329,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:14:373
R$ 329,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:14:657
R$ 329,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:20:647
R$ 329,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:20:733
R$ 329,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:22:627
R$ 329,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:26:423
R$ 329,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:26:547
R$ 329,3500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:29:800
R$ 329,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:30:600
R$ 329,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:32:383
R$ 329,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:32:557
R$ 329,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:32:803
R$ 329,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:36:630
R$ 329,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:36:797
R$ 329,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:36:870
R$ 329,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:38:393
R$ 329,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:38:597
R$ 329,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:43:807
R$ 329,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:44:390
R$ 329,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:44:450
R$ 329,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:44:817
R$ 329,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:46:387
R$ 329,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:50:747
R$ 329,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:18:51:557
R$ 329,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:52:560
R$ 329,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:52:777
R$ 329,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:56:397
R$ 329,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:18:56:487
R$ 329,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:18:56:570
R$ 329,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:02:650
R$ 329,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:02:817
R$ 329,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:07:890
R$ 328,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:08:413
R$ 328,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:08:937
R$ 329,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:09:140
R$ 328,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:14:663
R$ 328,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:14:920
R$ 328,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:15:887
R$ 329,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:20:317
R$ 328,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:20:410
R$ 328,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:20:997
R$ 328,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:26:427

PM RIO GRANDE SECRETARIA DE FAZENDA
Folha nº 451
Assinatura

R$ 328,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:26:447
R$ 328,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:26:863
R$ 328,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:26:880
R$ 328,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:29:867
R$ 328,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:30:873
R$ 328,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:32:257
R$ 328,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:32:437
R$ 328,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:32:887
R$ 328,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:35:943
R$ 328,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:37:013
R$ 328,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:37:100
R$ 328,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:38:440
R$ 328,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:39:210
R$ 328,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:39:627
R$ 328,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:44:447
R$ 328,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:45:207
R$ 328,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:49:293
R$ 328,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:50:800
R$ 328,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:51:263
R$ 328,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:55:087
R$ 328,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:56:477
R$ 328,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:56:700
R$ 328,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:19:57:037
R$ 328,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:19:59:033
R$ 328,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:02:450
R$ 328,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:03:210
R$ 328,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:08:450
R$ 328,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:08:900
R$ 328,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:09:520
R$ 328,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:14:840
R$ 328,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:15:837
R$ 328,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:18:097
R$ 328,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:18:643
R$ 328,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:19:260
R$ 328,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:20:750
R$ 328,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:21:073
R$ 328,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:23:570
R$ 328,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:26:830
R$ 328,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:27:137
R$ 328,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:29:893
R$ 328,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:32:527
R$ 328,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:33:090
R$ 328,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:34:430
R$ 328,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:38:523
R$ 328,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:39:200
R$ 328,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:39:910
R$ 328,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:43:987
R$ 328,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:44:297
R$ 328,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:44:527
R$ 328,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:45:340
R$ 328,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:49:533
R$ 328,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:50:167
R$ 328,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:50:547
R$ 328,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:51:163
R$ 328,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:56:537
R$ 328,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:20:56:753
R$ 328,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:57:333
R$ 328,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:20:57:840
R$ 328,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:02:533
R$ 328,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:03:353

PREFEITURA DO RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 1459
Assinatura

R$ 328,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:03:370
R$ 328,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:03:570
R$ 328,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:08:533
R$ 328,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:09:323
R$ 328,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:09:537
R$ 328,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:11:360
R$ 327,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:14:533
R$ 327,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:15:343
R$ 327,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:19:543
R$ 327,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:20:547
R$ 327,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:21:350
R$ 327,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:24:990
R$ 327,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:25:653
R$ 327,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:26:550
R$ 327,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:26:653
R$ 327,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:31:663
R$ 327,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:31:687
R$ 327,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:32:553
R$ 327,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:32:693
R$ 327,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:37:033
R$ 327,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:37:767
R$ 327,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:38:560
R$ 327,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:38:767
R$ 327,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:43:690
R$ 327,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:44:563
R$ 327,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:44:767
R$ 327,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:50:577
R$ 327,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:50:773
R$ 327,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:21:51:643
R$ 327,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:54:663
R$ 327,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:56:583
R$ 327,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:21:56:780
R$ 327,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:00:447
R$ 327,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:00:797
R$ 327,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:02:587
R$ 327,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:02:797
R$ 327,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:08:593
R$ 327,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:08:787
R$ 327,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:10:580
R$ 327,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:13:803
R$ 327,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:14:593
R$ 327,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:14:790
R$ 327,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:14:947
R$ 327,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:20:527
R$ 327,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:20:807
R$ 327,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:20:860
R$ 327,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:21:823
R$ 327,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:25:303
R$ 327,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:25:977
R$ 327,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:26:613
R$ 327,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:26:827
R$ 327,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:29:450
R$ 327,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:32:607
R$ 327,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:32:837
R$ 327,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:35:847
R$ 327,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:36:157
R$ 327,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:38:607
R$ 327,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:39:193
R$ 327,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:44:607
R$ 327,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:44:807
R$ 327,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:47:897

MTAE RIO GRANDE
Folha nº 1653
Assinatura

R$ 327,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:50:610
R$ 327,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:51:333
R$ 327,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:52:280
R$ 327,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:56:610
R$ 327,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:22:57:130
R$ 327,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:22:58:887
R$ 327,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:02:613
R$ 327,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:03:320
R$ 327,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:04:187
R$ 327,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:07:527
R$ 327,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:08:620
R$ 327,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:09:330
R$ 327,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:12:200
R$ 327,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:13:497
R$ 327,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:14:627
R$ 327,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:15:550
R$ 327,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:16:293
R$ 327,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:19:227
R$ 326,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:19:500
R$ 326,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:20:630
R$ 326,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:21:527
R$ 326,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:26:633
R$ 326,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:26:957
R$ 326,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:27:463
R$ 326,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:30:993
R$ 326,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:31:577
R$ 326,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:32:637
R$ 326,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:33:757
R$ 326,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:37:640
R$ 326,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:38:637
R$ 326,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:38:820
R$ 326,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:42:660
R$ 326,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:44:637
R$ 326,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:44:817
R$ 326,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:49:120
R$ 326,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:49:637
R$ 326,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:49:827
R$ 326,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:50:650
R$ 326,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:50:820
R$ 326,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:23:56:233
R$ 326,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:56:650
R$ 326,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:23:56:823
R$ 326,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:58:280
R$ 326,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:02:230
R$ 326,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:02:657
R$ 326,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:02:833
R$ 326,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:07:663
R$ 326,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:07:953
R$ 326,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:08:653
R$ 326,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:08:930
R$ 326,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:12:487
R$ 326,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:12:920
R$ 326,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:14:667
R$ 326,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:14:927
R$ 326,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:18:400
R$ 326,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:19:383
R$ 326,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:19:940
R$ 326,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:20:680
R$ 326,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:20:933
R$ 326,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:25:010

MUNICIPAL DA RIO GRANDE
Folha nº 1459
Assinatura



R$ 326,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:25:933
R$ 326,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:26:677
R$ 326,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:26:930
R$ 326,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:27:133
R$ 326,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:32:677
R$ 326,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:32:793
R$ 326,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:33:020
R$ 326,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:37:663
R$ 326,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:38:040
R$ 326,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:38:697
R$ 326,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:39:060
R$ 326,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:42:150
R$ 326,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:43:853
R$ 326,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:44:057
R$ 326,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:44:683
R$ 326,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:45:050
R$ 326,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:48:223
R$ 326,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:49:067
R$ 326,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:50:697
R$ 326,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:51:070
R$ 326,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:51:703
R$ 326,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:56:687
R$ 326,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:24:57:067
R$ 326,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:24:59:253
R$ 326,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:00:217
R$ 326,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:00:397
R$ 326,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:02:700
R$ 326,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:03:220
R$ 326,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:08:703
R$ 326,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:09:213
R$ 326,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:10:300
R$ 326,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:14:197
R$ 326,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:14:423
R$ 325,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:14:710
R$ 325,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:15:247
R$ 325,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:20:717
R$ 325,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:21:387
R$ 325,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:22:733
R$ 325,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:26:330
R$ 325,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:26:473
R$ 325,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:26:743
R$ 325,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:27:473
R$ 325,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:31:727
R$ 325,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:32:620
R$ 325,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:32:653
R$ 325,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:32:743
R$ 325,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:33:630
R$ 325,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:37:957
R$ 325,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:38:647
R$ 325,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:39:707
R$ 325,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:40:653
R$ 325,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:45:017
R$ 325,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:45:647
R$ 325,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:48:907
R$ 325,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:49:693
R$ 325,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:50:810
R$ 325,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:51:690
R$ 325,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:56:040
R$ 325,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:25:56:703
R$ 325,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:56:767
R$ 325,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:25:58:077

R$ 325,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:02:763
R$ 325,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:04:190
R$ 325,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:04:213
R$ 325,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:08:7[illegible]
R$ 325,4900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:09:003
R$ 325,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:10:487
R$ 325,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:13:350
R$ 325,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:14:667
R$ 325,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:14:777
R$ 325,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:16:667
R$ 325,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:20:730
R$ 325,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:20:777
R$ 325,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:20:917
R$ 325,3300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:25:643
R$ 325,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:25:930
R$ 325,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:26:780
R$ 325,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:26:920
R$ 325,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:32:783
R$ 325,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:32:930
R$ 325,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:33:293
R$ 325,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:33:507
R$ 325,2100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:37:497
R$ 325,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:38:600
R$ 325,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:38:800
R$ 325,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:39:013
R$ 325,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:43:223
R$ 325,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:44:127
R$ 325,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:44:800
R$ 325,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:45:107
R$ 325,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:45:710
R$ 325,0700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:50:733
R$ 325,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:50:800
R$ 325,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:51:147
R$ 325,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:57:160
R$ 325,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:26:57:260
R$ 325,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:26:57:863
R$ 325,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:02:580
R$ 324,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:02:803
R$ 324,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:03:457
R$ 324,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:05:203
R$ 324,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:08:807
R$ 324,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:09:500
R$ 324,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:11:440
R$ 324,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:14:833
R$ 324,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:15:483
R$ 324,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:15:743
R$ 324,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:18:797
R$ 324,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:20:820
R$ 324,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:21:523
R$ 324,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:26:830
R$ 324,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:32:500
R$ 324,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:33:447
R$ 324,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:38:833
R$ 324,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:40:883
R$ 324,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:41:853
R$ 324,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:46:217
R$ 324,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:46:833
R$ 324,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:27:47:240
R$ 324,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:48:430
R$ 324,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:50:680

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1456
Assinatura

R$ 324,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:52:830
R$ 324,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:27:54:430
R$ 324,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:58:837
R$ 324,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:59:517
R$ 324,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:00:473
R$ 324,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:04:263
R$ 324,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:04:637
R$ 324,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:04:880
R$ 324,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:06:347
R$ 324,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:11:197
R$ 324,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:12:133
R$ 324,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:12:500
R$ 324,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:16:177
R$ 324,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:16:850
R$ 324,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:17:493
R$ 324,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:18:320
R$ 324,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:22:847
R$ 324,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:24:353
R$ 324,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:27:710
R$ 324,3900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:27:727
R$ 324,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:28:503
R$ 324,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:28:853
R$ 324,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:30:587
R$ 324,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:34:847
R$ 324,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:34:863
R$ 324,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:36:667
R$ 324,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:40:880
R$ 324,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:41:753
R$ 324,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:42:613
R$ 324,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:43:523
R$ 324,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:46:853
R$ 324,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:48:827
R$ 324,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:51:617
R$ 324,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:52:853
R$ 324,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:52:890
R$ 324,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:53:043
R$ 324,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:28:58:843
R$ 324,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:58:863
R$ 324,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:28:59:060
R$ 324,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:00:127
R$ 324,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:04:853
R$ 324,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:05:137
R$ 324,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:08:390
R$ 324,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:08:900
R$ 324,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:10:873
R$ 323,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:10:973
R$ 323,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:15:883
R$ 323,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:16:863
R$ 323,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:16:997
R$ 324,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:20:593
R$ 323,9300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:20:830
R$ 323,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:21:590
R$ 323,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:22:913
R$ 323,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:24:303
R$ 323,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:26:643
R$ 323,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:28:947
R$ 323,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:29:700
R$ 323,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:33:503
R$ 323,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:34:053
R$ 323,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:34:870
R$ 323,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:297

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1457
Assinatura

R$ 323,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:37:290
R$ 323,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:40:893
R$ 323,7300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:40:937
R$ 323,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:42:477
R$ 323,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:46:557
R$ 323,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:46:870
R$ 323,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:46:997
R$ 323,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:51:400
R$ 323,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:51:603
R$ 323,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:52:873
R$ 323,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:53:540
R$ 323,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:57:657
R$ 323,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:29:58:370
R$ 323,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:58:653
R$ 323,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:58:880
R$ 323,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:59:667
R$ 323,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:04:917
R$ 323,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:05:690
R$ 323,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:05:760
R$ 323,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:11:273
R$ 323,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:11:507
R$ 323,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:13:270
R$ 323,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:16:893
R$ 323,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:16:913
R$ 323,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:18:490
R$ 323,3100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:22:677
R$ 323,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:22:897
R$ 323,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:23:090
R$ 323,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:25:603
R$ 323,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:28:897
R$ 323,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:29:590
R$ 323,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:34:147
R$ 323,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:34:283
R$ 323,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:34:893
R$ 323,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:34:910
R$ 323,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:40:847
R$ 323,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:40:907
R$ 323,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:41:200
R$ 323,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:43:567
R$ 323,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:46:957
R$ 323,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:47:077
R$ 323,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:47:870
R$ 323,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:51:510
R$ 323,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:51:747
R$ 323,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:52:913
R$ 323,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:53:527
R$ 323,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:54:157
R$ 322,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:58:913
R$ 322,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:59:047
R$ 322,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:30:59:930
R$ 322,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:04:430
R$ 322,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:04:920
R$ 322,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:05:073
R$ 322,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:05:810
R$ 322,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:09:890
R$ 322,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:10:920
R$ 322,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:10:943
R$ 322,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:14:700
R$ 322,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:15:267
R$ 322,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:16:917

PMFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 498
Assinatura

PREFEITURA DE RIO GRANDE
FAZENDA
459
Folha nº
Assinatura

R$ 322,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:17:573
R$ 322,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:18:737
R$ 322,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:22:920
R$ 322,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:23:087
R$ 322,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:23:577
R$ 322,7300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:26:930
R$ 322,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:27:140
R$ 390,0000	39.412.830/0001-61	21/11/2022 09:31:27:740
R$ 322,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:29:627
R$ 322,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:30:750
R$ 322,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:30:930
R$ 322,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:34:933
R$ 322,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:35:463
R$ 322,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:40:653
R$ 322,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:40:943
R$ 322,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:41:823
R$ 322,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:45:277
R$ 322,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:45:857
R$ 322,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:46:943
R$ 322,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:47:920
R$ 322,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:49:103
R$ 322,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:52:953
R$ 322,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:53:240
R$ 322,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:31:56:610
R$ 322,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:57:017
R$ 322,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:58:943
R$ 322,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:59:187
R$ 322,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:02:427
R$ 322,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:04:953
R$ 322,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:05:920
R$ 322,3300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:07:977
R$ 322,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:09:170
R$ 322,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:10:953
R$ 322,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:11:173
R$ 322,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:12:913
R$ 322,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:16:950
R$ 322,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:17:403
R$ 322,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:18:930
R$ 322,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:21:790
R$ 322,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:22:650
R$ 322,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:22:703
R$ 322,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:22:953
R$ 322,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:23:620
R$ 322,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:27:520
R$ 322,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:27:950
R$ 322,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:29:233
R$ 322,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:30:000
R$ 322,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:30:067
R$ 322,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:34:997
R$ 322,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:35:477
R$ 322,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:35:593
R$ 322,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:40:973
R$ 322,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:41:480
R$ 322,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:41:573
R$ 322,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:44:943
R$ 322,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:46:967
R$ 322,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:47:077
R$ 321,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:47:743
R$ 321,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:32:51:237
R$ 321,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:51:597
R$ 321,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:52:967

R$ 321,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:53:613
R$ 321,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:58:970
R$ 321,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:59:590
R$ 321,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:02:13[illegible]
R$ 322,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:02:8[illegible]
R$ 321,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:04:9[illegible]
R$ 321,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:05:793
R$ 321,8700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:07:020
R$ 321,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:09:007
R$ 321,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:10:297
R$ 321,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:10:973
R$ 321,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:11:280
R$ 321,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:15:700
R$ 321,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:16:017
R$ 321,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:17:083
R$ 321,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:17:327
R$ 321,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:17:850
R$ 321,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:22:977
R$ 321,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:23:487
R$ 321,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:23:860
R$ 321,6500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:27:597
R$ 321,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:28:347
R$ 321,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:28:983
R$ 321,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:29:220
R$ 321,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:30:310
R$ 321,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:34:817
R$ 321,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:34:990
R$ 321,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:35:540
R$ 321,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:38:780
R$ 321,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:39:927
R$ 321,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:40:993
R$ 321,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:41:747
R$ 321,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:43:460
R$ 321,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:46:990
R$ 321,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:47:253
R$ 321,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:47:837
R$ 321,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:50:973
R$ 321,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:51:227
R$ 321,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:53:043
R$ 321,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:53:610
R$ 321,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:33:56:610
R$ 321,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:58:153
R$ 321,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:58:997
R$ 321,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:59:983
R$ 321,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:01:763
R$ 321,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:05:000
R$ 321,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:06:017
R$ 321,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:08:630
R$ 321,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:09:410
R$ 321,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:11:003
R$ 321,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:11:747
R$ 321,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:17:053
R$ 321,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:17:597
R$ 321,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:17:830
R$ 321,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:22:373
R$ 321,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:23:013
R$ 321,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:24:787
R$ 321,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:26:937
R$ 321,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:29:017
R$ 321,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:29:627


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1460
Assinatura

R$ 321,0300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:33:913
R$ 321,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:34:003
R$ 320,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:35:270
R$ 320,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:35:703
R$ 320,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:39:233
R$ 320,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:40:130
R$ 320,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:41:023
R$ 320,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:41:517
R$ 320,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:46:713
R$ 320,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:47:373
R$ 320,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:47:763
R$ 321,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:49:513
R$ 320,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:53:027
R$ 320,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:53:927
R$ 320,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:34:55:417
R$ 320,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:59:027
R$ 320,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:59:833
R$ 320,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:01:597
R$ 320,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:05:380
R$ 320,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:05:940
R$ 320,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:06:303
R$ 320,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:11:030
R$ 320,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:11:637
R$ 320,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:11:953
R$ 320,6700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:16:673
R$ 320,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:17:030
R$ 320,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:17:243
R$ 320,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:17:260
R$ 320,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:21:883
R$ 320,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:22:280
R$ 320,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:23:030
R$ 320,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:23:737
R$ 320,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:27:160
R$ 320,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:27:760
R$ 320,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:29:277
R$ 320,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:29:540
R$ 320,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:33:350
R$ 320,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:823
R$ 320,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:35:390
R$ 320,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:36:037
R$ 320,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:38:970
R$ 320,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:40:403
R$ 320,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:41:057
R$ 320,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:41:873
R$ 320,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:44:393
R$ 320,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:47:043
R$ 320,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:47:477
R$ 320,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:50:607
R$ 320,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:51:693
R$ 320,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:54:003
R$ 320,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:54:727
R$ 320,2100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:35:57:693
R$ 320,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:58:177
R$ 320,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:59:047
R$ 320,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:59:390
R$ 320,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:05:050
R$ 320,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:05:637
R$ 320,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:06:543
R$ 320,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:06:643
R$ 320,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:11:053
R$ 320,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:11:497

IMPRESSÃO RIO GRANDE
Folha nº 461
Assinatura

R$ 320,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:17:693
R$ 320,0700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:18:053
R$ 320,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:18:220
R$ 320,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:22:913
R$ 319,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:23:050
R$ 319,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:23:333
R$ 319,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:27:363
R$ 319,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:28:020
R$ 319,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:29:057
R$ 319,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:29:613
R$ 319,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:35:063
R$ 319,8700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:35:100
R$ 319,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:35:250
R$ 320,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:36:033
R$ 319,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:41:067
R$ 319,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:41:310
R$ 319,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:42:237
R$ 319,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:47:110
R$ 319,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:47:570
R$ 319,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:49:743
R$ 319,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:50:483
R$ 319,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:53:073
R$ 319,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:36:54:973
R$ 319,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:55:077
R$ 319,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:59:333
R$ 319,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:00:043
R$ 319,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:05:077
R$ 319,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:05:297
R$ 319,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:05:533
R$ 319,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:09:427
R$ 319,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:10:507
R$ 319,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:11:080
R$ 319,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:12:057
R$ 319,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:15:387
R$ 319,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:16:560
R$ 319,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:17:080
R$ 319,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:17:190
R$ 319,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:19:800
R$ 319,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:20:357
R$ 319,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:20:590
R$ 319,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:23:087
R$ 319,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:23:997
R$ 319,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:29:093
R$ 319,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:29:383
R$ 319,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:29:943
R$ 319,3000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:32:623
R$ 319,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:33:767
R$ 319,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:35:087
R$ 319,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:36:053
R$ 319,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:40:093
R$ 319,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:40:760
R$ 319,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:41:093
R$ 319,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:41:693
R$ 319,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:45:457
R$ 319,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:47:093
R$ 319,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:47:260
R$ 319,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:51:207
R$ 319,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:51:537
R$ 319,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:53:103
R$ 319,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:53:593

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 7462
Assinatura



R$ 319,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:37:58:997
R$ 319,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:59:113
R$ 319,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:59:913
R$ 318,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:05:117
R$ 318,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:06:000
R$ 319,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:06:573
R$ 319,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:06:753
R$ 318,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:10:443
R$ 318,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:11:123
R$ 318,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:177
R$ 318,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:967
R$ 318,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:15:967
R$ 318,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:16:130
R$ 318,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:17:123
R$ 318,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:17:970
R$ 318,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:18:550
R$ 318,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:23:353
R$ 318,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:23:483
R$ 318,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:23:500
R$ 318,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:24:223
R$ 318,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:29:473
R$ 318,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:29:620
R$ 318,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:29:833
R$ 318,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:35:133
R$ 318,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:36:537
R$ 318,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:37:763
R$ 318,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:41:493
R$ 318,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:41:687
R$ 318,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:43:203
R$ 318,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:44:550
R$ 318,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:47:163
R$ 318,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:48:003
R$ 318,6100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:38:52:537
R$ 318,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:53:153
R$ 318,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:54:423
R$ 318,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:59:170
R$ 318,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:59:910
R$ 318,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:01:307
R$ 318,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:03:137
R$ 318,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:05:170
R$ 318,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:05:800
R$ 318,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:10:443
R$ 318,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:11:173
R$ 318,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:11:853
R$ 318,3900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:14:450
R$ 318,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:14:567
R$ 318,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:16:303
R$ 318,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:17:170
R$ 318,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:18:627
R$ 318,3300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:22:690
R$ 318,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:23:180
R$ 318,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:23:670
R$ 318,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:27:463
R$ 318,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:27:867
R$ 318,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:29:737
R$ 318,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:943
R$ 318,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:32:713
R$ 318,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:34:020
R$ 318,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:35:427
R$ 318,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:343
R$ 318,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:37:203

R$ 318,1300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:40:797
R$ 318,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:41:087
R$ 318,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:41:183
R$ 318,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:42:093
R$ 318,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:46:720
R$ 318,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:47:183
R$ 318,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:47:740
R$ 317,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:53:737
R$ 317,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:53:757
R$ 317,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:53:840
R$ 317,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:39:58:867
R$ 317,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:59:187
R$ 317,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:00:320
R$ 318,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:04:917
R$ 317,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:05:270
R$ 317,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:07:443
R$ 317,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:09:940
R$ 317,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:11:190
R$ 317,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:12:400
R$ 317,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:15:823
R$ 317,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:17:190
R$ 317,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:17:810
R$ 317,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:17:827
R$ 317,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:23:553
R$ 317,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:23:770
R$ 317,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:23:813
R$ 317,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:27:067
R$ 317,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:29:207
R$ 317,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:35:957
R$ 317,7300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:36:873
R$ 317,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:37:777
R$ 317,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:43:987
R$ 317,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:45:210
R$ 317,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:40:52:763
R$ 317,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:53:213
R$ 317,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:01:723
R$ 317,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:03:227
R$ 317,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:03:877
R$ 317,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:07:760
R$ 317,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:09:227
R$ 317,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:10:203
R$ 317,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:15:107
R$ 317,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:15:227
R$ 317,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:18:820
R$ 317,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:21:387
R$ 317,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:23:233
R$ 317,4300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:27:417
R$ 317,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:29:490
R$ 317,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:29:573
R$ 317,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:33:163
R$ 317,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:37:280
R$ 317,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:39:617
R$ 317,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:42:273
R$ 317,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:45:240
R$ 317,2900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:41:49:890
R$ 317,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:51:240
R$ 317,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:54:033
R$ 317,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:58:673
R$ 317,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:59:243
R$ 317,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:02:953

PMRG FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 469
Assinatura

R$ 317,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:05:317
R$ 317,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:07:20[illegible]
R$ 317,1700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:12:[illegible]80
R$ 317,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:13:250
R$ 317,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:20:457
R$ 317,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:21:253
R$ 317,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:24:703
R$ 317,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:26:310
R$ 317,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:27:517
R$ 317,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:31:690
R$ 317,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:32:120
R$ 316,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:33:277
R$ 317,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:36:560
R$ 316,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:48:353
R$ 316,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:49:327
R$ 316,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:52:707
R$ 316,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:42:57:773
R$ 316,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:59:347
R$ 316,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:10:333
R$ 316,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:11:373
R$ 316,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:11:897
R$ 316,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:17:940
R$ 316,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:19:393
R$ 316,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:24:743
R$ 316,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:25:420
R$ 317,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:26:980
R$ 316,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:27:553
R$ 316,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:31:493
R$ 316,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:31:847
R$ 316,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:32:510
R$ 316,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:34:913
R$ 316,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:37:463
R$ 316,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:37:643
R$ 316,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:40:157
R$ 316,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:42:817
R$ 316,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:43:470
R$ 316,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:44:837
R$ 316,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:49:473
R$ 316,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:50:830
R$ 316,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:43:53:113
R$ 316,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:55:480
R$ 316,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:56:830
R$ 316,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:01:507
R$ 316,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:02:883
R$ 316,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:04:600
R$ 316,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:07:317
R$ 316,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:07:483
R$ 316,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:08:867
R$ 316,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:13:480
R$ 316,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:14:850
R$ 316,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:19:200
R$ 316,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:19:487
R$ 316,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:19:563
R$ 316,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:20:543
R$ 316,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:25:833
R$ 316,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:26:930
R$ 316,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:27:320
R$ 316,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:28:617
R$ 316,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:31:537
R$ 316,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:31:887
R$ 316,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:37:490

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 465
Assinatura

R$ 316,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:37:920
R$ 316,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:39:993
R$ 316,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:42:013
R$ 316,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:43:490
R$ 316,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:43:797
R$ 316,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:49:497
R$ 316,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:49:805
R$ 316,1100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:52:020
R$ 316,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:55:497
R$ 316,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:55:787
R$ 316,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:44:57:043
R$ 316,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:57:277
R$ 315,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:01:757
R$ 315,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:02:673
R$ 315,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:07:510
R$ 315,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:07:657
R$ 316,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:08:013
R$ 315,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:08:777
R$ 315,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:11:197
R$ 315,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:11:670
R$ 315,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:13:513
R$ 315,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:13:810
R$ 315,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:16:520
R$ 315,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:16:793
R$ 315,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:19:513
R$ 315,8300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:21:703
R$ 315,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:23:810
R$ 315,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:25:520
R$ 315,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:26:283
R$ 315,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:28:203
R$ 315,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:31:573
R$ 315,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:32:273
R$ 315,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:32:443
R$ 315,6900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:36:413
R$ 315,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:37:137
R$ 315,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:37:887
R$ 315,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:38:383
R$ 315,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:41:860
R$ 315,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:44:473
R$ 315,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:45:150
R$ 315,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:48:360
R$ 315,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:49:147
R$ 315,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:49:530
R$ 315,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:50:337
R$ 315,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:50:840
R$ 315,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:55:530
R$ 315,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:45:55:840
R$ 315,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:56:293
R$ 315,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:59:993
R$ 315,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:01:530
R$ 315,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:02:380
R$ 315,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:07:537
R$ 315,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:08:130
R$ 315,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:08:367
R$ 315,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:13:540
R$ 315,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:14:367
R$ 315,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:17:293
R$ 315,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:19:543
R$ 315,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:20:360
R$ 315,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:21:087

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1966
Assinatura

R$ 315,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:25:347
R$ 315,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:25:543
R$ 315,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:25:767
R$ 315,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:26:347
R$ 315,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:29:56
R$ 315,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:30:359
R$ 315,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:31:543
R$ 315,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:32:303
R$ 315,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:37:557
R$ 315,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:38:320
R$ 315,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:39:710
R$ 315,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:43:557
R$ 315,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:44:370
R$ 315,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:49:253
R$ 315,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:49:563
R$ 315,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:50:183
R$ 315,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:46:50:587
R$ 315,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:52:893
R$ 314,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:55:567
R$ 314,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:04:140
R$ 315,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:04:587
R$ 314,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:05:570
R$ 314,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:08:247
R$ 314,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:11:937
R$ 314,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:12:080
R$ 314,8900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:14:960
R$ 314,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:15:153
R$ 314,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:17:567
R$ 314,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:18:093
R$ 314,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:20:940
R$ 314,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:23:570
R$ 314,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:24:090
R$ 314,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:29:570
R$ 314,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:30:087
R$ 314,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:33:593
R$ 314,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:33:880
R$ 314,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:34:380
R$ 314,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:35:573
R$ 314,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:36:093
R$ 314,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:41:573
R$ 314,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:42:190
R$ 314,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:43:020
R$ 314,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:47:590
R$ 314,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:48:193
R$ 314,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:51:353
R$ 314,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:51:723
R$ 314,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:52:353
R$ 314,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:53:597
R$ 314,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:54:203
R$ 314,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:57:717
R$ 314,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:59:597
R$ 314,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:00:193
R$ 314,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:05:610
R$ 314,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:06:253
R$ 314,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:07:453
R$ 314,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:11:613
R$ 314,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:12:443
R$ 314,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:16:153
R$ 314,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:17:617
R$ 314,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:18:463
R$ 314,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:23:613

SEFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 967
Assinatura

R$ 314,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:24:583
R$ 314,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:25:903
R$ 314,2700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:29:560
R$ 314,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:29:623
R$ 314,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:30:470
R$ 314,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:35:607
R$ 314,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:36:637
R$ 314,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:36:473
R$ 314,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:37:307
R$ 314,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:41:693
R$ 314,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:42:490
R$ 314,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:47:627
R$ 314,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:48:540
R$ 314,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:49:273
R$ 314,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:53:633
R$ 314,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:54:587
R$ 314,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:48:58:037
R$ 314,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:48:59:643
R$ 314,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:00:643
R$ 314,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:01:427
R$ 314,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:04:460
R$ 313,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:05:643
R$ 313,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:06:797
R$ 313,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:12:000
R$ 313,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:12:627
R$ 313,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:17:667
R$ 313,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:18:253
R$ 313,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:18:643
R$ 313,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:18:660
R$ 313,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:23:650
R$ 313,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:24:703
R$ 313,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:29:657
R$ 313,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:30:693
R$ 313,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:31:183
R$ 313,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:34:663
R$ 313,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:35:260
R$ 313,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:35:487
R$ 313,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:35:653
R$ 313,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:36:680
R$ 313,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:41:660
R$ 313,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:41:837
R$ 313,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:42:680
R$ 313,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:45:370
R$ 313,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:47:670
R$ 313,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:48:633
R$ 313,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:49:51:300
R$ 313,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:53:687
R$ 313,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:54:530
R$ 313,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:49:59:687
R$ 313,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:00:520
R$ 313,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:04:430
R$ 313,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:04:467
R$ 313,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:05:690
R$ 313,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:06:537
R$ 313,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:06:910
R$ 313,5500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:09:917
R$ 313,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:11:083
R$ 313,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:11:693
R$ 313,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:12:610
R$ 313,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:17:693

SEFAZENDA RIO GRANDE
1968
Folha nº
Assinatura

R$ 313,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:18:607
R$ 313,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:18:927
R$ 313,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:20:713
R$ 313,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:28:703
R$ 313,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:29:610
R$ 313,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:29:957
R$ 313,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:30:620
R$ 313,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:31:103
R$ 313,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:35:443
R$ 313,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:35:710
R$ 313,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:35:907
R$ 313,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:36:623
R$ 313,3100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:40:760
R$ 313,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:41:043
R$ 313,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:41:707
R$ 313,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:42:647
R$ 313,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:47:713
R$ 313,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:48:743
R$ 313,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:50:52:693
R$ 313,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:53:717
R$ 313,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:54:643
R$ 313,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:54:763
R$ 313,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:50:59:720
R$ 313,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:00:750
R$ 313,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:05:727
R$ 313,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:05:917
R$ 313,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:09:677
R$ 313,1300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:10:167
R$ 313,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:11:733
R$ 313,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:11:917
R$ 313,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:17:737
R$ 313,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:18:770
R$ 313,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:19:810
R$ 312,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:23:737
R$ 312,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:23:907
R$ 312,9300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:28:257
R$ 312,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:28:787
R$ 312,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:29:743
R$ 312,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:29:990
R$ 312,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:34:870
R$ 312,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:35:060
R$ 312,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:35:743
R$ 312,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:35:763
R$ 312,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:36:000
R$ 312,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:41:680
R$ 312,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:41:747
R$ 312,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:41:807
R$ 312,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:42:797
R$ 312,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:48:107
R$ 312,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:48:863
R$ 312,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:51:50:190
R$ 312,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:53:757
R$ 312,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:53:880
R$ 312,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:51:59:760
R$ 312,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:59:893
R$ 312,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:05:520
R$ 312,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:05:767
R$ 312,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:05:887
R$ 312,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:11:763
R$ 312,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:11:923
R$ 312,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:16:130

VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. FERROVIA NORTE SUL TRECHO ESTRUTURANTE TRECHO: PALMAS - ANÁPOLIS LOTE: 1 SUBTRECHO: PALMAS - ARAGUAÇU SEGMENTO: PALMAS - PORTO NACIONAL SUBSEGMENTO: PALMAS - PORTO NACIONAL SEÇÃO: PALMAS - PORTO NACIONAL
Folha nº 1469
Assinatura

R$ 312,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:17:763
R$ 312,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:17:927
R$ 312,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:19:760
R$ 312,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:23:770
R$ 312,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:23:923
R$ 312,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:29:423
R$ 312,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:29:773
R$ 312,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:29:943
R$ 312,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:35:787
R$ 312,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:35:917
R$ 312,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:38:100
R$ 312,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:39:583
R$ 312,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:41:790
R$ 312,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:41:960
R$ 312,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:47:890
R$ 312,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:48:953
R$ 312,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:52:52:630
R$ 312,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:53:803
R$ 312,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:53:967
R$ 312,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:52:59:800
R$ 312,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:59:973
R$ 312,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:04:253
R$ 312,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:05:817
R$ 312,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:06:057
R$ 312,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:11:803
R$ 312,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:11:987
R$ 312,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:17:807
R$ 312,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:17:993
R$ 312,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:18:497
R$ 312,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:23:813
R$ 312,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:24:003
R$ 312,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:25:047
R$ 311,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:30:083
R$ 311,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:30:983
R$ 311,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:33:427
R$ 311,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:34:213
R$ 311,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:36:167
R$ 311,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:37:003
R$ 312,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:37:233
R$ 311,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:41:820
R$ 311,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:42:243
R$ 311,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:47:867
R$ 311,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:48:420
R$ 311,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:48:613
R$ 311,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:49:007
R$ 311,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:53:52:980
R$ 311,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:53:823
R$ 311,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:54:010
R$ 311,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:56:480
R$ 311,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:53:59:837
R$ 311,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:00:027
R$ 311,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:01:360
R$ 311,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:05:840
R$ 311,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:05:860
R$ 311,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:06:037
R$ 311,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:09:077
R$ 311,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:11:837
R$ 311,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:12:037
R$ 311,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:15:360
R$ 311,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:17:837

PREFEITURA RIO GRANDE
Fls. nº 1470
Assinatura

R$ 311,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:18:037
R$ 311,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:23:680
R$ 311,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:24:200
R$ 311,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:25:043
R$ 311,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:29:850
R$ 311,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:30:04
R$ 311,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:35:843
R$ 311,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:36:047
R$ 311,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:37:097
R$ 311,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:42:217
R$ 311,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:43:087
R$ 311,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:43:910
R$ 311,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:48:187
R$ 311,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:49:063
R$ 311,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:51:623
R$ 311,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:54:53:863
R$ 311,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:54:070
R$ 311,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:54:090
R$ 311,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:54:58:077
R$ 311,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:00:227
R$ 311,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:01:093
R$ 311,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:05:897
R$ 311,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:06:103
R$ 311,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:06:440
R$ 311,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:06:710
R$ 311,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:11:863
R$ 311,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:12:087
R$ 311,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:13:273
R$ 311,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:17:477
R$ 311,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:17:870
R$ 311,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:18:083
R$ 311,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:23:880
R$ 311,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:24:103
R$ 311,0700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:24:477
R$ 310,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:29:880
R$ 310,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:30:157
R$ 311,0100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:30:513
R$ 310,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:35:890
R$ 310,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:36:163
R$ 311,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:37:170
R$ 310,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:41:660
R$ 310,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:41:887
R$ 310,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:42:177
R$ 310,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:47:897
R$ 310,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:48:173
R$ 310,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:49:543
R$ 310,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:51:970
R$ 310,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:53:980
R$ 310,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:54:397
R$ 310,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:55:57:713
R$ 310,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:55:59:897
R$ 310,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:00:363
R$ 310,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:05:897
R$ 310,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:06:183
R$ 310,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:11:903
R$ 310,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:12:187
R$ 310,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:56:13:320
R$ 310,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:17:903
R$ 310,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:18:233
R$ 310,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:56:20:853
R$ 310,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:23:907

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1421
Assinatura

R$ 310,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:24:223
R$ 310,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:24:823
R$ 310,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:29:903
R$ 310,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:30:210
R$ 310,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:33:643
R$ 310,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:35:937
R$ 310,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:36:213
R$ 310,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:38:417
R$ 310,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:41:957
R$ 310,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:42:207
R$ 310,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:56:44:813
R$ 310,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:47:923
R$ 310,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:48:223
R$ 310,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:51:827
R$ 310,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:52:407
R$ 310,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:54:020
R$ 310,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:54:223
R$ 310,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:56:59:927
R$ 310,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:00:237
R$ 310,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:57:05:610
R$ 310,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:05:933
R$ 310,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:06:237
R$ 310,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:11:937
R$ 310,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:12:227
R$ 310,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:12:610
R$ 310,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:17:933
R$ 310,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:18:233
R$ 310,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:57:19:700
R$ 310,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:23:937
R$ 310,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:24:250
R$ 310,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:29:213
R$ 310,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:29:937
R$ 310,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:30:307
R$ 309,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:35:937
R$ 309,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:36:240
R$ 310,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:57:38:187
R$ 309,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:41:940
R$ 309,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:42:250
R$ 309,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:43:757
R$ 309,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:47:953
R$ 309,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:48:413
R$ 309,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:57:55:013
R$ 309,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:58:05:913
R$ 309,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:58:10:097
R$ 309,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:10:987
R$ 309,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:19:253
R$ 309,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:58:20:207
R$ 309,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:21:013
R$ 309,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:22:193
R$ 309,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:58:23:370
R$ 309,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:27:007
R$ 309,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:28:190
R$ 309,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:33:030
R$ 309,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:34:720
R$ 309,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:39:033
R$ 309,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:39:753
R$ 309,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:58:41:793
R$ 309,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:45:063
R$ 309,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:45:897
R$ 309,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:51:037

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº 472
Assinatura

R$ 309,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:52:063
R$ 309,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:58:57:037
R$ 309,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:57:820
R$ 309,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:01:063
R$ 309,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:03:037
R$ 309,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:04:410
R$ 309,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:09:107
R$ 309,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:59:10:200
R$ 309,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:11:070
R$ 309,3900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:13:907
R$ 309,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:15:050
R$ 309,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:15:610
R$ 309,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:59:20:967
R$ 309,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:21:050
R$ 309,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:27:013
R$ 309,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:29:060
R$ 309,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:30:070
R$ 309,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:33:287
R$ 309,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:35:060
R$ 309,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:35:317
R$ 309,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:41:060
R$ 309,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:41:447
R$ 309,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:47:067
R$ 309,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:48:387
R$ 309,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:59:53:057
R$ 308,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:53:073
R$ 308,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:53:290
R$ 309,0700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:58:330
R$ 308,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:59:59:067
R$ 308,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:01:147
R$ 308,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:05:077
R$ 308,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:08:737
R$ 308,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:11:077
R$ 308,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:12:693
R$ 308,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:17:083
R$ 308,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:17:237
R$ 308,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:23:083
R$ 308,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:23:947
R$ 308,7900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:28:410
R$ 308,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:29:090
R$ 308,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:30:013
R$ 308,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:35:083
R$ 308,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:36:167
R$ 308,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:38:587
R$ 308,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:41:097
R$ 308,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:41:947
R$ 308,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:47:090
R$ 308,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:47:687
R$ 308,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:48:033
R$ 308,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:00:49:883
R$ 308,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:53:090
R$ 308,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:53:887
R$ 308,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:58:777
R$ 308,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:00:59:097
R$ 308,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:59:967
R$ 308,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:05:110
R$ 308,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:05:903
R$ 308,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:06:657
R$ 308,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:01:08:127
R$ 308,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:11:113
R$ 308,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:12:127

PREFEITURA RIO GRANDE 1473 Folha nº Assinatura

R$ 308,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:17:157
R$ 308,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:17:187
R$ 308,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:18:250
R$ 308,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:23:137
R$ 308,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:24:157
R$ 308,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:26:693
R$ 308,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:29:127
R$ 308,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:30:123
R$ 308,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:01:32:940
R$ 308,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:35:137
R$ 308,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:35:937
R$ 308,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:41:127
R$ 308,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:41:967
R$ 308,1900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:46:337
R$ 308,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:47:130
R$ 308,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:48:373
R$ 308,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:53:133
R$ 308,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:54:470
R$ 308,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:57:740
R$ 308,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:01:59:140
R$ 308,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:00:293
R$ 308,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:02:01:087
R$ 307,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:05:147
R$ 307,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:06:193
R$ 307,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:10:880
R$ 307,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:11:073
R$ 307,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:11:147
R$ 307,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:12:363
R$ 307,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:17:153
R$ 307,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:18:220
R$ 307,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:22:957
R$ 307,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:23:150
R$ 308,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:02:23:523
R$ 307,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:24:413
R$ 307,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:29:160
R$ 307,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:30:580
R$ 307,7700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:30:710
R$ 307,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:35:153
R$ 307,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:36:230
R$ 307,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:38:090
R$ 307,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:41:173
R$ 307,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:42:327
R$ 307,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:45:910
R$ 307,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:46:710
R$ 307,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:47:167
R$ 307,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:02:47:613
R$ 307,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:48:227
R$ 307,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:51:343
R$ 307,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:52:627
R$ 307,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:53:173
R$ 307,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:54:243
R$ 307,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:02:59:173
R$ 307,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:59:533
R$ 307,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:00:303
R$ 307,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:05:187
R$ 307,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:06:500
R$ 307,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:10:240
R$ 307,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:10:393
R$ 307,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:11:177
R$ 307,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:11:857

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
1474
Folha nº
Assinatura

PMFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1425
Assinatura

R$ 307,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:03:12:487
R$ 307,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:17:190
R$ 307,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:17:77
R$ 307,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:18:59
R$ 307,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:23:193
R$ 307,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:23:870
R$ 307,3100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:25:103
R$ 307,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:28:340
R$ 307,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:29:197
R$ 307,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:03:29:260
R$ 307,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:30:147
R$ 307,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:30:633
R$ 307,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:34:270
R$ 307,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:34:633
R$ 307,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:35:240
R$ 307,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:36:090
R$ 307,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:41:217
R$ 307,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:41:737
R$ 307,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:42:043
R$ 307,0500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:45:180
R$ 307,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:46:227
R$ 307,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:47:210
R$ 306,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:48:097
R$ 307,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:03:48:900
R$ 306,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:53:223
R$ 306,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:54:503
R$ 306,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:57:777
R$ 306,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:03:59:213
R$ 306,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:00:303
R$ 306,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:05:223
R$ 306,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:12:357
R$ 306,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:13:220
R$ 306,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:04:16:330
R$ 306,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:17:273
R$ 306,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:19:237
R$ 306,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:29:490
R$ 306,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:30:450
R$ 306,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:31:347
R$ 306,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:31:947
R$ 306,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:04:32:157
R$ 306,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:37:253
R$ 306,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:38:440
R$ 306,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:39:680
R$ 306,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:43:260
R$ 306,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:44:020
R$ 306,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:49:260
R$ 306,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:50:480
R$ 306,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:51:727
R$ 306,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:04:55:257
R$ 306,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:56:097
R$ 306,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:05:00:260
R$ 306,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:01:260
R$ 306,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:02:140
R$ 306,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:03:230
R$ 306,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:07:260
R$ 306,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:08:373
R$ 306,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:08:893
R$ 306,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:13:263
R$ 306,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:13:880
R$ 306,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:15:670
R$ 306,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:17:910

R$ 306,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:19:017
R$ 306,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:19:283
R$ 306,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:20:257
R$ 306,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:25:280
R$ 306,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:26:250
R$ 306,3700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:26:457
R$ 306,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:05:28:133
R$ 306,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:31:283
R$ 306,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:32:067
R$ 306,3300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:36:150
R$ 306,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:37:293
R$ 306,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:38:300
R$ 306,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:43:300
R$ 306,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:44:537
R$ 306,2300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:44:603
R$ 306,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:05:45:610
R$ 306,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:49:303
R$ 306,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:50:220
R$ 306,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:05:53:557
R$ 306,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:05:55:313
R$ 306,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:56:583
R$ 306,1500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:58:517
R$ 306,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:01:317
R$ 306,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:02:047
R$ 306,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:02:263
R$ 305,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:07:317
R$ 305,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:08:327
R$ 305,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:13:337
R$ 305,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:15:053
R$ 305,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:19:337
R$ 305,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:19:913
R$ 305,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:20:123
R$ 305,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:25:353
R$ 305,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:26:330
R$ 305,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:31:427
R$ 305,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:32:193
R$ 306,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:06:33:427
R$ 305,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:37:367
R$ 305,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:38:450
R$ 305,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:43:380
R$ 305,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:44:653
R$ 305,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:49:393
R$ 305,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:50:547
R$ 305,8300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:06:54:470
R$ 305,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:06:55:390
R$ 305,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:56:007
R$ 305,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:00:140
R$ 305,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:01:423
R$ 305,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:02:270
R$ 305,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:03:587
R$ 305,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:07:420
R$ 305,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:08:547
R$ 305,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:13:450
R$ 305,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:14:267
R$ 305,5700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:15:200
R$ 305,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:07:15:240
R$ 305,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:19:460
R$ 305,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:20:660
R$ 305,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:25:460
R$ 305,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:26:810


SEFAZ/FAZENDA RIO GRANDE
1476
Folha nº
Assinatura

R$ 305,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:31:480
R$ 305,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:32:457
R$ 305,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:07:34:100
R$ 305,4700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:35:220
R$ 305,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:37:473
R$ 305,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:38:610
R$ 305,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:43:480
R$ 305,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:44:587
R$ 305,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:48:800
R$ 305,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:07:49:200
R$ 305,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:51:507
R$ 305,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:52:787
R$ 305,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:07:57:523
R$ 305,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:58:903
R$ 305,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:03:530
R$ 305,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:08:04:153
R$ 305,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:05:017
R$ 305,1300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:09:270
R$ 305,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:09:530
R$ 305,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:09:567
R$ 305,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:10:933
R$ 305,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:15:537
R$ 305,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:16:077
R$ 305,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:16:933
R$ 305,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:21:543
R$ 305,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:22:287
R$ 304,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:27:543
R$ 304,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:28:617
R$ 305,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:08:29:580
R$ 304,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:33:557
R$ 304,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:34:153
R$ 304,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:35:027
R$ 304,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:39:583
R$ 304,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:41:233
R$ 304,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:08:42:347
R$ 304,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:45:587
R$ 304,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:45:690
R$ 304,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:51:600
R$ 304,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:52:093
R$ 304,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:08:57:607
R$ 304,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:57:713
R$ 304,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:58:293
R$ 304,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:03:610
R$ 304,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:04:717
R$ 304,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:09:450
R$ 304,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:09:607
R$ 304,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:11:270
R$ 304,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:14:717
R$ 304,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:15:153
R$ 304,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:15:613
R$ 304,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:15:760
R$ 304,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:09:16:967
R$ 304,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:21:427
R$ 304,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:21:617
R$ 304,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:22:140
R$ 304,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:25:667
R$ 304,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:26:323
R$ 304,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:27:630
R$ 304,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:28:297
R$ 304,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:32:597
R$ 304,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:32:953

PM FAZENDA RIO GR
497
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 478
Assinatura

R$ 304,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:33:67
R$ 304,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:34:963
R$ 304,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:38:853
R$ 304,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:39:263
R$ 304,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:39:670
R$ 304,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:41:407
R$ 304,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:09:43:410
R$ 304,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:09:44:880
R$ 304,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:45:690
R$ 304,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:45:800
R$ 304,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:51:687
R$ 304,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:52:183
R$ 304,3100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:56:593
R$ 304,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:09:57:690
R$ 304,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:58:570
R$ 304,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:03:690
R$ 304,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:05:477
R$ 304,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:17:640
R$ 304,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:20:163
R$ 304,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:21:727
R$ 304,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:26:157
R$ 304,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:27:740
R$ 304,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:28:037
R$ 304,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:28:470
R$ 304,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:33:807
R$ 304,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:34:093
R$ 304,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:39:793
R$ 304,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:41:077
R$ 304,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:45:580
R$ 303,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:45:770
R$ 304,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:47:677
R$ 303,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:10:55:040
R$ 303,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:10:55:767
R$ 303,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:08:360
R$ 303,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:08:787
R$ 303,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:09:780
R$ 303,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:11:287
R$ 303,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:15:780
R$ 303,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:16:150
R$ 303,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:16:300
R$ 303,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:21:777
R$ 303,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:22:057
R$ 303,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:11:24:747
R$ 303,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:27:780
R$ 303,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:28:240
R$ 303,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:29:070
R$ 350,0000	39.412.830/0001-61	21/11/2022 10:11:30:733
R$ 303,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:33:790
R$ 303,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:34:000
R$ 303,7100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:36:333
R$ 303,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:11:37:653
R$ 303,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:39:803
R$ 303,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:11:40:030
R$ 303,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:40:047
R$ 303,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:45:817
R$ 303,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:47:180
R$ 303,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:47:367
R$ 303,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:51:807
R$ 303,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:53:190
R$ 303,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:11:57:837




R$ 303,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:59:643
R$ 303,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:59:847
R$ 303,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:03:827
R$ 303,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:04:533
R$ 303,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:09:847
R$ 303,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:10:777
R$ 303,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:10:900
R$ 303,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:15:853
R$ 303,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:16:983
R$ 303,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:21:857
R$ 303,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:21:973
R$ 303,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:23:040
R$ 303,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:26:290
R$ 303,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:27:860
R$ 303,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:29:430
R$ 303,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:33:873
R$ 303,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:34:133
R$ 303,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:41:880
R$ 303,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:42:850
R$ 303,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:46:520
R$ 303,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:47:887
R$ 303,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:48:797
R$ 303,2500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:51:527
R$ 303,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:53:897
R$ 303,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:54:113
R$ 303,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:55:033
R$ 303,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:12:59:610
R$ 303,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:12:59:900
R$ 303,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:02:330
R$ 303,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:04:397
R$ 303,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:05:920
R$ 303,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:07:223
R$ 303,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:09:470
R$ 303,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:11:910
R$ 302,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:13:537
R$ 302,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:17:927
R$ 302,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:18:400
R$ 302,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:23:927
R$ 302,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:24:660
R$ 303,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:25:623
R$ 302,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:29:933
R$ 302,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:31:047
R$ 302,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:35:937
R$ 302,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:36:367
R$ 302,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:41:953
R$ 302,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:43:230
R$ 302,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:44:937
R$ 302,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:47:953
R$ 302,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:48:547
R$ 302,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:13:53:847
R$ 302,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:53:953
R$ 302,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:54:537
R$ 302,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:13:59:957
R$ 302,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:00:893
R$ 302,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:05:960
R$ 302,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:06:590
R$ 302,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:07:863
R$ 302,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:11:957
R$ 302,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:12:430
R$ 302,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:12:733
R$ 302,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:17:977

R$ 302,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:18:590
R$ 302,5300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:19:970
R$ 302,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:23:980
R$ 302,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:24:747
R$ 302,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:25:837
R$ 302,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:29:980
R$ 302,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:30:940
R$ 302,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:32:437
R$ 302,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:36:037
R$ 302,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:36:657
R$ 302,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:42:003
R$ 302,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:42:600
R$ 302,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:45:943
R$ 302,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:48:003
R$ 302,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:48:787
R$ 302,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:14:54:030
R$ 302,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:54:810
R$ 302,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:55:250
R$ 302,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:14:55:387
R$ 302,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:00:023
R$ 302,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:00:657
R$ 302,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:06:037
R$ 302,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:06:680
R$ 302,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:07:490
R$ 302,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:12:047
R$ 302,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:12:163
R$ 302,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:12:780
R$ 302,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:16:967
R$ 302,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:18:050
R$ 302,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:18:770
R$ 302,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:24:047
R$ 302,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:24:833
R$ 302,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:30:050
R$ 301,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:31:013
R$ 302,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:31:830
R$ 301,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:36:063
R$ 301,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:37:167
R$ 302,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:40:083
R$ 301,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:42:073
R$ 301,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:43:013
R$ 301,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:46:457
R$ 301,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:46:860
R$ 301,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:48:083
R$ 301,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:49:030
R$ 301,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:15:52:720
R$ 301,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:15:54:103
R$ 301,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:55:060
R$ 301,8100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:57:963
R$ 301,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:00:113
R$ 301,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:01:900
R$ 301,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:06:040
R$ 301,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:06:107
R$ 301,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:06:180
R$ 301,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:06:787
R$ 301,6500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:09:723
R$ 301,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:10:433
R$ 301,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:12:113
R$ 301,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:12:767
R$ 301,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:18:120
R$ 301,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:18:707

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 490
Assinatura

R$ 301,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:16:20:120
R$ 301,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:24:127
R$ 301,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:24:497
R$ 301,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:28:687
R$ 301,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:29:337
R$ 301,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:30:143
R$ 301,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:30:780
R$ 301,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:36:187
R$ 301,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:37:197
R$ 301,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:39:667
R$ 301,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:42:167
R$ 301,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:42:970
R$ 301,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:48:197
R$ 301,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:49:003
R$ 301,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:16:50:050
R$ 301,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:16:54:183
R$ 301,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:55:013
R$ 301,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:59:590
R$ 301,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:59:810
R$ 301,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:00:197
R$ 301,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:01:013
R$ 301,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:17:04:513
R$ 301,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:06:203
R$ 301,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:07:047
R$ 301,1300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:08:147
R$ 301,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:12:213
R$ 301,0900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:12:963
R$ 301,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:13:000
R$ 301,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:18:220
R$ 301,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:18:977
R$ 301,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:19:023
R$ 301,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:23:693
R$ 300,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:24:007
R$ 300,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:24:227
R$ 301,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:17:24:287
R$ 300,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:24:977
R$ 300,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:30:233
R$ 300,9300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:30:927
R$ 300,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:30:987
R$ 300,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:36:237
R$ 300,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:37:163
R$ 300,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:38:043
R$ 300,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:42:230
R$ 300,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:43:223
R$ 300,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:44:293
R$ 300,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:48:240
R$ 300,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:49:247
R$ 300,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:17:50:493
R$ 300,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:17:54:247
R$ 300,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:55:140
R$ 300,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:00:253
R$ 300,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:01:067
R$ 300,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:01:743
R$ 300,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:06:300
R$ 300,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:06:740
R$ 300,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:07:267
R$ 300,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:18:09:273
R$ 300,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:12:260
R$ 300,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:13:270
R$ 300,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:18:16:293
R$ 300,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:18:260

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
Folha nº 91
Assinatura



R$ 300,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:19:097
R$ 300,5100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:22:737
R$ 300,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:22:953
R$ 300,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:24:220
R$ 300,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:25:473
R$ 300,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:30:287
R$ 300,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:31:180
R$ 300,4500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:35:197
R$ 300,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:36:323
R$ 300,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:37:377
R$ 300,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:42:313
R$ 300,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:43:233
R$ 300,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:48:320
R$ 300,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:49:430
R$ 300,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:53:667
R$ 300,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:18:53:807
R$ 300,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:18:54:320
R$ 300,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:55:250
R$ 300,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:00:337
R$ 300,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:01:253
R$ 300,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:06:330
R$ 300,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:07:393
R$ 300,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:12:383
R$ 300,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:13:453
R$ 300,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:18:343
R$ 300,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:19:443
R$ 300,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:19:22:077
R$ 300,1700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:23:320
R$ 300,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:24:340
R$ 300,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:25:447
R$ 300,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:28:640
R$ 300,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:29:280
R$ 299,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:30:350
R$ 299,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:31:493
R$ 300,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:34:020
R$ 299,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:36:347
R$ 300,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:19:36:870
R$ 299,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:37:483
R$ 299,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:42:417
R$ 299,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:43:540
R$ 299,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:48:387
R$ 299,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:49:327
R$ 299,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:19:54:383
R$ 299,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:55:887
R$ 299,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:00:383
R$ 299,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:01:997
R$ 299,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:06:383
R$ 299,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:06:683
R$ 299,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:20:10:200
R$ 299,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:12:387
R$ 299,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:12:477
R$ 299,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:18:390
R$ 299,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:18:750
R$ 299,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:24:413
R$ 299,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:25:097
R$ 299,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:30:413
R$ 299,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:31:120
R$ 299,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:36:430
R$ 299,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:37:433
R$ 299,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:42:437

R$ 299,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:43:517
R$ 299,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:48:443
R$ 299,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:49:950
R$ 299,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:20:53:653
R$ 299,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:20:54:447
R$ 299,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:55:883
R$ 299,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:00:493
R$ 299,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:01:720
R$ 299,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:06:477
R$ 299,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:07:047
R$ 299,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:21:12:330
R$ 299,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:12:607
R$ 299,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:13:103
R$ 299,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:18:490
R$ 299,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:18:750
R$ 299,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:24:487
R$ 299,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:24:963
R$ 299,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:30:510
R$ 299,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:31:403
R$ 299,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:36:517
R$ 299,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:37:477
R$ 299,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:42:527
R$ 299,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:21:43:003
R$ 299,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:43:587
R$ 298,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:48:557
R$ 298,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:49:480
R$ 298,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:21:54:530
R$ 298,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:55:987
R$ 298,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:00:533
R$ 298,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:01:257
R$ 298,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:06:630
R$ 298,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:07:297
R$ 299,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:22:11:760
R$ 298,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:12:560
R$ 298,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:13:360
R$ 298,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:18:553
R$ 298,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:19:360
R$ 298,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:24:567
R$ 298,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:25:387
R$ 298,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:30:577
R$ 298,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:31:540
R$ 298,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:36:580
R$ 298,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:37:663
R$ 298,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:42:613
R$ 298,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:43:560
R$ 298,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:48:600
R$ 298,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:22:48:743
R$ 298,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:49:580
R$ 298,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:22:50:797
R$ 298,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:22:54:597
R$ 298,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:55:593
R$ 298,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:00:597
R$ 298,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:01:737
R$ 298,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:06:633
R$ 298,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:07:747
R$ 298,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:12:657
R$ 298,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:13:760
R$ 298,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:18:623
R$ 298,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:19:100
R$ 298,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:24:623
R$ 298,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:25:543

SEFAZ/RS GERÊNCIA REGIONAL DA RECEITA RIO GRANDE Folha nº 1483 Assinatura

R$ 298,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:30:640
R$ 298,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:31:663
R$ 298,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:23:35:000
R$ 298,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:36:653
R$ 298,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:38:220
R$ 298,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:42:563
R$ 298,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:43:847
R$ 298,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:48:673
R$ 298,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:51:897
R$ 298,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:23:54:667
R$ 298,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:55:753
R$ 297,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:00:673
R$ 297,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:01:900
R$ 298,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:24:05:043
R$ 297,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:06:680
R$ 297,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:07:797
R$ 297,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:12:737
R$ 297,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:13:763
R$ 297,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:18:693
R$ 297,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:19:703
R$ 297,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:24:693
R$ 297,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:25:847
R$ 298,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:24:29:500
R$ 297,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:30:700
R$ 297,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:31:707
R$ 297,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:36:757
R$ 297,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:37:753
R$ 297,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:42:707
R$ 297,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:44:053
R$ 297,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:48:707
R$ 297,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:49:833
R$ 297,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:24:53:663
R$ 297,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:24:54:707
R$ 297,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:55:850
R$ 297,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:00:713
R$ 297,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:01:963
R$ 297,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:06:727
R$ 297,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:07:990
R$ 297,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:11:460
R$ 297,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:12:757
R$ 297,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:13:340
R$ 297,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:18:750
R$ 297,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:20:537
R$ 297,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:21:757
R$ 297,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:24:773
R$ 297,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:25:387
R$ 297,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:30:767
R$ 297,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:31:573
R$ 297,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:36:777
R$ 297,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:37:447
R$ 297,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:25:39:563
R$ 297,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:42:793
R$ 297,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:43:627
R$ 297,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:48:800
R$ 297,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:49:750
R$ 297,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:25:54:813
R$ 297,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:56:333
R$ 297,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:00:803
R$ 297,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:01:990
R$ 297,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:06:803

PREFEITURA RIO GRANDE
1484
Folha nº
Assinatura

R$ 297,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:08:260
R$ 297,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:12:823
R$ 297,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:14:430
R$ 297,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:26:15:360
R$ 296,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:18:823
R$ 296,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:19:317
R$ 297,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:26:23:563
R$ 296,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:24:850
R$ 296,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:25:737
R$ 296,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:26:26:807
R$ 296,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:30:843
R$ 296,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:31:713
R$ 296,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:36:907
R$ 296,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:38:217
R$ 296,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:42:850
R$ 296,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:44:333
R$ 296,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:48:867
R$ 296,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:49:973
R$ 296,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:26:54:870
R$ 296,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:55:747
R$ 296,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:00:893
R$ 296,8100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:27:02:643
R$ 296,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:05:007
R$ 296,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:06:893
R$ 296,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:07:843
R$ 296,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:12:927
R$ 296,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:13:977
R$ 296,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:18:920
R$ 296,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:19:523
R$ 296,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:27:24:367
R$ 296,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:24:933
R$ 296,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:25:783
R$ 296,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:30:930
R$ 296,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:32:020
R$ 296,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:36:943
R$ 296,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:38:473
R$ 296,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:42:947
R$ 296,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:45:823
R$ 296,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:48:957
R$ 296,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:50:540
R$ 296,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:27:53:310
R$ 296,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:27:54:957
R$ 296,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:56:377
R$ 296,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:00:967
R$ 296,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:02:197
R$ 296,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:06:963
R$ 296,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:08:627
R$ 296,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:12:967
R$ 296,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:13:527
R$ 296,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:28:15:287
R$ 296,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:18:967
R$ 295,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:20:047
R$ 295,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:24:970
R$ 295,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:25:813
R$ 295,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:30:977
R$ 295,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:32:233
R$ 296,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:28:33:700
R$ 295,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:36:980
R$ 295,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:38:627
R$ 295,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:42:987
R$ 295,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:44:750

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
1985
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
1480
Folha nº
Assinatura

R$ 295,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:48:983
R$ 295,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:49:490
R$ 295,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:28:54:990
R$ 295,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:28:55:657
R$ 295,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:00:993
R$ 295,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:29:01:603
R$ 295,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:04:390
R$ 295,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:07:000
R$ 295,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:08:867
R$ 295,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:12:997
R$ 295,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:13:657
R$ 295,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:19:010
R$ 295,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:19:880
R$ 295,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:29:22:800
R$ 295,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:25:023
R$ 295,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:26:077
R$ 295,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:31:027
R$ 295,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:31:183
R$ 295,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:37:020
R$ 295,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:38:417
R$ 295,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:43:030
R$ 295,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:44:540
R$ 295,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:49:030
R$ 295,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:50:907
R$ 295,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:29:53:097
R$ 295,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:29:53:740
R$ 295,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:29:55:043
R$ 295,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:29:55:740
R$ 295,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:01:040
R$ 295,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:02:110
R$ 295,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:07:047
R$ 295,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:08:730
R$ 295,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:13:060
R$ 295,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:13:950
R$ 295,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:19:053
R$ 295,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:20:640
R$ 295,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:25:070
R$ 295,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:25:493
R$ 295,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:31:077
R$ 295,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:31:927
R$ 295,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:30:34:047
R$ 295,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:37:087
R$ 295,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:38:700
R$ 295,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:43:103
R$ 294,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:44:047
R$ 294,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:49:113
R$ 294,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:50:670
R$ 294,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:30:55:130
R$ 294,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:30:55:553
R$ 294,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:01:137
R$ 294,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:01:857
R$ 294,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:07:153
R$ 294,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:08:287
R$ 294,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:13:160
R$ 294,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:14:547
R$ 294,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:19:160
R$ 295,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:31:20:163
R$ 294,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:20:863
R$ 294,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:25:177
R$ 294,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:25:827

R$ 294,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:31:187
R$ 294,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:32:403
R$ 294,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:37:210
R$ 294,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:37:923
R$ 294,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:31:43:123
R$ 294,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:43:207
R$ 294,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:43:690
R$ 294,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:49:203
R$ 294,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:49:863
R$ 294,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:31:55:273
R$ 294,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:31:55:697
R$ 294,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:01:230
R$ 294,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:01:737
R$ 294,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:07:223
R$ 294,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:07:760
R$ 294,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:11:553
R$ 294,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:13:243
R$ 294,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:14:137
R$ 294,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:19:240
R$ 294,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:19:430
R$ 294,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:20:060
R$ 294,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:25:243
R$ 294,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:26:107
R$ 294,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:31:250
R$ 294,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:32:32:060
R$ 294,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:33:833
R$ 294,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:32:37:257
R$ 294,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:32:53:100
R$ 294,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:33:01:747
R$ 294,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:03:267
R$ 294,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:33:16:923
R$ 294,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:17:267
R$ 294,0700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:33:29:707
R$ 294,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:31:277
R$ 294,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:36:387
R$ 293,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:37:280
R$ 293,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:38:170
R$ 293,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:43:280
R$ 293,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:44:370
R$ 293,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:49:293
R$ 293,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:50:413
R$ 293,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:33:55:297
R$ 293,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:33:56:353
R$ 293,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:01:303
R$ 293,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:02:047
R$ 293,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:07:300
R$ 293,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:08:247
R$ 293,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:34:10:300
R$ 293,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:13:303
R$ 293,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:14:190
R$ 293,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:19:307
R$ 293,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:20:203
R$ 293,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:34:22:260
R$ 293,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:25:307
R$ 293,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:26:100
R$ 293,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:31:323
R$ 293,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:32:243
R$ 293,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:37:317
R$ 293,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:38:090
R$ 293,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:34:41:967
R$ 293,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:43:323

PM FAZENDA RIO GRANDE
1487
Folha nº
Assinatura

R$ 293,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:44:283
R$ 293,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:49:373
R$ 293,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:50:330
R$ 293,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:34:55:327
R$ 293,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:34:55:153
R$ 293,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:01:343
R$ 293,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:02:230
R$ 293,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:07:330
R$ 293,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:08:347
R$ 293,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:13:337
R$ 293,5400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:13:967
R$ 293,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:14:673
R$ 293,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:19:340
R$ 293,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:20:610
R$ 293,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:25:340
R$ 293,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:25:850
R$ 293,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:28:617
R$ 293,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:31:343
R$ 293,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:32:127
R$ 293,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:37:380
R$ 293,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:37:640
R$ 293,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:43:353
R$ 293,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:43:963
R$ 293,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:46:537
R$ 293,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:49:373
R$ 293,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:50:327
R$ 293,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:35:55:373
R$ 293,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:35:56:340
R$ 293,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:35:56:970
R$ 293,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:01:383
R$ 293,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:02:080
R$ 292,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:07:380
R$ 293,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:09:917
R$ 292,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:11:180
R$ 292,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:13:397
R$ 292,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:13:923
R$ 292,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:19:417
R$ 292,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:20:000
R$ 292,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:22:953
R$ 292,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:36:23:807
R$ 292,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:23:890
R$ 292,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:25:427
R$ 292,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:26:250
R$ 292,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:31:457
R$ 292,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:32:553
R$ 292,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:37:463
R$ 292,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:38:053
R$ 292,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:43:483
R$ 292,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:44:010
R$ 292,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:49:497
R$ 292,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:50:360
R$ 292,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:36:55:500
R$ 292,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:36:56:547
R$ 292,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:37:00:750
R$ 292,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:01:503
R$ 292,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:02:937
R$ 292,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:37:04:027
R$ 292,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:07:497
R$ 292,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:08:607
R$ 292,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:13:517

FAZENDA RIO GRANDE
Fls. nº 1488
Assinatura

R$ 292,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:14:850
R$ 292,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:19:523
R$ 292,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:20:763
R$ 292,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:25:520
R$ 292,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:26:650
R$ 292,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:31:523
R$ 292,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:32:840
R$ 292,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:37:523
R$ 292,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:38:887
R$ 292,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:43:527
R$ 292,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:44:853
R$ 292,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:37:46:063
R$ 292,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:49:537
R$ 292,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:50:820
R$ 292,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:37:55:587
R$ 292,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:37:56:103
R$ 292,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:01:560
R$ 292,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:02:240
R$ 292,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:38:05:957
R$ 292,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:07:563
R$ 292,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:08:263
R$ 292,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:13:560
R$ 292,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:14:297
R$ 292,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:38:18:500
R$ 292,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:19:587
R$ 291,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:20:350
R$ 291,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:25:587
R$ 291,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:26:497
R$ 292,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:38:30:030
R$ 291,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:31:607
R$ 291,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:32:570
R$ 291,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:37:607
R$ 291,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:38:657
R$ 291,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:43:640
R$ 291,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:44:813
R$ 291,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:49:633
R$ 291,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:50:987
R$ 291,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:38:55:623
R$ 291,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:38:57:337
R$ 291,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:01:620
R$ 291,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:02:183
R$ 291,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:03:600
R$ 291,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:07:647
R$ 291,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:08:297
R$ 291,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:13:653
R$ 291,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:14:490
R$ 291,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:17:067
R$ 291,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:19:660
R$ 291,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:20:830
R$ 291,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:23:403
R$ 291,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:25:657
R$ 291,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:26:367
R$ 291,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:31:667
R$ 291,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:32:230
R$ 291,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:37:680
R$ 291,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:38:273
R$ 291,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:39:42:993
R$ 291,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:43:667
R$ 291,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:44:437
R$ 291,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:49:670
R$ 291,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:50:687

INFRAERO AEROPORTO RIO GRANDE
Folha nº 89
Assinatura



R$ 291,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:39:55:680
R$ 291,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:39:56:347
R$ 291,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:01:730
R$ 291,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:03:173
R$ 291,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:07:693
R$ 291,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:09:110
R$ 291,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:12:500
R$ 291,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:13:690
R$ 291,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:15:297
R$ 291,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:19:720
R$ 291,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:20:500
R$ 291,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:25:713
R$ 291,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:26:647
R$ 291,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:28:950
R$ 290,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:31:713
R$ 290,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:32:753
R$ 290,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:37:733
R$ 290,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:38:770
R$ 290,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:43:717
R$ 291,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:40:44:693
R$ 290,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:47:090
R$ 290,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:49:723
R$ 290,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:51:000
R$ 290,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:40:55:730
R$ 290,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:40:57:173
R$ 290,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:01:737
R$ 290,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:03:197
R$ 290,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:04:930
R$ 290,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:07:740
R$ 290,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:09:377
R$ 290,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:13:753
R$ 290,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:15:300
R$ 290,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:19:757
R$ 290,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:20:900
R$ 290,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:21:343
R$ 290,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:25:770
R$ 290,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:26:183
R$ 290,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:28:147
R$ 290,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:31:793
R$ 290,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:32:563
R$ 290,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:37:803
R$ 290,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:38:747
R$ 290,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:43:830
R$ 290,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:44:320
R$ 290,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:49:840
R$ 290,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:51:097
R$ 290,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:41:52:240
R$ 290,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:41:55:840
R$ 290,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:41:57:133
R$ 290,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:01:853
R$ 290,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:02:253
R$ 290,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:06:347
R$ 290,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:07:857
R$ 290,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:09:163
R$ 290,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:13:860
R$ 290,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:14:000
R$ 290,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:19:863
R$ 290,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:20:023
R$ 290,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:25:910
R$ 290,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:27:177

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 1491
Assinatura

R$ 290,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:29:640
R$ 290,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:31:850
R$ 290,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:32:617
R$ 290,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:33:677
R$ 290,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:37:907
R$ 290,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:38:437
R$ 290,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:43:887
R$ 290,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:44:517
R$ 289,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:49:893
R$ 289,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:50:617
R$ 290,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:42:51:183
R$ 289,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:42:55:890
R$ 289,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:42:56:513
R$ 289,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:01:910
R$ 289,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:02:763
R$ 289,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:07:957
R$ 289,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:08:567
R$ 289,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:13:933
R$ 289,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:14:600
R$ 289,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:19:937
R$ 289,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:20:747
R$ 289,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:25:973
R$ 289,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:26:643
R$ 289,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:43:31:537
R$ 289,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:31:953
R$ 289,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:32:757
R$ 289,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:37:967
R$ 289,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:38:640
R$ 289,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:43:967
R$ 289,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:44:803
R$ 289,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:43:49:877
R$ 289,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:49:973
R$ 289,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:50:633
R$ 289,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:43:55:977
R$ 289,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:43:56:950
R$ 289,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:01:990
R$ 289,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:02:740
R$ 289,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:05:640
R$ 289,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:08:037
R$ 289,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:08:930
R$ 289,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:14:027
R$ 289,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:14:810
R$ 289,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:16:267
R$ 289,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:20:027
R$ 289,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:20:937
R$ 289,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:26:043
R$ 289,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:26:770
R$ 289,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:32:050
R$ 289,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:32:797
R$ 289,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:38:053
R$ 289,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:38:867
R$ 289,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:42:190
R$ 289,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:44:057
R$ 289,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:44:897
R$ 289,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:50:060
R$ 289,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:50:853
R$ 289,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:44:52:430
R$ 288,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:44:56:073
R$ 288,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:44:56:897
R$ 288,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:02:077
R$ 288,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:02:900

R$ 289,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:06:033
R$ 288,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:08:070
R$ 288,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:08:877
R$ 288,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:14:083
R$ 288,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:14:120
R$ 288,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:14:953
R$ 288,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:20:097
R$ 288,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:21:140
R$ 288,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:26:140
R$ 288,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:27:177
R$ 288,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:32:020
R$ 288,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:32:123
R$ 288,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:33:047
R$ 288,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:38:137
R$ 288,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:39:100
R$ 288,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:40:490
R$ 288,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:44:127
R$ 288,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:45:227
R$ 288,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:50:147
R$ 288,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:51:163
R$ 288,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:45:56:137
R$ 288,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:45:57:360
R$ 288,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:45:58:463
R$ 288,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:02:147
R$ 288,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:03:273
R$ 288,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:08:193
R$ 288,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:09:410
R$ 288,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:14:150
R$ 288,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:15:307
R$ 288,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:20:157
R$ 288,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:21:110
R$ 288,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:46:21:700
R$ 288,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:26:160
R$ 288,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:27:077
R$ 288,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:46:31:510
R$ 288,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:32:173
R$ 288,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:33:173
R$ 288,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:38:177
R$ 288,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:39:297
R$ 288,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:44:187
R$ 288,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:45:043
R$ 288,2300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:46:45:743
R$ 288,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:50:203
R$ 288,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:51:207
R$ 288,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:46:56:207
R$ 288,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:46:57:253
R$ 288,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:00:837
R$ 288,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:02:023
R$ 287,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:02:213
R$ 287,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:03:200
R$ 287,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:08:217
R$ 287,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:09:363
R$ 287,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:14:227
R$ 287,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:15:183
R$ 287,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:15:583
R$ 287,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:20:237
R$ 287,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:21:083
R$ 287,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:24:200
R$ 287,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:25:057
R$ 287,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:26:230

PMA LENDA RIO GRANDE
Folha nº 1492
Assinatura

R$ 287,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:27:107
R$ 287,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:32:237
R$ 287,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:33:410
R$ 287,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:38:250
R$ 287,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:39:13[illegible]
R$ 287,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:40:73[illegible]
R$ 287,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:44:260
R$ 287,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:45:447
R$ 287,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:48:617
R$ 287,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:50:270
R$ 287,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:51:500
R$ 287,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:47:56:257
R$ 287,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:47:57:337
R$ 287,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:47:59:090
R$ 287,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:02:263
R$ 287,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:02:287
R$ 287,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:03:410
R$ 287,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:07:020
R$ 287,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:08:353
R$ 287,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:09:383
R$ 287,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:14:287
R$ 287,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:14:450
R$ 287,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:15:233
R$ 287,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:17:493
R$ 287,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:20:277
R$ 287,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:21:500
R$ 287,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:24:437
R$ 287,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:26:297
R$ 287,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:27:273
R$ 287,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:32:303
R$ 287,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:33:553
R$ 287,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:38:330
R$ 287,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:39:307
R$ 287,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:39:543
R$ 287,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:42:380
R$ 287,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:44:323
R$ 287,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:45:320
R$ 287,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:50:343
R$ 287,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:51:330
R$ 287,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:48:56:337
R$ 287,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:48:57:123
R$ 287,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:48:57:357
R$ 287,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:02:367
R$ 287,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:03:363
R$ 287,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:08:357
R$ 287,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:09:373
R$ 287,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:14:360
R$ 286,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:15:003
R$ 287,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:49:19:883
R$ 286,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:20:373
R$ 286,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:21:083
R$ 287,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:49:23:647
R$ 286,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:26:377
R$ 286,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:27:117
R$ 286,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:49:28:923
R$ 286,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:32:410
R$ 286,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:49:33:157
R$ 286,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:33:183
R$ 286,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:38:413
R$ 286,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:39:173
R$ 286,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:44:427

PM FAZENDA RIO GRANDE
1493
Folha nº
Assinatura

R$ 286,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:45:160
R$ 286,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:49:48:300
R$ 286,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:50:460
R$ 286,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:51:260
R$ 286,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:49:56:487
R$ 286,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:49:57:277
R$ 286,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:49:57:317
R$ 286,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:02:467
R$ 286,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:03:400
R$ 286,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:50:05:020
R$ 286,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:50:05:403
R$ 286,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:06:403
R$ 286,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:08:477
R$ 286,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:09:587
R$ 286,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:50:11:930
R$ 286,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:14:480
R$ 286,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:16:067
R$ 286,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:20:477
R$ 286,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:21:080
R$ 286,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:50:23:533
R$ 286,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:26:490
R$ 286,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:27:023
R$ 286,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:32:487
R$ 286,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:33:077
R$ 286,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:38:487
R$ 286,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:39:083
R$ 286,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:50:43:133
R$ 286,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:50:43:873
R$ 286,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:44:490
R$ 286,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:45:150
R$ 286,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:50:510
R$ 286,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:51:223
R$ 286,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:50:56:513
R$ 286,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:50:57:297
R$ 286,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:02:520
R$ 286,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:03:350
R$ 286,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:08:523
R$ 286,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:51:08:580
R$ 286,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:09:260
R$ 286,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:51:13:830
R$ 286,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:14:543
R$ 286,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:15:517
R$ 286,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:20:540
R$ 286,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:21:673
R$ 286,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:26:547
R$ 286,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:51:31:590
R$ 286,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:31:747
R$ 285,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:32:553
R$ 285,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:33:550
R$ 285,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:38:553
R$ 285,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:39:847
R$ 286,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:51:42:887
R$ 285,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:44:560
R$ 285,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:45:833
R$ 285,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:50:557
R$ 285,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:51:737
R$ 285,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:51:54:767
R$ 285,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:51:56:573
R$ 285,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:51:57:880
R$ 285,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:02:563

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 94
Assinatura

R$ 285,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:03:820
R$ 285,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:08:567
R$ 285,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:09:823
R$ 285,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:52:11:893
R$ 285,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:14:563
R$ 285,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:15:843
R$ 285,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:20:587
R$ 285,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:21:857
R$ 285,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:26:570
R$ 285,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:27:997
R$ 285,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:52:31:527
R$ 285,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:32:573
R$ 285,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:33:730
R$ 285,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:52:38:043
R$ 285,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:38:590
R$ 285,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:39:913
R$ 285,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:44:597
R$ 285,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:45:883
R$ 285,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:50:607
R$ 285,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:52:51:597
R$ 285,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:51:907
R$ 285,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:52:56:607
R$ 285,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:52:58:033
R$ 285,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:02:620
R$ 285,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:53:03:597
R$ 285,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:04:130
R$ 285,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:08:643
R$ 285,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:09:950
R$ 285,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:14:633
R$ 285,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:16:180
R$ 285,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:20:637
R$ 285,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:21:953
R$ 285,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:53:25:520
R$ 285,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:26:640
R$ 285,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:28:077
R$ 285,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:53:29:550
R$ 285,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:32:673
R$ 285,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:34:257
R$ 285,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:53:38:397
R$ 285,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:38:670
R$ 285,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:39:900
R$ 284,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:44:680
R$ 285,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:53:46:333
R$ 284,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:46:403
R$ 284,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:50:690
R$ 284,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:51:193
R$ 284,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:53:56:707
R$ 284,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:53:57:307
R$ 284,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:02:700
R$ 284,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:03:753
R$ 284,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:04:433
R$ 284,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:08:713
R$ 284,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:09:730
R$ 284,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:14:730
R$ 284,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:15:247
R$ 284,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:15:767
R$ 284,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:20:730
R$ 284,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:21:733
R$ 284,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:24:213
R$ 284,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:26:737
R$ 284,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:27:890

FAZENDA RIO GRANDE
1495
Folha nº
Assinatura

R$ 284,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:29:167
R$ 284,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:31:263
R$ 284,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:31:953
R$ 284,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:32:747
R$ 284,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:33:283
R$ 284,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:38:248
R$ 284,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:39:160
R$ 284,6500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:41:507
R$ 284,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:44:753
R$ 284,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:45:190
R$ 284,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:46:153
R$ 284,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:46:990
R$ 284,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:47:453
R$ 284,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:50:750
R$ 284,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:51:160
R$ 284,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:54:55:903
R$ 284,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:54:56:773
R$ 284,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:54:57:390
R$ 284,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:01:937
R$ 284,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:02:770
R$ 284,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:03:360
R$ 284,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:06:967
R$ 284,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:08:770
R$ 284,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:09:363
R$ 284,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:14:437
R$ 284,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:14:777
R$ 284,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:15:170
R$ 284,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:20:780
R$ 284,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:21:427
R$ 284,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:26:780
R$ 284,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:27:207
R$ 284,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:27:657
R$ 284,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:32:797
R$ 284,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:33:197
R$ 284,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:33:283
R$ 284,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:38:800
R$ 284,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:39:197
R$ 284,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:43:727
R$ 284,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:44:087
R$ 284,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:44:827
R$ 284,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:45:427
R$ 284,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:50:833
R$ 284,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:50:860
R$ 284,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:51:270
R$ 284,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:55:54:413
R$ 283,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:55:307
R$ 283,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:55:56:850
R$ 283,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:55:57:320
R$ 283,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:02:870
R$ 283,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:03:453
R$ 283,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:56:03:927
R$ 283,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:56:07:663
R$ 283,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:08:877
R$ 283,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:14:660
R$ 283,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:14:887
R$ 283,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:15:273
R$ 283,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:56:19:053
R$ 283,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:20:900
R$ 283,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:21:410
R$ 283,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:26:903

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1496
Assinatura



R$ 283,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:27:423
R$ 283,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:56:28:203
R$ 283,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:32:900
R$ 283,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:33:427
R$ 283,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:38:930
R$ 283,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:39:077
R$ 283,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:44:933
R$ 283,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:45:047
R$ 283,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:50:953
R$ 283,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:51:460
R$ 283,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:56:54:893
R$ 283,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:56:56:963
R$ 283,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:56:57:083
R$ 283,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:02:987
R$ 283,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:03:213
R$ 283,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:08:990
R$ 283,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:09:563
R$ 283,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:57:14:777
R$ 283,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:15:007
R$ 283,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:15:590
R$ 283,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:21:013
R$ 283,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:21:630
R$ 283,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:27:030
R$ 283,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:27:450
R$ 283,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:33:037
R$ 283,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:33:297
R$ 283,4100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:57:35:907
R$ 283,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:39:050
R$ 283,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:39:853
R$ 283,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:45:050
R$ 283,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:45:837
R$ 283,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:51:060
R$ 283,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:51:277
R$ 283,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:57:55:783
R$ 283,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:57:57:057
R$ 283,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:57:57:457
R$ 283,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:58:01:010
R$ 283,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:03:090
R$ 283,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:03:667
R$ 283,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:58:06:957
R$ 283,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:09:087
R$ 283,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:09:333
R$ 283,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:58:14:243
R$ 282,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:15:103
R$ 282,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:15:580
R$ 282,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:21:113
R$ 282,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:21:437
R$ 282,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:27:117
R$ 282,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:27:330
R$ 282,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:58:30:247
R$ 282,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:33:143
R$ 282,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:33:497
R$ 282,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:39:140
R$ 282,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:39:460
R$ 282,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:58:39:583
R$ 282,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:45:160
R$ 282,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:45:583
R$ 282,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:51:160
R$ 282,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:51:363
R$ 282,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:58:56:887
R$ 282,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:58:57:160

R$ 282,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:58:57:473
R$ 282,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:59:02:953
R$ 282,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:03:163
R$ 282,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:03:663
R$ 282,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:09:163
R$ 282,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:09:563
R$ 282,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:59:13:903
R$ 282,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:15:163
R$ 282,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:15:527
R$ 282,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:59:18:727
R$ 282,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:21:177
R$ 282,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:21:350
R$ 282,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:27:190
R$ 282,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:27:720
R$ 282,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:59:33:157
R$ 282,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:33:190
R$ 282,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:33:410
R$ 282,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:39:213
R$ 282,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:39:810
R$ 282,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:59:41:500
R$ 282,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:45:213
R$ 282,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:45:647
R$ 282,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:51:217
R$ 282,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:52:000
R$ 282,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 10:59:57:230
R$ 282,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 10:59:57:473
R$ 282,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:59:57:847
R$ 282,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:03:237
R$ 282,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:04:043
R$ 282,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:00:08:473
R$ 282,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:09:257
R$ 282,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:09:977
R$ 282,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:15:270
R$ 282,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:16:090
R$ 281,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:21:280
R$ 281,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:21:863
R$ 282,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:00:23:240
R$ 281,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:27:277
R$ 281,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:28:073
R$ 281,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:00:31:060
R$ 281,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:33:293
R$ 281,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:33:877
R$ 281,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:39:307
R$ 281,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:40:110
R$ 281,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:45:327
R$ 281,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:46:097
R$ 281,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:00:48:623
R$ 281,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:51:340
R$ 281,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:51:863
R$ 281,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:00:57:340
R$ 281,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:00:58:163
R$ 281,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:03:363
R$ 281,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:04:090
R$ 281,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:09:047
R$ 281,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:09:363
R$ 281,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:09:853
R$ 281,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:15:373
R$ 281,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:16:377
R$ 281,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:17:133
R$ 281,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:21:383

PGFN FAZENDA RIO GRANDE
1498
Folha nº
Assinatura

R$ 281,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:22:260
R$ 281,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:24:647
R$ 281,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:27:400
R$ 281,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:28:1[illegible]
R$ 281,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:33:[illegible]
R$ 281,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:34:303
R$ 281,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:36:457
R$ 281,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:39:423
R$ 281,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:40:057
R$ 281,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:45:437
R$ 281,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:01:46:660
R$ 281,4300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:48:447
R$ 281,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:51:433
R$ 281,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:53:163
R$ 281,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:01:58:293
R$ 281,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:01:59:440
R$ 281,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:02:07:690
R$ 281,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:09:450
R$ 281,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:11:677
R$ 281,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:15:467
R$ 281,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:16:167
R$ 281,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:21:490
R$ 281,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:22:520
R$ 280,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 11:02:26:010
R$ 279,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:27:103
R$ 279,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:27:497
R$ 279,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:28:183
R$ 279,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:33:517
R$ 279,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:37:637
R$ 279,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:39:517
R$ 279,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:40:547
R$ 279,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:45:547
R$ 279,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:46:737
R$ 279,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:51:547
R$ 279,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:52:873
R$ 279,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:02:57:550
R$ 279,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:02:58:380
R$ 279,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:03:587
R$ 279,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:04:387
R$ 279,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:09:587
R$ 279,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:10:600
R$ 279,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:15:590
R$ 279,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:16:737
R$ 279,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:21:603
R$ 279,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:22:833
R$ 279,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:27:607
R$ 279,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:28:893
R$ 279,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:33:607
R$ 279,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:34:980
R$ 279,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:39:607
R$ 279,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:41:040
R$ 279,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:45:613
R$ 279,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:47:137
R$ 279,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:51:613
R$ 279,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:52:950
R$ 279,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:03:57:617
R$ 279,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:03:59:433
R$ 279,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:03:620
R$ 279,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:04:207
R$ 279,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:09:643
R$ 279,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:14:757

PREFEITURA RIO GRANDE
Fls. nº 499
Assinatura

R$ 279,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:15:680
R$ 279,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:16:727
R$ 279,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:21:653
R$ 279,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:23:120
R$ 279,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:27:667
R$ 279,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:29:420
R$ 279,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:33:667
R$ 279,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:34:190
R$ 279,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:39:687
R$ 278,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:40:593
R$ 278,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:45:673
R$ 278,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:46:003
R$ 278,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:51:677
R$ 278,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:52:120
R$ 278,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:04:57:693
R$ 278,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:04:57:973
R$ 278,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:03:693
R$ 278,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:04:003
R$ 278,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:09:703
R$ 278,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:10:163
R$ 278,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:15:707
R$ 278,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:16:010
R$ 278,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:21:710
R$ 278,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:22:137
R$ 278,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:27:720
R$ 278,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:29:703
R$ 278,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:33:720
R$ 278,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:34:463
R$ 278,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:39:727
R$ 278,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:40:723
R$ 278,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:45:730
R$ 278,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:46:867
R$ 278,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:51:733
R$ 278,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:51:877
R$ 278,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:05:57:733
R$ 278,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:05:57:920
R$ 278,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:03:750
R$ 278,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:03:883
R$ 278,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:09:743
R$ 278,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:10:830
R$ 278,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:15:747
R$ 278,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:17:090
R$ 278,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:21:750
R$ 278,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:23:197
R$ 278,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:27:767
R$ 278,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:29:487
R$ 278,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:33:783
R$ 278,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:34:247
R$ 278,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:39:773
R$ 277,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:40:343
R$ 277,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:45:773
R$ 277,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:46:507
R$ 277,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:51:777
R$ 277,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:52:673
R$ 277,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:06:57:777
R$ 277,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:06:58:833
R$ 277,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:03:833
R$ 277,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:04:087
R$ 277,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:09:783
R$ 277,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:11:100

SEFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 500
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
501
Folha nº
Assinatura

R$ 277,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:15:783
R$ 277,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:16:1[illegible]
R$ 277,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:21:780
R$ 277,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:22:[illegible]33
R$ 277,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:27:783
R$ 277,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:28:430
R$ 277,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:33:793
R$ 277,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:34:360
R$ 277,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:39:787
R$ 277,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:40:400
R$ 277,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:45:800
R$ 277,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:46:420
R$ 277,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:51:797
R$ 277,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:52:447
R$ 277,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:07:57:803
R$ 277,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:07:58:427
R$ 277,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:03:803
R$ 277,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:04:250
R$ 277,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:09:807
R$ 277,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:10:443
R$ 277,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:15:830
R$ 277,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:16:407
R$ 277,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:21:920
R$ 277,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:22:363
R$ 277,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:27:860
R$ 277,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:28:540
R$ 277,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:33:817
R$ 277,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:34:373
R$ 277,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:39:817
R$ 277,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:40:377
R$ 277,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:45:827
R$ 277,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:46:513
R$ 277,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:51:827
R$ 277,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:52:587
R$ 277,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:08:57:820
R$ 277,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:08:58:427
R$ 277,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:03:823
R$ 277,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:04:410
R$ 276,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:09:833
R$ 276,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:10:567
R$ 276,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:15:840
R$ 276,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:16:417
R$ 276,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:21:837
R$ 276,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:22:463
R$ 276,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:27:837
R$ 276,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:28:603
R$ 276,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:33:847
R$ 276,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:34:533
R$ 276,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:39:847
R$ 276,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:40:710
R$ 276,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:45:860
R$ 276,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:46:640
R$ 276,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:51:873
R$ 276,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:52:503
R$ 276,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:09:57:853
R$ 276,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:09:58:630
R$ 276,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:03:860
R$ 276,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:04:973
R$ 276,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:09:863
R$ 276,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:10:993
R$ 276,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:15:863

R$ 276,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:16:753
R$ 276,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:21:950
R$ 276,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:22:893
R$ 276,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:27:887
R$ 276,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:28:927
R$ 276,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:33:890
R$ 276,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:34:770
R$ 276,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:39:930
R$ 276,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:40:753
R$ 276,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:45:940
R$ 276,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:46:973
R$ 276,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:51:963
R$ 276,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:52:893
R$ 276,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:10:57:960
R$ 276,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:10:58:777
R$ 276,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:03:977
R$ 276,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:05:057
R$ 276,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:09:983
R$ 276,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:10:757
R$ 275,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:15:993
R$ 275,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:16:863
R$ 275,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:21:993
R$ 275,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:22:783
R$ 275,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:28:000
R$ 275,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:28:773
R$ 275,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:34:017
R$ 275,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:35:053
R$ 275,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:40:020
R$ 275,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:41:283
R$ 275,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:46:020
R$ 275,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:47:073
R$ 275,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:52:030
R$ 275,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:11:53:080
R$ 275,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:11:58:040
R$ 275,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:02:190
R$ 275,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:04:043
R$ 275,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:05:107
R$ 275,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:10:060
R$ 275,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:10:583
R$ 275,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:16:067
R$ 275,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:16:840
R$ 275,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:22:070
R$ 275,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:23:097
R$ 275,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:28:127
R$ 275,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:28:717
R$ 275,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:34:093
R$ 275,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:34:890
R$ 275,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:40:123
R$ 275,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:41:113
R$ 275,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:46:150
R$ 275,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:46:897
R$ 275,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:52:127
R$ 275,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:53:403
R$ 275,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:12:58:133
R$ 275,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:12:59:097
R$ 275,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:04:140
R$ 275,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:05:253
R$ 275,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:10:153
R$ 275,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:11:107
R$ 275,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:16:153

PM FAZENDA RIO GRANDE
1502
Folha nº
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1903
Assinatura

R$ 275,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:17:387
R$ 274,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:22:197
R$ 274,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:23:283
R$ 274,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:28:183
R$ 274,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:29:240
R$ 274,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:34:193
R$ 274,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:35:237
R$ 274,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:40:197
R$ 274,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:41:243
R$ 274,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:46:210
R$ 274,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:47:290
R$ 274,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:52:210
R$ 274,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:53:403
R$ 274,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:13:58:220
R$ 274,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:13:59:130
R$ 274,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:04:237
R$ 274,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:05:337
R$ 274,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:10:243
R$ 274,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:11:297
R$ 274,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:16:253
R$ 274,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:17:130
R$ 274,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:22:263
R$ 274,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:23:610
R$ 274,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:28:303
R$ 274,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:29:357
R$ 274,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:34:290
R$ 274,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:35:667
R$ 274,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:40:287
R$ 274,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:41:523
R$ 274,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:46:290
R$ 274,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:47:503
R$ 274,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:52:290
R$ 274,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:53:710
R$ 274,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:14:58:300
R$ 274,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:14:59:520
R$ 274,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:04:293
R$ 274,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:05:677
R$ 274,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:10:300
R$ 274,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:11:673
R$ 274,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:16:297
R$ 274,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:17:843
R$ 274,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:22:300
R$ 274,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:23:740
R$ 274,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:28:323
R$ 274,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:28:583
R$ 273,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:34:320
R$ 273,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:34:543
R$ 273,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:40:323
R$ 273,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:41:830
R$ 273,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:46:337
R$ 273,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:47:720
R$ 273,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:52:330
R$ 273,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:53:747
R$ 273,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:15:58:340
R$ 273,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:15:59:853
R$ 273,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:04:413
R$ 273,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:05:920
R$ 273,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:10:380
R$ 273,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:11:410
R$ 273,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:16:430
R$ 273,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:17:863

R$ 273,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:22:407
R$ 273,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:23:610
R$ 273,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:28:403
R$ 273,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:29:780
R$ 273,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:34:423
R$ 273,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:35:620
R$ 273,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:40:443
R$ 273,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:41:760
R$ 273,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:46:443
R$ 273,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:47:623
R$ 273,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:52:447
R$ 273,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:53:843
R$ 273,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:16:58:450
R$ 273,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:16:59:800
R$ 273,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:04:457
R$ 273,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:05:817
R$ 273,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:10:460
R$ 273,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:11:777
R$ 273,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:16:460
R$ 273,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:17:797
R$ 273,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:22:460
R$ 273,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:23:653
R$ 273,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:28:483
R$ 273,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:29:813
R$ 273,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:34:500
R$ 273,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:35:967
R$ 273,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:40:503
R$ 273,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:41:827
R$ 273,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:46:510
R$ 273,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:47:677
R$ 273,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:52:510
R$ 272,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:53:820
R$ 272,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:17:58:520
R$ 272,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:17:59:643
R$ 272,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:04:527
R$ 272,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:05:887
R$ 272,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:10:527
R$ 272,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:11:803
R$ 272,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:16:550
R$ 272,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:17:813
R$ 272,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:22:620
R$ 272,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:23:810
R$ 272,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:28:607
R$ 272,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:29:810
R$ 272,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:34:553
R$ 272,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:35:543
R$ 272,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:40:553
R$ 272,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:41:710
R$ 272,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:46:647
R$ 272,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:47:857
R$ 272,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:52:570
R$ 272,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:53:690
R$ 272,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:18:58:577
R$ 272,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:18:59:720
R$ 272,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:04:593
R$ 272,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:05:613
R$ 272,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:10:597
R$ 272,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:11:707
R$ 272,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:16:673
R$ 272,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:17:693

PM FAZENDA (504 Assinatura

R$ 272,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:22:613
R$ 272,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:23:697
R$ 272,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:28:607
R$ 272,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:29:717
R$ 272,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:34:623
R$ 272,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:35:873
R$ 272,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:40:623
R$ 272,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:41:763
R$ 272,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:46:627
R$ 272,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:47:723
R$ 272,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:52:633
R$ 272,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:53:747
R$ 272,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:19:58:633
R$ 272,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:19:59:727
R$ 272,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:04:647
R$ 272,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:05:877
R$ 271,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:10:653
R$ 271,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:11:747
R$ 271,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:16:657
R$ 271,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:18:067
R$ 271,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:22:663
R$ 271,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:23:917
R$ 271,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:28:657
R$ 271,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:29:747
R$ 271,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:34:670
R$ 271,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:35:753
R$ 271,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:40:690
R$ 271,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:41:917
R$ 271,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:46:763
R$ 271,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:47:930
R$ 271,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:52:707
R$ 271,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:53:747
R$ 271,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:20:58:703
R$ 271,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:20:59:870
R$ 271,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:04:730
R$ 271,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:05:993
R$ 271,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:10:723
R$ 271,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:11:943
R$ 271,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:16:737
R$ 271,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:17:927
R$ 271,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:22:737
R$ 271,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:23:930
R$ 271,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:28:750
R$ 271,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:29:793
R$ 271,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:34:763
R$ 271,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:36:220
R$ 271,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:40:770
R$ 271,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:41:990
R$ 271,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:46:830
R$ 271,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:47:840
R$ 271,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:52:773
R$ 271,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:21:54:057
R$ 271,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:21:58:780
R$ 271,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:00:087
R$ 271,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:04:773
R$ 271,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:06:143
R$ 271,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:10:793
R$ 271,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:11:993
R$ 271,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:16:813
R$ 271,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:17:967
R$ 271,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:22:777

PMF AZENDA RIO GRANDE
505
Folha nº
Assinatura

R$ 271,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:24:023
R$ 271,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 11:22:28:783
R$ 270,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 11:22:30:200

PM FAZENDA RIO GRANDE 4506 Folha nº Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 11:24:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 11:24:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	23/11/2022 13:14:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 270,9900 e com valor negociado a R$ 270,8000. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	6	R$ 80,0000	R$ 480,0000	11/11/2022 17:25:52
	Marca: LIBUS **Fabricante:** LIBUS **Modelo / Versão:** CAPACETE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade , Características Adicionais: Aba Frontal/Protetor Auditivo E Facial/Tipo Ii **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	6	R$ 91,0800	R$ 546,4800	18/11/2022 15:18:44
	Marca: AGENA **Fabricante:** AGENA **Modelo / Versão:** CAPACETE DE SEGURANÇA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete de segurança tipo aba frontal com nervura e reforço, injetado em polietileno com jugular. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R$ 91,0800	R$ 546,4800	19/11/2022 12:23:37
	Marca: MULTI MARCAS **Fabricante:** MULTI MARCAS **Modelo / Versão:** CA 31469/4398 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA FRONTAL/PROTETOR AUDITIVO E FACIAL/TIPO II **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 546,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 546,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 480,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 479,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:24:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	21/11/2022 09:10:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	21/11/2022 09:11:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: não houve desconto significativo.
Encerramento	21/11/2022 09:21:15	Item encerrado para lances.
Encerramento	21/11/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	09:21:15	
Aceite de proposta	23/11/2022 13:15:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 479,9900 e com valor negociado a R$ 479,9400. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 10 - Boné

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 20,6700	R$ 206,7000	18/11/2022 15:18:45

Marca: SLC
Fabricante: SLC
Modelo / Versão: BONÉ DE PROTEÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Boné desenvolvido para roçador para proteção da cabeça, pescoço e face contra raios solares uvb e uva. produzido em tecido 100% algodão com absorsão de suor, aba plastica frontal, intertela interna termoconformada na parte frontal, proteção traseira estendida de pescoço em tecido 2 botões de pressão paralelos em niquel para acoplar protetor facial, protetor facial em tela de nylon meshtec preta injetada e antidistorsão visual, tira orbital interna absorvente e regulagem plastica para diferentes tamanhos de cabeça com 12 pontos.
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	10	R$ 60,0000	R$ 600,0000	11/11/202.. 17:25:52

Marca: PROTCAP
Fabricante: PROTCAP
Modelo / Versão: BONÉ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Polietileno , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Touca Árabe , Cor: Caqui , Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro , Tamanho: Sob Medida
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 206,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 206,6000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:16:44:133
R$ 206,5900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:19:19:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:27	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	21/11/2022 09:10:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	21/11/2022 09:11:22	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: não houve desconto significativo.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:21:23	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:21:23	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/11/2022 16:25:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NUNES DE ALMEIDA LTDA, CNPJ/CPF: 47.378.309/0001-83, pelo melhor lance de R$ 206,5900 e com valor negociado a R$ 200,0000. Motivo: Valor negociado msg via chat (21/11/2022 16:18:16): Item 10 = 200,00
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:02:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor NUNES DE ALMEIDA LTDA, CNPJ/CPF: 47.378.309/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 10:46:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NUNES DE ALMEIDA LTDA, CNPJ/CPF: 47.378.309/0001-83.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NUNES DE ALMEIDA LTDA - CNPJ/CPF: 47.378.309/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Camiseta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	10	R$ 57,7400	R$ 577,4000	18/11/2022 11:26:27

Marca: PROTY
Fabricante: PROTY
Modelo / Versão: UNI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa De Manga Longa. Na cor Verde Floresta, com Faixa Refletiva do P ao EG
Porte da empresa: ME/EPP

PM FAZENDA RIO GRANDE
1508
Folha nº
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 577,4000	07.045.994/0001-01	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 570,0000	07.045.994/0001-01	21/11/2022 09:15:29:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	21/11/2022 09:10:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	21/11/2022 09:11:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: não houve desconto significativo.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:21:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:21:20	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:04:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:11:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Aceite de proposta	22/11/2022 15:01:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, pelo melhor lance de R$ 570,0000.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Macacão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 194,1000	R$ 3.882,0000	18/11/2022 16:21:28

Marca: "BRASCAMP JARDINEIRA
Fabricante: "BRASCAMP JARDINEIRA TREVIRA KP 500 CA 28440"
Modelo / Versão: "BRASCAMP JARDINEIRA TREVIRA KP 500 CA 28440"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macacão Para Saneamento Tipo Jardineira De Pvc R10 Com Bota Acoplada. P ao EG.
Porte da empresa: ME/EPP

39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 194,1700	R$ 3.883,4000	18/11/2022 11:30:57

Marca: Malcol
Fabricante: Malcol
Modelo / Versão: CA42231
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macacão Para Saneamento Tipo Jardineira De Pvc R10 Com Bota Acoplada. P ao EG
Porte da empresa: ME/EPP

36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 194,1700	R$ 3.883,4000	18/11/2022 13:58:11

Marca: Brascamp
Fabricante: Brascamp
Modelo / Versão: CA 28440
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macacão Para Saneamento Tipo Jardineira De Pvc R10 Com Bota

Acoplada. P ao EG.
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 194,1700	R$ 3.883,4000	18/11/2022 16:52:04

Marca: BRASCAMP CA 28440
Fabricante: BRASCAMP CA 28440
Modelo / Versão: BRASCAMP CA 28440
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macacão Para Saneamento Tipo Jardineira De Pvc R10 Com Bota Acoplada. P ao EG.
Porte da empresa: ME/EPP

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1509 Assinatura

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 194,1700	R$ 3.883,4000	18/11/2022 17:48:54

Marca: PROTCAP
Fabricante: PROTCAP
Modelo / Versão: SANEAMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macacão Para Saneamento Tipo Jardineira De Pvc R10 Com Bota Acoplada. P ao EG.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 194,1700	R$ 3.883,4000	19/11/2022 12:23:37

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CA 35690
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACACÃO, MATERIAL MATERIAL NYLON EMBORRACHADO, COMPONENTES CAPUZ, LUVAS E BOTAS ACOPLADAS, TIPO USO SANEAMENTO, TAMANHO G, CARACTERÍSTI(ADICIONAIS SOLDA ELETRÔNICA, IMPERMEÁVEL
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.883,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.883,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.883,4000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.883,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.883,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.882,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.881,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:30:807
R$ 3.881,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:31:460
R$ 3.881,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:36:830
R$ 3.881,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:37:440
R$ 3.881,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:42:833
R$ 3.881,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:43:460
R$ 3.881,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:48:870
R$ 3.881,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:49:490
R$ 3.881,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:54:930
R$ 3.881,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:55:490
R$ 3.881,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:00:907
R$ 3.881,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:01:527
R$ 3.881,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:06:927
R$ 3.881,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:12:107
R$ 3.881,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:12:987
R$ 3.881,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:13:910
R$ 3.881,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:19:003
R$ 3.881,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:19:940
R$ 3.881,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:25:017
R$ 3.881,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:25:970
R$ 3.881,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:31:030
R$ 3.881,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:32:093
R$ 3.881,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:37:040
R$ 3.881,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:38:010
R$ 3.881,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:43:070
R$ 3.881,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:44:027
R$ 3.881,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:49:097
R$ 3.881,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:50:043
R$ 3.881,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:01:55:480

R$ 3.881,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:01:56:070
R$ 3.881,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:01:153
R$ 3.881,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:02:083
R$ 3.881,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:07:250
R$ 3.881,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:08:100
R$ 3.881,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:13:240
R$ 3.881,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:14:113
R$ 3.881,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:19:233
R$ 3.881,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:20:143
R$ 3.881,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:25:280
R$ 3.881,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:26:167
R$ 3.881,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:31:660
R$ 3.881,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:32:180
R$ 3.881,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:37:330
R$ 3.881,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:38:203
R$ 3.881,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:43:370
R$ 3.881,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:44:220
R$ 3.881,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:49:390
R$ 3.881,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:02:50:223
R$ 3.000,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:02:52:207
R$ 2.999,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:02:55:410
R$ 2.999,9400	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:05:24:653
R$ 2.999,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:05:26:093
R$ 3.800,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:05:44:330
R$ 3.799,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:05:49:027
R$ 3.700,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:06:43:750
R$ 3.699,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:06:46:123
R$ 3.650,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:07:14:167
R$ 3.649,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:18:203
R$ 3.883,3900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:07:33:753
R$ 2.999,9000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:07:37:897
R$ 2.999,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:07:38:650
R$ 3.649,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:07:41:950
R$ 3.648,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:07:43:877
R$ 3.648,9800	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:08:19:820
R$ 3.648,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:08:20:037
R$ 3.024,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:08:28:693
R$ 2.999,8700	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:09:39:830
R$ 2.999,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:41:127
R$ 2.999,8400	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:09:47:117
R$ 2.999,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:09:49:153
R$ 2.990,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:38:880
R$ 2.989,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:10:39:373
R$ 2.950,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:10:44:333

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:00:29	Item aberto para lances.
Encerramento	21/11/2022 09:12:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:12:45	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	23/11/2022 13:15:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 2.950,0000.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Macacão

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	21/11/2022 09:00:08	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 14 - Capa chuva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 27,8900	R$ 1.394,5000	18/11/2022 11:30:57

Marca: Maicol
Fabricante: Maicol
Modelo / Versão: CA41688
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de chuva transparente confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Do P ao EG
Porte da empresa: ME/EPP

36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	50	R$ 27,8900	R$ 1.394,5000	18/11/2022 13:58:11

Marca: Brascamp
Fabricante: Brascamp
Modelo / Versão: CA 28450
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de chuva transparente confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de polléster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Do P ao EG.
Porte da empresa: ME/EPP

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 27,8900	R$ 1.394,5000	18/11/2022 15:18:46

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CAPA DE CHUVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de chuva transparente confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Tamanho do p apo eg.
Porte da empresa: ME/EPP

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 27,8900	R$ 1.394,5000	18/11/2022 16:21:28

Marca: "BRASCAMP FORRADO ST
Fabricante: "BRASCAMP FORRADO STANDARD CA 28449 INCOLOR"
Modelo / Versão: "BRASCAMP FORRADO STANDARD CA 28449 INCOLOR"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de chuva transparente confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Do P ao EG
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 27,8900	R$ 1.394,5000	18/11/2022 16:52:04

Marca: BRASCAMP CA 28450
Fabricante: BRASCAMP CA 28450
Modelo / Versão: BRASCAMP CA 28450
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de chuva transparente confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Do P ao EG
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	50	R$ 27,8900	R$ 1.394,5000	19/11/2022 12:23:37

Marca: MAICOL
Fabricante: MAICOL
Modelo / Versão: CA 41688
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPA CHUVA, MATERIAL POLIÉSTER E PVC, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COR INCOLOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNIC A, TAMANHO REFERÊNCIA GG
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	50	R$ 100,0000	R$ 5.000,0000	11/11/2022 17:37:40

Marca: MARLUVAS

Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: Capa chuva
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa Chuva Material: Poliéster E Pvc , Transmitância: Transparente , Cor: Incolor , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica , Tamanho Referência: Gg
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,5000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,5000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.394,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:47:933
R$ 1.394,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:48:030
R$ 1.394,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:54:237
R$ 1.394,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:12:56:067
R$ 1.394,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:12:59:710
R$ 1.394,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:02:083
R$ 1.394,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:05:710
R$ 1.394,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:06:100
R$ 1.394,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:11:740
R$ 1.394,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:12:220
R$ 1.394,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:17:760
R$ 1.394,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:20:147
R$ 1.394,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:23:790
R$ 1.394,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:24:153
R$ 1.394,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:30:167
R$ 1.394,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:32:390
R$ 1.394,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:35:817
R$ 1.394,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:38:200
R$ 1.394,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:41:827
R$ 1.394,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:42:210
R$ 1.394,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:48:197
R$ 1.360,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:13:49:757
R$ 1.359,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:50:243
R$ 1.359,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:53:870
R$ 1.359,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:13:54:243
R$ 1.359,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:13:59:873
R$ 1.359,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:00:260
R$ 1.359,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:05:873
R$ 1.359,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:06:287
R$ 1.359,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:11:957
R$ 1.359,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:12:300
R$ 1.359,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:17:913
R$ 1.359,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:18:330
R$ 1.359,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:23:937
R$ 1.359,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:24:343
R$ 1.359,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:29:953
R$ 1.359,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:32:363
R$ 1.359,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:35:983
R$ 1.359,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:36:390
R$ 1.359,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:42:013
R$ 1.359,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:44:423
R$ 1.100,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:14:46:047
R$ 1.099,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:46:413
R$ 1.099,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:48:033
R$ 1.099,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:48:427
R$ 1.099,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:14:54:057
R$ 1.099,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:14:54:460

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1512
Assinatura

R$ 1.099,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:00:073
R$ 1.099,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:00:483
R$ 1.099,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:06:093
R$ 1.099,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:06:503
R$ 1.099,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:12:117
R$ 1.099,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:12:527
R$ 1.099,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:18:133
R$ 1.099,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:18:573
R$ 1.099,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:24:213
R$ 1.099,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:24:587
R$ 1.099,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:30:147
R$ 1.099,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:30:593
R$ 1.099,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:36:180
R$ 1.099,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:36:613
R$ 1.099,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:42:193
R$ 1.099,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:42:630
R$ 1.000,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:15:46:133
R$ 999,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:46:650
R$ 999,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:48:213
R$ 999,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:48:657
R$ 900,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:15:49:287
R$ 899,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:50:670
R$ 899,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:15:54:237
R$ 899,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:15:54:673
R$ 899,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:00:243
R$ 899,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:00:687
R$ 899,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:06:333
R$ 899,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:06:703
R$ 899,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:12:290
R$ 899,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:12:713
R$ 899,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:18:297
R$ 899,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:18:743
R$ 1.300,0000	39.905.061/0001-33	21/11/2022 09:16:19:730
R$ 899,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:24:357
R$ 899,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:24:767
R$ 899,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:30:330
R$ 899,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:30:793
R$ 899,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:36:327
R$ 899,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:36:830
R$ 899,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:42:377
R$ 899,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:42:847
R$ 899,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:48:350
R$ 899,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:48:973
R$ 899,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:16:54:357
R$ 899,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:16:54:933
R$ 899,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:00:367
R$ 899,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:00:927
R$ 899,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:06:357
R$ 899,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:06:947
R$ 899,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:12:357
R$ 899,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:14:953
R$ 899,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:18:353
R$ 899,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:18:973
R$ 899,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:24:363
R$ 899,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:24:980
R$ 899,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:30:363
R$ 899,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:33:030
R$ 899,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:36:360
R$ 899,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:37:053
R$ 899,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:42:367
R$ 899,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:43:077

PMRG PREFEITURA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 513
Assinatura

R$ 899,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:48:363
R$ 899,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:49:103
R$ 899,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:17:54:613
R$ 899,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:17:55:110
R$ 899,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:00:367
R$ 899,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:01:113
R$ 899,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:06:370
R$ 899,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:07:170
R$ 899,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:12:377
R$ 898,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:15:197
R$ 898,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:18:370
R$ 898,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:19:230
R$ 898,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:24:373
R$ 898,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:25:247
R$ 898,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:30:740
R$ 898,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:31:277
R$ 898,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:36:383
R$ 898,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:37:323
R$ 898,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:42:430
R$ 898,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:43:340
R$ 898,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:48:390
R$ 898,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:49:370
R$ 898,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:18:54:397
R$ 898,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:55:387
R$ 890,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:18:59:197
R$ 889,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:18:59:397
R$ 889,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:00:397
R$ 889,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:01:390
R$ 880,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:19:01:410
R$ 879,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:03:400
R$ 870,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:19:05:237
R$ 879,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:22:597
R$ 879,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:41:400
R$ 879,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:42:627
R$ 879,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:19:57:533
R$ 879,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:19:59:590
R$ 879,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:11:753
R$ 879,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:13:567
R$ 879,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:25:503
R$ 879,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:28:010
R$ 879,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:40:460
R$ 879,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:20:44:997
R$ 869,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:20:45:650
R$ 879,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:20:56:737
R$ 879,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:01:773
R$ 879,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:13:220
R$ 879,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:20:280
R$ 879,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:32:700
R$ 879,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:47:387
R$ 879,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:55:697
R$ 879,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:17:977
R$ 879,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:783
R$ 879,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:41:857
R$ 879,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:823
R$ 879,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:02:010
R$ 879,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:11:840
R$ 879,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:17:600
R$ 879,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:27:623
R$ 879,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:34:003
R$ 879,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:44:617

MARINHA RIO GRANDE
Folha nº 1414
Assinatura

R$ 879,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:51:573
R$ 879,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:233
R$ 879,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:08:887
R$ 879,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:18:923
R$ 879,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:26:160
R$ 879,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:35:317
R$ 879,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:42:113
R$ 879,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:51:130
R$ 879,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:57:373
R$ 879,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:110
R$ 879,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:12:170
R$ 879,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:21:060
R$ 879,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:27:267
R$ 879,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:693
R$ 878,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:44:760
R$ 878,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:053
R$ 878,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:03:347
R$ 878,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:11:890
R$ 878,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:23:040
R$ 878,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:267
R$ 878,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:46:547
R$ 878,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:56:470
R$ 878,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:12:830
R$ 878,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:21:710
R$ 878,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:40:583
R$ 878,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:48:843
R$ 878,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:07:647
R$ 878,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:11:780
R$ 878,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:25:313
R$ 878,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:28:623
R$ 878,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:43:430
R$ 878,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:45:873
R$ 878,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:00:833
R$ 878,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:02:203
R$ 878,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:18:737
R$ 878,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:34:263
R$ 878,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:36:133
R$ 878,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:51:297
R$ 878,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:53:377
R$ 878,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:09:577
R$ 878,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:14:450
R$ 878,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:28:653
R$ 878,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:35:830
R$ 878,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:45:137
R$ 878,3800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:53:157
R$ 878,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:347
R$ 878,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:11:187
R$ 878,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:16:757
R$ 878,2900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:25:570
R$ 878,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:30:547
R$ 878,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:39:693
R$ 878,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:45:157
R$ 878,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:54:687
R$ 878,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:603
R$ 878,1400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:13:463
R$ 878,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:19:653
R$ 878,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:37:003
R$ 878,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:39:523
R$ 878,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:00:220
R$ 878,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:13:347
R$ 878,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:16:177

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1915
Assinatura

R$ 878,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:807
R$ 877,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:30:943
R$ 877,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:163
R$ 877,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:45:140
R$ 877,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:283
R$ 877,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:58:603
R$ 877,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:05:570
R$ 877,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:10:577
R$ 877,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:15:467
R$ 877,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:21:650
R$ 877,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:25:270
R$ 877,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:31:663
R$ 877,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:35:253
R$ 877,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:42:700
R$ 877,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:45:840
R$ 877,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:23:100
R$ 877,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:23:567
R$ 877,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:36:287
R$ 877,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:49:393
R$ 877,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:49:837
R$ 877,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:190
R$ 877,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:04:750
R$ 877,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:19:517
R$ 877,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:21:633
R$ 877,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:35:640
R$ 877,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:39:943
R$ 877,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:480

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 916
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:12:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:38:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/11/2022 09:38:53	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	23/11/2022 13:16:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 869,9900 e com valor negociado a R$ 869,5000. Motivo: Proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Vestuário proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 178,4100	R$ 1.784,1000	18/11/2022 13:58:11
	Marca: Commanders **Fabricante:** Commanders **Modelo / Versão:** CA 43778 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vestimenta de Segurança tipo Camisa contra Arco Elétrico - P ao EG. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 178,4100	R$ 1.784,1000	18/11/2022 16:52:04
	Marca: COMMANDERS **Fabricante:** COMMANDERS **Modelo / Versão:** COMMANDERS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vestimenta de Segurança tipo Camisa contra Arco Elétrico - P ao EG **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE	Sim	Sim	10	R$ 178,4100	R$ 1.784,1000	18/11/2022

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1597
Assinatura

INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI

Marca: Commanders
Fabricante: Commanders
Modelo / Versão: CAMISA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestimenta de Segurança tipo Camisa contra Arco Elétrico - P ao EG.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 178,4100	R$ 1.784,1000	19/11/2022 12:23:37

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo / Versão: CA 47308
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIÉSTER RESINADO, TAMANHO SOB MEDIDA, COMPONENTES JAQUETA E CALÇA, TIPO USO MOTO RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM SISTEMA AIR BAG, COR PRETO/LARANJA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.784,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.784,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.784,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.784,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.784,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:16:533
R$ 1.784,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:17:877
R$ 1.784,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:22:457
R$ 1.784,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:22:537
R$ 1.784,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:24:107
R$ 1.783,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:28:553
R$ 1.783,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:29:913
R$ 1.783,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:34:587
R$ 1.783,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:35:960
R$ 1.783,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:38:367
R$ 1.783,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:40:560
R$ 1.783,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:41:983
R$ 1.783,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:46:577
R$ 1.783,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:48:007
R$ 1.783,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:52:580
R$ 1.783,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:54:020
R$ 1.783,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:58:837
R$ 1.783,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:00:030
R$ 1.783,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:04:587
R$ 1.783,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:06:253
R$ 1.783,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:10:593
R$ 1.783,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:11:830
R$ 1.783,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:313
R$ 1.783,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:18:600
R$ 1.783,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:20:137
R$ 1.783,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:24:610
R$ 1.783,5700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:25:343
R$ 1.783,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:26:143
R$ 1.783,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:30:623
R$ 1.783,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:32:160
R$ 1.783,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:36:610
R$ 1.783,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:38:180
R$ 1.783,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:42:610
R$ 1.783,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:43:773
R$ 1.783,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:44:203
R$ 1.783,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:48:607
R$ 1.783,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:50:227
R$ 1.783,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:54:610
R$ 1.783,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:56:233
R$ 1.783,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:00:617
R$ 1.783,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:01:147

R$ 1.783,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:02:253
R$ 1.783,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:06:620
R$ 1.783,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:08:090
R$ 1.783,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:08:270
R$ 1.783,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:12:617
R$ 1.783,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:14:287
R$ 1.783,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:18:883
R$ 1.783,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:20:303
R$ 1.783,0900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:24:627
R$ 1.783,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:26:310
R$ 1.783,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:27:357
R$ 1.783,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:30:633
R$ 1.783,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:32:437
R$ 1.783,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:36:637
R$ 1.783,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:38:340
R$ 1.782,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:42:637
R$ 1.782,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:44:413
R$ 1.782,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:44:920
R$ 1.782,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:48:650
R$ 1.782,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:50:353
R$ 1.782,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:54:650
R$ 1.782,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:56:390
R$ 1.782,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:56:417
R$ 1.782,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:00:653
R$ 1.782,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:02:410
R$ 1.782,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:06:687
R$ 1.782,8400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:07:950
R$ 1.782,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:08:410
R$ 1.782,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:12:670
R$ 1.782,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:14:440
R$ 1.782,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:18:673
R$ 1.782,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:20:453
R$ 1.782,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:24:677
R$ 1.782,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:26:397
R$ 1.782,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:26:470
R$ 1.782,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:30:677
R$ 1.782,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:32:483
R$ 1.782,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:36:687
R$ 1.782,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:38:087
R$ 1.782,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:38:530
R$ 1.782,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:42:690
R$ 1.782,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:44:517
R$ 1.782,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:48:177
R$ 1.782,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:48:700
R$ 1.782,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:727
R$ 1.782,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:50:527
R$ 1.782,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:54:687
R$ 1.782,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:56:557
R$ 1.782,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:58:507
R$ 1.782,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:00:690
R$ 1.782,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:02:603
R$ 1.782,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:05:840
R$ 1.782,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:613
R$ 1.782,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:06:703
R$ 1.782,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:08:623
R$ 1.782,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:12:703
R$ 1.782,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:14:637
R$ 1.782,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:18:713
R$ 1.782,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:20:650
R$ 1.782,2500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:22:083
R$ 1.782,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:24:733

SEFAZ/RIO GRANDE
Folha nº 15/8
Assinatura

R$ 1.782,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:26:670
R$ 1.782,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:30:747
R$ 1.782,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:32:707
R$ 1.782,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:36:753
R$ 1.782,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:38:720
R$ 1.782,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:42:787
R$ 1.782,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:43:100
R$ 1.782,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:44:883
R$ 1.781,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:48:763
R$ 1.781,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:50:773
R$ 1.781,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:54:767
R$ 1.781,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:56:787
R$ 1.781,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:00:770
R$ 1.781,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:02:803
R$ 1.781,9200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:05:720
R$ 1.781,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:06:770
R$ 1.781,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:08:827
R$ 1.781,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:12:777
R$ 1.781,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:12:857
R$ 1.781,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:19:027
R$ 1.781,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:20:947
R$ 1.781,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:25:030
R$ 1.781,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:25:937
R$ 1.781,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:26:910
R$ 1.781,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:31:140
R$ 1.781,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:32:930
R$ 1.781,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:36:783
R$ 1.781,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:36:947
R$ 1.781,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:43:057
R$ 1.781,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:44:057
R$ 1.781,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:44:983
R$ 1.781,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:49:153
R$ 1.781,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:50:993
R$ 1.781,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:54:803
R$ 1.781,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:55:010
R$ 1.781,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:57:447
R$ 1.781,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:00:803
R$ 1.781,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:01:027
R$ 1.781,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:06:807
R$ 1.781,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:07:047
R$ 1.781,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:12:820
R$ 1.781,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:13:083
R$ 1.781,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:14:867
R$ 1.781,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:18:823
R$ 1.781,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:19:103
R$ 1.781,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:24:887
R$ 1.781,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:25:130
R$ 1.781,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:30:853
R$ 1.781,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:31:180
R$ 1.781,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:31:403
R$ 1.781,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:36:823
R$ 1.781,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:37:170
R$ 1.781,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:38:153
R$ 1.781,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:42:833
R$ 1.781,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:43:203
R$ 1.781,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:48:833
R$ 1.781,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:49:230
R$ 1.781,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:54:833
R$ 1.781,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:55:250
R$ 1.781,2100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:55:927

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

R$ 1.781,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:00:843
R$ 1.781,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:01:257
R$ 1.781,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:06:847
R$ 1.781,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:07:283
R$ 1.781,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:12:847
R$ 1.781,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:13:387
R$ 1.780,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:18:843
R$ 1.780,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:21:347
R$ 1.781,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:22:790
R$ 1.780,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:24:847
R$ 1.780,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:25:373
R$ 1.780,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:31:220
R$ 1.780,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:31:417
R$ 1.780,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:36:853
R$ 1.780,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:37:457
R$ 1.780,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:39:273
R$ 1.780,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:42:863
R$ 1.780,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:43:473
R$ 1.780,8600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:48:553
R$ 1.780,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:48:853
R$ 1.780,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:49:503
R$ 1.780,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:54:860
R$ 1.780,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:55:537
R$ 1.780,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:00:857
R$ 1.780,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:01:537
R$ 1.780,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:06:857
R$ 1.780,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:07:557
R$ 1.780,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:08:303
R$ 1.780,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:12:860
R$ 1.780,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:13:587
R$ 1.780,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:15:187
R$ 1.780,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:15:587
R$ 1.780,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:17:193
R$ 1.780,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:17:597
R$ 1.780,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:18:390
R$ 1.780,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:18:867
R$ 1.780,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:19:100
R$ 1.780,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:670
R$ 1.780,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:20:723
R$ 1.780,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:630
R$ 1.780,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:22:737
R$ 1.780,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:627
R$ 1.780,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:24:123
R$ 1.780,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:24:787
R$ 1.780,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:24:863
R$ 1.780,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:633
R$ 1.780,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:25:753
R$ 1.780,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:643
R$ 1.780,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:27:743
R$ 1.780,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:653
R$ 1.780,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:29:850
R$ 1.780,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:30:867
R$ 1.780,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:657
R$ 1.780,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:31:937
R$ 1.780,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:33:660
R$ 1.780,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:34:193
R$ 1.780,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:667
R$ 1.780,2900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:36:173
R$ 1.780,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:437
R$ 1.780,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:36:867
R$ 1.780,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:677

SEFAZENDA RIO GRANDE
1420
Folha nº
Assinatura

R$ 1.780,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:37:967
R$ 1.780,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:680
R$ 1.780,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:40:473
R$ 1.780,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:893
R$ 1.780,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:42:633
R$ 1.780,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:42:870
R$ 1.780,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:693
R$ 1.780,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:44:723
R$ 1.780,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:757
R$ 1.780,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:47:153
R$ 1.780,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:47:710
R$ 1.780,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:48:460
R$ 1.780,0400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:48:873
R$ 1.780,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:49:413
R$ 1.780,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:710
R$ 1.780,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:51:767
R$ 1.780,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:53:727
R$ 1.779,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:54:397
R$ 1.779,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:54:873
R$ 1.779,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:55:710
R$ 1.779,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:720
R$ 1.779,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:58:040
R$ 1.779,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:737
R$ 1.779,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:59:820
R$ 1.779,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:01:047
R$ 1.779,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:743
R$ 1.779,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:03:237
R$ 1.779,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:03:840
R$ 1.779,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:05:090
R$ 1.779,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:753
R$ 1.779,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:06:893
R$ 1.779,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:07:033
R$ 1.779,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:07:360
R$ 1.779,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:770
R$ 1.779,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:08:390
R$ 1.779,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:09:843
R$ 1.779,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:10:617
R$ 1.779,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:977
R$ 1.779,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:12:903
R$ 1.779,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:13:537
R$ 1.779,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:13:780
R$ 1.779,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:14:013
R$ 1.779,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:777
R$ 1.779,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:16:333
R$ 1.779,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:17:780
R$ 1.779,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:18:640
R$ 1.779,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:18:900
R$ 1.779,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:19:790
R$ 1.779,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:21:067
R$ 1.779,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:21:790
R$ 1.779,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:23:287
R$ 1.779,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:24:017
R$ 1.779,4700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:24:900
R$ 1.779,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:25:230
R$ 1.779,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:997
R$ 1.779,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:27:563
R$ 1.779,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:27:793
R$ 1.779,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:28:100
R$ 1.779,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:29:730
R$ 1.779,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:29:800

FAZENDA RIO GRANDE
NOV 21
Folha nº
Assinatura

R$ 1.779,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:30:547
R$ 1.779,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:31:260
R$ 1.779,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:31:773
R$ 1.779,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:33:820
R$ 1.779,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:34:263
R$ 1.779,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:35:820
R$ 1.779,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:36:897
R$ 1.779,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:36:917
R$ 1.779,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:37:817
R$ 1.779,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:38:610
R$ 1.779,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:39:823
R$ 1.779,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:39:853
R$ 1.779,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:40:820
R$ 1.779,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:41:867
R$ 1.779,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:42:937
R$ 1.779,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:43:100
R$ 1.779,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:43:820
R$ 1.779,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:45:350
R$ 1.779,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:45:837
R$ 1.779,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:47:240
R$ 1.779,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:47:830
R$ 1.779,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:48:917
R$ 1.779,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:49:220
R$ 1.779,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:49:830
R$ 1.779,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:51:897
R$ 1.779,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:52:103
R$ 1.779,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:53:847
R$ 1.779,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:54:373
R$ 1.779,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:54:917
R$ 1.779,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:55:543
R$ 1.779,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:55:840
R$ 1.779,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:56:533
R$ 1.778,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:57:847
R$ 1.778,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:58:880
R$ 1.779,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:58:923
R$ 1.778,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:59:847
R$ 1.778,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:00:917
R$ 1.778,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:01:310
R$ 1.778,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:870
R$ 1.778,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:03:577
R$ 1.778,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:04:080
R$ 1.778,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:05:987
R$ 1.778,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:06:913
R$ 1.778,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:07:767
R$ 1.778,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:08:100
R$ 1.778,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:08:550
R$ 1.778,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:09:900
R$ 1.778,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:10:753
R$ 1.778,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:11:903
R$ 1.778,8000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:12:923
R$ 1.778,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:12:940
R$ 1.778,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:13:033
R$ 1.778,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:13:503
R$ 1.778,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:14:107
R$ 1.778,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:15:427
R$ 1.778,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:15:903
R$ 1.778,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:17:720
R$ 1.778,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:17:917
R$ 1.778,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:18:157
R$ 1.778,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:18:917
R$ 1.778,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:19:533

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1472
Assinatura

R$ 1.778,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:19:923
R$ 1.778,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:20:357
R$ 1.778,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:21:923
R$ 1.778,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:22:547
R$ 1.778,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:23:937
R$ 1.778,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:24:747
R$ 1.778,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:24:920
R$ 1.778,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:25:843
R$ 1.778,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:25:937
R$ 1.778,5800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:26:570
R$ 1.778,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:26:993
R$ 1.778,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:27:940
R$ 1.778,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:28:760
R$ 1.778,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:29:943
R$ 1.778,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:30:937
R$ 1.778,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:31:100
R$ 1.778,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:31:947
R$ 1.778,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:33:283
R$ 1.778,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:34:153
R$ 1.778,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:35:620
R$ 1.778,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:35:963
R$ 1.778,3200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:36:943
R$ 1.778,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:37:267
R$ 1.778,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:37:977
R$ 1.778,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:39:470
R$ 1.778,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:40:177
R$ 1.778,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:42:087
R$ 1.778,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:42:940
R$ 1.778,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:43:657
R$ 1.778,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:43:977
R$ 1.778,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:44:610
R$ 1.778,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:45:153
R$ 1.778,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:45:990
R$ 1.778,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:46:863
R$ 1.778,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:48:053
R$ 1.778,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:48:937
R$ 1.778,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:48:953
R$ 1.778,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:49:987
R$ 1.778,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:51:080
R$ 1.778,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:51:990
R$ 1.778,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:52:647
R$ 1.778,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:53:993
R$ 1.778,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:54:950
R$ 1.778,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:55:050
R$ 1.778,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:55:993
R$ 1.778,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:57:180
R$ 1.778,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:57:813
R$ 1.778,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:57:993
R$ 1.778,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:59:330
R$ 1.777,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:00:943
R$ 1.777,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:01:573
R$ 1.777,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:02:020
R$ 1.777,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:03:790
R$ 1.777,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:04:023
R$ 1.777,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:06:087
R$ 1.777,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:06:947
R$ 1.777,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:07:870
R$ 1.777,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:07:890
R$ 1.777,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:08:037
R$ 1.777,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:09:003

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1523
Assinatura

R$ 1.777,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:10:063
R$ 1.777,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:11:457
R$ 1.777,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:12:950
R$ 1.777,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:13:873
R$ 1.777,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:14:053
R$ 1.777,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:283
R$ 1.777,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:16:053
R$ 1.777,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:16:240
R$ 1.777,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:18:620
R$ 1.777,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:18:953
R$ 1.777,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:19:580
R$ 1.777,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:20:063
R$ 1.777,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:20:423
R$ 1.777,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:067
R$ 1.777,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:22:500
R$ 1.777,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:270
R$ 1.777,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:24:750
R$ 1.777,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:24:957
R$ 1.777,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:833
R$ 1.777,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:26:073
R$ 1.777,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:26:447
R$ 1.777,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:26:843
R$ 1.777,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:28:083
R$ 1.777,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:29:153
R$ 1.777,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:30:290
R$ 1.777,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:30:960
R$ 1.777,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:31:097
R$ 1.777,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:32:093
R$ 1.777,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:33:397
R$ 1.777,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:34:093
R$ 1.777,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:35:017
R$ 1.777,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:097
R$ 1.777,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:36:970
R$ 1.777,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:37:323
R$ 1.777,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:38:103
R$ 1.777,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:39:327
R$ 1.777,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:42:970
R$ 1.777,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:43:347
R$ 1.777,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:43:480
R$ 1.777,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:44:310
R$ 1.777,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:45:640
R$ 1.777,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:46:120
R$ 1.777,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:47:913
R$ 1.777,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:48:970
R$ 1.777,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:49:697
R$ 1.777,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:52:140
R$ 1.777,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:52:583
R$ 1.777,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:54:150
R$ 1.777,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:54:497
R$ 1.777,2300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:32:54:977
R$ 1.777,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:55:600
R$ 1.777,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:56:177
R$ 1.777,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:56:610
R$ 1.777,3700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:57:957
R$ 1.777,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:58:373
R$ 1.777,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:58:473
R$ 1.777,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:00:183
R$ 1.777,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:00:450
R$ 1.777,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:00:970
R$ 1.777,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:01:757
R$ 1.777,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:02:403

SEFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1494
Assinatura



R$ 1.777,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:03:620
R$ 1.777,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:04:193
R$ 1.777,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:04:633
R$ 1.777,0900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:07:170
R$ 1.777,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:07:323
R$ 1.777,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:07:943
R$ 1.777,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:487
R$ 1.777,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:09:093
R$ 1.777,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:10:213
R$ 1.777,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:11:107
R$ 1.776,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:12:983
R$ 1.776,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:13:327
R$ 1.776,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:14:230
R$ 1.777,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:15:577
R$ 1.776,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:15:637
R$ 1.776,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:18:447
R$ 1.776,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:18:973
R$ 1.776,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:20:007
R$ 1.776,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:20:467
R$ 1.776,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:22:153
R$ 1.776,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:24:257
R$ 1.776,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:24:860
R$ 1.776,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:24:977
R$ 1.776,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:26:097
R$ 1.776,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:26:257
R$ 1.776,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:26:493
R$ 1.776,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:27:167
R$ 1.776,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:287
R$ 1.776,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:30:983
R$ 1.776,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:31:520
R$ 1.776,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:32:487
R$ 1.776,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:33:223
R$ 1.776,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:34:287
R$ 1.776,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:35:853
R$ 1.776,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:36:297
R$ 1.776,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:36:993
R$ 1.776,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:38:037
R$ 1.776,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:38:310
R$ 1.776,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:40:107
R$ 1.776,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:40:310
R$ 1.776,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:40:593
R$ 1.776,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:330
R$ 1.776,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:42:757
R$ 1.776,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:42:987
R$ 1.776,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:43:940
R$ 1.776,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:497
R$ 1.776,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:44:910
R$ 1.776,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:45:163
R$ 1.776,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:46:333
R$ 1.776,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:47:073
R$ 1.776,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:337
R$ 1.776,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:48:990
R$ 1.776,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:49:450
R$ 1.776,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:50:330
R$ 1.776,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:51:390
R$ 1.776,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:330
R$ 1.776,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:53:773
R$ 1.776,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:333
R$ 1.776,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:33:55:343
R$ 1.776,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:56:003

R$ 1.776,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:347
R$ 1.776,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:56:577
R$ 1.776,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:58:343
R$ 1.776,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:357
R$ 1.776,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:00:973
R$ 1.776,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:01:343
R$ 1.776,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:02:3[illegible]
R$ 1.776,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:03:467
R$ 1.776,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:783
R$ 1.776,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:06:160
R$ 1.776,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:377
R$ 1.776,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:07:247
R$ 1.776,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:08:160
R$ 1.776,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:390
R$ 1.776,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:08:793
R$ 1.776,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:453
R$ 1.776,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:11:597
R$ 1.776,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:12:390
R$ 1.776,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:13:010
R$ 1.776,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:13:903
R$ 1.776,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:390
R$ 1.776,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:16:000
R$ 1.776,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:16:440
R$ 1.776,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:407
R$ 1.776,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:19:013
R$ 1.776,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:19:127
R$ 1.776,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:407
R$ 1.776,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:21:397
R$ 1.776,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:413
R$ 1.776,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:24:937
R$ 1.776,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:25:013
R$ 1.776,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:25:303
R$ 1.776,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:26:410
R$ 1.776,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:27:343
R$ 1.776,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:420
R$ 1.776,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:29:780
R$ 1.776,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:623
R$ 1.775,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:31:020
R$ 1.775,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:31:913
R$ 1.775,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:32:443
R$ 1.775,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:34:197
R$ 1.775,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:34:437
R$ 1.775,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:34:547
R$ 1.775,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:35:167
R$ 1.775,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:643
R$ 1.775,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:36:723
R$ 1.775,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:37:027
R$ 1.775,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:38:107
R$ 1.775,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:443
R$ 1.775,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:39:093
R$ 1.775,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:447
R$ 1.775,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:41:333
R$ 1.775,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:453
R$ 1.775,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:43:023
R$ 1.775,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:43:647
R$ 1.775,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:44:457
R$ 1.775,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:45:383
R$ 1.775,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:460
R$ 1.775,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:47:927
R$ 1.775,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:460
R$ 1.775,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:49:027

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura



R$ 1.775,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:50:137
R$ 1.775,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:467
R$ 1.775,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:52:410
R$ 1.775,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:52:480
R$ 1.775,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:52:800
R$ 1.775,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:54:687
R$ 1.775,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:34:55:027
R$ 1.775,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:55:170
R$ 1.775,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:56:497
R$ 1.775,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:56:533
R$ 1.775,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:57:567
R$ 1.775,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:58:487
R$ 1.775,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:59:690
R$ 1.775,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:00:567
R$ 1.775,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:01:027
R$ 1.775,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:01:387
R$ 1.775,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:500
R$ 1.775,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:03:637
R$ 1.775,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:917
R$ 1.775,5200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:05:660
R$ 1.775,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:06:100
R$ 1.775,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:06:500
R$ 1.775,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:07:027
R$ 1.775,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:08:127
R$ 1.775,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:08:713
R$ 1.775,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:09:793
R$ 1.775,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:10:517
R$ 1.775,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:10:797
R$ 1.775,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:513
R$ 1.775,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:12:910
R$ 1.775,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:13:040
R$ 1.775,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:14:067
R$ 1.775,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:14:127
R$ 1.775,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:14:737
R$ 1.775,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:15:080
R$ 1.775,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:16:533
R$ 1.775,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:17:050
R$ 1.775,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:18:540
R$ 1.775,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:19:030
R$ 1.775,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:19:437
R$ 1.775,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:20:543
R$ 1.775,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:21:453
R$ 1.775,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:763
R$ 1.775,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:23:443
R$ 1.775,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:563
R$ 1.775,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:25:037
R$ 1.775,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:25:697
R$ 1.775,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:26:577
R$ 1.775,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:27:197
R$ 1.775,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:577
R$ 1.775,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:29:700
R$ 1.775,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:30:587
R$ 1.775,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:31:040
R$ 1.775,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:31:750
R$ 1.775,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:32:587
R$ 1.775,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:33:023
R$ 1.775,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:33:983
R$ 1.775,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:34:590
R$ 1.775,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:36:207
R$ 1.775,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:36:593

R$ 1.774,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:37:037
R$ 1.774,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:38:303
R$ 1.774,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:38:603
R$ 1.774,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:40:550
R$ 1.774,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:40:623
R$ 1.774,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:40:863
R$ 1.774,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:42:633
R$ 1.774,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:43:037
R$ 1.774,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:43:163
R$ 1.774,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:44:100
R$ 1.774,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:44:637
R$ 1.774,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:45:297
R$ 1.774,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:46:643
R$ 1.774,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:47:307
R$ 1.774,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:48:647
R$ 1.774,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:49:227
R$ 1.774,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:49:433
R$ 1.774,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:643
R$ 1.774,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:51:547
R$ 1.774,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:653
R$ 1.774,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:52:733
R$ 1.774,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:650
R$ 1.774,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:54:880
R$ 1.774,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:35:55:043
R$ 1.774,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:55:730
R$ 1.774,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:663
R$ 1.774,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:57:950
R$ 1.774,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:58:663
R$ 1.774,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:59:047
R$ 1.774,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:59:523
R$ 1.774,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:667
R$ 1.774,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:01:050
R$ 1.774,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:02:120
R$ 1.774,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:07:050
R$ 1.774,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:07:667
R$ 1.774,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:08:137
R$ 1.774,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:673
R$ 1.774,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:09:223
R$ 1.774,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:677
R$ 1.774,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:11:303
R$ 1.774,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:687
R$ 1.774,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:13:047
R$ 1.774,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:14:003
R$ 1.774,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:14:690
R$ 1.774,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:15:827
R$ 1.774,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:700
R$ 1.774,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:18:363
R$ 1.774,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:703
R$ 1.774,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:19:413
R$ 1.774,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:20:417
R$ 1.774,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:717
R$ 1.774,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:22:830
R$ 1.774,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:24:850
R$ 1.774,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:24:877
R$ 1.774,2200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:25:443
R$ 1.774,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:25:470
R$ 1.774,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:26:587
R$ 1.774,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:777
R$ 1.774,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:27:843
R$ 1.774,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:28:790
R$ 1.774,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:29:797

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 528
Assinatura

R$ 1.774,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:990
R$ 1.774,1200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:31:070
R$ 1.774,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:32:233
R$ 1.774,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:993
R$ 1.774,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:34:900
R$ 1.774,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:997
R$ 1.774,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:37:057
R$ 1.774,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:37:900
R$ 1.774,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:38:797
R$ 1.774,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:39:860
R$ 1.774,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:41:007
R$ 1.774,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:42:403
R$ 1.774,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:42:820
R$ 1.773,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:43:067
R$ 1.773,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:44:800
R$ 1.774,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:45:103
R$ 1.773,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:46:837
R$ 1.773,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:47:420
R$ 1.773,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:48:833
R$ 1.773,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:49:073
R$ 1.773,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:50:130
R$ 1.773,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:50:843
R$ 1.773,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:52:460
R$ 1.773,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:837
R$ 1.773,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:36:55:077
R$ 1.773,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:55:333
R$ 1.773,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:56:837
R$ 1.773,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:58:193
R$ 1.773,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:58:843
R$ 1.773,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:59:687
R$ 1.773,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:00:210
R$ 1.773,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:00:843
R$ 1.773,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:01:103
R$ 1.773,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:02:523
R$ 1.773,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:02:850
R$ 1.773,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:04:983
R$ 1.773,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:06:873
R$ 1.773,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:07:077
R$ 1.773,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:07:530
R$ 1.773,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:08:880
R$ 1.773,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:09:650
R$ 1.773,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:10:883
R$ 1.773,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:12:340
R$ 1.773,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:12:887
R$ 1.773,6200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:12:980
R$ 1.773,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:13:080
R$ 1.773,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:14:493
R$ 1.773,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:14:893
R$ 1.773,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:16:700
R$ 1.773,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:16:903
R$ 1.773,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:17:037
R$ 1.773,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:19:083
R$ 1.773,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:19:110
R$ 1.773,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:19:327
R$ 1.773,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:20:920
R$ 1.773,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:21:727
R$ 1.773,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:22:913
R$ 1.773,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:23:840
R$ 1.773,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:25:083
R$ 1.773,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:25:960

PMFAZENDA RIO G
29
Folha nº
Assinatur

R$ 1.773,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:30:150
R$ 1.773,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:31:087
R$ 1.773,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:31:583
R$ 1.773,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:34:173
R$ 1.773,3300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:36:063
R$ 1.773,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:36:213
R$ 1.773,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:36:090
R$ 1.773,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:37:843
R$ 1.773,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:38:197
R$ 1.773,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:38:710
R$ 1.773,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:42:210
R$ 1.773,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:42:837
R$ 1.773,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:43:093
R$ 1.773,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:43:923
R$ 1.773,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:273
R$ 1.773,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:44:903
R$ 1.773,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:217
R$ 1.773,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:47:093
R$ 1.773,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:417
R$ 1.773,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:49:093
R$ 1.773,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:49:327
R$ 1.773,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:50:223
R$ 1.773,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:51:683
R$ 1.773,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:51:897
R$ 1.773,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:430
R$ 1.773,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:53:743
R$ 1.773,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:54:230
R$ 1.773,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:37:55:457
R$ 1.772,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:55:560
R$ 1.772,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:56:243
R$ 1.772,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:57:390
R$ 1.772,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:58:257
R$ 1.772,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:00:063
R$ 1.772,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:00:273
R$ 1.773,0100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:00:387
R$ 1.772,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:00:610
R$ 1.772,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:01:110
R$ 1.772,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:01:810
R$ 1.772,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:02:477
R$ 1.772,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:02:863
R$ 1.772,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:04:283
R$ 1.772,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:04:993
R$ 1.772,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:06:293
R$ 1.772,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:06:860
R$ 1.772,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:07:123
R$ 1.772,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:08:033
R$ 1.772,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:08:300
R$ 1.772,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:08:997
R$ 1.772,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:510
R$ 1.772,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:11:000
R$ 1.772,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:12:303
R$ 1.772,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:13:100
R$ 1.772,7400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:13:123
R$ 1.772,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:13:387
R$ 1.772,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:18:340
R$ 1.772,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:19:123
R$ 1.772,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:170
R$ 1.772,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:20:083
R$ 1.772,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:20:347
R$ 1.772,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:21:083
R$ 1.772,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:22:360

MARINHA RIO GRANDE
1530
Folha nº
Assinatura

R$ 1.772,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:23:350
R$ 1.772,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:24:560
R$ 1.772,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:25:280
R$ 1.772,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:25:370
R$ 1.772,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:25:830
R$ 1.772,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:28:370
R$ 1.772,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:29:470
R$ 1.772,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:30:397
R$ 1.772,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:31:483
R$ 1.772,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:32:393
R$ 1.772,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:36:740
R$ 1.772,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:37:153
R$ 1.772,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:38:283
R$ 1.772,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:437
R$ 1.772,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:39:267
R$ 1.772,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:447
R$ 1.772,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:41:497
R$ 1.772,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:42:447
R$ 1.772,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:43:133
R$ 1.772,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:43:327
R$ 1.772,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:460
R$ 1.772,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:45:630
R$ 1.772,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:673
R$ 1.772,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:48:170
R$ 1.772,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:680
R$ 1.772,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:49:253
R$ 1.772,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:50:150
R$ 1.772,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:483
R$ 1.772,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:52:257
R$ 1.772,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:500
R$ 1.772,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:54:337
R$ 1.772,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:54:727
R$ 1.772,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:55:157
R$ 1.772,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:55:870
R$ 1.772,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:513
R$ 1.772,1800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:56:810
R$ 1.772,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:513
R$ 1.772,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:58:877
R$ 1.772,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:547
R$ 1.772,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:01:003
R$ 1.772,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:01:167
R$ 1.772,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:02:100
R$ 1.772,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:530
R$ 1.772,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:03:263
R$ 1.772,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:530
R$ 1.772,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:05:637
R$ 1.772,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:533
R$ 1.772,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:07:173
R$ 1.772,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:07:457
R$ 1.772,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:550
R$ 1.772,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:09:823
R$ 1.771,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:570
R$ 1.771,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:12:007
R$ 1.771,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:570
R$ 1.771,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:13:173
R$ 1.771,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:14:227
R$ 1.771,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:583
R$ 1.771,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:15:700
R$ 1.771,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:597
R$ 1.772,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:18:443


PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 531
Assinatura

R$ 1.771,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:18:803
R$ 1.771,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:19:173
R$ 1.771,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:20:133
R$ 1.771,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:617
R$ 1.771,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:21:290
R$ 1.771,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:640
R$ 1.771,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:23:527
R$ 1.771,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:883
R$ 1.771,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:25:177
R$ 1.771,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:25:843
R$ 1.771,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:26:637
R$ 1.771,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:27:577
R$ 1.771,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:643
R$ 1.771,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:620
R$ 1.771,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:643
R$ 1.771,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:31:430
R$ 1.771,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:31:943
R$ 1.771,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:657
R$ 1.771,7000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:32:923
R$ 1.771,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:34:150
R$ 1.771,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:660
R$ 1.771,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:473
R$ 1.771,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:36:677
R$ 1.771,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:780
R$ 1.771,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:37:173
R$ 1.771,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:37:933
R$ 1.771,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:38:690
R$ 1.771,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:38:780
R$ 1.771,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:697
R$ 1.771,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:40:940
R$ 1.771,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:42:710
R$ 1.771,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:43:183
R$ 1.771,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:43:253
R$ 1.771,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:44:397
R$ 1.771,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:44:720
R$ 1.771,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:45:667
R$ 1.771,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:46:733
R$ 1.771,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:47:567
R$ 1.771,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:48:733
R$ 1.771,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:49:183
R$ 1.771,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:49:757
R$ 1.771,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:50:737
R$ 1.771,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:51:740
R$ 1.771,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:52:743
R$ 1.771,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:53:997
R$ 1.771,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:54:763
R$ 1.771,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:39:55:183
R$ 1.771,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:55:980
R$ 1.771,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:56:557
R$ 1.771,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:56:770
R$ 1.771,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:58:007
R$ 1.771,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:58:767
R$ 1.771,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:00:473
R$ 1.771,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:00:773
R$ 1.771,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:01:187
R$ 1.771,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:02:767
R$ 1.771,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:02:943
R$ 1.771,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:04:773
R$ 1.771,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:07:403
R$ 1.771,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:08:787
R$ 1.771,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:10:087

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1532
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 573
Assinatura

R$ 1.771,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:10:840
R$ 1.771,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:12:627
R$ 1.771,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:12:810
R$ 1.771,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:12:997
R$ 1.771,0300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:13:197
R$ 1.771,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:14:103
R$ 1.771,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:14:820
R$ 1.771,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:15:267
R$ 1.770,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:16:817
R$ 1.770,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:17:627
R$ 1.771,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:17:863
R$ 1.770,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:18:830
R$ 1.770,9300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:19:197
R$ 1.770,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:19:737
R$ 1.770,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:20:843
R$ 1.770,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:21:760
R$ 1.770,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:22:850
R$ 1.770,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:23:923
R$ 1.770,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:24:887
R$ 1.770,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:25:193
R$ 1.770,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:26:200
R$ 1.770,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:26:870
R$ 1.770,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:27:817
R$ 1.770,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:31:583
R$ 1.770,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:32:873
R$ 1.770,7000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:37:243
R$ 1.770,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:38:897
R$ 1.770,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:43:210
R$ 1.770,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:44:913
R$ 1.770,6900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:46:027
R$ 1.770,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:49:210
R$ 1.770,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:50:953
R$ 1.770,5500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:40:55:573
R$ 1.770,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:56:973
R$ 1.770,5900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:57:907
R$ 1.770,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:01:233
R$ 1.770,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:02:983
R$ 1.770,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:07:227
R$ 1.770,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:09:020
R$ 1.770,5300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:09:353
R$ 1.770,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:13:227
R$ 1.770,4700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:14:463
R$ 1.770,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:15:027
R$ 1.770,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:19:233
R$ 1.770,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:21:063
R$ 1.770,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:25:230
R$ 1.770,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:26:063
R$ 1.770,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:27:080
R$ 1.770,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:31:230
R$ 1.770,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:33:093
R$ 1.770,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:34:660
R$ 1.770,1900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:37:233
R$ 1.770,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:39:100
R$ 1.770,1300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:43:237
R$ 1.770,1700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:44:483
R$ 1.770,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:45:113
R$ 1.770,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:49:243
R$ 1.770,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:51:120
R$ 1.770,1100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:41:52:857
R$ 1.770,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:41:55:240



R$ 1.770,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:41:57:137
R$ 1.770,0100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:01:243
R$ 1.770,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:03:443
R$ 1.770,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:03:997
R$ 1.769,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:07:250
R$ 1.769,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:07:387
R$ 1.769,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:09:153
R$ 1.769,9000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:13:250
R$ 1.769,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:15:170
R$ 1.769,8800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:18:070
R$ 1.769,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:19:250
R$ 1.769,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:19:270
R$ 1.769,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:21:177
R$ 1.769,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:25:267
R$ 1.769,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:25:450
R$ 1.769,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:27:197
R$ 1.769,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:31:660
R$ 1.769,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:33:233
R$ 1.769,7800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:34:533
R$ 1.769,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:37:287
R$ 1.769,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:39:210
R$ 1.769,6600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:43:293
R$ 1.769,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:45:233
R$ 1.769,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:45:627
R$ 1.769,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:49:327
R$ 1.769,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:51:320
R$ 1.769,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:42:55:680
R$ 1.769,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:42:57:270
R$ 1.769,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:42:59:327
R$ 1.769,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:01:693
R$ 1.769,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:03:293
R$ 1.769,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:07:377
R$ 1.769,5600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:08:993
R$ 1.769,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:09:293
R$ 1.769,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:13:750
R$ 1.769,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:15:317
R$ 1.769,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:19:443
R$ 1.769,5000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:20:853
R$ 1.769,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:21:337
R$ 1.769,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:25:773
R$ 1.769,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:26:970
R$ 1.770,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:27:100
R$ 1.769,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:27:427
R$ 1.769,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:29:477
R$ 1.769,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:30:690
R$ 1.769,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:31:427
R$ 1.769,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:31:490
R$ 1.769,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:32:683
R$ 1.769,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:33:400
R$ 1.769,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:33:507
R$ 1.769,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:35:403
R$ 1.769,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:35:507
R$ 1.769,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:37:410
R$ 1.769,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:37:463
R$ 1.769,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:37:513
R$ 1.769,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:38:597
R$ 1.769,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:39:420
R$ 1.769,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:40:810
R$ 1.769,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:41:457
R$ 1.769,2700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:41:663
R$ 1.769,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:42:990



R$ 1.769,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:43:443
R$ 1.769,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:43:467
R$ 1.769,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:44:993
R$ 1.769,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:45:453
R$ 1.769,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:46:953
R$ 1.769,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:47:453
R$ 1.769,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:48:990
R$ 1.769,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:49:470
R$ 1.769,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:49:487
R$ 1.768,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:50:960
R$ 1.768,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:51:470
R$ 1.768,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:52:913
R$ 1.768,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:53:483
R$ 1.768,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:54:947
R$ 1.768,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:43:55:483
R$ 1.768,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:55:500
R$ 1.768,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:56:973
R$ 1.768,8900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:57:490
R$ 1.769,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:43:59:073
R$ 1.768,8800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:43:59:203
R$ 1.768,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:43:59:503
R$ 1.768,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:01:107
R$ 1.768,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:01:503
R$ 1.768,8100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:02:067
R$ 1.768,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:03:037
R$ 1.768,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:03:507
R$ 1.768,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:05:043
R$ 1.768,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:05:513
R$ 1.768,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:07:013
R$ 1.768,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:07:487
R$ 1.768,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:07:513
R$ 1.768,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:09:037
R$ 1.768,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:09:517
R$ 1.768,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:11:037
R$ 1.768,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:11:547
R$ 1.768,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:12:933
R$ 1.768,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:13:480
R$ 1.768,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:13:550
R$ 1.768,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:15:000
R$ 1.768,6100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:15:557
R$ 1.768,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:16:947
R$ 1.768,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:17:563
R$ 1.768,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:19:017
R$ 1.768,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:19:327
R$ 1.768,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:19:570
R$ 1.768,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:19:840
R$ 1.768,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:20:697
R$ 1.768,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:21:573
R$ 1.768,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:22:877
R$ 1.768,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:23:570
R$ 1.768,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:24:623
R$ 1.768,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:25:480
R$ 1.768,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:25:573
R$ 1.768,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:25:677
R$ 1.768,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:27:583
R$ 1.768,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:28:783
R$ 1.768,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:29:583
R$ 1.768,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:30:650
R$ 1.768,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:31:483
R$ 1.768,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:31:607

R$ 1.768,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:31:697
R$ 1.768,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:33:610
R$ 1.768,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:34:657
R$ 1.768,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:34:800
R$ 1.768,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:35:723
R$ 1.768,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:36:640
R$ 1.768,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:37:493
R$ 1.768,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:37:617
R$ 1.768,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:37:737
R$ 1.768,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:39:623
R$ 1.768,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:40:780
R$ 1.768,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:41:630
R$ 1.768,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:42:787
R$ 1.768,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:43:493
R$ 1.768,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:43:633
R$ 1.768,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:45:650
R$ 1.768,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:46:787
R$ 1.768,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:47:643
R$ 1.768,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:48:643
R$ 1.768,1300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:44:48:977
R$ 1.768,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:49:493
R$ 1.768,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:49:653
R$ 1.768,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:51:663
R$ 1.768,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:52:793
R$ 1.768,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:53:673
R$ 1.768,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:54:653
R$ 1.767,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:44:55:493
R$ 1.767,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:55:643
R$ 1.767,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:57:703
R$ 1.767,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:44:58:847
R$ 1.767,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:44:59:693
R$ 1.767,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:00:667
R$ 1.767,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:01:497
R$ 1.767,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:01:647
R$ 1.767,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:01:707
R$ 1.767,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:02:857
R$ 1.767,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:03:703
R$ 1.767,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:04:810
R$ 1.767,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:05:717
R$ 1.767,8000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:06:803
R$ 1.768,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:06:883
R$ 1.767,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:07:733
R$ 1.767,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:07:877
R$ 1.767,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:08:790
R$ 1.767,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:09:737
R$ 1.767,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:10:813
R$ 1.767,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:11:740
R$ 1.767,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:12:657
R$ 1.767,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:13:510
R$ 1.767,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:13:670
R$ 1.767,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:13:743
R$ 1.767,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:14:703
R$ 1.767,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:15:767
R$ 1.767,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:16:927
R$ 1.767,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:17:777
R$ 1.767,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:20:467
R$ 1.767,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:21:787
R$ 1.767,7500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:21:813
R$ 1.767,6200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:23:970
R$ 1.767,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:24:150
R$ 1.767,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:25:817

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
1536
Folha nº
Assinatura




R$ 1.767,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:26:130
R$ 1.767,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:27:670
R$ 1.767,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:27:81[illegible]
R$ 1.767,5200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:28:14[illegible]
R$ 1.767,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:29:830
R$ 1.767,5000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:30:167
R$ 1.767,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:31:827
R$ 1.767,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:32:130
R$ 1.767,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:33:523
R$ 1.767,4900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:33:550
R$ 1.767,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:33:840
R$ 1.767,4200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:34:140
R$ 1.767,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:35:847
R$ 1.767,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:36:143
R$ 1.767,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:37:853
R$ 1.767,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:38:140
R$ 1.767,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:39:850
R$ 1.767,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:39:887
R$ 1.767,3400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:40:260
R$ 1.767,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:41:863
R$ 1.767,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:42:140
R$ 1.767,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:43:860
R$ 1.767,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:44:147
R$ 1.767,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:45:537
R$ 1.767,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:45:870
R$ 1.767,2400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:46:137
R$ 1.767,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:47:900
R$ 1.767,3100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:47:973
R$ 1.767,2200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:48:143
R$ 1.767,2100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:49:900
R$ 1.767,2000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:50:153
R$ 1.767,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:51:537
R$ 1.767,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:51:917
R$ 1.767,1600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:52:153
R$ 1.767,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:53:917
R$ 1.767,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:54:153
R$ 1.767,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:55:920
R$ 1.767,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:56:150
R$ 1.767,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:45:57:533
R$ 1.767,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:57:930
R$ 1.767,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:45:58:160
R$ 1.767,1500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:45:59:077
R$ 1.767,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:45:59:940
R$ 1.767,0600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:00:173
R$ 1.767,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:01:947
R$ 1.767,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:02:167
R$ 1.767,0500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:03:537
R$ 1.767,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:03:553
R$ 1.767,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:03:953
R$ 1.767,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:04:170
R$ 1.766,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:05:973
R$ 1.766,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:06:177
R$ 1.766,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:07:977
R$ 1.766,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:08:163
R$ 1.766,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:09:540
R$ 1.766,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:09:973
R$ 1.766,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:10:157
R$ 1.766,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:11:977
R$ 1.766,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:12:157
R$ 1.766,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:13:983

R$ 1.766,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:14:173
R$ 1.766,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:14:207
R$ 1.766,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:15:540
R$ 1.766,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:16:007
R$ 1.766,7800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:16:163
R$ 1.766,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:18:013
R$ 1.766,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:18:170
R$ 1.766,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:20:017
R$ 1.766,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:20:170
R$ 1.766,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:21:547
R$ 1.766,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:22:017
R$ 1.766,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:22:177
R$ 1.766,7300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:24:023
R$ 1.766,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:24:043
R$ 1.766,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:24:173
R$ 1.766,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:26:023
R$ 1.766,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:26:163
R$ 1.766,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:27:543
R$ 1.766,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:28:037
R$ 1.766,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:28:173
R$ 1.766,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:30:053
R$ 1.766,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:30:170
R$ 1.766,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:32:060
R$ 1.766,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:32:183
R$ 1.766,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:33:547
R$ 1.766,4900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:34:073
R$ 1.766,4800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:34:180
R$ 1.766,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:36:070
R$ 1.766,4600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:36:173
R$ 1.766,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:38:077
R$ 1.766,4400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:38:170
R$ 1.766,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:39:587
R$ 1.766,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:40:077
R$ 1.766,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:40:197
R$ 1.766,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:42:090
R$ 1.766,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:42:173
R$ 1.766,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:44:090
R$ 1.766,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:44:190
R$ 1.766,5500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:46:44:840
R$ 1.766,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:45:557
R$ 1.766,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:46:097
R$ 1.766,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:46:177
R$ 1.766,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:48:097
R$ 1.766,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:46:48:173
R$ 1.766,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:50:107
R$ 1.766,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:51:567
R$ 1.766,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:52:110
R$ 1.766,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:46:57:567
R$ 1.766,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:46:58:153
R$ 1.766,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:03:560
R$ 1.766,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:04:167
R$ 1.766,1900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:06:727
R$ 1.766,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:08:393
R$ 1.766,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:09:630
R$ 1.766,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:10:183
R$ 1.766,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:10:467
R$ 1.766,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:12:180
R$ 1.766,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:12:983
R$ 1.766,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:14:200
R$ 1.765,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:14:987
R$ 1.765,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:15:570

PM RIO GRANDE
FAZENDA
Folha nº 1535
Assinatura

R$ 1.765,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:16:210
R$ 1.765,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:16:400
R$ 1.765,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:18:210
R$ 1.765,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:18:390
R$ 1.766,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:19:187
R$ 1.765,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:20:233
R$ 1.765,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:21:143
R$ 1.765,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:21:570
R$ 1.765,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:22:243
R$ 1.765,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:22:407
R$ 1.765,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:24:250
R$ 1.765,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:24:990
R$ 1.765,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:26:260
R$ 1.765,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:26:993
R$ 1.765,7600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:27:573
R$ 1.765,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:28:273
R$ 1.765,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:28:437
R$ 1.765,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:29:553
R$ 1.765,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:30:273
R$ 1.765,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:30:997
R$ 1.765,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:32:277
R$ 1.765,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:33:023
R$ 1.765,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:33:573
R$ 1.765,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:34:290
R$ 1.765,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:34:537
R$ 1.765,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:36:303
R$ 1.600,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:36:527
R$ 1.599,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:37:007
R$ 1.599,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:38:310
R$ 1.599,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:39:000
R$ 1.599,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:40:327
R$ 1.599,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:40:443
R$ 1.599,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:42:327
R$ 1.599,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:43:013
R$ 1.599,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:44:333
R$ 1.765,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:44:733
R$ 1.599,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:45:007
R$ 1.599,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:46:350
R$ 1.599,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:46:597
R$ 1.599,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:48:353
R$ 1.599,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:49:013
R$ 1.765,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:47:49:843
R$ 1.599,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:50:347
R$ 1.500,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:50:563
R$ 1.650,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:47:50:587
R$ 1.499,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:51:013
R$ 1.499,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:52:360
R$ 1.499,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:52:523
R$ 1.499,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:54:360
R$ 1.499,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:55:013
R$ 1.499,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:56:363
R$ 1.499,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:57:013
R$ 1.499,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:47:58:373
R$ 1.499,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:58:487
R$ 1.499,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:00:380
R$ 1.499,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:01:027
R$ 1.499,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:02:387
R$ 1.499,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:03:020
R$ 1.499,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:04:387
R$ 1.499,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:04:527



R$ 1.499,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:06:397
R$ 1.499,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:07:047
R$ 1.499,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:08:403
R$ 1.499,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:09:1[illegible]
R$ 1.499,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:10:4[illegible]
R$ 1.499,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:10:727
R$ 1.499,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:12:423
R$ 1.499,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:12:593
R$ 1.499,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:14:420
R$ 1.499,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:15:197
R$ 1.499,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:16:430
R$ 1.499,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:16:767
R$ 1.499,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:18:437
R$ 1.499,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:18:593
R$ 1.499,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:20:443
R$ 1.499,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:21:287
R$ 1.499,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:22:463
R$ 1.499,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:23:293
R$ 1.499,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:24:457
R$ 1.499,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:24:727
R$ 1.499,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:26:463
R$ 1.499,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:27:287
R$ 1.499,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:28:470
R$ 1.499,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:28:760
R$ 1.499,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:30:477
R$ 1.499,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:30:620
R$ 1.499,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:32:483
R$ 1.499,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:33:297
R$ 1.499,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:34:490
R$ 1.499,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:34:770
R$ 1.499,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:36:490
R$ 1.499,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:36:620
R$ 1.499,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:38:497
R$ 1.499,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:38:570
R$ 1.499,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:40:493
R$ 1.499,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:40:833
R$ 1.499,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:42:493
R$ 1.499,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:42:633
R$ 1.499,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:44:500
R$ 1.499,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:45:303
R$ 1.499,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:46:537
R$ 1.499,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:46:847
R$ 1.499,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:48:523
R$ 1.499,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:48:693
R$ 1.499,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:50:533
R$ 1.499,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:50:657
R$ 1.499,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:52:547
R$ 1.499,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:53:040
R$ 1.499,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:54:657
R$ 1.499,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:54:747
R$ 1.400,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:48:56:467
R$ 1.449,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:56:580

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1548
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:21:16	Item aberto para lances.
Encerramento	21/11/2022 09:50:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:50:57	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:01:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor JD ELETRO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.091.140/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 17:12:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JD ELETRO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.091.140/0001-60.
Aceite de proposta	22/11/2022 14:12:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.091.140/0001-60, pelo melhor lance de R$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 36.091.140/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

PM FAZENDA RIO GRANDE 591 Folha nº Assinatura

Item: 16 - Vestuário proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)


CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 164,0600	R$ 1.640,6000	18/11/2022 13:58:11
	Marca: Commanders **Fabricante:** Commanders **Modelo / Versão:** CA 43779 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vestimenta de Segurança tipo Calça contra Arco Elétrico - P ao EG. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 164,0600	R$ 1.640,6000	18/11/2022 16:52:0
	Marca: COMMANDERS **Fabricante:** COMMANDERS **Modelo / Versão:** COMMANDERS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vestimenta de Segurança tipo Calça contra Arco Elétrico - P ao EG **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 164,0600	R$ 1.640,6000	18/11/2022 17:48:54
	Marca: Commanders **Fabricante:** Commanders **Modelo / Versão:** CALÇA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vestimenta de Segurança tipo Calça contra Arco Elétrico - P ao EG. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 164,0600	R$ 1.640,6000	19/11/2022 12:23:37
	Marca: FORTLINE **Fabricante:** FORTLINE **Modelo / Versão:** CA 47307 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIÉSTER RESINADO, TAMANHO SOB MEDIDA, COMPONENTES JAQUETA E CALÇA, TIPO USO MOTO RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM SISTEMA AIR BAG, COR PRETO/LARANJA **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.640,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.640,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.640,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.640,6000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 1.640,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:21:890
R$ 1.640,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:22:550
R$ 1.640,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:23:907
R$ 1.640,5200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:28:550
R$ 1.640,5100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:29:917
R$ 1.640,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:34:553
R$ 1.640,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:36:153
R$ 1.640,5100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:36:533
R$ 1.640,4300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:40:560
R$ 1.640,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:41:987
R$ 1.640,3700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:46:580
R$ 1.640,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:48:013
R$ 1.640,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:52:933
R$ 1.640,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:21:54:020

R$ 1.640,3500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:58:320
R$ 1.640,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:58:583
R$ 1.640,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:00:033
R$ 1.640,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:04:610
R$ 1.640,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:06:063
R$ 1.640,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:10:593
R$ 1.640,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:12:090
R$ 1.640,1700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:16:597
R$ 1.640,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:18:113
R$ 1.640,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:22:747
R$ 1.640,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:22:960
R$ 1.640,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:24:137
R$ 1.640,0500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:28:900
R$ 1.640,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:30:177
R$ 1.640,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:34:613
R$ 1.639,9900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:36:160
R$ 1.639,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:40:610
R$ 1.640,0300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:40:817
R$ 1.639,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:42:200
R$ 1.639,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:46:607
R$ 1.639,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:48:213
R$ 1.639,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:52:610
R$ 1.639,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:22:54:230
R$ 1.639,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:58:617
R$ 1.640,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:58:793
R$ 1.639,7900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:00:253
R$ 1.639,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:04:613
R$ 1.639,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:06:267
R$ 1.639,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:10:777
R$ 1.639,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:12:270
R$ 1.639,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:16:987
R$ 1.639,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:18:293
R$ 1.639,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:22:670
R$ 1.639,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:24:307
R$ 1.639,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:28:633
R$ 1.639,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:30:320
R$ 1.639,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:34:637
R$ 1.639,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:36:533
R$ 1.639,5300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:40:643
R$ 1.639,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:42:430
R$ 1.639,4800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:46:647
R$ 1.639,4700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:48:353
R$ 1.639,4400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:52:653
R$ 1.639,4300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:23:54:593
R$ 1.639,4100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:58:650
R$ 1.639,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:00:397
R$ 1.639,3600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:04:657
R$ 1.639,3500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:06:413
R$ 1.639,3100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:10:657
R$ 1.639,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:12:433
R$ 1.639,2700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:16:667
R$ 1.639,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:18:443
R$ 1.639,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:22:683
R$ 1.639,2300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:24:457
R$ 1.639,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:28:680
R$ 1.639,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:30:477
R$ 1.639,1800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:34:683
R$ 1.639,1700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:36:480
R$ 1.639,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:40:690
R$ 1.639,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:42:533
R$ 1.639,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:46:690

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 142
Assinatura



R$ 1.639,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:48:527
R$ 1.639,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:52:687
R$ 1.639,0700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:24:54:550
R$ 1.639,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:58:697
R$ 1.639,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:00:593
R$ 1.638,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:04:693
R$ 1.638,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:06:610
R$ 1.638,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:10:757
R$ 1.638,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:12:620
R$ 1.638,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:16:707
R$ 1.638,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:18:657
R$ 1.638,8400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:22:720
R$ 1.638,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:24:667
R$ 1.638,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:28:743
R$ 1.638,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:30:793
R$ 1.638,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:35:007
R$ 1.638,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:36:713
R$ 1.638,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:40:760
R$ 1.638,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:42:757
R$ 1.638,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:46:797
R$ 1.638,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:48:770
R$ 1.638,6000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:52:760
R$ 1.638,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:25:54:787
R$ 1.638,5600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:58:770
R$ 1.638,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:00:803
R$ 1.638,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:04:767
R$ 1.638,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:06:817
R$ 1.638,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:10:777
R$ 1.638,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:10:847
R$ 1.638,3900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:16:780
R$ 1.638,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:16:867
R$ 1.638,3500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:22:780
R$ 1.638,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:22:897
R$ 1.638,3000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:28:783
R$ 1.638,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:28:910
R$ 1.638,2600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:35:027
R$ 1.638,2500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:37:307
R$ 1.638,2000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:40:820
R$ 1.638,1900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:41:003
R$ 1.638,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:46:797
R$ 1.638,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:46:993
R$ 1.638,1000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:52:803
R$ 1.638,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:53:000
R$ 1.638,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:58:800
R$ 1.638,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:26:59:023
R$ 1.638,0200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:04:807
R$ 1.638,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:05:040
R$ 1.637,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:10:810
R$ 1.637,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:11:060
R$ 1.637,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:16:823
R$ 1.637,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:17:097
R$ 1.637,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:22:823
R$ 1.637,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:23:123
R$ 1.637,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:28:820
R$ 1.637,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:29:150
R$ 1.637,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:34:823
R$ 1.637,8100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:35:160
R$ 1.637,7900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:40:850
R$ 1.637,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:41:200
R$ 1.637,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:46:830

R$ 1.637,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:47:220
R$ 1.637,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:53:197
R$ 1.637,7100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:55:247
R$ 1.637,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:58:843
R$ 1.637,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:27:59:253
R$ 1.637,6300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:04:840
R$ 1.637,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:05:270
R$ 1.637,5700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:10:843
R$ 1.637,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:11:317
R$ 1.637,5400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:16:857
R$ 1.637,5300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:17:343
R$ 1.637,5100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:22:853
R$ 1.637,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:23:360
R$ 1.637,4600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:28:847
R$ 1.637,4500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:29:400
R$ 1.637,4000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:35:100
R$ 1.637,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:35:437
R$ 1.637,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:40:853
R$ 1.637,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:41:463
R$ 1.637,2800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:46:850
R$ 1.637,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:49:503
R$ 1.637,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:52:857
R$ 1.637,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:53:533
R$ 1.637,2100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:58:860
R$ 1.637,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:28:59:537
R$ 1.637,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:04:860
R$ 1.637,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:05:563
R$ 1.637,1100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:10:863
R$ 1.637,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:11:683
R$ 1.637,0600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:16:863
R$ 1.637,0500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:17:723
R$ 1.637,0400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:19:270
R$ 1.637,0300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:19:840
R$ 1.637,0200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:20:873
R$ 1.637,0100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:21:627
R$ 1.637,0000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:22:910
R$ 1.636,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:22:930
R$ 1.636,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:23:827
R$ 1.636,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:23:960
R$ 1.636,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:25:637
R$ 1.636,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:25:977
R$ 1.636,9100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:27:650
R$ 1.636,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:27:897
R$ 1.636,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:28:867
R$ 1.636,8700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:29:653
R$ 1.636,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:29:997
R$ 1.636,8500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:31:853
R$ 1.636,8400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:32:103
R$ 1.636,8300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:33:770
R$ 1.636,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:34:363
R$ 1.636,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:34:870
R$ 1.636,7700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:35:667
R$ 1.636,7600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:36:577
R$ 1.636,7500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:37:680
R$ 1.636,7400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:38:120
R$ 1.636,7300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:39:680
R$ 1.636,7200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:40:327
R$ 1.636,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:41:203
R$ 1.636,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:41:680
R$ 1.636,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:42:787
R$ 1.636,6500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:43:693

PMG FAZENDA RIO GRANDE
544
Folha nº
70
Assinatura

R$ 1.636,6400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:44:880
R$ 1.636,6300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:45:703
R$ 1.636,5800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:46:873
R$ 1.636,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:47:293
R$ 1.636,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:47:710
R$ 1.636,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:49:560
R$ 1.636,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:49:940
R$ 1.636,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:040
R$ 1.636,5000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:52:880
R$ 1.636,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:53:700
R$ 1.636,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:55:727
R$ 1.636,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:55:877
R$ 1.636,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:57:723
R$ 1.636,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:58:217
R$ 1.636,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:58:877
R$ 1.636,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:29:59:740
R$ 1.636,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:59:977
R$ 1.636,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:01:743
R$ 1.636,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:03:493
R$ 1.636,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:03:757
R$ 1.636,3300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:04:887
R$ 1.636,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:05:357
R$ 1.636,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:05:753
R$ 1.636,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:07:570
R$ 1.636,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:07:770
R$ 1.636,2800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:08:117
R$ 1.636,2700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:09:780
R$ 1.636,2600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:10:877
R$ 1.636,2500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:10:903
R$ 1.636,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:11:773
R$ 1.636,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:13:803
R$ 1.636,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:15:777
R$ 1.636,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:16:573
R$ 1.636,1600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:16:893
R$ 1.636,1500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:17:783
R$ 1.636,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:18:810
R$ 1.636,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:20:017
R$ 1.636,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:21:343
R$ 1.636,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:21:793
R$ 1.636,0800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:22:897
R$ 1.636,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:23:443
R$ 1.636,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:23:820
R$ 1.636,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:25:470
R$ 1.636,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:25:803
R$ 1.636,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:27:730
R$ 1.636,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:27:793
R$ 1.636,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:27:897
R$ 1.635,9900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:28:897
R$ 1.635,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:29:730
R$ 1.635,9700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:29:800
R$ 1.635,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:30:397
R$ 1.635,9500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:31:807
R$ 1.635,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:31:933
R$ 1.635,9300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:33:820
R$ 1.635,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:34:597
R$ 1.635,8900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:34:903
R$ 1.635,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:35:823
R$ 1.635,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:35:910
R$ 1.635,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:37:817
R$ 1.635,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:38:750

PM FAZENDA RIO GRANDE
595
Folha nº
Assinatura

R$ 1.635,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:39:820
R$ 1.635,8200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:40:927
R$ 1.635,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:41:030
R$ 1.635,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:42:0[illegible]
R$ 1.635,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:43:2[illegible]
R$ 1.635,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:43:820
R$ 1.635,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:45:533
R$ 1.635,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:45:833
R$ 1.635,7100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:46:907
R$ 1.635,7000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:47:403
R$ 1.635,6900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:47:830
R$ 1.635,6800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:49:407
R$ 1.635,6700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:49:830
R$ 1.635,6600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:52:047
R$ 1.635,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:52:913
R$ 1.635,6000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:53:673
R$ 1.635,5900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:53:873
R$ 1.635,5800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:54:217
R$ 1.635,5700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:56:037
R$ 1.635,5600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:56:360
R$ 1.635,5500	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:57:847
R$ 1.635,5400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:58:730
R$ 1.635,4900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:30:58:913
R$ 1.635,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:30:59:847
R$ 1.635,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:01:467
R$ 1.635,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:01:857
R$ 1.635,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:03:717
R$ 1.635,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:03:870
R$ 1.635,4200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:04:920
R$ 1.635,4100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:05:897
R$ 1.635,4000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:06:150
R$ 1.635,3900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:07:960
R$ 1.635,3800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:08:360
R$ 1.635,3700	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:10:100
R$ 1.635,3600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:10:587
R$ 1.635,3400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:10:927
R$ 1.635,3300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:12:100
R$ 1.635,3200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:13:190
R$ 1.635,3100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:13:900
R$ 1.635,3000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:15:580
R$ 1.635,2900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:15:900
R$ 1.635,2400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:16:917
R$ 1.635,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:17:860
R$ 1.635,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:17:917
R$ 1.635,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:18:007
R$ 1.635,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:19:923
R$ 1.635,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:20:200
R$ 1.635,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:21:927
R$ 1.635,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:22:393
R$ 1.635,1500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:23:177
R$ 1.635,1400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:23:720
R$ 1.635,1300	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:23:937
R$ 1.635,1200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:24:573
R$ 1.635,1100	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:25:937
R$ 1.635,1000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:26:830
R$ 1.635,0900	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:27:940
R$ 1.635,0800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:28:917
R$ 1.635,0700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:29:230
R$ 1.635,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:29:947
R$ 1.635,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:31:283
R$ 1.635,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:31:950

SEFAZENDA RIO GRANDE
596
Folha nº
Assinatura

R$ 1.635,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:33:443
R$ 1.635,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:33:953
R$ 1.635,0000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:31:34:93[illegible]
R$ 1.634,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:35:7[illegible]
R$ 1.634,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:35:967
R$ 1.634,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:37:430
R$ 1.634,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:37:980
R$ 1.634,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:39:633
R$ 1.634,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:39:977
R$ 1.634,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:42:263
R$ 1.634,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:43:977
R$ 1.634,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:44:457
R$ 1.634,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:45:983
R$ 1.634,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:46:703
R$ 1.634,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:47:987
R$ 1.634,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:48:080
R$ 1.634,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:49:987
R$ 1.634,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:50:930
R$ 1.634,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:51:990
R$ 1.634,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:52:843
R$ 1.634,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:53:993
R$ 1.634,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:55:190
R$ 1.634,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:55:993
R$ 1.634,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:57:350
R$ 1.634,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:31:57:993
R$ 1.634,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:59:530
R$ 1.634,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:00:010
R$ 1.634,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:01:737
R$ 1.634,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:04:017
R$ 1.634,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:06:353
R$ 1.634,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:08:040
R$ 1.634,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:08:710
R$ 1.634,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:12:053
R$ 1.634,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:14:033
R$ 1.634,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:16:263
R$ 1.634,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:17:667
R$ 1.634,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:18:270
R$ 1.634,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:19:773
R$ 1.634,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:20:063
R$ 1.634,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:20:243
R$ 1.634,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:22:067
R$ 1.634,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:22:307
R$ 1.634,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:24:077
R$ 1.634,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:24:603
R$ 1.634,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:26:077
R$ 1.634,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:26:680
R$ 1.634,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:28:087
R$ 1.634,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:28:963
R$ 1.634,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:32:290
R$ 1.634,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:33:193
R$ 1.634,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:36:100
R$ 1.634,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:37:523
R$ 1.634,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:38:107
R$ 1.634,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:39:477
R$ 1.634,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:40:113
R$ 1.634,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:41:723
R$ 1.634,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:42:110
R$ 1.634,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:43:610
R$ 1.634,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:44:113
R$ 1.634,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:45:800

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 592
Assinatura

R$ 1.634,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:46:113
R$ 1.634,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:48:053
R$ 1.634,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:48:483
R$ 1.634,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:48:363
R$ 1.634,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:50:137
R$ 1.634,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:50:427
R$ 1.634,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:52:143
R$ 1.634,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:52:443
R$ 1.634,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:32:56:170
R$ 1.634,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:56:463
R$ 1.634,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:04:197
R$ 1.634,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:04:467
R$ 1.634,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:06:203
R$ 1.634,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:06:783
R$ 1.634,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:08:210
R$ 1.634,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:08:940
R$ 1.634,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:10:213
R$ 1.634,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:10:950
R$ 1.634,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:12:223
R$ 1.634,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:13:573
R$ 1.634,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:14:230
R$ 1.634,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:15:833
R$ 1.634,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:16:250
R$ 1.634,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:18:027
R$ 1.634,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:20:250
R$ 1.634,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:22:377
R$ 1.634,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:24:253
R$ 1.634,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:24:713
R$ 1.634,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:26:260
R$ 1.634,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:26:887
R$ 1.634,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:28:273
R$ 1.634,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:28:530
R$ 1.634,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:30:283
R$ 1.634,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:31:360
R$ 1.634,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:32:290
R$ 1.634,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:33:467
R$ 1.634,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:34:287
R$ 1.634,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:36:010
R$ 1.634,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:38:310
R$ 1.634,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:40:257
R$ 1.634,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:42:320
R$ 1.634,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:42:593
R$ 1.634,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:44:327
R$ 1.633,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:44:747
R$ 1.633,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:46:330
R$ 1.633,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:46:910
R$ 1.633,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:48:330
R$ 1.633,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:49:310
R$ 1.633,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:50:340
R$ 1.633,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:51:540
R$ 1.633,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:52:530
R$ 1.633,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:53:930
R$ 1.633,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:54:337
R$ 1.633,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:56:170
R$ 1.633,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:33:56:350
R$ 1.633,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:58:507
R$ 1.633,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:00:360
R$ 1.633,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:00:813
R$ 1.633,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:02:370
R$ 1.633,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:03:737
R$ 1.633,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:04:373

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1598
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 549
Assinatura

R$ 1.633,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:06:310
R$ 1.633,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:06:7[illegible]
R$ 1.633,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:08:600
R$ 1.633,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:08:287
R$ 1.633,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:08:620
R$ 1.633,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:10:397
R$ 1.633,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:11:450
R$ 1.633,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:12:393
R$ 1.633,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:14:050
R$ 1.633,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:14:390
R$ 1.633,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:16:653
R$ 1.633,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:18:607
R$ 1.633,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:18:963
R$ 1.633,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:20:407
R$ 1.633,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:21:210
R$ 1.633,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:22:607
R$ 1.633,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:25:100
R$ 1.633,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:26:417
R$ 1.633,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:27:553
R$ 1.633,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:28:420
R$ 1.633,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:29:933
R$ 1.633,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:30:827
R$ 1.633,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:32:080
R$ 1.633,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:32:427
R$ 1.633,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:34:390
R$ 1.633,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:36:437
R$ 1.633,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:36:577
R$ 1.633,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:38:640
R$ 1.633,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:38:940
R$ 1.633,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:40:653
R$ 1.633,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:41:153
R$ 1.633,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:42:647
R$ 1.633,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:43:493
R$ 1.633,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:44:457
R$ 1.633,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:45:543
R$ 1.633,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:46:460
R$ 1.633,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:48:140
R$ 1.633,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:48:463
R$ 1.633,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:50:307
R$ 1.633,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:50:470
R$ 1.633,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:52:640
R$ 1.633,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:54:487
R$ 1.633,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:55:017
R$ 1.633,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:56:690
R$ 1.633,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:57:410
R$ 1.633,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:34:58:490
R$ 1.633,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:59:547
R$ 1.633,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:00:697
R$ 1.633,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:01:543
R$ 1.633,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:02:703
R$ 1.633,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:03:797
R$ 1.633,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:04:503
R$ 1.633,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:06:367
R$ 1.633,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:06:500
R$ 1.633,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:08:307
R$ 1.633,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:08:513
R$ 1.633,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:09:957
R$ 1.633,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:10:513
R$ 1.633,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:10:623
R$ 1.633,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:12:517

R$ 1.633,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:12:657
R$ 1.633,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:14:523
R$ 1.633,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:14:920
R$ 1.633,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:18:593
R$ 1.633,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:19:280
R$ 1.633,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:20:543
R$ 1.633,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:21:280
R$ 1.633,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:22:960
R$ 1.633,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:23:280
R$ 1.633,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:24:567
R$ 1.633,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:25:557
R$ 1.633,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:26:577
R$ 1.633,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:27:350
R$ 1.633,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:28:580
R$ 1.633,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:29:850
R$ 1.633,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:30:583
R$ 1.633,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:31:893
R$ 1.633,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:34:797
R$ 1.633,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:36:400
R$ 1.633,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:36:590
R$ 1.633,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:38:467
R$ 1.633,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:38:610
R$ 1.632,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:40:700
R$ 1.632,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:42:633
R$ 1.632,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:42:870
R$ 1.632,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:44:637
R$ 1.632,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:45:083
R$ 1.632,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:46:647
R$ 1.632,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:47:147
R$ 1.632,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:48:677
R$ 1.632,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:49:267
R$ 1.632,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:50:647
R$ 1.632,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:51:397
R$ 1.632,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:52:650
R$ 1.632,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:52:880
R$ 1.632,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:54:653
R$ 1.632,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:55:037
R$ 1.632,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:56:857
R$ 1.632,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:57:733
R$ 1.632,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:35:58:663
R$ 1.632,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:59:713
R$ 1.632,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:00:863
R$ 1.632,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:02:330
R$ 1.632,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:02:667
R$ 1.632,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:04:503
R$ 1.632,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:04:663
R$ 1.632,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:06:710
R$ 1.632,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:08:677
R$ 1.632,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:08:973
R$ 1.632,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:10:677
R$ 1.632,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:11:133
R$ 1.632,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:12:687
R$ 1.632,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:13:843
R$ 1.632,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:14:690
R$ 1.632,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:16:003
R$ 1.632,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:16:703
R$ 1.632,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:18:503
R$ 1.632,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:18:907
R$ 1.632,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:20:573
R$ 1.632,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:20:720
R$ 1.632,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:22:983

PMFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1560
Assinatura

R$ 1.632,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:24:880
R$ 1.632,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:25:300
R$ 1.632,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:26:780
R$ 1.632,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:27:570
R$ 1.632,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:28:790
R$ 1.632,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:29:957
R$ 1.632,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:30:790
R$ 1.632,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:32:417
R$ 1.632,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:32:790
R$ 1.632,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:35:063
R$ 1.632,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:36:857
R$ 1.632,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:37:753
R$ 1.632,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:38:800
R$ 1.632,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:40:010
R$ 1.632,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:40:807
R$ 1.632,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:42:553
R$ 1.632,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:42:820
R$ 1.632,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:44:960
R$ 1.632,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:46:833
R$ 1.632,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:47:260
R$ 1.632,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:48:850
R$ 1.632,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:49:807
R$ 1.632,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:50:840
R$ 1.632,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:52:713
R$ 1.632,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:52:870
R$ 1.632,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:55:530
R$ 1.632,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:57:040
R$ 1.632,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:58:003
R$ 1.632,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:36:58:850
R$ 1.632,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:00:400
R$ 1.632,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:00:863
R$ 1.632,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:02:680
R$ 1.632,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:02:853
R$ 1.632,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:05:130
R$ 1.632,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:06:870
R$ 1.632,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:07:330
R$ 1.632,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:08:877
R$ 1.632,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:09:477
R$ 1.632,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:10:887
R$ 1.632,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:12:540
R$ 1.632,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:12:883
R$ 1.632,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:14:660
R$ 1.632,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:14:893
R$ 1.632,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:16:863
R$ 1.632,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:20:913
R$ 1.632,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:21:580
R$ 1.632,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:22:920
R$ 1.632,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:23:690
R$ 1.632,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:30:153
R$ 1.632,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:31:730
R$ 1.632,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:32:153
R$ 1.632,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:34:043
R$ 1.632,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:36:183
R$ 1.632,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:36:380
R$ 1.632,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:38:197
R$ 1.632,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:38:547
R$ 1.632,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:40:210
R$ 1.632,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:40:610
R$ 1.632,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:42:213
R$ 1.632,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:42:690

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1591
Assinatura

R$ 1.632,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:44:213
R$ 1.631,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:44:760
R$ 1.631,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:46:350
R$ 1.631,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:46:917
R$ 1.631,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:48:217
R$ 1.631,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:49:490
R$ 1.631,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:52:290
R$ 1.631,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:53:910
R$ 1.631,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:54:233
R$ 1.631,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:55:730
R$ 1.631,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:56:243
R$ 1.631,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:57:533
R$ 1.631,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:37:58:463
R$ 1.631,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:00:237
R$ 1.631,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:02:273
R$ 1.631,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:02:657
R$ 1.631,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:04:287
R$ 1.631,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:04:733
R$ 1.631,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:08:297
R$ 1.631,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:08:847
R$ 1.631,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:10:290
R$ 1.631,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:10:860
R$ 1.631,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:12:303
R$ 1.631,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:12:957
R$ 1.631,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:14:317
R$ 1.631,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:14:953
R$ 1.631,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:16:537
R$ 1.631,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:16:963
R$ 1.631,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:18:333
R$ 1.631,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:19:013
R$ 1.631,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:22:360
R$ 1.631,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:23:217
R$ 1.631,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:24:360
R$ 1.631,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:25:227
R$ 1.631,6600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:26:363
R$ 1.631,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:27:283
R$ 1.631,6400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:32:393
R$ 1.631,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:36:907
R$ 1.631,6200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:38:437
R$ 1.631,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:39:087
R$ 1.631,6000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:40:450
R$ 1.631,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:41:347
R$ 1.631,5800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:42:450
R$ 1.631,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:43:473
R$ 1.631,5600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:44:460
R$ 1.631,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:45:777
R$ 1.631,5400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:46:877
R$ 1.631,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:48:340
R$ 1.631,5200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:48:480
R$ 1.631,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:50:317
R$ 1.631,5000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:50:487
R$ 1.631,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:52:397
R$ 1.631,4800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:52:497
R$ 1.631,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:54:580
R$ 1.631,4600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:56:513
R$ 1.631,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:56:667
R$ 1.631,4400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:38:58:513
R$ 1.631,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:58:717
R$ 1.631,4200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:00:527
R$ 1.631,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:00:860
R$ 1.631,4000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:02:530

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1592
Assinatura



R$ 1.631,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:03:097
R$ 1.631,3800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:04:737
R$ 1.631,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:05:483
R$ 1.631,3600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:06:583
R$ 1.631,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:07:603
R$ 1.631,3400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:08:550
R$ 1.631,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:09:983
R$ 1.631,3200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:10:567
R$ 1.631,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:12:173
R$ 1.631,3000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:12:570
R$ 1.631,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:14:393
R$ 1.631,2800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:14:583
R$ 1.631,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:15:847
R$ 1.631,2600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:16:593
R$ 1.631,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:18:957
R$ 1.631,2400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:20:613
R$ 1.631,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:21:120
R$ 1.631,2200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:22:627
R$ 1.631,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:23:373
R$ 1.631,2000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:24:627
R$ 1.631,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:25:670
R$ 1.631,1800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:26:640
R$ 1.631,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:27:717
R$ 1.631,1600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:28:643
R$ 1.631,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:29:770
R$ 1.631,1400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:30:643
R$ 1.631,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:32:093
R$ 1.631,1200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:32:657
R$ 1.631,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:34:333
R$ 1.631,1000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:34:657
R$ 1.631,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:36:630
R$ 1.631,0800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:39:073
R$ 1.631,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:39:933
R$ 1.631,0600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:40:697
R$ 1.631,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:40:793
R$ 1.631,0400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:42:703
R$ 1.631,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:43:100
R$ 1.631,0200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:44:717
R$ 1.631,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:45:530
R$ 1.631,0000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:46:733
R$ 1.630,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:47:437
R$ 1.630,9800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:48:730
R$ 1.630,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:49:920
R$ 1.630,9600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:50:733
R$ 1.630,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:51:923
R$ 1.630,9400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:52:743
R$ 1.630,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:54:150
R$ 1.630,9200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:54:763
R$ 1.630,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:56:140
R$ 1.630,9000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:56:767
R$ 1.630,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:58:200
R$ 1.630,8800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:39:58:763
R$ 1.630,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:00:617
R$ 1.630,8600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:00:767
R$ 1.630,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:03:190
R$ 1.630,8400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:04:773
R$ 1.630,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:10:277
R$ 1.630,8200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:10:797
R$ 1.630,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:12:833
R$ 1.630,8000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:14:813

R$ 1.630,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:15:080
R$ 1.630,7800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:16:817
R$ 1.630,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:17:4[illegible]
R$ 1.630,7600	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:18:8[illegible]
R$ 1.630,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:19:897
R$ 1.630,7400	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:20:843
R$ 1.630,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:21:923
R$ 1.630,7200	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:22:847
R$ 1.630,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:24:073
R$ 1.630,7000	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:24:857
R$ 1.630,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:26:353
R$ 1.630,6800	36.091.140/0001-60	21/11/2022 09:40:26:873

PREFEITURA RIO GRANDE 1549 Folha nº Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:21:20	Item aberto para lances.
Encerramento	21/11/2022 09:42:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:42:27	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	22/11/2022 14:13:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.091.140/0001-60, pelo melhor lance de R$ 1.630,6800.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 36.091.140/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Cinto segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 165,0000	R$ 2.475,0000	18/11/2022 15:52:12
	Marca: DGMaster **Fabricante:** DGMaster **Modelo / Versão:** DG 8009 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** item 17) Talabarte Y com dois ganchos em aço abertura 55 MM, dupla trava, confeccionado em poliéster com sistema de absorção de impacto. (modelo similar – segue catálogo em anexo) **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 168,2300	R$ 2.523,4500	18/11/2022 15:11:12
	Marca: DEGOMASTER **Fabricante:** DEGOMASTER **Modelo / Versão:** CA 46163 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Talabarte Y com dois ganchos em aço abertura 55 MM, dupla trava, confeccionado em poliéster com sistema de absorção de impacto **Porte da empresa:** ME/EPP						
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 168,2300	R$ 2.523,4500	18/11/2022 16:21:28
	Marca: "CAMPER 2101" **Fabricante:** "CAMPER 2101" **Modelo / Versão:** "CAMPER 2101" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Talabarte Y com dois ganchos em aço abertura 55 MM, dupla trava, confeccionado em poliéster com sistema de absorção de impacto **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 168,2300	R$ 2.523,4500	18/11/2022 16:52:04
	Marca: DEGOMASTER **Fabricante:** DEGOMASTER **Modelo / Versão:** DEGOMASTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Talabarte Y com dois ganchos em aço abertura 55 MM, dupla trava, confeccionado em poliéster com sistema de absorção de impacto **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E	Sim	Sim	15	R$ 168,2300	R$ 2.523,4500	18/11/2022 17:48:54

PM FAZENDA RIO GRANDE 555 Folha nº 10 Assinatura

	COMERCIO DE EPI S EIRELI						

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: "Y"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte Y com dois ganchos em aço abertura 55 MM, dupla trava, confeccionado em poliéster com sistema de absorção de impacto
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R$ 168,2300	R$ 2.523,4500	19/11/2022 12:23:37

Marca: APASEG
Fabricante: APASEG
Modelo / Versão: TALABARTE EM Y
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINTO SEGURANÇA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, USO PARAQUEDISTA, COMPRIMENTO 1,30 M, LARGURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 5 PONTAS COM TALABARTE, COMPONENTES GANCHO COM MOSQUETÃO, TRAVA QUEDAS, EXTENSOR FITA S
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	15	R$ 280,0000	R$ 4.200,0000	11/11/2022 17:37:40

Marca: DINMAP
Fabricante: DINMAP
Modelo / Versão: CINTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte , Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.200,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.523,4500	18.274.923/0001-05	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.523,4500	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.523,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.523,4500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.523,4500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.475,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 2.474,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:26:627
R$ 2.474,9700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:34:227
R$ 2.474,9200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:34:597
R$ 2.474,9100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:21:55:420
R$ 2.474,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:21:56:580
R$ 2.474,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:20:817
R$ 2.474,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:22:603
R$ 2.474,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:33:700
R$ 2.474,8000	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:34:610
R$ 2.474,7900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:22:55:763
R$ 2.474,7700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:22:56:617
R$ 2.474,7600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:06:810
R$ 2.474,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:08:617
R$ 2.474,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:23:247
R$ 2.474,6700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:24:627
R$ 2.474,6600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:42:490
R$ 2.474,6400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:42:673
R$ 2.474,6300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:23:53:730
R$ 2.474,6100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:23:54:650
R$ 2.250,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:24:00:693
R$ 2.249,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:02:657
R$ 2.249,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:04:913
R$ 2.249,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:25:137
R$ 2.249,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:26:680
R$ 2.249,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:34:247
R$ 2.249,8600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:34:680
R$ 2.249,8500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:46:497
R$ 2.249,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:46:693
R$ 2.249,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:24:56:207
R$ 2.249,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:24:56:687
R$ 2.249,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:05:240

R$ 2.249,7500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:06:703
R$ 2.249,7400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:19:857
R$ 2.249,7200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:20:717
R$ 2.249,7100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:25:39:020
R$ 2.249,6800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:25:40:787
R$ 2.249,6700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:04:203
R$ 2.249,6200	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:05:357
R$ 2.249,6100	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:23:627
R$ 2.249,5900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:24:777
R$ 2.249,0000	09.721.729/0001-21	21/11/2022 09:26:31:630
R$ 2.248,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:32:787
R$ 2.248,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:39:567
R$ 2.248,9400	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:40:823
R$ 2.248,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:26:55:697
R$ 2.248,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:26:56:800
R$ 2.248,9000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:12:970
R$ 2.248,8800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:14:820
R$ 2.248,8700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:30:317
R$ 2.248,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:30:823
R$ 2.248,8200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:36:220
R$ 2.248,7800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:36:827
R$ 2.248,7700	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:44:347
R$ 2.248,7300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:44:830
R$ 2.248,7200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:27:54:583
R$ 2.248,6900	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:27:54:833
R$ 2.248,6800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:06:620
R$ 2.248,6500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:06:843
R$ 2.240,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:28:20:553
R$ 2.248,6400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:20:820
R$ 2.239,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:21:133
R$ 2.200,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:28:32:457
R$ 2.199,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:32:850
R$ 2.239,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:33:283
R$ 2.180,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:28:36:247
R$ 2.179,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:38:853
R$ 2.170,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:28:43:437
R$ 2.169,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:44:853
R$ 2.179,9400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:28:46:880
R$ 2.160,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:28:48:497
R$ 2.159,9600	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:50:853
R$ 2.150,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:28:54:687
R$ 2.149,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:28:56:857
R$ 2.140,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:00:683
R$ 2.139,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:03:423
R$ 2.159,9500	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:05:083
R$ 2.130,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:08:530
R$ 2.129,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:08:863
R$ 2.120,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:13:413
R$ 2.119,9800	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:14:860
R$ 2.139,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:16:397
R$ 2.110,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:18:677
R$ 2.109,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:20:867
R$ 2.109,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:23:050
R$ 2.100,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:23:250
R$ 2.099,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:23:807
R$ 2.109,9600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:24:097
R$ 2.099,9500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:26:867
R$ 2.099,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:28:057
R$ 2.099,9100	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:32:867
R$ 2.099,9000	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:34:523

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 556
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

R$ 2.099,8700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:38:870
R$ 2.099,8600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:40:527
R$ 2.099,8300	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:29:44:870
R$ 2.099,8200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:45:050
R$ 2.080,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:45:967
R$ 2.099,9300	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:29:46:937
R$ 2.079,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:47:457
R$ 2.060,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:51:397
R$ 2.059,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:52:230
R$ 2.050,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:55:940
R$ 2.049,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:29:56:037
R$ 2.040,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:29:59:393
R$ 2.039,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:00:137
R$ 2.099,8900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:04:293
R$ 2.026,5000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:30:06:797
R$ 2.026,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:07:840
R$ 2.039,9900	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:09:263
R$ 2.100,0000	18.274.923/0001-05	21/11/2022 09:30:10:040
R$ 2.026,4800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:30:390
R$ 2.026,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:32:097
R$ 2.026,4600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:30:43:990
R$ 2.026,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:30:45:683
R$ 2.026,4400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:11:540
R$ 2.026,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:13:343
R$ 2.026,4200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:31:36:753
R$ 2.026,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:31:37:580
R$ 2.026,4000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:05:700
R$ 2.026,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:06:547
R$ 2.026,3800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:24:833
R$ 2.026,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:25:987
R$ 2.026,3600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:32:46:507
R$ 2.026,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:32:48:210
R$ 2.026,3400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:11:133
R$ 2.026,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:13:727
R$ 2.026,3200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:33:38:460
R$ 2.026,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:33:40:407
R$ 2.026,3000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:31:843
R$ 2.026,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:32:230
R$ 2.026,2800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:34:41:677
R$ 2.026,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:34:42:497
R$ 2.026,2600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:03:237
R$ 2.026,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:03:937
R$ 2.026,2400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:23:697
R$ 2.026,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:24:557
R$ 2.026,2200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:35:33:847
R$ 2.026,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:35:34:130
R$ 2.026,2000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:13:063
R$ 2.026,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:13:687
R$ 2.026,1800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:36:57:463
R$ 2.026,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:36:57:843
R$ 2.026,1600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:28:407
R$ 2.026,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:28:950
R$ 2.026,1400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:39:537
R$ 2.026,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:37:39:810
R$ 2.026,1200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:37:58:057
R$ 2.026,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:00:413
R$ 2.026,1000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:19:680
R$ 2.026,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:20:233
R$ 2.026,0800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:38:28:400
R$ 2.026,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:38:29:283
R$ 2.026,0600	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:04:833

R$ 2.026,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:05:250
R$ 2.026,0400	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:44:600
R$ 2.026,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:45:390
R$ 2.026,0200	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:39:50:140
R$ 2.026,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:39:52:980
R$ 2.026,0000	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:22:907
R$ 2.025,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:40:24:233
R$ 2.025,9800	12.670.981/0001-63	21/11/2022 09:40:55:230

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1956
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/11/2022 09:21:24	Item aberto para lances.
Encerramento	21/11/2022 09:42:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:42:56	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/11/2022 16:41:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.025,9800 e com valor negociado a R$ 2.025,9000. Motivo: Valor negociado via chat: (21/11/2022 16:36:43) item 17 R$ 2.025,90.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 16:32:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cinto segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 259,0000	R$ 3.885,0000	18/11/2022 15:52:12

Marca: DGMaster
Fabricante: DGMaster
Modelo / Versão: DG 5200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 18) Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster, com um mosquetão CG 670 fabricado em aço com trava de rosca, localizado na altura do abdômen para unir as tiras. Fivelas duplas fabricadas em aço forjado, formato retangular para ajuste, localizadas nas tiras das pernas, na tira da cintura e na tira do suspensório. Meia argola fabricadas em aço forjado, uma localizada na parte dorsal e duas localizadas na parte frontal, sendo uma na altura do abdômen e uma na altura do peito e duas fixadas nas laterais do cinturão. Apoio lombar e apoio das pernas, fabricados em EVA, com espuma forrada com uma camada na parte externa em lona de nylon e outra camada na parte interna em helanca e acabamento em viés. (modelo similar – segue catálogo em anexo)
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 259,5900	R$ 3.893,8500	18/11/2022 15:11:12

Marca: DEGOMASTER
Fabricante: DEGOMASTER
Modelo / Versão: CA 46163
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster, com um mosquetão CG 670 fabricado em aço com trava de rosca, localizado na altura do abdômen para unir as tiras. Fivelas duplas fabricadas em aço forjado, formato retangular para ajuste, localizadas nas tiras das pernas, na tira da cintura e na tira do suspensório. Meia argola fabricadas em aço forjado, uma localizada na parte dorsal e duas localizadas na parte frontal, sendo uma na altura do abdômen e uma na altura do peito e duas fixadas nas laterais do cinturão. Apoio lombar e apoio das pernas, fabricados em EVA, com espuma forrada com uma camada na parte externa em lona de nylon e outra camada na parte interna em helanca e acabamento em viés.
Porte da empresa: ME/EPP

47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	15	R$ 259,5900	R$ 3.893,8500	18/11/2022 15:18:47

Marca: APASEG
Fabricante: APASEG
Modelo / Versão: CINTURÃO DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster, com um mosquetão CG 670 fabricado em aço com trava de rosca, localizado na altura do abdômen para unir as tiras. Fivelas duplas fabricadas em aço forjado, formato retangular para ajuste, localizadas nas tiras das pernas, na tira da cintura e na tira do suspensório. Meia argola fabricadas em aço forjado, uma localizada na parte dorsal e duas localizadas na parte frontal, sendo uma na altura do abdômen e uma na altura do peito e duas fixadas nas laterais do cinturão. Apoio lombar e apoio das pernas, fabricados em EVA, com espuma forrada com uma camada na parte externa em lona de nylon e outra camada na parte interna em helanca e acabamento em viés.
Porte da empresa: ME/EPP

19.611.064/0001-57	PIZANI	Sim	Sim	15	R$ 259,5900	R$ 3.893,8500	18/11/2022

	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI						16:52:04

Marca: DEGOMASTER CA 46163
Fabricante: DEGOMASTER CA 46163
Modelo / Versão: DEGOMASTER CA 46163
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster, com um mosquetão CG 670 fabricado em aço com trava de rosca, localizado na altura do abdômen para unir as tiras. Fivelas duplas fabricadas em aço forjado, formato retangular para ajuste, localizadas nas tiras das pernas, na tira da cintura e na tira do suspensório. Meia argola fabricadas em aço forjado, uma localizada na parte dorsal e duas localizadas na parte frontal, sendo uma na altura do abdômen e uma na altura do peito e duas fixadas nas laterais do cinturão. Apoio lombar e apoio das pernas, fabricados em EVA, com espuma forrada com uma camada na parte externa em lona de nylon e outra camada na parte interna em helanca e acabamento em viés.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R$ 259,5900	R$ 3.893,8500	19/11/2022 12:23:37

Marca: APASEG
Fabricante: APASEG
Modelo / Versão: CINTURÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINTO SEGURANÇA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, USO PARAQUEDISTA, COMPRIMENTO 1,30 M, LARGURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 5 PONTAS COM TALABARTE, COMPONENTES GANCHO COM MOSQUETÃO, TRAVA QUEDAS, EXTENSOR FITA S
Porte da empresa: ME/EPP

35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	Sim	Sim	15	R$ 280,0000	R$ 4.200,0000	11/11/2022 17:37:40


Marca: DINMAP
Fabricante: DINMAP
Modelo / Versão: CINTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte , Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.200,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.893,8500	18.274.923/0001-05	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.893,8500	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.893,8500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.893,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.885,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:00:08:090
R$ 3.884,9700	19.611.064/0001-57	21/11/2022 09:38:55:197
R$ 3.780,0000	18.274.923/0001-05	21/11/2022 09:39:16:590
R$ 3.750,0000	35.242.060/0001-03	21/11/2022 09:42:20:200
R$ 3.700,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:45:42:777
R$ 3.699,9900	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:06:080
R$ 3.699,9800	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:08:580
R$ 3.699,9700	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:20:417
R$ 3.699,9600	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:20:993
R$ 3.699,9500	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:27:650
R$ 3.699,9400	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:28:573
R$ 3.699,9300	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:31:353
R$ 3.699,9200	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:32:093
R$ 3.699,9100	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:40:017
R$ 3.680,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:47:40:213
R$ 3.679,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:40:577
R$ 3.600,0000	14.183.614/0001-60	21/11/2022 09:47:45:720
R$ 3.599,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:46:757
R$ 3.599,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:52:700
R$ 3.599,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:47:53:007
R$ 3.599,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:47:59:083
R$ 3.599,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:00:353
R$ 3.599,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:04:363
R$ 3.599,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:04:663
R$ 3.599,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:09:907
R$ 3.599,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:10:870
R$ 3.599,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:16:007
R$ 3.599,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:16:923
R$ 3.599,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:21:960

R$ 3.599,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:22:757
R$ 3.599,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:28:223
R$ 3.599,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:28:907
R$ 3.599,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:38:930
R$ 3.599,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:39:203
R$ 3.599,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:48:483
R$ 3.599,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:48:883
R$ 3.599,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:48:52:907
R$ 3.599,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:48:53:227
R$ 3.599,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:07:533
R$ 3.599,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:08:727
R$ 3.599,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:16:487
R$ 3.599,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:17:173
R$ 3.599,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:20:860
R$ 3.599,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:21:473
R$ 3.599,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:25:747
R$ 3.599,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:26:670
R$ 3.599,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:29:363
R$ 3.599,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:29:477
R$ 3.599,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:38:973
R$ 3.599,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:39:513
R$ 3.599,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:44:857
R$ 3.599,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:45:507
R$ 3.599,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:49:53:487
R$ 3.599,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:49:54:667
R$ 3.599,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:01:423
R$ 3.599,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:01:537
R$ 3.599,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:15:693
R$ 3.599,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:16:953
R$ 3.599,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:24:893
R$ 3.599,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:25:610
R$ 3.599,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:28:990
R$ 3.599,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:29:613
R$ 3.599,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:38:480
R$ 3.599,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:38:630
R$ 3.599,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:50:44:437
R$ 3.599,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:50:44:733
R$ 3.599,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:05:330
R$ 3.599,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:05:773
R$ 3.599,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:13:777
R$ 3.599,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:14:797
R$ 3.599,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:24:290
R$ 3.599,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:24:777
R$ 3.599,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:38:880
R$ 3.599,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:39:830
R$ 3.599,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:45:460
R$ 3.599,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:45:840
R$ 3.599,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:51:52:047
R$ 3.599,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:51:52:870
R$ 3.599,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:06:220
R$ 3.599,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:06:900
R$ 3.599,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:12:407
R$ 3.599,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:12:907
R$ 3.599,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:19:640
R$ 3.599,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:19:927
R$ 3.599,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:33:580
R$ 3.599,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:33:950
R$ 3.599,3000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:52:42:860
R$ 3.599,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:52:43:933
R$ 3.599,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:00:070

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 9966
Assinatura



R$ 3.599,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:00:960
R$ 3.599,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:06:393
R$ 3.599,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:06:983
R$ 3.599,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:13:497
R$ 3.599,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:13:977
R$ 3.599,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:27:443
R$ 3.599,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:28:147
R$ 3.599,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:53:43:570
R$ 3.599,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:53:44:010
R$ 3.599,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:02:640
R$ 3.599,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:03:037
R$ 3.599,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:26:200
R$ 3.599,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:27:057
R$ 3.599,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:34:560
R$ 3.599,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:35:057
R$ 3.599,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:54:40:840
R$ 3.599,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:54:41:063
R$ 3.599,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:01:820
R$ 3.599,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:02:803
R$ 3.599,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:16:507
R$ 3.599,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:17:083
R$ 3.599,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:27:450
R$ 3.599,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:28:417
R$ 3.599,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:45:920
R$ 3.599,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:55:46:373
R$ 3.599,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:55:59:750
R$ 3.599,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:00:187
R$ 3.599,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:12:793
R$ 3.598,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:13:190
R$ 3.598,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:28:447
R$ 3.598,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:29:217
R$ 3.598,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:56:42:320
R$ 3.598,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:56:43:213
R$ 3.598,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:01:950
R$ 3.598,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:02:263
R$ 3.598,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:08:677
R$ 3.598,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:09:253
R$ 3.598,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:20:833
R$ 3.598,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:21:247
R$ 3.598,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:39:427
R$ 3.598,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:57:40:430
R$ 3.598,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:57:54:923
R$ 3.598,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:19:383
R$ 3.598,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:58:33:743
R$ 3.598,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:34:490
R$ 3.598,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:58:51:237
R$ 3.598,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:58:52:263
R$ 3.598,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:19:893
R$ 3.598,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:20:413
R$ 3.598,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:26:337
R$ 3.598,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:26:740
R$ 3.598,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:41:970
R$ 3.598,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:43:270
R$ 3.598,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 09:59:50:800
R$ 3.598,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 09:59:51:663
R$ 3.598,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:06:883
R$ 3.598,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:08:353
R$ 3.598,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:16:923
R$ 3.598,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:17:027
R$ 3.598,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:21:670
R$ 3.598,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:22:063

R$ 3.598,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:30:240
R$ 3.598,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:30:683
R$ 3.598,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:35:553
R$ 3.598,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:35:993
R$ 3.598,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:40:140
R$ 3.598,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:40:763
R$ 3.598,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:44:010
R$ 3.598,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:44:783
R$ 3.598,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:48:923
R$ 3.598,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:49:913
R$ 3.598,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:00:55:643
R$ 3.598,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:00:55:893
R$ 3.598,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:09:207
R$ 3.598,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:10:580
R$ 3.598,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:20:743
R$ 3.598,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:22:100
R$ 3.598,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:30:943
R$ 3.598,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:31:940
R$ 3.598,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:36:057
R$ 3.598,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:36:863
R$ 3.598,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:48:440
R$ 3.598,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:48:997
R$ 3.598,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:51:433
R$ 3.598,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:52:503
R$ 3.598,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:01:58:687
R$ 3.598,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:01:59:000
R$ 3.598,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:08:873
R$ 3.598,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:09:070
R$ 3.598,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:15:927
R$ 3.598,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:16:570
R$ 3.598,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:24:530
R$ 3.598,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:25:110
R$ 3.598,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:32:617
R$ 3.598,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:33:130
R$ 3.598,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:42:780
R$ 3.598,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:43:127
R$ 3.598,3000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:50:503
R$ 3.598,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:51:143
R$ 3.598,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:54:583
R$ 3.598,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:55:147
R$ 3.598,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:02:57:777
R$ 3.598,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:02:58:880
R$ 3.598,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:02:443
R$ 3.598,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:03:257
R$ 3.598,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:05:857
R$ 3.598,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:06:350
R$ 3.598,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:08:773
R$ 3.598,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:09:330
R$ 3.598,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:13:683
R$ 3.598,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:14:530
R$ 3.598,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:22:057
R$ 3.598,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:22:590
R$ 3.598,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:26:857
R$ 3.598,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:27:483
R$ 3.598,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:30:773
R$ 3.598,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:31:870
R$ 3.598,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:36:107
R$ 3.598,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:36:630
R$ 3.598,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:39:367
R$ 3.598,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:40:267

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1262
Assinatura

R$ 3.598,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:43:957
R$ 3.598,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:44:633
R$ 3.598,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:48:357
R$ 3.598,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:48:643
R$ 3.598,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:03:52:797
R$ 3.598,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:03:54:247
R$ 3.598,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:01:873
R$ 3.597,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:02:133
R$ 3.597,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:06:053
R$ 3.597,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:30:610
R$ 3.597,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:42:643
R$ 3.597,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:42:927
R$ 3.597,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:46:003
R$ 3.597,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:04:46:320
R$ 3.597,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:04:58:933
R$ 3.597,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:00:610
R$ 3.597,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:11:770
R$ 3.597,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:12:613
R$ 3.597,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:16:810
R$ 3.597,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:17:763
R$ 3.597,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:27:790
R$ 3.597,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:28:303
R$ 3.597,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:32:543
R$ 3.597,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:34:333
R$ 3.597,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:38:253
R$ 3.597,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:38:773
R$ 3.597,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:41:490
R$ 3.597,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:42:533
R$ 3.597,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:46:667
R$ 3.597,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:46:940
R$ 3.597,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:05:52:463
R$ 3.597,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:05:52:633
R$ 3.597,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:06:930
R$ 3.597,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:07:197
R$ 3.597,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:09:670
R$ 3.597,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:10:467
R$ 3.597,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:14:607
R$ 3.597,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:14:910
R$ 3.597,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:26:473
R$ 3.597,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:28:240
R$ 3.597,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:44:580
R$ 3.597,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:45:203
R$ 3.597,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:06:50:563
R$ 3.597,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:06:51:437
R$ 3.597,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:06:890
R$ 3.597,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:07:320
R$ 3.597,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:17:543
R$ 3.597,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:18:797
R$ 3.597,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:36:993
R$ 3.597,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:37:480
R$ 3.597,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:07:53:043
R$ 3.597,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:07:53:513
R$ 3.597,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:13:567
R$ 3.597,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:14:187
R$ 3.597,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:19:973
R$ 3.597,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:20:597
R$ 3.597,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:27:350
R$ 3.597,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:28:450
R$ 3.597,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:38:140
R$ 3.597,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:38:990
R$ 3.597,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:08:52:703

PMF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 163
Assinatura

R$ 3.597,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:08:53:583
R$ 3.597,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:12:247
R$ 3.597,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:13:157
R$ 3.597,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:18:907
R$ 3.597,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:19:217
R$ 3.597,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:30:160
R$ 3.597,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:30:597
R$ 3.597,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:36:040
R$ 3.597,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:36:887
R$ 3.597,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:09:48:560
R$ 3.597,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:09:49:167
R$ 3.597,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:01:833
R$ 3.597,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:25:987
R$ 3.597,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:38:520
R$ 3.597,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:10:38:770
R$ 3.597,3000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:10:55:570
R$ 3.597,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:08:640
R$ 3.597,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:17:700
R$ 3.597,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:17:877
R$ 3.597,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:33:173
R$ 3.597,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:33:833
R$ 3.597,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:11:50:207
R$ 3.597,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:11:51:303
R$ 3.597,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:05:297
R$ 3.597,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:05:483
R$ 3.597,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:08:900
R$ 3.597,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:09:637
R$ 3.597,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:22:217
R$ 3.597,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:22:903
R$ 3.597,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:33:273
R$ 3.597,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:34:277
R$ 3.597,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:49:067
R$ 3.597,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:49:793
R$ 3.597,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:54:453
R$ 3.597,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:12:55:097
R$ 3.597,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:12:59:583
R$ 3.597,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:04:180
R$ 3.597,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:08:327
R$ 3.597,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:08:730
R$ 3.597,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:12:327
R$ 3.597,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:13:347
R$ 3.597,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:26:733
R$ 3.597,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:27:657
R$ 3.597,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:35:853
R$ 3.597,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:36:240
R$ 3.597,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:40:810
R$ 3.596,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:40:930
R$ 3.596,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:13:51:740
R$ 3.596,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:13:53:220
R$ 3.596,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:09:600
R$ 3.596,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:10:580
R$ 3.596,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:23:373
R$ 3.596,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:24:583
R$ 3.596,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:35:270
R$ 3.596,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:35:427
R$ 3.596,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:39:343
R$ 3.596,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:39:430
R$ 3.596,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:14:50:517
R$ 3.596,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:14:51:073
R$ 3.596,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:05:103

SECRETARIA DA FAZENDA RIO GRANDE
1564
Folha nº
Assinatura

R$ 3.596,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:05:503
R$ 3.596,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:16:453
R$ 3.596,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:16:603
R$ 3.596,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:20:963
R$ 3.596,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:21:360
R$ 3.596,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:25:840
R$ 3.596,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:27:620
R$ 3.596,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:36:837
R$ 3.596,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:37:007
R$ 3.596,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:44:917
R$ 3.596,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:45:853
R$ 3.596,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:15:51:950
R$ 3.596,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:15:52:880
R$ 3.596,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:00:017
R$ 3.596,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:01:730
R$ 3.596,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:07:477
R$ 3.596,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:07:860
R$ 3.596,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:12:887
R$ 3.596,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:13:260
R$ 3.596,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:25:860
R$ 3.596,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:27:010
R$ 3.596,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:30:787
R$ 3.596,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:31:427
R$ 3.596,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:38:037
R$ 3.596,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:38:970
R$ 3.596,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:41:383
R$ 3.596,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:41:780
R$ 3.596,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:16:56:380
R$ 3.596,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:16:57:267
R$ 3.596,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:02:357
R$ 3.596,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:03:470
R$ 3.596,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:09:837
R$ 3.596,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:10:963
R$ 3.596,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:13:950
R$ 3.596,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:15:413
R$ 3.596,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:19:843
R$ 3.596,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:20:990
R$ 3.596,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:27:410
R$ 3.596,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:27:837
R$ 3.596,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:33:780
R$ 3.596,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:35:060
R$ 3.596,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:40:070
R$ 3.596,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:41:410
R$ 3.596,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:45:910
R$ 3.596,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:46:863
R$ 3.596,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:50:280
R$ 3.596,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:51:437
R$ 3.596,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:17:57:567
R$ 3.596,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:17:57:913
R$ 3.596,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:03:487
R$ 3.596,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:03:933
R$ 3.596,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:12:710
R$ 3.596,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:13:093
R$ 3.596,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:19:910
R$ 3.596,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:21:450
R$ 3.596,3000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:18:26:897
R$ 3.596,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:18:27:707
R$ 3.596,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:01:367
R$ 3.596,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:02:060
R$ 3.596,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:16:353
R$ 3.596,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:17:420

PREFEITURA DE RIO GRANDE
Folha nº 1565
Assinatura

R$ 3.596,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:27:417
R$ 3.596,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:28:267
R$ 3.596,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:34:443
R$ 3.596,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:35:300
R$ 3.596,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:19:47:890
R$ 3.596,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:19:48:320
R$ 3.596,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:00:527
R$ 3.596,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:01:823
R$ 3.596,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:09:020
R$ 3.596,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:10:407
R$ 3.596,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:13:860
R$ 3.596,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:14:923
R$ 3.596,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:23:443
R$ 3.596,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:24:843
R$ 3.596,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:37:573
R$ 3.596,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:38:150
R$ 3.596,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:20:49:173
R$ 3.596,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:20:49:803
R$ 3.596,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:00:457
R$ 3.596,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:00:553
R$ 3.596,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:09:790
R$ 3.596,0300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:10:643
R$ 3.596,0200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:16:553
R$ 3.596,0100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:17:113
R$ 3.596,0000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:20:893
R$ 3.595,9900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:21:240
R$ 3.595,9800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:28:193
R$ 3.595,9700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:28:950
R$ 3.595,9600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:40:130
R$ 3.595,9500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:41:147
R$ 3.595,9400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:21:49:557
R$ 3.595,9300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:21:50:260
R$ 3.595,9200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:01:633
R$ 3.595,9100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:02:390
R$ 3.595,9000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:10:797
R$ 3.595,8900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:11:213
R$ 3.595,8800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:14:777
R$ 3.595,8700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:15:830
R$ 3.595,8600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:17:970
R$ 3.595,8500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:18:193
R$ 3.595,8400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:22:963
R$ 3.595,8300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:23:567
R$ 3.595,8200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:36:253
R$ 3.595,8100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:36:373
R$ 3.595,8000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:22:40:167
R$ 3.595,7900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:22:40:377
R$ 3.595,7800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:03:777
R$ 3.595,7700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:04:570
R$ 3.595,7600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:26:577
R$ 3.595,7500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:27:607
R$ 3.595,7400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:30:437
R$ 3.595,7300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:31:477
R$ 3.595,7200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:36:360
R$ 3.595,7100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:38:057
R$ 3.595,7000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:43:930
R$ 3.595,6900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:44:690
R$ 3.595,6800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:23:56:597
R$ 3.595,6700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:23:57:650
R$ 3.595,6600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:01:323
R$ 3.595,6500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:01:680

RECEBIDA RIO GRANDE
Folha nº 466
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº 1562
Assinatura

R$ 3.595,6400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:24:467
R$ 3.595,6300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:25:713
R$ 3.595,6200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:32:697
R$ 3.595,6100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:34:160
R$ 3.595,6000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:44:117
R$ 3.595,5900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:44:693
R$ 3.595,5800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:53:197
R$ 3.595,5700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:53:863
R$ 3.595,5600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:24:56:523
R$ 3.595,5500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:24:56:690
R$ 3.595,5400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:04:313
R$ 3.595,5300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:04:803
R$ 3.595,5200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:10:990
R$ 3.595,5100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:12:070
R$ 3.595,5000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:14:847
R$ 3.595,4900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:20:370
R$ 3.595,4800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:30:277
R$ 3.595,4700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:31:737
R$ 3.595,4600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:40:507
R$ 3.595,4500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:41:527
R$ 3.595,4400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:25:55:107
R$ 3.595,4300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:25:56:153
R$ 3.595,4200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:09:410
R$ 3.595,4100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:10:050
R$ 3.595,4000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:13:690
R$ 3.595,3900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:14:237
R$ 3.595,3800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:20:373
R$ 3.595,3700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:21:423
R$ 3.595,3600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:26:460
R$ 3.595,3500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:27:173
R$ 3.595,3400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:30:250
R$ 3.595,3300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:31:550
R$ 3.595,3200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:34:393
R$ 3.595,3100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:36:157
R$ 3.595,3000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:39:443
R$ 3.595,2900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:40:283
R$ 3.595,2800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:43:550
R$ 3.595,2700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:44:160
R$ 3.595,2600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:46:737
R$ 3.595,2500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:48:670
R$ 3.595,2400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:52:400
R$ 3.595,2300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:53:477
R$ 3.595,2200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:26:57:297
R$ 3.595,2100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:26:58:143
R$ 3.595,2000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:01:340
R$ 3.595,1900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:04:863
R$ 3.595,1800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:08:703
R$ 3.595,1700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:09:653
R$ 3.595,1600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:14:050
R$ 3.595,1500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:15:470
R$ 3.595,1400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:17:880
R$ 3.595,1300	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:17:990
R$ 3.595,1200	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:21:363
R$ 3.595,1100	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:21:497
R$ 3.595,1000	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:24:953
R$ 3.595,0900	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:25:630
R$ 3.595,0800	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:29:720
R$ 3.595,0700	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:29:947
R$ 3.595,0600	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:34:080
R$ 3.595,0500	25.106.928/0001-86	21/11/2022 10:27:34:520
R$ 3.595,0400	47.378.309/0001-83	21/11/2022 10:27:37:440