

Concorrência Pública

001/2023

Processo Administrativo nº 025/2023

Protocolo nº 29792/2022

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecilia.

Solicitante: Secretaria Municipal da Educação.

Abertura: 19/04/2022

Horário: 09h30min

Volume 03

RE: DUVIDA - CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2023

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qua, 29/03/2023 10:29

Para: engenharia@mrcivil.com.br <engenharia@mrcivil.com.br>

Bom dia, informo que não foi solicitado no edital.

Atte:

**Licitações**

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8509

De: engenharia@mrcivil.com.br <engenharia@mrcivil.com.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de março de 2023 11:04

Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Assunto: DUVIDA - CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2023

Bom dia,

Temos a seguinte dúvida sobre a licitação Concorrência Pública nº 001/2023 - Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília.

Qual o valor ou percentual para o capital social da empresa para participação?

--

Atenciosamente,



MR CIVIL

Sâmara Collodel Razzotto

Técnica em Edificações



(41) 99950-4016



engenharia@mrcivil.com.br



www.mrcivil.com.br

Rua Almirante Alexandrino, 2307, Afonso Pena, São José dos Pinhais/PR

Contato: (41) 3035-6906

RE: Pedido de Esclarecimento ao Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N. 001/2023

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qua, 29/03/2023 10:18

Para: contabil@sercon.srv.br <contabil@sercon.srv.br>

Bom dia, pode sim, a assinatura digital é válida.

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8509



De: contabil@sercon.srv.br <contabil@sercon.srv.br>

Enviado: quarta-feira, 29 de março de 2023 09:48

Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N. 001/2023

Bom dia!

Para a assinatura do anexo XIV Capacidade Financeira pode ser de forma digital?

Grata,



SERCON
SERVIÇOS CONTÁBEIS


Ana Rute

Depto Contábil / Fiscal

☎ 41-3278-1996

☎ 41-99935-0219

☎ contabil_13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ




ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 02


REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023, às 09h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada por meio da Portaria nº 242/2022, reuniu-se para realizar a sessão de abertura da Concorrência Pública nº 01/2023, como objeto a **Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecilia**. Foi informando que a presente sessão está sendo transmitida pelo canal do youtube – Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. A Presidente iniciou a sessão, declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital, portando os envelopes Nº 01 de habilitação e Nº 2 de proposta de preços das empresas CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 80.017.890/0001-83 e da empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.649.967/0001-50 e empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.097.119/0001-80. Na continuidade a presidente recebeu os documentos para credenciamento. Compareceram sr. Everson Ambrosio Kravetz, com RG nº 809.795-0, representante da empresa CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; e sr. Ricardo Scoparo e Souza, com RG nº 9.124.625-2, representante da empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA. A empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.649.967/0001-50 não teve representante presente. A presidente analisou a documentação e comprovou que atende às exigências estabelecidas em edital, credenciando os representantes. As 09h:43min entrou na sala de licitações um representante da Empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA e que foi pedido pelo sr, Ricardo Scoparo e Souza, para que o mesmo pudesse acompanhar na análise dos documentos e em questionamento com os participantes da sessão, por unanimidade dos demais presentes foi informado que o mesmo poderia acompanhar a sessão, porém sem direito a se manifestar. Os representantes analisaram e rubricaram os documentos de credenciamento e não houve mais questionamento. Na continuidade, a Presidente passou todos os envelopes de habilitação e proposta de preço, devidamente lacrados, aos representantes. Todos analisaram e rubricaram e não houve questionamento. Os envelopes Nº 02 foram reservados e a Presidente realizou a abertura dos envelopes Nº 01 de habilitação das proponentes participantes, analisou os documentos e passou a documentação para análise dos participantes os quais foram rubricaram

[Handwritten signatures]




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ





pelos presentes. Em análise dos documentos a Comissão de Licitações observou que a empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA, apresentou o anexo XIII do edital, no entanto deixou de apresentar a relação mínima de máquinas e equipamentos solicitados em edital, conforme item 6.1.5, alínea "e". A presidente questionou os representantes se havia alguma manifestação ao que o representante da empresa CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA informou que, a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA apresentou declaração de Microempresa mais deixou de apresentar o comprovante de opção pelo Simples Nacional (item 6.1.2.1 alínea "a") e a mesma não comprovou o item solicitado no acervo de comprovação de obras, item 6.1.4 alínea "e.4", e a empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA também não comprovou o item solicitado no acervo de comprovação de obras, item 6.1.4 alínea "e.4". O representante da empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA informou que o questionamento é o mesmo já apresentado pelo representante da CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA com relação ao atestado de capacidade técnica da empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. A presidente informou aos presentes que a sessão resta suspensa para encaminhamento dos documentos referentes Qualificação Econômica e Financeira para Contabilidade e os documentos referentes à Qualificação Técnica serão encaminhados para Engenheiro Civil para análise e parecer. O Julgamento da Habilitação será publicado no Órgão Oficial do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.


Gislaíne Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente


Rosimeli Rodolfo Depetris
Secretaria


Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Membro


Everson Ambrosio Kravetz
CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA


Ricardo Scoparo e Souza
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF N° 80.017.890/0001-83 NIRE N° 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Curitiba-PR, nascido em 02/08/1952, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba-PR à Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.º 1.004 – Ahú – CEP 82200-060, portador da Cédula de Identidade RG n.º 809.795-0-SESP/PR e do Cadastro de Pessoas Físicas n.º 186.298.909-59, expedido pelo Ministério da Fazenda e **ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ**, brasileira, casada em Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Curitiba-PR, nascida em 29/06/1954, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba-PR à Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.º 1.004 – Ahú – CEP 82200-060, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.123.663-SESP/PR e do Cadastro de Pessoas Físicas n.º 544.435.399-72, expedido pelo Ministério da Fazenda; únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob nome comercial de **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com inscrição no CNPJ sob o n.º 80.017.890/0001-83, com sua sede e foro em Curitiba-PR à Rua Doutor Bezerra de Menezes n.º 68 – Apto 02 – Ahú – CEP 80540-190, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 412.0186166-0 em sessão de 15 de Abril de 1987 e Última Alteração Contratual arquivada sob n.º e 20121155200 em sessão de 23/03/2012; RESOLVEM por este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, MODIFICAR seu Contrato Primitivo e subsequentes Alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O CAPITAL SOCIAL no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), inteiramente integralizados, fica elevado para R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo o aumento no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), inteiramente integralizados da seguinte forma:-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.018616670

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



FL. 02

- a) A importância de R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão Duzentos e Cinquenta Mil Reais), inteiramente integralizados em moeda corrente do País no presente ato, pelo sócio remanescente Sr. **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ**.
- b) A importância de R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão Duzentos e Cinquenta Mil Reais), inteiramente integralizados em moeda corrente do País no presente ato, pela sócia remanescente Sr^a **ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ**.

CLÁUSULA SEGUNDA:- Em decorrência à presente Alteração havida o Capital Social no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente integralizadas, em moeda corrente do País no presente ato, fica assim distribuído entre os sócios;

SÓCIOS	PORCENTAGEM	QUOTAS		CAPITAL
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ	50%	2.500.000	R\$	2.500.000,00
ELOE DE FÁTIMA KRAVETZ	50%	2.500.000	R\$	2.500.000,00
TOTAL.....	100%	5.000.000	R\$	5.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:- A sociedade é gerida e administrada por seus 02 (dois) sócios **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ** e **ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ**, sendo o uso da firma em conjunto e/ou individualmente, sendo-lhes, no entanto, proibido o uso da firma em negócios ou operações estranhas ao do objeto social da sociedade, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor. Ficando, entretanto dispensados da prestação da caução.

CLÁUSULA QUARTA:- Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

R.

R. W. G.

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0

EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Curitiba-PR, nascido em 02/08/1952, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba-PR à Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.º 1.004 – Ahú – CEP 82200-060, portador da Cédula de Identidade RG n.º 809.795-0-SESP/PR e do Cadastro de Pessoas Físicas n.º 186.298.909-59, expedido pelo Ministério da Fazenda e **ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ**, brasileira, casada em Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Curitiba-PR, nascida em 29/06/1954, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba-PR à Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.º 1.004 – Ahú – CEP 82200-060, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.123.663-SESP/PR e do Cadastro de Pessoas Físicas n.º 544.435.399-72, expedido pelo Ministério da Fazenda; únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob nome comercial de **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com inscrição no CNPJ sob o n.º 80.017.890/0001-83, com sua sede e foro em Curitiba-PR à Rua Doutor Bezerra de Menezes n.º 68 – Apto 02 – Ahú – CEP 80540-190, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 412.0186166-0 em sessão de 15 de Abril de 1987 e Última Alteração Contratual arquivada sob n.º e 20121155200 em sessão de 23/03/2012; CONSOLIDADO Contrato Primitivo e subsequentes Alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade mantém sua denominação social de **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA:- A sociedade com C.N.P.J do MF n.º 80.017.890/0001-83, tem a sua sede estabelecida à Rua Doutor Bezerra de Menezes n.º 68 – Apto 02 – Ahú – Curitiba-PR – CEP 80540-190.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade é de:- (41204/00) *Serviços de Construção Civil*, (71120/00) *Engenharia Civil*, (71111/00) *Arquitetura*, (71197/03) *Projetos*, (81303/00) *Paisagismo*, (42138/00) *Urbanismo* (43134/00) *Terraplenagem*, (42227/01) *Saneamento e Drenagem*, (42120/00) *Obras de Arte Especial e Corrente*, (23303/01) *Execução de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto* e (25110/00) *Execução de Estrutura Metálica*, (47440/05) *Comércio Varejista de Materiais de Construção* e ((91023/02) *Restauração de Edificações, Monumentos e Áreas Urbanas* e *Restauração de Pavimentos* e (68102/02) *Administração e Exploração de Bens Próprios* (68218/02) e de *Terceiros*.

Handwritten signatures and initials: *bi*, *V*, *R*, *M*, *G*.

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FL. 04

CLÁUSULA QUARTA:- O Capital Social no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente integralizadas em moeda corrente do País no presente ato, fica assim distribuídos entre os sócios:-

SÓCIOS	PORCENTAGEM	QUOTAS	CAPITAL
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ	50%	2.500.000	R\$ 2.500.000,00
ELOE DE FÁTIMA KRAVETZ	50%	2.500.000	R\$ 2.500.000,00
TOTAL.....	100%	5.000.000	R\$ 5.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA:- Seu prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 15 de Abril de 1987.

CLÁUSULA SEXTA:- As quotas de Capital Social são indivisíveis e intransferíveis, salvo o consentimento expresso e ajuste prévio dos demais sócios.

Parágrafo Único: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar o outro, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro do prazo estipulado pelo alienante. Decorrido o prazo estipulado sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas à sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA:- A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social registrado.


CLÁUSULA OITAVA:- A sociedade é gerida e administrada por seus 02 (dois) sócios **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ** e **ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ**, sendo o uso da firma em conjunto e/ou individualmente, sendo-lhes, no entanto, proibido o uso da firma em negócios ou operações estranhas ao do objeto social da sociedade, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor. Ficando, entretanto dispensados da prestação da caução.

CLÁUSULA NONA:- O sócio **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ** é o Responsável Técnico perante o CREA pelos serviços executados pela empresa.

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA


C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0


DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



E, por assim estarem justos e contratados lavram, datam e assinam, juntamente com 02 (duas) testemunhas, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Curitiba-PR, 10 de Dezembro de 2013.


EVERSON AMBROSIO KRAVETZ



ELOÉ DE FÁTIMA KRAVETZ

Testemunhas:-



Vilmar Bill


RG n.º 4.179.358-9- SESP/PR



Marcia de Souza Lima


RG n.º 6.760.105-0- SESP/PR

Elaborado por:-




Vilmar Bill


RG n.º 4.179-358-9- SESP/PR



MSL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ	
RG: 809.795-0	
	
POLEGAR DIREITO	
ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL: 809.795-0	
DATA DE EXPEDIÇÃO: 29/04/2010	
NOME: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ	
FILIAÇÃO: AMBROSIO KRAVETZ	
ZOLDE LAMBERTUCI KRAVETZ	
NATURALIDADE: CURITIBA/PR	
DATA DE NASCIMENTO: 02/08/1952	
DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, 1 OFÍCIO	
C.CAS=129; LIVRO=1B; FOLHA=129	
CPF: 186.298.909-59	
CURITIBA/PR	
ASSINATURA DO DIRETOR	
LEI Nº 7.116 DE 25/08/83	
É PROIBIDO PLASTIFICAR	



CARTA CREDENCIAL

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2023
PROTOCOLO Nº. 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 025/2023

Razão Social: C S MAGON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Ponta Grossa, 316 – Jardim Champagnat – Cambira – Paraná
E-mail: licitacoes@glocon.com.br

À Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **CAIO CESAR MAGON** carteira de identidade RG: Emissor: 12.242.908-2 SESP-PR, na qualidade de responsável legal pela proponente **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**, vem, pela presente, informar a V. Sas. que o senhor **RICARDO SCOPARO E SOUZA**, carteira de identidade RG: Emissor: 9.124.625-2 SESP-PR, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

CAMBIRA, 19 DE ABRIL DE 2023


CAIO CESAR
MAGON:0794617
8913

Assinado de forma digital por
CAIO CESAR
MAGON:07946178913
Dados: 2023.04.18 16:02:54
-03'00'

CAIO CESAR MAGON
CPF: 079.461.789-13
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and the number 8.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80




CAIO CESAR MAGON, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, natural de Jandaia do Sul-PR, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 079.461.789-13, portador da identidade civil sob nº 124249082/SESP-PR, expedida em 20/03/2012, residente e domiciliado na Rua Ponta Grossa, 50, centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI - **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Paraná, 50, Centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 416.0074434-9 em 13/02/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.097.119/0001-80, resolve na forma abaixo, transformar o seu registro de EIRELI em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO SEDE SOCIAL: O endereço da presente que é na Rua Paraná 50, Centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, fica alterado para **Rua Ponta Grossa 316, Jardim Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A empresa que tem por objeto social a exploração do ramo de: Construção Civil de Edifícios Residenciais, Comerciais, Industriais e Obras Para Órgãos Governamentais e não Governamentais Construção de Vias Urbanas, Ruas, Estradas, Pavimentações, Rodovias e Locais Para Estacionamento de Veículos Construção de Praças e Calçadas de Pedestres, de Instalações Esportivas e Recreativas e Pontes Trabalhos de Superfície e Pavimentação Em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Prestadora de Serviço de Reformas, Revitalização, Capinas, Recape Asfáltico e Terraplanagem Serviços Técnicos de Engenharia e de Avaliação de Imóveis Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Para Construção Sem Operador, e de Andaimos e Plataformas de Trabalho Compra e Venda de Imóveis Próprios Fabricação e Comércio de Estruturas e Esquadrias Metálicas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, de Coleta de Esgoto, de Estações de Tratamento de Esgoto e Água e de Galerias Pluviais, e de Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação A Manutenção de Redes de Abastecimento de Água e de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto, Atividades Relacionadas A Esgoto, Esvaziamento e Limpeza de Tanques de Infiltração, de Fossas Sépticas, de Sumidouros e Poços de Esgoto, de Caixas de Esgoto, de Galerias de Águas Pluviais e Tubulações, de Sanitários Químicos e A Retirada de Lama, Serviços de Pintura Interna e Externa de Edifícios, Sinalização Com Pintura Em Vias Urbanas, Ruas e Locais Para Estacionamento de Veículos, Serviços de Acabamento Em Gesso e Estuque, Aplicação de Revestimentos e de Resinas Em Interiores e Exteriores., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFÁLTICO E TERRAPLANAGEM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.**

e V A 3

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO TITULAR: Fica alterado o endereço do titular **Caio Cesar Magon** que era na Rua Ponta Grossa, 65, Centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, alterado para Rua Ponta Grossa, 316, Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR.



CLÁUSULA QUARTA – Fica transformada neste ato a empresa de EIRELI (230-5) para LTDA Unipessoal (206-2). Em razão da transformação da sociedade, a denominação que era C S Magon Construtora Eireli, passa a ser **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**.

Parágrafo Primeiro: a empresa adota como nome fantasia o seguinte nome: **GLOCON ENGENHARIA**

CLÁUSULA QUINTA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 27.097.119/0001-80**

CAIO CESAR MAGON, brasileiro, maior, natural de Jandaia do Sul-PR, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 079.461.789-13, portador da carteira de identidade civil sob nº 124249082/SESP-PR, expedida em 20/03/2012, residente e domiciliado na Rua Ponta Grossa, 316, Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR., único sócio componente da **Sociedade Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Ponta Grossa, 316, Jardim Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.097.119/0001-80; início de atividades em 13/02/2017, RESOLVE constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA** e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **IN DREI Nº 81, DE 10/06/20**.

Parágrafo Primeiro: a empresa adota como nome fantasia o seguinte nome: **GLOCON ENGENHARIA**


CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Ponta Grossa, 316, Jardim Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 13/02/2017.

CLÁUSULA QUARTA- OBJETO SOCIAL A sociedade limitada unipessoal terá como objeto social o ramo de atividades a seguir: CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS; INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFÁLTICO E TERRAPLANAGEM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES

[Handwritten signature and initials]

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80



RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL SOCIAL E QUOTAS O capital da sociedade limitada unipessoal será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	%	Cotas	Valor
CAIO CESAR MAGON	100,00	150.000	150.000,00
TOTAL	100,00	150.000	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA- ADMINISTRAÇÃO Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio **CAIO CESAR MAGON**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'e' and the initials 'AVS'.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPessoal Página 4 de 5
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80



CLÁUSULA SÉTIMA: - Designação de administradores não sócios:

- I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.
- II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE
Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLÁUSULA NONA: - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESIMPEDIMENTO O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da comarca de Apucarana-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cambira-PR, 28 de Outubro de 2021

CAIO CESAR MAGON

(Handwritten signatures and initials)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07946178913	CAIO CESAR MAGON



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 09:21 SOB N° 41210355143.
PROTOCOLO: 217247784 DE 03/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108091790. CNPJ DA SEDE: 27097119000180.
NIRE: 41210355143. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2021.
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A.
E
R
G.

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA**



1. **CAIO CESAR MAGON**, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, natural de Jandaia do Sul/PR, portador dos documentos cédula de identidade civil RG nº 12.424.908-2 SESP/PR emitida em 20/03/2012 e do CPF nº 079.461.789-13, residente e domiciliado à Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000; e

2. **RUAN CARDEAL RINALDO**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/08/1987, empresário, natural de Apucarana/PR, portador dos documentos carteira nacional de habilitação CNH nº 03718768825 DETRAN/PR emitida em 02/09/2015 e do CPF nº 057.227.549-86, residente e domiciliado à Rua Venezuela, 145, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de **MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA** e terá sede e domicílio à Rua Ponta Grossa, 65, centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social será de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, neste ato, pelos sócios conforme segue:

SÓCIO	QUOTAS	RS	%
CAIO CESAR MAGON	75.000	R\$75.000,00	50%
RUAN CARDEAL RINALDO	75.000	R\$75.000,00	50%
	150.000	R\$150.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social será o de CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; E FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 17:10 SOB Nº 41208528346.
PROTOCOLO: 170527557 DE 13/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700581542. NIRE: 41208528346.
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA**



folha 2/3

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 07 de fevereiro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os sócios de comum acordo resolvem destinar a administração da Sociedade aos sócios **CAIO CESAR MAGON** e **RUAN CARDEAL RINALDO**, acima qualificados, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 17:10 SOB Nº 41208528346.
PROTOCOLO: 170527557 DE 13/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700581542. NIRE: 41208528346.
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA**



folha 3/3

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Cambira/PR, 07 de fevereiro de 2017.

*Firma Reconhecida
No Verso*

*Firma Reconhecida
No Verso*

CAIO CÉSAR MAGON
Sócio-Administrador

RUAN CARDEAL RINALDO
Sócio-Administrador

TESTEMUNHAS:

MÁRCIA PAULA TRINDADE
RG: 6.585.528-3 SSP/PR
CPF 003.924.239-01

GLEISON TOLEDO PIRES
RG: 8.254.876-9 SSP/PR
CPF 067.058.349-94



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 17:10 SOB Nº 41208528346.
PROTOCOLO: 170527557 DE 13/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700581542. NIRE: 41208528346.
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVIÇO NOTARIAL DE CAMBIRA, COMARCA DE APUCARANA - PR.
Av. Canadá, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartório@cambira@gmail.com

Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s) de: **CAJO**
CESAR MAGON/RUAN CARDEAL RINALDO-----

Cambira - PR, 08 de Fevereiro de 2017.

Em test. de verdade. PAULO GUSTAVO RIVELINI - Escrevente

FUNARPEN Selo Digital n°.

Ue90X . pjmH5 . j2Cs6 - rrbUC . RpPM2

Valde esse selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2017 17:10 SOB N° 41208528346.
PROTOCOLO: 170527557 DE 13/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700581542. NIRE: 41208528346.
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/02/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Handwritten signatures and initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: RICARDO SCOPARO E SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 9124625-2 / PR

CPF: 009.338.459-95 DATA NASCIMENTO: 09/03/1995

FILIAÇÃO: MARIO JOSE DE SOUZA
MARIA TEREZA SCOPARO E SOUZA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 06578227396 VALIDADE: 20/05/2025 1ª HABILITAÇÃO: 09/03/2016

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador: Ricardo Scoparo Souza DATA EMISSÃO: 21/05/2020

LOCAL: CURITIBA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR: 52796054988 PR917749880

PARANÁ

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 2094634621

ROUBO PLUS 2094634621

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a large checkmark and the letters 'R', 'A', and '3'.

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288 – BUTIATUMIRIM-
COLOMBO/ PR.


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO

DATA: 19/04/2023

E-MAIL: BRIOSCHIENG@HOTMAIL.COM



Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual Isento
Rua Comendador Orlando Ceccon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR - CEP 83414-510 Fone: (41) 3026-6630/3026-6620

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e;

CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF nº. 826.524.579-34, residente e domiciliada em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro à Rodovia BR 476, Estrada da Ribeira, 60, KM 16, Guaraituba, CEP: 83411-000, Colombo-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41 2 0464735-9 em sessão do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resolvem de comum acordo proceder a presente alteração de contrato social de acordo com as seguintes cláusulas.

CLAUSULA PRIMEIRA. O sócio **MARCELO LEAL BRIOSCHI**, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240. ALTERA seu estado civil conforme certidão em anexo para **MARCELO LEAL BRIOSCHI**, brasileiro, maior, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240.

CLAUSULA SEGUNDA: SEDE E FORO: A sociedade que tinha sua sede e foro à Rodovia BR 476, Estrada da Ribeira, 60, KM 16, Guaraituba, CEP: 83411-000, Colombo-PR, passa para: Rua Comendador Orlando Ceccon, 288, Butiatumirim, CEP: 83414-510, Colombo-PR.

CLAUSULA TERCEIRA: OBJETO: A sociedade que tinha por objeto a exploração no ramo de preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras-de-arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização - ruas, praças e calçadas, drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204547359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividade de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, passa para: Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização- ruas, praças e calçadas, drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao(s) sócio(s) MARCELO LEAL BRIOSCHI com o(s) poder(es) e atribuição(ões) de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento aos atos e operações que poderão praticar.

CLAUSULA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social consolidado que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

____ PARA USO EXCLUSIVO DA JÚNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ _____



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina a Lei nº. 10.406/2002, RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e; **CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI**, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF nº. 826.524.579-34, residente e domiciliada em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240. Únicos componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro à Rua Comendador Orlando Ceccon, 288, Butiatumirim, CEP: 83414-510, Colombo-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41 2 0464735-9 em sessão do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resolvem, de comum acordo, proceder a presente alteração de contrato social com as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial de **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro à Rua Comendador Orlando Ceccon, 288, Butiatumirim, CEP: 83414-510, Colombo-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 08/08/2001 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização- ruas, praças e calçadas, drenagens do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Intermunicipal, Interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL: O capital social que é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no país será distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
MARCELO LEAL BRIOSCHI	90	675.000	675.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI	10	75.000	75.000,00
TOTAL	100	750.000	750.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuem. Decorridos esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



5

CLÁUSULA NONA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao(s) sócio(s) **MARCELO LEAL BRIOSCHI** com o(s) poder(ões) e atribuição(ões) de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, **autorizados o uso do nome empresarial isoladamente.**

§ 1º. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento aos atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, coincidentemente com o ano civil, o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, conforme resolução da sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, conforme resolução da sociedade. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exercem a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten initials and marks: 'N', 'B', 'E', 'A', 'P', 'B'.

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41.2 0464735-9



Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda, que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam a presente alteração em uma única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, e por seus sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo-PR, 11 de Junho de 2019.

MARCELO LEAL BRIOSCHI

CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CARTÓRIO DO BACACHERI

Escritório de Registro de Imóveis
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



AV. PARANA, 1330 - CEP: 80.035-100 - FONE: (41) 3071-0000 - Curitiba, PR

Reconhecimento e/ou (impressão) VERB. DEIRO de:

MARCELO LEAL BRIOSCHI, CANTORINA ODILIA LEAL

BRIOSCHI

Em testemunho da verdade:

Curitiba, 17 de Junho de 2019

MCL - JESSICA LUANA MARCHL DA LUZ DA

SILVA - ESCRIVENTE

hlmpe . MHUKW . w4NE - ydPyV . J2XDF

FUNARPEN-SELO DIGITAL Valido em funarpen.com.br



Vanessa de Almeida Furman
Escrivente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB N° 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.649.967/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R COMENDADOR ORLANDO CECCON	NÚMERO 288	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 83.414-510	BAIRRO/DISTRITO BUTIATUMIRIM	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
-------------------	---------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 3257-6987
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 09:34:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and initials: A, D., G., and others.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.649.967/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/08/2001	
NOME EMPRESARIAL BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R COMENDADOR ORLANDO CECCON		NÚMERO 288		COMPLEMENTO *****	
CEP 83.414-510	BAIRRO/DISTRITO BUTIATUMIRIM	MUNICÍPIO COLOMBO		UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (41) 3257-6987			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 09:34:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten signatures and initials: R, A, G, and others.



DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCR. CAD. ECONÔMICO	54017267
CPF / CGC	04.649.967/0001-50
NOME / RAZÃO SOCIAL	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
NOME FANTASIA	
ENDEREÇO	RIBEIRA, BR 475 EST 60/KM.16
BAIRRO	GUARAITUBA
INÍCIO DA ATIVIDADE	28/01/2002
ATIVIDADE	SERVICOS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL - PROJETOS E OBRAS, INCORPORACAO, GEREN- CIAMENTO DE OBRAS, CONSULTORIA, PERICIA E AVALIACAO NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL. OBS.: ALIQUOTAS DO ISS VIDE VERSO *****
PROTOCOLO Nº	874682-6
RESTRICOES	NAO HA *****

O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA, A QUAL DEVERÁ SER PAGA ATÉ 31 DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, DEVERÁ SER COMUNICADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS.

NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE, DEVERÁ SER EFETUADA A BAIXA DO PRESENTE ALVARÁ.

COLOMBO, 01 DE AGOSTO DE 2002.

DIEGO CORADIN RAUSIS

CHEFE DA SEÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO
SANDRA MARIA DA COSTA

CONFERE COM
ORIGINAL

A E M G

Alíquotas do ISS.



- Projetos 3%
- Perícia 3%
- Avaliação de bens 3%
- Serviços de Consultoria 1,5%
- Construções 2%

1 de Agosto de 2002

Funcionário Responsável
Diego Coradín Rausis



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal de Obras Públicas
CONFERE COM ORIGINAL.

Em _____

Maria de Lourdes Braun
Matrícula 97.461-6
Gerência de Licitações e Cadastro
Agente Administrativo


**CONFERE COM
ORIGINAL**

MOO 37/PRV
1401436





PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

Protocolo nº 29792 / 2022

Informo que houve um erro na paginação deste processo, resul-
tando em uma página sem paginação.

Daniel Kaspchok Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR

Ano Divida

2022

Inscrição Municipal

17267

Exercício

2022

Natureza

ISS/TAXAS

CNPJ/CPF

04.649.967/0001-50

Razão Social

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

Endereço

RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288 BUTIATUMIRIM Colombo - PR

Complemento



Bradesco Recibo do Sacado	
Portale ÚNICA	Data de Vencimento 10/03/2022
Agência 1867-8/	Código do Cedente 0010250 - 4
Espécie RS	Carteira 9
Valor do Documento	416,84
(*) Desconto / Abatimento	0,00
(*) Correção	
(*) Mora / Multa	
(*) Juros	
(*) Valor Cobrado	416,84
Número / Código do Documento 02200022587-4	
Contribuinte / Dívida 875520/111881	
Sociedade BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA	
Inscrição Municipal: 17267	
Cedente MUNICÍPIO DE COLOMBO	
Emitido:	

Bradesco 237-2 23791.86709 90220.002258 87001.025003 2 89200000041684	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR	
Data de Emissão 10/03/2022	Data de Vencimento 10/03/2022
Contribuinte / Dívida 875520/111881	Agência / Código do Cedente 1867 - 8 / 0010250 - 4
Carteira 9	Nosso Número / Código do Documento 02200022587-4
Espécie / Moeda RS	Quantidade a Pagar 416,84
Valor Indicado	(*) Valor Documento 416,84
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Multa 0,33% ao dia até o limite máximo de 10 %, Juros de 1 % ao mês, Correção Monetária de acordo com a variação do IPCA	
Principal: Taxa de Alvará, localização e funcionamento	
Ano: 2022	
TAXA DE ALVARÁ	277,89
TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	138,95
Total:	416,84
Inscrição Municipal: 17267	
Sociedade 875520 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA	
RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288 BUTIATUMIRIM Colombo - PR	
CPF/CNPJ: 04.649.967/0001-50	
Sacador / Avalista	Código de Barra



Autent. Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:31:56
124401244 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCELO LEAL BRIOSCHI
AGENCIA: 1244-0 CONTA: 7.519-1

BCO BRADESCO S.A.

23791867099022000225887001025003289200000041684

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CNPJ: 76.105.634/0001-70

PAGADOR:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.649.967/0001-50

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 416,84
VALOR COBRADO 416,84

NR. AUTENTICACAO 4.4C9.7CC.C2A.4A7.7A2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CONFERE COM
ORIGINAL

AJ

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.649.967/0001-50
Razão Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
Endereço: R COMENDADOR ORLANDO CECCON-288 / BUTIATUMIRIM / COLOMBO / PR / 83414-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040300385553375806

Informação obtida em 14/04/2023 10:12:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **04.649.967/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:30:57 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **BFC0.760F.C6B3.3A23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
J

e A B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.649.967/0001-50
Certidão nº: 41201041/2022
Expedição: 22/11/2022, às 21:19:59
Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.649.967/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho:

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029566336-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.649.967/0001-50

Nome: **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

N
e R A
G

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 16312/2023

Contribuinte

Razão Social:	875520 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA	Inscrição Municipal Ativa:	54017267
CNPJ:	04.649.967/0001-50		
Endereço:	RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288		
Complemento:		CEP:	83.414-510
Bairro:	BUTIATUMIRIM	Cidade/Estado:	Colombo - PR

Requerente

Razão Social:	875520 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
---------------	-----------------------------------

Finalidade

Cadastro e Licitação.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer créditos tributários, certifico que, na data de emissão de **18/04/2023** ocorreu a geração da presente **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**, pois a respectiva dívida encontra-se com a situação parcelada ou suspensa até que seja finalizado o processo.


A presente certidão é válida até **17/07/2023**.

COLOMBO, 18 de abril de 2023.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT221218-19413-JRWIVRZOF CBS-4 e consulte no serviço Autenticidade de Documentos e Relatórios.



Handwritten signatures and initials:
A A A
e A S



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
FORO REGIONAL DE COLOMBO**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414-010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Documento..... CNPJ 04.649.967/0001-50

Sede..... Rua COMENDADOR ORLANDO CECCO, 288, CENTRO, COLOMBO/PR, CEP 83414-510

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 14 de Abril de 2023, 14:39:47

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



W
R
S



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.649.967/0001-50
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
NIRE	41204647359
CNPJ	04.649.967/0001-50
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Colombo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/08/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14897

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14897
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

✓
A
B
C

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.649.987/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.175.986,05	R\$ 2.402.195,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.792.984,31	R\$ 1.051.618,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 778.941,72	R\$ 35.519,78
CAIXA		R\$ 3.690,27	R\$ 2.455,06
Caixa		R\$ 3.690,27	R\$ 2.455,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.549,95	R\$ 1.004,08
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal C/C 1169-6		R\$ 4.549,95	R\$ 1.004,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 770.701,50	R\$ 32.060,64
BB RF CP AUT. C/C 117210-7		R\$ 770.701,50	R\$ 32.060,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 880.678,63	R\$ 882.734,88
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 752.107,59	R\$ 749.687,27
DIVERSOS		R\$ 535.752,81	R\$ 289.472,96
Município de Piraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIO ESTADUAL PREFEITO JOAO MARIA DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO/PR		R\$ 100.508,95	R\$ 336.783,05
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 115.845,83	R\$ 123.431,26
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE EXCEPCIONAIS DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.577,40	R\$ 3.306,97
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 2.577,40	R\$ 3.306,97
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 125.993,64	R\$ 129.740,64
IRRF a Recuperar		R\$ 1.284,94	R\$ 1.284,94
PIS a Recuperar		R\$ 459,61	R\$ 459,61
COFINS a Recuperar		R\$ 2.121,31	R\$ 2.121,31
CSLL a Recuperar		R\$ 859,03	R\$ 859,03
ISS a Recuperar		R\$ 8.022,40	R\$ 11.769,40
INSS a Recuperar		R\$ 112.043,91	R\$ 112.043,91
Inss Retido Pago Indevidamente		R\$ 1.202,44	R\$ 1.202,44
ESTOQUES DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 133.363,96	R\$ 133.363,96
BENS EM CONSTRUÇÃO/ OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 133.363,96	R\$ 133.363,96
Sobrados Bairro Alto - Rua Rio Iriri		R\$ 133.363,96	R\$ 133.363,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.383.001,74	R\$ 1.350.577,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.613,59	R\$ 10.189,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 10.189,00	R\$ 10.189,00
Depósitos Judiciais		R\$ 10.189,00	R\$ 10.189,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 32.424,59	R\$ 0,00
Consórcio de Imóvel II - Servopa Adm de Consórcios Ltda		R\$ 32.424,59	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.340.991,39	R\$ 1.340.991,39
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.388.397,30	R\$ 1.388.397,30
Máquinas e Equipamentos		R\$ 27.380,00	R\$ 27.380,00
Móveis e Utensílios		R\$ 51.573,03	R\$ 51.573,03
Ferramentas		R\$ 14.002,50	R\$ 14.002,50
Veículos		R\$ 142.000,00	R\$ 142.000,00

At e G.

Softwares	R\$ 1.645,37	R\$ 1.645,37
Equipamentos de Informatica	R\$ 34.160,07	R\$ 34.160,07
Aparelhos de Telecomunicações	R\$ 5.313,00	R\$ 5.313,00
Equipamentos Eletronicos	R\$ 11.563,33	R\$ 11.563,33
Caminhão	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Terrenos	R\$ 1.002.760,00	R\$ 1.002.760,00
Motocicletas	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (47.405,91)	R\$ (47.405,91)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (16.429,28)	R\$ (16.429,28)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (6.247,66)	R\$ (6.247,66)
(-) (-) Ferramentas	R\$ (9.183,52)	R\$ (9.183,52)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Telecomunicações	R\$ (1.827,02)	R\$ (1.827,02)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Equipamentos de Informática	R\$ (12.994,92)	R\$ (12.994,92)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Equip. Eletronicos	R\$ (723,51)	R\$ (723,51)
(-) ATIVO INTANGÍVEL	R\$ (603,24)	R\$ (603,24)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (603,24)	R\$ (603,24)
(-) (-) Softwares	R\$ (603,24)	R\$ (603,24)
PASSIVO	R\$ 3.175.988,05	R\$ 2.402.195,77
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 309.916,45	R\$ 222.122,95
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURADORA ESTRELA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 208.970,46	R\$ 134.130,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 208.970,46	R\$ 134.130,91
Bueno Imoveis Ltda	R\$ 17.184,00	R\$ 17.184,00
BB Giro Rápido - Flex Estruturado	R\$ 191.786,46	R\$ 116.946,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 20.415,87	R\$ 46.853,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 11.330,58	R\$ 28.888,67
Salários a pagar	R\$ 11.330,58	R\$ 28.888,67
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 2.889,83	R\$ 2.940,53
Pro-labore a pagar	R\$ 2.889,83	R\$ 2.940,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 6.195,46	R\$ 15.024,26
INSS a pagar	R\$ 4.561,45	R\$ 11.677,41
FGTS a pagar	R\$ 1.634,01	R\$ 3.346,85
GRRF a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 80.530,12	R\$ 25.999,74
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 92,56	R\$ 575,70
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 92,56	R\$ 180,60
ISS Retido a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 395,10
INSS s/ Terceiro a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 38.875,01	R\$ 19.031,22
IRPJ a Pagar	R\$ 21.023,64	R\$ 9.663,14
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	R\$ 17.851,37	R\$ 9.368,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 41.562,55	R\$ 6.392,82
COFINS a Pagar	R\$ 34.161,00	R\$ 5.254,37
PIS a Pagar	R\$ 7.401,55	R\$ 1.138,45
ISS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 15.138,84
LUCROS A DISTRIBUIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 15.138,84
Demais Debitos - Parcelamento	R\$ 0,00	R\$ 15.138,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00
Bueno Imoveis Ltda		R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00
Empréstimo de Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.757.237,60	R\$ 2.088.424,82
CAPITAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.007.237,60	R\$ 1.338.424,82
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.007.237,60	R\$ 1.338.424,82
Lucros Acumulados		R\$ 2.007.237,60	R\$ 1.338.424,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00




Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'R' and several initials.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.649.967/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 807.530,54	R\$ 81.187,22
RECEITAS		R\$ 2.746.988,14	R\$ 2.739.397,43
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.746.988,14	R\$ 2.739.397,43
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.004.517,74	R\$ 2.899.202,35
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.854.517,74	R\$ 2.899.202,35
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.854.517,74	R\$ 2.899.202,35
RECEITAS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Vendas Imóveis		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO		R\$ (257.529,60)	R\$ (159.804,92)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (257.529,60)	R\$ (159.804,92)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (19.529,38)	R\$ (18.844,82)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (90.135,54)	R\$ (86.976,07)
Contribuição Social s/o Lucro Líquido		R\$ (32.448,79)	R\$ 0,00
(-) ISS sobre serviços		R\$ (72.324,81)	R\$ (53.984,03)
IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ (43.091,08)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.939.457,60)	R\$ (2.658.210,21)
(-) CUSTOS		R\$ (1.755.883,37)	R\$ (1.903.005,52)
(-) CUSTOS		R\$ (1.755.883,37)	R\$ (1.903.005,52)
(-) CUSTOS TRABALHISTAS		R\$ (191.255,13)	R\$ (48.604,52)
(-) Custo - Salários e Ordenados		R\$ (128.066,96)	R\$ (33.582,15)
(-) Custo - Férias		R\$ (6.162,68)	R\$ (1.681,00)
(-) Custo - Décimo Terceiro Salário		R\$ (9.138,43)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Vale Transporte		R\$ (0,18)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Seguro de Vida		R\$ (277,02)	R\$ (48,63)
(-) Custo - Vale Compras		R\$ (47.609,86)	R\$ (13.292,74)
(-) CUSTOS SOCIAIS		R\$ (52.511,38)	R\$ (14.587,91)
(-) Custo - INSS		R\$ (28.147,59)	R\$ (7.920,26)
(-) Custo - FGTS		R\$ (12.131,69)	R\$ (3.311,67)
(-) Custo - Seguro Acidente de Trabalho		R\$ (1.383,80)	R\$ (0,00)
(-) Custo - INSS Terceiros		R\$ (10.848,30)	R\$ (2.890,77)
(-) Custo - Multa Rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (465,21)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (152.897,40)	R\$ (390.428,34)
(-) Custo - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (13.146,21)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Ferramentas e Material de Trabalho		R\$ (6.312,48)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Material de Limpeza		R\$ (11,97)	R\$ (138,00)
(-) Custo - Energia Elétrica		R\$ (275,33)	R\$ (646,87)
(-) Custo - Serviços de Terceiro - PJ		R\$ (106.473,35)	R\$ (312.450,65)
(-) Custo - Fretes e Carretos		R\$ (1.850,00)	R\$ (2.400,00)
(-) Custo - Locação de Bens e Equipamentos		R\$ (24.828,06)	R\$ (74.792,82)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (1.275.674,82)	R\$ (1.449.384,75)
(-) Custos do Material Aplicado		R\$ (1.275.674,82)	R\$ (1.449.384,75)
(-) CUSTOS		R\$ (83.544,64)	R\$ (0,00)
(-) Custos dos Imóveis Vendidos		R\$ (83.544,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (183.574,23)	R\$ (687.808,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.415,02)	R\$ (662.388,34)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (53.916,94)	R\$ (369.343,44)
(-) Salários		R\$ (8.369,63)	R\$ (280.636,24)
(-) Pró-Labore		R\$ (40.212,00)	R\$ (40.815,18)
(-) Férias		R\$ (2.337,08)	R\$ (16.891,76)
(-) 13. Salário		R\$ (2.998,23)	R\$ (25.424,07)
(-) Vale-transporte		R\$ (0,00)	R\$ (1.235,21)
(-) Seguro de Vida		R\$ (0,00)	R\$ (3.071,98)
(-) Despesas médicas		R\$ (0,00)	R\$ (1.269,00)

A R V S

(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (11.025,90)	R\$ (85.171,29)
(-) FGTS	R\$ (1.625,12)	R\$ (19.299,82)
(-) Multa rescisória FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (6.392,18)
(-) INSS PATRONAL	R\$ (8.042,40)	R\$ (45.757,60)
(-) INSS TERCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (13.721,69)
(-) Contribuição Assistencial	R\$ (1.358,38)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS	R\$ (23.594,07)	R\$ (72.091,37)
(-) Combustíveis	R\$ (22.963,95)	R\$ (71.878,47)
(-) Pedágios	R\$ (630,12)	R\$ (212,90)
(-) DESPESAS MENSAIS	R\$ (11.699,92)	R\$ (19.608,43)
(-) Água e esgoto	R\$ (2.557,07)	R\$ (6.424,01)
(-) Energia elétrica	R\$ (442,05)	R\$ (5.743,36)
(-) Despesas com Telefonia e Internet	R\$ (8.700,80)	R\$ (7.441,06)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (67.178,19)	R\$ (116.173,81)
(-) Material de expediente	R\$ (921,31)	R\$ (0,00)
(-) Material de limpeza	R\$ (0,00)	R\$ (32,52)
(-) Material de escritório	R\$ (0,00)	R\$ (273,20)
(-) Correios e Malotes	R\$ (29,90)	R\$ (10,45)
(-) Fretes e Carretos	R\$ (500,00)	R\$ (220,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ (3.918,80)	R\$ (10.976,39)
(-) Seguros	R\$ (8.239,71)	R\$ (14.688,06)
(-) Impostos e Taxas	R\$ (3.099,70)	R\$ (2.614,83)
(-) Multas e Infrações	R\$ (390,96)	R\$ (1.095,55)
(-) Alimentação	R\$ (1.281,66)	R\$ (1.397,22)
(-) Despesas com Segurança	R\$ (220,00)	R\$ (445,44)
(-) Honorários Contábeis	R\$ (18.532,93)	R\$ (24.866,78)
(-) Conservação e Reparação de Veículos	R\$ (7.716,90)	R\$ (6.623,40)
(-) Honorários Advocatórios	R\$ (0,00)	R\$ (36.883,62)
(-) Despesas c/ Associações e Entidades de Classe	R\$ (9.126,46)	R\$ (11.367,26)
(-) Despesas Cartorárias	R\$ (628,41)	R\$ (300,76)
(-) Condomínio	R\$ (1.246,46)	R\$ (1.484,93)
(-) Despesas Judiciais	R\$ (3.438,08)	R\$ (405,40)
(-) Despesas Diversas	R\$ (650,84)	R\$ (0,00)
(-) Mensalidade Associativa	R\$ (744,47)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Bens Moveis	R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ (4.762,66)	R\$ (2.488,00)
(-) Contribuição - Sinduscon	R\$ (1.488,94)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	R\$ (68,78)	R\$ (1.494,69)
(-) JUROS E DESCONTOS	R\$ (68,78)	R\$ (1.494,69)
(-) Juros e Multas	R\$ (68,78)	R\$ (1.494,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	R\$ (16.090,43)	R\$ (23.925,24)
(-) IMPOSTOS	R\$ (4.866,77)	R\$ (6.634,87)
(-) IOF	R\$ (86,71)	R\$ (463,40)
(-) IPTU	R\$ (2.744,71)	R\$ (3.544,33)
(-) IPVA	R\$ (2.035,35)	R\$ (2.627,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (11.223,66)	R\$ (17.290,37)
(-) Juros Passivos	R\$ (2.780,93)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias	R\$ (5.826,02)	R\$ (3.704,30)
(-) Juros Bancários	R\$ (326,01)	R\$ (718,53)
(-) Juros Financiamentos/Empréstimos	R\$ (2.290,70)	R\$ (12.867,54)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	R\$ (0,00)	R\$ (67.396,42)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	R\$ (0,00)	R\$ (67.396,42)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ (36.085,04)
(-) Provisão P/ IRPJ	R\$ (0,00)	R\$ (36.085,04)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ (31.311,38)
(-) Provisão P/ Contribuição Social	R\$ (0,00)	R\$ (31.311,38)



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 04.649.967/0001-50

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	750.000,00	2.007.237,60	2.757.237,60
DISTRIBUIÇÃO		(-)750.000,00	(-)750.000,00
LUCROS		81.187,22	81.187,22
Saldo Final em 31.12.2021	750.000,00	1.338.424,82	2.088.424,82
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41204647359	CNPJ 04.649.967/0001-50	
NOME EMPRESARIAL BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	23255498953	OSCAR CIPRIANI:23255498953	7669103525149340856	02/06/2021 a 02/06/2022	Sim
Contador	23255498953	OSCAR CIPRIANI:23255498953	7669103525149340856	02/06/2021 a 02/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3
A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2022 às 14:51:26

C2.60.E2.D3.F0.55.1E.44
7A.29.54.F3.38.9E.C6.27

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and initials]

Relatório de notas explicativas

Empresa: 98 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Página: 1
Colombo/PR - CNPJ: 04.649.967/0001-50

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, cadastrada no CNPJ 04.649.967/0001-50, situada no endereço **Rua Comendador Orlando Ceccon, 288, Butiatumirim, Colombo, PR**, constituída em 29/08/2001, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tem por finalidade a exploração por conta própria do ramo de **Construção de edifícios**, tributada pelo regime de **Lucro presumido**.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1.000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As demonstrações contábeis levantadas em **31 de dezembro de 2021** foram apresentadas em reais (R\$) com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA** na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, e contas garantidas.

Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes.

Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

OSCAR
CIPRIANI:23255498953
255498953

Assinado de forma digital por
OSCAR CIPRIANI:23255498953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=09600501000183,
ou=Presencial, ou=Certificado
PE A1, cn=OSCAR
CIPRIANI:23255498953
Dados: 2022.10.21 11:08:21
-03'00'

CIPRIANI
SERVICOS
CONTABEIS
LIMITADA:0907
2632000135

Assinado de forma digital por CIPRIANI SERVICOS
CONTABEIS LIMITADA:09072632000135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CENTRO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ou=CIPRIANI
SERVICOS CONTABEIS LIMITADA:09072632000135
Dados: 2022.10.21 11:08:21

MARCELO
O LEAL
BRIOSCHI
I:017208
36990

Assinado de
forma digital por
MARCELO LEAL
BRIOSCHI:01720
836990
Dados:
2022.10.21
11:16:35 -03'00'

A E N G

Relatório de notas explicativas

Empresa: 98 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Página: 2

Colombo/PR - CNPJ:04.649.967/0001-50

Receitas e Despesas

A empresa **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA** tem como prática a adoção do **Regime de competência** para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**Impostos**

A empresa **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA** está no regime do **Lucro presumido** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**02.01 - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social integralizado em 29/08/2001 é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), representado por 750.000 (setecentas e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

MARCELO LEAL BRIOSCHI - Cota: 0

NOTA 05 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**05.01 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

É um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial que descreve as operações realizadas pela empresa em um determinado período.

A DRE é elaborada ao mesmo tempo em que se define o balanço patrimonial e que não é possível conceber este relatório dissociado deste outro instrumento contábil. Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, despesas e resultados apurados, gerando informações significativas para tomada de decisão.

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período. Esse demonstrativo tem o objetivo de mostrar todas as alterações no saldo da conta de prejuízos ou lucros acumulados no Patrimônio Líquido que ainda não foram divididos entre os acionistas ou sócios.

05.04 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

05.05 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro.

OSCAR**CIPRIANI:23
255498953**

Assinado de forma digital por
OSCAR CIPRIANI:23255498953
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vs.
ou=09600501000183,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=OSCAR
CIPRIANI:23255498953
Dados: 2022.10.21 11:10:18 -03'00'

**CIPRIANI SERVICOS
CONTABEIS
LIMITADA:0907263
2000135**

Assinado de forma digital por
CIPRIANI SERVICOS CONTABEIS
LIMITADA:09072632000135
DN: ou=BR, ou=ICP-Brasil, ou=PR,
ou=Curitiba, ou=AC, CERTIFICA MINAS
vs, ou=09600501000183,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1,
cn=CIPRIANI SERVICOS CONTABEIS
LIMITADA:09072632000135
Dados: 2022.10.21 11:10:44 -03'00'

**MARCELO LEAL
BRIOSCHI:0172
0836990**

Assinado de forma
digital por MARCELO
LEAL
BRIOSCHI:01720836990
Dados: 2022.10.21
11:16:13 -03'00'

R P S

Relatório de notas explicativas

Empresa: 98 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Página: 3

OSCAR
CIPRIANI:23
255498953

Assinado de forma digital por
OSCAR CIPRIANI:23255498953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=09600501000183,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=OSCAR
CIPRIANI:23255498953
Dados: 2022.10.21 11:11:10 -03'00'

OSCAR CIPRIANI - CONTADOR
Contador
CRC 020403/O-7
CPF 232.554.989-53



Colombo PR - 31 de Dezembro de 2021

MARCELO LEAL
BRIOSCHI:0172083699
0

Assinado de forma digital por
MARCELO LEAL
BRIOSCHI:01720836990
Dados: 2022.10.21 11:15:43 -03'00'

MARCELO LEAL BRIOSCHI
Sócio Gerente
CPF 017.208.369-90

CIPRIANI
SERVICOS
CONTABEIS
LIMITADA:09072
632000135

Assinado de forma digital por
CIPRIANI SERVICOS CONTABEIS
LIMITADA:09072632000135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR,
l=Curitiba, ou=AC CERTIFICA MINAS
v5, ou=09600501000183,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1,
cn=CIPRIANI SERVICOS CONTABEIS
LIMITADA:09072632000135
Dados: 2022.10.21 11:11:47 -03'00'

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Brioschi Engenharia

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.649.967/0001- 50



ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA E ECONÔMICA

<u>ÍNDICES</u>	<u>Cálculo</u>	<u>2021</u> %
• Liquidez Corrente $LC = \frac{AC}{PC}$	$\frac{1.051.618,62}{222.122,95}$	4,73
• Liquidez Geral $LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{1.061.807,62}{313.770,95}$	3,38
• Solvência Geral (SG) $SG = \frac{AT}{PC+ELP}$	$\frac{2.402.195,77}{313.770,95}$	7,65


MARCELO LEAL BRIOSCHI

Socio-Administrador
RG nº. 5.792.831-0/PR
CPF nº. 017.208.369-90

Assinado de forma digital por OSCAR

CIPRIANI:23255498953

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=09600501000183, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=OSCAR CIPRIANI:23255498953

Dados: 2023.01.06 09:26:39 -03'00'

OSCAR CIPRIANI


Contador

CRC nº. PR-020403/O-7

CPF nº. 232.554.989-53

Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual Isento

Rua Comendador Orlando Ceccon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR. - CEP83414-510 Fone:(41)3026-6630/3026-6620





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 44692/2023

Validade: 02/05/2023

Razão Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 04649967000150

Num. Registro: 39165

Registrada desde : 12/03/2002

Capital Social: R\$ 750.000,00

Endereço: RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288 BUTIATUMIRIM

Município/Estado: COLOMBO-PR

CEP: 83414510

Objetivo Social:

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização - ruas, praças e calçadas, drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnicos relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividade de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 04649967000150

1 - Nome Civil: MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira: PR-32625/D

Data de Expedição: 03/02/1999

Desde: 12/03/2002 Carga Horária: 8: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

2
R
E
J.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 102371/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/04/2023 10:54:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and initials]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **44685/2023**

Validade: 30/04/2023

Nome Civil: MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-32625/D

Registro Nacional : 1702052729

Registrado(a) desde : 03/02/1999

Filiação : ALEMAR DE SOUZA BRIOSCHI

CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI

Data de Nascimento : 09/06/1975

Documento de Identidade : 57928310 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 01720836990

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 02/02/1999

Diplomação : 02/02/1999

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 102363/2023.

Emitida via Internet em 04/04/2023 10:52:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

h
B
A E

g

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2023 - Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Brioschi Engenharia Ltda vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual nº 15.608/2007, caso venhamos a vencer referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Marcelo Leal Brioschi

Título: Engenheiro Civil

CREA nº PR-32.625/D

Atribuição: Responsável pela execução total da obra

Colombo, 19 de abril de 2023.

[assinatura]
Brioschi Engenharia Ltda
Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0

Eu, Marcelo Leal Brioschi, engenheiro civil, CREA PR-32.625/D, aceito a incumbência de responsabilidade técnica do objeto em epígrafe e cujo nome deverá constar na ART ou RRT dos serviços.

[assinatura]
Marcelo Leal Brioschi
CREA PR-32.625/D
RG 5.792.831-0



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230001441

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO LEAL BRIOSCHI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO LEAL BRIOSCHI

RNP: 1702052729

Registro: PR-32625/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: 1720231811814 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/04/2023 Baixada em: 05/04/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02

Rua: R JACARANDA, 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE Nº: 300

Complemento: Bairro: NACOES

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE UF: PR CEP: 83823-901

Contrato: 151/2014 celebrado em 19/12/2014 Vinculado a ART: 20150995298

Valor do contrato: R\$ 4.040.420,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV HOLANDA Nº: 10

Bairro: NACOES

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE

UF: PR

CEP: 83823-206

Coordenadas Geográficas: -25,665225 x -49,298507

Data de início: 28/04/2015 Conclusão efetiva: 21/08/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 3972,61 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF VALDINEIA DOS SANTOS

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001441/2023

17/04/2023 21:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 101556/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 1 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Rua Jacarandá, 300 Nações
Fazenda Rio Grande-PR Cep: 82820-000
Telefone: 41 3627.8500
www.fazendariogrande.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA
RIO GRANDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede na Estrada da Ribeira, nº 60, BR 476-KM 16 – Jardim Guaraituba CEP: 83411-000 – Cidade de Colombo – PR, inscrita no **CNPJ 04.649.967/0001-50**, através de seu responsável Técnico o **Engenheiro Marcelo Leal Brioschi** registro no **CREA/PR nº 32.625/D** executou serviços de acordo com as cláusulas contratuais, projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e planilhas orçamentárias da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, pessoa Jurídica de direitos público interno estabelecida a Rua: Jacarandá, nº 300 – Bairro Nações, inscrita no **CNPJ Nº 95.422.986/0001-02**, para obra cujos serviços, se encontram abaixo relacionados:

Obra: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VALDINEIA DOS SANTOS

Local: AV. HOLANDA Nº 10, BAIRRO NAÇÕES – FAZENDA RIO GRANDE / PR.

Natureza da Obra: Construção

Área Construída: 3.972,61 m²

Serviços Executados: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA

Início da Obra: 28/04/2015

Término da Obra: 21/08/2019

ART Nº 20150995298

SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT
					(a)
01.			AMPLIAÇÃO - PRELIMINAR		
01.01.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01.		01.01.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA		
SEIL/DER 04/2014	74242/1	01.01.01.01	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS	m²	10,00
SEIL/DER 04/2014	74077/3	01.01.01.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1.277,49



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura


Handwritten signatures and initials

SEIL/DER 04/2014	74220/1	01.01.01.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM)- PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	m	70,00
SEIL/DER 04/2014	74209/1	01.01.01.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,08
01.02.01	401.02		TERREPLANAGEM E PREPARO		
SEIL/DER 04/2014	73588	01.02.01.01	MOVIMENTO DE TERRA		
SEIL/DER 04/2014	74153/1	01.02.01.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA (ESCAV. HIDR) VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	72,00
SEIL/DER 04/2014	72208	01.02.01.03	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA	m²	3.800,78
SEIL/DER 04/2014	72898	01.02.01.04	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	24,00
SEIL/DER 04/2014	73899/2	01.02.01.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
SEIL/DER 04/2014	73616	01.02.01.06	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	12,00
SEIL/DER 04/2014	73672	01.02.01.07	DEMOLICÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	12,00
SEIL/DER 04/2014	73672	01.02.01.07	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIÂMETRO	m²	3.800,78
02.			EDIFICAÇÃO - BLOCO 02: COZ., REF., 05 S. AULA		
02.01	401.03		INFRA-ESTRUTURA		
02.01.01	401.03.02		FUNDAÇÕES RASAS: BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO		
SEIL/DER 04/2014	73942/2	02.01.01.01	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	2.304,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	02.01.01.02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	4.736,00
SEIL/DER 04/2014	74138/3	02.01.01.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	256,00
SEIL/DER 04/2014	5651	02.01.01.04	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	312,16
02.02	401.04		ESTRUTURA COM PERFILES METÁLICOS		
02.02.01	401.04.01		ESTRUTURA DE AÇO (Light steel frame)		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.02.01.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM SEÇÃO E ESPESSURA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O MESMO, AS-BUILT, INSERTS METÁLICOS, BANDA ACÚSTICA PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS PARA: PAREDES; LAJE DE PISO (MESANINO); ESCADAS; RAMPAS; COBERTURA; PRATIBANDAS; APOIS.	m²	2.554,98
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.02.01.02	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO DAS PAREDES, LAJE DE PISO (MESANINO), ESCADAS, RAMPAS, COBERTURA INCLUSIVE INSTALAÇÃO DAS TELHAS, PRATIBANDAS E APOIS.	m²	2.554,98
02.03	401.04		VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORROS		
02.03.01	401.04.01		PLACAS DE VEDAÇÃO (Light steel frame)		
COTAÇÃO SISTEMA STELL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.01	PLACA CIMENTÍCIA 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO EXTERNO)	m²	1.459,64
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.02	PLACA CIMENTÍCIA 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES DAS ÁREAS ÚMIDAS.	m²	907,68
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.03	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COMSELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO INTERNO)	m²	1.459,64
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.04	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COMSELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	m²	2.821,24
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.05	PAINEL DE MADEIRA OSB 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS	m²	2.919,28
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.06	PAINEL DE MADEIRA OSB 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS E/OU GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO,	m²	907,68



Handwritten signature and initials.

COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.07	INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES ÁREAS ÚMIDAS.		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.09	PAINEL DE MADEIRA OSB 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS E/OU GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS	m²	2.821,24
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.10	MEMBRANA HIDROFUGANTE, IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE FIXADORES	m²	1.459,64
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.11	ACABAMENTO NOS VAOS DE ESCADAS E JANELAS COM PLACA CIMENTÍCIA, 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS.	ml	609,68
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.11	ACABAMENTO NOS VAOS DE PORTAS E JANELAS COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	ml	148,70
02.03.02	401.04.01		PAREDES E PAINÉIS		
SEIL/DER 04/2014	40718	02.03.02.01	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	m²	20,00
SEIL/DER 04/2014	73774/1	02.03.02.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	39,96
SEIL/DER 04/2014	74200/1	02.03.02.03	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	530,00
02.03.03	401.04.01		LAJE PISO SUPERIOR / FORRO - TÉRREO		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.03.01	PAINEL DE MADEIRA OSB 18MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA O PISO DO MEZANINO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - MEZANINO	m²	1.274,00
SEIL/DER 04/2014	74200/1	02.03.03.02	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	495,00
SEIL/DER 04/2014	73942/2	02.03.03.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.019,20
SEIL/DER 04/2014	74137/4	02.03.03.04	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	50,96
SEIL/DER 04/2014	5651	02.03.03.05	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	30,00
02.03.04	401.04.01		FORRO - SUPERIOR		
PINI/052010	09500.8.3.3	02.03.04.01	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVIVEL, MODULAÇÃO 625 X 1250 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 MM	m²	2.549,22
02.04	401.04.01		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
02.04.01	401.04.01		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
SEIL/DER 04/2014	74106/1	02.04.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	m²	105,19
SEIL/DER 04/2014	72075	02.04.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	m²	1.051,90
02.05	401.04		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.05.01	401.04.01		PORTAS		
SEIL/DER 04/2014	73910/7	02.05.01.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	ud	37,00
SEIL/DER 04/2014	73910/6	02.05.01.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	ud	15,00
SEIL/DER 04/2014	73910/2	02.05.01.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	ud	3,00
02.05.02	401.04.01		FERRAGENS		
SEIL/DER 04/2014	74068/2	02.05.02.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	cj	55,00
SEIL/DER 04/2014	74069/1	02.05.02.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	cj	12,00
02.06	401.04		ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC / ACRILICO		
02.06.01	401.04.01		JANELAS		




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 4 de 14



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SEIL/DER 04/2014	74071/1	02.06.01.01	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	m²	12,96
SEIL/DER 04/2014	74071/2	02.06.01.02	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO		44,83
SEIL/DER 02/2012	74067/1	02.06.01.03	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	184,38
SEIL/DER 02/2012	68052	02.06.01.04	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	m²	38,85
SEIL/DER 04/2014	73932/1	02.06.01.05	GRADE DE FERRO DE PROTEÇA CONFORME PROJETO, TELA ONDULADA, MALHA 2, FIO 14, BARRA CHATA 3/16", TUBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA	m²	249,00
02.07.01	401.04		REVESTIMENTOS		
02.07.01	401.04.01		PAREDES INTERNAS		
SEIL/DER 04/2014	73955/2	02.07.01.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	3.765,24
SEIL/DER 04/2014	73667	02.07.01.02	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m²	753,05
SEIL/DER 04/2014	73912/2	02.07.01.03	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	882,53
02.07.02	401.04.01		PAREDES EXTERNAS		
SEIL/DER 04/2014	73667	02.07.02.01	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m²	1.194,43
02.08.01	401.04		PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
02.08.01	401.04.01		PISOS		
SEIL/DER 04/2014	68053	02.08.01.01	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	1.203,97
SEIL/DER 04/2014	55835	02.08.01.02	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	240,79
SEIL/DER 04/2014	74164/4	02.08.01.03	LASTRO DE BRITA	m³	72,24
SEIL/DER 04/2014	72186	02.08.01.04	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m²	1.989,80
SEIL/DER 04/2014	73829/1	02.08.01.05	PISO CERAMICO/PORCELANA PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	490,09
SEIL/DER 05/2013	73977/1	02.08.01.06	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	1.203,97
02.08.02	401.04.01		DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
SEIL/DER 04/2014	74111/1	02.08.02.01	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM - ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	190,95
SEIL/DER 04/2014	84188	02.08.02.02	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA	m	120,00
SEIL/DER 04/2014	84163	02.08.02.03	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	342,30
SEIL/DER 04/2014	84095	02.08.02.04	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 15,0X2,5CM	m	700,00
SEIL/DER 04/2014	84096	02.08.02.05	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 5,0X2,5CM	m	700,00
02.09.01	401.04		PINTURA		
02.09.01	401.04.01		PAREDES E RODAPES		
SEIL/DER 04/2014	73954/1	02.09.01.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	3.765,24
02.09.02	401.04.01		ESQUADRIAS		
SEIL/DER 04/2014	73924/2	02.09.02.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m²	252,00
02.10	401.04		INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA, SOM E PARA-RAIOS		
02.10.01	401.04.01		TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA		
SEIL/DER 04/2014	55866	02.10.01.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	226,00
SEIL/DER 04/2014	73613	02.10.01.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM 3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	650,00
SEIL/DER 04/2014	55868	04.10.01.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
SEIL/DER 04/2014	55867	04.10.01.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	130,00
SEIL/DER 04/2014	74166/2	04.10.01.05	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	15,00
02.10.02	401.04.01		QUADROS DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES		
SEIL/DER 04/2014	74131/8	02.10.02.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	11,00
SEIL/DER 04/2014	74130/5	02.10.02.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	12,00




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 5 de 14



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SEIL/DER 04/2014	74130/6	02.10.02.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	7,00
SEIL/DER 04/2014	74130/4	02.10.02.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	30,00
SEIL/DER 04/2014	74130/3	02.10.02.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	66,00
SEIL/DER 04/2014	74130/2	02.10.02.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	355,00
02.10.03	401.04.01		FIACAO, LUMINARIAS E APARELHOS - INTERNOS		
SEIL/DER 04/2014	83417	02.10.03.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6.898,30
SEIL/DER 04/2014	83418	02.10.03.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.379,26
SEIL/DER 04/2014	83419	02.10.03.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.034,45
SEIL/DER 04/2014	83420	02.10.03.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	827,56
SEIL/DER 04/2014	83421	02.10.03.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	758,59
SEIL/DER 04/2014	83422	02.10.03.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	689,63
SEIL/DER 04/2014	83423	02.10.03.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	344,82
SEIL/DER 04/2014	83431	02.10.03.08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -	m	275,85
SEIL/DER 04/2014	84226	02.10.03.09	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA -	ud	6,00
SEIL/DER 04/2014	72331	02.10.03.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	26,00
SEIL/DER 04/2014	72332	02.10.03.11	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	12,00
SEIL/DER 04/2014	83467	02.10.03.12	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	35,00
SEIL/DER 04/2014	83467	02.10.03.13	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	26,00
SEIL/DER 04/2014	83540	02.10.03.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	231,00
SEIL/DER 04/2014	83566	02.10.03.15	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	ud	35,00
SEIL/DER 04/2014	74041/2	02.10.03.16	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W	ud	516,00
SEIL/DER 04/2014	74041/1	02.10.03.17	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 15W	ud	54,00
SEIL/DER 04/2014	74094/1	02.10.03.18	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 25W	ud	15,00
02.10.04	401.04.01		TELEFONE E LOGICA		
SEIL/DER 04/2014	72337	02.10.04.01	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	15,00
SEIL/DER 04/2014	83367	02.10.04.02	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	11,00
SEIL/DER 04/2014	73613	02.10.04.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	250,00
SEIL/DER 04/2014	55865	02.10.04.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	120,00
SEIL/DER 04/2014	74252/1	02.10.04.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
SEIL/DER 05/2013	73915/2	02.10.04.06	PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS	m	35,00
02.10.05	401.04.01		ENTRADA E CAIXA DE INSPECAO ELETRICA		
SEIL/DER 04/2014	74018/1	02.10.05.01	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACIOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	ud	4,00
02.11	401.04		INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		
02.11.01	401.04.01		INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		
SEIL/DER 04/2014	74101/1	02.11.01.01	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	ud	23,00
SEIL/DER 04/2014	72739	02.11.01.02	VASO SANITARIO INFANTIL, SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	8,00
SEIL/DER 04/2014	9535	02.11.01.03	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	86920	02.11.01.04	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA	m	4,00




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 6 de 14



Handwritten signatures and initials.

SEIL/DER 04/2014	86936	02.11.01.05	PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	ud	25,00
SEIL/DER 05/2013	74126/1	02.11.01.06	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	m	50,00
SEIL/DER 04/2014	86910	02.11.01.07	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	9,00
SEOP-046/2010	191229	02.11.01.08	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	ud	15,00
SEIL/DER 04/2014	86943	02.11.01.09	TORNEIRA DE PAREDE COMPACTA ANTIVANDALISMO	ud	13,00
SEIL/DER 05/2013	6004	02.11.01.10	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	ud	31,00
SEIL/DER 05/2013	6007	02.11.01.11	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	28,00
SEIL/DER 05/2013	73947/10	02.11.01.12	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	28,00
SEIL/DER 04/2014	75030/1	02.11.01.13	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	392,00
SEIL/DER 04/2014	75030/4	02.11.01.14	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	283,00
SEIL/DER 04/2014	74174/1	02.11.01.15	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	63,00
SEIL/DER 04/2014	86912	02.11.01.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	14,00
SEIL/DER 04/2014	85118	02.11.01.17	TORNEIRA " CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	73870/6	02.11.01.18	REGISTRO "PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		12,00
SEIL/DER 04/2014	74165/2	02.11.01.19	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	312,00
SEIL/DER 04/2014	74165/4	02.11.01.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	br	285,00
SEIL/DER 04/2014	74051/1	02.11.01.21	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	72289	02.11.01.22	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		12,00
SEIL/DER 04/2014	74168/1	02.11.01.23	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	br	120,00
SEIL/DER 04/2014	72292	02.11.01.24	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E	ud	32,00
SEIL/DER 04/2014	74058/1	02.11.01.25	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,00
SEIL/DER 04/2014	73735/1	02.11.01.26	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	10,00
02.12.01	401.03.02		RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ ACESSORIOS		
PINI/052010	07410.8.3.1	02.12.01.01	COBERTURA E TELHADO		
PINI/052010	07410.8.4.1	02.12.01.02	ESTRUTURA E TELHAS		
02.12.02	401.03.02		COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM; ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1056 MM	m²	1.250,50
SEIL/DER 04/2014	72107	02.12.01.02	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL		65,00
SEIL/DER 04/2014	72104	02.12.02.01	AGUAS PLUVIAIS		
SEIL/DER 04/2014	84045	02.12.02.02	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	242,00
SEIL/DER 04/2014	73879/1	02.12.02.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM		296,00
SEIL/DER 04/2014	74166/1	02.12.02.04	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DIAMETRO 100 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	190,00
02.13.01	401.03.02		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM	m	303,00
SEOP-046/2010	201032	02.13.01.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	20,00
03.01	401.03		DIVERSOS		
03.01.01	401.03.02		DIVERSOS		
03.01.01	401.03.02		QUADRO ESCOLAR CHAPA MELAMÍNICA 4,00X1,25M - COMPLETO	ud	20,00
03.01.01	401.03.02		RAMPAS E ESCADAS		
03.01.01	401.03.02		RAMPAS E ESCADAS		




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 7 de 14



03.01.01	401.03.02		ESTRUTURA, METAL E PISO		
SEIL/DER 04/2014	73942/2	03.01.01.01	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	562,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	03.01.01.03	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	14,75
SEIL/DER 04/2014	5651	03.01.01.04	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	60,00
SEIL/DER 04/2014	74072/2	03.01.01.05	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	119,00
SEIL/DER 04/2014	73631	03.01.01.06	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	54,00
SEIL/DER 04/2014	73955/2	03.01.01.10	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMASOS	m²	150,00
SEIL/DER 04/2014	72186	03.01.01.11	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM. FIXADO COM COLA	m²	95,00
04			IMPLANTACAO		
04.01	401.03		SERVICOS EXTERNOS		
04.01.01	401.03.02		MUROS E FECHOS		
SEIL/DER 04/2014	74137/4	04.01.01.01	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	37,50
SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.01.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	750,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	04.01.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	1.500,00
SEIL/DER 04/2014	73928/2	04.01.01.04	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL.	m²	600,00
SEIL/DER 04/2014	5990	04.01.01.05	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECANICO.	m²	600,00
SEIL/DER 04/2014	74202/2	04.01.01.06	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC. FCK=20MPA, 4CM, INTER- EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	32,00
SEIL/DER 04/2014	84215	04.01.01.07	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	120,00
SEIL/DER 04/2014	73746/1	04.01.01.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m²	600,00
SEIL/DER 04/2014	72819	04.01.01.09	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	120,00
SEIL/DER 04/2014	73982/1	04.01.01.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	300,00
SEIL/DER 04/2014	73937/3	04.01.01.11	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	51,00
SEIL/DER 04/2014	68054	04.01.01.12	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	30,00
SEIL/DER 04/2014	73932/1	04.01.01.13	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	80,00
04.01.02	401.03.02		ESTRUTURA E TELHAS		
SEIL/DER 04/2014	72110	04.01.02.01	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	260,00
SEIL/DER 04/2014	84040	04.01.02.02	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS		260,00
04.01.03	401.03.02		CALÇADAS, PAVIMENTACAO E PISOS EXTERNOS		
Tab. P. M. de Curitiba	PAV-5	04.01.03.01	EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA	m³	72,00
Tab. P. M. de Curitiba	PAI-8	04.01.03.02	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	m²	360,00
Tab. P. M. de Curitiba	PAV-52	04.01.03.03	FORNEC/ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO COM SARJETA	m	310,00
SEIL/DER 04/2014	41595	04.01.03.04	DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	m	123,00
SEIL/DER 04/2014	73922/1	04.01.03.05	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM. PREPARO MANUAL	m²	1.041,30
04.01.04	401.03.02		PAISAGISMO E MOSAICO URBANO		
SEIL/DER 04/2014	74236/1	04.01.04.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	893,70
SEIL/DER 04/2014	73788/1	04.01.04.02	PLANTIO DE ARBUSTOS COM ALTURA DE 50 A 100CM, COM 12 UN/M2	ud	25,00
04.01.05	401.03.02		ATERRAMENTO E PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		
SEIL/DER 04/2014	72928	05.01.05.01	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	269,00



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 8 de 14



Handwritten signatures and initials.

SEIL/DER 04/2014	83484	05.01.05.02	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR		70,00
SEIL/DER 04/2014	83483	05.01.05.03	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES		58,00
SEIL/DER 04/2014	68070	05.01.05.04	PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		265,00
SEIL/DER 04/2014	72315	05.01.05.05	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM		39,00
04.01.06	401.03.02		INSTALACOES DE GLP		
SEIL/DER 04/2014	74003/1	04.01.06.01	INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO / ATE 4 PAVTOS, MÁX 16 PONTOS, MANOMETRO CONFORME NBR	ud	1100
04.01.07	401.04.01		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
SEIL/DER 04/2014	83635	04.01.07.01	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	16,00
SEIL/DER 04/2014	72554	04.01.07.02	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	73775/2	04.01.07.03	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	ud	12,00
SEIL/DER 05/2013	167157	04.01.07.04	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA P/ PAREDE 2X8W	ud	40,00
SEIL/DER 04/2014	73887/1	04.01.07.05	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM	m	36,00
SEIL/DER 04/2014	71516	04.01.07.06	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	83644	04.01.07.07	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	72284	04.01.07.08	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" EESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	73976/9	04.01.07.09	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO		122,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	04.01.07.10	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	10,80
SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.01.07.11	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO	kg	540,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	04.01.07.12	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO	kg	1.080,00
SEIL/DER 04/2014	73928/2	04.01.07.13	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	90,00
SEIL/DER 04/2014	5990	04.01.07.14	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	90,00
SEIL/DER 04/2014	84215	04.01.07.15	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	105,00
04.02	401.03		ENTRADA DE LUZ		
04.02.01	401.03.02		PADRAO ENERGIA ELÉTRICA		
SEIL/DER 04/2014	73857/5	04.02.01.01	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.02.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO	kg	120,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	04.02.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO	kg	168,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	04.02.01.04	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	5,60
SEIL/DER 04/2014	5651	04.02.01.05	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	62,00
SEIL/DER 04/2014	55868	04.02.01.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	56,00
SEIL/DER 04/2014	73982/1	04.02.01.07	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	13,00
SEIL/DER 04/2014	73928/2	04.02.01.08	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	26,00
SEIL/DER 04/2014	5990	04.02.01.09	EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) + 130 KG CIMENTO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	26,00
04.03	401.03		ILUMINACAO EXTERNA		
04.03.01	401.03.02		INSTALACOES DE ILUMINACAO EXTERNAS		
SEIL/DER 04/2014	73769/2	04.03.01.01	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	83475	04.03.01.02	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO		8,00
SEIL/DER 04/2014	83421	04.03.01.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-	m	220,00

FAZENDA RIO GRANDE
903
RBR

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número
do protocolo: 101556/2023.


CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 9 de 14



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE
PARTICIPAÇÃO

Handwritten signatures and initials: W, R, J, G.

SEIL/DER 04/2014	55866	04.03.01.04	CHAMA 0,6/1KV 16MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	68,00
SEIL/DER 04/2014	74166/2	04.03.01.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	8,00
SEIL/DER 04/2014	72819	04.03.01.06	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	16,00
SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.03.01.07	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	kg	32,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	04.03.01.08	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM, - FORNECIMENTO/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO.	kg	65,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	04.03.01.09	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO.	m ³	3,00
SEIL/DER 04/2014	5651	04.03.01.10	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m ²	6,00
04.04	401.03		FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X		
04.04.01	401.03.02		LIMPEZA FINAL		
SEIL/DER 04/2014	9537	04.04.01.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2.812,84
05			REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE		
05.01	401.03		QUADRA DE ESPORTE		
05.01.01	401.03.02		INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA		
SEIL/DER 04/2014	72819	05.01.01.01	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	160,00
SEIL/DER 04/2014	84215	05.01.01.02	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	120,00
SEIL/DER 04/2014	73942/2	05.01.01.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM, - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO.	kg	1.125,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	05.01.01.04	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO.	kg	1.500,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	05.01.01.05	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	37,50
05.01.02	401.03.02		VEDACAO		
SEIL/DER 04/2014	73982/1	05.01.02.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM: 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	550,00
SEIL/DER 04/2014	73937/3	05.01.02.02	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m ²	51,00
SEIL/DER 04/2014	73774/1	05.01.02.03	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	9,99
05.01.03			PISO		
SEIL/DER 04/2014	74106/1	05.01.03.01	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	m ²	110,00
SEIL/DER 04/2014	72075	05.01.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	m ²	137,00
05.01.04	401.03.02		REVESTIMENTO		
SEIL/DER 04/2014	73928/2	05.01.04.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	1.100,00
SEIL/DER 04/2014	5990	05.01.04.02	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m ²	1.100,00
SEIL/DER 04/2014	73955/2	05.01.04.03	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m ²	652,00
SEIL/DER 04/2014	73912/2	05.01.04.04	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m ²	52,00
SEIL/DER 04/2014	73667	05.01.04.05	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m ²	100,00
05.01.05	401.03.02		PINTURA		
SEIL/DER 04/2014	73746/1	05.01.05.01	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m ²	550,00
SEIL/DER 04/2014	73954/1	05.01.05.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m ²	652,00
SEIL/DER 04/2014	73924/2	05.01.05.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m ²	110,00
SEIL/DER 04/2014	73865/1	05.01.05.01	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAOS, ESPESURA 25MICRA	m ²	962,00



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 10 de 14



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SEIL/DER 04/2014	79500/2	05.01.05.01	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA A 20%	m²	962,00
SEIL/DER 04/2014	41595	05.01.05.01	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	m²	180,00
05.01.06	401.03.02		PISO		
SEIL/DER 04/2014	55835	05.01.06.01	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	10,40
SEIL/DER 04/2014	74164/4	05.01.06.02	LASTRO DE BRITA	m³	13,30
SEIL/DER 04/2014	68053	05.01.06.03	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	52,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	05.01.06.04	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	5,20
SEIL/DER 04/2014	73977/1	05.01.06.05	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MECANICO	m²	52,00
05.01.08	401.03.02		ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA		
SEIL/DER 04/2014	74071/2	05.01.08.01	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	m²	6,00
SEIL/DER 04/2014	68052	05.01.08.02	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	m²	6,00
SEIL/DER 04/2014	73910/7	05.01.08.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/ VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	68054	05.01.08.04	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	6,72
SEIL/DER 04/2014	73932/1	05.01.08.05	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	5,04
05.01.09	401.03.02		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SEIL/DER 04/2014	74131/8	05.01.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	74130/3	05.01.09.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	6,00
SEIL/DER 04/2014	73613	05.01.09.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM 3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	180,00
SEIL/DER 04/2014	55867	05.01.09.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
SEIL/DER 04/2014	83475	05.01.09.05	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	24,00
SEIL/DER 04/2014	83417	05.01.09.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	138,00
SEIL/DER 04/2014	83419	05.01.09.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	240,00
SEIL/DER 04/2014	83420	05.01.09.08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	320,00
SEIL/DER 04/2014	83421	05.01.09.09	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	360,00
SEIL/DER 04/2014	74041/2	05.01.09.10	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W	ud	6,00
SEIL/DER 04/2014	72331	05.01.09.11	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	72332	05.01.09.12	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	83566	05.01.09.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	ud	16,00
SEIL/DER 04/2014	72332	05.01.09.14	INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
05.01.10	401.03.02		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SEIL/DER 04/2014	74101/1	05.01.10.01	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	ud	5,00
SEIL/DER 04/2014	72739	05.01.10.02	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	86936	05.01.10.03	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	ud	4,00
SEIL/DER 05/2013	74126/1	05.01.10.04	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	5,00
SEOP-046/2010	191229	05.01.10.05	TORNEIRA DE PAREDE COMPACTA ANTIVANDALISMO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	86943	05.01.10.06	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM	ud	1,00

Handwritten signatures and initials:
A, W, e, J.

			PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -		
SEIL/DER 05/2013	6004	05.01.10.07	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	7,00
SEIL/DER 05/2013	6007	05.01.10.08	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 05/2013	73947/10	05.01.10.09	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	75030/1	05.01.10.10	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	32,00
SEIL/DER 04/2014	75030/4	05.01.10.11	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
SEIL/DER 04/2014	74174/1	05.01.10.12	REGISTRO GAVETA 1/12" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	73870/6	05.01.10.13	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO		1,00
SEIL/DER 04/2014	74165/2	05.01.10.14	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
SEIL/DER 04/2014	74165/4	05.01.10.15	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00
SEIL/DER 04/2014	72292	05.01.10.16	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	74058/1	05.01.10.17	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	73735/1	05.01.10.18	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	ud	1,00
05.01.11	401.03.02		ATER/E PROT/CONT. DESCARGA ATMOSFERICA		
SEIL/DER 04/2014	72928	05.01.11.01	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	81,00
SEIL/DER 04/2014	83484	05.01.11.02	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR		7,00
SEIL/DER 04/2014	83483	05.01.11.03	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES		5,00
SEIL/DER 04/2014	68070	05.01.11.04	PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		12,00
SEIL/DER 04/2014	72315	05.01.11.05	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM		15,00
05.01.13	401.03.02		SERVIÇOS DIVERSOS		
SEIL/DER 04/2014	74244/1	05.01.13.01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	m²	270,00
Tab. P. M. de Curitiba	200508U	05.01.13.02	TUBO F.G.2" H= 3,20 M, ESTICADOR E GANCHO P/ VOLEI	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	73604	05.01.13.03	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	73603	05.01.13.04	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	9537	05.01.13.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	962,00

06			SERVIÇOS ACRESCIDOS		
06.01			ELETRICA		
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.01	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CONJUNTO LAMPADA TUBULAR VIDRO LED 18W BIVOLT	ud	273,00
Tab. P. M. de Curitiba	GAP-65	06.01.02	FORNEC/ASSENT. DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO	ud	18,00
SEIL/DER 04/2014	73568	06.01.03	ESCAVAÇÃO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	294,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.04	SERVIÇO DE RETRO	h	35,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.05	RETIRADA COM CAMINHÃO TRUCK	ud	13,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.06	TRANSBORDO CAMINHÃO TOCO	ud	9,00
SEIL/DER 04/2014	72208	06.01.07	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	m³	147,00
SEIL/DER 04/2014	72898	06.01.08	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	147,00
SEIL/DER 04/2014	73613	06.01.09	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM 3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.000,00
SEIL/DER 04/2014	72935	06.01.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.11	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"	un	215,00
SEIL/DER 04/2014	73861/17	06.01.12	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	190,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.13	LUVA PRESSAO 25MM	un	26,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.14	CAIXA DERIVAÇÃO DUPLA S/ROSCA S/TPA CD 3/4"	un	15,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.15	BRACADEIRA "D" C/CHAVETA 3/4"	un	300,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.16	CURVA ELETRODUTO PVC 90° LONGA 3/4"	un	215,00
SEIL/DER 04/2014	83439	06.01.17	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"	un	24,00
SEIL/DER 04/2014	83387	06.01.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E	un	300,00

ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.19	INSTALACAO	un	240,00
SEIL/DER 04/2014	55868	06.01.20	LUMINARIA DE EMBUTIR CONJUNTO LAMPADA TUBULAR VIDRO LED 18W BIVOLT	m	30,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.01.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	82,00
SEIL/DER 04/2014	83417	06.01.22	KANADUTO PEAD SW DN 90MM 3" CINZA	m	1703,70
06.02			CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
SEIL/DER 04/2014	75030/1	06.02.01	HIDRAULICA	m	6,00
SEIL/DER 04/2014	72559	06.02.02	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	27,00
Tab. P. M. de Curitiba	161105U	06.02.03	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	85,00
Tab. P. M. de Curitiba	161107U	06.02.04	ANEL DE BORRACHA 50 MM	un	177,00
Tab. P. M. de Curitiba	161197U	06.02.05	ANEL DE BORRACHA 100 MM	un	36,00
SEIL/DER 04/2014	72560	06.02.06	ANEL DE BORRACHA 150 MM	un	32,00
SEIL/DER 04/2014	72630	06.02.07	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	107,00
SEIL/DER 04/2014	72628	06.02.08	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	206,00
SEIL/DER 04/2014	72558	06.02.09	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	55,00
Tab. P. M. de Curitiba	160397U	06.02.10	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	70,00
Tab. P. M. de Curitiba	160398U	06.02.11	PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2"	un	18,00
SEIL/DER 04/2014	72797	06.02.12	PLUG DE PVC ROSCAVEL 3/4"	un	79,00
SEIL/DER 04/2014	72798	06.02.13	ADAPTADOR PVC SOLDABEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
SEIL/DER 04/2014	72801	06.02.14	ADAPTADOR PVC SOLDABEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
SEIL/DER 04/2014	72789	06.02.15	ADAPTADOR PVC SOLDABEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	41,00
Tab. P. M. de Curitiba	160325U	06.02.16	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
Tab. P. M. de Curitiba	160327U	06.02.17	BUCHA REDUCAO SOLDABEL 40 X 25 MM	un	4,00
Tab. P. M. de Curitiba	160324U	06.02.18	BUCHA REDUCAO SOLDABEL 50 X 25 MM	un	4,00
Tab. P. M. de Curitiba	160328U	06.02.19	BUCHA REDUCAO SOLDABEL 32 X 25 MM	un	4,00
SEIL/DER 04/2014	72573	06.02.20	BUCHA REDUCAO SOLDABEL 50 X 32 MM	un	98,00
SEIL/DER 04/2014	72579	06.02.21	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
SEIL/DER 04/2014	73639	06.02.22	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	33,00
SEIL/DER 04/2014	73642	06.02.23	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
SEIL/DER 04/2014	72643	06.02.24	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
SEIL/DER 04/2014	72646	06.02.25	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
SEIL/DER 04/2014	73648	06.02.26	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
SEIL/DER 04/2014	73650	06.02.27	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	35,00
SEIL/DER 04/2014	72439	06.02.28	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00
SEIL/DER 04/2014	72454	06.02.29	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00
SEIL/DER 04/2014	72630	06.02.30	TE REDUCAO PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
Tab. P. M. de Curitiba	161143U	06.02.31	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
Tab. P. M. de Curitiba	161205U	06.02.32	BUCHA REDUCAO LONGA PVC 50 X 40 MM ESGOTO	un	4,00
SEIL/DER 04/2014	72629	06.02.33	JUNCAO SIMPLES 45 PVC 40 X 40 MM ESGOTO	un	15,00
SEIL/DER 04/2014	74185/1	06.02.34	LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	21,00
SEIL/DER 04/2014	72573	06.02.35	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	45,00
SEIL/DER 04/2014	72442	06.02.36	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
SEIL/DER 04/2014	72808	06.02.37	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	35,00
SEIL/DER 04/2014	74176/1	06.02.38	TE PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00
SEIL/DER 04/2014	72561	06.02.39	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	34,00
SEIL/DER 04/2014	72539	06.02.40	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
SEIL/DER 04/2014			JOELHO EM PVC, 90°, PARA ESGOTO PREDIAL, 100X50MM, COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		

SEIL/DER 04/2014	72604	06.02.41	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
SEIL/DER 04/2014	72774	06.02.42	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
SEIL/DER 04/2014	72603	06.02.43	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.02.44	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X50MM	un	3,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.02.45	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 150X100MM	un	13,00
Tab. P. M. de Curitiba	161136U	06.02.46	TE SANITARIO 90 PVC 40 X 40 MM	un	9,00
SEIL/DER 04/2014	72557	06.02.47	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	68,00
SEIL/DER 04/2014	72556	06.02.48	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	75,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.02.49	LUBA PVC ESGOTO 150MM	un	17,00
SEIL/DER 04/2014	72575	06.02.50	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
SEIL/DER 04/2014	72440	06.02.51	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
SEIL/DER 04/2014	75030/2	06.02.52	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.02.53	REGISTRO ESFERA 50MM	un	1,00
SEIL/DER 04/2014	74165/2	06.02.54	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00
SEIL/DER 04/2014	72784	06.02.55	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pc	2,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.02.56	GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM	un	1,00
SEIL/DER 04/2014	72439	06.02.57	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
06.03			ENTRADA DE LUZ		
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.01	CAIXA P. COPEL/DISJ MED POLIF 200AMF	un	1,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.02	DISJUNTOR 3POLOS 200A	un	1,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.03	GRAMPO ATERR C/PARAFUSO	un	1,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.04	TERM MACICO P/BOURNE TCM-C 95MM CURTO	un	23,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.05	BUCHA ALUMINIO 2.1/2"	un	3,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.06	ARRUELA ALUMINIO 2.1/2"	un	3,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.07	BUCHA ALUMINIO 1"	un	1,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.08	CONECTOR PARAF FEND 95MM	un	2,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.03.09	ARRUELA ALUMINIO 1"	un	1,00
06.04			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Tab. P. M. de Curitiba	010253U	06.04.01	RETIRADA DE ALAMBRADO C/ TUBO DE F.G. E TELA	m²	457,44
SEIL/DER 04/2014	84152	06.04.02	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m³	30,80
Tab. P. M. de Curitiba	010242U	06.04.03	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CACAMBA	m³	30,80
SEIL/DER 04/2014	85662	06.04.04	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	30,00
SEIL/DER 04/2014	73532	06.04.05	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL	h	785,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.04.06	ESCORA METALICA	vb	1,00
SEIL/DER 04/2014	73875/1	06.04.07	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m/m	770,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.04.08	CAMINHÃO MUCK	h	100,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.04.09	CAMINHÃO MUCK	vb	1,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.04.10	GUINDASTE 160 TON	dia	1,00
ORÇ ORIG	C. EMP	06.04.11	GUINDASTE 30 TON	dia	6,50

Atestamos ainda, que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Fazenda Rio Grande, 03 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
CNPJ: 95.422.986/0001-12
SANDRO TEXEIRA RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA/PR - 98.087/D

Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Iguaçu - Fazenda Rio Grande - PR - CEP: 83.833-090
Fone: (41) 3608-7199 - CNPJ 95.422.986/0001-02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 101556/2023.

CAT nº 1720230001441 de 05/04/2023, página 14 de 14

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura


À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2023

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília.
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que a proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50:

- a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
- b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
- c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade previstas em edital e no contrato;
- d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação;
- e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Colombo, 19 de abril de 2023.



Marcelo Leal Brioschi
CREA-PR-32.625/D
RG 5.792.831-0



Brioschi Engenharia



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2023**, instaurado pela Prefeitura do /Município de Fazenda Rio Grande, que:


Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, **execução de ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília.**


Colombo, 19 de abril de 2023.


BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Marcelo Leal Brioschi

RG: 5.792.831-0





CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2023
PROTOCOLO Nº. 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 025/2023

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.


Por expressão de verdade, firmamos o presente:

Colombo, 19 de abril de 2023.


BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Marcelo Leal Brioschi

RG: 5.792.831-0





Brioschi Engenharia



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO
EMPRESA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,..."

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.649.967/0001-50, com sede na COMENDADOR ORLANDO CECON, 288 – BUTIATUMIRIM – COLOMBO – PR, através de seu representante legal, para fins da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, **DECLARA** estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa):


☐ microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

☒ empresa de pequeno porte - receita anual superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

- I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;
- II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei complementar nº123/2006.
- IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº123/2006;
- V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006.
- VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
- VII. não participa do capital de outra pessoa jurídica;
- VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;



IX. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X. não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, **DECLARA**, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Colombo, 19 de abril de 2023.


BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Marcelo Leal Brioschi

RG: 5.792.831-0



Brioschi Engenharia



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro expressamente que a Empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 04.649.967/0001-50, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº. 8666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

Colombo, 19 de abril de 2023.


BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Marcelo Leal Brioschi

RG: 5.792.831-0



Brioschi Engenharia



DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos que a proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 04.649.967/0001-50, disporá, em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do Contrato, equipe técnica de no mínimo:

- Encarregado/Mestre de Obras/Engenheiro

Duas equipes de:

- 10 (dez) oficiais montadores/pedreiros;
- 3 (três) oficiais carpinteiro/encanador/serralheiro;
- 10 (dez) meio oficiais;
- 5 (cinco) oficiais pintor/masseiro;
- 2 (dois) oficial eletricitista/instalador.

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada quando da assinatura do Contrato, podendo se valer de contratos de prestação de serviços.

Colombo, 19 de abril de 2023.

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Marcelo Leal Brioschi

RG: 5.792.831-0

Handwritten signature/initials.



Brioschi Engenharia



TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023
PROTOCOLO Nº. 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 025/2023

ANEXO XIII


CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília.
Município: FAZENDA RIO GRANDE.

Item	Quantidade	Especificação
CARRINHOS DE MÃO	4	Com pneu de borracha
KOMBI/VAN	1	Para transporte pessoal
CAMINHÃO 3/4	1	Carroceria para transporte de material
BETONEIRA	1	Modelo profissional
FERRAMENTAS BÁSICAS	1	Uso geral
ESCADA 12 DEGRAUS	1	Uso geral
CAMINHÃO MUNCK/GUINDASTE	1	çamento de materiais
PEÇAS DE ANDAIME	24	Uso geral

Colombo, 19 de abril de 2023.


Marcelo Leal Brioschi
CPF: 017.208.369-90
RG: 5.792.831-0



Contractus
Construção Civil



CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - CJ. 02
CURITIBA - PR. - CEP. 80540-190
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
DATA: 19/04/2023
E-mail: contractus@onda.com.br
eversonkravetz@gmail.com



CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 – CJ. 02
CURITIBA – PR.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2023


PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

DATA: 19/04/2023

E-mail: contractus@onda.com.br
eversonkravetz@gmail.com

Handwritten signature and initials: E A G.




DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA




CLÁUSULA PRIMEIRA:- O CAPITAL SOCIAL no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), inteiramente integralizados, fica elevado para R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo o aumento no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), inteiramente integralizados da seguinte forma:-

le R\$
os da



DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA




03/85

rente,
ção de
ção de
e de

✓

B.

K B G.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



CLÁUSULA QUARTA:- O Capital Social no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente integralizadas em moeda corrente do País no presente ato, fica assim distribuídos entre os sócios:-

SÓCIOS	PORCENTAGEM	QUOTAS		CAPITAL
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ	50%	2.500.000	R\$	2.500.000,00
ELOE DE FÁTIMA KRAVETZ	50%	2.500.000	R\$	2.500.000,00
TOTAL.....	100%	5.000.000	R\$	5.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA:- Seu prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 15 de Abril de 1987.


CLÁUSULA SEXTA:- As quotas de Capital Social são indivisíveis e intransferíveis, salvo o consentimento expresso e ajuste prévio dos demais sócios.

Parágrafo Único: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar o outro, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro do prazo estipulado pelo alienante. Decorrido o prazo estipulado sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas à sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA:- A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social registrado.

CLÁUSULA OITAVA:- A sociedade é gerida e administrada por seus 02 (dois) sócios **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ** e **ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ**, sendo o uso da firma em conjunto e/ou individualmente, sendo-lhes, no entanto, proibido o uso da firma em negócios ou operações estranhas ao do objeto social da sociedade, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor. Ficando, entretanto dispensados da prestação da caução.

CLÁUSULA NONA:- O sócio **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ** é o Responsável Técnico perante o CREA pelos serviços executados pela empresa.



CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA



CLÁUSULA DÉCIMA:- Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Fica eleito o foro de Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

[Handwritten signatures and initials]

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MF Nº 80.017.890/0001-83 NIRE Nº 412.0186166-0


DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


FL. 06

E, por assim estarem justos e contratados lavram, datam e assinam, juntamente com 02 (duas) testemunhas, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.




Curitiba-PR, 10 de Dezembro de 2013.


EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ


ELOE DE FÁTIMA KRAVETZ

Testemunhas:-



Vilmar Bill
RG n.º 4.179.358-9-SESP/PR


Marcia de Souza Lima
RG n.º 6.760.105-0-SESP/PR

Elaborado por:-


Vilmar Bill
RG n.º 4.179-358-9-SESP/PR

MSL



06/85




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
80.017.890/0001-83
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/04/1987



NOME EMPRESARIAL
CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES

NÚMERO
68

COMPLEMENTO
APTO 2

CEP
80.540-190

BAIRRO/DISTRITO
AHU

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(41) 3252-4252

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/09/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/03/2023 às 08:55:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

07/85



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONTRACTUS CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE : 41201861660 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2315598184								
NIRE (Sede) 41201861660		CNPJ 80.017.890/0001-83		Data de Ato Constitutivo 23/05/1988		Início de Atividade 16/05/1991					
Endereço Completo Rua DR BEZERRA DE MENEZES, Nº 68, APTO 02, AHU - Curitiba/PR - CEP 80540-190											
Objeto Social SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, PROJETOS, URBANISMO, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, SANEAMENTO E DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E CORRENTE, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, MONUMENTO E ÁREAS URBANAS E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS.											
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)				Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio		Participação no capital		Espécie de sócio		Administrador		Término do mandato			
Nome EVERSON AMBROSIO		CPF/CNPJ 186.298.909-59		R\$ 2.500.000,00		Sócio		S		Indeterminado	
Nome ELOE DE FATIMA KRAVETZ		CPF/CNPJ 544.435.399-72		R\$ 2.500.000,00		Sócio		S		Indeterminado	
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato							
Nome EVERSON AMBROSIO KRAVETZ		186.298.909-59		Indeterminado							
Nome ELOE DE FATIMA KRAVETZ		544.435.399-72		Indeterminado							
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos		Situação					
Data 05/04/2023		20232368376		318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 15:36:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GCABM9GI.




PRC2315598184

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

08/85

1 de 1




RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 11900785-20	Inscrição CNPJ 80.017.890/0001-83	Início das Atividades 09/1988
---	---	---



Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **CONTRACT'US - CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
 Título do Estabelecimento
 Endereço do Estabelecimento **RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 68, AP 02 - AHU - CEP 80540-190**
FONE: (41) 3252-4252 - FAX: (41) 3252-4252
 Município de Instalação **CURITIBA - PR, DESDE 03/2002**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	544.435.399-72	ELOE DE FATIMA KRAVETZ	SÓCIO
CPF	186.298.909-59	EVERSON AMBROSIO KRAVETZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até **22/04/2023**.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 11900785-20

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
23/03/2023 9:19:20



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

09 / 8 5

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 80.017.890/0001-83
Razão Social: CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Endereço: RUA DR BEZERRA DE MENEZES 68 APTO 02 / AHU / CURITIBA / PR / 80540-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033102261569854462

Informação obtida em 04/04/2023 16:57:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

10/85

Handwritten marks: 'L', 'R', 'S', and '1/1'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
CNPJ: **80.017.890/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:52:42 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **6B1D.93CF.BF41.4B0A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 80.017.890/0001-83
Certidão nº: 443771/2023
Expedição: 05/01/2023, às 08:32:04
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 80.017.890/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

12/85

[Assinaturas manuscritas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL



Certidão nº: 10.240.179

CNPJ: 80.017.890/0001-83

Nome: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 13:45 do dia 13/03/2023.

Código de autenticidade da certidão: BA2E1F476C09466E2A98D8C4E916A70803

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 11/06/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

14 / 85

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FORUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELLI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL



CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para **FINS GERAIS**, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de **AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**, existentes nesta serventia, dos mesmos **NÃO CONSTA** qualquer ação contra:

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ.80.017.890/0001-83

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 28/03/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 30 de março de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.03.30
14:52:30 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

15 / 85

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 403C3A01 ***



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201861660	80.017.890/0001-83	
NOME EMPRESARIAL		
CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	47
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
74.A0.A6.6A.45.E0.92.E3.80.71.28.3A.9E.71.CB.D9.B7.EB.A9.72	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	61868507904	VILMAR BILL:61868507904	276527907781280795 818949478494463109 62	29/04/2021 a 29/04/2022	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	80017890000183	CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA:80017890000183	126912047401849356 755660397077105855 436	08/10/2020 a 08/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

74.A0.A6.6A.45.E0.92.E3.80.71.28.3A.9
E.71.CB.D9.B7.EB.A9.72-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/04/2022 às 11:09:45

EE.4B.EA.54.FA.9C.B8.C6
F7.E4.7E.AB.89.40.61.E6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

16/85

[Handwritten signature and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 80.017.890/0001-83

Número de Ordem do Livro: 47

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.484.652,22	R\$ 7.790.752,32
CIRCULANTE		R\$ 7.479.163,54	R\$ 7.786.875,64
DISPONIVEL		R\$ 6.822.208,15	R\$ 7.059.140,02
CAIXA		R\$ 6.529.501,44	R\$ 6.354.004,29
BANCOS		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		R\$ 292.696,71	R\$ 705.125,73
VALORES A RECEBER		R\$ 656.955,39	R\$ 727.735,62
VALORES A RECEBER		R\$ 152.570,54	R\$ 147.422,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 504.384,85	R\$ 580.312,93
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.488,68	R\$ 3.876,68
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 5.488,68	R\$ 3.876,68
IMOBILIZADO		R\$ 286.308,29	R\$ 286.308,29
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (280.819,61)	R\$ (282.431,61)
PASSIVO		R\$ 7.484.652,22	R\$ 7.790.752,32
CIRCULANTE		R\$ 412.413,78	R\$ 415.904,00
OBRIGAÇÕES		R\$ 412.413,78	R\$ 415.904,00
TRABALHISTAS		R\$ 24.706,88	R\$ 23.367,98
TRIBUTARIAS		R\$ 38.146,22	R\$ 93.649,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 349.010,03	R\$ 297.569,58
RETENÇÕES DE TERCEIROS		R\$ 550,65	R\$ 1.317,27
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 115.660,50	R\$ 293.935,99
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 298.747,71	R\$ 1.090.927,48
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 298.747,71	R\$ 1.090.927,48
(-) CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS		R\$ (183.087,21)	R\$ (796.991,49)
(-) CMEI CONDOR		R\$ (183.087,21)	R\$ 0,00
CASA DE ACOLHIMENTO CSU		R\$ 0,00	R\$ (206.853,25)
ESCOLA MUNIC. RUBIA MARA		R\$ 0,00	R\$ (570.703,26)
CENTRO MUNIC. EDUC. INF. AREIA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ (19.434,98)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.956.577,94	R\$ 7.080.912,33
CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 6.956.577,94	R\$ 7.080.912,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 1.956.577,94	R\$ 2.080.912,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A0.A6.6A.45.E0.92.E3.80.71.28.3A.9E.71.CB.D9.B7.EB.A9.72-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

17/85

[Handwritten signatures and initials]

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 80.017.890/0001-83

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2021 até 31/12/2021

SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo no início do Exercício	R\$1.956.577,94C	R\$2.297.838,34C
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$268.334,39C	R\$141.260,40D
Distribuição Lucro/Prejuízo	R\$144.000,00D	R\$ 200.000,00D
Saldo final do Exercício	R\$2.080.912,33C	R\$1.956.577,94C



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 80.017.890/0001-83

Número de Ordem do Livro: 47

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	5.000.000,00	1.956.577,94	6.956.577,94
LUCRO NO ANO		268.334,39	268.334,39
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)144.000,00	(-)144.000,00
Saldo Final em 31.12.2021	5.000.000,00	2.080.912,33	7.080.912,33
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A0.A6.6A.45.E0.92.E3.80.71.28.3A.9E.71.CB.D9.B7.EB.A9.72-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


Página 1 de 1



19/85

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Número de Ordem do Livro: 47
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 80.017.890/0001-83



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.425.088,89	R\$ 2.076.141,84
RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 2.425.088,89	R\$ 2.076.141,84
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.425.088,89	R\$ 2.076.141,84
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (32.188,31)	R\$ (19.026,91)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (32.188,31)	R\$ (19.026,91)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (32.188,31)	R\$ (19.026,91)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.392.900,58	R\$ 2.057.114,93
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.064.152,31)	R\$ (1.199.252,46)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.064.152,31)	R\$ (1.199.252,46)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (870.097,92)	R\$ (228.611,97)
(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.194.054,39)	R\$ (970.640,49)
LUCRO BRUTO		R\$ 328.748,27	R\$ 857.862,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (326.233,22)	R\$ (451.368,61)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (326.233,22)	R\$ (451.368,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (165.150,04)	R\$ (265.783,91)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (150.520,15)	R\$ (183.972,70)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (10.563,03)	R\$ (1.612,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (13.463,12)	R\$ (22.240,28)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (13.463,12)	R\$ (22.240,28)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (13.463,12)	R\$ (22.240,28)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.713,83)	R\$ (8.551,96)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (13.713,83)	R\$ (8.551,96)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (13.713,83)	R\$ (8.551,96)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (24.661,90)	R\$ 375.701,62
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 55,90	R\$ 50,65
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 55,90	R\$ 50,65
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 55,90	R\$ 50,65
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (24.606,00)	R\$ 375.752,27
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (122.789,45)	R\$ (107.417,88)
(-) PROVISÕES		R\$ (122.789,45)	R\$ (107.417,88)
(-) PROVISÕES		R\$ (122.789,45)	R\$ (107.417,88)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (147.395,45)	R\$ 268.334,39
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (147.395,45)	R\$ 268.334,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A0.A6.6A.45.E0.92.E3.80.71.28.3A.9E.71.CB.D9.B7.EB.A9.72-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


Página 1 de 1

20/85

[Handwritten signatures and marks]

Ordem Nota Explicativa

- 1 1. A EMPRESA DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL.
2. A EMPRESA, ESTABELECIDADA NA CIDADE DE CURITIBA -PR, DEDICA-SE AO RAMO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, PROJETOS, PAISAGISMO, URBANISMO, TERRAPLENAGEM, SANEAMENTO E DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E CORRENTE, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS E AREAS URBANAS, RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS PROPRIOS E DE TERCEIROS.
3. A EMPRESA INICIOU AS SUAS ATIVIDADES NO DIA 15 DE ABRIL DE 1987 E O SEU CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ESTÃO DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUCEPAR.
4. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
5. O CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 5.000.000,00, DIVIDIDO EM 5.000.000 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA UMA, ASSIM DISTRIBUÍDO ENTRE OS SÓCIOS: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ R\$ 2.500.000,00 (50%) E ELOE DE FATIMA KRAVETZ R\$ 2.500.000,00 (50%).
6. DURANTE O PERÍODO FORAM DISTRIBUÍDOS LUCROS NO VALOR DE R\$ 72.000,00 A CADA SÓCIO.
7. A CONTABILIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASSINADOS DE CADA OBRA É FEITO NO PASSIVO NO GRUPO RECEITAS DIFERIDAS - OBRAS EM ANDAMENTO. NESTE GRUPO DE CONTAS SÃO LANÇADAS AS RECEITAS DE CADA OBRA E ABAIXO TEMOS O GRUPO CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS SENDO CONTAS REDUTORAS DA RESPECTIVA RECEITA.
8. NO FINAL DE CADA ANO CASO A OBRA NÃO ESTEJA ACABADA É FEITO A BAIXA PROPORCIONAL E QUANDO A OBRA É FINALIZADA É DADO BAIXA TOTAL. NA CONTA DA RECEITA E NAS CONTAS DAS DESPESAS E FEITO O RECONHECIMENTO NO RESULTADO DA EMPRESA.
9. OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 80.017.890/0001-83

Número de Ordem do Livro: 47

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

NIRE: 41201861660

CNPJ: 80.017.890/0001-83

Número de Ordem: 47

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município: Curitiba

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/04/1987

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7202

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem: 47

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7202

Data de início: 01/01/2021

Data de término: 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.A0.A6.6A.45.E0.92.E3.80.71.28.3A.9E.71.CB.D9.B7.EB.A9.72-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

22 / 85

Handwritten signatures and initials.



Contractus

Construção Civil



CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço do último exercício social.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.


Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	7.786.875,64 / 415.904,00	18,72
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	7.786.875,64 / 415.904,00	18,72
Índice de Solvência Geral (ISG) $ISG = (AT) / (PC + ELP)$	7.790.752,32 / 415.904,00	18,73

AC - Ativo Circulante;
AP - Ativo Permanente;
PC - Passivo Circulante;

RLP - Realizável a longo prazo;
ELP - Exigível a longo prazo.
AT - Ativo total

Curitiba-PR, 19 de Abril de 2023.


Everson Ambrosio Kravetz
CPF/MF 186.298.909-59
Sócio Administrador


Vilmar Bill
CPF/MF 618.685.079-04
CRC/PR-039004/O-7

23 / 85



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 37146/2023

Validade: 19/09/2023

Razão Social: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 80017890000183

Num. Registro: 8296

Registrada desde : 22/04/1987

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Endereço: RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 68 AP 02 AHÚ

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80540190

Objetivo Social:

(41204/00) Serviços de construção civil, (71120/00) Engenharia civil, (71111/00) Arquitetura, (71197/03) Projetos, (81303/00) Paisagismo, (42138/00) Urbanismo, (43134/00) Terraplenagem, (42227/01) Saneamento e Drenagem, (42120/00) Obras de Arte Especial e Corrente, (23303/01) Execução de Estruturas Pré-moldadas de Concreto e (25110/00) Execução de Estrutura Metálica, (47440/05) Comércio Varejista de Materiais de Construção e (91023/02) Restauração de Edificações, Monumentos e Áreas Urbanas e Restauração de Pavimentos e (68102/02) Administração e Exploração de Bens Próprios (68218/02) e de Terceiros.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 80017890000183

1 - Nome Civil: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ

Carteira: PR-4965/D

Data de Expedição: 24/05/1976

Desde: 22/04/1987

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Observações: Alíneas b, c, d.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

24 / 85


Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 87730/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 23/03/2023 13:12:58

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



25 / 85



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **37142/2023**

Validade: **19/09/2023**

Nome Civil: **EVERSON AMBROSIO KRAVETZ**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-4965/D

Registro Nacional : 1701194856

Registrado(a) desde : 24/05/1976

Filiação : **AMBROSIO KRAVETZ**

IZOLDE LAMBERTUCI KRAVETZ

Data de Nascimento : 02/08/1952

Documento de Identidade : 8097950 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 18629890959

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 20/12/1975

Diplomação : 20/12/1975

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Observações: Alíneas b, c, d.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

8296 - CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 80017890000183

Desde: 22/04/1987 Unidade: HORA/DIA

71633 - MACERATA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

CNPJ: 35754090000190

Desde: 30/01/2020 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quito com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

26 / 85

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 87715/2023.

Emitida via Internet em 23/03/2023 13:08:08



Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

27/85

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra e preposto, caso venhamos a vencer a referida licitação, são/é:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro
01	Everson Ambrósio Kravetz	Engº Civil	Pr-4965/D	24/05/1976

PREPOSTO

Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro
01	Everson Ambrósio Kravetz	Engº Civil	Pr-4965/D	24/05/1976

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Curitiba, 19 de Abril de 2023.


CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ
SÓCIA - ADMINISTRADORA
RG. Nº 1.123.663-4-SSP/PR.

28 / 85

À
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande – PR.

Ref.: Concorrência Pública Nº 001/2023
Protocolo Nº 29792/2022
Processo Administrativo Nº 025/2023



DECLARAÇÃO

Eu, **EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ**, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – PR. sob o Nº. 4965-D./Pr., e CPF. No. 186.298.909-59, **DECLARO QUE**, atuarei como Responsável Técnico, Preposto, pela execução dos serviços contidos no Edital em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Curitiba, 19 de Abril de 2023.



CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO – ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP./PR.

29 / 85



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

6953/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON AMBROSIO KRAVETZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ —

RNP: 1701194856

Registro: PR-4965/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: 20161175467 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/03/2016 Baixada em: 14/11/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02

Rua: RUA JACARANDA Nº: 300

Complemento: Bairro: NAÇÕES

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE UF: PR CEP: 83820-000

Contrato: celebrado em 21/03/2016

Valor do contrato: R\$ 5.786.718,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.439,14 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JURUVIARA, ESQ RUA JAPIN Nº: 387

Bairro: GRALHA AZUL

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE

UF: PR

CEP: 83824-430

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 21/03/2016 Conclusão efetiva: 13/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,
Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCÉLIA APARECIDA SCHEFFER EM LIGHT STEEL FRAME COM 2.554,98M2
GINÁSIO DE ESPORTES E PASSARELAS - FABRICAÇÃO E MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - ÁREA 884,16M2;
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6953/2019

11/04/2023 14:56

30/85

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 40079612019.

CAT nº 6953/2019 de 18/11/2019, página 1 de 23



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

6953/2019

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 400795/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 400795/2019.

CAT nº 6953/2019 de 18/11/2019, página 2 de 23



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

31 / 8 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6953/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON AMBROSIO KRAVETZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ

RNP: 1701194856

Registro: PR-4965/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: 20161175467 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/03/2016 Baixada em: 14/11/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02

Rua: RUA JACARANDA Nº: 300

Complemento: Bairro: NAÇÕES

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE UF: PR CEP: 83820-000

Contrato: celebrado em 21/03/2016

Valor do contrato: R\$ 5.786.718,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.439.14 Unidade de Medida: M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site d
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o núm
do protocolo: 400795/2019.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6953/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br/>, informando o número do protocolo: 400795/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 400795/2019.

32 / 85

R A G. y

CAT nº 6953/2019



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, inscrita regularmente, no CNPJ sob nº 95.422.986/0001-02, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 80.017.890/0001-83, com sede a Rua Doutor Bezerra de Menezes, 68 cj 02 em Curitiba-PR através dos seus responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil Everson Ambrósio Kravetz, CPF 186.298.909-59, inscrito no CREA-PR sob nº 4965/D/PR e a Arquiteta Clarice Kravetz Sestrem, CPF 029.015.619-00, inscrita no CAU-PR sob número 34.612-8A, forneceram no período de 21 de março de 2016 a 13 de dezembro de 2018 os serviços de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GRALHA AZUL - JARDIM PALMEIRA (ESCOLA MUNICIPAL LUCÉLIA APARECIDA SCHEFFER), conforme contrato de nº 143/2015 da licitação pública CP 014/2015, compreendendo todos os serviços da planilha orçamentário-metabólica apresentada na homologação do contrato pela prefeitura, tendo executado fielmente os serviços conforme projetos básicos e complementares fornecidos pela contratante.

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Descrição da licitação: Concorrência Pública 014/2015 - Contrato 143/2015

Descrição do Objeto: Construção da Escola Municipal Gralha Azul - Jardim Palmeira (Escola Municipal Lucélia Aparecida Scheffer)

Local da Obra: Avenida Portugal, nº 2762, esquina com Juruviera, nº 387 - Bairro Gralha Azul - Fazenda Rio Grande-PR

Área Construída: 3.439,14m²

Valor Original do Contrato: R\$ 5.786.718,12

Ordem de Serviços: 15 de março de 2016

notação de Responsabilidade Técnico: Everson A Kravetz CREA-PR - ART 20161175467


Clarice Kravetz Sestrem CAU-PR - RRT 0000004486674

26.01

FAZENDA RIO GRANDE

1990

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT (a)
SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.01	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS.	m²	50,00



	E ELETRICAS		
01.01.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1.921,65
01.01.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM)-PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	m	170,00
01.01.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00
TERREPLANAGEM E PREPARO			
01.02.01	ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCORI PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	R\$ 3.869,25
01.02.02	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA	m²	R\$ 5.746,26
01.02.03	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	R\$ 2.904,00
01.02.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	2.904,00
01.02.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	12,00
01.02.06	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	12,00
01.02.07	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO	m²	4.946,26
EDIFICACAO			
INFRA-ESTRUTURA			
02.01.01	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS	m	456,00
02.01.02	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.	m	1.610,00
02.01.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	kg	1.019,50
02.01.04	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	kg	4.760,00
02.01.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	40,27
02.01.06	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	1.025,01
ESTRUTURA COM PERFIS METALICOS			
ESTRUTURA DE AÇO (Light steel frame)			

02.02.01.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM SEÇÃO E ESPESSURA CONFORME PROJETO; INCLUSIVE O MESMO, AS-BUILT, INSERTS METÁLICOS, BANDA ACÚSTICA PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS PARA: PAREDES; LAJE DE PISO (MESANINO); ESCADAS; RAMPAS; COBERTURA; PRATIBANDAS; APOIS.	m²	2.554,98
02.02.01.02	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO DAS PAREDES, LAJE DE PISO (MESANINO), ESCADAS, RAMPAS, COBERTURA INCLUSIVE INSTALAÇÃO DAS TELHAS, PRATIBANDAS E APOIS.	m²	2.554,98
VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORROS			
PLACAS DE VEDAÇÃO (Light steel frame)			
02.03.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS CIMENTÍCIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA POR LIGA CIMENTÍCIA, PERLITA E FIBRA DE VIDRO 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO EXTERNO)	m²	1.459,64
02.03.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS CIMENTÍCIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA POR LIGA CIMENTÍCIA, PERLITA E FIBRA DE VIDRO 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS	m²	907,68
02.03.01.03	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO INTERNO)	m²	1.459,64
02.03.01.04	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	m²	2.821,24
02.03.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS	m²	2.919,28

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 053
de 060

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 400795/2019.

CAT nº 6953/2019 de 18/11/2019, página 5 de 23

 **CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Handwritten signatures and initials:
R
F
G



02.03.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS	m²	907,68
02.03.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS	m²	2.821,24
02.03.01.08	MEMBRANA HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE FIXADORES.	m²	1.459,64
02.03.01.09	ACABAMENTO NOS VÃOS DE ESCADAS E JANELAS COM PLACA CIMENTÍCIA 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS.	ml	609,68
02.03.01.10	ACABAMENTO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	ml	148,70
PAREDES E PAINÉIS			
02.03.02.01	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO.	m²	20,00
02.03.02.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - POLIMENTO MANUAL EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	993,96
02.03.02.03	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	530,00
LAJE PISO SUPERIOR / FORRO - TÉRREO			

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 400795/2019.

CAT nº 6953/2019 de 18/11/2019, página 6 de 23

02.03.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 18,0MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA O PISO DO MEZANINO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - MEZANINO	m²	1.274,00
02.03.03.02	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	495,00
02.03.03.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4" A 6,0MM. FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.019,20
02.03.03.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	50,96
1.03.03.05	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	30,00
FORRO - SUPERIOR			
02.03.04.01	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 1250 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm	m²	2.549,22
IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS			
02.04.01	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	m²	105,19
02.04.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BI-COMPONENTE	m²	1.051,90
ESQUADRIAS DE MADEIRA			
PORTAS			
02.05.01.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	ud	37,00
02.05.01.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	ud	15,00
02.05.01.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	ud	3,00
FERRAGENS			
02.05.02.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	cj	55,00
02.05.02.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	cj	12,00
ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO			
02.06.01	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAÇÃO	m²	12,96

02.06.02	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO		44,83
02.06.03	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2.FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	184,38
02.06.04	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	m²	38,85
02.06.05	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO CONFORME PROJETO, TELA ONDULADA, MALHA 2,FIO 14, BARRA CHATA 3/16", TUBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA	m²	249,00
REVESTIMENTOS			
PAREDES INTERNAS			
02.07.01.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.765,24
02.07.01.02	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA - PARA CER/MSAÚDE - (ANTIGA 73667)	m²	753,05
02.07.01.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉSOU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	982,53
PAREDES EXTERNAS			
02.07.02.01	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA - PARA CER/MSAÚDE - (ANTIGA 73667)	m²	1.194,43
PISOS			
PISOS			
02.08.01.01	LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	1.203,97
02.08.01.02	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	240,79
02.08.01.03	LASTRO DE BRITA	m³	72,24
02.08.01.04	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m²	1.989,80
02.08.01.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	490,09
02.08.01.06	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	m²	1.203,97
02.08.01.07	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	m²	1.203,97
02.08.01.08	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.528,34
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			
02.08.02.01	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	190,95
02.08.02.02	TESTEIRA OU RODAPE VINÍLICO 6CM FIXADO COM COLA	m	120,00
02.08.02.03	RODAPE EM CERÂMICA PADRÃO MÉDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	342,30

02.08.02.04	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 15,0X2,5CM	m	700,00
02.08.02.05	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 5,0X2,5CM	m	700,00
PINTURA			
PAREDES E RODAPÉS			
02.09.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.765,24
ESQUADRIAS			
02.09.02.01	PINTURA ESMÁLTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	252,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS			
TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA			
2.10.01.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	226,00
02.10.01.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM 3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	650,00
04.10.01.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	150,00
04.10.01.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	130,00
04.10.01.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	15,00
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES			
02.10.02.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	11,00
02.10.02.02	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	12,00
02.10.02.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	7,00
02.10.02.04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	30,00
02.10.02.05	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	66,00
02.10.02.06	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	356,00
FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS			
02.10.03.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6.896,30

02.10.03.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.379,26
02.10.03.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.034,45
02.10.03.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	827,56
02.10.03.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	758,59
02.10.03.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	689,63
02.10.03.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	344,82
02.10.03.08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA		275,85
02.10.03.09	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA	ud	6,00
02.10.03.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	26,00
02.10.03.11	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	12,00
02.10.03.12	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	61,00
02.10.03.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	231,00
02.10.03.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	ud	35,00
02.10.03.15	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W	ud	516,00
02.10.03.16	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 15W	ud	54,00
02.10.03.17	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 25W	ud	15,00
TELEFONE E LÓGICA			
02.10.04.01	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	15,00
02.10.04.02	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	11,00
02.10.04.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	250,00
02.10.04.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	120,00
02.10.04.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
02.10.04.06	PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS	m	35,00
ENTRADA E CAIXA DE INSPEÇÃO ELÉTRICA			
02.10.05.01	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	ud	4,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO			

02.11.01	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA PVC, CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	23,00
02.11.02	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	8,00
02.11.03	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
02.11.04	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013_P	m	4,00
02.11.05	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	ud	15,00
02.11.06	BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	m	100,00
02.11.07	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	ud	9,00
02.11.08	Torneira de parede compacta antivandalismo	ud	15,00
02.11.09	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR	ud	13,00
02.11.10	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	31,00
02.11.11	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	28,00
02.11.12	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	28,00
02.11.13	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	392,00
02.11.14	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	283,00
02.11.15	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	63,00
02.11.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	ud	14,00
02.11.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
02.11.18	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO		12,00
02.11.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	312,00

02.11.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	285,00
02.11.21	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
02.11.22	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO		12,00
02.11.23	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E		120,00
02.11.24	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	32,00
02.11.25	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALÃO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,00
02.11.26	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	10,00
COBERTURA E TELHADO			
ESTRUTURA E TELHAS			
02.12.01.01	COBERTURA com telha termoacústica, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	1.250,50
02.12.01.02	CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal		65,00
ÁGUAS PLUVIAIS			
02.12.02.01	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	242,00
02.12.02.02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM		296,00
02.12.02.03	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DIÂMETRO 100 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	190,00
02.12.02.04	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 1M3/M	m	195,00
02.12.02.05	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 1,5M3/M	m	65,00
02.12.02.06	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	20,00
DIVERSOS			
02.13.01.01	Qdro escolar chip melamínica 4,00x1,25m - completo	ud	20,00
RAMPAS E ESCADAS			
RAMPAS E ESCADAS			
03.01.01	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	560,00
03.01.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	4,75

03.01.03	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m ²	60,00
03.01.04	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	119,00
03.01.05	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m ²	54,00
03.01.06	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF_06/2014	m ²	150,00
03.01.07	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m ²	95,00
04.01.01.01	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	1,77
04.01.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	53,19
04.01.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	70,92
03.01.03	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m ²	19,70
04.01.01.04	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM GOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	25,00
04.01.01.05	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	25,00
03.01.04	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	33,40
03.01.05	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m ²	21,70
04.01.03.05	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	29,00
04.01.01.08	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	25,00
IMPLANTACAO			
SERVICOS EXTERNOS			
MUROS E FECHOS			
04.01.01.01	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	90,77
04.01.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.815,43
04.01.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	3.630,85

04.01.01.04	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.255,81
04.01.01.05	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.255,81
04.01.01.06	MURO PALITO DE CONC. H=2,00 M EST. E VIGA BALDRAME	m	51,00
04.01.01.07	LAJE PRE-MOLDADA P/RIÇO, SOBRECARGA 200KG/M². E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	32,00
04.01.01.08	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	143,52
04.01.01.09	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1.255,81
04.01.01.10	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	m²	204,00
04.01.01.11	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÁMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	299,96
04.01.01.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	m²	627,91
04.01.01.13	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	51,00
04.01.01.14	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	30,00
04.01.01.15	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	80,00
04.01.01.16	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÁMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	433,33
04.01.01.17	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	140,00
04.01.01.18	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	26,00
04.01.01.19	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM:- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	1.040,00

04.01.01.20	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	780,00
04.01.01.21	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	m²	70,00
04.01.01.22	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,00
04.01.01.23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	80,00
ESTRUTURA E TELHAS			
04.01.02.01	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	260,00
04.01.02.02	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	m²	260,00
CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS			
04.01.03.01	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	m³	175,20
04.01.03.02	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 6,0 CM COR NATURAL	m²	1.006,00
04.01.03.03	FORNEC/ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM SARJETA	m	50,00
04.01.03.04	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	123,00
04.01.03.05	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m²	1.468,62
PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO			
04.01.04.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	1.444,00
04.01.04.02	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	ud	25,00
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
05.01.05.01	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	269,00
05.01.05.02	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR		70,00
05.01.05.03	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXÕES		58,00



05.01.05.04	PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		263,00
05.01.05.05	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM		39,00
INSTALAÇÕES DE GLP			
04.01.06.01	INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO / ATÉ 4 PAVTOS, MÁX 16 PONTOS, MANÔMETRO CONFORME NBR	ud	1,00
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO			
04.01.07.01	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	16,00
04.01.07.02	EXTINTOR DE CO2-6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
04.01.07.03	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA-10L-INCL SUPORTE PAREDE-CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	ud	12,00
01.07.04	Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W	ud	40,00
04.01.07.05	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO C/ JUNTA ELASTICA - DN 75 MM	m	36,00
04.01.07.06	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	ud	4,00
04.01.07.07	BOMBA REGALQUE D'AGUA TRIFASICA-10,0 HP	ud	2,00
04.01.07.08	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" EESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
04.01.07.09	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E-INSTALACAO	m	244,00
04.01.07.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	24,51
04.01.07.11	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM: 3,4 A 6,0MM:- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO	kg	2.185,02
04.01.07.12	ARMACAO ACO CA-50 DIAM: 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO	kg	2.313,77
04.01.07.13	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	272,78
04.01.07.14	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	455,56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 400793/2019.

CAT nº 6953/2019 de 18/11/2019, página 16 de 23





04.01.07.15	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES: (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	836,12
ENTRADA DE LUZ			
04.02.01.02	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	120,00
04.02.01.03	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	168,00
04.02.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	5,60
04.02.01.05	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 5X	m²	62,00
04.02.01.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	56,00
04.02.01.07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014 P	m²	13,00
04.02.01.08	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	26,00
04.02.01.09	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	26,00
04.02.01.10	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA MODULAR DE ENTRADA E PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO, INSERTS, CONEXOES, DISJUNTOR, INSTALADO E FORNECIDO EM MURETA EM ALVENARIA EMBOSSADO, CONFORME EXIGÊNCIA DA COMPANHIA DE ENERGIA	ud	1,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA			
04.03.01	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
04.03.02	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	8,00
04.03.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	220,00
04.03.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	68,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do protocolo: 400793/2019.

CAT nº 6953/2019 de 16/11/2019, página 17 de 23



04.03.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANÉIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	ud	8,00
04.03.06	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	16,00
04.03.07	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	32,00
04.03.08	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	65,00
04.03.09	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,00
04.03.10	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 5X	m²	6,00
LIMPEZA FINAL			
04.04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.421,54
QUADRA DE ESPORTE			
INFRA - ESTRUTURA E SUPRA - ESTRUTURA			
04.03.06	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	420,00
04.02.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	908,02
04.02.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.100,26
04.02.01.05	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 5X	m²	332,16
04.02.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	43,38
ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
04.02.01.07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 P	m²	990 578,00
04.01.01.11	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	133,60
02.03.02.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS		36,00
04.01.02.02	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	240,00

06.01.02.05	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5,1/4	kg	1.440,00
IMPERMEABILIZAÇÃO			
02.04.01	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	m²	115,60
02.04.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BI-COMPONENTE	m²	144,50
REVESTIMENTOS			
04.02.01.08	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.216,00
02.01.09	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.216,00
02.07.01.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	638,00
02.07.01.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊSOU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	197,85
PINTURA			
04.01.01.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	445,45
02.09.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	845,19
02.09.02.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	240,00
01.05.04	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMÃO, ESPESSURA 25 MICRAS	m²	645,00
06.01.05.05	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO, COM TINTA 100 ACRÍLICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRÊS DEMÃO DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%	m²	505,00
06.01.05.06	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA		180,00
PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E			
06.01.06.01	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	171,00
06.01.06.02	LASTRO DE BRITA	m³	34,20
06.01.06.03	LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	684,00



06.01.06.04	PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, C/ AÇO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M	m²	505,00
06.01.06.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	18,00
06.01.06.06	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	240,00
06.01.06.07	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONG. APARENTE	m²	180,00
06.01.06.08	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM* APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	180,00
COBERTURA			
01.02.01	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	645,00
04.01.02.02	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REARR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	70,13
02.12.01.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO	kg	140,00
04.01.02.03	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	1.250,00
ESQUADRIAS			
06.01.08.01	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNICOES	m²	3,00
06.01.08.02	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25	m²	2,80
01.08.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	ud	3,00
06.01.08.04	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14	m²	6,72
06.01.08.05	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	5,04
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
02.10.01.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	250,00
02.10.01.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM 3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	650,00

04.10.01.05	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
02.10.02.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
02.10.02.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
02.10.02.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
02.10.02.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
02.10.02.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	5,00
02.10.03.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	138,00
02.10.03.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	240,00
02.10.03.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	220,00
02.10.03.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	160,00
02.10.03.11	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
02.10.03.12	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	6,00
02.10.03.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	12,00
02.10.03.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	ud	6,00
02.10.03.15	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W	ud	6,00
02.10.03.17	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 25W	ud	6,00
06.01.09.05	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	24,00
INSTALACOES HIDRAULICAS			
02.11.01	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA PVC, CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	6,00
02.11.06	BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,80

AF_12/2013_P			
02.10.03.17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		10,00
02.11.07	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA; PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	8,00
02.11.08	Torneira de parede compacta antivandalismo	ud	6,00
02.10.03.17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P1	ud	2,00
02.11.10	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	6,00
02.11.11	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
02.11.12	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA COM BASTÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00
02.11.13	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	190,00
02.11.14	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	26,00
02.11.15	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
06.01.10.13	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	8,00
02.11.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	83,00
02.11.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	125,00
06.01.10.16	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	3,00
06.01.10.17	RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	ud	2,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
05.01.05.01	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 25,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	41,00
05.01.05.02	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR		7,00
05.01.05.03	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXÕES		5,00
05.01.05.04	PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR		12,00
05.01.05.05	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM		15,00
DRENAGEM			

02.12.02.01	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	224,00
02.12.02.02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM		56,00
02.12.02.03	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DIAMETRO 100 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	48,00
02.12.02.04	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	m	70,00
02.12.02.05	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	m	25,00
02.12.02.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	12,00
SERVIÇOS DIVERSOS			
06.01.13.01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	m²	185,00
06.01.13.02	TUBO F.G. 2" H= 3,20 M, ESTICADOR E GANCHO P/ VOLEI	ud	2,00
06.01.13.03	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	ud	2,00
06.01.13.04	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	ud	2,00
06.01.13.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	637,75

Curitiba/PR, 13 de Novembro de 2019

26.01

FAZENDA RIO GRANDE

1990

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

CNPJ.: 95.422.986/0001-12

Sandro Teixeira Ribeiro

Engenheiro Civil

CREA PR - 98.087/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4007962019.

CAT nº 6953/2019 de 18/11/2019, página 23 de 23



CREA-PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230001526

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON AMBROSIO KRAVETZ referente a (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERSON AMBROSIO KRAVETZ**

RNP: 1701194856

Registro: **PR-4965/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720231885567** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/04/2023 Baixada em: 11/04/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02**

Rua: **R JACARANDA, 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE Nº: 300**

Complemento: **Bairro: NACOES**

Cidade: **FAZENDA RIO GRANDE UF: PR CEP: 83823-901**

Contrato: **190/2020 celebrado em 18/12/2020 Vinculado a ART: 1720231883092**

Valor do contrato: **R\$ 2.084.254,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **TV PINHAO Nº: 110**

Bairro: **ESTADOS**

Cidade: **FAZENDA RIO GRANDE**

UF: **PR**

CEP: **83830-410**

Coordenadas Geográficas: **-25,67345 x -49,336703**

Data de início: **26/07/2021 Conclusão efetiva: 07/04/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

CNPJ: **95.422.986/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 814,71 M2; 2- Execução Execução de obra de estrutura de materiais mistos, 814,71 M2; 3- Execução Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 814,71 M2; 4- Execução Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 814,71 M2; 5- Execução Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 814,71 M2; 6- Execução Execução de obra de sistema de água potável, 814,71 M2; 7- Execução Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 814,71 M2; 8- Execução Execução de obra de instalações telefônicas internas, 814,71 M2**

Observações:

Ampliação da Escola Municipal Rúbia Mara da Cruz Pacheco em sistema construtivo Steel Frame Light

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001526/2023

12/04/2023 10:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 104453/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

54/85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 1 de 20



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUBIA MARA DA CRUZ PACHECO

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, inscrita regularmente no CNPJ sob nº 95.422.986/0001-02, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 80.017.890/0001-83, com sede a Rua Doutor Bezerra de Menezes, 68 c/ 02 em Curitiba-PR através dos seus responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil Everson Ambrósio Kravetz, CPF 186.298.909-59, inscrito no CREA-PR sob nº 4965D/PR e a arquiteta Clarice Kravetz Sestrem, CPF 029.015.619-00, inscrita no CAU-PR sob nº 34.612-8A, forneceram no período de 26 de julho de 2021 a 07 de abril de 2022 os serviços de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUBIA MARA DA CRUZ PACHECO, conforme contrato de nº 190/2020 da licitação pública TP 003/2020, compreendendo todos os serviços da planilha orçamentário-metáfrica apresentada na homologação do contrato pela prefeitura, tendo executado fielmente os serviços conforme projetos básicos e complementares fornecidos pela contratante.

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Descrição da licitação: Tomada de Preços 003/2020 - Contrato 190/2020
Descrição do Objeto: Ampliação da Escola Municipal Rubia Mara da Cruz Pacheco, no município de Fazenda Rio Grande
Local da Obra: Travessa Pinhão, 110 - Bairro Estados, Fazenda Rio Grande-PR
Área Construída: 814,71m²
Data de Início: 26/07/2021
Data de término: 07/04/2022
Valor Original do Contrato: R\$ 2.084.254,88
Anotação de Responsabilidade Técnica: Everson A. Kravetz CREA-PR - ART 1720224497760
Clarice Kravetz Sestrem CAU-PR - RRT SI10982518100

Referência	Código	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. (a)
SINAPI-PR		1.1	SERVICOS PRELIMINARES		
01/2019	74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
SINAPI-PR		1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M = 2. UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	m	527,08
01/2019	99059	1.2			
SINAPI-PR		1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	30,00
01/2019	74220/1	1.3			
SINAPI-PR		1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1.500,00
01/2019	73822/2	1.4			
		2.1	MOV. DE TERRAS PARA FUNDACOES		
SINAPI-PR		2.1	ATERRO MANUAL ENTRE BALDRAME COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	206,12
01/2019	94319	2.1			
SINAPI-PR		2.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	m³	9,45
01/2019	93358	2.2			
SINAPI-PR		2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA AF. 06/2016	m²	31,50
01/2019	94097	2.3			



SINAPI-PR 01/2019	94319	2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	6,00
TAB.PM CURITIBA	TER-4	2.5	MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO (S/ TRANSPORTE)	m³	858,72
SINAPI-PR 01/2019	89890	2.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF 12/2013	m³	858,72
SINAPI-PR 01/2019	74151/1	2.7	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	858,72
SINAPI-PR 01/2019	74034/1	2.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	858,72
SINAPI-PR 01/2019	74153/1	2.9	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A: CATEGORIA	m²	1.938,60
SINAPI-PR 01/2019	96385	2.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	m³	858,72
SINAPI-PR 01/2019	90108	2.11	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	m³	100,00
		3.	FUNDAÇÕES		
		3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
SINAPI-PR 01/2019	90880	3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	m	378,00
SINAPI-PR 01/2019	95241	3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	150,00
SINAPI-PR 01/2019	5651	3.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	106,00
SINAPI-PR 01/2019	92760	3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	kg	552,20
SINAPI-PR 01/2019	92761	3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	kg	230,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 3 de 20



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SINAPI-PR 01/2019	92762	3.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	1.122,70
SINAPI-PR 01/2019	92763	3.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	444,30
SINAPI-PR 01/2019	92764	3.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	126,20
SINAPI-PR 01/2019	92765	3.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	163,30
SINAPI-PR 01/2019	92759	3.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	627,00
SINAPI-PR 01/2019	94965	3.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	29,74
SINAPI-PR 01/2019	92874	3.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	29,74
SINAPI-PR 01/2019	74141/4	3.1.13	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	687,08
SINAPI-PR 01/2019	92270	3.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	m²	42,00
SINAPI-PR 01/2019	92761	3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	375,00
SINAPI-PR 01/2019	92762	3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	450,00
SINAPI-PR 01/2019	92759	3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	125,00
SINAPI-PR 01/2019	94965	3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	25,00
SINAPI-PR 01/2019	92874	3.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	25,00
		4.1.1	SUPERESTRUTURA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 4 de 20



Handwritten signature and initials.



		4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS SÓCULO		
SINAPI-PR 01/2019	92270	4.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015.	m²	50,55
SINAPI-PR 01/2019	92761	4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	379,14
SINAPI-PR 01/2019	92759	4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	379,14
SINAPI-PR 01/2019	94965	4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	7,58
SINAPI-PR 01/2019	92874	4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	7,58
		5	SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)		
		5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
SINAPI-PR 01/2019	87495	5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	36,60
SINAPI-PR 01/2019	93200	5.2.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISONAGA. AF. 03/2016	m	56,90
SINAPI-PR 01/2019	93187	5.2.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	1,20
SINAPI-PR 01/2019	79627	5.2.5	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	20,57
		5.3	STELL FRAME		
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM SEÇÃO E ESPESSURA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O MESMO, AS-BUILT, INSERTS METÁLICOS, BANDA ACÚSTICA PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS PARA PAREDES, LAJE DE PISO (MESANINO), ESCADAS, RAMPAS, COBERTURA, PRATIBANDAS, APOIS. (739,73m²)	kg	21.423,00
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO DAS PAREDES, LAJE DE PISO (MESANINO), ESCADAS, RAMPAS, COBERTURA INCLUSIVE INSTALAÇÃO DAS TELHAS, PRATIBANDAS E APOIS. (739,73m²)	kg	21.423,00
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS GLASROC X DE 12,5mm EM PAREDES EXTERNAS E ÁREAS MOLHADAS, COM ADITIVOS ESPECIAIS EM SEU NÚCLEO REPELENTES À UMIDADE E REVESTIDAS COM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, INCOMBUSTÍVEL, RESISTENTE CONTRA ÁGUA, UMIDADE E RAIOS UV	m²	448,92

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 10445312023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 5 de 20



58/85

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.4	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	m²	1.003,41
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO; PAINEL DE MADEIRA 9,5MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS.	m²	1.438,77
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.6	MEMBRANA HIDROFUGANTE, MANTA EM FIBRAS, TELA DE FIBRA, FITAS, MASSA PROTETORA E IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CONFORME PROJETO E AS-BUILT, INCLUSIVE FIXADORES.	m²	549,00
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.7	ACABAMENTO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS COM PLACA CIMENTÍCIA 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO INDICADO PELO FABRICANTE, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS.	m²	189,63
COTAÇÃO PLANJ. URBANO		5.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Lã DE VIDRO PARA PROTEÇÃO TERMO ACÚSTICA NAS PAREDES	m²	780,00
		6.	ESQUADRIAS		
		6.1	PORTAS DE MADEIRA		
SINAPI-PR 01/2019	91314	6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, P2 - SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	un	3,00
SINAPI-PR 01/2019	91315	6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, P1 SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	un	10,00
SINAPI-PR 01/2019	91315	6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, P4 SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	un	1,00
		6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
SEOP-PR 04/2010	191457	6.2.1	PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX NAS PORTAS PM3 E PM5	un	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 10445312023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 6 de 20



59/85

e

[Handwritten signatures and initials]



SINAPI-PR 01/2019	74046/2	6.2.2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	6,00
SINAPI-PR 01/2019	84126	6.2.3	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,8"O,5X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,80
		6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
SINAPI-PR 01/2019	91341	6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	m²	6,48
SINAPI-PR 01/2019	91341	6.3.2	PORTA DE ABRIR DE 1,2X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	3,00
		6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
SINAPI-PR 01/2019	94559	6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 90X50CM, JA-1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	24,27
SINAPI-PR 01/2019	94559	6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 220X55CM, JA-4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	66,78
		6.5	PORTÕES METÁLICOS		
SINAPI-PR 01/2019	74100/1	6.5.1	PORTÃO DE ABRIR PT4, 3,4X3,0M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	10,92
SINAPI-PR 01/2019	74100/1	6.5.2	PORTÃO DE CORRER, EM CHAPA METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	12,00
		6.6	GRADIL METÁLICO		
SINAPI-PR 01/2019	73932/1	6.6.1	GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	m²	85,72
		6.6.2	CAIXILHO E GRELHA METÁLICA 20 X 4000 L= 25CM	m	8,00
		6.7	VIDROS		
SINAPI-PR 01/2019	85002	6.7.1	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, ESPESSURA 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,69
SINAPI-PR 01/2019	84959	6.7.2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, ESPESSURA 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	90,56
SINAPI-PR 01/2019	85005	6.7.3	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA	m²	2,00
		7	SISTEMAS DE COBERTURA		
		7.1	TELHADO		
SINAPI-PR 01/2019	94216	7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 06/2016	m²	777,48
		7.1.4	CALHA EM FOLHA DE FLANDES CHAPA 26 CORTE 40CM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA	m	76,00
		7.1.5	CONDUTORES EM FOLHA DE FLANDES CHAPA 26 CORTE 40CM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA	m	34,00
		7.1.6	RUFOS EM FOLHA DE FLANDES CHAPA 26 CORTE 20CM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA	m	43,00
		7.1.7	RUFOS EM FOLHA DE FLANDES CHAPA 26 CORTE 30CM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA MURO ARRIMO VIZINHO	m	8,50
		7.1.8	CALHA EM FOLHA DE FLANDES CHAPA 26 CORTE 45CM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA	m	4,00

Handwritten signatures and initials.



SEIL-PR 02/2017	73970/2	7.1.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA ABRIGO DE ACESSO	kg	157,60
SINAPI-PR 01/2019	94213	7.1.10	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFORADA	m²	24,00
		7.2	FORRO		
SINAPI-PR 01/2019	84093	7.2.1	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO		116,20
SINAPI-PR 01/2019	96486	7.2.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P		777,48
		8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
SINAPI-PR 01/2019	74106/1	8.1	IMPERMEAB. DE FUNDACOES /BALDRAMES /MUROS DE ARRIMO/ALICERES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS	m²	96,00
		9	REVEST. INTERNOS E EXTERNOS		
SINAPI-PR 01/2019	87879	9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	73,20
SINAPI-PR 01/2019	87529	9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	73,20
SINAPI-PR 01/2019	98561	9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	30,00
SINAPI-PR 01/2019	87275	9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLÁSCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	122,73
SINAPI-PR 01/2019	87267	9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m²	981,61
SINAPI-PR 01/2019	96122	9.6	RODA MEIO EM MADEIRA (CONFORME PROJETO)	m	560,00
		10	SIST. PISOS INT. E EXT. (PAV.)		
		10.1	PAV. INTERNA DA EDIFICAÇÃO		
SINAPI-PR 01/2019	72924	10.1.1	BASE DE SOLO - BRITA (50/50) MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m³	130,66
SINAPI-PR 01/2019	96385	10.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	m³	158,26
SINAPI-PR 01/2019	68053	10.1.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	767,08
SINAPI-PR 01/2019	94965	10.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	96,31

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 8 de 20





SINAPI-PR 01/2019	92874	10.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA; ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	96,31
SINAPI-PR 01/2019	85662	10.1.6	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	783,08
SINAPI-PR 01/2019	87690	10.1.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF. 06/2014	m²	687,08
SINAPI-PR 01/2019	87256	10.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	m²	687,08
SINAPI-PR 01/2019	92403	10.1.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	36,00
SINAPI-PR 01/2019	92404	10.1.10	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - SIMPA	m²	12,00
SINAPI-PR 01/2019	98689	10.1.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 06/2018	m	111,45
		10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
SINAPI-PR 01/2019	72924	10.2.1	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	m³	45,00
SINAPI-PR 01/2019	94992	10.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	168,63
SINAPI-PR 01/2019	94265	10.2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	m	72,66
SINAPI-PR 01/2019	92397	10.2.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	300,00
		11	PINTURA		
SINAPI-PR 01/2019	88489	11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	1.000,88
SINAPI-PR 01/2019	74133/2	11.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	1.000,88
SINAPI-PR 01/2019	95305	11.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÇÃO. AF. 09/2016	m²	118,00
SINAPI-PR 01/2019	73924/2	11.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA/MADEIRA	m²	236,00
		12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
		12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
SINAPI-PR 01/2019	89402	12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	122,00
SINAPI-PR 01/2019	89449	12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	36,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 9 de 20



62/85

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SINAPI-PR 01/2019	89383	12.1.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	un	16,00
SINAPI-PR 01/2019	89362	12.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	un	128,00
SINAPI-PR 01/2019	89501	12.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	un	12,00
SINAPI-PR 01/2019	89627	12.1.6	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	un	9,00
SINAPI-PR 01/2019	89395	12.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	un	15,00
SINAPI-PR 01/2019	89625	12.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	un	8,00
SINAPI-PR 01/2019	89987	12.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014.	un	8,00
SINAPI-PR 01/2019	94492	12.1.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016.	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	94489	12.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016.	un	3,00
		13.	INST. SANITÁRIAS E DREN. PLUVIAL		
SINAPI-PR 01/2019	89711	13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.	m	6,00
SINAPI-PR 01/2019	89712	13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.	m	36,00
SINAPI-PR 01/2019	89714	13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.	m	146,00
SINAPI-PR 01/2019	89849	13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.	m	96,00
SINAPI-PR 01/2019	89726	13.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014.	un	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 10 de 20



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 11 de 20



SINAPI-PR 01/2019	89732	13.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	12,00
SINAPI-PR 01/2019	89724	13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	6,00
SINAPI-PR 01/2019	89801	13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	un	8,00
SINAPI-PR 01/2019	89744	13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	8,00
SINAPI-PR 01/2019	89783	13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	89785	13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	3,00
SINAPI-PR 01/2019	89546	13.12	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	89797	13.13	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	un	6,00
SINAPI-PR 01/2019	89797	13.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	6,00
SINAPI-PR 01/2019	89707	13.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	5,00
SINAPI-PR 01/2019	97906	13.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	un	14,00
SINAPI-PR 01/2019	97907	13.17	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	un	8,00
SINAPI-PR 01/2019	73882/1	13.18	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	un	141,96
SINAPI-PR 01/2019	74166/1	13.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
SINAPI-PR 01/2019	83675	13.20	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	m	70,00

64/85

R 7

[Handwritten signatures and initials]



SINAPI-PR 01/2019	83676	13.21	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	m	57,00
		13.22	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 600 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	m	10,00
		13.23	GRELHA DE CAPTACAO DE AGUA 85 X 50	un	12,00
		14.1	LOUÇAS E METAIS		
SINAPI-PR 01/2019	86888	14.1	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA, OU EQUIVALENTE	un	6,00
SINAPI-PR 01/2019	40729	14.2	VÁLVULA DE DESCARGA: BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX, CÓDIGO 4900.C MAX 1 1/2", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	un	7,00
SINAPI-PR 01/2019	95471	14.3	BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO ALTURA 43CM, COR BRANCO GELO, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
SEOP-PR 04/62010	502115	14.4	ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA	un	7,00
SINAPI-PR 01/2019	86938	14.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA, OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFAO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS), EXCETO TORNEIRA.	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	86906	14.6	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	95544	14.7	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	un	1,00
SEOP-PR 04/62010	191457	14.8	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	un	2,00
SEOP-PR 04/62010	191456	14.9	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA, OU EQUIVALENTE	un	2,00
SEOP-PR 04/62010	191443	14.10	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	95547	14.11	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	86920	14.12	TANQUE GRANDE (40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA, OU EQUIVALENTE, INCLUSO TORNEIRA.	un	1,00
SINAPI-PR 01/2019	86914	14.13	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA, OU EQUIVALENTE	un	1,00
SINAPI-PR 01/2019	86881	14.14	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	un	7,00
SINAPI-PR 01/2019	86942	14.15	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L76 DECA, OU EQUIVALENTE, SEM COLUMNA, (VÁLVULA, SIFAO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS), EXCETO TORNEIRA	un	1,00
SINAPI-PR 01/2019	95544	14.16	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, CÓDIGO: 30175768, KIMBERLY CLARK OU EQUIVALENTE.	un	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 12 de 20



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SINAPI-PR 01/2019	86914	14.17	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO:1155.C37, DECA, OU EQUIVALENTE PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO	un	1,00
		15	SIST. DE PROT. CONTRA INCÊNCIO		
SEIL/DER 07/2015	84121	15.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CONFORME PROJETO - (200x200/250x125) INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO, SAÍDA E EMERGÊNCIA	ud	6,00
SINAPI-PR 01/2019	73775/2	15.2	EXTINTOR CARGA PO ABC -2A- 20BC	ud	6,00
SINAPI-PR 01/2019	97599	15.3	LUMINARIA DE LED DE EMERGÊNCIA DE 3'A 5 LUX, DE SOBREPOR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO	ud	12,00
		16	INSTA ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
		16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
SINAPI-PR 01/2019	74131/7	16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SINAPI-PR 01/2019	74130/1	16.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	33,00
SINAPI-PR 01/2019	74130/5	16.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
		16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
SINAPI-PR 01/2019	91854	16.2.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	m	1.250,00
SINAPI-PR 01/2019	91856	16.2.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	m	600,00
SINAPI-PR 01/2019	91856	16.2.3	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, Ø40MM (DN 1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	250,00
COT. PLAN EJURB. PM FRG	08/2019	16.2.4	PERFILADO METALICO LISO 50X50M COM SUPORTE E FIXACAO	m	180,00
COT. PLAN EJURB. PM FRG	08/2019	16.2.5	PERFILADO METALICO LISO 100X50MM COM SUPORTE E FIXACAO	m	70,00
SINAPI-PR 01/2019	83366	16.2.6	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	91940	16.2.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	un	104,00
SINAPI-PR 01/2019	91943	16.2.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	un	12,00
		16.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
SINAPI-PR 01/2019	91926	16.3.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	m	2.681,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 13 de 20





SINAPI-PR 01/2019	91928	16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4-MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	269,00
SINAPI-PR 01/2019	91930	16.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6-MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	258,00
SINAPI-PR 01/2019	91932	16.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	100,00
SINAPI-PR 01/2019	91934	16.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	632,00
SINAPI-PR 01/2019	92983	16.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	120,00
SINAPI-PR 01/2019	98262	16.3.7	CABO LAN UTP	m	200,00
SINAPI-PR 01/2019	98281	16.3.8	CABO UTP CATEGORIA 5	m	120,00
SINAPI-PR 01/2019	98267	16.3.9	CABO COAXIAL	m	120,00
SINAPI-PR 01/2019	92000	16.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	83,00
SINAPI-PR 01/2019	92001	16.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	91959	16.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	91967	16.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	13,00
SEOP-PR 04/62010	166028	16.4.5	CONECTOR DE TV TIPO F	un	10,00
SINAPI-PR 01/2019	97586	16.4.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 2X32-W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	un	114,00
SINAPI-PR 01/2019	97590	16.4.7	LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 1 LÂMPADA LED 25W	un	6,00
SEOP-PR 04/62010	72337	16.4.8	TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6	un	10,00
SINAPI-PR 01/2019	96985	17.5	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3,00M.	un	46,00
SINAPI-PR 01/2019	96973	17.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ²	m	252,77
SINAPI-PR 01/2019	72930	17.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ²	m	175,00
SINAPI-PR 01/2019	72263	17.9	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM ²	un	14,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 14 de 20



67/85

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



		17.10	CAIXA DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE PVC 300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, REF TEL -550 TERMOTÉCNICA	pc	8,00
		17.11	SOLDA ISOTÉRMICA A CABO 50 MM	pc	34,00
		17.12	MOLDE PARA SOLDA ISOTÉRMICA	pc	5,00
		17.13	FIXADOR ADERICONE DE 45 M.M COM PARAFUSO INOX 1/4" E PORCA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	pc	50,00
		17.14	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL Aderibase em alumínio com tela inox, afastamento 40 mm, parafuso 1/4"	pc	100,00
		17.15	ADESIVO MONOCOMPONENTE POLIURETANO BISNAGA 290 ML	pc	10,00
		17.16	ALICATE PARA MOLDE	pc	1,00
		17.17	FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO PARA ATERRAMENTO	m	1,00
		17.18	BARRA CONDUTORA CHATA 7/8" X 1/8" X 3 MTS	pc	78,00
		17.19	CURVA 90º PARA BARRA CONDUTORA	pc	24,00
		17.20	GRAMPO PLANO TIPO X	pc	30,00
		17.21	CONJUNTO DE PARAFUSO INOX 3/16" COM ARRUELA DE PRESSÃO E PORCA PARA FIXAÇÃO DE GRAMPO	pc	100,00
		17.22	TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 280 MM	pc	30,00
		17.23	CONJUNTO DE PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBA 1/4" X 5/8" COM ARRUELA LISA E PORCA EM ALUMÍNIO	pc	1.000,00
		17.24	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA #50MM2	pc	10,00
		17.25	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA #25MM3	pc	10,00
		17.26	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO 25	pc	10,00
		17.27	MISCELÂNIAS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	ud	1,00
		18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
COT. PLAN EJURB.PM FRG	P.16.12.4	18.1	QUADRO DE GIZ RETO, MOLDURA E APARADOR DE PÓ EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	80,00
SINAPI-PR 01/2019	79627	18.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM CONFORME PROJETO	m²	2,40
SINAPI-PR 01/2019	84093	18.4	BATE CARTEIIRA/RODA MEIO DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE, 2,5X25-2,5X5 CM, INCLUSO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	280,00
COT. PLAN EJURB.PM FRG	10/2019	18.5	ALARME BANHEIRO PARA DEFICIENTE AUDIOVISUAL COM FIO PLUS (NBR 9050)	un	1,00
		19	IMPLANTAÇÃO		
		19.1	COBERTURA PASSARELA DE ACESSO		
SEIL-PR 02/2017	73970/2	19.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO ESPEC.	kg	896,40
SINAPI-PR 01/2019	75220	19.1.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m	38,00
SINAPI-PR 01/2019	94213	19.1.3	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA	m²	127,63
SEIL-PR 02/2017	73970/2	19.1.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPAS 30 X 30 E CHUMBADORES PARA BASE DE PILARES METÁLICOS	kg	61,88
		19.2	ÁREA EXTERNA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 15 de 20





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 16 de 20



SINAPI-PR 01/2019	90880	19.2.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	m	205,60
SINAPI-PR 01/2019	92271	19.2.2	FABRICAÇÃO DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	m²	123,96
SINAPI-PR 01/2019	92761	19.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	kg	694,18
SINAPI-PR 01/2019	92762	19.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	kg	383,40
SINAPI-PR 01/2019	92759	19.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	kg	294,35
SINAPI-PR 01/2019	94965	19.2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	22,17
SINAPI-PR 01/2019	92874	19.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	22,17
SINAPI-PR 01/2019	87879	19.2.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	720,00
SINAPI-PR 01/2019	87529	19.2.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	720,00
SINAPI-PR 01/2019	95305	19.2.10	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	m²	720,00
SINAPI-PR 01/2019	87495	19.2.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM. (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	360,00
SINAPI-PR 01/2019	98504	19.2.12	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	un	1.050,00
SINAPI-PR 01/2019	73788/2	19.2.13	GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES	un	4,00
SINAPI-PR 01/2019	98509	19.2.14	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	un	180,00
SINAPI-PR 01/2019	98510	19.2.15	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	un	12,00
SINAPI-PR 01/2019	98511	19.2.16	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	un	12,00

69/85

re

pe

g

y



SINAPI-PR 01/2019	98516	19.2.17	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	un	12,00
SEOP-PR 04/62010	430701	19.2.18	BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m³	2,00
SINAPI-PR 01/2019	94992	19.2.19	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	36,00
20 MUROS					
SINAPI-PR 01/2019	93358	20.1.1	MURO PALITO (H=2,00m/27,82m) Extensão		
SINAPI-PR 01/2019	93358	20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m³	5,56
SINAPI-PR 01/2019	90880	20.1.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 02/2015	m	30,00
SINAPI-PR 01/2019	94097	20.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	m²	12,73
SINAPI-PR 01/2019	95241	20.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	12,73
SINAPI-PR 01/2019	5651	20.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	31,82
SINAPI-PR 01/2019	92762	20.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	84,00
SINAPI-PR 01/2019	92759	20.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	kg	58,24
SINAPI-PR 01/2019	94965	20.1.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	4,77
SINAPI-PR 01/2019	92874	20.1.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	4,77
		20.1.10	PALITO EM CONCRETO ARMADO 0,0264M3/UNID.	ud	210,00
SINAPI-PR 01/2019	87879	20.1.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	27,82
SINAPI-PR 01/2019	87529	20.1.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	27,82
		20.1.13	SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	m²	27,82

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 17 de 20



70/85




SINAPI-PR 01/2019	95305	20.1.14	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	27,82
SINAPI-PR 01/2019	93358	20.2.1	MURO DE ARRIMO H=2,40x23,00 ML FUNDOS	m³	7,36
SINAPI-PR 01/2019	90880	20.2.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	46,00
SINAPI-PR 01/2019	94097	20.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	18,40
SINAPI-PR 01/2019	95241	20.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPÉSSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	18,40
SINAPI-PR 01/2019	5651	20.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,40
SINAPI-PR 01/2019	92760	20.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	kg	198,11
SINAPI-PR 01/2019	92761	20.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	kg	417,64
SINAPI-PR 01/2019	94965	20.2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	10,12
SINAPI-PR 01/2019	92874	20.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	10,12
SINAPI-PR 01/2019	87495	20.2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) X 2 DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	46,00
SINAPI-PR 01/2019	87879	20.2.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	110,40
SINAPI-PR 01/2019	87529	20.2.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,40
SINAPI-PR 01/2019	74106/1	20.2.13	IMPERMEAB. DE FUNDACOES /BALDRAMES /MUROS DE ARRIMO/ALICERES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS	m²	55,20
		20.2.14	TUBO DE DRENO 4"	M	25,00
		20.2.15	MANTA GEOTESTIL	M2	120,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 18 de 20





SINAPI-PR 01/2019	72924	20.2.15	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m³	18,40
		20.3	MURO DE ARRIMO H=3,00(25,82) H=3,00(0,40) 13,77 ML FRENTE		
SINAPI-PR 01/2019	93358	20.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	12,56
SINAPI-PR 01/2019	90880	20.3.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO, ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	100,87
SINAPI-PR 01/2019	94097	20.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	31,40
SINAPI-PR 01/2019	95241	20.3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,40
SINAPI-PR 01/2019	5651	20.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	62,80
SINAPI-PR 01/2019	92763	20.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	512,74
SINAPI-PR 01/2019	92762	20.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	472,52
SINAPI-PR 01/2019	92759	20.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	107,08
SINAPI-PR 01/2019	94965	20.3.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA-1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,55
SINAPI-PR 01/2019	92874	20.3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,55
SINAPI-PR 01/2019	87495	20.3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) X 2 DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	100,87
SINAPI-PR 01/2019	87879	20.3.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	201,74
SINAPI-PR 01/2019	87529	20.3.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	201,74

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 19 de 20



72/85

se

A

g.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104453/2023.

CAT nº 1720230001526 de 12/04/2023, página 20 de 20



SINAPI-PR 01/2019	74106/1	20.3.14	20.3.15	IMPERMEAB. DE FUNDACOES /BALDRAMES /MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / ZDEMAOS	m²	100,87
			20.3.15	TUBO DE DRENO 4"	m	40,00
			20.3.16	MANTA GEOTESTIL	m²	120,00
SINAPI-PR 01/2019	72924	20.3.17		BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m³	32,00
			20.3.18	SELADOR ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO: AF. 09/2016	m²	118,00
SINAPI-PR 01/2019	95305	20.3.19		TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO: AF. 09/2016	m²	118,00
			21.	SERVICOS FINAIS		
SEL/PR 02- 2017	19537	21.1		LIMPEZA GERAL	m²	777,48

Fazenda Rio Grande, 04 de Abril de 2023

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

Sandro Teixeira Ribeiro

Engenheiro Civil CREA-PR 98.087/D

73/85

[Handwritten signature]

**contractus**

Construção Civil



Curitiba, 19 de Abril de 2023.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023**, instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos disposto na Lei nº. 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

74/85




contractus


Construção Civil

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.




CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR.
CREA Nº. 4.965-D./PR.

75 / 85



Construção Civil



Curitiba, 19 de Abril de 2023.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO


Através da presente, declaramos expressamente que a Empresa **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ nº. 80.017.890/0001-83 não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em sua Incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº. 8666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do Município de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR
CREA Nº 4.965-D./PR.

76 / 85



ANEXO IX

contractus

Construção Civil



Curitiba, 19 de Abril de 2023.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO


Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023**, instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno conhecimento do Edital e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a execução de ampliação e reforma da **Escola Municipal Santa Cecília**.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR
CREA Nº. 4.965-D./PR.

77/85



AVEXOXI
contractus

Construção Civil

Curitiba, 19 de Abril de 2023.



A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTA CECÍLIA


DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Prezados Senhores,

Declaramos que a proponente **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 80.017.890/0001-83:

- a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
- b) Para fins de contratação, comprovará que os profissionais indicados como Responsáveis Técnicos, pertencem ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso os profissionais em questão sejam proprietários da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
- c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade previstas em edital e no contrato;
- d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação;
- e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Atenciosamente,


CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR
CREA Nº 4965/D/PR.

78/85

**contractus**


Curitiba, 19 de Abril de 2023.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA CECÍLIA

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor **Everson Ambrosio Kravetz**, representante legalmente constituído da proponente **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.

Atenciosamente,


CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR.
CREA Nº 4965/D/PR.

79/85



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA


RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a **Concorrência Pública Nº 001/2023**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, que se a empresa **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, for declarada adjudicatária do objeto da presente licitação, disporá permanentemente dos equipamentos necessários à execução da obra, indispensáveis à realização dos serviços relacionados, com o comprometimento de que manteremos os mesmos até a conclusão da obra, conforme a seguir:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
01	01	Escavadeira
02	01	Motoniveladora
03	01	Caminhão ¾ Carroceria, para transporte de material
04	01	Kombi/Van para transporte de material
05	01	Caminhão Munck/Guindaste, para içar o material
06	01	Betoneira, modelo profissional
07	01	Escada / 12 Degraus
08	24	Peças / Andaime
09	04	Carrinhos de mão com pneu de borracha
10	01	Serra Mármore
11	01	Serra Circular
12	01	Parafusadeira
13	01	Nível a laser
14	10	Ferramentas Manuais em Geral

Curitiba, 19 de Abril de 2023.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.


CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR.
CREA Nº 4965/D./PR.

80/85

**contractus**

Construção Civil



Curitiba, 19 de abril de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/20223

PROTOCOLO Nº 29792/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023

Objeto: Contratação de Empresa para Ampliação e Reforma da Escola Municipal Santa Cecília.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Prezados Senhores,

Declaramos que a proponente **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 80.017.890/0001-83, disporá, em seu quadro de pessoal, de 02 (duas) equipes, na data da assinatura do contrato, conforme a seguir:

- 01 (Um) Mestre de Obras
- 10 (dez) oficiais montadores/pedreiros
- 03 (três) oficiais carpinteiros/encanadores/serralheiros;
- 10 (dez) meio oficiais;
- 05 (cinco) oficiais pintores/masseiros;
- 02 (dois) oficiais eletricitas/instaladores.

- a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

81/85




contractus

Construção Civil


b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada quando da assinatura do Contrato, podendo se valer de contratos de prestação de serviços.



Atenciosamente,


CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR.

82/85





Curitiba, 19 de Abril de 2023.


À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

O signatário do presente, em nome da proponente **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência Pública, respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,



CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR.
CREA Nº 4965/D/PR.

83/85

Curitiba, 19 de Abril de 2023.

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA CECÍLIA




**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE
PROCEDÊNCIA LEGAL**

Prezados Senhores,

Eu, **Everson Ambrosio Kravetz**, RG. Nº 809.795-0/SSP/PR, legalmente nomeado representante da proponente **CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ 80.017.890/0001-83, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Atenciosamente,


CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. Nº 809.795-0/SSP/PR.
CREA Nº 4965/D./PR.

84 / 85



contractus

Construção Civil




TERMO DE ENCERRAMENTO

Ref.:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023
PROTOCOLO Nº 29792/2022


Este presente volume contém 85 páginas numeradas de 01 à 85 não contando a folha de rosto, nomeado de **Habilitação**, para a Concorrência Pública do Edital em epígrafe.

Curitiba, 19 de Abril de 2023.


CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

85 / 85

C S MAGON CONSTRUTORA LTDA
CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO
DATA: 19/04/2023
E-mail: licitacoes@glocon.com.br



**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**



Folha 1/5

1. **CAIO CESAR MAGON**, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, natural de Jandaia do Sul/PR, portador dos documentos cédula de identidade civil RG nº 12.424.908-2 SESP/PR emitida em 20/03/2012 e do CPF nº 079.461.789-13, residente e domiciliado à Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000; e

2. **RUAN CARDEAL RINALDO**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/08/1987, empresário, natural de Apucarana/PR, portador dos documentos carteira nacional de habilitação CNH nº 03718768825 DETRAN/PR emitida em 02/09/2015 e do CPF nº 057.227.549-86, residente e domiciliado à Rua Venezuela, 145, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, neste ato representado por seu bastante procurador Sr. **CAIO CESAR MAGON**, já qualificado, conforme procuração lavrada às folhas 70 - 71 do Livro 197 Termo 39050 emitida no Consulado-Geral do Brasil em Londres em 25/06/2018, na condição de sócios da sociedade empresária Ltda, **MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA**, com sede e foro na Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41.2.0852834-6 em 13/02/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.097.119/0001-80, resolvem, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar seu registro de Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio, **RUAN CARDEAL RINALDO** acima qualificado, que possui na sociedade 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) inteiramente integralizadas retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 75.000 (setenta e cinco mil) quotas pelo valor nominal ao sócio remanescente **CAIO CESAR MAGON**, acima qualificado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio vendedor **RUAN CARDEAL RINALDO** dá ao sócio comprador, **CAIO CESAR MAGON** plena, geral e rasa quitação das vendas de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando subrogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço que era na Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, passa a ser Rua Paraná, 50, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000.

CLÁUSULA QUARTA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **C S**



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 27.097.119/0001-80



Folha 2/5

MAGON CONSTRUTORA EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa que é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizados, em razão da transformação, passa a constituir o capital social da empresa **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**.

CLÁUSULA SEXTA: O objeto social que era o de CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; E FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, "passa a ser" CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO,



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 27.097.119/0001-80



Folha 3/5

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITARIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA**

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

1. CAIO CESAR MAGON, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, natural de Jandaia do Sul/PR, portador dos documentos cédula de identidade civil RG nº 12.424.908-2 SESP/PR emitida em 20/03/2012 e do CPF nº 079.461.789-13, residente e domiciliado à Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000; RESOLVE constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua Paraná, 50, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, com inscrição no CNPJ sob nº. 27.097.119/0001-80. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social é a CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS,



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI**

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 27.097.119/0001-80



Folha 4/5

REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITARIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa será administrada pelo titular **CAIO CESAR MAGON**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA – O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**



Folha 5/5

CLÁUSULA OITAVA – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA – O Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O titular juntamente com o sócio vendedor assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Firma Reconhecida
No Verso

Cambira/PR, 14 de julho de 2018.

CAIO CESAR MAGON

Firma Reconhecida
No Verso

RUAN CARDEAL RINALDO
Representado por seu Procurador
Caio Cesar Magon



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.

Av. Canada, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartório@cambira@gmail.com

Selo nº tq52V.NHFI15.PJCSE, Controle: C8AUC.ZeLDH

Valide esse selo em <http://funarpen.chm.br>

Reconheço por verdadeira a assinatura de CAIO CESAR MAGON
(2547) (por duas vezes). Dou 16.07.03.F38GLG6PM-82048D-95.
Cambira, 16 de julho de 2018.

Em Teste da Verdade



Paulo Gustavo Rivelini-Escrevente Juramentado



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Handwritten signatures and initials.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL Página 1 de 5
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80

CAIO CESAR MAGON, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, natural de Jandaia do Sul-PR, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 079.461.789-13, portador da identidade civil sob nº 124249082/SESP-PR, expedida em 20/03/2012, residente e domiciliado na Rua Ponta Grossa, 50, centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI - **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Paraná, 50, Centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 416.0074434-9 em 13/02/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.097.119/0001-80, resolve na forma abaixo, transformar o seu registro de EIRELI em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO SEDE SOCIAL: O endereço da presente que é na Rua Paraná 50, Centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, fica alterado para **Rua Ponta Grossa 316, Jardim Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A empresa que tem por objeto social a exploração do ramo de: Construção Civil de Edifícios Residenciais, Comerciais, Industriais e Obras Para Órgãos Governamentais e não Governamentais Construção de Vias Urbanas, Ruas, Estradas, Pavimentações, Rodovias e Locais Para Estacionamento de Veículos Construção de Praças e Calçadas de Pedestres, de Instalações Esportivas e Recreativas e Pontes Trabalhos de Superfície e Pavimentação Em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Prestadora de Serviço de Reformas, Revitalização, Capinas, Recape Asfáltico e Terraplanagem Serviços Técnicos de Engenharia e de Avaliação de Imóveis Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Para Construção Sem Operador, e de Andaimos e Plataformas de Trabalho Compra e Venda de Imóveis Próprios Fabricação e Comércio de Estruturas e Esquadrias Metálicas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, de Coleta de Esgoto, de Estações de Tratamento de Esgoto e Água e de Galerias Pluviais, e de Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação A Manutenção de Redes de Abastecimento de Água e de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto, Atividades Relacionadas A Esgoto, Esvaziamento e Limpeza de Tanques de Infiltração, de Fossas Sépticas, de Sumidouros e Poços de Esgoto, de Caixas de Esgoto, de Galerias de Águas Pluviais e Tubulações, de Sanitários Químicos e A Retirada de Lama, Serviços de Pintura Interna e Externa de Edifícios, Sinalização Com Pintura Em Vias Urbanas, Ruas e Locais Para Estacionamento de Veículos, Serviços de Acabamento Em Gesso e Estuque, Aplicação de Revestimentos e de Resinas Em Interiores e Exteriores., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFÁLTICO E TERRAPLANAGEM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.**

[Handwritten signatures and initials]

Página 2 de 5

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO TITULAR: Fica alterado o endereço do titular **Caio Cesar Magon** que era na Rua Ponta Grossa, 65, Centro, CEP: 86890-000, Cambira-PR, fica alterado para Rua Ponta Grossa, 316, Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR.

CLÁUSULA QUARTA – Fica transformada neste ato a empresa de EIRELI (230-5) para LTDA Unipessoal (206-2). Em razão da transformação da sociedade, a denominação que era C S Magon Construtora Eireli, passa a ser **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**.

Parágrafo Primeiro: a empresa adota como nome fantasia o seguinte nome: **GLOCON ENGENHARIA**

CLÁUSULA QUINTA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 27.097.119/0001-80

CAIO CESAR MAGON, brasileiro, maior, natural de Jandaia do Sul-PR, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 079.461.789-13, portador da carteira de identidade civil sob nº 124249082/SESP-PR, expedida em 20/03/2012, residente e domiciliado na Rua Ponta Grossa, 316, Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR., único sócio componente da **Sociedade Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Ponta Grossa, 316, Jardim Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.097.119/0001-80; início de atividades em 13/02/2017; **RESOLVE** constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA** e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **IN DREI Nº 81, DE 10/06/20**.

Parágrafo Primeiro: a empresa adota como nome fantasia o seguinte nome: **GLOCON ENGENHARIA**

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Ponta Grossa, 316, Jardim Champagnat, CEP: 86890-000, Cambira-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 13/02/2017.

CLÁUSULA QUARTA- OBJETO SOCIAL A sociedade limitada unipessoal terá como objeto social o ramo de atividades a seguir: **CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFÁLTICO E TERRAPLANAGEM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES**

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80



RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL SOCIAL E QUOTAS O capital da sociedade limitada unipessoal será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	%	Cotas	Valor
CAIO CESAR MAGON	100,00	150.000	150.000,00
TOTAL	100,00	150.000	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA- ADMINISTRAÇÃO Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio **CAIO CESAR MAGON**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.


Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL Página 4 de 5
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.097.119/0001-80



CLÁUSULA SÉTIMA: - Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE
Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLÁUSULA NONA: - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESIMPEDIMENTO O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da comarca de Apucarana-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cambira-PR, 28 de Outubro de 2021

CAIO CESAR MAGON

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07946178913	CAIO CESAR MAGON



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 09:21 SOB N° 41210355143.
PROTOCOLO: 217247784 DE 03/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108091790. CNPJ DA SEDE: 27097119000180.
NIRE: 41210355143. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2021.
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinaturas manuscritas:



DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 13/02/2017, NIRE: 41210355143, CNPJ: 27.097.119/0001-80, estabelecido(a) na RUA PONTA GROSSA, 316, JARDIM CHAMPAGNAT, Cambira - PR, CEP: 86890-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 317

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Cambira - PR, 22/06/2022

CAIO CESAR MAGON
Sócio/Administrador

[Handwritten signatures and initials]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S MAGON CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07946178913	CAIO CESAR MAGON



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 00:51 SOB Nº 20224129414.
PROTOCOLO: 224129414 DE 22/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208020426. CNPJ DA SEDE: 27097119000180.
NIRE: 41210355143. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2022.
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinatura manuscrita



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.º NOME E SOBRENOME

CAIO CESAR MASON

1.ª EMISSÃO

14/12/2011

3 DATA, LOCAL E LUGAR DE NASCIMENTO

07/02/1993, JANDARA DO SUL, PR

4.º DATA DE VALIDADE

09/08/2022

4.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

5.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

6.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

7.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

8.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

9.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

10.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

11.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

12.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

13.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

14.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

15.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

16.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

17.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

18.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

19.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

20.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

21.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

22.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

23.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

24.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

25.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

26.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

27.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

28.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

29.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

29.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

30.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

31.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

32.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

33.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

34.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

35.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

36.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

36.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

37.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

38.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

39.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

39.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

40.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

40.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

41.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

41.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

42.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

42.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

43.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

43.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

44.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

44.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

45.º DATA DE VALIDADE

09/08/2032

45.º DATA DE EMISSÃO E DATA DE EXPIRAÇÃO

09/08/2022

46.º DATA DE VALIDADE

0

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC 				D 			
A 		09/04/2012		D1 			
AI 				PK 			
B 		09/03/2013		CF 			
B1 				CTE 			
C 				DE 			
CE 				D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSIMILADO OFICIALMENTE
- DEPARTAMENTO DE TRÁFICO DE VEÍCULOS
76771654388
0 8071773404

PARANÁ

SERPRO/SENATRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

I<BRA053775942<851<<<<<<<<<<
9307078M3208092BRA<<<<<<<<<<O
CAIQ<<CESAR<MAGON<<<<<<<<<<<

✓



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C S MAGON CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PRC2314979185			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210355143	CNPJ 27.097.119/0001-80	Data de Ato Constitutivo 13/02/2017	Início de Atividade 13/02/2017		
Endereço Completo Rua PONTA GROSSA, Nº 316, JARDIM CHAMPAGNAT - Cambira/PR - CEP 86890-000					
Objeto Social CONSTRUCAO CIVIL DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTACOES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS DE PEDESTRES, DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS PRESTADORA DE SERVICO DE REFORMAS, REVITALIZACAO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIACAO DE IMOVEIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METALICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E AGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO A MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRACAO, DE FOSSAS SEPTICAS, DE SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E TUBULACOES, DE SANITARIOS QUIMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFICIOS, SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, SERVICOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome CAIO CESAR MAGON	CPF/CNPJ 079.461.789-13	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CAIO CESAR MAGON		CPF 079.461.789-13	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 29/08/2022	Número 20225974045	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2023, às 10:25:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AFGHDFJ6.



PRC2314979185

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.097.119/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C S MAGON CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOCON ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 22.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PONTA GROSSA	NUMERO 316	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 86.890-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CHAMPAGNAT	MUNICÍPIO CAMBIRA	UF PR
-------------------	--------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GLOCON.COM.BR	TELEFONE (44) 3010-0022
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90745184-40	27.097.119/0001-80	03/2017


Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA
Título do Estabelecimento	GLOCON ENGENHARIA
Endereço do Estabelecimento	R PONTA GROSSA, 316 - CHAMPAGNAT - CEP 86890-000 FONE: (41) 3076-7838
Município de Instalação	CAMBIRA - PR, DESDE 03/2017 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 12/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	079.461.789-13	CAIO CESAR MAGON	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 18/05/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**



Inscrição: 27.097.119/0001-80
Razão Social: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: RUAPARANA50 /CENTRO /CAMBIRA /PR / 86890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201185330263179

Informação obtida em 17/04/2023 14:34:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C S MAGON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:53:29 do dia 17/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2023. —

Código de controle da certidão: 2695.4970.2974.18B3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e A 2 3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C S MAGON CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Certidão nº: 16092209/2023

Expedição: 17/04/2023, às 14:50:27

Validade: 14/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C S MAGON CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.097.119/0001-80, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signatures and initials.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029151566-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.097.119/0001-80**
Nome: **C S MAGON CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA
Estado do Paraná
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**



Certidão Negativa de Débitos Nº 558 / 2023

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** **RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **CS MAGON CONSTRUTORA LTDA**, CPF/CNPJ nº 27.097.119/0001-80, situado(a) no município de Cambira .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **558/2023**

Código de Autenticidade: **F11F5918F6C47BCFFCA1EFA110092095**

Emitida em: **17/04/2023** Válida até: **17/05/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

[Handwritten signatures and initials]

Data da consulta: 17/04/2023 14:35:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.097.119/0001-80

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: C S MAGON CONSTRUTORA LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
13/02/2017	31/10/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

PODER JUDICIÁRIO

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUÁRIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionária Juramentada



C E R T I D A O

=====

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao-----
pedido verbal de parte interessada e revendo em cartório a meu cargo os
livros de distribuições de ações CIVEIS, deles não constatei existir
pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, em que figura como requerente ou requerido C.S. MAGON
CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 27.097.119/0001-80-----





Assinado
de forma
digital por
Dagmar E.
R. Martins

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 21 DE MARÇO

DE 2.023


-DAGMAR E. R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-





BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade:	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI		Sped COCAR	
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 1.950.762,23	R\$ 2.504.329,00	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.938.563,03	R\$ 2.377.196,29	
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.917.874,75	R\$ 2.177.370,82	
CAIXA		R\$ 1.917.874,75	R\$ 2.029.015,95	
CAIXA		R\$ 1.917.874,75	R\$ 2.029.015,95	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 56.043,12	
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 56.599,37	
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ (556,25)	
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 23.043,47	
APLICACAO BB RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 23.043,47	
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 69.268,28	
MUNICIPIO DE ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 69.221,78	
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 46,50	
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MUNICIPIO DE MARIALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MUNICIPIO DE TELEMACHO BORBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 3.054,62	R\$ (598,86)	
ISS A RECUPERAR		R\$ 3.054,62	R\$ (598,86)	
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 17.633,66	R\$ 0,00	
INSS A COMPENSAR		R\$ 17.633,66	R\$ 0,00	
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 200.424,33	
ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 200.424,33	
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.199,20	R\$ 127.132,71	
CREDITO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 97.986,50	
EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 97.986,50	
EMPRESTIMO OXI		R\$ 0,00	R\$ 97.986,50	
PERMANENTE		R\$ 12.199,20	R\$ 29.146,21	
INVESTIMENTOS		R\$ 12.199,20	R\$ 29.146,21	
CAPITALIZACAO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 840,00	
CONSORCIO		R\$ 12.199,20	R\$ 28.306,21	
PASSIVO		R\$ 1.950.762,23	R\$ 2.504.329,00	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.290,06	R\$ 459.192,29	
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 102.290,06	R\$ 459.192,29	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 78.737,04	
EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 78.737,04	
OBRIGACOES TRABALHISTA		R\$ 20.386,29	R\$ 51.717,54	
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.005,49	R\$ 48.336,74	
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.380,80	R\$ 3.380,80	
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.844,86	R\$ 32.968,20	
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27.737,69	
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.844,86	R\$ 4.850,92	
PENSAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 379,59	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.713,43	R\$ 69.086,96	
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 68.342,53	R\$ 66.819,06	
IRRF A RECOLHER		R\$ 370,90	R\$ 2.267,90	
FORNECEDORES		R\$ 11.345,48	R\$ 226.682,55	
A. ROLEX COM. E IMPORT. DE ROLLS RTES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 720,00	
ACOBARRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ALVORADA MAT. DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ASSAI INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BRASILSETE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C A SOTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C DOS SANTOS RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 1.777,00	
C. DE AFONSECA E SILVA - UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 1.485,00	
C. R. MOURA & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



C.M. STRUMINSKI E RIBEIRO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.528,00
CAL MORRO GRANDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
CASA DO ACO CAMBIRA FERRAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO SOLDADOR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA ORTIGUEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA RAMOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.853,65
CERAMICA RICARDO MELCHERT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO F DO ROZARIO - ME	R\$ 0,00	R\$ 5.508,80
COM. DE ROLAMENTOS E PARAFUSOS MENDES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 39,00
COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL IVAIPORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.859,12
COMERCIAL MANBOR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.638,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LENARTOVICZ LT	R\$ 0,00	R\$ 4.121,28
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 702,00
D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 3.658,50
DEMASFERR FERRAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.672,50
DEODATO KLOSTER SENK E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
DIRCEU PEREIRA DA SILVA - MA TERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRAGA DE AREIA SAO JOAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.C DE LIMA-MAQUINAS E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPS DRYWALL E GESSO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERMAN & FERMAN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS BRAGA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 11.345,48	R\$ 5.383,15
GERDAU ACOS LONGOS SA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO & SEGANTINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 150,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TROMBETTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGA TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 194,40
INGATUBOS - COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES E HIDRAULICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVAIR ANTONIO RAMARI 60369167953	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M LENARTOVICZ E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR WATANABE FILHO - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.938,20
JH IANZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 550,00
JOAO CLOVIS TROMBETTA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARCOLINO DE FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
KROLL & CIUMACHEVICZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 89,90
M OLEANS CAMARGO MACIEL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQFORT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINGA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.482,52
METALSERV COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 213,99
MINERADORA AGRO ROQUE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOROESTE LOCACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTEVILLE-COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.763,28
OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 937,00
OSVALDO FERRAGINI E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 390,00
PALACIO DAS TELHAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANACAL MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

e m Jf G



PEDREIRA APUCARANA LTDA	R\$ 0,00	
PEDREIRA DALMINA LTDA	R\$ 0,00	
PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.598,93
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	R\$ 0,00	R\$ 547,95
POLICAL INDUSTRIAL DE CAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
PROTEN VIGA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 53.350,40
RONI CRISTIANO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO SEGANTIN EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUDO EM ACO FERRAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 18.785,00
VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS - MAT DE CON	R\$ 0,00	R\$ 35,00
WELINTON A. REIS CACAMBAS ME	R\$ 0,00	R\$ 11.170,00
WGS DIST. AUTO PECAS EIRELI LONDRINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZILLI E BORGES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 37.800,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 47.129,89
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 47.129,89
PARCELAMENTO SIMPLES SN	R\$ 0,00	R\$ 47.129,89
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.848.472,17	R\$ 1.998.006,82
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.848.472,17	R\$ 1.998.006,82
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUCRO E/OU PREJUIZO ACUMULADO	R\$ 1.698.472,17	R\$ 1.848.006,82
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.877.409,61
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 1.698.472,17	R\$ (29.402,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.FF.17.4C.E2.D2.10.2F.C1.47.B6.31.59.05.0F.72.33.89.94.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.1 do Visualizador

[Handwritten signatures and initials]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Entidade:	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI		Sped
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ (0,00)	R\$ 3.244.108,83
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.974.044,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.851,54
REPASSE DESP. MATERIAIS OBRA QUADRA DE AREIA ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 25.556,15
OBRA DE RECUP. SANEPAR - IVAIPORÃ		R\$ 0,00	R\$ 13.994,82
REPASSE DESP. MATERIAL RECUP. SANEPAR - IVAIPORÃ		R\$ 0,00	R\$ 9.264,86
OBRA CONSTRUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CONGOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 112.371,95
REPASSE DESP. MATERIAIS OBRA CONSTRUÇÃO CAMARA CONGOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 161.473,22
OBRA DE CONSTRUÇÃO PISTA SKATE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.032,66
REPASSE DESP. MATERIAIS OBRA CONSTRUÇÃO PISTA SKATE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 23.892,37
OBRA DE CONSTRUÇÃO ESCOLA MONTE SINAI		R\$ 0,00	R\$ 524.030,32
OBRA DE CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 58.994,86
REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.564,56
REPASSE DESP. MATERIAIS OBRA DE CONST. PRAÇA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 48.432,67
OBRA CONSTRUÇÃO TELEMARCO BORBA		R\$ 0,00	R\$ 92.602,41
OBRA COBERTURA DA COLEGIO CAETANO MUNHOS		R\$ 0,00	R\$ 23.195,39
REPASSE DESP. MATERIAIS - OBRA COBERTURA Q. COLEGIO CAETANO MUNHOS		R\$ 0,00	R\$ 65.505,82
OBRA DE CONST. Q. COLEGIO AFONSO MARTINES - IBAITI		R\$ 0,00	R\$ 17.837,95
REPASSE DESP. MATERIAIS - OBRA DE CONST. Q. COLEGIO AFONSO MARTINES		R\$ 0,00	R\$ 50.064,40
OBRA QUADRA DE AREIA - ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 29.398,56
(-) Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (1.794.827,76)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 7.763,44
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (229.037,18)
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (109.408,20)
(-) INSUMOS PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.464.145,82)
Receita Líquida		R\$ (0,00)	R\$ 1.449.281,07
Lucro Bruto		R\$ (0,00)	R\$ 1.449.281,07
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (646.893,05)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (153.100,35)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.027,82)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.443,83)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (42.140,87)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (15.195,40)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.401,24)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.175,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (561,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (101.994,94)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.592,00)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (110,78)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (12.329,51)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.903,18)
(-) PROPAGANDAS/PUBLICIDADES/ANUNCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.860,39)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.922,50)
(-) MATERIAL AUXILIAR E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (12.870,88)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (79,17)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (47.467,65)
(-) VEICULOS E COMBUSTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (14.912,08)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.026,00)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (840,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.471,37)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (2.747,52)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.799,53)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.635,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.493,82)
(-) HIGIENE E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (8.336,86)
(-) AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (2.232,70)
(-) INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (11.388,73)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



(-) CONDOMÍNIO	R\$ (0,00)	R\$ (1.672,12)
(-) MATERIAL GRÁFICO	R\$ (0,00)	R\$ (8.730,00)
(-) PEDAGIO	R\$ (0,00)	R\$ (1.490,01)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ (17.182,90)
(-) EQUIPAMENTOS EPI E UNIFORMES	R\$ (0,00)	R\$ (16.513,41)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ (0,00)	R\$ (17.047,08)
(-) ESTAGIARIO	R\$ (0,00)	R\$ (10.041,37)
(-) ANUIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (1.257,81)
(-) PRO-LABORE	R\$ (0,00)	R\$ (28.000,00)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (19.897,13)
(-) Despesas Financeiras	R\$ (0,00)	R\$ (12.373,69)
(-) JUROS PAGOS BANCO	R\$ (0,00)	R\$ (472,68)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R\$ (0,00)	R\$ (4.815,77)
(-) JUROS E MULTAS TRIBUTOS	R\$ (0,00)	R\$ (6.928,17)
(-) IOF	R\$ (0,00)	R\$ (156,07)
Receitas Financeiras	R\$ (0,00)	R\$ 13,65
JUROS DE APLICAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 13,65
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,02
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (0,00)	R\$ (819.430,79)
(-) (*) COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (213.580,09)
(-) (*) FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS	R\$ (0,00)	R\$ (4.849,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (66.659,20)
(-) DESPESAS DE CONSUMO	R\$ (0,00)	R\$ (53.523,90)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (2.848,50)
(-) SEGUROS	R\$ (0,00)	R\$ (1.028,24)
(-) HOSPEDAGEM	R\$ (0,00)	R\$ (745,00)
(-) MAO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (1.280,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (2.747,14)
(-) CREA	R\$ (0,00)	R\$ (88,78)
(-) FRETES E CARRETOS	R\$ (0,00)	R\$ (637,20)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) MATERIAS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (25.174,25)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (1.960,20)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (450,84)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (156,81)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (2.727,84)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (1.960,20)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (450,84)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (156,81)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (3.247,67)
(-) FRETES E CARRETOS	R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (19.665,83)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (32.860,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (479,46)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (1.854,80)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (1.728,00)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (1.352,98)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (3.289,45)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (68.491,95)
(-) DESPESAS COM ABRIGO	R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) DIGITALIZAÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (3.920,40)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (450,84)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (156,81)
(-) DESPESAS DE CONSUMO	R\$ (0,00)	R\$ (776,90)
(-) TERRAPLANAGEM	R\$ (0,00)	R\$ (1.520,00)
(-) JARDINAGEM	R\$ (0,00)	R\$ (88,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (3.426,86)
(-) MATERIAS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (44,95)
(-) LOCAÇÃO DE DEPOSITO PARA OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (2.874,99)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (1.112,08)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (260,93)
(-) DESPESAS DE CONSUMO	R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (25.545,93)

[Handwritten signatures and initials]



(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (6.222,99)
(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (2.321,32)
(-) SEGURO	R\$ (0,00)	R\$ (313,60)
(-) COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ (0,00)	R\$ (310,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (34.664,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (699,71)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (0,00)	R\$ (90.355,25)
(-) INSS	R\$ (0,00)	R\$ (24.008,15)
(-) DESPESAS DE CONSUMO	R\$ (0,00)	R\$ (1.254,14)
(-) TERRAPLANAGEM	R\$ (0,00)	R\$ (66.500,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (1.095,00)
(-) SEGURO	R\$ (0,00)	R\$ (1.026,88)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (4.685,02)
(-) FRETES E CARRETOS	R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (0,00)	R\$ (25.560,14)
(-) Resultado operacional líquido	R\$ (0,00)	R\$ (29.402,79)
(-) Resultado Antes do IR	R\$ (0,00)	R\$ (29.402,79)
(-) PREJULZO DO EXERCÍCIO	R\$ (0,00)	R\$ (29.402,79)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.FF.17.4C.E2.D2.10.2F.C1.47.B6.31.59.05.0F.72.33.89.94.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.1 do Visualizador

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em e 31/10/2021

NOTA 01: CONTESTO OPERACIONAL

C S MAGON CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 27.097.119/0001-80 com sede na Rua Ponta Grossa, 316, Bairro Jardim Champagnat, em Cambira, Estado do Paraná, tributado pelo Lucro Presumido, tem como principais operações de Atividades de Construção de edifícios, com área de atuação em todo o território Nacional.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31 de Outubro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CPF nº 1330 de 18 de Março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 100 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de Dezembro de 2009.

Portanto, atendendo os termos da ITG 100º, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.


A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

2
0005
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

3.5 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

3.6 Imobilizado

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação.

Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, concomitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído.

O valor justo apurado em 1º de janeiro de 2013 foi considerado como o custo atribuído destes ativos. Desta forma, a partir de 1º de janeiro de 2013, os itens do imobilizado são apresentados pelo método do custo, deduzidos da respectiva depreciação.

O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subsequentes são incluídos no

e R J G.



Empresa: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha: 3
Número livro: 0005
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

Edifícios	25 anos
Maquinas e Equipamentos	10 anos
Moveis e Utensílios	10 anos
Veículos	05 anos
Outros Componentes	05 anos
Terrenos não são depreciados	

3.7 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

3.8 Provisões de Férias e Encargos

A constituição de provisões basearam-se nos Princípios Contábeis e baseou-se em elementos que possibilitam a melhor avaliação do fato no momento do lançamento contábil.

As provisões para férias de empregados constituídas estão suportadas pelos cálculos efetuados no departamento responsável pela folha de pagamento.

3.9 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.10 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida no momento da entrega física dos bens ou serviços, transferência de propriedade e quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- c) o reconhecimento do contas a receber é provável; e

Handwritten signature and initials.

Empresa: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



d) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.
A receita da prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

3.11 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
- c) impairment dos ativos imobilizados e intangíveis;
- d) expectativa de realização dos créditos tributários diferidos do imposto de renda e da contribuição social; e,
- e) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

NOTA 04: CAIXA E BANCOS

2021

CAIXA R\$. 2.029.015,95
BANCOS R\$. 56.043,12
CONTA APLICACAO R\$. 23.043,47
Total R\$. 2.108.102,54

NOTA 05: OUTROS CRÉDITOS

2021

RETIRADA DE LUCROS R\$. 200.424,33
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS R\$. 97.986,50
TRIBUTOS A COMPENSAR R\$. 69.867,14
Total R\$. 368.277,97

NOTA 06: INVESTIMENTOS

2021

CAPITALIZAÇÃO ITAU R\$ 840,00
CONSORCIO R\$. 28.306,21
Total R\$ 29.146,21

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha: 5
Número livro: 0005
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



NOTA 07: OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2021

EMPRESTIMO BANCO SICOOB R\$ 78.737,04
Total R\$. 78.737,04

NOTA 08: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2021

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R\$ 66.819,06
IRRF A RECOLHER R\$ 2.267,90
Total R\$. 69.086,96

NOTA 09: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2021

SALÁRIOS R\$. 48.336,74
PRÓ - LABORE R\$. 3.380,80
ENCARGOS R\$. 32.968,20
Total R\$. 84.685,74

NOTA 10: FORNECEDORES
2021

FORNECEDORES R\$. 226.682,55
Total R\$. 226.682,55

NOTA 11: PARCELAMENTO
2021

SIMPLES NACIONAL R\$. 47.129,89
Total R\$. 47.129,89

NOTA 12: PATRIMONIO LÍQUIDO
2021

CAPITAL SOCIAL R\$. 150.000,00
LUCROS ACUMULADOS R\$ 1.877.409,61
RESULTADO EXER. EM CURSO R\$ 29.402,79
TOTAL R\$ 1.998.006,82


NOTA 13: RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
2021

RECEITA BRUTA R\$. 3.244.108,83
Receita de Serviços R\$. 3.244.108,83

[Handwritten signature]

Empresa: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

(-) DEDUÇÕES R\$. 1.794.827,76
Encargos R\$. 1.794.827,76
(=) RECEITA LÍQUIDA R\$ 1.449.281,07

CAIO CESAR MAGON
SÓCIO ADMINISTRADOR



RODRIGO DE MELO VIEIRA
REG. NO CRC SOB Nº 065880/O-5

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210355143	CNPJ 27.097.119/0001-80
NOME EMPRESARIAL C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/10/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.FF.17.4C.E2.D2.10.2F.C1.47.B6.31.59.05.0F.72.33.89.94.9E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	30757584934	JOAO ANTONIO VIEIRA:30757584934	312468897412715933 5	11/11/2020 a 11/11/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI:27097119000180	789372056522168593 4	10/08/2021 a 10/08/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

69.FF.17.4C.E2.D2.10.2F.C1.47.B6.31.
59.05.0F.72.33.89.94.9E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 25/05/2022 às 16:57:43

56.F1.51.A2.2E.2C.51.6A
94.EF.35.FC.DD.9B.2A.E0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/10/2021 CNPJ: 27.097.119/0001-80
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
NIRE 41210355143
CNPJ 27.097.119/0001-80
Número de Ordem 5
Natureza do Livro Livro Diário
Município CAMBIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/10/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6157

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6157
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/10/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.FF.17.4C.E2.D2.10.2F.C1.47.B6.31.59.05.0F.72.33.89.94.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
Período da Escrituração: 01/11/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.097.119/0001-80
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.504.329,00	R\$ 3.014.383,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.377.196,29	R\$ 760.810,59
DISPONIBILIDADE		R\$ 2.177.370,82	R\$ 396.172,90
CAIXA		R\$ 2.029.015,95	R\$ 7.685,81
CAIXA		R\$ 2.029.015,95	R\$ 7.685,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 56.043,12	R\$ 26.649,38
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 56.599,37	R\$ 21.918,12
(-) BANCO SICOOB		R\$ (556,25)	R\$ 4.730,26
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 23.043,47	R\$ 201.793,68
APLICACAO BB RF SIMPLES		R\$ 23.043,47	R\$ 2.794,71
APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 198.998,97
CREDITOS		R\$ 69.268,28	R\$ 160.044,03
CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAPONGAS		R\$ 69.221,76	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARIALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARUMBI		R\$ 0,00	R\$ 123.840,27
MUNICIPIO DE PALMITAL		R\$ 46,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 36.103,76
(-) IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ (598,86)	R\$ 50.649,82
SIMPLES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 50.649,82
(-) ISS A RECUPERAR		R\$ (598,86)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 200.424,33	R\$ 313.987,87
ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R\$ 200.424,33	R\$ 313.987,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 127.132,71	R\$ 2.253.572,76
CREDITO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 97.986,50	R\$ 2.209.331,07
CREDITOS COM DIRETORES OU SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.040.000,00
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.040.000,00
EMPRESTIMO		R\$ 97.986,50	R\$ 169.331,07
EMPRESTIMO OXI		R\$ 97.986,50	R\$ 169.331,07
PERMANENTE		R\$ 29.146,21	R\$ 44.241,69
INVESTIMENTOS		R\$ 29.146,21	R\$ 42.528,75
CAPITALIZAÇÃO ITAU		R\$ 840,00	R\$ 1.400,00
CONSORCIO		R\$ 28.306,21	R\$ 41.128,75
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.741,97
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.741,97
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (29,03)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (29,03)
PASSIVO		R\$ 2.504.329,00	R\$ 3.014.383,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 459.192,29	R\$ 492.202,56
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 459.192,29	R\$ 492.202,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 78.737,04	R\$ 63.579,96

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



EMPRESTIMO BANCO SICOOB	R\$ 78.737,04	R\$ 63.579,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	R\$ 51.717,54	R\$ 50.814,96
RESCISÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 48.338,74	R\$ 47.434,16
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 3.380,80	R\$ 3.380,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 32.868,20	R\$ 31.730,91
INSS A RECOLHER	R\$ 27.737,69	R\$ 25.510,98
FGTS A RECOLHER	R\$ 4.850,92	R\$ 5.807,05
PENSÃO A PAGAR	R\$ 379,59	R\$ 412,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 69.088,96	R\$ 80.416,77
ISS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.083,11
PIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 8.751,51
COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 40.391,62
CONTRIB SOCIAL E RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 14.540,88
SIMPLES A RECOLHER	R\$ 66.819,06	R\$ 439,76
IRRF A RECOLHER	R\$ 2.267,90	R\$ 2.282,04
IRPJ A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 22.927,75
FORNECEDORES	R\$ 226.682,55	R\$ 174.255,16
A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLIS RTES LTDA	R\$ 720,00	R\$ 48,00
- EPP		
ACOBARRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.052,00
APARATO REVESTIMENTOS E COBOGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUJO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGAMASSAS PONTA GROSSA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
BEDIN COMERCIO DE TINTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C A SOTTI	R\$ 0,00	R\$ 1.745,33
C DOS SANTOS RIBEIRO - MATERIAIS DE	R\$ 1.777,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAO E TRANSPORTES		
C F J SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. DE AFONSECA E SILVA - UNIFORMES	R\$ 1.485,00	R\$ 0,00
C.M. STRUMINSKI E RIBEIRO LTDA	R\$ 6.528,00	R\$ 3.004,20
CAL MORRO GRANDE LTDA	R\$ 2.220,00	R\$ 4.670,00
CASA DO PARAFUSO MARIALVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA RAMOS LTDA	R\$ 13.853,65	R\$ 0,00
CERAMICA RICARDO MELCHERT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO F DO ROZÁRIO - ME	R\$ 5.508,80	R\$ 429,00
COM. DE ROLAMENTOS E PARAFUSOS MENDES	R\$ 39,00	R\$ 0,00
LTDA		
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.242,95
COMERCIAL IVAIPORA LTDA	R\$ 4.859,12	R\$ 4.172,88
COMERCIAL MANBOR LTDA	R\$ 4.638,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 4.121,28	R\$ 0,00
LENARTOVICZ LT		
CONCRELP CONCRETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUA TURVO COM. DE MAT. DE CONST.	R\$ 0,00	R\$ 20,00
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	R\$ 702,00	R\$ 0,00
D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO INDVL. LTDA.	R\$ 3.658,50	R\$ 0,00
DEMASFER FERRAGENS LTDA	R\$ 1.672,50	R\$ 0,00
DEODATO KLOSTER SENK E CIA LTDA	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
DRAGA DE AREIA SAO JOAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.687,60
DUEFRATELLI CERAMICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.889,70
EKMFORCELI COM. DE MATERIAIS PARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAO LTDA		
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.143,91
EPS DRYWALL E GESSO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



EXTINCOP - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
FERRAGENS BRAGA LTDA ME	R\$ 400,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 5.383,15	R\$ 5.383,15
GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	R\$ 150,00	R\$ 0,00
HOFFMANN MATERIAIS DECORATIVOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TROMBETTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGA TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 909,40
INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 194,40	R\$ 0,00
INGATUBOS - COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES E HIDRAULICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INAJ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.931,60
J SANTOS & NUNES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 45,00
J. F. PENTEADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR WATANABE FILHO - ME	R\$ 3.938,20	R\$ 0,00
JENNIFFER KEROLLAINE FELDE 10298056950	R\$ 0,00	R\$ 7.620,00
JH IANZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 550,00	R\$ 0,00
JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 87,60
JHONATAN CHYLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CLOVIS TROMBETTA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARCOLINO DE FREITAS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
KASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KROLL & CIUMACHEVICZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA ME	R\$ 89,80	R\$ 0,00
MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
MAQFORT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.482,52	R\$ 0,00
METALSERV COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 213,99	R\$ 0,00
METALURGICA HORIZONTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTEVILLE-COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	R\$ 11.763,25	R\$ 0,00
OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	R\$ 937,00	R\$ 1.848,25
OSVALDO FERRAGINI E CIA LTDA	R\$ 390,00	R\$ 0,00
PARANACAL MATERIAIS P/CONSTR.LTDA.	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PAULO FRANCISCO FERRÉIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.598,93	R\$ 0,00
PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	R\$ 547,95	R\$ 0,00
POLICAL INDUSTRIAL DE CAL LTDA	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00
PROTEN VIGA LTDA	R\$ 53.350,40	R\$ 53.350,40
R P BRUGER - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 350,00
R. A. VERRI - ME	R\$ 0,00	R\$ 274,40
REVEST DO BRASIL ACABAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVEST LOG	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVEST METALSHOP - COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES & ALVES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 770,00
SILVA BORGES MARMORES & GRANITOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARUGAO ASSISTENCIA TECNICAS DE FERRAMENTAS, MAQUI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELHACO MARINGA INDUSTRIA E COM. DE TELHAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRC PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 99,79
TUDO EM ACO FERRAGENS LTDA	R\$ 18.795,00	R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



UNIFORT MATRIZ - AK DO NASCIMENTO EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS - MAT DE CON	R\$ 35,00	R\$ 0,00
WELINTON A. REIS CACAMBAS ME	R\$ 11.170,00	R\$ 980,00
ZEUS DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZILLI E BORGES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 37.800,00	R\$ 37.800,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 81.404,80
CONTAS A PAGAR CONSORCIO	R\$ 0,00	R\$ 81.404,80
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 47.129,89	R\$ 252.259,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 207.000,00
EMPRESTIMO ELYANDRO	R\$ 0,00	R\$ 207.000,00
PARCELAMENTO	R\$ 47.129,89	R\$ 45.259,57
PARCELAMENTO SIMPLES SN	R\$ 47.129,89	R\$ 45.259,57
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.998.006,82	R\$ 2.269.921,22
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.998.006,82	R\$ 2.269.921,22
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUCRO E/OU PREJUIZO ACUMULADO	R\$ 1.848.006,82	R\$ 2.119.921,22
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.877.409,61	R\$ 1.877.409,61
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (29.402,79)	R\$ 242.511,61

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.BD.54.3D.80.C0.04.F3.1D.79.BD.7E.78.80.C1.53.8C.EB.52.A1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

[Handwritten signatures]



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.220.488,38	R\$ 1.385.988,65
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.220.488,38	R\$ 1.385.988,65
(-) Deduções		R\$ (1.313.888,35)	R\$ (778.602,13)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.540,98)
(-) IRPJ S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.927,75)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (111.200,70)	R\$ (0,00)
(-) PIS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.751,51)
(-) COFINS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (40.391,62)
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (40.281,02)	R\$ (33.231,03)
(-) INSUMOS PRODUÇÃO		R\$ (1.162.406,63)	R\$ (858.759,24)
Receita Líquida		R\$ (93.399,97)	R\$ 607.386,52
Lucro Bruto		R\$ (93.399,97)	R\$ 607.386,52
(-) Despesas Administrativas		R\$ (337.860,18)	R\$ (331.693,61)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (90.619,43)	R\$ (76.473,87)
(-) FERIAS		R\$ (10.027,82)	R\$ (2.712,83)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (7.443,83)	R\$ (20.637,21)
(-) INSS		R\$ (22.111,70)	R\$ (20.730,64)
(-) FGTS		R\$ (10.627,37)	R\$ (8.375,51)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (565,00)	R\$ (459,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (378,40)	R\$ (338,20)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (48.273,60)	R\$ (12.858,23)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (29,03)
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (350,00)	R\$ 0,00
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,64)
(-) SEGUROS		R\$ (5.522,98)	R\$ (4.238,21)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.498,00)	R\$ (1.495,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (978,18)	R\$ (8.845,98)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (597,60)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (42.010,83)	R\$ (100.819,96)
(-) VEICULOS E COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.162,00)
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS		R\$ (5.392,00)	R\$ (7.274,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.359,08)	R\$ (3.607,49)
(-) TELEFONES		R\$ (1.368,97)	R\$ (1.433,17)
(-) ALUGUEIS		R\$ (6.319,02)	R\$ (11.509,13)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ (7.094,15)	R\$ (814,07)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.493,82)	R\$ (150,00)
(-) CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.650,99)
(-) HIGIENE E SEGURANÇA		R\$ (8.136,96)	R\$ (7.655,00)
(-) AGUA		R\$ (1.581,04)	R\$ (1.364,92)
(-) INFORMATICA		R\$ (3.667,65)	R\$ (1.553,02)
(-) CONDOMINIO		R\$ (1.184,59)	R\$ (1.140,97)
(-) MATERIAL GRÁFICO		R\$ (6.380,00)	R\$ (986,59)
(-) PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (32,15)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS		R\$ (7.808,00)	R\$ (2.662,00)
(-) EQUIPAMENTOS EPI E UNIFORMES		R\$ (13.338,98)	R\$ (948,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (17.047,08)	R\$ (22.963,58)
(-) ESTAGIARIO		R\$ (4.159,50)	R\$ (5.883,81)
(-) ANUIDADE		R\$ (652,75)	R\$ (563,08)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.471,45)	R\$ (1.379,43)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.203,08)	R\$ (3.950,54)
(-) JUROS PAGOS BANCO		R\$ (412,15)	R\$ (698,88)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.510,83)	R\$ (2.712,74)
(-) JUROS E MULTAS TRIBUTOS		R\$ (1.139,59)	R\$ (468,44)
(-) IOF		R\$ (140,51)	R\$ (70,48)
Receitas Financeiras		R\$ 10,65	R\$ 172,03
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 10,63	R\$ 172,03
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
Resultado operacional líquido		R\$ (436.452,58)	R\$ 271.914,40
Resultado Antes do IR		R\$ (436.452,58)	R\$ 271.914,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (436.452,58)	R\$ 271.914,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.BD.54.3D.80.C0.04.F3.1D.79.BD.7E.78.80.C1.53.8C.EB.52.A1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício Findo em e 31/12/2021



NOTA 01: CONTESTO OPERACIONAL

C S MAGON CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 27.097.119/0001-80 com sede na Rua Ponta Grossa, 316, Bairro Jardim Champagnat, em Cambira, Estado do Paraná, tributado pelo Lucro Presumido, tem como principais operações de Atividades de Construção de edifícios, com área de atuação em todo o território Nacional.

Houve alteração no regime tributário da empresa, a qual pertencia ao SIMPLES NACIONAL de 01/01/2021 à 31/10/2021, a partir de 01/11/2021 foi enquadrada no LUCRO PRESUMIDO. Por atividade impositiva 41.10-7-00 Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31 de Dezembro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CPF nº 1330 de 18 de Março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 100 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de Dezembro de 2009.

Portanto, atendendo os termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.


A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

Empresa: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

1
0006
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em e 31/12/2021

NOTA 01: CONTESTO OPERACIONAL

C S MAGON CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 27.097.119/0001-80 com sede na Rua Ponta Grossa, 316, Bairro Jardim Champagnat, em Cambira, Estado do Paraná, tributado pelo Lucro Presumido, tem como principais operações de Atividades de Construção de edifícios, com área de atuação em todo o território Nacional.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findos em 31 de Dezembro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CPF nº 1330 de 18 de Março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 100 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de Dezembro de 2009.

Portanto, atendendo os termos da ITG 100º, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.


A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

2
0006
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

3.5 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

3.6 Imobilizado

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação.

Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, concomitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído.

O valor justo apurado em 1º de janeiro de 2013 foi considerado como o custo atribuído destes ativos. Desta forma, a partir de 1º de janeiro de 2013, os itens do imobilizado são apresentados pelo método do custo, deduzidos da respectiva depreciação.


O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subsequentes são incluídos no

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

Edifícios	25 anos
Maquinas e Equipamentos	10 anos
Moveis e Utensílios	10 anos
Veículos	05 anos
Outros Componentes	05 anos
Terrenos não são depreciados	

3.7 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

3.8 Provisões de Férias e Encargos

A constituição de provisões basearam-se nos Princípios Contábeis e baseou-se em elementos que possibilitam a melhor avaliação do fato no momento do lançamento contábil.

As provisões para férias de empregados constituídas estão suportadas pelos cálculos efetuados no departamento responsável pela folha de pagamento.

3.9 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.10 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida no momento da entrega física dos bens ou serviços, transferência de propriedade e quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- c) o reconhecimento do contas a receber é provável; e

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Empresa: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Erro! Indicador não definido.

Folha:
Número livro:
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



d) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.
A receita da prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

3.11 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
- c) impairment dos ativos imobilizados e intangíveis;
- d) expectativa de realização dos créditos tributários diferidos do imposto de renda e da contribuição social; e,
- e) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

NOTA 04: CAIXA E BANCOS

2021

CAIXA R\$. 7.685,81
BANCOS R\$. 26.649,38
CONTA APLICACAO R\$.201.793,68
Total R\$. 236.128,87

NOTA 05: OUTROS CRÉDITOS

2021

RETIRADA DE LUCROS R\$.313.987,87
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS R\$. 2.040.000,00
CREDITOS R\$. 160.044,03
TRIBUTOS A COMPENSAR R\$.50.649,82
Total R\$. 2.564.681,72

NOTA 06: EMPRESTIMOS

2021

EMPRESTIMO OXI R\$.169.331,07
Total R\$. 169.331,07

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.