

Concorrência Pública

01/2021

Processo Administrativo nº 122/2021
Protocolo nº 38495/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obra Pública

Volume 09



HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS LOTES 01 E 02

DATA: 27/08/2021

E-mail: hd.curitiba@yahoo.com

1345

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021

LOTES 01/02

PROPOSTA DE PREÇOS

HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 12.797.654/0001-77
E-mail: HD.curitiba@yahoo.com

HD

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

001

ANEXO VIII



PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref. : Concorrência Pública nº 001/2021

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul.

“PLANILHA ANEXO”


VALOR PROPOSTO LOTE 1 = 2.049.945,16 (dois milhões, quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

VALOR PROPOSTO LOTE 2 = 2.860.214,32 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.


Colombo, 27 de agosto de 2021.


HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Igor Melo Camargo

Responsável Legal

RG 534582758 CPF 060.558.039-17


Carlos Adalberto Scherer dos Santos

Responsável Técnico

RG. 1.268.116/PR

Eng Civil CREA PR 12.391/D

HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.9199-7633 – Email: hd.curitiba@yahoo.com

Rua do Limoeiro, 69 – Colombo – PR – CEP 83.407-590

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref. : Concorrência Pública nº 001/2021

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul.


“PLANILHA ANEXO”

VALOR PROPOSTO LOTE 1 = 2.049.945,16 (dois milhões, quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.


Colombo, 27 de agosto de 2021.


HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Igor Melo Camargo

Responsável Legal

RG 534582758 CPF 060.558.039-17



Carlos Adalberto Scherer dos Santos

Responsável Técnico

RG. 1.268.116/PR

Eng Civil CREA PR 12.391/D

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 01 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Lucinir Franco da Rocha - DA EST. 105 ATE 156									2.049.945,18	
1.4.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	682,75			18,00	12.289,50	RA
1.4.3.	Composição	COMP 24	RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	160,87			75,00	12.065,25	RA
1.4.4.	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	525,00			103,00	54.075,00	RA
1.4.5.	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	146,50			106,30	15.572,95	RA
1.4.6.	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	60,00			175,70	10.542,00	RA
1.4.7.	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	12,00			474,00	5.688,00	RA
1.4.8.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	168,30			8,00	1.346,40	RA
1.4.9.	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	2,00			2.531,00	5.062,00	RA
1.4.10.	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	41,00			622,00	25.502,00	RA
1.4.11.	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	3,00			955,00	2.865,00	RA
1.4.12.	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	13,00			920,00	11.960,00	RA
1.4.13.	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	2,00			1.177,00	2.354,00	RA
1.4.14.	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE F.F.F., DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	12,00			2.005,00	24.060,00	RA
1.4.15.	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00			97.659,00	97.659,00	RA
1.4.16.	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	und	1,00			7.456,00	7.456,00	RA
1.4.17.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m³	75,64			95,00	7.185,80	RA
1.4.18.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	246,50			102,00	25.143,00	RA
1.4.19.	Composição	COMP 40	Valete concreto proteção corte - tipo 7A	m	167,00			91,00	15.197,00	RA
1.4.20.	Composição	COMP 41	Valete concreto proteção aterro - tipo 7A	m	103,00			83,00	8.549,00	RA
1.5.			Calçamento e acessibilidade						437.540,29	RA
1.5.1.	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.960,50			39,00	76.459,50	RA
1.5.2.	DER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	128,00			33,00	4.224,00	RA
1.5.3.	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.047,37			14,00	14.663,18	RA
1.5.4.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	538,24			105,00	56.515,20	RA
1.5.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	64,68			8,00	517,44	RA
1.5.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.724,11			2,10	7.820,63	RA
1.5.7.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	430,59			420,00	180.847,80	RA
1.5.8.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M²	3.588,29			2,00	7.176,58	RA
1.5.9.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	2,00			168,00	336,00	RA
1.5.10.	SINAPI	98530	CORTE, RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	2,00			145,00	290,00	RA

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.9199-7633 - Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 69 - Colombo - PR - CEP 83.407-550

003



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Lucilfr.Franco da Rocha - DA EST. 105 ATE 156								2.049.945,16	
1.1			Pavimentação Av. Lucilfr.Franco da Rocha					2.049.945,16	
1.1.1			Serviços Preliminares					3.158,20	
1.1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	4,50		338,00	1.521,00	RA
1.1.1.2	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00		201,00	402,00	RA
1.1.1.3	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00		292,00	584,00	RA
1.1.1.4	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00		15,00	30,00	RA
1.1.1.5	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00		152,00	608,00	RA
1.1.1.6	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00		3,30	13,20	RA
1.2			Terraplanagem					61.695,36	
1.2.1	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	6.320,90		3,60	22.755,24	RA
1.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	365,71		1,80	658,28	RA
1.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.145,20		1,80	21.861,36	RA
1.2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.828,53		1,00	1.828,53	RA
1.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.462,74		7,90	11.555,65	RA
1.2.6	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	6.072,60		0,50	3.036,30	RA
1.3			Pavimentação					1.137.811,18	
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.118,31		2,10	21.248,45	RA
1.3.2	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.362,89		105,00	143.103,45	RA
1.3.3	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.220,35		75,00	91.526,25	RA
1.3.4	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.425,32		75,00	181.899,00	RA
1.3.5	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.821,29		103,00	187.592,87	RA
1.3.6	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	9.085,86		4,00	36.343,44	RA
1.3.7	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	9.085,86		2,00	18.171,72	RA
1.3.8	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.090,30		420,00	457.926,00	RA
1.4			Drenagem					351.555,98	
1.4.1	SINAPI	90106	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.027,07		6,80	6.984,08	RA

CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO**
OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908188	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
---------------------------	---------------------	--	--	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
15	Pavimentação Av: Lucínio Franco da Rocha	2.049.946,16	% Período:	4,23%	13,92%	12,61%	14,53%	13,88%	13,66%	14,37%	12,80%				
1.1.	Serviços Preliminares	3.158,20	% Período:	100,00%											
1.2.	Terraplanagem	61.695,36	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Pavimentação	1.137.811,18	% Período:	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%						
1.4.	Drenagem	351.555,98	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%								
1.5.	Calçamento e acessibilidade	437.540,29	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
1.6.	Sinalização	58.184,15	% Período:						25,00%	25,00%	75,00%				
Total: R\$ 2.049.946,16				%:	4,23%	13,92%	12,61%	14,53%	13,88%	13,66%	14,37%	12,80%			
Período:	Repasso:	85.871,88		282.398,68	255.975,07	294.894,70	281.608,26	277.258,18	291.656,76	259.784,18					
	Contrapartida:	887,39		2.852,51	2.585,61	2.978,74	2.844,52	2.800,57	2.946,03	2.624,08					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	88.739,28		285.251,19	258.560,67	297.873,43	284.452,80	280.058,75	294.602,78	262.408,26					
Acumulado:	%:	4,23%		18,15%	30,76%	45,29%	59,17%	72,83%	87,20%	100,00%					
	Repasso:	85.871,88		368.270,56	624.245,63	919.140,33	1.200.748,53	1.478.004,77	1.769.661,53	2.029.445,71					
	Contrapartida:	887,39		3.719,90	6.305,51	9.284,25	12.128,77	14.928,34	17.875,37	20.499,45					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	86.739,28		371.990,47	630.551,14	928.424,57	1.212.877,37	1.492.934,12	1.787.536,90	2.049.946,16					

Fazenda Rio Grande / PR
Localsexta-feira, 27 de agosto de 2021
DataResponsável Técnico
Nome: Carlos Adalberto Scherer dos Santos
CREA/CAU: 12.391/D
ART/RRT:Igor M. Camargo
HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Igor Melo Camargo
Licitações e Contratos
RG 534582758

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CH

2

005


HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.9199-7633 - Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 69 - Colombo - PR - CEP 83.407-590

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref. : Concorrência Pública nº 001/2021

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Galha Azul.


“PLANILHA ANEXO”

VALOR PROPOSTO LOTE 2 = 2.860.214,32 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.


Colombo, 27 de agosto de 2021.


HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Igor Melo Camargo

Responsável Legal

RG 534582758 CPF 060.558.039-17


Carlos Adalberto Scherer dos Santos

Responsável Técnico

RG. 1.268.116/PR

Eng Civil CREA PR 12.391/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Av. Portugal (Estrada do Passo Amarelo)									2.860.214,32	
2.5.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	5.694,12			2,10	11.957,65	RA
2.5.7.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	683,30			425,00	290.402,50	RA
2.5.8.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	5.694,12			2,00	11.388,24	RA
2.5.9.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00			168,00	672,00	RA
2.5.10.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00			145,00	580,00	RA
2.5.11.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	146,00			48,00	7.008,00	RA
2.5.12.	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	17,00			4.773,00	81.141,00	RA
2.5.13.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	121,74			89,00	10.834,86	RA
2.5.14.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	22,56			96,00	2.165,76	RA
2.5.15.	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas toponômicas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00			458,00	916,00	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO						66.860,43	
2.6.1.	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	32,00			652,00	20.864,00	RA
2.6.2.	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	1,00			763,00	763,00	RA
2.6.3.	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	608,69			47,00	28.608,43	RA
2.6.4.	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	19,00			875,00	16.625,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fazenda Rio Grande / PR
Local

sexta-feira, 27 de agosto de 2021
Data

Igor M. Camargo
HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Igor Melo Camargo
Licitações e Contratos
RG 534582758

Responsável Técnico
Nome: Carlos Adalberto Scherer dos Santos
CREA/CAU: 12.931/D
ART/RRT: 0



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Handwritten signature/initials.

007

HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.9199-7633 - Email: hd.curitiba@yahoo.com

Rua do Limoeiro, 69 - Colombo - PR - CEP 83.407-590



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Av Portugal (Estrada do Passo Amarelo)									2.860.214,32	
2.4.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.295,00			18,00	23.310,00	RA
2.4.3.	Composição	COMP 24	RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	173,12			75,00	12.984,00	RA
2.4.4.	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	914,00			103,00	94.142,00	RA
2.4.5.	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	157,00			106,30	16.689,10	RA
2.4.6.	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	150,00			175,70	26.355,00	RA
2.4.7.	Composição	COMP 28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-2	m	26,00			162,00	4.212,00	RA
2.4.8.	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	18,00			474,00	8.532,00	RA
2.4.9.	PM CURITIBA	GAP-032	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,30M	M	15,00			7,60	114,00	RA
2.4.10.	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	5,00			2.531,00	12.655,00	RA
2.4.11.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	40,50			8,10	328,05	RA
2.4.12.	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	50,00			622,00	31.100,00	RA
2.4.13.	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTACAO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	1,00			955,00	955,00	RA
2.4.14.	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	26,00			920,00	23.920,00	RA
2.4.15.	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00			1.177,00	1.177,00	RA
2.4.16.	PM CURITIBA	GAP-068	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00			1.882,00	9.410,00	RA
2.4.17.	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	13,00			2.005,00	26.065,00	RA
2.4.18.	PM CURITIBA	GAP-099	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00			2.265,00	2.265,00	RA
2.4.19.	PM CURITIBA	GAP-100	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00			2.528,00	12.640,00	RA
2.4.20.	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00			97.659,00	97.659,00	RA
2.4.21.	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	und	1,00			7.456,00	7.456,00	RA
2.4.22.	Composição	COMP 39	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 1,00 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 02	und	1,00			15.129,00	15.129,00	RA
2.4.23.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m³	133,28			95,00	12.661,60	RA
2.4.24.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	503,50			102,00	51.357,00	RA
2.4.25.	Composição	COMP 40	Valeta concreto proteção corte - tipo 7A	m	368,50			91,00	33.533,50	RA
2.4.26.	Composição	COMP 41	Valeta concreto proteção atorno - tipo 7A	m	139,00			83,00	11.537,00	RA
2.5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE						628.902,61	
2.5.1.	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	2.415,00			39,00	94.185,00	RA
2.5.2.	DER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	48,00			33,00	1.584,00	RA
2.5.3.	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.217,50			14,00	17.045,00	RA
2.5.4.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	854,12			105,00	89.682,60	RA
2.5.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.167,50			8,00	9.940,00	RA

CH

608

N

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAV/Portugal (Estrada do Passo Amarelo)							2.860.214,32	
2.1			Pavimentação Asfáltica - PAV/Portugal (Estrada do Passo Amarelo)				2.860.214,32	
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.158,20	
2.1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	4,50	338,00	1.521,00	RA
2.1.2	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00	201,00	402,00	RA
2.1.3	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00	292,00	584,00	RA
2.1.4	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00	15,00	30,00	RA
2.1.5	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00	152,00	608,00	RA
2.1.6	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00	3,30	13,20	RA
2.2			TERRAPLENAGEM				116.353,05	
2.2.1	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	12.247,30	3,60	44.090,28	RA
2.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	646,85	1,80	1.164,33	RA
2.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	25.443,75	1,80	45.798,75	RA
2.2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	M3	2.587,41	1,00	2.587,41	RA
2.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	2.069,80	7,90	16.351,42	RA
2.2.6	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	12.721,72	0,50	6.360,86	RA
2.3			PAVIMENTAÇÃO				1.496.554,85	
2.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	12.354,93	2,10	25.945,35	RA
2.3.2	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.670,63	105,00	175.416,15	RA
2.3.3	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	4.088,24	75,00	306.618,00	RA
2.3.4	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.662,36	75,00	124.677,00	RA
2.3.5	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.223,89	103,00	229.060,67	RA
2.3.6	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	11.137,53	4,00	44.550,12	RA
2.3.7	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	11.137,53	2,00	22.275,06	RA
2.3.8	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.336,50	425,00	568.012,50	RA
2.4			DRENAGEM				548.385,18	
2.4.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.793,96	6,80	12.198,93	RA

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

609

HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.9199-7633 - Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 69 - Colombo - PR - CEP 83.407-550

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Luciano, Franco da Rocha - DA ESTA 105 ATE 156									2.049.945,16	
1.5.11.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	112,00			48,00	5.376,00	RA
1.5.12.	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	18,00			4.000,00	72.000,00	RA
1.5.13.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	71,14			89,00	6.331,46	RA
1.5.14.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRÓ, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	39,10			75,00	2.932,50	RA
1.5.15.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	7,00			162,00	1.134,00	RA
1.5.16.	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas topomimicas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00			458,00	916,00	RA
1.6.			Sinalização						58.184,15	
1.6.1.	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	33,00			652,00	21.516,00	RA
1.6.2.	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	4,00			763,00	3.052,00	RA
1.6.3.	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	510,45			47,00	23.991,15	RA
1.6.4.	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	11,00			875,00	9.625,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fazenda Rio Grande / PR
Localsexta-feira, 27 de agosto de 2021
DataResponsável Técnico
Nome: Carlos Adalberto Scherer dos Santos
CREA/CAU: 12.391/D
ART/RRT: 0Igor M. Camargo
HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Igor Melo Camargo
Licitações e Contratos
RG 534582758

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

010

HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.797.654/0001-77


Fone: (41) 9.9199-7633 - Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 69 - Colombo - PR - CEP 83.407-590

CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO**
OGUGrau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1074023-33Nº SICONV
908186PROPOSTANTE TOMADOR
Prefeitura MunicipalAPELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Asfáltica

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
2.	Pavimentação Asfáltica - Av. Portugal (Estr.)	2.860.214,32	% Período:	5,02%	14,94%	12,64%	14,30%	13,08%	13,35%	13,93%	12,75%				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.158,20	% Período:	100,00%											
2.2	TERRAPLENAGEM	116.353,05	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3	PAVIMENTAÇÃO	1.496.654,85	% Período:	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%					
2.4	DRENAGEM	548.385,18	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%								
2.5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	628.902,61	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
2.6	SINALIZAÇÃO	66.860,43	% Período:						25,00%	75,00%					
Total: R\$ 2.860.214,32				%:	5,02%	14,94%	12,64%	14,30%	13,08%	13,35%	13,93%	12,75%			
				Repasso:	142.156,58	422.914,22	357.963,73	404.898,12	370.397,33	377.891,79	394.439,75	360.950,66			
				Contrapartida:	1.435,93	4.271,85	3.615,79	4.089,88	3.741,39	3.817,09	3.984,24	3.645,96			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	143.592,50	427.186,08	361.579,53	408.988,00	374.138,72	381.708,88	398.423,98	364.596,63			
				%:	5,02%	19,96%	32,60%	46,90%	59,98%	73,32%	87,25%	100,00%			
				Repasso:	142.156,58	565.070,80	923.034,53	1.327.932,65	1.698.329,88	2.076.221,77	2.470.681,52	2.831.612,18			
				Contrapartida:	1.435,93	5.707,79	9.323,58	13.413,48	17.154,85	20.971,94	24.956,18	28.602,14			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	143.592,50	570.778,58	932.358,11	1.341.346,11	1.716.484,83	2.097.193,71	2.495.637,69	2.860.214,32			

Fazenda Rio Grande / PR
Localsexta-feira, 27 de agosto de 2021
DataResponsável Técnico
Nome: Carlos Adalberto Scherer dos Santos
CREA/CAU: 12.931/D
ART/RRT:

Igor M. Camargo
HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Igor Melo Camargo
Licitações e Contratos
RG 534582758



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS - *LOTE 01*

DATA: 27/08/2021

E-mail: administrativo@marcconstrutora.com.br



MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS - *LOTE 02*

DATA: 27/08/2021

E-mail: administrativo@marcconstrutora.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021



PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01

Objeto: *Execução de
pavimentação asfáltica em vias
urbanas no Bairro Gralha Azul,
neste município.*

VOLUME ÚNICO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
Processo Administrativo nº. 122/2021
Protocolo nº 38495/2021

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref. :Concorrência Pública nº. 001/2021

Lote: 01

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana em CBUQ com área de 9.085,86m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem.

Trecho:

- Rua Lucinir Franco da Rocha – entre as estacas 105 e 156 + 4,37m – extensão 1.024,37 metros.

O percentual de desconto linear oferecido para todos os itens será de 10,22% (dez vírgula vinte e dois por cento).

Conforme planilha em anexo.

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

VALOR PROPOSTO = R\$ 2.290.328,09 (dois milhões, duzentos e noventa mil, trezentos e vinte e oito reais e nove centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

São José dos Pinhais, 27 de Agosto de 2021.

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1074023-33Nº SICONV
908186PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura MunicipalAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação AsfálticaLOCALIDADE SINAPI
CURITIBADATA BASE
05-21 (N DES.)

NOME DA EMPRESA


REGIME DE EXECUÇÃO
0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIONº CTEF
0

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CTEF	CTEF	Lucinir, Franco da Rocha - DA ESTA. 105 ATE. 156									2.290.328,09
Meta	Meta	Pavimentação Av. Lucinir, Franco da Rocha									2.290.328,09
Nível 2	Nível 2	1.1			Serviços Preliminares						2.849,16
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPH	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	4,50			304,23	1.369,04
Serviço	Serviço	1.1.2.	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00			181,66	363,32
Serviço	Serviço	1.1.3.	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00			263,14	526,28
Serviço	Serviço	1.1.4.	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00			14,22	28,44
Serviço	Serviço	1.1.5.	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00			137,51	550,04
Serviço	Serviço	1.1.6.	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00			3,01	12,04
Nível 2	Nível 2	1.2			Terraplanagem						62.205,86
Serviço	Serviço	1.2.1.	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	6.320,90			3,62	22.881,66
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	365,71			1,82	665,59
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.145,20			1,82	22.104,26
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.828,53			1,04	1.901,67
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.462,74			7,90	11.555,65
Serviço	Serviço	1.2.6.	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	6.072,60			0,51	3.097,03
Nível 2	Nível 2	1.3			Pavimentação						1.322.806,66
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.118,31			1,91	19.325,97
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.362,89			124,35	169.475,37
Serviço	Serviço	1.3.3.	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.220,35			84,51	103.131,78
Serviço	Serviço	1.3.4.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.425,32			84,51	204.963,79
Serviço	Serviço	1.3.5.	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.821,29			111,07	202.290,68
Serviço	Serviço	1.3.6.	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	9.085,86			4,34	39.432,63
Serviço	Serviço	1.3.7.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	9.085,86			2,29	20.806,62
Serviço	Serviço	1.3.8.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.090,90			516,72	563.379,82
Nível 2	Nível 2	1.4			Drenagem						337.669,81

Marc Construtora de Obras Ltda
 Luiz Antonio da Cruz
 Representante Legal
 RG 1.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
 Eros Fontana Féder
 Engenheiro Civil
 CREA nº 15345-D-PR
 RG 3051.055-0-PR



MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
1074023-33Nº SICONV
908186PROponente / TOMADOR
Prefeitura MunicipalAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação AsfálticaLOCALIDADE SINAPI
CURITIBADATA BASE
05-21 (N DES.)

NOME DA EMPRESA

REGIME DE EXECUÇÃO
0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIONº CTEF
0


FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CTEF	CTEF	Luciano, Franco da Rocha - DA ESTA 105 ATE 166									2.290.328,09
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.027,07			6,13	6.295,94
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	682,75			15,15	10.548,49
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	COMP 24	RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	160,87			84,51	13.595,12
Serviço	Serviço	1.4.4.	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	525,00			92,96	48.804,00
Serviço	Serviço	1.4.5.	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	148,50			96,58	14.148,97
Serviço	Serviço	1.4.6.	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	60,00			158,15	9.489,00
Serviço	Serviço	1.4.7.	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	12,00			429,79	5.157,48
Serviço	Serviço	1.4.8.	SICRO	1600404	Remoção de lubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	168,30			7,37	1.240,37
Serviço	Serviço	1.4.9.	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	2,00			2.269,72	4.539,44
Serviço	Serviço	1.4.10.	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	41,00			621,75	25.491,75
Serviço	Serviço	1.4.11.	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	3,00			954,97	2.864,91
Serviço	Serviço	1.4.12.	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	13,00			869,25	11.300,25
Serviço	Serviço	1.4.13.	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	2,00			1.014,17	2.028,34
Serviço	Serviço	1.4.14.	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE Fºº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	12,00			1.819,95	21.839,40
Serviço	Serviço	1.4.15.	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00			96.584,00	96.584,00
Serviço	Serviço	1.4.16.	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	und	1,00			7.243,80	7.243,80
Serviço	Serviço	1.4.17.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m²	75,64			95,07	7.191,08
Serviço	Serviço	1.4.18.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	246,50			102,83	25.347,60
Serviço	Serviço	1.4.19.	Composição	COMP 40	Valeta concreto proteção corte - tipo 7A	m	167,00			91,67	15.308,89
Serviço	Serviço	1.4.20.	Composição	COMP 41	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	103,00			83,99	8.650,97
Nível 2	Nível 2	1.5.			Calçamento e acessibilidade						506.256,25
Serviço	Serviço	1.5.1.	PER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.960,50			39,48	77.400,54
Serviço	Serviço	1.5.2.	PER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	128,00			33,38	4.272,64
Serviço	Serviço	1.5.3.	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.047,37			14,10	14.767,92
Serviço	Serviço	1.5.4.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	538,24			124,35	66.930,14
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	64,68			8,16	527,79
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	100976	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	3.721,11			2,14	7.969,60

PMv3.0.4

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 4.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
			Nº CTEF 0

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	CTEF	CTEF	Lucinir, Franco da Rocha	DA/ESTA/105/ATE/156							2.290.328,09
F	Serviço	Serviço	1.5.7.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	430,59		516,72	222.494,46
F	Serviço	Serviço	1.5.8.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	3.588,29		2,29	8.217,18
F	Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00		168,04	336,08
F	Serviço	Serviço	1.5.10.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00		145,26	290,52
F	Serviço	Serviço	1.5.11.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	112,00		48,29	5.408,48
F	Serviço	Serviço	1.5.12.	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	18,00		4.773,57	85.924,26
F	Serviço	Serviço	1.5.13.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	71,14		89,34	6.355,65
F	Serviço	Serviço	1.5.14.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	39,10		84,51	3.304,34
F	Serviço	Serviço	1.5.15.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	7,00		162,73	1.139,11
F	Serviço	Serviço	1.5.16.	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas toponômicas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00		458,77	917,54
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			Sinalização					58.540,35
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	33,00		652,26	21.524,58
F	Serviço	Serviço	1.6.2.	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	4,00		763,26	3.053,04
F	Serviço	Serviço	1.6.3.	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	510,46		47,66	24.328,05
F	Serviço	Serviço	1.6.4.	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	11,00		875,88	9.634,68

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SICRO 01/2021, DER 01/2021 E PMC 07/2019


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fazenda Rio Grande/RN
Local

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Responsável Técnico
Marc Construtora de Obras e Escalas Quadros
Eros Fontana Leide
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

- Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido Empreendimento Pavimentação Asfáltica	Nome da Empresa 0	Nº CTEF 0
---------------------------	---------------------	--	--	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.5	Pavimentação Av. Lucínio Franco da Rocha	2.290.328,09	% Período:	3,69%	13,03%	12,35%	14,50%	14,44%	14,19%	14,83%	12,97%				
1.1.	Serviços Preliminares	2.849,16	% Período:	100,00%											
1.2.	Terraplanagem	62.205,86	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Pavimentação	1.322.806,68	% Período:		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%					
1.4.	Benfeitorias	337.669,81	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%								
1.5.	Calçamento e acessibilidade	506.256,25	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
1.6.	Sinalização	58.540,35	% Período:							25,00%	75,00%				
Total: R\$ 2.290.328,09				%:	3,69%	13,03%	12,35%	14,50%	14,44%	14,19%	14,83%	12,97%			
				Repasso:	83.756,54	295.467,00	280.010,07	328.774,34	327.394,65	321.735,21	336.223,95	294.063,05			
				Contrapartida:	846,03	2.984,51	2.828,39	3.320,95	3.307,01	3.249,86	3.396,20	2.970,33			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	84.602,56	298.451,52	282.838,45	332.095,30	330.701,66	324.985,06	339.620,16	297.033,39			
				%:	3,69%	16,72%	29,07%	43,57%	58,01%	72,20%	87,03%	100,00%			
				Repasso:	83.756,54	379.223,54	659.233,61	988.007,95	1.315.402,60	1.637.137,81	1.973.381,76	2.267.424,81			
				Contrapartida:	846,03	3.830,54	6.658,93	9.979,88	13.286,89	16.536,75	19.932,95	22.903,28			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	84.602,56	383.054,08	665.892,53	997.987,83	1.328.689,49	1.653.674,55	1.993.294,70	2.290.328,09			


Fazenda Rio Grande / PR
Local


sexta-feira, 13 de agosto de 2021
Data

Marc Construtora de Obras Ltda
Wláz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Gonçalves Quadros
CREA/CAU: PR 72.224/D
ART/RRT: 1720205774451

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR





PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021



PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 02

Objeto: **Execução de
pavimentação asfáltica em vias
urbanas no Bairro Gralha Azul,
neste município.**

VOLUME ÚNICO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
Processo Administrativo nº. 122/2021
Protocolo nº 38495/2021

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref. :Concorrência Pública nº. 001/2021

Lote: 02

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana em CBUQ com área de 11.137,53m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem.

Trecho:

- Avenida Portugal – entre as estacas OPP e 60 + 17,40m – extensão 1.217,40metros.

O percentual de desconto linear oferecido para todos os itens será de 10,34% (dez vírgula trinta e quatro por cento).

Conforme planilha em anexo.

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.


VALOR PROPOSTO = R\$ 3.148.995,26 (três milhões, cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

São José dos Pinhais, 27 de Agosto de 2021.

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica	
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 05-21 (N. Des.)	Nome da Empresa 0	Regime de Execução (SELECIONAR)	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Av.Portugal/(Estrada do Passo Amarelo)									3.148.995,26
2.			Pavimentação Asfáltica - Av.Portugal/(Estrada do Passo Amarelo)						3.148.995,26
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.849,16
2.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	4,50			304,23	1.369,04
2.1.2.	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00			181,66	363,32
2.1.3.	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00			263,14	526,28
2.1.4.	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00			14,22	28,44
2.1.5.	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00			137,51	550,04
2.1.6.	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00			3,01	12,04
2.2.			TERRAPLENAGEM						117.350,54
2.2.1.	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	12.247,30			3,62	44.335,23
2.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	646,85			1,82	1.177,27
2.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.443,75			1,82	46.307,63
2.2.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.587,41			1,04	2.690,91
2.2.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.069,80			7,90	16.351,42
2.2.6.	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	12.721,72			0,51	6.488,08
2.3.			PAVIMENTAÇÃO						1.728.769,52
2.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	12.354,93			1,91	23.597,92
2.3.2.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.670,63			124,35	207.742,84
2.3.3.	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	4.088,24			84,51	345.497,16
2.3.4.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.662,36			84,51	140.486,04
2.3.5.	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.223,89			111,07	247.007,46
2.3.6.	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	11.137,53			4,34	48.336,88
2.3.7.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	11.137,53			2,29	25.504,94
2.3.8.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.336,50			516,72	690.596,28
2.4.			DRENAGEM						521.491,40

PMv3.0.4

Marc Construtora de Obras Ltda
 Luiz Antonio da Cruz
 Representante Legal
 RG 1.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR

1/4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Av. Portugal (Estrada do Passo Amarelo)								3.148.995,26	
2.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.793,96		6,13	10.996,97	RA
2.4.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.295,00		15,45	20.007,75	RA
2.4.3.	Composição	COMP 24	RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	173,12		84,51	14.630,37	RA
2.4.4.	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	914,00		92,96	84.965,44	RA
2.4.5.	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	157,00		96,58	15.163,06	RA
2.4.6.	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	150,00		158,15	23.722,50	RA
2.4.7.	Composição	COMP 28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-2	m	26,00		145,80	3.790,80	RA
2.4.8.	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	18,00		429,79	7.736,22	RA
2.4.9.	PM CURITIBA	GAP-032	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,30M	M	15,00		7,37	110,55	RA
2.4.10.	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	5,00		2.269,72	11.348,60	RA
2.4.11.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	40,50		7,38	298,89	RA
2.4.12.	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	50,00		621,75	31.087,50	RA
2.4.13.	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTACAO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	1,00		954,97	954,97	RA
2.4.14.	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	26,00		869,25	22.600,50	RA
2.4.15.	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00		1.014,13	1.014,13	RA
2.4.16.	PM CURITIBA	GAP-068	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00		1.694,52	8.472,60	RA
2.4.17.	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	13,00		1.810,95	23.542,35	RA
2.4.18.	PM CURITIBA	GAP-099	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00		2.038,00	2.038,00	RA
2.4.19.	PM CURITIBA	GAP-100	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00		2.275,00	11.375,00	RA
2.4.20.	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00		96.584,00	96.584,00	RA
2.4.21.	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 02	und	1,00		7.200,00	7.200,00	RA
2.4.22.	Composição	COMP 39	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 1,00 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 02	und	1,00		13.900,00	13.900,00	RA

PMv3.0.4

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FAV Portugal (Estrada do Passo Amarelo)									3.148.996,26	
2.4.23.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m³	133,28			95,07	12.670,93	RA
2.4.24.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	503,50			102,93	51.825,26	RA
2.4.25.	Composição	COMP 40	Valeta concreto proteção corte - tipo 7A	m	368,50			91,67	33.780,40	RA
2.4.26.	Composição	COMP 41	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	139,00			83,99	11.674,61	RA
2.5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE						711.247,17	
2.5.1.	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	2.415,00			39,48	95.344,20	RA
2.5.2.	DER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	48,00			33,38	1.602,24	RA
2.5.3.	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.217,50			14,10	17.166,75	RA
2.5.4.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	854,12			124,35	106.209,82	RA
2.5.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.167,50			8,16	9.526,80	RA
2.5.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.694,12			2,13	12.128,48	RA
2.5.7.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	683,30			516,72	353.074,78	RA
2.5.8.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	5.694,12			2,29	13.039,53	RA
2.5.9.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00			168,04	672,16	RA
2.5.10.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00			145,26	581,04	RA
2.5.11.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	146,00			48,29	7.050,34	RA
2.5.12.	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	17,00			4.773,57	81.150,69	RA
2.5.13.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	121,74			89,34	10.876,25	RA
2.5.14.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	22,56			84,51	1.906,55	RA
2.5.15.	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas toponímicas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00			458,77	917,54	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO						67.287,47	
2.6.1.	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	32,00			652,26	20.872,32	RA
2.6.2.	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	1,00			763,26	763,26	RA
2.6.3.	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	608,69			47,66	29.010,17	RA
2.6.4.	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	19,00			875,88	16.641,72	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade de Execução de Obras Ltda

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Eros Fontana Feder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR

RMv3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Av. Portugal (Estrada do Passo Amarelo)									3.148.995,26

Observações:
SICRO 01/2021, DER 01/2021 E PMC 07/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para: Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


Fazenda Rio Grande / PR
Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021
Data

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Gonçalves Quadros
CREA/CAU: PR 72.224/D
ART/RRT:

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

2

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33
Nº SICONV 908186
PROPOSTANTE TOMADOR Prefeitura Municipal
APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	06/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
2.1	Pavimentação Asfáltica - Av. Portugal (Estrada)	3.148.995,26	% Período:	4,44%	13,98%	12,38%	14,29%	13,72%	13,88%	14,42%	12,90%				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.849,16	% Período:	100,00%											
2.2	TERRAPLENAGEM	117.350,54	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3	PAVIMENTAÇÃO	1.728.789,52	% Período:	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%					
2.4	DRENAGEM	521.481,40	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%								
2.5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	711.247,17	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
2.6	SINALIZAÇÃO	67.287,47	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
Total: R\$ 3.148.995,26				4,44%	13,98%	12,38%	14,29%	13,72%	13,88%	14,42%	12,90%				
Período:	Repasso:	138.350,66		435.747,29	385.791,40	445.551,66	427.870,46	432.755,94	449.409,60	402.028,30					
	Contrapartida:	1.397,48		4.401,49	3.898,88	4.500,52	4.321,93	4.371,27	4.539,49	4.060,89					
	Outros:														
	Investimento:	139.748,14		440.148,78	389.688,28	450.052,18	432.192,38	437.127,22	453.949,09	406.089,19					
Acumulado:	%:	4,44%		18,42%	30,79%	45,08%	58,81%	72,89%	87,10%	100,00%					
	Repasso:	138.350,66		574.097,95	959.889,35	1.405.441,01	1.833.311,47	2.268.067,41	2.715.477,01	3.117.505,31					
	Contrapartida:	1.397,48		5.798,97	9.695,85	14.196,37	18.518,30	22.869,57	27.429,06	31.489,95					
	Investimento:	139.748,14		579.896,92	969.585,20	1.419.637,38	1.851.829,78	2.288.956,98	2.742.906,07	3.148.995,26					

Fazenda Rio Grande / PR
Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Gonçalves Quadros
CREA/CAU: PR 72.224/D
ART/IRRT:

Marc Construtora de Obras Ltda
Luiz Antonio da Cruz
Representante Legal
RG 1.449.727-PR

Marc Construtora de Obras Ltda
Eros Fontana Féder
Engenheiro Civil
CREA nº 15345-D-PR
RG 3051.055-0-PR





VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322, Centro,
São José dos Pinhais/PR.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE


ENVELOPE Nº 2- PROPOSTAS DE PREÇOS (LOTE 1 E 2)

DATA: 27/08/2021

E-mail: viasulconstrutora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021



ENVELOPE Nº. 02

PROPOSTA DE PREÇOS

UIASUL
CONSTRUTORA

RUA DOUTOR MARCELINO NOGUEIRA, 322 - CENTRO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

27 de agosto de 2021.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021**Processo Administrativo nº. 122/2021****Protocolo nº 38495/2021****ANEXO VIII****PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01 (Rua Lucinir Franco da Rocha)**

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: Concorrência Pública 001/2021
LOTE 01

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul.


VALOR PROPOSTO PARA O LOTE 01 = R\$ 1.963.883,68 (Um milhão novecentos e sessenta e três mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

São José dos Pinhais, 26 de Agosto de 2021.


Thiago Luiz Maturano
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G. 13.527.801-7
CPF: 102.506.259-03


MARCELO BINDER DA SILVA
Engenheiro Civil - Assoc. Técnico
RG 4.031.661-2/PR
CREA/PR 25983-D



VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
		BDI: 20,73%	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lucindo Franco da Rocha - DA ESTA 105 A TE 158								1.963.883,68	
Pavimentação Av. Lucindo Franco da Rocha								1.963.883,68	
Serviços Preliminares								3.169,40	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22º. ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	4,50		338,00	1.521,00	RA
1.1.2.	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00		201,50	403,00	RA
1.1.3.	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00		292,20	584,40	RA
1.1.4.	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00		15,50	31,00	RA
1.1.5.	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00		152,00	608,00	RA
1.1.6.	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00		3,00	12,00	RA
Terraplanagem								39.097,61	
1.2.1.	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	6.320,90		2,00	12.641,80	RA
1.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	365,71		1,00	365,71	RA
1.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.145,20		1,00	12.145,20	RA
1.2.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.828,53		1,00	1.828,53	RA
1.2.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.462,74		6,00	8.776,44	RA
1.2.6.	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	6.072,60		0,55	3.339,93	RA
Pavimentação								1.114.478,24	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.118,31		1,50	15.177,47	RA
1.3.2.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.362,89		100,00	136.289,00	RA
1.3.3.	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.220,35		70,00	85.424,50	RA
1.3.4.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.425,32		70,00	169.772,40	RA
1.3.5.	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.821,29		95,00	173.022,55	RA
1.3.6.	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	9.085,86		4,40	39.977,78	RA
1.3.7.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	9.085,86		2,26	20.534,04	RA
1.3.8.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.090,30		435,00	474.280,50	RA
Drenagem								316.048,73	

RECURSO

12/02

Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370

VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
		BDI: 20,73%	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lucini, Franco da Rocha - DA ESTA 105' ATÉ 156'									1.983.883,88	
1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.027,07			6,80	6.984,08	RA
1.4.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	682,75			15,00	10.241,25	RA
1.4.3.	Composição	COMP 24	REATERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	160,87			80,00	12.869,60	RA
1.4.4.	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	525,00			90,00	47.250,00	RA
1.4.5.	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	148,50			91,00	13.331,50	RA
1.4.6.	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	60,00			120,00	7.200,00	RA
1.4.7.	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	12,00			474,00	5.688,00	RA
1.4.8.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	168,30			6,00	1.009,80	RA
1.4.9.	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORES DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	2,00			2.530,00	5.060,00	RA
1.4.10.	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	41,00			550,00	22.550,00	RA
1.4.11.	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	3,00			700,00	2.100,00	RA
1.4.12.	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	13,00			700,00	9.100,00	RA
1.4.13.	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	2,00			1.177,00	2.354,00	RA
1.4.14.	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	12,00			1.500,00	18.000,00	RA
1.4.15.	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00			97.650,00	97.650,00	RA
1.4.16.	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	und	1,00			5.000,00	5.000,00	RA
1.4.17.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m³	75,64			75,00	5.673,00	RA
1.4.18.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	246,50			95,00	23.417,50	RA
1.4.19.	Composição	COMP 40	Valete concreto proteção corte - tipo 7A	m	167,00			80,00	13.360,00	RA
1.4.20.	Composição	COMP 41	Valete concreto proteção aterro - tipo 7A	m	103,00			70,00	7.210,00	RA
1.5.			Calçamento e acessibilidade						432.915,55	
1.5.1.	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.960,50			35,00	68.617,50	RA
1.5.2.	DER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	128,00			31,00	3.968,00	RA
1.5.3.	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.047,37			14,00	14.663,18	RA

RECURSO

Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO BDI: 20,73% EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
CURITIBA			Nº CTEF 0

CAIXA

RECURSO


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.4	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	638,24	100,00	53.824,00
1.5.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	64,68	8,00	517,44
1.5.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	3.724,11	2,10	7.820,63
1.5.7	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	430,59	435,00	187.306,65
1.5.8	PM CURITIBA	PAY-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	3.688,29	2,25	8.073,65
1.5.9	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018	UN	2,00	168,00	336,00
1.5.10	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018	UN	2,00	145,00	290,00
1.5.11	SINAPI	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	112,00	48,00	5.376,00
1.5.12	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	18,00	4.000,00	72.000,00
1.5.13	SINAPI	101169	COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	71,14	75,00	5.335,50
1.5.14	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M²	39,10	70,00	2.737,00
1.5.15	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	7,00	162,00	1.134,00
1.5.16	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas topográficas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00	458,00	916,00
1.6.			Sinalização				58.184,15
1.6.1	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	33,00	652,00	21.516,00
1.6.2	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	4,00	763,00	3.052,00
1.6.3	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplastico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	510,45	47,00	23.991,15
1.6.4	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	11,00	875,00	9.625,00

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:
SICRO 01/2021, DER 01/2021 E PMC 07/2019

Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370



VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
BDI: 20,73%			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lucini, Franco da Rocha e DA ESTÁVIO 105' ATE 156							1.963.883,68
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.							
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.							

Fazenda Rio Grande/PR

Local

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo Binder da Silva

CREA/CAU: PR 25.983/D

ART/RRT: -

MARCELO BINDER DA SILVA

Engenheiro Civil - Resp. Técnico

RG 4.031.661-2/PR

CREA/PR 25983-D

Thiago L. Maturano
Thiago Luiz Maturano
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G. 13.527.801-7
CPF: 102.506.259-03



Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370

VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO LICITADO

OGU

CAIXA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Nome da Empresa	Nº CTEF
1074023-33	908186	Prefeitura Municipal	Pavimentação Asfáltica	VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	0

Grav de Selo
#PUBICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	% Período:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Pavimentação Av. Lucimir Franco da Rocha	1.553.823,55	08/21	3,57%	13,11%	12,54%	14,57%	14,19%	14,02%	14,76%	13,24%					07/22
1.1	Serviços Preliminares	3.159,40	100,00%	% Período:												
1.2	Terapia de Pavimentação	39.097,61	50,00%	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3	Pavimentação	1.114.479,24	10,00%	% Período:	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%						
1.4	Drenagem	316.048,73	15,00%	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%	25,00%	15,00%						
1.5	Calçamento e acessibilidade	432.915,55	15,00%	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%	25,00%	15,00%						
1.6	Sinalização	58.184,15		% Período:												

Total: R\$ 1.963.883,68


Acumulado:	Investimento:	Outros:	Contrapartida:	Repasse:	%	Investimento:	Outros:	Contrapartida:	Repasse:	%	Investimento:	Outros:	Contrapartida:	Repasse:	%	Investimento:	Outros:	Contrapartida:	Repasse:	%
	70.115,61	-	701,16	69.414,36	3,57%	70.115,61	-	701,16	69.414,36	3,57%	70.115,61	-	701,16	69.414,36	3,57%	70.115,61	-	701,16	69.414,36	3,57%
	327.531,64	-	3.275,32	324.256,32	16,68%	327.531,64	-	3.275,32	324.256,32	16,68%	327.531,64	-	3.275,32	324.256,32	16,68%	327.531,64	-	3.275,32	324.256,32	16,68%
	573.716,55	-	5.737,16	567.978,40	29,21%	573.716,55	-	5.737,16	567.978,40	29,21%	573.716,55	-	5.737,16	567.978,40	29,21%	573.716,55	-	5.737,16	567.978,40	29,21%
	859.820,95	-	8.598,21	851.222,74	43,78%	859.820,95	-	8.598,21	851.222,74	43,78%	859.820,95	-	8.598,21	851.222,74	43,78%	859.820,95	-	8.598,21	851.222,74	43,78%
	1.138.440,51	-	11.384,41	1.127.056,10	57,97%	1.138.440,51	-	11.384,41	1.127.056,10	57,97%	1.138.440,51	-	11.384,41	1.127.056,10	57,97%	1.138.440,51	-	11.384,41	1.127.056,10	57,97%
	1.413.841,13	-	14.138,41	1.399.702,72	71,99%	1.413.841,13	-	14.138,41	1.399.702,72	71,99%	1.413.841,13	-	14.138,41	1.399.702,72	71,99%	1.413.841,13	-	14.138,41	1.399.702,72	71,99%
	1.703.787,79	-	17.037,88	1.686.749,91	86,76%	1.703.787,79	-	17.037,88	1.686.749,91	86,76%	1.703.787,79	-	17.037,88	1.686.749,91	86,76%	1.703.787,79	-	17.037,88	1.686.749,91	86,76%
	1.963.883,68	-	19.638,84	1.944.244,84	100,00%	1.963.883,68	-	19.638,84	1.944.244,84	100,00%	1.963.883,68	-	19.638,84	1.944.244,84	100,00%	1.963.883,68	-	19.638,84	1.944.244,84	100,00%

Fazenda Rio Grande/PR

Local

Data
quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Thiago & Marlene
Sócio-Administrador
R.G. 13.527.801-7
CPF: 102.506.259-03



Responsável Técnico
Nome: Manoel da Silva
CREA/CAU: PR 25.983/D
ART/RRT:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021
Processo Administrativo nº. 122/2021

Protocolo nº 38495/2021

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 02 (Avenida Portugal)

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: Concorrência Pública 001/2021
LOTE 02

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul.**

VALOR PROPOSTO PARA O LOTE 02 = R\$ 2.693.637,31 (Dois milhões seiscentos e noventa e três mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).



O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

São José dos Pinhais, 26 de Agosto de 2021.

Thiago B. Maturano
Thiago Luiz Maturano
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G. 13.527.801-7
CPF: 102.506.259-03

Marcelo B. da Silva
MARCELO BINDER DA SILVA
Engenheiro Civil - Resp. Técnico
RG 4.031.661-2/PR
CREA/PR 25983-D



VIASI - CONSTRUTORA REI

CNPJ 03.078.090/0001-21

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - OGU


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	1074023-33	Nº SICONV	908186	PROPOSTANTE / TOMADOR	Prefeitura Municipal	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	RÉGIME DE EXECUÇÃO	BDI: 20,73% (SELECIONAR)
						Nº CTEF	0

CAIXA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECURSO							

Pavimentação Asfáltica - Av. Portugal (Estrada do Passo Amarelo)							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50	338,00	1.521,00
2.1.1	SINAPI	4813	N. 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M				
2.1.2	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO	UD	2,00	201,50	403,00
2.1.3	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO	UD	2,00	292,20	584,40
2.1.4	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA	UD	2,00	15,50	31,00
2.1.5	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00	152,00	608,00
2.1.6	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e batena - utilização de 200 vezes	un	4,00	3,00	12,00
2.2			TERRAPLENAGEM				
2.2.1	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	12.247,30	2,00	24.494,60
2.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	646,85	1,00	646,85
2.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	25.443,75	1,00	25.443,75
2.2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 11/2019	M3	2.587,41	1,00	2.587,41
2.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO				
2.2.6	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bola-tora	m3	12.721,72	0,55	6.996,95
2.3			PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	12.354,93	1,50	18.532,40
2.3.2	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.670,63	100,00	167.063,00
2.3.3	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUBLEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	4.088,24	70,00	286.176,80
2.3.4	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUBLEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.662,36	70,00	116.365,20
2.3.5	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.223,89	95,00	211.269,55
2.3.6	Composição	COMP 35	Implicação EAI				
2.3.7	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	11.137,53	2,26	25.170,82
2.3.8	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.336,50	438,00	585.387,00
2.4			DRENAGEM				
2.4.1							482.308,70



Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370



VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
		BDI: 20,73%	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Av. Portugal (Estrada do Passo Amarelo)									2.693.837,31	
2.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.793,96			5,00	8.969,80	RA
2.4.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.295,00			15,00	19.425,00	RA
2.4.3.	Composição	COMP 24	REATERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	173,12			70,00	12.118,40	RA
2.4.4.	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	914,00			90,00	82.260,00	RA
2.4.5.	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	157,00			95,00	14.915,00	RA
2.4.6.	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	150,00			150,00	22.500,00	RA
2.4.7.	Composição	COMP 28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-2	m	26,00			162,00	4.212,00	RA
2.4.8.	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	18,00			474,00	8.532,00	RA
2.4.9.	PM CURITIBA	GAP-032	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,30M	M	15,00			7,60	114,00	RA
2.4.10.	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	5,00			1.600,00	8.000,00	RA
2.4.11.	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	40,50			8,00	324,00	RA
2.4.12.	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	50,00			500,00	25.000,00	RA
2.4.13.	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	1,00			800,00	800,00	RA
2.4.14.	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	26,00			800,00	20.800,00	RA
2.4.15.	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00			950,00	950,00	RA
2.4.16.	PM CURITIBA	GAP-068	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00			1.500,00	7.500,00	RA
2.4.17.	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	13,00			1.800,00	23.400,00	RA
2.4.18.	PM CURITIBA	GAP-099	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00			1.800,00	1.800,00	RA
2.4.19.	PM CURITIBA	GAP-100	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/ TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00			2.000,00	10.000,00	RA
2.4.20.	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00			97.650,00	97.650,00	RA
2.4.21.	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	und	1,00			6.000,00	6.000,00	RA

RECURSO

VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA VIASUL CONSTRUTORA EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
		BDI: 20,73%	Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Av. Portugal (Estrada do Passo Amarelo)									2.693.637,31	
2.4.22.	Composição	COMP 39	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 1,00 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 02	und	1,00			10.000,00	10.000,00	RA
2.4.23.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m²	133,28			75,00	9.996,00	RA
2.4.24.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	503,50			95,00	47.832,50	RA
2.4.25.	Composição	COMP 40	Valete concreto proteção corte - tipo 7A	m	368,50			80,00	29.480,00	RA
2.4.26.	Composição	COMP 41	Valete concreto proteção aterro - tipo 7A	m	139,00			70,00	9.730,00	RA
2.5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE						609.750,52	
2.5.1.	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	2.415,00			35,00	84.525,00	RA
2.5.2.	DER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	48,00			31,00	1.488,00	RA
2.5.3.	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.217,50			14,00	17.045,00	RA
2.5.4.	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	854,12			100,00	85.412,00	RA
2.5.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	1.167,50			8,00	9.340,00	RA
2.5.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	5.694,12			2,10	11.957,65	RA
2.5.7.	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	683,30			438,00	299.285,40	RA
2.5.8.	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	5.694,12			2,25	12.811,77	RA
2.5.9.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00			168,00	672,00	RA
2.5.10.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00			145,00	580,00	RA
2.5.11.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	146,00			48,00	7.008,00	RA
2.5.12.	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	17,00			4.000,00	68.000,00	RA
2.5.13.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	121,74			75,00	9.130,50	RA
2.5.14.	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	22,56			70,00	1.579,20	RA
2.5.15.	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas topográficas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00			458,00	916,00	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO						66.860,43	
2.6.1.	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	32,00			652,00	20.864,00	RA
2.6.2.	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	1,00			763,00	763,00	RA
2.6.3.	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	608,69			47,00	28.608,43	RA
2.6.4.	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	19,00			875,00	16.625,00	RA

RECURSO

VIASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	1074023-33	Nº SICONV	908186	PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA						REGIME DE EXECUÇÃO
DATA BASE	05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	VIASUL CONSTRUTORA EIRELI				
BDI: 20,73% (SELECIONAR)							Nº CTEF
							0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.693.637,311							

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SICRO 01/2021, DER 01/2021 E PMC 07/2019.


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local
Fazenda Rio Grande / PR

Data
quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Thiago Luiz Martins
Sócio Administrador
R.G. 13.527.801-7
CPF: 102.506.259-03

Responsável Técnico
Nome: Marcelino Binda da Silva
CREA/CAU: PR 25.863/D
ART/RRT: -
MARCELO BINDER DA SILVA
Engenheiro Civil - Resp. Técnico
RG 4.031.661-2/PR
CREA/PR 25983-D



Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370

VIASUL CONSTRUTORA FRELI

CNPJ 03.078.090/0001-21

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	Apelido Empreendimento Pavimentação Asfáltica
---------------------------	---------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	Pavimentação Asfáltica - Av Portugal (Estrada)	2.693.637,31	% Período:	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
				4,15%	13,93%	12,60%	14,41%	13,54%	13,78%	14,40%	13,18%				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.159,40	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2	TERRAPLENAGEM	72.588,36	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.3	PAVIMENTAÇÃO	1.458.989,60	% Período:	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%					
				10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%					
2.4	DRENAGEM	482.308,70	% Período:	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%								
				15,00%	40,00%	25,00%	20,00%								
2.5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	609.750,52	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
									25,00%	25,00%	50,00%				
2.6	SINALIZAÇÃO	66.860,43	% Período:							25,00%	75,00%				
										25,00%	75,00%				
Total: R\$ 2.693.637,31				%:	4,15%	13,93%	12,60%	14,41%	13,54%	13,78%	14,40%	13,18%			
Período:	Repassar:	110.681,89	371.363,50	336.028,43	384.373,17	361.095,05	367.570,28	384.118,24	351.470,38						
	Contrapartida:	1.118,00	3.751,15	3.394,22	3.882,56	3.647,42	3.712,84	3.879,98	3.550,20						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	111.799,89	375.114,65	339.422,66	388.255,72	364.742,47	371.283,12	387.998,22	355.020,58						
Acumulado:	%:	4,15%	18,08%	30,68%	45,09%	58,63%	72,42%	86,82%	100,00%						
	Repassar:	110.681,89	482.045,39	818.073,82	1.202.446,99	1.563.542,04	1.931.112,32	2.315.230,56	2.666.700,94						
	Contrapartida:	1.118,00	4.869,15	8.283,37	12.145,93	15.793,35	19.506,19	23.386,17	26.936,37						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	111.799,89	486.914,54	826.337,20	1.214.592,92	1.579.335,39	1.950.618,51	2.338.616,73	2.693.637,31						

Fazenda Rio Grande / PR
Local

quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: Marcelo Binder da Silva
CREA/CAU: PR 25.983/D
ART/RRT: -

MARCELO BINDER DA SILVA
Engenheiro Civil - Resp. Técnico
RG 4.031.661-2/PR
CREA/PR 25983-D

Thiago Luiz Maturano
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G. 13.527.801-7
CPF: 102.505.258-05



Rua Doutor Marcelino Nogueira, 322 - Centro
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.005-370



LENAGEM LTDA.



ALTA VISTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 00.077.401/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 10199331-01
RUA ANNE FRANK, 5530, BOQUEIRÃO, CEP 81730-010, CURITIBA/PR
e-mail: altavistaconstrutora@gmail.com
TELEFONE: (41) 3286-1863

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 27/08/2021 às 09hs00min

Empresa de Pequeno Porte

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Concorrência Pública N° 001/2021

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empresa para execução de pavimentação urbana da Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) – Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) – Bairro Gralha Azul.

VALOR PROPOSTO LOTE 01 = R\$ 2.313.587,81 (dois milhões trezentos e treze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).

VALOR PROPOSTO LOTE 02 = R\$ 3.185.099,19 (três milhões cento e oitenta e cinco mil, noventa e nove reais e dezenove centavos).

VALOR TOTAL PROPOSTO = R\$ 5.498.687,00 (cinco milhões quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais).


CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de **empresa de pequeno porte**, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Curitiba/PR, em 27 de agosto de 2021.

Gilberto Antonio de Souza
Sócio Administrador
RG nº 816.248-4 SSP/PR
CPF nº 172.109.509-82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA (LOTE 01) - BAIRRO VENEZA, E DA AVENIDA PORTUGAL (LOTE 2) - BAIRRO GRALHA AZUL

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE / PR

BDI 1 20,73%


DESCRIÇÃO DO LOTE 1: LUCINIR FRANCO DA ROCHA - DA ESTACA 105 ATÉ 156

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
			PAVIMENTAÇÃO AV. LUCINIR FRANCO DA ROCHA						2.313.587,81
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.871,43
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	4,50	253,96	BDI 1	306,61	1.379,75
1.1.2	P.M. CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	ud	2,00	151,64	BDI 1	183,07	366,14
1.1.3	P.M. CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	ud	2,00	219,66	BDI 1	265,20	530,40
1.1.4	P.M. CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO E PVC COM FAIXA REFLETIVA H = 75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	ud	2,00	11,87	BDI 1	14,33	28,66
1.1.5	P.M. CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	ud	4,00	114,79	BDI 1	138,59	554,36
1.1.6	SICRO	5213848	DISPOSITIVO DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES	ud	4,00	2,51	BDI 1	3,03	12,12
1.2			TERRAPLENAGEM						62.716,49
1.2.1	DER-PR	520100	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT	m³	6.320,90	3,00	BDI 1	3,62	22.881,66
1.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³ X KM) AF_07/2020	m³ x km	365,71	1,52	BDI 1	1,84	672,91
1.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³ X KM) AF_07/2020	m³ x km	12.145,20	1,52	BDI 1	1,84	22.347,17




ALTAVISTA
CONSTRUTORA
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

1.2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM-TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m³	1.828,53	0,88	BDI 1	1,06	1.938,24
1.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	1.462,74	6,60	BDI 1	7,97	11.658,04
1.2.6	DER-PR	404300	ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA	m³	6.072,60	0,44	BDI 1	0,53	3.218,48
PAVIMENTAÇÃO									1.375.974,56
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	10.118,31	1,60	BDI 1	1,93	19.528,34
1.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	1.362,89	109,96	BDI 1	132,75	180.923,65
1.3.3	COMPOSIÇÃO	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	1.220,35	72,56	BDI 1	87,60	106.902,66
1.3.4	COMPOSIÇÃO	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	2.425,32	72,56	BDI 1	87,60	212.458,03
1.3.5	COMPOSIÇÃO	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	1.821,29	102,94	BDI 1	124,28	226.349,92
1.3.6	COMPOSIÇÃO	COMP 35	IMPRIMAÇÃO EAI	m²	9.085,86	3,35	BDI 1	4,04	36.706,87
1.3.7	P.M. CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	9.085,86	1,72	BDI 1	2,08	18.898,59
1.3.8	COMPOSIÇÃO	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.090,30	436,22	BDI 1	526,65	574.206,50
DRENAGEM									323.643,08
1.4.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	1.027,07	5,12	BDI 1	6,18	6.347,29



1.4.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF-04/2021	m³	682,75	13,65	BDI 1	16,48	11.251,72
1.4.3	COMPOSIÇÃO	COMP 24	REATERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	160,87	77,10	BDI 1	93,08	14.973,78
1.4.4	COMPOSIÇÃO	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	525,00	77,60	BDI 1	93,69	49.187,25
1.4.5	COMPOSIÇÃO	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	146,50	79,90	BDI 1	96,46	14.131,39
1.4.6	COMPOSIÇÃO	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	60,00	132,00	BDI 1	159,36	9.561,60
1.4.7	COMPOSIÇÃO	COMP 42	TRANSPOSIÇÃO SARJETA - TIPO 01	m	12,00	356,30	BDI 1	430,16	5.161,92
1.4.8	SICRO	1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	m	168,30	6,16	BDI 1	7,44	1.252,15
1.4.9	P.M. CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M	ud	2,00	1.901,54	BDI 1	2.295,73	4.591,46
1.4.10	P.M. CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	ud	41,00	467,68	BDI 1	564,63	23.149,83
1.4.11	P.M. CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	ud	3,00	717,86	BDI 1	866,67	2.600,01
1.4.12	P.M. CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM (INT)	ud	13,00	691,71	BDI 1	835,10	10.856,30
1.4.13	P.M. CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES 100 X 100 X 65 CM (INT)	ud	2,00	884,69	BDI 1	1.068,09	2.136,18
1.4.14	P.M. CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES 100 X 100 X 80 CM (INT)	ud	12,00	1.506,74	BDI 1	1.819,09	21.829,08
1.4.15	COMPOSIÇÃO	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5 X 1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	ud	1,00	73.368,30	BDI 1	88.577,55	88.577,55
1.4.16	COMPOSIÇÃO	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	ud	1,00	5.601,92	BDI 1	6.763,20	6.763,20



1.4.17	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	m²	75,64	71,43	BDI 1	86,24	6.523,19
1.4.18	SICRO	2003567	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL	m	246,50	77,33	BDI 1	93,36	23.013,24
1.4.19	COMPOSIÇÃO	COMP 40	VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - TIPO 7A	m	167,00	68,89	BDI 1	83,17	13.889,39
1.4.20	COMPOSIÇÃO	COMP 41	VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 7A	m	103,00	63,10	BDI 1	76,18	7.846,54
CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE									495.290,66
1.5.1	DER-PR	810150	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	m	1.960,50	29,66	BDI 1	35,81	70.205,51
1.5.2	DER-PR	810650	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ-MOLDADO)	m	128,00	25,08	BDI 1	30,28	3.875,84
1.5.3	SICRO	2003379	MEIO FIO DE CONCRETO - MEC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	m	1.047,37	10,59	BDI 1	12,79	13.395,86
1.5.4	COMPOSIÇÃO	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	538,24	109,96	BDI 1	132,75	71.451,36
1.5.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	64,68	6,13	BDI 1	7,40	478,63
1.5.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	3.724,11	1,60	BDI 1	1,93	7.187,53
1.5.7	COMPOSIÇÃO	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	430,59	436,22	BDI 1	526,65	226.770,22
1.5.8	P.M. CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	3.588,29	1,72	BDI 1	2,08	7.463,64
1.5.9	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	ud	2,00	126,24	BDI 1	152,41	304,82
1.5.10	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	m³	2,00	109,13	BDI 1	131,75	263,50
1.5.11	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8 M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3 CM	ud	112,00	36,28	BDI 1	43,80	4.905,60




1.5.12	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO POSTES LINHA TRANSMISSÃO	ud	18,00	3.586,20	BDI 1	4.329,62	77.933,16
1.5.13	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020 - CORDÃO DE PEDRA DE 10 CM	m²	71,14	67,12	BDI 1	81,03	5.764,47
1.5.14	COMPOSIÇÃO	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	39,10	72,56	BDI 1	87,60	3.425,16
1.5.15	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	m	7,00	122,25	BDI 1	147,59	1.033,13
1.5.16	COTAÇÃO	COTAÇÃO 27	PLACAS TOPONIMICAS ACM 33 MM, INCL. SUPORTE AÇO GALV 2" - H= 3,0 METROS	ud	2,00	344,66	BDI 1	416,11	832,22
SINALIZAÇÃO									53.091,60
1.6.1	COMPOSIÇÃO	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	33,00	490,00	BDI 1	591,58	19.522,14
1.6.2	SICRO	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	4,00	573,40	BDI 1	692,27	2.769,08
1.6.3	COMPOSIÇÃO	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	m²	510,45	35,80	BDI 1	43,22	22.061,65
1.6.4	COMPOSIÇÃO	COMP 43	FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (1 SUPORTE + 2 PLACAS R36A E R36B)	ud	11,00	658,02	BDI 1	794,43	8.738,73

ALEXSANDRA DE CARVALHO
RG nº 4.261.891-8 SSP/PR
CREA/PR 29565-D
Engenheira Responsável Técnica

GILBERTO ANTONIO DE SOUZA
RG nº 816.248-4 SSP/PR
CPF nº 172.109.509-82
Sócio Administrador

CNPJ 00.077.401/0001-40 - Inscrição Estadual 101.99331-01
 Rua Anne Frank, 5530 - Boqueirão - CEP 81730-010 - Curitiba - PR
 Fone: (41) 3286-1863 - E-mail altavistaconstrutora@gmail.com




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA (LOTE 01) - BAIRRO VENEZA, E DA AVENIDA PORTUGAL (LOTE 2) - BAIRRO GRALHA AZUL
 MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE / PR
 DESCRIÇÃO LOTE 1: AVENIDA PORTUGAL - (ESTRADA DO PASSO AMARELO)

ITEM	DESCRIÇÃO	Parcelas:	MÊS							
			1	2	3	4	5	6	7	8
PAVIMENTAÇÃO AV. LUCINIR FRANCO DA ROCHA										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% período	100%							
			2.871,43							
1.2	TERRAPLENAGEM	% período	50%	50%						
			31.358,25	31.358,25						
1.3	PAVIMENTAÇÃO	% período		10%	15%	20%	25%	15%	15%	
				137.597,46	206.396,18	275.194,91	343.993,64	206.396,18	206.396,18	
1.4	DRENAGEM	% período	15%	40%	25%	20%				
			48.546,46	129.457,23	80.910,77	64.728,62				
1.5	CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE	% período						25%	25%	50%
								123.822,67	123.822,67	247.645,33
1.6	SINALIZAÇÃO	% período							25%	75%
									13.272,90	39.818,70
TOTAL			82.776,13	298.412,93	287.306,95	339.923,53	343.993,64	330.218,85	343.491,75	287.464,03
ACUMULADO			82.776,13	381.189,06	668.496,02	1.008.419,54	1.352.413,18	1.682.632,03	2.026.123,78	2.313.587,81

Alexandra de Carvalho
 ALEXSANDRA DE CARVALHO
 RG nº 4.261.891-8 SSP/PR
 CREA/PR 29565-D
 Engenheira Responsável Técnica

Gilberto Antonio de Souza
 GILBERTO ANTONIO DE SOUZA
 RG nº 816.248-4 SSP/PR
 CPF nº 172.109.509-82
 Sócio Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA (LOTE 01) - BAIRRO VENEZA, E DA AVENIDA PORTUGAL (LOTE 2) - BAIRRO GRALHA AZUL

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE / PR

BDI 1 20,73%


DESCRIÇÃO DO LOTE 2: AVENIDA PORTUGAL - (ESTRADA DO PASSO AMARELO)

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2			PAVIMENTAÇÃO AV. PORTUGAL (ESTRADA DO PASSO AMARELO)						3.185.099,19
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.871,43
2.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	4,50	253,96	BDI 1	306,61	1.379,75
2.1.2	P.M. CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	ud	2,00	151,64	BDI 1	183,07	366,14
2.1.3	P.M. CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	ud	2,00	219,66	BDI 1	265,20	530,40
2.1.4	P.M. CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H = 75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	ud	2,00	11,87	BDI 1	14,33	28,66
2.1.5	P.M. CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	ud	4,00	114,79	BDI 1	138,59	554,36
2.1.6	SICRO	5213848	DISPOSITIVO DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES	ud	4,00	2,51	BDI 1	3,03	12,12
2.2			TERRAPLENAGEM						118.323,40
2.2.1	DER-PR	520100	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT	m³	12.247,30	3,00	BDI 1	3,62	44.335,23
2.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³ X KM) AF_07/2020	m³ x km	646,85	1,52	BDI 1	1,84	1.190,20
2.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M³ X KM) AF_07/2020	m³ x km	25.443,75	1,52	BDI 1	1,84	46.816,50
2.2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m³	2.587,41	0,88	BDI 1	1,06	2.742,65




ALTAVISTA
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

2.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	2.069,80	6,60	BDI 1	7,97	16.496,31
2.2.6	DER-PR	404300	ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE BOTA-FORA	m³	12.721,72	0,44	BDI 1	0,53	6.742,51
PAVIMENTAÇÃO									1.797.788,17
2.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	12.354,93	1,60	BDI 1	1,93	23.845,01
2.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	1.670,63	109,96	BDI 1	132,75	221.776,13
2.3.3	COMPOSIÇÃO	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	4.088,24	72,56	BDI 1	87,60	358.129,82
2.3.4	COMPOSIÇÃO	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	1.662,36	72,56	BDI 1	87,60	145.622,74
2.3.5	COMPOSIÇÃO	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	2.223,89	102,94	BDI 1	124,28	276.385,05
2.3.6	COMPOSIÇÃO	COMP 35	IMPRIMAÇÃO EAI	m²	11.137,53	3,35	BDI 1	4,04	44.995,62
2.3.7	P.M. CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	11.137,53	1,72	BDI 1	2,08	23.166,06
2.3.8	COMPOSIÇÃO	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.336,50	436,22	BDI 1	526,65	703.867,73
DRENAGEM									503.059,85
2.4.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	1.793,96	5,12	BDI 1	6,18	11.086,67
2.4.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2021	m³	1.295,00	13,65	BDI 1	16,48	21.341,60





2.4.3	COMPOSIÇÃO	COMP 24	REATERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	173,12	77,10	BDI 1	93,08	16.114,01
2.4.4	COMPOSIÇÃO	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	914,00	77,60	BDI 1	93,69	85.632,66
2.4.5	COMPOSIÇÃO	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	157,00	79,90	BDI 1	96,46	15.144,22
2.4.6	COMPOSIÇÃO	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	150,00	132,00	BDI 1	159,36	23.904,00
2.4.7	COMPOSIÇÃO	COMP 28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-2	m	26,00	121,72	BDI 1	146,95	3.820,70
2.4.8	COMPOSIÇÃO	COMP 42	TRANSPOSIÇÃO SARJETA - TIPO 01	m	18,00	356,30	BDI 1	430,16	7.742,88
2.4.9	P.M. CURITIBA	GAP-032	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,30 M	m	15,00	5,73	BDI 1	6,92	103,80
2.4.10	P.M. CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M	ud	5,00	1.901,54	BDI 1	2.295,73	11.478,65
2.4.11	SICRO	1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	m	40,50	6,16	BDI 1	7,44	301,32
2.4.12	P.M. CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	ud	50,00	467,68	BDI 1	564,63	28.231,50
2.4.13	P.M. CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	ud	1,00	717,86	BDI 1	866,67	866,67
2.4.14	P.M. CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM (INT)	ud	26,00	691,71	BDI 1	835,10	21.712,60
2.4.15	P.M. CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES 100 X 100 X 65 CM (INT)	ud	1,00	884,69	BDI 1	1.068,09	1.068,09
2.4.16	P.M. CURITIBA	GAP-068	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES 140 X 100 X 120 CM (INT)	ud	5,00	1.414,54	BDI 1	1.707,77	8.538,85
2.4.17	P.M. CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES 100 X 100 X 80 CM (INT)	ud	13,00	1.506,74	BDI 1	1.819,09	23.648,17
2.4.18	P.M. CURITIBA	GAP-099	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES 120 X 100 X 100 CM (INT)	ud	1,00	1.701,85	BDI 1	2.054,64	2.054,64
2.4.19	P.M. CURITIBA	GAP-100	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/TAMPÃO DE FºFº, DIMENSÕES 140 X 100 X 120 CM (INT)	ud	5,00	1.899,74	BDI 1	2.293,56	11.467,80

**CNPJ 00.077.401/0001-40 - Inscrição Estadual 101.99331-01
Rua Anne Frank, 5530 - Boqueirão - CEP 81730-010 - Curitiba - PR
Fone: (41) 3286-1863 - E-mail altavistaconstrutora@gmail.com**




2.4.20	COMPOSIÇÃO	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5 X 1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03.	ud	1,00	73.368,30	BDI 1	88.577,55	88.577,55
2.4.21	COMPOSIÇÃO	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	ud	1,00	5.601,92	BDI 1	6.763,20	6.763,20
2.4.22	COMPOSIÇÃO	COMP 39	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 02	ud	1,00	11.366,09	BDI 1	13.722,28	13.722,28
2.4.23	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	m³	133,28	71,43	BDI 1	86,24	11.494,07
2.4.24	SICRO	2003567	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS:06º DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL	m	503,50	77,33	BDI 1	93,36	47.006,76
2.4.25	COMPOSIÇÃO	COMP 40	VALETA CONCRETO PROTEÇÃO CORTE - TIPO 7A	m	368,50	68,89	BDI 1	83,17	30.648,15
2.4.26	COMPOSIÇÃO	COMP 41	VALETA CONCRETO PROTEÇÃO ATERRO - TIPO 7A	m	139,00	63,10	BDI 1	76,18	10.589,02
CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE									702.031,76
2.5.1	DER-PR	810150	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	m	2.415,00	29,66	BDI 1	35,81	86.481,15
2.5.2	DER-PR	810650	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ-MOLDADO)	m	48,00	25,08	BDI 1	30,28	1.453,44
2.5.3	SICRO	2003379	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	m	1.217,50	10,59	BDI 1	12,79	15.571,83
2.5.4	COMPOSIÇÃO	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	854,12	109,96	BDI 1	132,75	113.384,43
2.5.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	1.167,50	6,13	BDI 1	7,40	8.639,50
2.5.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	5.694,12	1,60	BDI 1	1,93	10.989,65
2.5.7	COMPOSIÇÃO	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	683,30	436,22	BDI 1	526,65	359.859,95
2.5.8	P.M. CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	5.694,12	1,72	BDI 1	2,08	11.843,77
2.5.9	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	ud	4,00	126,24	BDI 1	152,41	609,64



2.5.10	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	m³	4,00	109,13	BDI 1	131,75	527,00
2.5.11	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8 M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3 CM	ud	146,00	36,28	BDI 1	43,80	6.394,80
2.5.12	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO POSTES LINHA TRANSMISSÃO	ud	17,00	3.586,20	BDI 1	4.329,62	73.603,54
2.5.13	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020 - CORDÃO DE PEDRA DE 10 CM	m²	121,74	67,12	BDI 1	81,03	9.864,59
2.5.14	COMPOSIÇÃO	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO: TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	22,56	72,56	BDI 1	87,60	1.976,26
2.5.16	COTAÇÃO	COTAÇÃO 27	PLACAS TOPONIMICAS ACM-3 MM, INCL. SUPORTE AÇO GALV. 2" - H = 3,0 METROS	ud	2,00	344,66	BDI 1	416,11	832,22
SINALIZAÇÃO									61.024,58
1.6.1	COMPOSIÇÃO	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	32,00	490,00	BDI 1	591,58	18.930,56
1.6.2	SICRO	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	1,00	573,40	BDI 1	692,27	692,27
1.6.3	COMPOSIÇÃO	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	m²	608,69	35,80	BDI 1	43,22	26.307,58
1.6.4	COMPOSIÇÃO	COMP 43	FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (1 SUPORTE + 2 PLACAS R36A E R36B)	ud	19,00	658,02	BDI 1	794,43	15.094,17

Alexandra de Carvalho
ALEXANDRA DE CARVALHO
RG nº 4.261.891-8 SSP/PR
CREA/PR 29565-D
Engenheira Responsável Técnica

Gilberto Antonio de Souza
GILBERTO ANTONIO DE SOUZA
RG nº 846.248-4 SSP/PR
CPF nº 172.109.509-82
Sócio Administrador



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA DA RUA LUCINIR FRANCO DA ROCHA (LOTE 01) - BAIRRO VENEZA, E DA AVENIDA PORTUGAL (LOTE 2) - BAIRRO GRALHA AZUL
 MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE / PR
 DESCRIÇÃO LOTE 2: AVENIDA PORTUGAL - (ESTRADA DO PASSO AMARELO)

DESCRIÇÃO LOTE 2 - TERAPIA ONCOLOGIA (2017)			Parcelas:				MÊS			
ITEM	DESCRIÇÃO		1	2	3	4	5	6	7	8
PAVIMENTAÇÃO AV. PORTUGAL - (ESTRADA DO PASSO AMARELO)										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% período	100%							
			2.871,43							
2.2	TERRAPLENAGEM	% período	50%	50%						
			59.161,70	59.161,70						
2.3	PAVIMENTAÇÃO	% período		10%	15%	20%	25%	15%	15%	
				179.778,82	269.668,22	359.557,63	449.447,04	269.668,22	269.668,22	
2.4	DRENAGEM	% período	15%	40%	25%	20%				
			75.458,98	201.223,94	125.764,96	100.611,97				
2.5	CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE	% período						25%	25%	50%
								175.507,94	175.507,94	351.015,88
2.6	SINALIZAÇÃO	% período							25%	75%
									15.256,15	45.768,44
TOTAL			137.492,10	440.164,46	395.433,19	460.169,60	449.447,04	445.176,16	460.432,31	396.784,32
ACUMULADO			137.492,10	577.656,56	973.089,75	1.433.259,36	1.882.706,40	2.327.882,56	2.788.314,87	3.185.099,19

Alexandra de Carvalho
 ALEXSANDRA DE CARVALHO
 RG nº 4.261.891-8 SSP/PR
 CREA/PR 29565-D
 Engenheira Responsável Técnica

Gilberto Antonio de Souza
 GILBERTO ANTONIO DE SOUZA
 RG nº 816.248-4 SSP/PR
 CPE nº 172.109.509-82
 Sócio Administrador



Prefeitura Municipal da Fazenda Rio Grande - Pr

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - LOTE 02

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Data de Abertura: 27 de agosto de 2021 - às 09:00 hrs

**CNPJ:
06.196.967/0001-77**

**RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
JJA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

**J.J.A. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J./MF 06.196.967/0001-77
Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com**



Prefeitura Municipal da Fazenda Rio Grand

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - LOTE 01

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Data de Abertura: 27 de agosto de 2021 - às 09:00 hrs

**CNPJ:
06.196.967/0001-77**

**RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
JJA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

**J.J.A. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. 06.196.967/0001-77
Rua Heitor Stockler da França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Par
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com**




**PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO
GRANDE**

Edital Concorrência nº 001/2021

LOTE Nº 01

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures and initials]



Índice

PROPOSTA DE PREÇOS

Índice	001 / 001
1) Carta Proposta	002 / 004
2) Planilha Orçamentária	005 / 008
3) Cronograma Físico-Financeiro	009 / 010

J

SP

JP



Engenharia

002



PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Editais Concorrência nº 001/2021

CARTA PROPOSTA

J.J.A. ENGENHARIA EILERI
C.N.P.J./MF 06.196.967/0001-77

Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com

ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021

Processo Administrativo nº. 122/2021

Protocolo nº 38495/2021

PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref.: **Concorrência Pública nº 001/2021**

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de para execução de obras de pavimentação urbana da **Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) - Bairro Veneza - Município de Fazenda Rio Grande - Pr.**

O percentual de desconto linear oferecido para todos os itens será de 18,16% (dezoito vírgula dezesseis por cento)

ÀQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO "PROJETO BÁSICO" PARA CADA UMA DAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS.

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

VALOR PROPOSTO = **R\$ 2.087.078,18** (Dois milhões oitenta e sete mil, setenta e oito reais e dezoito centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

AQUI DE... AR D... VALOR... TOTAIS... OBJET... PROPOS... BÁSICO...
AR D... TODOS OS IT...
AD... COM...
TE... ONDE...
TOD...
CONFORME...
C.N.P.J./ME 06.196.967/0001-77
Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com



Engenharia


004

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. **(somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP).**

Curitiba, 27 de agosto de 2021.

JJA Engenharia Eireli

Jessica K. M. Castilho
Engº Resp. técnica
CREA/PR - 145883/D



Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. **(somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP).**

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. **(somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP).**

Curitiba, 27 de agosto de 2021.

J.J.A. ENGENHARIA EILERI
C.N.P.J./MF 06.196.967/0001-77

Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO
GRANDE**

Edital Concorrência nº 001/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO: 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica			
LOCALIZADA SINAPI Curitiba	DATA BASE 05/21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lucilr Franco da Rocha - Estaca 105 até 156	MUNICÍPIO / UF Fazenda Rio Grande / PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Valor por extenso	BDI	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Avenida Portugal (Estrada do Passo amarelo)										
1.			Pavimentação Asfáltica - Av Portugal (Estrada do Passo Amarelo)							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							2.590,81
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	4,50	229,15	duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos	20,73%	276,65	1.244,93
1.1.2	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00	136,82	cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos	20,73%	165,18	330,36
2.1.3	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00	198,20	cento e noventa e oito reais e vinte centavos	20,73%	239,29	478,58
2.1.4	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00	10,71	dez reais e setenta e um centavos	20,73%	12,93	25,86
2.1.5	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00	103,57	cento e três reais e cinquenta e sete centavos	20,73%	125,04	500,16
	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00	2,26	dois reais e vinte e seis centavos	20,73%	2,73	10,92
			TERRAPLENAGEM				zero reais			56.405,71
	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	6.320,80	2,71	dois reais e setenta e um centavos	20,73%	3,27	20.669,02
	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	365,71	1,37	um real e trinta e sete centavos	20,73%	1,65	603,42
	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.145,20	1,37	um real e trinta e sete centavos	20,73%	1,65	20.039,58
	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.828,53	0,79	setenta e nove centavos de real	20,73%	0,95	1.737,10
	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.482,74	5,95	cinco reais e noventa e cinco centavos	20,73%	7,18	10.502,47
	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	8.072,60	0,39	trinta e nove centavos de real	20,73%	0,47	2.854,12
	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO							1.241.299,71
	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.118,31	1,44	um real e quarenta e quatro centavos	20,73%	1,74	17.605,86
	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.362,89	99,21	noventa e nove reais e vinte e um centavos	20,73%	119,78	163.246,96
	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.220,35	65,47	sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos	20,73%	79,04	96.456,46
	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.425,32	65,47	sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos	20,73%	79,04	191.697,29
	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.821,29	92,88	noventa e dois reais e oitenta e oito centavos	20,73%	112,13	204.221,25
	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	9.085,86	3,01	três reais e um centavo	20,73%	3,63	32.981,67
	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	9.085,86	1,55	um real e cinquenta e cinco centavos	20,73%	1,87	16.990,56
	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.090,30	393,60	trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos	20,73%	475,19	518.099,66
			DRENAGEM							292.015,84
	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.027,07	4,62	quatro reais e sessenta e dois centavos	20,73%	5,58	5.731,05




JJA
Engenharia

Endereço: Rua da França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato-jaengenharia@gmail.com

Curitiba

006

JJA ENGENHARIA ELIERI
C.N.P.J/MF 06.196.967/0001-77
Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato-jaengenharia@gmail.com



64,68

007

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Valor por extenso	BDI	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	682,75	12,31	doze reais e trinta e um centavos	20,73%	14,86	10.145,67
	Composição	COMP 24	RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	160,87	69,56	sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	20,73%	83,98	13.509,86
	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	525,00	70,02	setenta reais e dois centavos	20,73%	84,54	44.383,50
	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	146,50	72,09	setenta e dois reais e nove centavos	20,73%	87,03	12.749,90
	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	60,00	119,15	cento e dezenove reais e quinze centavos	20,73%	143,85	8.631,00
	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	12,00	321,50	trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos	20,73%	388,15	4.657,80
	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	168,30	5,55	cinco reais e cinquenta e cinco centavos	20,73%	6,70	1.127,61
	PM CURITIBA	GAP-137	Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto para tubos de Ø 0,40m altura de 1,50m até 2,00m	ud	2,00	1.715,79	mil setecentos e quinze reais e setenta e nove centavos	20,73%	2.071,47	4.142,94
	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	41,00	421,99	quatrocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos	20,73%	509,47	20.888,27
	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTACAO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	3,00	647,73	seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos	20,73%	782,00	2.346,00
	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	13,00	624,14	seiscentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos	20,73%	753,52	9.795,76
	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	2,00	798,26	setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos	20,73%	963,74	1.927,48
2.4.17	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FFP, DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	12,00	1.359,55	mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	20,73%	1.641,38	19.696,56
	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	und	1,00	66.201,36	sessenta e seis mil, duzentos e um reais e trinta e seis centavos	20,73%	79.924,90	79.924,90
	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLÊS TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	und	1,00	5.054,70	cinco mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos	20,73%	6.102,54	6.102,54
	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m³	75,64	64,44	sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos	20,73%	77,80	5.884,79
	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	246,50	69,77	sessenta e nove reais e setenta e sete centavos	20,73%	84,23	20.762,70
	Composição	COMP 40	Valeta concreto proteção corte - tipo 7A	m	167,00	62,14	sessenta e dois reais e quatorze centavos	20,73%	75,02	12.528,34
	Composição	COMP 41	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	103,00	56,93	cinquenta e seis reais e noventa e três centavos	20,73%	68,73	7.079,19
			CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE							446.855,02
	DER-PR	810150	Melo fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.960,50	26,76	vinte e seis reais e setenta e seis centavos	20,73%	32,31	63.343,76
	DER-PR	810650	Melo fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	128,00	22,62	vinte e dois reais e sessenta e dois centavos	20,73%	27,31	3.495,68
	SICRO	2003379	Melo fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.047,37	9,55	nove reais e cinquenta e cinco centavos	20,73%	11,53	12.076,18
	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	538,24	99,21	noventa e nove reais e vinte e um centavos	20,73%	119,78	64.470,39
	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	64,98	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	20,73%	6,68	434,07
	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.724,11	1,44	um real e quarenta e quatro centavos	20,73%	1,74	6.479,95
	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	430,59	393,60	trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos	20,73%	475,19	204.612,06
	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	3.588,29	1,55	um real e cinquenta e cinco centavos	20,73%	1,87	6.710,10
	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	2,00	113,91	cento e treze reais e noventa e um centavos	20,73%	137,52	275,04
	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	2,00	98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	20,73%	118,87	237,74

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Valor por extenso	BDI	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	112,00	32,73	trinta e dois reais e setenta e três centavos	20,73%	39,51	4.425,12
	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	18,00	3.235,88	três mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos	20,73%	3.906,68	70.320,24
	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	71,14	60,56	sessenta reais e cinquenta e seis centavos	20,73%	73,11	5.201,05
	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	39,10	65,47	sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos	20,73%	79,04	3.090,46
	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	M²	7,00	110,31	cento e dez reais e trinta e um centavos	20,73%	133,18	932,26
	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas toponômicas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00	310,99	trezentos e dez reais e noventa e nove centavos	20,73%	375,46	750,92
			SINALIZAÇÃO							47.911,07
	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	33,00	442,14	quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos	20,73%	533,80	17.615,40
	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	4,00	517,27	quinhentos e dezessete reais e vinte e sete centavos	20,73%	624,50	2.498,00
	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	510,45	32,31	trinta e dois reais e trinta e um centavos	20,73%	39,01	19.912,65
	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	11,00	593,74	quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos	20,73%	716,82	7.885,02
										2.087.078,18

Curitiba, 27 de agosto de 2021

Handwritten signature

JJA Engenharia Eireli

Jessica K. M. Castilho
Engª Resp. técnica
CREA/PR - 145883/D

Assinatura
Handwritten signature



Engenharia

Projeto de Engenharia
C.N.P.J. nº 06.196.967/0001-77
Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com

009



PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Edital Concorrência nº 001/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

J.J.A. ENGENHARIA EILERI
C.N.P.J./MF 06.196.967/0001-77

Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE CORRÊNCIA Nº 001/2021

PROponente: JJA Engenharia Eireli

Município / Local: Fazenda rio Grande-Pr

Objeto: Execução de Pavimentação urbana na Rua Lucinir Franco da Rocha (lote 01) - Bairro Veneza - Município de Fazenda Rio Grande - Pr.

Lote: 01


Prazo de Execução: 240 dias


Item	Discriminação dos Serviços	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)								TOTAL		COEF.
		1	2	3	4	5	6	7	8	SERVIÇO	ACUMULADO	INFL (%)
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.590,81								2.590,81		
		100,00%									2.590,81	0,12%
2.2	TERRAPLENAGEM	28.202,86	28.202,86							56.405,71		
		50,00%	50,00%								56.405,71	2,70%
2.3	PAVIMENTAÇÃO		124.129,97	186.194,96	248.259,94	310.324,93	186.194,96	186.194,96		1.241.299,71		
			10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%			1.241.299,71	59,48%
2.4	DRENAGEM	43.802,38	116.806,34	73.003,97	58.403,17					292.015,86		
		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%						292.015,86	13,99%
2.5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE						111.713,76	111.713,76	223.427,51	446.855,02		
							25,00%	25,00%	50,00%		446.855,02	21,41%
2.6	SINALIZAÇÃO							11.977,77	35.933,30	47.911,07		
								25,00%	75,00%		47.911,07	2,30%
TOTAL DA PARCELA		74.596,04	269.139,17	259.198,92	306.663,11	310.324,93	297.908,71	309.886,48	259.360,81	2.087.078,18	2.087.078,18	100,00%
		3,57%	12,90%	12,42%	14,69%	14,87%	14,27%	14,85%	12,43%	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		74.596,04	343.735,21	602.934,14	909.597,25	1.219.922,18	1.517.830,89	1.827.717,37	2.087.078,18	2.087.078,18	2.087.078,18	
		74.596,04	16,47%	28,89%	43,58%	58,45%	72,73%	87,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Curitiba, 27 de agosto de 2021.


JJA Engenharia Eireli
Jessica Kusek Martins Castilho
Sócia / Diretora
CPF nº 083.591.239-69


JJA Engenharia Eireli
Jessica Kusek Martins Castilho
Engª Resp. Técnica
CREA 145883-D/PR





**PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO
GRANDE**

Editais Concorrência nº 001/2021

LOTE Nº 02

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]




Índice

PROPOSTA DE PREÇOS

Índice	001 / 001
1) Carta Proposta	002 / 004
2) Planilha Orçamentária	005 / 008
3) Cronograma Físico-Financeiro	009 / 010

[Handwritten signatures and initials]



**PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO
GRANDE**

Edital Concorrência nº 001/2021

CARTA PROPOSTA

ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021

Processo Administrativo nº. 122/2021

Protocolo nº 38495/2021

PROPOSTA DE PREÇOS



À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

Ref.: **Concorrência Pública nº. 001/2021**

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de para execução de obras de pavimentação urbana da **Avenida Portugal (lote 2) – Bairro Gralha Azul – Município de Fazenda Rio Grande – Pr.**

O percentual de desconto linear oferecido para todos os itens será de 20,06% (vinte virgula zero seis por cento)

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO "PROJETO BÁSICO" PARA CADA UMA DAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS.

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

VALOR PROPOSTO = **R\$ 2.806.777,18** (Dois milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

AQUI DE... VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO "PROJETO BÁSICO" PARA CADA UMA DAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS.

JJA ENGENHARIA EILERI
CNPJ/MF 06.196.967/0001-77
Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com



Engenharia

004



Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. **(somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte – ME/EPP).**

Curitiba, 27 de agosto de 2021.

JJA Engenharia Eireli

Jessica K. M. Castilho
Engª Resp. técnica
CREA/PR - 145883/D


Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. **(somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte – ME/EPP).**

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. **(somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte – ME/EPP).**

Curitiba, 27 de agosto de 2021.

J.J.A. ENGENHARIA EILERI
C.N.P.J./MF 06.196.967/0001-77

Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - conj. 1407 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 9 9109-5588 - e-mail: contato.jjaengenharia@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO
GRANDE**

Edital Concorrência nº 001/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten signature/initials


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO: 1074023-33	Nº SICONV 908186	PROPOSTANTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica			
LOCALIZADA SINAPI Curitiba	DATA BASE 05/21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE: - Av Portugal (estrada do Passo Amarelo)	MUNICÍPIO / UF: Fazenda Rio Grande / PR	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Valor por extensão	BDI	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Avenida Portugal (Estrada do Passo amarelo)										
2.			Pavimentação Asfáltica - Av Portugal (Estrada do Passo Amarelo)							
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							2.530,70
2.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	223,83	duzentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos	20,73%	270,23	1.216,04
2.1.2	PM CURITIBA	ICO-004	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00	133,65	cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos	20,73%	161,36	322,72
2.1.3	PM CURITIBA	ICO-005	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO 2,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA	UD	2,00	193,59	cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos	20,73%	233,72	467,44
2.1.4	PM CURITIBA	ICO-006	COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UD	2,00	10,46	dez reais e quarenta e seis centavos	20,73%	12,63	25,26
2.1.5	PM CURITIBA	ICO-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M	UD	4,00	101,17	cento e um real e dezessete centavos	20,73%	122,14	488,56
2.1.6	SICRO	5213848	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	un	4,00	2,21	dois reais e vinte e um centavos	20,73%	2,67	10,68
2.2			TERRAPLENAGEM							104.225,72
2.2.1	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	12.247,30	2,65	dois reais e sessenta e cinco centavos	20,73%	3,20	39.191,36
2.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	646,85	1,34	um real e trinta e quatro centavos	20,73%	1,62	1.047,90
2.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.443,75	1,34	um real e trinta e quatro centavos	20,73%	1,62	41.218,88
2.2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.587,41	0,77	setenta e sete centavos de real	20,73%	0,93	2.406,29
2.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.089,80	5,81	cinco reais e oitenta e um centavos	20,73%	7,01	14.509,30
2.2.6	DER-PR	404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	12.721,72	0,38	trinta e oito centavos de real	20,73%	0,46	5.851,99
2.3	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO							1.584.247,57
2.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	12.354,93	1,41	um real e quarenta e um centavos	20,73%	1,70	21.003,38
2.3.2	Composição	COMP 06	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	1.870,63	96,91	noventa e seis reais e noventa e um centavos	20,73%	117,00	195.463,71
2.3.3	Composição	COMP 31	SUBSTITUIÇÃO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	4.088,24	63,95	sessenta e três reais e noventa e cinco centavos	20,73%	77,21	315.653,01
2.3.4	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	1.682,36	63,95	sessenta e três reais e noventa e cinco centavos	20,73%	77,21	128.350,82
2.3.5	Composição	COMP 33	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	2.223,89	90,73	noventa reais e setenta e três centavos	20,73%	109,54	243.604,91
2.3.6	Composição	COMP 35	Imprimação EAI	m²	11.137,53	2,94	dois reais e noventa e quatro centavos	20,73%	3,55	39.538,23
2.3.7	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	11.137,53	1,51	um real e cinquenta e um centavos	20,73%	1,82	20.270,30
2.3.8	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	1.336,50	384,47	trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos	20,73%	464,17	620.363,21
2.4			DRENAGEM							443.343,62
2.4.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.783,96	4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	20,73%	5,44	9.759,14
2.4.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.295,00	12,03	doze reais e três centavos	20,73%	14,52	18.803,40
2.4.3	Composição	COMP 24	RETERRO DE VALA COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m3	173,12	67,94	sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos	20,73%	82,02	14.199,30





De Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Valor por extenso	BDI	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.4.4	Composição	COMP 25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-1	m	914,00	78,39	sessenta e oito reais e trinta e nove centavos	20,73%	82,57	75.468,98
2.4.5	Composição	COMP 26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,40 PA-2	m	157,00	70,41	setenta reais e quarenta e um centavos	20,73%	85,01	13.346,57
2.4.6	Composição	COMP 27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-1	m	150,00	116,38	cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos	20,73%	140,51	21.076,50
2.4.7	Composição	COMP 28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE Ø 0,60 PA-2	m	28,00	107,27	cento e sete reais e vinte e sete centavos	20,73%	129,51	3.367,26
2.4.8	Composição	COMP 42	Transposição sarjeta - tipo 01	m	18,00	314,03	trezentos e quatorze reais e três centavos	20,73%	379,13	6.824,34
2.4.9	PM CURITIBA	GAP-032	ARRANCAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=0,30M	M	15,00	5,05	cinco reais e cinco centavos	20,73%	6,10	91,50
2.4.10	PM CURITIBA	GAP-137	CAIXA COLETORES DE SARIETA COM GRELHA DE CONCRETO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M, ALTURA DE 1,50 M ATÉ 2,00 M.	UD	5,00	1.675,95	mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	20,73%	2.023,37	10.116,85
2.4.11	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	40,50	5,42	cinco reais e quarenta e dois centavos	20,73%	6,54	264,87
2.4.12	PM CURITIBA	GAP-056	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	50,00	412,19	quatrocentos e doze reais e dezenove centavos	20,73%	497,64	24.882,00
2.4.13	PM CURITIBA	GAP-057	CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	1,00	632,70	seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos	20,73%	763,85	763,86
2.4.14	PM CURITIBA	GAP-064	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,40 M NAS DIMENSÕES: 80 X 80 X 60 CM (INT.)	UD	26,00	609,65	seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos	20,73%	736,03	19.136,78
2.4.15	PM CURITIBA	GAP-066	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 0,60 M NAS DIMENSÕES: 100 X 100 X 65 CM (INT.)	UD	1,00	779,73	setecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos	20,73%	941,37	941,37
2.4.16	PM CURITIBA	GAP-068	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE Ø 1,00 M NAS DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00	1.246,72	mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos	20,73%	1.505,17	7.525,85
2.4.17	PM CURITIBA	GAP-098	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE ATÉ Ø 0,60 M C/ TAMPÃO DE FIBRA DIMENSÕES: 100 X 100 X 80 CM (INT.)	UD	13,00	1.327,99	mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos	20,73%	1.603,28	20.842,64
2.4.18	PM CURITIBA	GAP-099	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 0,80 M C/ TAMPÃO DE FIBRA DIMENSÕES: 120 X 100 X 100 CM (INT.)	UD	1,00	1.499,95	mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos	20,73%	1.810,89	1.810,89
2.4.19	PM CURITIBA	GAP-100	POÇO DE VISITA PARA TUBOS DE Ø 1,00 M C/ TAMPÃO DE FIBRA DIMENSÕES: 140 X 100 X 120 CM (INT.)	UD	5,00	1.674,36	mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos	20,73%	2.021,45	10.107,25
2.4.20	Composição	COMP 37	GALERIA CELULAR TRIPLA DE 1,5x1,5 + 2 BOCAS - BUEIRO 03	fund	1,00	64.664,40	sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	20,73%	78.069,33	78.069,33
2.4.21	Composição	COMP 38	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 0,80 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 01	fund	1,00	4.937,35	quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos	20,73%	5.960,86	5.960,86
2.4.22	Composição	COMP 39	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø 1,00 PA-2 + 1 BOCA - BUEIRO 02	fund	1,00	10.017,69	dez mil e dezessete reais e sessenta e nove centavos	20,73%	12.094,36	12.094,36
2.4.23	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	m³	133,28	62,95	sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos	20,73%	76,00	10.129,28
2.4.24	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	503,50	68,15	sessenta e oito reais e quinze centavos	20,73%	82,28	41.427,98
2.4.25	Composição	COMP 40	Valeta concreto proteção corte - tipo 7A	m	368,50	60,69	sessenta reais e sessenta e nove centavos	20,73%	73,27	27.000,00
2.4.26	Composição	COMP 41	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	139,00	55,61	cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos	20,73%	67,14	9.332,46
2.5			PASSEIO E ACESSIBILIDADE			618.639,87				618.639,87
2.5.1	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) 25,10	m	2.415,00	726,14	vinte e seis reais e quatorze centavos	20,73%	31,56	76.217,40
2.5.2	DER-PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) 22,10	m	48,00	22,10	vinte e dois reais e dez centavos	20,73%	26,68	1.280,64
2.5.3	SICRO	2003379	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.217,50	9,33	nove reais e trinta e três centavos	20,73%	11,26	13.709,05
2.5.4	Composição	COMP 05	BASE EM BRITA GRADUADA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	m³	854,12	96,91	noventa e seis reais e noventa e um centavos	20,73%	117,00	99.932,04
2.5.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.167,50	5,40	cinco reais e quarenta centavos	20,73%	6,52	7.612,10
2.5.6	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.694,12	1,41	um real e quarenta e um centavos	20,73%	1,70	9.680,00
2.5.7	Composição	COMP 08	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	ton	683,30	384,47	trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos	20,73%	464,17	317.167,36
2.5.8	PM CURITIBA	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	5.694,12	1,51	um real e cinquenta e um centavos	20,73%	1,82	10.363,30
2.5.9	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00	111,26	cento e onze reais e vinte e seis centavos	20,73%	134,32	537,28
2.5.10	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	4,00	96,18	noventa e seis reais e dezoito centavos	20,73%	116,12	464,48

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Valor por extenso	BDI	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.5.11	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,8M, COM COPA E DIÂMETRO MÍNIMO DO CAULE DE 3CM	UN	146,00	31,97	trinta e um reais e noventa e sete centavos	20,73%	38,60	5.635,60
2.5.12	DER-PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud.	17,00	3.160,76	três mil, cento e sessenta reais e setenta e seis centavos	20,73%	3.815,99	64.871,83
2.5.13	REJUNTAMENTO SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - cordão de pedra de 10cm	M2	121,74	59,15	cinquenta e nove reais e quinze centavos	20,73%	71,41	8.693,45
2.5.14	Composição	COMP 36	REFORÇO DE SUB-LEITO COM SAIBRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M³	22,56	63,95	sessenta e três reais e noventa e cinco centavos	20,73%	77,21	1.741,86
2.5.15	Cotação	COTAÇÃO 27	Placas toponímicas ACM - 3mm, incl. suporte aço galv. 2" - h = 3,0 metros.	ud	2,00	303,77	trezentos e três reais e setenta e sete centavos	20,73%	365,74	733,48
2.6			SINALIZAÇÃO							53.789,70
2.6.1	Composição	COMP 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - REGULAMENTAÇÃO	ud	32,00	431,88	quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos	20,73%	521,41	16.685,12
2.6.2	Composição	COMP 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSIVE SUPORTE - ADVERTÊNCIA	ud	1,00	505,48	quinhentos e cinco reais e quarenta e oito centavos	20,73%	610,26	610,26
2.6.3	SICRO	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	608,69	31,55	trinta e um reais e cinquenta e seis centavos	20,73%	38,10	23.191,09
2.6.4	Composição	COMP 43	Fornecimento de placa de regulamentação (1 suporte + 2 placas R36A e R36B)	ud	19,00	579,95	quinhentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos	20,73%	700,17	13.303,23
										2.806.777,18

Curitiba, 27 de agosto de 2021

Martins

JJA Engenharia Eireli
Jessica Kusek Martins Castilho
Sócia / Diretora
CPF nº 083.591.239-69

Martins

JJA Engenharia Eireli
Jessica Kusek Martins Castilho
Engª Resp. Técnica
CREA 145883-D/P





**PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO
GRANDE**

Edital Concorrência nº 001/2021

A handwritten signature, possibly 'L', located in the lower right quadrant of the page.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A handwritten signature, possibly 'Q', located in the bottom right corner of the page.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE CORRÊNCIA Nº 001/2021

PROPOSITOR: JJA Engenharia Eireli

Município / Local: Fazenda rio Grande-Pr


Objeto: Execução de Pavimentação urbana na Avenida Portugal (lote 02) - Bairro Gralha Azul - Município de Fazenda Rio Grande - Pr.

Lote: 02

Prazo de Execução: 240 dias

Item	Discriminação dos Serviços	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)								TOTAL		COEF.
		1	2	3	4	5	6	7	8	SERVIÇO	ACUMULADO	INFL (%)
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.530,70								2.530,70		
		100,00%									2.530,70	0,09%
2.2	TERRAPLENAGEM	52.112,86	52.112,86							104.225,72		
		50,00%	50,00%								104.225,72	3,71%
2.3	PAVIMENTAÇÃO		158.424,76	237.637,14	316.849,51	396.061,89	237.637,14	237.637,14		1.584.247,57		
			10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%			1.584.247,57	56,44%
2.4	DRENAGEM	66.501,54	177.337,45	110.835,91	88.668,72					443.343,62		
		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%						443.343,62	15,80%
2.5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE						154.659,97	154.659,97	309.319,94	618.639,87		
							25,00%	25,00%	50,00%		618.639,87	22,04%
2.6	SINALIZAÇÃO							13.447,43	40.342,28	53.789,70		
								25,00%	75,00%		53.789,70	1,92%
TOTAL DA PARCELA		121.145,10	387.875,07	348.473,04	405.518,24	396.061,89	392.297,10	405.744,53	349.662,21	2.806.777,18	2.806.777,18	100,00%
		4,32%	13,82%	12,42%	14,45%	14,11%	13,98%	14,46%	12,46%	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		121.145,10	509.020,17	857.493,21	1.263.011,45	1.659.073,34	2.051.370,44	2.457.114,97	2.806.777,18	2.806.777,18	2.806.777,18	100,00%
		121.145,10	18,14%	30,55%	45,00%	59,11%	73,09%	87,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Curitiba, 27 de agosto de 2021.


JJA Engenharia Eireli
Jessica Kusek Martins Castilho
Sócia / Diretora
CPF nº 083.591.239-69


JJA Engenharia eireli
Jessica Kusek Martins Castilho
Engª Resp. Técnica
CREA 145883-D/PR

