
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: - Execução de Pavimentação Asfáltica 

LOCAL: Rua Antonio Paulo de Miranda (Trecho entre Rua Antonio J. Franco e Alameda 

Nadir Martins J. Franco)  

MUNICÍPIO: -Colina - SP. 

 

1.0 – GUIAS E SARJETAS: 

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha;  
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia;  
- Execução das guias com máquina extrusora;  
- Execução das juntas de dilatação;  
- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto; 

- Guia (Meio-fio) e Sarjeta conjugados de concreto, moldada “in loco” com extrusora, 

45cm Base (15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura. 

 

2.0 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 
 

• LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO:- deverá ser prevista a raspagem e a limpeza 
da parte orgânica, com a retirada dos materiais considerados impróprios para 
construção da pavimentação. 
 

• REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO:- 
- É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de garantir que se 
atinja a umidade ótima de compactação.  
- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada 
considerando atender a energia de compactação de 95% energia normal.  
- É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de garantir que se 

atinja a umidade ótima de compactação. 

- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar 

totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem 

concluídas.  

- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.  

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-

se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

 



 
 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade 

de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

 

• BASE DE SOLO 15 CM: 
- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada 
considerando atender a energia de compactação de 100% da energia intermediária.  
- É considerado na composição o esforço de desumidificar ou umidificar o material da 
base ou sub-base a fim de garantir que se atinja a umidade ótima de compactação. 
- A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente 
concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.  
- O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é transportado 
entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões basculantes que o despejam 
no local de execução do serviço.  
- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até 
atingir a espessura da camada prevista em projeto.  
- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, 
procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa.  
- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 
compactação da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus e o rolo 
compactador liso vibratório, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de 
atender as exigências de compactação. 
 

 

• IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:  
- Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²).  

- O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-

obra necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, 

compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando 

camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização 

e desmobilização. 

• IMPRIMAÇÃO LIGANTE: 
- Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

- O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-

obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo 

os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo  

 



 
perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica 

formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização 

e desmobilização. A imprimação ligante da base será realizada após o rompimento da 

emulsão impermeabilizante CM-30.  

    

• CAMADA DE ROLAMENTO:  
 

- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada 
com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam 
prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base;  
- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de 
caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;  
- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e 
largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-
compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador 
de mesa verifica a espessura da camada;  
- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados 
pela vibroacabadora;  
- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador 
de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. 
Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a passagem com pequenas 
pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se as pressões;  
- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o número 
de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 
- Camada de regularização com concreto betuminoso usinado à quente consistirá em 
uma camada de mistura íntima, devidamente dosada, preparada e aplicada a quente, 
constituída de material betuminoso e agregado mineral (pedra, pedrisco, pó de pedra e 
eventualmente areia ou filler), na espessura uniforme de 5,00 cm. O material 
betuminoso será o seguinte:- Cimento asfáltico CAP 50/70.  
 

 
3.0 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL: 

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL:  

- LRE (Linha de Retenção) → indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo, 

a largura mínima é de 0,30m e a máxima de 0,60m de acordo com estudos de engenharia. 

Quando não existir faixa para travessia de pedestres, a LRE deve ser locada a uma distância 

mínima de 1,00m do prolongamento do meio fio da pista de rolamento transversal e deve 

abranger a extensão da pista destinada ao sentido de tráfego ao qual está dirigida a 

sinalização. Pode ser utilizada em conjunto com o sinal de regulamentação R-1 – “Parada 

Obrigatória” em interseções quando for difícil ao condutor determinar com precisão o 

ponto de parada do veículo. 

 



 
- A legenda “PARE” deve ser posicionada a 1,60m, antes da linha de retenção, centralizada 

na faixa de circulação em que está inscrita. Deve ser utilizada com reforço ao sinal de 

regulamentação R-1 – “Parada Obrigatória”. 

- Deverá ser utilizada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica (cor branca) com 

microesfera de vidro dimensão (2,80x2,75)m. 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: 

- R-1 “Parada Obrigatória” → serão oitavadas com diâmetro de 0,60m, confeccionados em 

chapa de aço n.º 18 fina frio, tratamento: decapante, fosfatizante e desengraxante frente 

e verso. Pintura: fundo primer universal frente e verso: verso com laca nitrocelulosa na cor 

preta fosca e frente pintada com a mesma tinta nas cores do código vigente. Tarjas e 

símbolos com película refletiva flat top “grau técnico”. Suporte de madeira 8x8cm com 

duplo bísel e quebradas quinas, medindo 3,50m de comprimento, pintados na cor amarelo 

e parafusos galvanizados. 

 

4.0 – CALÇADAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES: 
 

- LIMPEZA MECANIZADA: 
1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação 
(m²). 
2) O item remunera o fornecimento de trator de esteira, equipamentos, a mão de obra 
necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 
mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, 
derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, 
com diâmetro do tronco menor que 20 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; 
arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada de  
solo vegetal na espessura até 10 cm; carga mecanizada; e o transporte. 
 
- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR: 
- Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;  
- Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 
 
- EXECUÇÃO DE PASSEIO:  
- Para fins de cálculo dos coeficientes desta composição, considerou-se a execução de 
passeios com 8 cm de espessura; 
- Foi considerado que a execução de juntas de dilatação ocorre a cada 2 m com cortes a 
seco; 
 
 



 
- Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas 
para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, 
observando-se a espessura especificada para o passeio;  
- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, 
sarrafeamento e desempeno do concreto;  
- Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 
 
 

 
 

 

 

 

Colina, 17 de Março de 2.026. 
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Valdemir Antonio Moralles                        Débora Cristina Giro Del Angelo Pinto Neto                                                                
Prefeito Municipal                                       Engenheira Civil - CREA 5060715069    
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