
ORÇAMENTO BÁSICO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBRA :- Reforma :- Quadra Semi-Esportiva, Área 

Coberta, Patio Aberto e Instalação Elétrica 

do Centro de Convivência do Idoso.

LOCAL :- Rua Antonio Guarnieri n.º 714  - Bairro Vila 

Cunha - Colina/SP

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. P. UNIT P.TOTAL

I Serviços Preliminares (Material e Mão BDI=23,00%

de Obra - Quadra )

02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos 

até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km m² 379,57     7,60           9,35           3.548,98        

54.01.010 Regularização e compactação mecanizada 

de superfície, sem controle do proctor 

normal, piso da quadra semi esportiva para 

concretagem, conforme projeto, E= 8,00 cm. m² 267,20     3,54           4,35           1.162,32        

Total do Item I ____ _____ R$ 4.711,30        

II Piso (Material + Mão de Obra)

Quadra

11.01.130 Concreto FCK 25 Mpa e= 8cm (Quadra - 

Local 1 ) ( 267,20m²x0,08m = 21,37m³) m³ 21,37       509,90       627,18       13.402,84      

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 21,37       162,70       200,12       4.276,56        

10.02.020 Armadura em Tela de Aço Soldada Telcon 

Q138 Painel ( para Quadra - Local 1) 

considerado 2,2 kg / m² area 267,20m² kg 587,84     10,43         12,83         7.541,99        

11.16.220 Nivelamento Piso de Concreto com 

acabadora de superficie Alisado 

Mecanicamente com equipamento rotativo 

E= 8 cm, fck 25 Mpa ( Quadra - Local 1). m² 267,20     15,86         19,51         5.213,07        

Piso Area Coberta entre a Quadra e o 

Prédio Existente

11.01.130 Concreto FCK 25 Mpa e= 6cm (Quadra - 

Local 2/3/4/5 ) m³ 6,74         509,90       627,18       4.227,19        

11.04.020 Piso de Concreto Desempenado  da

Área Coberta Lateral e Fundo E=6,00 cm.  

local ver projeto ( local: 2 / 3 / 4 e 5). m³ 6,74         379,97       467,36       3.150,01        

Rampa de Acessibilidade existente

17.03.020 Reparo de piso cimentado em rampa de 

acesso (fundo). ( 12,00x2,85m) = 34,20m² m² 34,20       32,70         40,22         1.375,52        

30.06.010 Placa de sinalização tatil (inicio e final) em 

braille para corrimão. uni 4,00         12,22         15,03         60,12             

30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias 

cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista -             -                 

piso direcional - 0,25 m x 21,00m m² 5,25         130,92       161,03       845,41           

piso alerta - 3 x (1,50 m x 0,25 m) m² 1,12         130,92       161,03       180,35           
Reparos Piso calçada externa onde for 

necessário, frente para a rua antonio 

guarnieri 

03.01.020 Demolição de piso cimentado existente na 

calçada considerando 15,00m² espessura de 

6 cm, volume 0,90m³ m³ 0,90         212,19       260,99       234,89           

17.05.020 Piso de concreto fck-15Mpa, desempenado, 

acompanhar existente e= 6,00 cm , 

dimensões de : (1,50x1,00)m x 0,06m = 

0,90m³- Frente Rua Antonio Guarnieri m³ 0,90         879,16       1.081,37    973,23           



ORÇAMENTO BÁSICO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBRA :- Reforma :- Quadra Semi-Esportiva, Área 

Coberta, Patio Aberto e Instalação Elétrica 

do Centro de Convivência do Idoso.

LOCAL :- Rua Antonio Guarnieri n.º 714  - Bairro Vila 

Cunha - Colina/SP

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. P. UNIT P.TOTAL

Total do Item II ____ _____ R$ 41.481,18      

III Muro de Arrimo ( internamente frente Rua 

Antonio Guarnieri)

06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categoria em vala ou cava até 1,5 m de vala 

(20 x30)cm, dimensão =15,33 m = Vol = 

0,92m³ m³ 0,92         57,87         71,18         65,49             

12.01.041 Brocas  09 uni em Concreto Armado ø 25 

cm, profundidade 1,00ml, Aço (4 ø 5/16"), 

estribo 5,00 mm c/20 cm.(muro). ml 9,00         77,59         95,44         858,96           

Viga baldrame concreto armado (20x20)cm 

x 15,33 ml. Aço (4 ø 5/16") estribo 5,00 mm c/ 

17 cm.Concreto fck-20 Mpa dosado e 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk = 500 MPa kg 23,79       10,48         12,89         306,65           

10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 

MPa kg 8,58         11,58         14,24         122,18           

09.01.020 Forma de Madeira comum para fundação. m² 6,13         100,62       123,76       758,65           

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,62         514,66       633,03       392,48           

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,62         162,70       200,12       124,07           

9,00 unid.Coluna de concreto armado 

(20x20)cm Altura = 0,70 ml. Aço 4ø 5/16" 

estribo 3/16"  c/ 15 cm.
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk = 500 Mpa ( 4 Ø 5/16" ) kg 9,78         10,48         12,89         126,06           

10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 

Mpa ( ø 3/16" c= 15cm ) kg 3,78         11,58         14,24         53,83             

09.01.020 Forma de Madeira comum para fundação. m² 1,26         100,62       123,76       155,94           

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,25         514,66       633,03       158,26           

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,25         162,70       200,12       50,03             

14.01.060 Bloco de concreto estrutural (19x19x39) 

cm,dimensão 15,33 ml. Altura de 0,70ml. m² 10,73       131,67       161,95       1.737,72        

14.20.010 Vergas / contra vergas em Canaleta de 

concreto (19x19x39)cm, dimensão 15,33 ml, 

aço 4 ø 5/16" m³ 0,55         1.775,77    2.184,20    1.201,31        

Total do Item  III ____ _____ R$ 6.111,63        

IV Instalação Elétrica (Material e Mão de 

Obra)

Mercado Iluminação p/passagem coberta e 

circulações  Lâmpada Led Bulbo T140 30 w 

E27 Branco Frio 6500k Bivolt fixada na 

estrutura existente Prato P/ Tempo Bed 

Verde 10 + Soquete E = 27 unid 17,00               195,50 240,47       4.087,99        

Mercado Projetor LED retangular Lâmpada de LED <= 

200W  - 6500k com difusor de policarbonato 

para quadra de Esportes Coberta.

unid 8,00         110,00       135,30       1.082,40        



ORÇAMENTO BÁSICO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBRA :- Reforma :- Quadra Semi-Esportiva, Área 

Coberta, Patio Aberto e Instalação Elétrica 

do Centro de Convivência do Idoso.

LOCAL :- Rua Antonio Guarnieri n.º 714  - Bairro Vila 

Cunha - Colina/SP

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. P. UNIT P.TOTAL

37.03.210 Quadro de embutir completo de PVC 14 a 20 

disjuntores, instalado. unid 1,00         597,90       735,42       735,42           

37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 

corrente de 10 A até 50 A unid 12,00       141,69       174,28       2.091,36        

39.02.040 Cabo flexivel 10mm², cor preta ml 50,00       13,92         17,12         856,00           

39.02.016 Cabo flexivel 2,5mm², cor azul ml 10,00       4,47           5,50           55,00             

39.02.016 Cabo flexivel 2,5mm², branco ml 500,00     4,47           5,50           2.750,00        

Total do Item IV ____ _____ R$ 11.658,17      

V Serviços Diversos e Reparos Muro 

existente

03.02.020 Demolição de Muro em Alvenaria de Blocos 

de Concreto fachada frente para Rua Antonio 

Guarnieri: 10,00m x 2,00m = 20,00m² x 

0,15m = 3,00m³ m³ 3,00         115,74       142,36       427,08           

03.02.020 Demolição de Muro em Alvenaria de Blocos 

de Concreto fundos divisa com Parque 

Debora: 10,00m x 2,00m = 20,00m²x0,15m = 

3,00m³ m³ 3,00         115,74       142,36       427,08           

14.10.111 Execução de Muro em Bloco de Concreto 

14x19x39 cm fundos divisa com Parque 

Debora.( acompanhar  modelo existente) 

10,00m comprimento e  2,00m altura. m² 20,00       91,58         112,64       2.252,80        

14.10.111 Execução de Muro em Bloco de Concreto 

14x19x39 cm fundos divisa com Parque 

Debora.( acompanhar modelo existente) 

10,00m comprimento e  2,00m altura. m² 20,00       91,58         112,64       2.252,80        

12.01.041 Brocas Concreto Armado ø 25 cm, 

profundidade 2,00ml, Aço (4 ø 5/16"), estribo 

5,00 mm c/20 cm.(muro). ml 12,00       77,59         95,44         1.145,28        

6,00 unid.Coluna de concreto armado para 

Muro (15x15)cm Altura = 2,00 ml. Aço 4 ø 

5/16" estribo 3/16"  c/ 15 cm.
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk = 500 Mpa ( Pilar Muro) kg 18,62       10,48         12,89         240,01           

10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 

Mpa ( Pilar Muro kg 7,05         11,58         14,24         100,39           

09.01.030 Forma de madeira comum estrutural para 

pilares. m² 3,60         254,29       312,78       1.126,01        

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,27         514,66       633,03       170,92           

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,27         162,70       200,12       54,03             

17.02.020 Chapisco (02) lados Muro frente para Rua 

Antonio Guarnieri m² 40,00       6,81           8,38           335,20           

17.02.020 Chapiso ( 02) lados Muro fundos divisa com 

Parque Debora m² 40,00       6,81           8,38           335,20           

46.12.220 Canaleta de concreto 1/2 tubo dn 40cm p/ 

aguas pluviais, inclusive preparo do terreno, 

no muro dos fundos, divisa com Parque 

Debora m 35,00       84,50         103,94       3.637,90        

Total do Item V ____ _____ R$ 12.504,70      



ORÇAMENTO BÁSICO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

OBRA :- Reforma :- Quadra Semi-Esportiva, Área 

Coberta, Patio Aberto e Instalação Elétrica 

do Centro de Convivência do Idoso.

LOCAL :- Rua Antonio Guarnieri n.º 714  - Bairro Vila 

Cunha - Colina/SP

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. P. UNIT P.TOTAL

VI Fechamento da Estrutura da Quadra Semi 

Esportiva 

14.10.111 Execução de Muro, complementação até o 

Elemento Vazado,  em Bloco de Concreto 

14x19x39 cm lateral divisa com Parque 

Debora.( acompanhar  modelo existente) 

8,00mx0,90m + 11,55m x 1,50m= 18,75m². m² 18,75       91,58         112,64       2.112,00        

13,00 unid.Coluna de concreto armado 

para Muro (15x15)cm Altura = diversas ml. 

Aço 4 ø 5/16" estribo 3/16"  c/ 15 cm.
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk = 500 Mpa ( Pilar Muro) kg 30,26       10,48         12,89         390,05           

10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 

Mpa ( Pilar Muro kg 10,92       11,58         14,24         155,50           

09.01.030 Forma de madeira comum estrutural para 

pilares m² 5,85         254,29       312,78       1.829,76        

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,44         514,66       633,03       278,53           

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,44         162,70       200,12       88,05             

Viga concreto armado final da alvenaria 

para assentar o elemento vazado. 

(15x15)cm x 22,70 ml. Aço (4 ø 5/16") estribo 

5,00 mm c/ 17 cm.Concreto fck-20 Mpa 

dosado e lançado
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk = 500 MPa kg 35,23       10,48         12,89         454,11           

10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 

MPa kg 11,17       11,58         14,24         159,06           

09.01.030 Forma de madeira m² 6,81         254,29       312,78       2.130,03        

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,51         514,66       633,03       322,85           

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,51         162,70       200,12       102,06           

04.02.011 

FDE

Fechamento com elemento vazado em 

concreto modelo FD 30 bloco:39x39x6 cm 25 

furos. Sendo: 12,30m x2,00 + 6,50mx2,00 m 

+ 22,70m x 0,80m = 55,76m²

m² 55,76       232,32       232,32       12.954,16      

Viga concreto armado acima do 

fechamento do elemento vazado. 

(15x10)cm x 22,70 ml. Aço (2 ø 1/4") 

corrido.Concreto fck-20 Mpa dosado e 

lançado
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk = 500 MPa kg 11,25       10,58         13,01         146,36           

09.01.030 Forma de madeira m² 4,54         254,29       312,78       1.420,02        

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,34         514,66       633,03       215,23           

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,34         162,70       200,12       68,04             

34.05.270 Alambrado em Tela de aço galvanizado de 

2´, montantes metálicos retos para 

fechamento entre pilares existentes  12,30m 

x 2,00 + 13,55 x 1,00m = 38,15m² m² 38,15       238,03       292,78       11.169,56      



ORÇAMENTO BÁSICO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
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02.05.090 Montagem e Desmontagem de Andaime 

tubular fachadeiro com altura até 10 m ( 

comprimeto 12,00m x 3,00m de altura = 

36,00m²) m² 36,00       11,73         14,43         519,48           

02.05.212 Locação de torre andaime vão de 1,50 m x 

altura 10,00 m, completo de acordo norma 

NR-18 m²xmês 36,00       24,19         29,75         1.071,00        

16.12.020 Instalação de telha em CRFS, perfil ondulado 

galvalume 0,045 para Fechamento das 

Tesouras da Quadra de Esportes existente. 

m² 12,50       105,17       129,36       1.617,00        

Total do Item   IV ____ _____ R$ 37.202,85      

VII Rampa de Acessibilidade - Fachada

03.01.020 Demolição de concreto simples, calçada 

existente  porta de entrada: (1,50m x 6,00m) 

x 0,06m = 0,54m³ m³ 0,54         212,19       260,99       140,93           

11.18.040 Lastro de brita espessura de 3,00cm. = 

(1,50mx6,00m)x0,03m = 0,27 m³ m³ 0,47         205,62       252,91       118,87           

17.05.020 Rampa em piso de concreto fck-15Mpa, e= 

6,00 cm para acessibilidade, dimensões de : 

(1,50x6,00)m x 0,06m = 0,54m³- Acesso Rua 

Antonio Guarnieri m³ 0,54         879,16       1.081,37    583,94           

30.01.010 Barra de apoio linha dupla, para pessoas 

com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ m 12,00       206,52       254,02       3.048,24        

30.06.010 Placa de sinalização tatil (inicio e final) em 

braille para corrimão. uni 4,00         12,22         15,03         60,12             

30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias 

cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista -             -                 

piso direcional - 0,25 m x 6,00m m² 1,50         130,92       161,03       241,55           

piso alerta - 1 x (1,50 m x 0,25 m) m² 0,37         130,92       161,03       59,58             

Total do Item   VII ____ _____ R$ 4.253,23        

VIII Limpeza da Obra e  Remoção de entulho 

Caçamba Metalica

05.07.050 Remoção de entulho da Obra Caçamba 

capacidade 3,00 m³. ( 04 uni) m³ 12,00       125,93       154,89       1.858,68        

55.01.020
Limpeza final da Obra - consultar Memorial 

Descritivo. Foi considerado areas externas 

das calçadas lateral, fundos e frente, sendo: 

112,37m² + 36,00m² + 10,32m² = 158,69m² m² 158,69     13,50         16,61         2.635,84        

Total do Item   VIII ____ _____ R$ 4.494,52        

Valor Global (Material e M.Obra) ____ _____ R$ 122.417,58    
(cento e vinte dois mil, quatrocentos e

dezessete reais, cinquenta e oito

centavos)
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Colina, Julho de 2025.

Eng. Civil Luciano Marin Spexoto

CREA- 5060715050 SP

    Luciano Marin Spexoto

Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Projetos

A) *** É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de segurança EPI , de 

seus funcionários, durante a prestação de serviços e de acordo com a NR-35.

B) Referência para Cotação de Valores de Preços Unitários:

1 - Boletim Referencial de Custos - CDHU Versão 197, com desoneração - vigencia 01/04/2025,  incluso 

encargos 105,39% e BDI 23%incluso cotação de Mercado. Municipio e Comarca de Colina-SP.

2 - Cotação de Mercado. Municipio e Comarca de Colina-SP. - BDI 23%

3 - FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação Mês referencia 04/2025 - Encargos 122,00%

BDI 23,00%

Obs: Os Valores de Preços Unitários da FDE já estão acrescidos de BDI 23,00% , por esse motivo os 

valores se repetem na coluna Preços Unitários e Preços Unitarios com BDI.
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