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ITEM

NATUREZA DOS SERVIÇOS

UNID. QUANT.

 PREÇO 

UNIT. 

 PREÇO 

com BDI PREÇO TOTAL

BDI 23 %

1.0 BAR / BANHEIROS -             -                    

1.1 Demolições e Retiradas -             -                    

03.02.040

Demolição manual de alvenaria de 

elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento 

(fechamento em frente ao 

banheiro) m³ 0,95         77,16             94,91            90,16                

03.01.020

Demolição manual de concreto 

simples (Calçadas danificadas) m³ 2,16         212,19          260,99          563,74              

04.03.020

Retirada de telhamento (Obs.: 

Será usado para substituição de 

telhas danificadas do Vestiario) m² 67,10       15,43             18,98            1.273,56           

04.08.020

Retirada de folha de esquadria em 

madeira un 3,00         21,39             26,31            78,93                

04.08.060

Retirada de batente com 

guarnição e peças lineares em 

madeira, chumbados m 3,00         12,83             15,78            47,34                

04.11.020

Retirada de aparelho sanitário 

incluindo acessórios un 5,00         42,18             51,88            259,40              

04.11.140

Retirada de sifão ou metais 

sanitários diversos un 3,00         10,81         13,30         39,90                

-             -                    

1.2 Cobertura -             -                    

15.01.010

Estrutura de madeira tesourada para 

telha de barro - vãos até 7,00 m m² 64,64       174,58          214,73          13.880,15         

16.02.030 Telha de barro tipo romana m² 64,64       66,07             81,27            5.253,29           

16.33.052

Calha, rufo, afins em chapa 

galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 12,50       150,79          185,47          2.318,38           

-             -                    

1.3 Super Estrutura  -             -                    

14.04.210

Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm 

(Para fechamento de banheiros) m² 9,00         80,28             98,74            888,66              

93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024 m 6,00         69,22         85,14         510,84              

17.02.020 Chapisco m² 20,00       6,81               8,38               167,60              

17.02.220 Reboco m² 20,00       12,65             15,56            311,20              

-             -                    

1.4 Esquadrias -             -                    

23.02.040

Porta macho e fêmea com batente 

de madeira completa - 80 x 210 

cm unid. 3,00         1.392,58       1.712,87       5.138,61           

-             -                    

1.5 Caixilhos Metálicos -             -                    

24.02.450
Grade de proteção para caixilhos 

(Porta, vitro ejanela balcão) m² 6,18         1.200,68       1.476,84       9.126,87           

-             -                    

1.6 Vidros -             -                    

26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m² 2,82         167,58          206,12          581,26              

-             -                    

1.7
Instalação Elétrica

-             -                    
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38192 

SINAPI

LAMPADA FLUORESCENTE 

ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE 

E27 (127/220 V) unid. 1,00         116,56       143,37       143,37              

-             -                    

1.8 Piso externo (Calçadas) -             -                    

17.05.020
Piso com requadro em concreto 

simples sem controle de fck m³ 3,25         879,16          1.081,37       3.514,45           

-             -                    

1.9 Pintura -             -                    

33.10.050

Tinta acrílica em massa, inclusive 

preparo (interno) m² 151,85     31,85             39,18            5.949,48           

33.10.050

Tinta acrílica em massa, inclusive 

preparo (externo) m² 121,14     31,85             39,18            4.746,27           

33.11.050

Esmalte à base água em 

superfície metálica, inclusive 

preparo m² 6,36         46,17             56,79            361,18              

33.06.020

Acrílico para quadras e pisos 

cimentados m² 52,34       24,81             30,52            1.597,42           

-             -                    

1.10 Louças, Granilite e Metais -             -                    

44.01.800

Bacia sifonada com caixa de 

descarga acoplada sem tampa - 6 

litros Unid. 3,00         840,94          1.034,36       3.103,08           

30.08.040

Lavatório de louça para canto sem 

coluna para pessoas com 

mobilidade reduzida Unid. 2,00         1.685,57       2.073,25       4.146,50           

44.03.645

Torneira para bancada automática, 

acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN= 1/2´ou
Unid. 3,00         147,35          181,24          543,72              

44.20.010

Sifão plástico sanfonado universal de 

1´ Unid. 2,00         28,64             35,23            70,46                

44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável m 2,00         892,52          1.097,80       2.195,60           

-             -                    

1.11

LIMPEZA DE OBRA E REMOÇÃO 

DE ENTULHO -             -                    

05.07.050

Remoção de entulho de obra com 

caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por 

alvenaria, terra, madeira, papel, 

plástico e metal limpeza final de 

obra m³ 3,00         125,93       154,89       464,67              

55.01.020 Limpeza final da obra m² 51,80       13,50         16,61         860,40              

-             

TOTAL ITEM 1 -                 68.226,49         

2.0 ACESSIBILIDADE -             -                    

2.1

CALÇADAS ACESSÍVEIS - 

RAMPA -             -                    

04.40.030

Retirada manual de guia pré-moldada, 

inclusive limpeza e empilhamento

M            2,50 7,43               9,14               22,85                

03.01.020

Demolição manual de concreto 

simples M3            0,18 204,27          251,25          45,23                

06.02.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categoria em vala ou cava até 1,5 m

M3            0,46 55,71             68,52            31,52                
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05.07.040

Remoção de entulho separado de 

obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal

M3            0,81 108,55          133,52          108,15              

11.18.040 Lastro de pedra britada M3            0,10 208,60          256,58          25,66                

10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG            3,49 10,08             12,40            43,28                

17.05.100

Piso com requadro em concreto 

simples com controle de fck= 25 MPa

M3            0,25 984,22          1.210,59       302,65              

17.03.020 Cimentado desempenado M2            2,85 32,05             39,42            112,35              

30.04.034

Piso em ladrilho hidráulico podotátil 

várias cores (25x25cm), assentado 

com argamassa mista
M2            0,75 166,36          204,62          153,47              

54.06.110

Base em concreto com fck de 25 MPa, 

para guias, sarjetas ou sarjetões

M3            0,20 609,36          749,51          149,90              

54.20.100

Reassentamento de guia pré-moldada 

reta e/ou curva M            0,18 41,15             50,61            9,11                  

-             

TOTAL ITEM 2 -                 1.004,17           

3.0 ELÉTRICA -             -                    

3.1 Instalação Elétrica -             -                    

36.03.030

Caixa de medição externa tipo Â´LÂ´ 

(900 x 600 x 270) mm, padrão 

Concessionárias Unid. 1,00         1.185,86       1.458,61       1.458,61           

37.13.660

Disjuntor termomagnético, tripolar 

220/380 V, corrente de 60 A até 100 A Unid. 2,00         270,43          332,63          665,26              

-             

TOTAL ITEM 3 -                 2.123,87           

4.0 ALAMBRADO -             -                    

4.1 Reforma de alambrado

34.20.160

Recolocação de alambrado, com 

altura até 4,50 m (Serviço para esticar 

e arrumar alambrado nos locais 

necessarios) m² 49,50       17,30             21,28            1.053,36           

TOTAL ITEM 4 -                 1.053,36           

TOTAL GERAL 72.407,89    
(Setenta e Dois Mil, Quatrocentos 

e Sete Reais e Oitenta e Nove 

Centavos)

Referencial de Custos - Serviços 

(CDHU)

CDHU

Cia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado 

de SP.

Versão: 197 - Com Desoneração
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BDI - Benefícios e Despesas 

Indiretas: 23,00%
Lei Social: 97,78%

Vigência : 01/04/2025

Patrique S. C. Brandt

Engenheiro Civil

CREA n.º 5063550174 Crea nº 5060715050-SP 

____________________________

Colina, Julho de 2025.

____________________________

Luciano Marin Spexoto

Secretário de Infraestrutura e Projetos


