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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 161.074,64 89.806,21
F Meta 1. Recapeamento - .
F Nível 2 1.1. CANTEIRO DE OBRAS - .

F
Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88

● Largura: 2,40m
● Altura: 1,20m
► Área: 2,4 x 1,2 = 2,88m².

3.Serviços Iniciais
.
Serviços Iniciais 2,88

F Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

F

Serviço 1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MES 2,00

► Conforme o cronograma da obra:
02 meses.
► Considerações para a
composição própria:
● Estimativa de dias úteis

efetivamente trabalhados: 05
dias/mês.
● Estimativa de noites com guarda

efetiva de maquinários: 03
noites/mês.
● Carga horária estimada do

Engenheiro: 02 h/dia.
● Carga horária estimada do

Encarregado: 08 h/dia.
● Carga horária estimada do Vigia:

12 h/noite.
● Tempo adotado para o

Engenheiro: (5x2) = 10 h/mês.
● Tempo adotado para o

Encarregado: (5x8) = 40 h/mês.
● Tempo adotado para o vigia:

(3x12) = 36 h/mês.

2.Administração Local de Obra

.

Administração Local de Obra 1,30 0,70

F Nível 2 1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

F

Serviço 1.3.1. MOBILIZAÇÃO UN 1,00

► Considerações para a
composição própria:
● Distância adotada: 75 Km (de

Iepê a Regente Feijó).
● Velocidade adotada: 80 Km/h.
● Tempo de ida: 0,9375 h.
● Tempo de Carga/descarga

adotado: 0,5 h.
● Tempo de viagem para os

equipamentos transportados (tempo
de ida + tempo de carga/descarga):
1,4375 h.
● Número de viagens: 05 un.
● Tempo de viagem para o

caminhão prancha ([tempo de ida +
tempo de carga/descarga + tempo
de volta] x n° de viagens): 11,875 h.

3.Serviços Iniciais

.

Serviços Iniciais 1,00

F Serviço 1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 Idem à Mobilização. 6.Serviços Finais. Serviços Finais - 1,00
F Nível 2 1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - .

F Serviço 1.4.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019 M2 5.852,20 Área adotada = {[3804,47] +

[2047,73]} = 5.852,20 m². 4.Recapeamento. Recapeamento 3.804,47 2.047,73

F

Serviço 1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS
MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 1.419,45

● Área [A]: {3.804,47; 2.047,73}.
● Consumo da emulsão RR-2C [c]:
0,00045 t/m².
● Distância da Refinaria até a Usina
[D]: 539,00 Km (de Paulínia até
Regente Feijó).
► Cálculo: [A * c * D] para cada
Frente = 1.419,45 txKm.

4.Recapeamento

.

Recapeamento 922,77 496,68

F

Serviço 1.4.3.
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS
MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 395,02

● Área [A]: {3.804,47; 2.047,73}.
● Consumo da emulsão RR-2C [c]:
0,0009 t/m². (RR-2C + água)
● Distância da Usina até a Obra [d]:
75,00 Km (de Regente Feijó até
Iepê).
► Cálculo: [A * c * d] para cada
Frente = 395,02 txKm.

4.Recapeamento

.

Recapeamento 256,80 138,22

F

Serviço 1.4.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 175,56

● Área [A]: {3.804,47; 2.047,73}.
● Espessura da camada de CBUQ
[e]: 0,03 m.
► Cálculo: [A * e] para cada Frente
= 175,56 m³.

4.Recapeamento

.

Recapeamento 114,13 61,43

F

Serviço 1.4.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 16.458,75

● Volume [V]: {114,13; 61,43}.
● Coeficiente de contração [c]: 0,8.
● Distância da Usina até a Obra [d]:
75,00 Km (de Regente Feijó até
Iepê).
► Cálculo: [(V / c) * d] para cada
Frente = 16.458,75 m³xKm.

4.Recapeamento

.

Recapeamento 10.699,69 5.759,06

F Nível 2 1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

F

Serviço 1.5.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 136,80

► LRE: Comprimento [C] = {24,00;
48,00}. Largura [L] = 0,40m. Área
por Frente [C*L] = {9,60; 19,20} =
28,80m².

► FTP: Quantidade de FTP [Q] =
{03; 06}. Nº de linhas [n] = {12; 09}.
Área unit. [a] = 0,4*3 = 1,20m².
Área por Frente  [Q*n*a] = {43,20;
64,80} = 108,00m².

►Área Total: PARE + LRE + LFO +
FTP + OUTRAS, para cada frente
de obra = 136,80 m².

5.Sinalização

.

Sinalização 52,80 84,00

F
Serviço 1.5.2.

CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO
SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS
DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 Quantidade por frente = {02; 04} =
06 un. 5.Sinalização

.
Sinalização 2,00 4,00

F LOTE .

Iepê / SP
Local Responsável Técnico
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