FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 13/2026.
(Processo Administrativo n°® 5.568/2026)
(Processo Licitatorio n° 142/2026)

TORNA-SE PUBLICO que a PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS, sediada na Rua Porto
Alegre, 350 — Jardim Santa Rita — Fernanddpolis/SP, REALIZARA LICITACAO, na
MODALIDADE CONCORRENCIA na FORMA ELETRONICA, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacéo aplicavel, conforme as condi¢cbes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, que integram o presente ato convocatorio.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratacdo
Oficial e respectiva Comissao de Contratacdo, devidamente designados pelas Portarias n°s
20.530, de 01 de fevereiro de 2023 e 22.772 de 16 de junho de 2025, e suas eventuais
alteraces, O servidor(a) terd, dentre outras, as seguintes atribuicées: coordenar o processo
licitatorio; receber, examinar e decidir as impugnacdes e consultas ao edital, apoiado pela
sua equipe responsavel pela sua elaboragéo; conduzir a sesséo publica na internet; verificar
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de
lances; verificar e julgar as condi¢des de habilitagcdo; receber, examinar e decidir 0s recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua deciséo; indicar o vencedor
do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruido a autoridade responsavel pela adjudicacéo e propor a homologacao.

A gestdo contratual serd exercida pelos gestores e fiscais de contratos, devidamente
designados pela Portaria n® 22.745, de 09 de junho de 2025, e suas eventuais alteragées,
sendo que as apuracdes de responsabilidade contratual que se fizerem necessarias seréo
conduzidas pela Camara Permanente Processante de Apuracdo de Responsabilidade
Contratual — CPPARC, nos termos da Lei Complementar n° 262, de 04 de abril de 2024.

DATA E HORA DE INICIO DAS | 08h00 do dia 22/07/2026 (Horéario de Brasilia - DF).
PROPOSTAS:

DATA E HORA LIMITE PARA | 23h59 do dia 03/08/2026 (Horario de Brasilia - DF).
IMPUGNACAO/ESCLARECIME
NTO:

DATA E HORA FINAL DAS | 08h29 do dia 07/08/2026 (Horario de Brasilia - DF).
PROPOSTAS:

PACO MUNICIPAL PREFEITO MASSANOBU (RUI) OKUMA: Rua Porto Alegre n.” 350 - Jardim Santa Rita - Fernandépolis/SP -
CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550
CNPJ 47.842.836/0001-05

Qfé]gssinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3DFD4B273B044F72925AEA25C56ED4DC
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DATA DE ABERTURA Df\S 08h30 do dia 07/08/2026 (Horario de Brasilia - DF).

PROPOSTAS - SESSAO

PUBLICA:

LOCAL: SCPI - Portal de Compras -
http://servicos2.fernandopolis.sp.gov.br:5656/compra
sedital/.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUCAO DE REFORMA DO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO A AVENIDA
DA SAUDADE, N° 405 - JARDIM PROGRESSO,NO MUNICIPIO DE
FERNANDOPOLIS/SP., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA; COM
OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS CONFORME CONDIQOES, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Para a participagdo neste certame, o licitante devera estar devidamente credenciado em
ambos os sistemas listados abaixo:

2.1.1. SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES (SICAF): O
credenciamento é o nivel basico do registro cadastral que permite a participacdo em
certames eletronicos, devendo o interessado realizar ou atualizar seu cadastro no endereco
eletronico: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf.

2.1.2. SISTEMA FIORILLI (SCPI - PORTAL DE COMPRAS): O cadastro devera ser iniciado
no endereco: http://servicos2.fernandopolis.sp.gov.br:5656/comprasedital/, na opcéo
"Solicitar Chave de Acesso". Apos o recebimento da chave e senha por e-mail, o fornecedor
devera selecionar a "Opc¢ao 03 — Licitante", escolher o processo desejado e proceder ao
credenciamento e insercao da proposta.

2.2. E de exclusiva responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo de seus dados em
ambos os sistemas e manté-los atualizados, sob pena de inabilitagio no momento da
conferéncia dos documentos.

2.3. O credenciamento junto aos provedores dos sistemas implica a responsabilidade legal
do licitante ou de seu representante e a presungdo de sua capacidade técnica para a
realizagdo das transacdes inerentes a este certame.
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2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas comunicagdes, propostas, lances e
envios de documentos.

2.5. O sigilo da senha de acesso € de inteira responsabilidade do usuario. A Prefeitura
Municipal de Fernandopolis e os provedores dos sistemas ndo responderdo por eventuais
danos decorrentes do uso indevido das credenciais, ainda que por terceiros.

2.6. A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal do
representante e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos,
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, observados os horéarios limites
estabelecidos.

2.7. Caberéd ao fornecedor acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sesséo
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta CONCORRENCIA ELETRONICA interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacao, e que estejam com Credenciamento
regular no SICAF.

3.1.1. Sera permitida a participacdo de empresas em consorcio e estrangeiras, desde que
atendam aos requisitos estabelecidos neste edital e na legislacao vigente:

3.1.1.1. A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consaorcio, assim como por representar o consoércio junto ao 6rgao licitante.

3.1.1.2. Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execuc¢éo do contrato.

3.1.1.3. As empresas consorciadas ndo poderao participar da licitagdo de forma isolada ou
através de outro consorcio.

3.1.1.4. Nao seréa permitida a modificacdo da composicao do consércio ou a substituicdo de
consorciado até a conclusao da licitacao.

3.1.1.5. Na fase de execucdo contratual, a substituicdo de consorciado devera ser
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada a comprovacao de que a nova
empresa do consorcio possui, N0 Minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacao
técnica e os mesmos valores para efeito de habilitagdo econdmico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatorio que
originou o contrato.

3.1.1.6. As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverado apresentar, além dos
demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:
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a) A designacao do consorcio, a indicacao da finalidade de participacdo nesta licitacdo
e de execucgao do contrato dela decorrente como seu objeto, e 0 endere¢co em que
esta estabelecido.

b) A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composicdo do consércio,
indicando o percentual de participacdo de cada uma na execucédo do objeto licitado.

c) A indicacdo da empresa lider como representante do consércio.

d) Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacéo.

e) O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior a
data de concluséo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de prorrogacéo.

f) Cada uma das empresas consorciadas devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitac&o juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e apresentar
as declaracdes exigidas no Edital.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°®
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.4. Nao poderéo disputar esta licitacao:

3.4.1. Os proibidos de patrticipar de licitacBes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagéo vigente.

3.4.2. Aqueles que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

3.4.3. Os Estrangeiros que ndo tenham representacédo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.

3.4.4. Aqueles que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°
14.133/2021.

3.4.5. As Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o precgo, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4d, em campo préprio do
sistema, que:
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4.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso |1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

4.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou soécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa néo beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;
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4.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de
previdéncia complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.5.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.5.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo,
relacdo de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

4.6. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.8. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

4.9. Apés a fase competitiva de lances, a Administragdo convocara o licitante classificado
em primeiro lugar a negociar a proposta de preco. Concluida a negociacao, o licitante devera
apresentar a proposta de precos reajustada em prazo nao inferior a 2 (duas) horas, contado
a partir da convocacéo feita no sistema eletronico.

4.10. ApGs a fase de negociacao e julgamento da proposta, a Administracdo convocara o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para apresentar os documentos de
habilitagdo exigidos neste Edital. O licitante convocado devera encaminhar os documentos
de habilitacdo em prazo nao inferior a 2 (duas) horas, contado a partir da convocacéao feita
no sistema eletrénico.

4.11. Quando convocadas, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)
deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagdo completa, ainda que haja alguma
restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar
n°® 123/2006.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

5.1.1. valor total global, combinado com o preenchimento dos valores unitarios e totais
constantes da planilha orcamentaria e financeira,;

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o objeto inteiro.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para esta contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Como o critério de julgamento € o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s
precos maximos previstos no Projeto Bésico;
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5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.

5.13. Os custos minimos relevantes e demais informacbes referentes aos beneficios
trabalhistas encontram-se definidos no Projeto Basico.

6.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde
logo, aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital
ou que contenham vicios insanaveis, conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacédo e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacédo indicada no preambulo
deste Edital.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediérios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 100,00 ( reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que 0s
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.10. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

6.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacdao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sesséao publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com 0s subitens anteriores
deveréo ser desconsiderados pelo o Agente de Contratacao.

6.15. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢éao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente
apO6s comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do certame,
publicada no SCPI — PORTAL DE COMPRAS, quando seréo divulgadas data e hora para a
sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.
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6.21. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

6.21.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao.

6.21.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes.

6.21.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento.

6.21.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgéaos de controle.

6.22. Persistindo o empate, serda assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.22.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize.

6.22.2. Empresas brasileiras.
6.22.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
6.22.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratacéo
deverda encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao
em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.23.2. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo néo
inferior a 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apls a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.2.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitacéo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
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7.1. Encerrada a etapa de negociacédo, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021 e legislacéo correlata,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta:

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também
ocorrerd no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca
do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serda convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de
preferéncia, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicacao da margem de preferéncia.

7.5. Verificadas as condi¢cOes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Bésico;
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7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. Como se trata de servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prec¢o global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

7.8. Como se trata de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragao.

7.9. Como se trata de servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

7.10. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratagcdo/Comissao, que comprove:

7.10.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.10.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Precos elaborada
pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.12.1. Como se trata de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem
como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente
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para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou néo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.12.3. Os licitantes poderéao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nédo alterem o objeto da contratagéo, ndo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢ao do objeto, desde que mantidas
as condicdes para a justa remuneracao do servico.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem
a substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da éarea
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. As exigéncias de habilitacdo para as empresas estrangeiras que nado funcionem no pais,
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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8.4. Os documentos exigidos para habilitacdo, conforme estabelecido no Projeto Basico,
serdo enviados por meio de convocacao do Agente de Contratacdo. O licitante convocado
devera encaminhar os documentos de habilitacdo em prazo nao inferior a 2 (duas) horas,
contado a partir da convocacao feita no sistema eletronico.

8.4.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacado fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5. A documentacéo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.5.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF, para
gue estejam vigentes na data da abertura da sessao publica.

8.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Para a formulacdo da proposta, faculta-se a licitante a realizacao de visita técnica ao
local da obra. A licitante devera apresentar Declaracdo, assinada pelo seu responsavel
técnico, atestando que possui pleno conhecimento das condi¢des locais, das peculiaridades
e de todas as informacdes necessarias para a execucdo do objeto, assumindo total
responsabilidade por eventuais prejuizos decorrentes de omissées na formulacdo de sua
proposta.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracéo
data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitacdo e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos e-mails,
engenhariafernandopolis@gmail.com e engenharia@fernandopolis.sp.gov.br, de modo que
seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

8.10. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.
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9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacéo de licitantes, a anulacao ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de
habilitacdo ou inabilitagéo do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicéo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terédo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
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10.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situacdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lance s.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sesséao reaberta.

10.2.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletroénico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

10.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO SCPI - PORTAL DE COMPRAS, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicara e homologara a licitacao.

12 - DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Ap6s a homologacéao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacado, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.3. Alternativamente a convocacédo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data
de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja
assinado digitalmente em até 03 (trés) dias Uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para resposta apOs recebimento da notificacdo pela
Administragao.

12.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

12.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢coes da Lei n°® 14.133, de 2021;
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12.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

12.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracédo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

12.5. Os prazos dos itens 12.2 e 12.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

12.6. O prazo de vigéncia da contratacao € o estabelecido no Projeto Basico.

12.7. Nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o licitante
vencedor deverd apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebracéo do contrato, conforme Decreto n® 12.304, de 9 de dezembro de 2024.
13.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital.

13.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.5. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;

13.1.6. fraudar a licitacao;

13.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
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13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.7.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

13.1.7.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apos regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida,

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos érgaos de controle.

13.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

13.4.1. Para as infragfes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 5% /do
valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9,
a multa sera de 5% do valor do contrato licitado.
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13.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacédo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e
13.1.4, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administrag&o Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.1.1,
13.1.2 e 13.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°,
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do o6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.
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13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial

13.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Portal de Compras serdo considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegacéo
de desconhecimento das comunicacfes a eles comprovadamente enviadas.

14. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lein®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

14.2. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente
por campo proprio da plataforma SCPlI — PORTAL DE COMPRAS.

14.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no sitio
eletrdnico oficial do municipio e no SCPI - PORTAL DE COMPRAS no prazo de até 3 (trés)
dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

14.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

14.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

14.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo

haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/Comisséo.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horério de Brasilia - DF.
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15.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital estéa disponibilizado, na integra, no sitio eletrénico do municipio e no SCPI —
PORTAL DE COMPRAS, podendo também ser lido e/ou obtido presencialmente no
endereco Rua Porto Alegre, n° 350, Jardim Santa Rita, Fernandépolis/SP, em dias uteis, no
horario das 08h00 as 17h00. No mesmo endereco e periodo, 0s autos do processo
administrativo permanecerao disponiveis para acesso e vista aos interessados.
15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

15.11.1. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

15.11.2. Anexo Il - Projeto Basico

15.11.2. Anexo Il — Minuta do Contrato

Fernandopolis, 21 de julho de 2026

JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Prefeito Municipal de Fernanddpolis
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DE FERNANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacgoes basicas

N° do processo: 5568/2026

Orgio demandante: Prefeitura Municipal de Fernandépolis/SP

Secretaria Responsavel pela Demanda: Secretaria Municipal de Obras,

Infraestrutura, Habita¢dao e Urbanismo, Departamento de Engenharia.

Unidade Técnica Responsavel pela Elaboracao do ETP e Projeto Basico:

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagdo e Urbanismo, Departamento

de Engenharia.

Objeto da Contratacdo: Reforma no Cemitério da Saudade

Natureza da contrata¢ao: Obras de Engenharia.

Fundamentacio Legal: Planejamento da contratacdo realizado conforme disposi¢des
da Lei n® 14.133/21.

Classificacao orcamentaria / Fonte de Recursos: Recursos provenientes do Tesouro
Municipal.

Prazo Estimado da Obra: 4 meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

Modalidade de Licitacdo Prevista: Licitacdo a ser realizada preferencialmente na
modalidade Concorréncia, na forma eletronica, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021,
considerando tratar-se de obra de engenharia.

Regime de Execucio: Empreitada por prego global, conforme projeto basico e planilha

or¢amentaria.

2. Descricao da necessidade
A presente contratagdo faz-se necessaria de modo a possibilitar a Reforma no Cemitério
da Saudade, uma vez que o local apresenta vulnerabilidade estrutural devido a vegetacao
existente nas proximidades e a um processo de desgaste decorrente do uso e do tempo de
existéncia sem nenhuma intervencao significativa. Adicionalmente, verifica-se a necessidade
de implantacdo de um novo acesso ao cemitério, em razao da elevada demanda de utilizagdo do

espaco ¢ da necessidade de adequacgdo da logistica de circulagdo. A intervencdo tem como
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DE FERNANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULO

objetivo proporcionar melhores condigdes de acesso e organizagdo do fluxo durante a realizagao
de cortejos funebres entre o Veldrio Municipal e o Cemitério da Saudade.

O novo acesso sera implantado na Avenida Nossa Senhora de Santana, substituindo o
atual “portdo de servigos e manutencao”, localizado na Avenida da Saudade. Embora este
acesso tenha sido utilizado por longo periodo como entrada secundaria, sua localiza¢do tornou-
se logisticamente inadequada em virtude do intenso fluxo de veiculos na referida via, fator que
compromete a seguranca ¢ a fluidez do trafego durante a realizagao das atividades funerarias.

Dessa forma, a intervengao proposta visa promover melhorias nas condi¢des de acesso,
circulagdo e funcionamento do equipamento publico, garantindo maior seguranga, organizagao

e adequagdo do espacgo as necessidades da populacdo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel Responsavel

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagdo e Urbanismo | Mateus Calegari Paulique

4. Descricao dos Requisitos da Contratacio

Por se tratar de obras, a presente contratacdo sera realizada por meio de Certame
Licitatorio, na modalidade Concorréncia Publica, na forma eletronica, adotando-se o critério de
julgamento de menor valor global, em conformidade com o Art. 6°, Inciso XII da Lei de
Licitagoes 14.133/21.

Nao serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios de itens superiores aos da
planilha or¢camentaria de abertura do Processo Licitatdrio, mesmo que o valor total da proposta
seja inferior ao de referéncia.

Serao exigidos das empresas que participarem do processo licitatdrio requisitos para a
habilitagdo econdmico-financeira, conforme Edital de Licitagdo a ser elaborado.

As empresas que participarem do processo licitatorio deverdo apresentar garantia
contratual, conforme sera exigido no Edital de Licitacdo a ser elaborado.

A empresa contratada devera ser especializada em Construgado Civil, devendo apresentar
em seu quadro de funcionarios responsavel técnico devidamente registrado em seu Conselho
de Classe.

Devera ser exigida da empresa vencedora, na fase de execugao de contrato, apresentagao
de vinculo contratual com o profissional técnico habilitado na fase de julgamento das propostas.
A Visita Técnica Preliminar ¢ facultativa.
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O projeto executivo serd acompanhado pela equipe de fiscalizagdo desta Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitac¢ao e Urbanismo, devendo acompanhar e apurar
o andamento e as aprovagoes de cada projeto nos 6rgaos competentes e autorizar o pagamento
conforme medigdes de obra a serem efetuadas, observando-se o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro da obra.

A presente contratagdo deverd ser efetuada para um periodo de 04 (quatro) meses,
iniciando-se as atividades de acordo com as instrugcdes legais constantes no contrato. A Ordem
de Servigo terd validade de 04 (quatro) meses, com inicio imediato dos servigos apds a sua
emissao.

O objeto serd adjudicado pelo Prefeito Municipal de Fernandoépolis, apds conclusdo

do Processo Licitatorio em ato a ser publicado em midia oficial.

5. Levantamento de Mercado

Neste Municipio de Fernandopolis, bem como em sua regido, existem diversas empresas
de construgao civil capazes de executar a obra pretendida, sendo que esta administra¢ao publica
jé& contratou servigos similares.

Para a composicdo do valor orgamentario, foram adotadas como base as tabelas
referenciais de custos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de Sao Paulo), assegurando a conformidade com parametros técnicos e a fidedignidade
dos precos praticados no setor da construgao civil.

A escolha da utilizagao da tabela CDHU se fez devido a maior precisdo na estimativa
dos custos, considerando caracteristicas regionais de mao de obra, insumos, produtividade e
praticas construtivas efetivamente aplicadas na execug¢do do objeto. Tal condigao contribui para

a elaboracdo de or¢amento mais fiel a realidade de mercado.

6. Descricao da solucio como um todo
A solugdo adotada consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia,
com fornecimento de materiais, equipamentos € mao de obra, para a reforma e revitalizagao do
Cemitério da Saudade, em Fernandopolis/SP. A interven¢do contempla a revitalizagao do portal
da Avenida da Saudade e a construg¢ao de um novo portal de acesso pela Avenida Nossa Senhora
de Santana, substituindo o antigo portao de servigos. O escopo inclui servigos preliminares
(como demoli¢des), fundacdes e estruturas em concreto armado, alvenarias, instalagdes

elétricas (com iluminagdo em LED), revestimentos em argamassa e placas de aluminio
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composto (ACM), esquadrias metdlicas sob medida, pintura geral, pisos cimentados e
hidrojateamento. Diante da necessidade de recuperar estruturas desgastadas, valorizar o
patrimonio e aprimorar o fluxo viario nos cortejos funebres, ¢ indispensavel contar com uma
empresa de capacidade comprovada e responsavel técnico habilitado, assegurando a qualidade
da obra e o respeito a solenidade do espago.

A opgao pela realizacdo de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica,
com critério de julgamento pelo menor valor global, mostra-se a mais adequada sob os aspectos
técnico, econdmico e administrativo. O modelo eletronico amplia a competitividade em nivel
regional, assegura a transparéncia e garante isonomia entre os licitantes. O critério de menor
valor global ¢ perfeitamente compativel com o objeto, visto que os projetos basicos, memoriais
descritivos, de célculo e as planilhas orgamentarias (adotando-se como base as tabelas de custos
da CDHU) encontram-se rigorosamente definidos pela Administragdo, o que permite a
comparac¢do objetiva das propostas comerciais e mitiga os riscos de fragmentagdo contratual ou
aditivos indevidos decorrentes de inconsisténcias na execugao fisica da reforma.

Ressalta-se que a execugao direta pela Administragao foi analisada e descartada, uma
vez que o Municipio de Fernanddpolis/SP nao dispoe de estrutura técnica operacional propria,
equipes de operarios em quantidade suficiente e maquindrios necessarios para executar de
forma direta e simultanea todas as frentes de trabalho exigidas pela reforma (como servigos
estruturais, instalagdes elétricas especializadas e montagem de estruturas metéalicas complexas).
A tentativa de executar a reforma por meios proprios implicaria elevado risco de atraso no
cronograma de 4 meses estipulado, comprometimento da qualidade do acabamento do
patrimdnio publico e potencial aumento de custos indiretos, contrariando os principios
constitucionais da eficiéncia e da economicidade administrativa.

Também foram consideradas alternativas como a execug¢ao indireta por empreitada por
preco unitdrio ou o fracionamento dos servigos. Contudo, tais opg¢des mostraram-se
desvantajosas para o interesse publico. Por se tratar de uma interven¢ao em local tnico, de baixa
complexidade e com escopo totalmente integrado, a divisao das frentes de trabalho ou a
contratagdo unitaria elevaria a complexidade do gerenciamento administrativo e fiscalizatorio
pela Secretaria Municipal de Obras, além de gerar conflitos de responsabilidade técnica entre
diferentes prestadores de servigo. Assim, a contratagdo por empreitada por prego global, por
meio de concorréncia eletronica, apresenta-se como a modelagem ideal, garantindo maior

previsibilidade financeira ao erario (com recursos garantidos pelo Tesouro Municipal),
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facilidade de fiscalizacdo por medicdes e a entrega completa do novo arranjo fisico e visual do
Cemitério da Saudade dentro do prazo previsto.

A exigéncia de comprovacdo de qualificagdo técnica, por meio de atestado de
capacidade técnico-operacional, fundamenta-se na necessidade de assegurar que a futura
contratada possua experiéncia prévia na execugdo de servigos compativeis com as parcelas de
maior relevancia do objeto, conforme previsto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021. A medida visa
selecionar empresa com capacidade comprovada para executar os servicos de forma adequada,
minimizando riscos de falhas construtivas, retrabalhos, atrasos e prejuizos a Administragao,
garantindo a qualidade, a durabilidade e o desempenho da obra.

No que se refere ao servico de alvenaria de bloco de concreto de vedacao de 14 x 19
X 39 cm — classe C, correspondente aos itens 3.1 e 12.1, verifica-se que seu valor global
representa mais de 4% do valor total estimado da obra, caracterizando-o como parcela de
relevante significado econdmico. Além disso, trata-se de etapa indispensavel para a execucao
dos novos portais e demais elementos arquitetonicos, influenciando diretamente o alinhamento,
o prumo, o nivelamento e a qualidade dos revestimentos e acabamentos subsequentes. Assim,
a comprovacdo de experiéncia anterior na execugdo desse servico demonstra a aptidao da
licitante para desenvolver essa etapa com o padrao de qualidade exigido pela Administracao.

Quanto ao servico de pintura em textura acrilica para uso interno e externo,
inclusive preparo da superficie, correspondente aos itens 7.1 e 15.1, observa-se que seu valor
também supera 4% do valor total da contratagdo, configurando parcela de relevante significado
econdmico. Além de sua representatividade financeira, trata-se de servico essencial para a
protecdo, conservagdo e acabamento estético da obra, cuja correta execugdo exige técnicas
adequadas de preparo das superficies e aplicacdo dos materiais, garantindo aderéncia,
uniformidade, resisténcia as intempéries e maior durabilidade. Por essa razao, mostra-se
pertinente a exigéncia de comprovacao de experiéncia prévia, visando assegurar a adequada

execucao do objeto e minimizar a ocorréncia de falhas e manutengdes precoces.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas
Os quantitativos para os materiais e servigos a serem executados pela futura contratada
foram determinados baseando-se em projetos, através de memoriais de calculo elaborados
juntamente com as planilhas orcamentérias em questao.
Assim, conforme a demanda em questdo, as quantidades para cada servigo estdo

especificadas nas Planilhas Orcamentarias ¢ Memoriais de Calculo.
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ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT.

REVITALIZAGAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | Placa em lona com impresséo digital e requadro em metalon m? 6,00
12 Demoligéo mgnual de alyenaria de elevagéo ou elemento me 15.75
vazado, incluindo revestimento
13 Ee(:;noligéo manual de revestimento em massa de parede ou m? 378.80
1.4 |Retirada de esquadria metalica em geral m? 12,00
1.5 | Demolicdo manual de concreto simples m?3 6,70
2.0 |ESTRUTURA
PILARES (40x40 cm)
2.1 | Concreto usinado, fck = 25 MPa m?3 3,50
29 Ié:tr;ﬁ?:::nto e adensamento de concreto ou massa em me 3,50
2.3 |Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 35,52
2.4 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 280,00
2.5 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 70,00
3.0 |ALVENARIA
31 Alvenaria de bloco de concreto de vedag&o de 14 x 19 x 39 cm m2 90,80

- classe C
4.0 |INSTALAGOES ELETRICAS

41 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - m 100.00
" |isolagdo HEPR 90°C ’

Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV -
4.2 isolacdo HEPR 90°C m 150,00

Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de

4.3 25 mm m 60,00
4.4 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa Cj 3,00
4.5 |Interruptor com 1 tecla simples e placa Cj 2,00

Luminaria LED redonda de embutir para parede ou piso, area

4.6 interna ou externa, bivolt - poténcia 6 W und 18,00
47 |CaixaemPVCde4 x2 und 18,00
4.8 |Barras Perfil Aluminio Sobrepor 17mm 2 m para Fita LED und 25,00
5.0 |REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco mz | 38240 |
5.2 |Embogo comum m? 382,40
4
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6.0 |ESQUADRIAS

6.1 |Porta/portao tipo gradil sob medida m? 12,00
6.2 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", m2 15.50
espessura de 4 mm e acabamento em PVDF ’
7.0 |[PINTURA
PINTURA EXTERNA
7.1 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo m? 382,40
7.2 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m? 382,40
7.3 |Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo m?2 26,00
7.4 | Acrilico para quadras e pisos cimentados m? 97,50
7.5 |Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo m? 24,00
8.0 |PISOS
8.1 ;;s:ﬂ;zm requadro em concreto simples com controle de fck= me 7.10
9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 |Limpeza de superficie com hidrojateamento m? 97,50

CONSTRUGAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA
10.0 | SERVICOS PRELIMINARES

iz Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/BBEEBEBZT38B0456 CAEBSEAGREBAGHINE
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10.2 | Demolicdo manual de concreto simples m?3 1,68 ;

11.0 [ESTRUTURA %

FUNDAGAO 3

111 Escavag’:éo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou me 164 é

cava até 1,5m %

11.2 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa m 30,00 E

11.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa m?3 1,50 5

114 Ié:tr;ﬁ?un::nto e adensamento de concreto ou massa em me 1,50 %

11.5 | Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 8,40

11.6 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 120,00

11.7 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 30,00 =

PILARES E VIGAS 2

11.8 | Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 3,40 e?

11.9 ::tr;ﬁi:::nto e adensamento de concreto ou massa em me 3,40 g

11.10 | Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 27,90 :"z)f

11.11 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 272,00 l\é

11.12 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 68,00 §

o
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12.0 |ALVENARIA

8. Estimativa do valor da contratacio
O valor concreto foi determinado com base nos projetos basicos, memoriais de calculo
e planilhas orgamentarias, conforme segue:
Obra: Reforma no Cemitério da Saudade
Valor global: R$ 199.989,65 (cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta € nove
reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha or¢amentéria em anexo.
Este valor sera totalmente custeado por meio de recursos do Tesouro Municipal. Os

precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado da data

Q

1 ' Processo B568/2026. Assinado por 2 pessoasJIPEEFZDLE QIR AIES CRNI AREATEUS CALEGARI PAULIQUE

do orcamento referente a proposta apresentada pela contratada. Apds o interregno de um ano,

contado da data da proposta apresentada pela contratada, fica devido reajuste do saldo

.
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12.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 cm m2 12,00
- classe C

13.0 | REVESTIMENTO é
13.1 | Chapisco m? 79,80
13.2 | Embogo comum m? 79,80

13.3 | Chapisco fino peneirado m? 79,80 é

14.0 |[ESQUADRIAS &

<

14.1 | Porta/portgo tipo gradil sob medida m2 8,00 g

[<7]

. o " " PN

14.2 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", m? 5.60 %

espessura de 4 mm e acabamento em PVDF &

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil 8

14.3 | metalon, sem pintura (Chapa de aco ASTM A-36 de 1/4" ) sem kg 163,50 §

tubo metalico g

14.4 Chapa perfurada em ago SAE 1020, furos redondos de m2 175 g

" |didmetro 7,5 mm, espessura 1/8" - soldagem tipo MIG ’ %;’

15.0 | PINTURA 8

o

PINTURA EXTERNA g

£

15.1 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo m? 79,80 g

15.2 | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m?2 79,80 §

15.3 |Acrilico para quadras e pisos cimentados m? 102,00 ﬁ

15.4 | Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo m? 21,60 é’

=]

16.0 |PISOS g

- . — 2

16.1 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= me 3.10 5

25 MPa £

17.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES =

o

17.1 | Limpeza de superficie com hidrojateamento m? 51,50 2

8
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remanescente do contrato, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INPC (IBGE)

acumulado no periodo.

9. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

Por se tratar de um tnico objeto, esta obra ndo podera ser parcelada.

10. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes
Nao existem contratagdes correlatas, nem tampouco interdependentes ao objeto

pretendido neste Estudo Técnico Preliminar.

11. Alinhamento entre a contratacio e o planejamento

A presente contratacdo nao foi contemplada no Plano de Contratagdes Anual (PCA)
vigente porque a necessidade de intervencao foi consolidada apenas no decorrer do exercicio,
apds avaliacdes técnicas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitacdo e Urbanismo, que evidenciaram a necessidade de promover a reforma do Cemitério
da Saudade, em razao do desgaste de suas estruturas, da necessidade de implantacdo de novo
acesso ¢ da adequacdo das condi¢des de circulacdo e seguranca do local.

Trata-se, portanto, de demanda superveniente ao planejamento anual, cuja postergacao
podera comprometer a adequada prestacdo do servigo publico, a conserva¢dao do patriménio
publico e a seguranca dos usuarios. Assim, embora nao prevista originalmente no PCA, a
contratagdo mostra-se plenamente compativel com o interesse publico e com o planejamento
estratégico da Administragao, razao pela qual justifica-se sua realizacdo no presente exercicio,

observada a disponibilidade or¢camentéria.

12. Beneficios a serem alcan¢cados com a contrata¢iao
Considerando as condicdes atuais do local, a presente reforma tem por finalidade
preservar a identidade historica e cultural do espago, mantendo viva a memoria coletiva da
comunidade que dele faz uso. A intervencao proposta contempla a recuperagao dos muros,
portdes e demais elementos estruturais, os quais apresentam sinais de desgaste decorrentes do
tempo e da utilizacdo continua, comprometendo, em certa medida, as condi¢des de seguranca e

conservagao do ambiente.
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A execucdo das melhorias previstas contribuird para a valorizagdo do patrimonio
publico, proporcionando maior seguranca, conforto e dignidade as familias e visitantes que
frequentam o local, além de garantir melhores condigdes de uso e permanéncia.

Destaca-se, ainda, que a implantagdo de uma nova entrada/fachada tem como objetivo
ndo apenas promover a valoriza¢do estética do espago urbano, mas também aprimorar a
organizac¢do ¢ o fluxo viario da avenida onde se localiza o acesso destinado a entrada dos

cortejos, contribuindo para maior seguranca, ordenamento e fluidez durante sua realizacao.

13. Providéncias a serem adotadas
Serdo tomadas todas as providéncias pela administragdo previamente a celebragdo do
contrato, com efetuacdo de estudo técnico preliminar, elaboracdo de projetos basicos,
memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, memoriais de célculo e cronograma fisico-
financeiro, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacao
e Urbanismo de Fernandoépolis possui em seu quadro de pessoal servidores devidamente

capacitados para promoverem a fiscalizagdo e gestao contratual para o presente processo.

14. Possiveis impactos ambientais

Para a execugdo das obras, sera gerado lixo seco e entulho, sendo que estes deverdo ser
devidamente descartados em cacamba a qual devera ter a devida destinagdo, em atendimento
as leis ambientais vigentes.

Também havera polui¢do sonora, sendo que esta devera ser minimizada tanto quanto
possivel, pois trata-se de um espaco de memorias, respeito e manifestacdes culturais e
religiosas, tendo carater solene e silencioso.

Todo o po e sujeira gerados pela contratada deverdo ser devidamente recolhidos e

descartados, sendo que a produgdo de poeira devera ser a minima possivel.

15. Analise de riscos

15.1. Riscos do processo de contrataciao

ANALISE DE RISCOS
Risco 1 Nao aprovagao dos documentf)s do planejamento da
contratagao
Danos e impactos Atraso no processo de contratacdo
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ACOES RESPONSAVEL MEDIDA

Adotar procedimentos para
que a area administrativa
acompanhe a elaboracao

dos documentos, evitando

. . Equipe de planejamento da Todo o processo de
envios e devolugdes do N N
contratacdo, financas, compras contratagao deve ser
processo. .
e licitagao. acompanhado

Reunides com autoridades
superiores para
sensibilizacdo e aprovacao
dos documentos.

Insuficiéncia de recursos or¢amentarios/financeiros para

Risco 2
5¢0 conclusdo de obra
Danos e impactos Atraso no processo de contratacao
ACOES RESPONSAVEL MEDIDA

Equipe da Secretaria Municipal de
Obras em Conjunto com a Secretaria
Municipal de Fazenda, Planejamento e
Departamento de Compras.

Encontrar a maneira mais
vantajosa economicamente
para realizar a aquisigao.

Sensibilizar o Prefeito
Municipal sobre a

Todo o processo de

s
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| Servigos. | | |

15.2. Riscos de prestacio do servigco

Risco 4 Nao atendimento das exigéncias previstas em contrato
Danos e impactos Impossibilidade da execugdo do objeto
ACOES RESPONSAVEL MEDIDA

Monitorar o cumprimento

dos prazos de atendimentos . .
P Abrir procedimento para

e Gestores e fiscais do N
. . apuragdo de
fiscalizar os servicos contrato .
N responsabilidade
enquanto estao sendo
executados.
15.3. Avaliacdo qualitativa dos riscos
Impacto/Probabilidade | Sem impacto Baixo Médio Alto
Baixa Riscos 1 €2
Média Risco 4
Alta Risco 3

15.4. Gravidade das consequéncias
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior probabilidade é o Risco 3 (Atraso no
cumprimento dos prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das agdes de
prevencgdo com registro de ocorréncias através de notificagdes, fiscalizacao rigorosa, além de

sang¢des que devem ser previstas em contrato.

16. Declaracio de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

17. Justificativa de Viabilidade
Conforme o presente Estudo Técnico Preliminar, a equipe técnica da Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura, Habitacao e Urbanismo considera viavel técnica ¢ economicamente
a presente contratacdo, tendo em vista a existéncia de empresas capacitadas para a execucao do

objeto na regido.
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18. Responsaveis
Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3°

do Art. 4° do Decreto n® 10.543 de 13 de novembro de 2.020.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagdo e Urbanismo
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PROJETO BASICO

©

g

Y [a)

1.0 - DEFINICAO DO OBJETO e

=]

Lo

1.1 - Formalizagdo de Processo Licitatério, na modalidade de Concorréncia Publica, para §

g

Reforma no Cemitério da Saudade, com os servigos a serem contratados conforme descrigao §

. N

nos Quadros 1 e 2 a seguir. g

OBRA: REFORMA NO CEMITERIO DA SAUDADE g

ENDERECO: Avenida da Saudade, n° 405, Jardim Progresso - 15603-366 g

< CUSTO
ITEM ‘ FONTE ‘ CODIGO ‘ DISCRIMINAGAO ‘ UNID. | QUANT I VALORUNIT. | ATOTAD

REVITALIZAGAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE

1.0 SERVICOS PRELIMINARES g

1.1 CDHU 02.08.040 [Placa em lona com impress&o digital e requadro em metalon M2 6,00 R$ 488,94 | R$ 2.933,64 D

12 CDHU 03.02.040 Demo!lgao manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo M3 1575 |R$ 98,11 | R$ 1.544.94 g

revestimento =

1.3 CDHU 03.03.040 |Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 378,80 | R$ 7,36 | R$ 2.787,97 g

14 CDHU 04.09.020 [Retirada de esquadria metdlica em geral M2 12,00 |R$ 38,06 | R$ 456,72 g

15 CDHU 03.01.020 [Demoligdo manual de concreto simples M3 6,70 R$ 269,81 | R$ 1.807,73 t\ts

Subtotal R$ 9.531,00 8

Qo

2.0 ESTRUTURA E_

PILARES (40x40 cm) 8

241 CDHU 11.01.130 [Concreto usinado, fck =25 MPa M3 3,50 R$ 610,48 | R$ 2.136,68 o

2.2 CDHU 11.16.060 [Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 3,50 R$ 129,84 | R$ 454 44 ﬁ

2.3 CDHU 09.02.020 [Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 35,52 R$ 227,70 | R$ 8.087,90 Qo

2.4 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 280,00 | R$ 12,61 | R$ 3.530,80 g

25 CDHU 10.01.060 |[Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 70,00 R$ 13,04 [ R$ 912,80 (%]

Subtotal R$ 15.122,62 14

ws

30 ALVENARIA 3%

3.1 | cbHU 14.10.111_|Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 | 90,80 [R$ 113,14 [R$ 10.273,11 J2

|_Subtotal [R$  10.27311 29

o o

4.0 INSTALAGOES ELETRICAS x 8‘

4.1 CDHU 39.21.010 |Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 100,00 |R$ 3,28 | R$ 328,00 < '8

4.2 CDHU 39.21.020 |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 150,00 |[R$ 4,15 | R$ 622,50 [ONN]

4.3 CDHU 38.19.030 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm M 60,00 R$ 20,93 | R$ 1.255,80 5 g

4.4 CDHU 40.04.450 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 3,00 R$ 33,00 | R$ 99,00 < “S

4.5 CDHU 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 R$ 37,36 | R$ 74,72 8 8.

Luminaria LED redonda de embutir para parede ou piso, area interna ou =

46 CDHU | 4111712 | etonia & W parap P UN 1800 |R$ 11622 | R$ 2.091,96 EDH £

4.7 CDHU 40.07.010 [CaixaemPVCde4 x2" UN 18,00 R$ 19,04 [ R$ 342,72 H

PESQUISA I . % £

4.8 MERCADO PM Barras Perfil Aluminio Sobrepor 17mm 2 m para Fita LED UN 25,00 R$ 71,39 | R$ 1.784,75 o

L c

Subtotal R$ 6.599,45 E *

@

5.0 REVESTIMENTO é §

5.1 | cbHU [ 17.02.020 [Chapisco | M2 | 38240 [R$ 8,54 | R$ 3.265,70 g S

5.2 | coHu [ 17.02.120 [Embogo comum [ m2 [ 38240 [R$ 27,73| RS 10.603,95 O

Subtotal | RS 13.869,65 g g

® g

6.0 ESQUADRIAS g

6.1 CDHU 24.02.040 [Porta/portao tipo gradil sob medida M2 12,00 R$ 1.137,53 | R$ 13.650,36 .E

6.2 CDHU 21.03.151 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e M2 1550 |R$ 102653 | RS 15.91532 g

acabamento em PVDF Q

Subtotal R$ 29.565,68 o)

=

c

7.0 PINTURA 2 g

PINTURA EXTERNA g ]

71 CDHU 33.10.100 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 382,40 | R$ 51,64 | R$ 19.747,14 % g

7.2 CDHU 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 382,40 | R$ 40,69 | R$ 15.559,86 o 9

7.3 CDHU 33.10.041 |Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 26,00 R$ 43,09 | R$ 1.120,34 :‘ ‘q'j

7.4 CDHU 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 97,50 R$ 31,44 | R$ 3.065,40 = O

75 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metélica, inclusive preparo M2 24,00 |R$ 58,25 | R$ 1.398,00 8_ Q

Subtotal R$ 40.890,74 -8 5

S

8.0 PISOS g 8

8.1 | CDHU | 17.05.100 IPiso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 I 7,10 I R$ 1.236,36 | R$ 8.778,16 & ©

[ Subtotal | RS 8.778,16 <B

S 3S

9.0 [ [ [SERVICOS COMPLEMENTARES [ o8

9.1 | cpHU | 55.01.140 [Limpeza de superficie com hidrojateamento | m2 | 9750 [R$ 9,44 | R$ 920,40 % B

Subtotal | R$ 920,40 © &

TOTAL1 | R 135.550,81 8o

=

20

Quadro 1: Servigos a serem contratados, com as respectivas quantidades e valores. S

g 3

1 E ]
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CONSTRUGAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA
10.0 SERVICOS PRELIMINARES
101 CDHU 03.02.040 Demo!igéo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo M3 20,10 R$ 98,11 | R$ 1.972,01 ©
revestimento [a]
10.2 CDHU 03.01.020 | Demoligdo manual de concreto simples M3 1,68 R$ 269,81 | R$ 451,93 5
Subtotal R$ 2.423,94 g
Lo
11.0 ESTRUTURA g
FUNDAGAO [«]
11.1 CDHU 06.02.020 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,64 R$ 73,58 | R$ 120,67 o
11.2 CDHU 12.01.041 _[Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 30,00 R$ 96,14 | R$ 2.884,20
11.3 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,50 R$ 610,48 | R$ 915,72
11.4 CDHU 11.16.060 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,50 R$ 129,84 | R$ 194,76 3]
11.5 CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 8,40 R$ 227,70 | R$ 1.911,97 )
11.6 CDHU 10.01.040 |Amadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 120,00 | R$ 12,61 | R$ 1.513,20 LQ.Q
11.7 CDHU 10.01.060 [Amadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 30,00 R$ 13,04 | R$ 391,20 g
PILARES E VIGAS g
11.8 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,40 R$ 610,48 | R$ 2.075,63
11.9 CDHU 11.16.060 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 3,40 R$ 129,84 | R$ 441,46
11.10 CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 27,90 R$ 227,70 | R$ 6.352,83
11.11 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 272,00 |R$ 12,61 | R$ 3.429,92
11.12 CDHU 10.01.060 [Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 68,00 R$ 13,04 | R$ 886,72 Q
Subtotal R$ 21.118,28 %
g
12.0 ALVENARIA 2
121 I CDHU | 14.10.111 IAlvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 12,00 | R$ 113,14 | R$ 1.357,68 g
[ Subtotal [RS$ 1.357,68 ‘B
7]
©
13.0 REVESTIMENTO ?_J
13.1 CDHU 17.02.020 _[Chapisco M2 79,80 |[R$ 8,54 | R$ 681,45 o
13.2 CDHU 17.02.120 |Embogo comum M2 79,80 |R$ 27,73 | R$ 2.212,72 a
13.3 CDHU 17.02.060 | Chapisco fino peneirado M2 79,80 R$ 11,24 | R$ 896,90 B
Subtotal | R$ 3.791,07 8
N
14.0 ESQUADRIAS 5
14.1 CDHU 24.02.040 |Porta/portdo tipo gradil sob medida M2 8,00 R$ 1.137,53 | R$ 9.100,24 1<
N . " " Q
142 CDHU 21.03.151 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e M2 5,60 R$ 102653 | RS 574857 o
acabamento em PVDF %)
Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, L 8
14.3 CDHU 15.08.150 sem pintura (Chapa de aco ASTM A-36 de 1/4" ) sem tubo metdlico KG 16350 | RS 2081 | RS 340253 8 S
144 CDHU 24.20.300 Chapa perfurafja emaco SAE 1020, furos redondos de diametro 7,5 mm, M2 175 RS 76775 | RS 134510 50
espessura 1/8 - soldagem tipo MIG = ]
Subtotal | R$ 1950644 <2
o o
—_ o
15.0 PINTURA © .g
<
PINTURA EXTERNA 0] %
15.1 CDHU 33.10.100 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 79,80 R$ 51,64 | R$ 4.120,61 w e
15.2 CDHU 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 79,80 R$ 40,69 | R$ 3.246,86 3:' “Clg
15.3 CDHU 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 102,00 |[R$ 31,44 | R$ 3.206,88 o=
15.4 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metélica, inclusive preparo M2 21,60 R$ 58,25 | R$ 1.258,20 wn 8_
Subtotal | R$  11.832,55 2 E
B
16.0 PISOS % =
16.1 | cpbHu | 17.05.100 [Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa [ M3 | 310 [RS 1.236,36 |R$ 3.832,72 °
[ Subtotal |R$ 3.832,72 E <
(7]
@
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vegetacdo existente nas proximidades e a um processo de desgaste decorrente do uso e do
tempo de existéncia sem qualquer intervengao significativa.

Adicionalmente, verifica-se, ainda, a necessidade de implantacdo de um novo acesso
ao cemitério, a construcao de portal da Rua Nossa Senhora de Santana, em razao da elevada
demanda de utilizagdo do espago e da necessidade de adequagdo da logistica de circulagdao. A
intervengdo tem como objetivo proporcionar melhores condigdes de acesso e organizacao do
fluxo durante a realizacao de cortejos finebres entre o Veldrio Municipal e o Cemitério da

Saudade. Os recursos pertinentes a essa obra ja estdo disponiveis no Tesouro Municipal.

3.0 - DESCRICAO DAS SOLUCOES

3.1 - Observacoes Preliminares

3.1.1 - O municipio pretende realizar um Processo Licitatorio, na modalidade de Concorréncia
Publica, para Reforma no Cemitério da Saudade.

3.1.2 - Todos os danos causados a prefeitura de Fernandopolis ou a terceiros pela contratada,

deverao ser reparados as custas da mesma.

3.1.3 - O atestado de execu¢do da obra, para fins de acervo técnico so sera fornecido apos a

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2 - Consideracoes Iniciais

3.2.1 - A Prefeitura Municipal de Fernandépolis pretende empreitar a execugao de uma Obra
na modalidade “Concorréncia Publica” com fornecimento de material, mdo de obra e
equipamentos, conforme itens 1, 2 e 3.

3.2.2 - O presente documento e as especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes
minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas
técnicas para a execucdo da obra objeto deste Projeto Basico, sendo o levantamento dos
quantitativos e valores correspondentes de responsabilidade da executora, tendo a planilha da
Prefeitura Municipal de Fernandopolis somente como parametro.

3.2.3 - Os servigos deverao ser executados, apos emissao de Ordem de Servigo pela Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacao e Urbanismo, com a utilizagao de materiais
de primeira qualidade e mao de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas

Normas da ABNT, aplicéveis, ou outras, especificas para cada caso.
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3.2.4 - As empresas proponentes deverdo apresentar propostas or¢amentarias, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este projeto basico, e no caso de duvidas, os
proponentes deverdo procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Secretaria de
Obras da Prefeitura Municipal de Fernandopolis, devendo todas as diividas serem sanadas
antes da apresentacdo das propostas.

3.2.5 - Todos os equipamentos de protecao individual serdo de responsabilidade da empreiteira,
inclusive toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventuais acidentes, sinistros, danos
causados no decorrer da obra, assim como o fornecimento de placas de sinalizagdo e de
adverténcia para o desvio do trafego.

3.2.6 - A empresa vencedora devera emitir e fornecer copia da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART/CREA-SP), no valor da obra contratada, ou seja, para cada Item/Grupo, com
indicacdo do engenheiro responsavel pela obra, com especificagdes dos servigos prestados
conforme os termos ¢ valor da liberacao dos recursos conforme Processo Licitatorio e fixar

placa de obra conforme modelo especifico do municipio.

3.2.7 - A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Fernandoépolis podera impugnar ou mandar
refazer quaisquer servigos que nao estejam perfeitos ou em desacordo com as condigdes deste
documento, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo

determinado.

3.3 - Execucio e controle
3.3.1 - Responsabilidades
3.3.1.1 - Fica reservado a contratante, neste ato representada pela Secretaria
Municipal de Obras ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste documento, nos projetos fornecidos e a serem
elaborados, nos demais documentos técnicos, € que ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.
3.3.1.2 - Naexisténcia de servigos ndo descritos, a contratada somente podera executa-
los apds aprovacgdo da Secretaria Municipal de Obras. A omissdo de qualquer procedimento
técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao

dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
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3.3.1.3 - Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e
condigdes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatorio. A existéncia e a
atuagdo da Secretaria Municipal de Obras em nada diminuirdo a responsabilidade tnica,
integral e exclusiva da contratada no que concerne as obras e servicos e suas implicacdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis
ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

3.3.1.4 - E de maxima importancia, que o Engenheiro responsavel da contratada e/ou
Responsavel Técnico, promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, ¢ demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizagdo e constru¢cdo, bem como com o pessoal de equipamento e instalacdo, € com
usuarios das obras. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que nao
atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitacao.

3.3.1.5 - Deverdao ser fornecidas aos subempreiteiros as cdopias das partes dos
memoriais e projetos referentes as suas obras e servigos especificos e suas implicagaes.

3.3.1.6 - Caso haja discrepancias, as condi¢des especiais do contrato, especificagdes
técnicas gerais € memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos
de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam
sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer
forma, ser comunicado com a devida antecedéncia da Secretaria Municipal de Obras, para
as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

3.3.1.7 - No caso de discrepancias ou falta de especificagdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servi¢os, acabamentos, etc., devera sempre ser observado que estes
itens deverao ser de primeira qualidade, definido no item materiais/equipamentos, € que as
escolhas deverdao sempre ser aprovadas antecipadamente pela Secretaria Municipal de Obras
e pelos projetistas.

3.3.1.8 - Marcas e/ou modelos ndo contemplados neste documento, poderdo estar
definidas nos projetos de arquitetura ou especificos, sempre prevalecendo a aprovacao

antecipada da Secretaria Municipal de Obras para sua utilizagao.

1 ' Processo 5568/2026. Assinado por 2 pessoasJORSEAZDEIDIB/AIES CANI ARFATBUS CALEGARI PAULIQUE

iz Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3ADAEBGBD24656 28 FBNEB0BEBGEOADE



FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

3.3.1.9 - As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas in loco, antes da execugdo
de qualquer servigo.

3.3.1.10 - As especificagdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos
destinam-se a descri¢do e a execucao das obras e servigos completamente acabados nos termos
deste projeto basico e objeto da contratacdo, e com todos os elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser
considerados complementares entre si, € o que constar de um dos documentos € tao obrigatdrio
como se constasse em todos os demais.

3.3.1.11 - A contratada aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos
documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada
item necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

3.3.1.12 - O profissional responsavel da contratada s6 podera efetuar as corregoes,
interpretagdes e compatibilizagdes que forem julgadas necessérias, para o término das obras e
dos servi¢os de maneira satisfatoria, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras ¢ os
autores dos projetos.

3.3.1.13 - Qualquer tipo de complementacdo da obra e ou altera¢do, enchimento,
regularizagdo ou revestimento excessivo deverd ser previamente apresentado a Secretaria
Municipal de Obras, para que seja verificado o acréscimo de peso, os alinhamentos, niveis,
prumos, etc.

3.3.1.14 - Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio das obras.

3.3.1.15 - Todos os trechos de intervengdo deverdo ser estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Obras antes da execucao dos servigos.

3.3.1.16 - A contratada deverd fornecer o Didrio de Obra e o mesmo devera ser
apresentado totalmente preenchido na entrega da obra, antes da emissdo do Termo de

Recebimento Provisorio.

3.3.2 - Acompanhamento

3.3.2.1 - As obras e servicos serdo fiscalizados por profissionais credenciados e
designados pela Secretaria Municipal de Obras.

3.3.22 - A obra serd conduzida por profissionais pertencentes a contratada,
competentes e capazes de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento

esmerado, em numero compativel com o ritmo da obra.
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3.3.2.3 - A supervisdo dos trabalhos, tanto pela Secretaria Municipal de Obras como
pela contratada, deverd estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e
registrados no CREA/SP, quando for o caso, € que no caso da contratada deverd ser os
responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados na reuniao de inicio de obra antes
da liberagdo da ordem inicial de servigo.

3.3.2.4 - A reunido de inicio de obra sera realizada entre a contratada ¢ a Secretaria
Municipal de Obras juntamente com os responsaveis pelo projeto antes da ordem inicial de
Servigo.

3.3.2.5 - Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou
Responsavel Técnico da contratada, deverd ser comunicado previamente a Secretaria
Municipal de Obras, cujo curriculo também devera ser apresentado para fins de aprovacgao, e
que também devera ter visto no CREA/SP.

3.3.2.6 - O Responsavel técnico, ndo poderd ausentar-se da obra por mais de 48 horas,
bem como nenhum servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo

concretagem de estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao.

3.3.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

3.3.3.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construgdo das
obras.

3.3.3.2 - Os testes e ensaios em materiais deverdo ser realizados de acordo com as
normas da ABNT e quando solicitado pela Secretaria Municipal de Obras.

3.3.3.3 - No caso de obras ou servigos executados com materiais € ou equipamentos
fornecidos pela contratada, que apresentarem defeitos na execugdo, estes serdo refeitos as

custas da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.

3.4 - Materiais e ou Equipamentos
3.4.1 - Observacoes Gerais

3.4.1.1 - Todos os materiais € ou equipamentos fornecidos pela contratada, deverdao
ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade

extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
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satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas
citadas.

34.1.2 - A aprovagdo sera feita, mediante amostras apresentadas a Secretaria
Municipal de Obras antes da aquisi¢ao do material e ou equipamento.

3.4.1.3 - O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovagdo da Secretaria Municipal de Obras deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela contratada, sem 6nus adicional para a contratante. O mesmo procedimento
serd adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao corresponder a amostra
previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela Secretaria Municipal de
Obras.

3.4.14 - A Secretaria Municipal de Obras devera ter livre acesso a todos os
almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e

conferir marcas, modelos, especificagdes, prazos de validade, etc.

3.5- REVITALIZACAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE
3.5.1 - Servicos Preliminares

3.5.1.1 - Devera ser feito por conta da contratada fornecimento e instalacdo de placa
em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com
impressao digital de alta resolucao, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm, em local a ser
definido pela Secretaria Municipal de Obras, com area de 6,00 m?, conforme especificacoes
da Prefeitura Municipal. Caso a empresa contratada, no ato da execucgao dos servigos, cause
algum tipo de dano nas edifica¢des ja existentes, a mesma sera responsabilizada e devera
realizar os servicos de reparos e corre¢des urgentemente, sem prejuizos aos cofres publicos.

3.5.1.2 — Demolicao manual de alvenaria de elevacao, incluindo revestimento, na
fachada (platibanda) e muros.

3.5.1.3 — Demoli¢do manual de revestimento em massa de parede e teto nas areas com
infiltracdo na laje e muro.

3.5.1.4 — Retirada de esquadria metalica aplicada nos portdes de acesso que serdao
substituidos.

3.5.1.5 — Demoli¢do manual de concreto simples a ser realizado na laje e calcamento

em geral, conforme necessidade.
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3.5.2 — Estrutura
Pilares

3.5.2.1 - Na execugao dos pilares em concreto armado moldados in loco de se¢ao 40 x
40 cm, com armadura CA-50 e CA-60, a CONTRATADA devera utilizar forma em madeira
comum para os pilares, correspondente ao da se¢do transversal dos pilares, com gravata e
escora em duas diregdes.

3.5.2.2 - A execugao dos pilares e a bitola do ago utilizado em sua armadura devem ser
conforme o projeto e planilha orgamentaria.

3.5.2.3 - A empresa contratada devera fornecer e lancar um concreto com resisténcia
minima fex = 25 MPa para os pilares e vigas. O lancamento deste concreto sera com utilizagao
de equipamentos tipo mangotes ou langa. O concreto deve ser lancado, adensado e receber o
devido acabamento, tomando os cuidados cabiveis durante a cura.

3.5.2.4 - Durante a concretagem, deverdo ser moldados corpos de prova, em
quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 3, 7 e 28 dias e obtido
o slump para todos os lotes do concreto. A fiscalizagdo devera escolher os lotes de concreto
para a moldagem dos corpos de prova.

3.5.2.5 - As posigdes e o tipo das pegas componentes das formas deverdo obedecer
rigorosamente aos desenhos do projeto de arquitetura referentes ao concreto e, em nenhuma
hipdtese, poderdo ser modificadas sem autorizagao por escrito dos projetistas.

3.5.2.6 - Para as pecas em que o concreto ndo atinja a resisténcia especificada, poderao
ser necessarios refor¢os ou reparacgdo, a critério dos projetistas, e de acordo com as normas da
ABNT.

3.5.2.7 - A fim de ndo se deformarem por a¢do de variacdes térmicas e de umidade, ou
quando da montagem de armadura, ¢ do lancamento do concreto, as formas deverao ser
suficientemente refor¢adas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes.

3.5.2.8 - Cada pilar devera ser escorado em duas dire¢des opostas. O escoramento se
dara por cimbramento em estrutura metalica tubular, com pecas de andaimes de 1,50 x 1,50
metros e devera conter pecas transversais para o travamento.

3.52.9 - A empresa contratada ficard responsavel por montar e desmontar o

cimbramento para cada pilar.
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3.5.3. - Alvenaria

3.5.3.1. - A alvenaria de vedagdo, devera ser confeccionada em bloco de concreto de
vedacao de 14 x 19 x 39 cm, para uso revestido (espessura maxima da parede de 19 cm);
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. A superficie devera ser isenta
de trincas, lascas, ou pequenas imperfeicdes nas faces que ficardo expostas. Norma técnica:
NBR 15270-1.

3.5.3.2 - As alvenarias serdo iniciadas ap0s a execug¢ao total das estruturas, ou logo apds
as mesmas atingirem a resisténcia de projeto, de acordo com a programagao do calculo
estrutural. Os pontos principais a cuidar na execu¢do das alvenarias sdo: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e angulos. O local de trabalho das alvenarias deve permanecer
sempre limpo.

3.5.3.3 - Devera ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com a colher,
para facilitar o posterior revestimento. Os blocos deverao ser molhados antes do assentamento,
executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar
revestimentos com espessuras excessivas. A espessura das paredes sera sempre executada

conforme indicado no projeto, bem como as amarracdes.

3.5.4 - Instalacoes Elétricas
3.5.4.1 - Especificacoes Técnicas de Servicos e Materiais

3.5.4.1.1 - Circuitos

Substituir os cabos, quando necessario, ndo podendo ser usados cabos de bitola inferior
a 1,5mm?, mesmo nas situagcdes em que a corrente o permitir. Para facilitar a identificagdo dos
circuitos, recomenda-se o uso de cores distintas para cada circuito, salvaguardando-se as cores
azul, que ¢ reservada para o condutor neutro, e verde-amarelo, que € reservada para o condutor
terra.

3.5.4.1.2 - lluminacio externa

As lampadas serdao acionadas por meio de interruptores monopolares com propriedades
indicadas no projeto.

Luminarias de LED retangular de embutir, 4000 k, na laje da fachada.

Perfil de led para compor a iluminag@o da fachada.

10
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3.5.4.1.3 - Tomadas
Substituir tomadas e interruptores danificados, quando necessario.
Os eletrodutos deverdao ser em PVC ou polietileno, de acordo com o local a ser

instalado, conforme normas da ABNT e concessionaria local.

3.5.5 - Revestimento

3.5.5.1 - Antes da execucao de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie estd em perfeitas condi¢coes de recebé-lo. As superficies inadequadas deverao ser
lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao
revestimento, quais sejam gorduras, vestigios organicos, etc.

3.5.5.2 - As tubulagdes de todas as instalagdes deverdo estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixagdes
embutidas.

3.5.5.3 - Os paramentos acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados
e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques. Nao sera admitida a

utilizacao de cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento.

3.5.5.4 - Deverao ser aplicados chapisco grosso de cimento e areia no tragco 1:3,
espessura de 0,50 cm. Depois disto, serd aplicado o embogo no trago 1:2:8, espessura de 2,0

cm desempenado, conforme detalhes em projeto.

3.5.6 — Esquadrias

3.5.6.1 - Antes da execucdo e colocacdo das esquadrias a contratada devera revisar
todas as especificacdes, detalhes e tipos de esquadrias juntamente com a Secretaria Municipal
de Obras para evitar que sejam cometidos erros na sua execucao.

3.5.6.2 - Serdo instaladas 2 unidades de portdo tipo gradil na entrada, com dimensoes
de 2,00 x 3,00 m.

3.5.6.3 - Conforme projeto, a fachada é composta, também, por uma cruz e o nome em

placas de aluminio composto “ACM”.

3.5.7 - Pintura
3.5.7.1 - Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente preparadas

para receber o tipo de pintura a elas destinadas.
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3.5.7.2 - A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para
limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

3.5.7.3 - Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras
de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos cerdmicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

3.5.7.4 - Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demaos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, sendo conveniente observar um intervalo
de 24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

3.5.7.5 - Toda a superficie pintada deveré apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

3.5.7.6 - Textura e tinta acrilica nos muros e platibandas.

3.5.7.7 - Todas as esquadrias deverao ser pintadas com esmalte a base de dgua.

3.5.7.8 - Esmalte a base de agua no piso e calgcada, assim como acrilico para pisos.

3.5.7.9 - As cores, texturas e detalhes de toda a pintura serdo estabelecidos pela

secretaria municipal de obras antes da execugao dos servigos.

3.5.8 — Pisos
3.5.8.1- Os pisos em concreto polido deverdo ter espessura minima acabada de 6,0 cm, com
resisténcia minima fex = 25 MPa, nivelamento com acabadora de superficie do piso para a area

da calgada e piso.

3.5.9 - Reparos e limpeza geral da obra

3.5.9.1 - Apds a conclusdo das obras e servigos seus acessos € complementos e também
durante sua execucdo, deverdao ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens,
materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a Prefeitura de Fernandépolis, danificados por
culpa da contratada, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes,
vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados da propria obra.

3.5.9.2 - Terminada a obra, a contratada devera promover a limpeza geral das obras e
servicos, e de seus complementos.
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3.5.9.3 - A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execugdo da obra, para bota fora
apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao funcionamento dos edificios e salas
adjacentes.

3.5.9.4 - Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

3.5.9.5 - Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos
com o emprego de serragem molhada, para evitar formagao de poeira.

3.5.9.6 - Posteriormente, sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucao de sabao neutro e

flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

3.6.—- CONSTRUCAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA
3.6.1 - Servicos Preliminares

3.6.1.1 - Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo, incluindo revestimento, nos
muros onde vai ser executada a nova fachada.

3.6.1.2 - Demoli¢ao manual de concreto simples a ser realizado na calgada e nos muros.

3.6.2 — Estrutura
Fundacio - Brocas

3.6.2.1 - A CONTRATADA deverd fornecer os materiais € a mao de obra para a
perfuracdo, armacao, preparo ¢ langamento do concreto, para a execugao das estacas do tipo
broca. Observar que o didmetro para a execucao das estacas serd de 25 cm.

3.6.2.2 - A armagdo das estacas deve seguir o projeto e a composi¢ao do referido item
na planilha or¢amentéria.

3.6.2.3 - As estacas deverao ter comprimento de 5,0 metros, conforme memorial de
calculo.

3.6.2.4 - Caso durante a execucao das estacas a contratada nao alcangar estabilidade na
profundidade designada, ¢ de inteira responsabilidade da contratada comunicar a Secretaria de

Obras que analisard o caso e indicara a solugdo cabivel ao caso.
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3.6.2.5 - O concreto para as estacas deve ter resisténcia minima fox = 25MPa, conforme
especificagdo em planilha orcamentaria e memorial. Durante a concretagem deverdo ser
moldados corpos de prova, em quantidades determinadas pelas normas brasileiras para
rompimento aos 3, 7 e 28 dias e obtido o s/lump para todos os lotes do concreto. A fiscalizagao
devera escolher os lotes de concreto para a moldagem dos corpos de prova.

3.6.2.6 - Devera ser deixado “arranque” para os pilares em concreto armado moldados
in loco, com comprimento especificado em projeto estrutural.

3.6.2.7 - Os locais escavados deverdo ficar livres de dgua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua
drenagem através de esgotamento, para ndo prejudicar os servigos ou causar danos a obra.
Pilares

3.6.2.8 - Na execugao dos pilares em concreto armado moldados in loco de se¢ao 40 x
40 cm, com armadura CA-50 e CA-60, a CONTRATADA devera utilizar forma em madeira
comum para os pilares, correspondente ao da se¢do transversal dos pilares, com gravata e
escora em duas diregoes.

3.6.2.9 - A execugao dos pilares e a bitola do ago utilizado em sua armadura devem ser
conforme o projeto e planilha orcamentaria.

3.6.2.10 - A empresa contratada devera fornecer e lancar um concreto com resisténcia
minima fcx = 25 MPa para os pilares e vigas. O langamento deste concreto sera com utilizagao
de equipamentos tipo mangotes ou langa. O concreto deve ser lancado, adensado e receber o
devido acabamento, tomando os cuidados cabiveis durante a cura.

3.6.2.11 - Durante a concretagem, deverdo ser moldados corpos de prova, em
quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 3, 7 e 28 dias e obtido
o slump para todos os lotes do concreto. A fiscalizagdo devera escolher os lotes de concreto
para a moldagem dos corpos de prova.

3.6.2.12 - As posigdes e o tipo das pecas componentes das formas deverdo obedecer
rigorosamente aos desenhos do projeto de arquitetura referentes ao concreto e, em nenhuma
hipdtese, poderdo ser modificadas sem autorizagao por escrito dos projetistas.

3.6.2.13 - Para as pegas em que o concreto nao atinja a resisténcia especificada, poderdo
ser necessarios refor¢os ou reparacgdo, a critério dos projetistas, e de acordo com as normas da

ABNT.
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3.6.2.14 - A fim de ndo se deformarem por acdo de varia¢des térmicas e de umidade,
ou quando da montagem de armadura, e do lancamento do concreto, as formas deverdo ser
suficientemente reforgadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes.

3.6.2.15 - Cada pilar devera ser escorado em duas dire¢cdes opostas. O escoramento se
dard por cimbramento em estrutura metalica tubular, com pecas de andaimes de 1,50 x 1,50
metros e devera conter pecas transversais para o travamento.

3.6.2.16 - A empresa contratada ficard responsavel por montar ¢ desmontar o

cimbramento para cada pilar.

3.6.3 - Alvenaria

3.6.3.1 - A alvenaria de vedagao, devera ser confeccionada em bloco de concreto de
vedacao de 14 x 19 x 39 cm, para uso revestido (espessura maxima da parede de 19 cm);
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. A superficie devera ser isenta
de trincas, lascas, ou pequenas imperfeicdes nas faces que ficardo expostas. Norma técnica:
NBR 15270-3.5.3.2 - As alvenarias serdo iniciadas apos a execucdo total das estruturas, ou
logo apOs as mesmas atingirem a resisténcia de projeto, de acordo com a programagao do
calculo estrutural. Os pontos principais a cuidar na execuc¢ao das alvenarias sdo: prumo,
alinhamento, nivelamento, extremidades e angulos. O local de trabalho das alvenarias deve

permanecer sempre limpo.

3.6.3.2 - Devera ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com a colher,
para facilitar o posterior revestimento. Os blocos deverdo ser molhados antes do assentamento,
executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar
revestimentos com espessuras excessivas. A espessura das paredes serd sempre executada

conforme indicado no projeto, bem como as amarracdes.

3.6.4 - Instalacoes Elétricas
3.6.4.1 - Especificacoes Técnicas de Servicos e Materiais

3.6.4.1.1 - Circuitos

Substituir os cabos, quando necessario, ndo podendo ser usados cabos de bitola inferior
a 1,5 mm?, mesmo nas situagdes em que a corrente o permitir. Para facilitar a identificagao dos
circuitos, recomenda-se o uso de cores distintas para cada circuito, salvaguardando-se as cores
azul, que ¢ reservada para o condutor neutro, e verde-amarelo (brasileirinho), que ¢é reservada

para o condutor terra.
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3.6.4.1.2 - lluminacio externa

As lampadas serdo acionadas por meio de interruptores monopolares com propriedades
indicadas no projeto.

Luminérias de LED retangular de embutir, 4000 k, na laje da fachada.

Perfil de led para compor a iluminag@o da fachada.

3.6.4.1.3 - Tomadas

Substituir tomadas e interruptores danificados, quando necessario.

Os eletrodutos deverdao ser em PVC ou polietileno, de acordo com o local a ser

instalado, conforme normas da ABNT e concessionaria local.

3.6.5 - Pintura

3.6.5.1 - Antes da execucao de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie estd em perfeitas condi¢coes de recebé-lo. As superficies inadequadas deverao ser
lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao
revestimento, quais sejam gorduras, vestigios organicos, etc.

3.6.5.2 - As tubulacdes de todas as instalagdes deverdo estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixagdes
embutidas.

3.6.5.3 - Os paramentos acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados
e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques. Nao sera admitida a

utilizacao de cal virgem ou saibro nas argamassas de revestimento.

3.6.5.4 - Deverao ser aplicados chapisco grosso de cimento e areia no trago 1:3,
espessura de 0,50 cm. Depois disto, serd aplicado o embogo no trago 1:2:8, espessura de 2,0

cm desempenado, conforme detalhes em projeto.

3.6.6 — Esquadrias

3.6.6.1 - Antes da execu¢do e colocagdo das esquadrias a contratada devera revisar
todas as especificacdes, detalhes e tipos de esquadrias juntamente com a Secretaria Municipal
de Obras para evitar que sejam cometidos erros na sua execucao.

3.6.6.2 — Serdo instaladas 2 unidades de portdo tipo gradil na entrada, com dimensdes
de 2,00 x 3,00 m.

3.6.6.3. - Conforme projeto, a fachada ¢ composta, também, por uma cruz e o nome em

placas de aluminio composto “ACM”.
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3.6.7 - Pintura

3.6.7.1 - Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente preparadas
para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

3.6.7.2 - A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para
limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

3.6.7.3 - Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras
de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos cerdmicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

3.6.7.4 - Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demaos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, sendo conveniente observar um intervalo
de 24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

3.6.7.5 - Toda a superficie pintada deveré apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

3.6.7.6 - Textura e tinta acrilica nos muros e platibandas.

3.6.7.7 - Todas as esquadrias deverao ser pintadas com esmalte a base de agua.

3.6.7.8 - Esmalte a base de agua no piso e calgada, assim como acrilico para pisos.

3.6.7.9 - As cores, texturas e detalhes de toda a pintura serdo estabelecidos pela

Secretaria Municipal de Obras antes da execucao dos servicos.

3.6.8 — Pisos
3.6.8.1 - Os pisos em concreto polido deverdo ter espessura minima acabada de 6,0 cm,
com resisténcia minima fck = 25 MPa, nivelamento com acabadora de superficie do piso para a

area da calgada e piso.

3.6.9 - Reparos e limpeza geral da obra
3.6.9.1 - Apds a conclusdo das obras e servigos seus acessos € complementos e também
durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens,

materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a Prefeitura Municipal de Fernandépolis,

17

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3BADZHIBGBD 246320 FPBYAAQBEEGEFOADE

Processo 5568/2026. Assinado por 2 pessoasJIREEFZDLE QIR AIES CRNI AREATEUS CALEGARI PAULIQUE



FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos
existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados da propria obra.

3.6.9.2 - Terminada a obra, a contratada devera promover a limpeza geral das obras e
servicos, € de seus complementos.

3.6.9.3 - A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocados com a execugdo da obra, para bota fora
apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao funcionamento dos edificios e salas
adjacentes.

3.6.9.4 - Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

3.6.9.5 - Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos
com o emprego de serragem molhada, para evitar formagao de poeira.

3.6.9.6 - Posteriormente, sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucao de sabdao neutro e

flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

3.7 - Recebimento das Obras e Servicos

3.7.1 - Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condic¢oes atestada pela fiscalizacdo, ¢ apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentagdo exigida neste documento e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de “Termo de Recebimento
Provisorio”, emitido juntamente com a ultima medigao.

3.7.2 - A contratada fica obrigada a manter as obras e os servigos por sua conta € risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e
funcionamento.

3.7.3 - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servigos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Secretaria Municipal de Obras, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo das obras e dos

servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo™.
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3.7.4 - Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da contratada pela qualidade,
correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

3.7.5 - Desde o recebimento provisorio, a Prefeitura Municipal de Fernandopolis entrard de
posse plena das obras e servigos, podendo utiliza-los. Este fato serd levado em consideragao
quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagcdo normal da obra.
3.7.6 - O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR 5675.

3.7.7 - O atestado de execugdo da obra, para fins de acervo técnico so sera fornecido apos a

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 — Sustentabilidade
4.1.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1.1 - A contratada devera observar as diretrizes, critérios € procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010.

4.1.1.2 - Caso se enquadre nas hipdteses do artigo 20 da Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, a contratada devera elaborar plano de gerenciamento
de residuos solidos, sujeito a aprovagdo da autoridade competente.

4.1.1.3 - Para a elaboragdo, implementacao, operacionalizacdo e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da
disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd designado responsavel técnico
devidamente habilitado.

4.1.1.4 - Sao proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposi¢ao
final de residuos solidos ou rejeitos:

- Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

- Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nao licenciados

para essa finalidade;
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- Outras formas vedadas pelo poder publico.

4.2 - Indicacdo de marcas ou modelos
4.2.1 - Na presente contratacdo nao havera indicacdo de marcas dos materiais, no entanto, os
itens ofertados pela licitante vencedora deverdo atender aos requisitos minimos citados no

Estudo Técnico Preliminar.

4.3 - Da vedacio de contratacio de marca ou produto
4.3.1 - Na presente contratacdo ndo havera vedacdo de contratagdo de marcas, contanto que

atendam aos requisitos minimos especificados nos itens anteriores.

4.4 - Da exigéncia de amostra

4.4.1 - Nao sera exigida a apresentacdo de amostras de quaisquer dos itens aqui listados.

4.4.2 - Em caso de ndo cumprimento dos pré-requisitos minimos dos materiais adquiridos, sera
solicitado a contratada que substitua o produto ofertado por outro que os atendam, sem
prejuizo a Administracdo Publica, sob risco de quebra unilateral de contrato e aplicagdo das
devidas sangoes.

4.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5.1 - Nao se aplica.

4.6 - Subcontratacao

4.6.1 - Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.7 — Garantia da Contratacio
4.7.1 - Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término
da vigéncia contratual, podendo o contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.7.1.1 - Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta.
4.7.2 - Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.
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4.7.3 - A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o contratado nao pague
o prémio nas datas convencionadas.
4.7.4 - Caso o adjudicatario nao apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
4.7.5 - A apélice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
4.7.6 - Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.
4.7.7 - Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de cau¢do em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao.
4.7.8 - Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo contratado,
devera ser efetuada em favor da contratante, em conta indicada pela mesma, com corre¢ao
monetaria.
4.7.9 - Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério competente.
4.7.10 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
4.7.11 - Na hipétese de opgao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizagdao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.7.11.1 - O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao contratante juntamente
com as condigdes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo
de 2022).
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4.7.12 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitacdo, o pagamento de:

4.7.12.1 - prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.7.12.2 - multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

4.7.12.3 - obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.
4.7.13 - Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do contratado, independentemente de transito
em julgado de decisdo judicial.
4.7.14 - No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogdveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
4.7.15 - Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até
a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.
4.7.16 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da data em que
for notificada.
4.7.17 - O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

4.7.17.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

4.7.17.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagao e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,

de 11 de abril de 2022.
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4.7.18 - Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da carta fianga, autorizagao para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizagdo, acompanhada de declaracao do contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.7.18.1 - A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentacao da Susep.

4.7.18.2 - A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apolice.
4.7.19 - A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucao do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
4.7.20 - O Contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Projeto Basico.
4.7.21 - O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
4.7.22 - A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia da obra prevista neste

Projeto Basico.

4.8 - Visita Técnica Preliminar

4.8.1 - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugao ¢
facultativo para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado.

4.8.2 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitacio e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos
e-mails, engenhariafernandopolis@gmail.com € engenharia@fernandopolis.sp.gov.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

4.8.3 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.8.4 - Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

23

L
2
o
3
2
<
o
@
<
V]
L
a
<
®]
n
2
=1l
%
E
[24]
g
@
igé
0
«
o
@
0
3]
o
o~
]
a
o
-]
IS
c
‘©
0
<
©
I
o
q
D
©
rs}
e}
o
@
(%]
13
(5]
o
a8

iz Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3ADAEBGBD24656 28 FBNEB0BEBGEOADE




PREFEITURA DE ,L"_‘f

-

www.fernandopolis.sp.gov.br

FERNANDOPOLIS

4.8.5 - A ndo realizacdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacdes de

desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 - Condig¢des de Execucao

5.1.1 - A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.1 - O inicio da execucdo do objeto dar-se-4 imediatamente apds a emissao e

assinatura da Ordem de Servigo.

5.1.1.2 - As metodologias de execugdo para cada uma das etapas construtivas

consideradas, para o objeto em questao, estao explicitadas nos itens de 3.4 a 3.7. Assim sendo,

as etapas construtivas para este objeto sdo: servigos preliminares, estrutura, alvenaria,

instalacdes elétricas, revestimento, esquadrias, pintura, piso e servicos complementares.

5.1.1.3 - Cronograma de realizacdo dos servigos:

REVITALIZACAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE

Item Discriminacéo dos servigos Peso (%) Més 1 (%) Més 2 (%) Més 3 (%) Més 4 (%)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 7,03% 100,00% - - -
2.0 ESTRUTURA 11,16% 40,00% 60,00% - -
3.0 ALVENARIA 7,58% 40,00% 60,00% - -
4.0 INSTALACOES ELETRICAS 4,87% - 30,00% 70,00% -
5.0 REVESTIMENTO 10,23% - - 80,00% 20,00%
6.0 ESQUADRIAS 21,81% - - 60,00% 40,00%-
7.0 PINTURA 30,17% - - 30,00% 70,00%
8.0 PISOS 6,48% - - 50,00% 50,00%
9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,68% - - - 100,00%
Total simples 100,00% 14,53% 12,70% 36,97% 35,80%
Total acumulado 100,00% 27,23% 64,20% 100,00%
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CONSTRUCAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA

Item Discriminacéo dos servigos Peso (%) Més 1 (%) Més 2 (%) Més 3 (%) Més 4 (%)
10.0 SERVICOS PRELIMINARES 3,761% 100,00% - - -
11.0 ESTRUTURA 32,77% 60,00% 40,00% - -
12.0 ALVENARIA 2,11% 60,00% 40,00% - -
13.0 REVESTIMENTO 5,88% - - 80,00% 20,00%
14.0 ESQUADRIAS 30,41% - - 80,00% 20,00%
15.0 PINTURA 18,36% - - 30,00% 70,00%
16.0 PISOS 5,95% - - - 100,00%
17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,75% - - - 100,00%
Total simples 100,00% 24,69% 13,95% 34,54% 26,81%
Total acumulado 100,00% 38,64% 73,19% 100,00%

5.2 - Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.1 - Os servigos serao prestados no endereco de implantagdo da obra, a saber: Avenida da
Saudade, n°® 405, Jardim Progresso — Fernandopolis/SP.

5.2.2 - Os servigos serdo prestados em horario comercial, ficando a contratada incumbida de

comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibilizagdes de horario.

5.3 - Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 - Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela contratada, deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificagdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas
citadas.

5.3.2 - A aprovagdo serd feita, mediante amostras apresentadas a Secretaria Municipal de
Obras antes da aquisicdo do material e ou equipamento.

5.3.3 - O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacao da Secretaria Municipal de Obras deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela contratada, sem 6nus adicional para a contratante. O mesmo procedimento
sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue ndo corresponder a amostra
previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela Secretaria Municipal de
Obras.

5.3.4 - A Secretaria Municipal de Obras devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,

modelos, especificagdes, prazos de validade, etc.

25

1 ' Processo 5568/2026. Assinado por 2 pessoasJORSEAZDEIDIB/AIES CANI ARFATBUS CALEGARI PAULIQUE

iz Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3ADAEBGBD24656 28 FBNEB0BEBGEOADE



FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

5.4 — Classificacao da Obra, Informacgoes Gerais e Condi¢coes Locais

5.4.1 - Com base no exposto neste Projeto Basico, ¢ possivel inferir que se trata de uma obra
comum de engenharia, ndo levando em consideragdo nenhuma especificidade excéntrica no
ramo da Engenharia Civil.

5.4.2 - A presente obra refere-se a Reforma no Cemitério da Saudade, contemplando total de
90,80 m? de alvenaria de vedagdo, 462,2 m? de embogo e pintura, 21,10 m? em revestimento
em placas de “ACM” e 20,00 m? de portao tipo gradil.

5.4.3 - A obra em questdo sera executada a uma distancia do centro da cidade de 2,0 km, sendo
todo trecho em via asfaltada, localizada na Avenida da Saudade, n°® 405 — Jardim Progresso —

Fernandépolis/SP.

5.5 - Garantia do servico

5.5.1 - O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5.2 - O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento

definitivo do objeto.

5.6 - Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
5.6.1 - Nao serao necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6.0 - MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
6.1 - O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 — Fiscalizacao

6.2.1 - A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandépolis (Lein°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.2.2 - O fiscal do contrato acompanharé a execucgdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para

a Administracdo. (Lei Complementar Municipal n°® 245, de 22 de dezembro de 2022).
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6.2.3 - O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
6.2.4 - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.2.5 - O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.2.6 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.2.7 - O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

6.2.8 - O fiscal do contrato verificarda a manutencdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.2.9 - Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

6.3.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servigcos objetos do contrato de construgao das obras.

6.3.2 - Os testes e ensaios em materiais deverdo ser realizados de acordo com as normas da
ABNT e quando solicitado pela Secretaria Municipal de Obras. A contratada fard o controle
tecnologico dos materiais envolvidos na execugao do objeto, procedendo aos ensaios e testes
necessarios, de acordo com as especificacdes do projeto e Normas da ABNT, independente do
acompanhamento técnico da obra.

6.3.3 - No caso de obras ou servi¢os executados com materiais e/ou equipamentos fornecidos
pela contratada, que apresentarem defeitos na execugdo, estes serdo refeitos as custas da

mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.
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6.4 - O Gestor do Contrato

6.4.1 - O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacgdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administragao.

6.4.2 - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.4.3 - O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.4.4 - O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.4.5 - O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.4.6 - O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.4.7 - O gestor do contrato devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para
a formaliza¢ao dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7.0 - Critérios de mediciao e pagamentos
7.1 - Medicoes
7.1.1 - A contratada devera solicitar medi¢des dos servicos executados periodicamente,

seguindo cronograma fisico-financeiro, tal solicitacdo devera ser protocolada de maneira
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eletronica, pelo “Gestdo sem Papel”, através do sistema “FLOWDOCS”, disponivel no site
oficial da Prefeitura Municipal de Fernand6polis/SP: https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.
7.1.2 - Junto a solicitagdo de medicdo devera ser apresentado pela contratada relatorio
fotografico dos eventos sendo medidos.

7.1.3 - Os fiscais responsaveis pelas obras deverdo proceder com a vistoria e atestar o
quantitativo medido nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medicdo expedido pela
SMOIHU, ¢ a equipe de topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario, ird
realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

7.1.4 - Em todas as medigdes, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, toda
a documentagdo exigida, conforme segue:

v Guia recolhida, constando todos os funcionarios, GPS, junto ao INSS;

v Guia de recolhimento do FGTS e informagdes da previdéncia social — GFIP;

v Relatorio de Declaragdo Completa — DCTFWeb e Recibo de entrega da Declaragio de
Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciario — DCTFWeb, conforme
Instru¢ao Normativa RFB n° 2005 de 29/01/2021 ¢ suas atualizagdes, resultantes da
execugdo do contrato;

v Declaragdo do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;

<

Apresentagdo da folha de pagamento;

v Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.5 - No caso da ndo apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos (CND), no prazo de 60
(sessenta) dias, a Prefeitura impora a sangdo de multa de 10% (dez por cento) do valor total
pago da(s) obra(s), bem como suspensdo temporaria ao direito de licitar e contratar com a
Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de suspensao, a

critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida.

7.2 — Critérios

7.2.1 - Serao medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela contratada,
levando em consideracao a quantidade de materiais instalados e/ou servigos prestados, levando
em consideragdo os parametros disponibilizados no Projeto Bésico e nos critérios
disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas como base para formalizacdo da

planilha or¢amentaria.
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7.2.2 - Todos os materiais e servicos empregados na obra deverdo estar em conformidade com
os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habita¢ao e Urbanismo, descritos no Projeto Basico e demais documentos

que compdem este projeto.

7.3 — Pagamentos

7.3.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pela Prefeitura Municipal de Fernanddpolis, entre data base constante da clausula
20.1 e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados pelo IPCA-E, no
periodo de inadimpléncia.

7.3.2 - Nao se aplicard a regra prevista no item 3.1, quando se tratar de pagamento que dependa
de autorizagdo por agente financeiro (convénios), situacdo em que o prazo tem inicio a partir

da solicitagdo do pagamento junto a Instituigao.

7.4 - Critérios de recebimento dos servicos

7.4.1 - Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condi¢cdes atestada pela fiscalizagdo, e apds efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentagdo exigida neste documento e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisorio, emitido juntamente com a tltima medicao, valido por 3 (trés) meses. Neste periodo,
qualquer solicitacdo para reparos de danos ou defeitos construtivos deverdo ser prontamente
atendidos por parte da executara da obra.

7.4.2 - A contratada fica obrigada a manter as obras e os servigos por sua conta € risco, até a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagdo e
funcionamento, exceto na ocorréncia de fatos provenientes.

7.4.3 - Decorrido o periodo de 3 (trés) meses, serd lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,
considerando-se a entrega plena da obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do
contrato, sem que isto implique em qualquer diminuicdo da responsabilidade por parte da
construtora e das obrigagdes perante a obra, definidas no cédigo civil.

7.4.4 - Aceitadas as obras e os servicos, a responsabilidade da contratada pela qualidade,

corre¢do e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
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7.4.5 - O atestado de execucdo da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido apds a

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

7.5 - Penalidades cabiveis
7.5.1 - Adverténcia

7.5.1.1 - Multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratagdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, apds regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sangdes previstas na lei 14.133/21.

7.5.1.2 - Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada
sobre o valor total estimado da contratagdo, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10 (dez)
dias tteis, caracterizando inexecucao parcial.

7.5.1.3 - Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratacdo, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecucdo total do
mesmo.

7.5.1.4 - Suspensao tempordaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

7.5.1.5 - Declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao, ou até que seja promovida
a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds

decorrido o prazo da sangdo aplicada.

8.0 - Critério de selecao do fornecedor

8.1 - Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1 - Conforme especificado no Estudo Técnico Preliminar, devera ser realizado processo
licitatorio na modalidade Concorréncia Publica, de forma eletronica, adotando-se o critério de
menor valor global, além disso, ndo serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios
de itens superiores aos das planilhas orcamentarias de abertura do Processo Licitatorio, mesmo

que o valor total da proposta seja inferior ao de referéncia.

8.2 — Regime de execucio

8.2.1 - O regime de execucao do contrato serd por empreitada por prego global.
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8.3 - Exigéncias de habilitacao
8.3.1 - Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1.1 - Habilitagao juridica

8.3.1.1.1 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores.

8.3.1.1.2 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n. ° 77, de 18 de marco
de 2020.

8.3.1.1.3 - Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores.

8.3.1.1.4 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz.

8.3.1.1.5 - Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.3.1.1.6 - Para efeito de habilitagdo técnica, sera admitido o somatoério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.3.1.1.7 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidacao respectiva.

8.3.1.2 - Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.3.1.2.1 - Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro

de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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8.3.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS).

8.3.1.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943.

8.3.1.2.5 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

8.3.1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

8.3.1.2.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.1.2.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscri¢ado nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.

8.4 - Qualificacdo Econémico-Financeira

8.4.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

8.4.2 - Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando.

8.4.3 - Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), ¢ Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um).
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8.4.4 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.4.5 - Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.6 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.4.7 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo capital social minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado
da contratacao.

8.4.8 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.9 - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo

fornecedor.

8.5. - Qualificacio Técnica
8.5.1 - A empresa a ser contratada devera ser especializada em Construcao Civil.
8.5.2 - Para a comprovacao da qualificagdo técnica, a licitante devera atender as seguintes

exigéncias, em conformidade com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021:

8.5.2.1 - Qualificacao Técnico-Operacional (Art. 67, IT)

A licitante deverd apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, em nome da pessoa
juridica, expedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
(s) no conselho profissional competente (CREA ou CAU) da regido onde os servigos foram
executados, que comprovem aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, comprovando a execugao das

quantidades conforme tabela abaixo:
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Item Descricgao Unid. | Quantidade Valor total

31e12.1 Alvenaria de bloco de concreto de m? 51,40 RS 5.815.40

vedagao de 14x19x39 cm — classe C

71e15.1 Pintura em textu.ra acri'lica para uso m? 231,10 RS 11.933,88
interno/externo, inclusive preparo

Tabela 1 — Quantidades minimas das parcelas de maior relevancia

Todos os valores sdo correspondentes a 50% (cinquenta por cento) da parcela de maior
relevancia e valor significativo do objeto.

8.5.2.2 - Qualificacao Técnico-Profissional (Art. 67, I)

A licitante devera comprovar a capacidade técnico-profissional do responsavel técnico
mediante a apresentacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) e atestados, devidamente
registrada no conselho profissional competente, comprovando a responsabilidade técnica pela
execucao de servigcos com caracteristicas semelhantes.

8.5.2 - Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagcdo € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.3 - O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.5.4 - Nao sera admitida a participagao de cooperativas para este processo licitatorio.

9.0 - Estimativa do valor da contratacao

9.1 - O valor estimado para execu¢ao da obra em questdo, com base na planilha orgcamentaria
em anexo, elaborada em fun¢@o dos projetos basicos ¢ de R$ 199.989,65 (cento e noventa e
nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

9.2 - Os precos inicialmente contratados sdao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano,
contado da data do orcamento referente a proposta apresentada pela contratada. Apos o
interregno de um ano, contado da data da proposta apresentada pela contratada, fica devido
reajuste do saldo remanescente do contrato, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice

INPC (IBGE) acumulado no periodo.
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FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

10.0 - Adequacio or¢camentaria

10.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no or¢gamento do Municipio de Fernandopolis.

10.2 - A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

I. Gestao/Unidade: 020701 — Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagcdo e
Urbanismo.

II. Fonte de Recursos: 01 — Tesouro

III. Programa de Trabalho: 15.452.0006.1045 — Execucdo de Obras Publicas

IV. Elemento de Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagao.

Fernanddpolis, 14 de julho de 2026.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE JOSE EDEMIR GIANOTTO
Secretario Municipal de Obras, Engenheiro Civil

Infraestrutura, Habita¢do e Urbanismo CREA n° 0600781743
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FET'E‘RA'ﬁ DOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br o
ORCAMENTO
OBRA: REFORMA NO CEMITERIO DA SAUDADE
ENDERECO: Avenida da Saudade, n° 405, Jardim Progresso - 15603-366 ©
S
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINACAO ‘ UNID. ‘ QUANT l CUSIE o
| VALOR UNIT. | V. TOTAL g
REVITALIZACAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE Lo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES g
1.1 CDHU 02.08.040 [Placa em lona com impressé&o digital e requadro em metalon M2 6,00 R$ 488,94 | R$ 2.933,64 %
12 CDHU 03.02.040 Demol_lgao manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo M3 15.75 RS 08,11 | R$ 1.544,94
revestimento
1.3 CDHU 03.03.040 |Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 378,80 R$ 7,36 | R$ 2.787,97
1.4 CDHU 04.09.020 |Retirada de esquadria metélica em geral M2 12,00 R$ 38,06 | R$ 456,72 ~N
1.5 CDHU 03.01.020 |Demoligdo manual de concreto simples M3 6,70 R$ 269,81 | R$ 1.807,73 E
Subtotal R$ 9.531,00 §
Q
2.0 ESTRUTURA o
PILARES (40x40 cm)
2.1 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,50 R$ 610,48 | R$ 2.136,68
2.2 CDHU 11.16.060 |[Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 3,50 R$ 129,84 | R$ 454,44
2.3 CDHU 09.02.020 [Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 35,52 R$ 227,70 | R$ 8.087,90 3
2.4 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 280,00 | R$ 12,61 | R$ 3.530,80 )
2.5 CDHU 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 70,00 R$ 13,04 | R$ 912,80 (\@
Subtotal R$ 15.122,62 5
IS
3.0 ALVENARIA %
3.1 | cpHU 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 90,80 |R$ 113,14 | R$ 10.273,11 a
[ subtotal [ R$ 10.273,11 >
- o
4.0 INSTALAGOES ELETRICAS g_
4.1 CDHU 39.21.010 |Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 100,00 R$ 3,28 | R$ 328,00 )
4.2 CDHU 39.21.020 |Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 150,00 | R$ 4,15 | R$ 622,50 g
4.3 CDHU 38.19.030 |Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 60,00 R$ 20,93 [ R$ 1.255,80 N
4.4 CDHU 40.04.450 [Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 3,00 R$ 33,00 [ R$ 99,00 5
4.5 CDHU 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 R$ 37,36 | R$ 74,72 1]
46 CDHU 21.11.712 Lgmlnana I:ED redonda de embutir para parede ou piso, area interna ou externa, UN 18,00 R$ 11622 | R$ 2.001,96 3]
bivolt - poténcia 6 W %)
4.7 CDHU 40.07.010 [Caixaem PVC de 4 x 2 UN 18,00 R$ 19,04 | R$ 342,72 %J 8
=]
PESQUISA . - )
4.8 MERCADO PM Barras Perfil Aluminio Sobrepor 17mm 2 m para Fita LED UN 25,00 R$ 71,39 | R$ 1.784,75 %‘ E
Subtotal R$ 659945 D
< =
o o
5.0 REVESTIMENTO I 8—
5.1 | cbHU | 17.02.020 [Chapisco [ m2 | 38240 [R$ 8,54 | R$ 3.265,70 <3g
5.2 | cpbHU | 17.02.120 [Embogo comum [ m2 | 38240 [Rs 27,73 | R$ 10.603,95 O
Subtotal | R$ 13869,65| W E
<&
oS
6.0 ESQUADRIAS v
6.1 CDHU 24.02.040 |Porta/portdo tipo gradil sob medida M2 12,00 R$ 1.137,53 [ R$ 13.650,36 % g'
Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e i <
6.2 21.03.151 acabamento em PVDF M2 15,50 R$ 1.026,53 | R$ 15.915,32 = %
Subtotal R$ 29.565,68 % =
@ 2
7.0 PINTURA E *
PINTURA EXTERNA g
7.1 CDHU 33.10.100 |Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 382,40 [ R$ 51,64 | R$ 19.747,14 é =
7.2 CDHU 33.10.030 |[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 382,40 | R$ 40,69 | R$ 15.559,86 g-ﬁ =
7.3 CDHU 33.10.041 |Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo M2 26,00 R$ 43,09 | R$ 1.120,34 a %
7.4 CDHU 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 97,50 R$ 31,44 | R$ 3.065,40 B :
7.5 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 24,00 R$ 58,25 | R$ 1.398,00 = @©
Subtotal R$ 40.890,74 ©
s
8.0 PISOS 8
8.1 | | 17.05.100 [Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 710 [R$ 123636 |R$ 8.778,16 .
[ Subtotal | R$ 8.778.16 2
m o
9.0 [ [ [SERVICOS COMPLEMENTARES [ & %
9.1 | cpbHU | 55.01.140 [Limpeza de superficie com hidrojateamento [ M2 | 9750 [Rs 9,44 | R$ 920,40 Q.0
Subtotal | R$ 92040 &$ §
TOTAL1 | R$ 135550,81| 2 &
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Fﬁﬁ%ﬁ DOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br o
ORCAMENTO
OBRA: REFORMA NO CEMITERIO DA SAUDADE
ENDERECO: Avenida da Saudade, n° 405, Jardim Progresso - 15603-366 ©
S
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINACAO ‘ UNID. ‘ QUANT l CUSIE o
_ | VALOR UNIT. | V. TOTAL g
CONSTRUCAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA Lo
10.0 SERVICOS PRELIMINARES g
101 CDHU 03.02.040 Demol_i(;éo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo M3 20,10 R$ 98,11 | R$ 1.972,01 %
revestimento
10.2 CDHU 03.01.020 [Demolicdo manual de concreto simples M3 1,68 R$ 269,81 [ R$ 451,93
Subtotal R$ 2.423,94
N
11.0 ESTRUTURA E
FUNDACAO §
11.1 CDHU 06.02.020 _|Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,64 R$ 73,58 | R$ 120,67 Q
11.2 CDHU 12.01.041 [Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 30,00 R$ 96,14 [ R$ 2.884,20 g
11.3 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,50 R$ 610,48 | R$ 915,72
11.4 CDHU 11.16.060 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,50 R$ 129,84 | R$ 194,76
11.5 CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 8,40 R$ 227,70 | R$ 1.911,97
11.6 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 120,00 | R$ 12,61 | R$ 1.513,20
11.7 CDHU 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 30,00 R$ 13,04 | R$ 391,20 g
PILARES E VIGAS )
11.8 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,40 R$ 610,48 | R$ 2.075,63 g
11.9 CDHU 11.16.060 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 3,40 R$ 129,84 | R$ 441,46 T
11.10 CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 27,90 R$ 227,70 | R$ 6.352,83 =
11.11 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 272,00 [ R$ 12,61 | R$ 3.429,92 8
11.12 CDHU 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 68,00 R$ 13,04 | R$ 886,72 g
Subtotal R$ 21.118,28 E
=]
12.0 ALVENARIA g‘
12.1 | cbHU 14.10.111 |Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 12,00 | R$ 113,14 | R$ 1.357,68 8
| Subtotal [ R$ 1.357,68 Y
5
13.0 REVESTIMENTO =]
13.1 CDHU 17.02.020 |Chapisco M2 79,80 R$ 8,54 | R$ 681,45 8
13.2 CDHU 17.02.120 |Embogo comum M2 79,80 R$ 27,73 | R$ 2.212,72 n
13.3 CDHU 17.02.060 |Chapisco fino peneirado M2 79,80 R$ 11,24 | R$ 896,90 1] 8
Subtotal | Rs sron07] 38
)
14.0 ESQUADRIAS 2%
14.1 CDHU 24.02.040 |Porta/portdo tipo gradil sob medida M2 8,00 R$ 1.137,53 | R$ 9.100,24 E %
142 CDHU 21.03.151 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e M2 560 RS 102653 | R$ 574857 T 8—
acabamento em PVDF < ‘8
Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, O c
14.3 CDHU 15.08150 Joom pintura (Chapa de aco ASTM A-36 de 1/4” ) sem tubo metalico ke 163,50 | R$ 2081 | RS 8.402,53 5 g
14.4 CDHU 24.20.300 Chapa perfura}ia em ago SA_E 1020, furos redondos de diametro 7,5 mm, M2 175 R$ 767.75 | R$ 1.345,10 <€ S
espessura 1/8” - soldagem tipo MIG O P
Subtotal R$ 19.596,44 % g
| <
15.0 PINTURA H g
PINTURA EXTERNA % E
15.1 CDHU 33.10.100 |Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 79,80 R$ 51,64 | R$ 4.120,61 & 8
15.2 CDHU 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 79,80 R$ 40,69 | R$ 3.246,86 E ”
15.3 CDHU 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 102,00 | R$ 31,44 | R$ 3.206,88 ©
15.4 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 21,60 R$ 58,25 | R$ 1.258,20 é %
Subtotal R$ 11.832,55 g-ﬁ <
g @
16.0 PISOS @
16.1 [ | 17.05.100 [Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 310 [R$ 123636 |R$ 3.832,72 @ 2
[ subtotal [ R$ 3.832,72 ]
s
170 | [ [SERVICOS COMPLEMENTARES [ [ <]
17.1 | cpbHU | 55.01.140 [Limpeza de superficie com hidrojateamento [ m2 | 5150 [Rs 9,44 | R$ 486,16 ©
Subtotal R$ 486,16 *2
m o
[ TOTAL 2| R$ ca4ssea] @ E
9 o
[ TOTAL [R$  199.989,65] § s
[N~
REFERENCIA: CDHU Vers&o 198 - Vigéncia a partir de: MAIO/2025 BDI = 20% ? %
8e
Fernandépolis, 13 de agosto de 2025 ) '8 %
1 @ £
rd Ay =
Aade,, 2554, R L . 52
Mateus Calegari Paulique JoSe Edemir Giartotto 2 5
Secretario Municipal de Obras, Engenheiro Civil - CREA 0600781743 © _8
Infraestrutura, Habitag&o e Urbanismo § g
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MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: REFORMA NO CEMITERIO DA SAUDADE
LOCAL: Avenida da Saudade, n° 405, Jardim Progresso - 15603-366
REVITALIZAGAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa em lona com impressao digital e requadro em metalon
Comp. X Altura
Placa de Obra = 3,00 2,00 = 6 m2
SUBTOTAL = 6,00 m?
1.2 Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento
Medidas das paredes a demolir conforme projeto
Comprimento X Altura
Platibanda 9,00 1,70 15,30
Platibanda 1,20 1,70 2,04
Platibanda 2,00 1,70 3,40
Platibanda 2,00 1,70 3,40
Muro 5,00 2,70 = 13,50
Muro 5,50 2,70 = 14,85
52,49 m2
X
0,30 = 15,75 m3
SUBTOTAL = 15,75 m3
1.3 Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto
Medidas das paredes a demolir conforme projeto
Comprimento X Altura lados
13,00 4,00 52,00 x2,00 104,00
Muro 35,00 2,50 87,50 x2,00 175,00
Muro 15,88 2,50 39,70 x2,00 79,40
Laje 10,20 2,00 = 20,40 20,40
378,80 m?
SUBTOTAL = 378,80 m?
14 Retirada de esquadria metlica em geral
Medidas conforme projeto  Comprimento X Altura
2,00 3,00 = 6,00
x2,00
= 12,00 m?
SUBTOTAL = 12,00 m2
15 Demolicdo manual de concreto simples
Comprimento X Altura =
Laje 10,20 2,00 20,40
3,00 4,00 12,00
10,20 3,00 30,60
3,00 3,50 10,50
Conforme necessidade 20,00 3,00 60,00
= 133,50 m2
X
0,05 = 6,70 m3
SUBTOTAL = 6,70 m3
2.0 ESTRUTURA
PILARES (40x40 cm)
2l Concreto usinado, fck = 25 MPa
Pilares
1 unidade 0,40 X 0,40 X 8,20 0 1,312
2 unidades 0,20 X 0,30 X 5,20 = 0,312
4 unidades 0,20 X 0,30 X 3,00 = 0,18
X2 = 0,62
x4 = 0,72 2,84 m3
20 % perca 3,50 m3
SUBTOTAL = 3,50 m?
22 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Pilares 0,40 0,40 8,20 1,312
0,20 0,30 5,20 0,312 x2 = 0,62
0,20 0,30 3,00 = 0,18 x4 = 0,72
2,84 m3
20 % perca 3,50 m3
SUBTOTAL = 3,50 m?
23 Forma plana em compensado para estrutura convencional
largura b3 altura b3 comp =
Pilares 0,40 4,00 8,20 13,12
1,00 5,20 2,00 10,40
1,00 3,00 4,00 12,00
= 3552 m?
SUBTOTAL = 35,52 m2
24 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Total necessério 350kg 80% = 2,80 b3 100,00 = 280,00 kg
SUBTOTAL = 280,00 kg
25 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
Total necessario 350kg 20% = 0,70 b3 100,00 = 70,00 kg
SUBTOTAL = 70,00 kg
3.0 ALVENARIA
31 Alvenaria de bloco de concreto de vedacéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C

. Processo 5568/2026. Assinado por 2 pessoasJIREEFZDEIRIBAIBS CRNI ARFATEUS CALEGARI PAULIQUE
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altura X largura

Platibanda
10,20 +2,00 + 2,00 14,20 1,20 = 17,04
Muro
5,00 + 5,50 10,50 2,70 = 28,35
45,39 m2
2 unidades X2 90,80 m2
SUBTOTAL = 90,80 m?
4.0 INSTALACOES ELETRICAS |
4.1 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C 8
Conforme necessidade 100,00 m 5
2]
SUBTOTAL = 100,00 m %
4.2 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C g
(<]
Conforme necessidade 150,00 m ]
SUBTOTAL = 150,00 m
43 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm
N
Conforme necessidade 60,00 m E
<
SUBTOTAL = 60,00 m g
4.4 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 8
Conforme necessidade 3,00 unidades
SUBTOTAL = 3,00 unidades
45 Interruptor com 1 tecla simples e placa g
2
Conforme necessidade 2,00 unidades %
s
SUBTOTAL = 2,00 unidades =)
©
46 Luminéria LED redonda de embutir para parede ou piso, area interna ou externa, bivolt - poténcia 6 W %
0
Conforme necessidade 18,00 unidades ‘\5
o
SUBTOTAL = 18,00 unidades =
3
47 Caixaem PVC de 4 x 2 o
[92]
Conforme necessidade 18,00 unidades 8
N
SUBTOTAL = 18,00 unidades 5
4.8 Barras Perfil Aluminio Sobrepor 17mm 2 m para Fita LED E
[}
Conforme necessidade 25,00 unidades :
(8]
SUBTOTAL = 25,00 unidades [ o
5.0 REVESTIMENTO | 8 .g
- -5 O
50l Chapisco 51 =
(2]
alt X larg E %
Muros 246,20 246,20 - o
Platibanda 17,05 X 2,00 = 34,10 @ ©
Muro novo 28,35 x 2,00 = 56,70 <2
(O]
337,00 m2 w e
alt X larg z(l o
Platibanda (@) g
10,20 + 2,00 + 2,00 1,20 14,20 = 17,04 7]
Muro Q .E'
5,00 + 5,50 2,70 10,50 = 28,35 EDH E
45,39 m2 % Aé
SUBTOTAL = 382,40 m? B
L c
5.2 Emboco comum E %]
g
alt X larg 6 a
Muros 246,20 246,20 ®
Platibanda 17,05 X 2,00 = 34,10 g-ﬁ £
Muro novo 28,35 X 2,00 = 56,70 @
g &
337,00 m? B o
alt X larg = ©
Platibanda g
10,20 + 2,00 + 2,00 14,20 1,20 = 17,04 E
Muro 10,50 2,70 = 28,35 g
5,00 + 5,50
45,39 m? O
2
SUBTOTAL = 382,40 m? c
o o
6.0 ESQUADRIAS | % %
9 o
6.1 Porta/portdo tipo gradil sob medida % =
v O
largura X comp. Qs
2,00 3,00 6,00 m2 ~ 9
2 unidades = 12,00 m2 o Q
c
SUBTOTAL 12,00 m? 8 g
c© £
6.2 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF L% g
0 D
espessura X altura X comp <35
0,40 4,00 3,00 = 4,8 m? .
ez a0 4,00 240 - 384 m © 8
- N
= 8,64 m? S ®
Q£
10% 9,50 m? 2 7
X 8 ©
Letreiro 1,00 3,00 300 m? n O
=
. o <
2 unidades = 6,00 m2 0 o
2 E
total 15,50 m? o 8
S o
SUBTOTAL E 15,50 m? oo




7.0 PINTURA |

PINTURA EXTERNA

7.1 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo
Muros 246,20 m?2
Muro e Platibanda novos 90,80 m?2
45,40 m?
382,40 m?
SUBTOTAL = 382,40 m?
72 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
Muros 246,20 m?2
Muro e Platibanda novos 90,80 m?2
45,40 me 8
382,40 m? <
SUBTOTAL = 382,40 m? a
«
73 Esmalte & base de 4gua em massa, inclusive preparo §
10,50 m2 S
Piso e calgada 10,20 m2 [}
5,30 m?
26,00 m?
SUBTOTAL = 26,00 m?
74 Acrilico para quadras e pisos cimentados S
10,50 LQ-Q
Piso e calgcada 10,20 o
5,30 8
26,00 m? <)
4,00
3,50
7,50 m?
3,75 m? )
;o
97,50 m2 )
g
SUBTOTAL = 97,50 m2 =)
©
7.5 Esmalte & base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo %
0
X ©
Portéo entrada pedestres largura altura B
2,00 3,00 = 6,00 m? =
3
2 unidades 12,00 m? o
™
2 faces 24,00 m? 8
N
SUBTOTAL = 24,00 m? [
Qo
8.0 PISOS | g
8.1 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa z
x . w §
Dados item 7.4 97,50 0,06 585 m? o 'g
x120%  perca 5‘ .,—9
< 2
7,10 m3 Qo
- Q
SUBTOTAL = 7,10 m3 @ ©
<2
9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES ] O c
o e
9.1 Limpeza de superficie com hidrojateamento z:l &
=
=
Dados item 7.4 97,50 m? O 7]
0n a
= 2 =]
SUBTOTAL 97,50 m m <
CONSTRUGAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA = %
10.0 SERVICOS PRELIMINARES | =
o
10.1 Demolicdo manual de alvenaria de elevacéo ou elemento vazado, incluindo revestimento E S
4,00 m E
Muros 1,75 m =
0,95 m g S
U
6,70 m a %
x 1,50 m altura = 10,05 m? @ 0
x2,00 = 20,10 m? ©
s
=
SUBTOTAL = 20,10 m? g
— . O
10.2 Demolicdo manual de concreto simples @
=
Muros (item 10.1) 6,70 5
m
Calcada 1,50 a %
Piso 1,00 o O
2,50 2
QS
x altura 2,50 m 16,75 m? o2
X 0,05 (espessura concreto) & ]
0,84 ‘6 ~
2 lados o 9
1,68 m? '8 S
- 5 s E
SUBTOTAL = 1,68 m <]
7 S
11.0 ESTRUTURA | 0 D
FUNDAGAO < T
11.1 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m kd o
NS
altura X larqura X espessura 8 g
Bloco 1,20 0,60 0,60 = 0,43 = "
1,50 0,60 0,60 = 0,54 % %
[T9)
altura X larqura x comprimento 0 9
Viga baldrame 0,50 0,20 4,00 = 0,40 o <
1,37 @ g
+ 20% perca 1,64 m? Q5
(5]
(8}
SUBTOTAL = 1,64 m? S o
["lya)

112 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa




Brocas 25cm
11.3 Concreto usinado, fck = 25 MPa
Blocos (item 11.1) 0,43
altura
Viga Baldrame 0,30
114 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Igual item 11.3
115 Forma plana em compensado para estrutura convencional
Blocos 1,20
0,60
1,50
0,60
altura
Viga baldrame 0,60
116 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Total necessario 150kg - 80% 1,20
117 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
Total necessario 150kg - 20% 0,30
PILARES E VIGAS
118 Concreto usinado, fck = 25 MPa
Pilar 1,00
(1,50 +0,50)/ 2
Pilar 0,98
(0,70+1,25)/2
altura
Viga 0,75
(0,50 +1,00) /12
11.9 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Pilar 1,00
(1,50 +0,50)/ 2
Pilar 0,98
(0,70 +1,25)/2
altura
Viga 0,75
(0,50 +1,00) /12
11.10 Forma plana em compensado para estrutura convencional
largura
Pilares 1,25
125
Viga altura
0,75
11.11 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Total necessario 310,00 kg - 80% 2,72
11.12 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
Total necessario 310,00 kg - 20% 0,68

unidades
6,00

X

X

X comprimento
5,00

0,54 =

largura X
0,20

2,00
2,00

x0,60 =

2,00
2,00

x0,60 =
4,68

comprimento
4,00 =

+20%

100,00 kag/m?

100,00 kag/m?

altura X
3,50

4,85

comprimento X
4,00

altura X
3,50

4,85

comprimento X
4,00

faces X
2,00
2,00

faces X
2,00
0,25

100 =

100 =

= 30,00 m
SUBTOTAL = 30,00 m
0,97 m?
comprimento
4,00 = 0,24 m3
1,21 m3
+20% 1,50 m?
SUBTOTAL = 1,50 m3
SUBTOTAL = 1,50 m3
2,40
1,20
3,60 m?
2,16 m?
3,00
1,20
4,20 m?
2,52 m?
2,40 m?
7,08 m2
8,40 m2
SUBTOTAL = 8,40 m?
120,00 kg
SUBTOTAL = 120,00 kg
30,00 kg
SUBTOTAL = 30,00 kg
0,25 0,88
0,25 1,20
0,25 0,75
2,82
+20,0% = 3,40 m3
SUBTOTAL = 3,40 m3
0,25 0,88
0,25 1,20
0,25 0,75
2,82
+20,0% = 3,40 m?
SUBTOTAL = 3,40 m3
altura
3,50 = 8,75
4,85 = 12,13
comprimento
4,00 = 6,00
4,00 = 1,00
= 27,90 m?
SUBTOTAL = 27,90 m?
272,00 kg
SUBTOTAL = 272,00 kg
68,00 kg
SUBTOTAL = 68,00 kg
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12.0 ALVENARIA

121 Alvenaria de bloco de concreto de vedac&o de 14 x 19 x 39 cm - classe C
altura X largura
Muro 1 1,50 2,00 = 3,00
X 6,00 m2
Muro 2 1,50 2,00 = 3,00
x2= 12,00 m?
SUBTOTAL = 12 m2
13.0 REVESTIMENTO
13.1 Chapisco
largura X faces X altura
Pilares 1,25 2,00 3,50 = 8,75
1,25 2,00 4,85 = 12,13
Viga altura X faces X comprimento
0,75 2,00 4,00 = 6,00
0,25 4,00 = 1,00
27,88 m2
altura X largura
Muro em alvenaria 1,50 2,00 = 3,00
X 6,00 m2
1,50 2,00 = 3,00
x2= 12,00 m?
Muro 2,00 10,00 20,00 m?
x 2 faces = 40,00 m2
79,80 m2
SUBTOTAL = 79,80 m2
132 Emboco comum
largura X faces X altura
Pilares 1,25 2,00 3,50 = 8,75
1,25 2,00 4,85 = 12,13
Viga altura X faces X comprimento
0,75 2,00 4,00 = 6,00
0,25 4,00 = 1,00
27,88 m2
altura X largura
Muro em alvenaria 1,50 2,00 = 3,00
b3 6,00 m2
1,50 2,00 = 3,00
x2= 12,00 m?
Muro 2,00 10,00 20,00 m?
x 2 faces = 40,00 m2
79,80 m2
SUBTOTAL = 79,80 m2
133 Chapisco fino peneirado
largura X faces X altura
Pilares 1,25 2,00 3,50 = 8,75
1,25 2,00 4,85 = 12,13
Viga altura X faces X comprimento
0,75 2,00 4,00 = 6,00
0,25 4,00 = 1,00
27,88 m2
altura X largura
Muro em alvenaria 1,50 2,00 = 3,00
X 6,00 m2
1,50 2,00 = 3,00
x2= 12,00 m?
Muro 2,00 10,00 20,00 m?
x 2 faces = 40,00 m2
79,80 m2
SUBTOTAL = 79,80 m?
14.0 ESQUADRIAS
14.1 Porta/portao tipo gradil sob medida
altura X comprimento =
Portdo de entrada de correr 2,00 8,00 m2
SUBTOTAL = 8,00 m?
14.2 Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
X
Cruz
15+0,15+0,10+0,10 0,50 4,60 = 2,30
=0,15+0,15+0,10+0,10 0,50 1,00 = 0,50
= 2,80
x2 5,60 m2
SUBTOTAL = 5,60 m?
14.3 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon,sem pintura (Chapa de aco ASTM A-36 de 1/4" ) sem tubo metalico
altura X largura X comprimento
Cruz 4,80 0,50 1,25 = 6,55
3,28
X 49,80 kg 163,50 kg
SUBTOTAL = 163,50 kg
14.4 Chapa perfurada em aco SAE 1020, furos redondos de diametro 7,5 mm, espessura 1/8” - soldagem tipo MIG
largura X altura X unidades =
0,58 1,50 2,00 1,75 m2

. Processo 5568/2026. Assinado por 2 pessoasJIREEFZDEIRIBAIBS CRNI ARFATEUS CALEGARI PAULIQUE
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SUBTOTAL = 1,75 m?
| 15.0 PINTURA
PINTURA EXTERNA
15.1 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo
largura faces X altura
Pilares 125 2,00 3,50 = 8,75
125 2,00 4,85 = 12,13
Viga altura faces X comprimento
0,75 2,00 4,00 = 6,00
0,25 4,00 = 1,00
27,88 m?
altura largura
Muro em alvenaria 1,50 2,00 = 3,00
6,00 m?
1,50 2,00 = 3,00
x2= 12,00 m2
Muro 2,00 10,00 20,00 m?
x 2 faces = 40,00 m2
79,80 m2
SUBTOTAL = 79,80 m2
15.2 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
largura faces X altura
Pilares 1,25 2,00 3,50 = 8,75
1,25 2,00 4,85 = 12,13
Viga altura faces X comprimento
0,75 2,00 4,00 = 6,00
0,25 4,00 = 1,00
27,88 m2
altura largura
Muro em alvenaria 1,50 2,00 = 3,00
6,00 m2
1,50 2,00 = 3,00
x2= 12,00 m?
Muro 2,00 10,00 20,00 m?
x 2 faces = 40,00 m2
79,80 m2
SUBTOTAL = 79,80 m2
153 Acrilico para quadras e pisos cimentados
Calcada
conforme necessidade = 102 m2
SUBTOTAL = 102,00 m?
154 Esmalte & base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo
m2 unidades
Port&o entrada 8,00 2,00 = 16,00
Cruz 2,80 2,00 = 5,60
21,60 m2
SUBTOTAL = 21,60 m?
[16.0 PISOS
16.1 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa
comprimento X largura
6,70 2,50 = 16,75
4,00 1,20 4,80
21,55 m?2
30,00
=21,55+30,00 51,50 m2
X espessura = 3,10 m3
SUBTOTAL = 3,10 m3
[17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1 Limpeza de superficie com hidrojateamento
Area piso (item 16.1) 51,50 m?
SUBTOTAL = 51,50 m?
REFERENCIA: CDHU Verséo 198 - Vigéncia a partir de: MAIO/2025 BDI = 20%

Fernanddpolis, 13 de agosto de 2025

Ao, EST

Mateus Calegari Paulique
Secretario Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitac&o e Urbanismo

Jose Edellnir Gianotto
Engenheiro Civil - CREA 0600781743
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PREFEITURA DE

FERNANDOPOLIS

www.fernandopolis.sp.gov.br

Cronograma Execucdo-Financeiro

Agente promotor/executor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Programa

Modalidade

Periodo de obra

Nome do empreendimento
REVITALIZAGAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE

Valor de financiamento/repasse

Localizacéo Tipo de obra/servigo Parcelas/Meses (n.°)
Avenida da Saudade, n° 405, Jardim Progresso - 15603-366 REVITALIZACAO DO PORTAL DA AVENIDA DA SAUDADE 4
o ' Valor das Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Item Discriminagdo dos servicos Peso (%) obras/servicos (R$) RS % SIMPLES RS % RS % Concedente RS %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 7,03% R$ 9.531,00 | R$ 9.531,00 | 100,00% - - - - - -
2.0 ESTRUTURA 11,16% R$ 15.122,62 | R$ 6.049,05] 40,00% | R$ 9.073,57|  60,00% - - - -
3.0 ALVENARIA 7,58% R$ 10.273,11 | R$ 4.109,24] 40,00% | R$ 6.163,87]  60,00% - - - -
4.0 INSTALACOES ELETRICAS 4,87% R$ 6.599,45 - R$ 1.979,84] 30,00% 4.619,62 70,00% - -
5.0 REVESTIMENTO 10,23% RS 13.869,65 - - - . 11.095,72| 80,00% | R$ 2.773,93]  20,00%
6.0 ESQUADRIAS 21,81% R$ 29.565,68 - - - . 17.739,41] 60,00% | R$ 11.826,27|  40,00%
7.0 PINTURA 30,17% R$ 40.890,74 - - - . 12.267,22| 30,0000 | R$ 28.623,52 |  70,00%
8.0 PISOS 6,48% R$ 8.778,16 - - - . 4.389,08] 50,00% | R$ 4.389,08]  50,00%
9.0 _ |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,68% R$ 920,40 - - . - - RS 920,40| 100,00%
Total simples 100,00% R$ 135.550,81 19.689,29 | 1453% | R$ 17.21727] 1270% | R$ 50.111,05] 36,97% | R$ 48.533,20|  35,80%
Total acumulado 100,00% R$ 36.906,56 | 27,23% | R$ 87.017,61] 64,20% | R$  135.550,81] 100,00%
Fernanddpolis, 13 de agosto de 2025
Local/Data
7
Aoden, é%ghv
Mateus Calegari Paulique )
Secretario Municipal de Obras, Engenheiro Civil - CREA 0600781743

Infraestrutura, Habitagéo e Urbanismo

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3BHDZEEIB(
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PREFEITURA DE

FERNAND 6 POLIS www fernandopolis.sp.gov.br e

Cronograma Execucdéo-Financeiro

Agente promotor/executor Programa Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Periodo de obra Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse
CONSTRUGAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA

Localizacéo Tipo de obra/servigo Parcelas/Meses (n.°)
Avenida da Saudade, n° 405, Jardim Progresso - 15603-366 CONSTRUGAO DO PORTAL DA RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA 4
o ' Valor das Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Item Discriminagdo dos servicos Peso (%) obras/servicos (R$) RS % SIMPLES RS % RS % Concedente RS %
10.0 SERVICOS PRELIMINARES 3,76% R$ 2.423,94 [ R$ 2.423,94| 100,00% - - - - - -
11.0 ESTRUTURA 32,77% R$ 21.118,28 | R$ 12.670,97 | 60,00% | R$ 8.447,31|  40,00% - - - -
12.0 ALVENARIA 2,11% R$ 1.357,68 [ R$ 814,61 60,000 | R$ 543,07  40,00% - - - -
13.0 REVESTIMENTO 5,88% R$ 3.791,07 - - - T 3.032,86 | 80,000 | R$ 758,21 [ 20,00%
14.0 ESQUADRIAS 30,41% R$ 19.596,44 - - - . 15.677,15| 80,00% | R$ 3.919,29|  20,00%
15.0 PINTURA 18,36% R$ 11.832,55 - - - i _ 3.549,77| 30,000 | R$ 8.282,79 |  70,00%
16.0 PISOS 5,95% R$ 3.832,72 - - - ] - - R$ 3.832,72 | 100,00%
17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,75% R$ 486,16 - - - . - - RS 486,16 | 100,00%
Total simples 100,00% | R$ 64.438,84 15.909,52| 24,69% | R$ 8.990,38 |  13,95% 22.259,77| 3454% | R$ 17.279,17|  26,81%
Total acumulado 100,00% R$ 24.899,90 | 38,64% | R$ 47.159,67 | 73,19% | R$ 64.438,84 | 100,00%
Fernanddpolis, 13 de agosto de 2025
Local/Data

Ao 4%% f/a/clgv

Mateus Calegari Paulique )
Secretario Municipal de Obras, Engenheiro Civil - CREA 0600781743
Infraestrutura, Habitag@o e Urbanismo
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PROJETO: REVITALIZAQZ\O DO PORTAL DO CEMITERIO DA SAUDADE §§

c £

ENDEREGO: AVENIDA DA SAUDADE, N° 405 a5

BAIRRO/MUNICIPIO:  JARDIM PROGRESSO - FERNANDOPOLIS / SP <3

OBJETO: PLANTA E DETALHAMENTO 24

ARQ. ANTONIO SERGIO AGUSTINI ENG® CIVIL JOSE EDEMIR GIANOTTO ESCALA: DISCIPLINA: FOLHA L§ '%
CAU/SP: A106043-0 CREA/SP: 0600781743 INDICADA E N G E N HAR IA 01 /01 g g
ao

ESTA FOLHA E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABlTACAO E URBANISMO DA PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS PACO MUNICIPAL PREFEITO MASSANOBU (RUI) OKUMA: Rua Porto Alegre n°350 - Jardim Santa Rita - Fernandépolis/SP - CEP: 15.610.024 - ‘Tﬁg

Fone (17) 3465-0150 - Ramal 225 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550

E SEU CONTEUDO NAO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. CNPJ 47.842.836/0001-05
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ENG°® MATEUS CALEGARI PAULIQUE

CREA: 2602365211

www.fernandopolis.sp.gov.br
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PROJETO: REVITALIZAGAO DO PORTAL DO CEMITERIO DA SAUDADE
ENDEREGO: AVENIDA DA SAUDADE, N° 405
"'a— BAIRRO/MUNICIPIO:  JARDIM PROGRESSO - FERNANDOPOLIS / SP
OBJETO: FACHADA
ARQ. ANTONIO SERGIO AGUSTINI ENG® CIVIL JOSE EDEMIR GIANOTTO ESCALA: DISCIPLINA: FOLHA
CAU/SP: A106043-0 CREA/SP: 0600781743 INDICADA ENGENHARIA 01/01
ESTA FOLHA E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO DA PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS PAGO MUNICIPAL PREFEITO MASSANOBU (RUI) OKUMA: Rua Porto Alegre n®350 - Jardim Santa Rita - Fernanddpolis/SP - CEP: 15.610.024 - ‘fﬁg ‘

Fone (17) 3465-0150 - Ramal 225 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550

E SEU CONTEUDO NAO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. CNPJ 47.842.836/0001-05
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1. Responséavel Técnico

JOSE EDEMIR GIANOTTO

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

e
‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico
2620260614550

RNP: 2602879320
Registro: 0600781743-SP

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ:47.842.836/0001-05

Endereco:  Avenida Porto Alegre N°: 350
Complemento: Bairro: Jardim Santa Rita
Cidade: Fernandopolis UF: SP CEP: 15610-024
Contrato: Celebrado em: 13/03/2026 Vinculada a Art n°:
Valor: R$ 0,01 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acao Institucional:

— 3. Dados da Obra Servi¢o

Enderego: Avenida da Saudade N°: 405

Complemento:

Cidade: Fernandoépolis

Data de Inicio: 20/03/2026
Previsdo de Término: 18/09/2026
Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Bairro: Jardim Progresso

UF: SP CEP: 15603-366

Cadigo:
CPF/CNPJ: 47.842.836/0001-05

4. Atividade Técnica

Elaboracgéo

1 Fiscalizacdo de obra

Elaboracao de orgamento de edificacao

de edificacdo

Quantidade Unidade

de alvenaria 92,50000 gramas por metro

quadrado

de alvenaria 92,50000 metro quadrado

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elaboragéo de orgamento e Fiscalizagdo de obra na Reforma no Cemitério da Saudade, contemplando a reforma de Portal existente na Avenida da Saudade e construgédo de um

novo portal na Rua Nossa Senhora de Santana, com a area de fachada de 92,50 m2.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no

Decreto n°®5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

Nenhuma
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informac6es acima

de de

Local data

JOSE EDEMIR GIANOTTO - CPF: 738.243.218-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - CPF/CNPJ:
47.842.836/0001-05

Resolucédo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ 108,39 Registrada em: 18/03/2026
Impresso em: 19/03/2026 08:01:57

Valor Pago R$ 108,39

Nosso Numero: 2620260614550 Versao do sistema

Autenticacdo de ART
2620260614550

ﬁv Processo 5568/2026. Assinado por 2 pessoasJIASERADE OIS AIBS CRNT AREATEUS CALEGARI PAULIQUE
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

3 CAU/BR

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 16654841

Nome Civil/Social: ANTONIO SERGIO AGUSTINI
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 024.XXX.XXX-45
N2 do Registro: 00A1060430

N2 do RRT: S116654841100CT001
Data de Cadastro: 13/03/2026
Data de Registro: 18/03/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$130,64 Boleto n? 24282626

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 18/03/2026

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 47.XXX.XXX/0001-05
Data de Inicio: 20/03/2026
Data de Previsao de Término: 18/09/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AV
Logradouro: AV DA SAUDADE
Bairro: JARDIM PROGRESSO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 15603366

Ne: 405

Complemento:

Cidade/UF: FERNANDOPOLIS /SP

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitet6nico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 92,50
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

ESSE RRT REFERE SE AO PROJETO ARQUITETONICO DOS PORTAIS DE ENTRADAS DO CEMITERIO DA SAUDADE DE

FERNANDOPOLIS SP

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as

edificacles abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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9 Conselho de Arquitetura
jAu B R e Urbanismo do Brasil
e RRT 16654841

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

S116654841100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE INICIAL 13/03/2026
FERNANDOPOLIS

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANTONIO SERGIO AGUSTINI, registro
CAU n?2 00A1060430, na data e hora: 2026-03-13 16:53:27, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/35ADZHIBGBD246320FPBNAAABEEGEFOADE
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode. E . q:
Documento Impresso em: 23/03/2026 as 09:28:57 por: siccau, ip 10.244.7.16. Lt
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MUNICiPIO DE FERNANDOPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, N° 350 - JARDIM SANTA RITA - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDOPOLIS/SP - CEP 15.610-024

FONE: (17) 3465-0150

CODIGO DE ACESSO
767E76DBOED24667AFB4430D4F11CADG6

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: JOSE EDEMIR GIANOTTO em 14/07/2026 17:02:13
CPF;** *+%_218-15
Certificadora: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - ROOT

& Assinante: MATEUS CALEGARI PAULIQUE em 14/07/2026 20:44:42
CPF*** ***. 188-56
Certificadora: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/767E76DBOED24667AFB4430D4F11CAD6

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3DFD4B273B044F72925AEA25C56ED4DC
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MINUTA DE CONTRATO N° XX/XXXX

A PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
inscrito no CNPJ sob o n® 47.842.836/0001-05, sediada a Rua Porto Alegre, n® 350, Jd.
Santa Rita, Fernanddpolis/SP, neste instrumento representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
Joao Paulo Sales Cantarella, nomeado em 01 de janeiro de 2025 pelo Termo de Posse
da Camara Municipal de Fernanddpolis para a Legislatura 2025/2028, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa , CNPJ n° ,
com sede na Rua/Avenida , n° _  Bairro: ,
, CEP: ,  Email: , doravante
designada CONTRATADA, neste instrumento representada por seu Representante Legal,
Sr.(a) , tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°
5.568/2026 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, na
Lei Complementar Municipal n°® 262 de 04/04/2024 e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n° 013/2026 — Processo Licitatorio n°® 142/2026 mediante as clausulas e
condi¢cBes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a “CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA DO CEMITERIO DA SAUDADE,
LOCAL’IZADO A AVENIDA DA SAUDADE, N° 405 - JARDIM PROGRESSO, I}IO
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS/SP., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRA; nas condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricéo:

1.2.1. O Projeto Bésico.

1.2.2. O Edital da Licitacao.

1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo da vigéncia do contrato sera de ( ) meses, contados a partir da
data de assinatura do contrato.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

2.3. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

_PAGO MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 — Jd. Santa Rita - Fernandé6polis/SP - CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL
DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550  CNPJ 47.842.836/0001-05
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2.4. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, oS custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovacgao.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. Condi¢cbes de Execucao
3.1.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

3.1.1.1 - O inicio da execucdo do objeto dar-se-a4 imediatamente APOS A EMISSAO E
ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO.

3.1.1.2 - As metodologias de execucdo para cada uma das etapas construtivas
consideradas, para o objeto em questdo, estédo explicitadas no Projeto Basico.

3.2 - Local e horério da prestacado dos servi¢gos

3.2.1. - Os servicos serdo prestados a Avenida da Saudade, n°405 — Jardim Progresso,
Fernandopolis/SP,

3.2.2. - Os servigos serdo prestados em horario comercial, ficando a Contratada incumbida
de comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibilizacdes de
horario.

3.3. Materiais a serem disponibilizados

3.3.1. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento
a ser utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das
demais normas citadas.

3.3.2. A aprovacao sera feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE
OBRAS antes da aquisicdo do material e ou equipamento.

3.3.3. O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacdo da SECRETARIA DE OBRAS devera, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos seréao definidos pela
SECRETARIA DE OBRAS.

3.3.4. A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir
marcas, modelos, especificacdes, prazos de validade, etc.

_PAGO MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 — Jd. Santa Rita - Fernandé6polis/SP - CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL
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3.4. Classificacéo da Obra, Informacdes Gerais e Condi¢fes Locais

3.4.1. Com base no exposto no Projeto Basico, € possivel inferir que se trata de um servico
comum de engenharia, ndo levando em considera¢do nenhuma especificidade excéntrica
no ramo da Engenharia Civil.

3.5. Garantia do servigo

3.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

3.5.2. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

3.6. Procedimentos de transicéo e finalizag&o do contrato

3.6.1. N&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

3.7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

3.7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

3.8. Fiscalizacao

3.8.1. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandépolis (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.8.2. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao. (Lei Complementar Municipal n® 245, de 22 de
dezembro de 2022).

3.8.3. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, §1°).

3.8.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

3.8.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

3.8.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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3.8.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

3.8.8. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

3.8.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.9. Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

3.9.1. Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos
os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com 0s materiais e servi¢cos objetos do contrato de construcao
das obras.

3.9.2. Os testes e ensaios em materiais deverao ser realizados de acordo com as normas
da ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS. A CONTRATADA fara o
controle tecnolégico dos materiais envolvidos na execucdo do objeto, procedendo aos
ensaios e testes necessarios, de acordo com as especificacdes do projeto e Normas da
ABNT, independente do acompanhamento técnico da obra.

3.9.3. No caso de obras ou servicos executados com materiais e/ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucao, estes serao
refeitos as custas da mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.

3.10. O Gestor do Contrato

3.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacBes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacfes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da Administracao.

3.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

3.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitagcdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais.

3.10.4. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatorio da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
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assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

3.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacado de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

3.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

3.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA: DA SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA: DO PRECO
5.1. O valor total da contratacédo é de R$ ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependeréo dos quantitativos efetivamente executados.

6. CLAUSULA SEXTA: DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior.

6.2 - MEDICOES

6.2.1. A CONTRATADA devera solicitar medicbes dos servicos executados
periodicamente, seguindo cronograma fisico-financeiro, tal solicitacdo devera ser
protocolada de maneira eletrénica, pelo “Gestado sem Papel”, através do sistema “1DOC”,
disponivel no site oficial da Prefeitura Municipal de Fernanddpolis/SP:
https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.

6.2.2. Junto a solicitacdo de medicdo devera ser apresentado pela CONTRATADA
relatorio fotografico dos eventos sendo medidos.
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6.2.3. Os fiscais responsaveis pelas obras deverdo proceder com a vistoria e atestar o
guantitativo medido nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medicdo expedido pela
SMOIHU, e a equipe de topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario,
ir realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

6.2.4. Em todas as medicdes, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal, toda a documentacao exigida, conforme segue:

v Guia recolhida, constando todos os funcionarios, GPS, junto ao INSS;
v" Guia de recolhimento do FGTS e informacdes da previdéncia social — GFIP;

v' Relatorio de Declaracdo Completa — DCTFWeb e Recibo de entrega da
Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciario —
DCTFWeb, conforme Instru¢do Normativa RFB n°® 2005 de 29/01/2021 e suas
atualizacdes, resultantes da execuc¢éo do contrato;

v' Declaracao do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;
v' Apresentacao da folha de pagamento;
v' Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.2.5. No caso da ndo apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), no prazo de
60 (sessenta) dias, a Prefeitura impora a sancao de multa de 10% (dez por cento) do valor
total pago da(s) obra(s), bem como suspensao temporaria ao direito de licitar e contratar
com a Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de
suspensao, a critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida

6.3. CRITERIOS

6.3.1. Serdo medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela
CONTRATADA, levando em consideracdo a quantidade de materiais instalados e/ou
servicos prestados, levando em consideragéo os parametros disponibilizados no Memorial
Descritivo e nos critérios disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas como
base para formalizacdo da planilha orcamentaria.

6.3.2. Todos os materiais e servicos empregados na obra deverao estar em conformidade
com os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitacdo e Urbanismo, descritos no memorial descritivo e demais
documentos que compdem o projeto.

6.4. PAGAMENTOS

6.4.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 0s encargos
moratdrios devidos pela Prefeitura Municipal de Fernandopolis, entre data base constante
da clausula 6.1 e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados
pelo IPCA-E, no periodo de inadimpléncia.

_PAGO MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 — Jd. Santa Rita - Fernandé6polis/SP - CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL
DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550  CNPJ 47.842.836/0001-05

Processo E@/ﬂ@éAssinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA

|
"

s

£

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3DFD4B273B044F72925AEA25C56ED4DC




A R B OLIS www.fernandopolis.sp.gov.br Q

6.4.2. Nao se aplicara a regra prevista no item 6.4.1, quando se tratar de pagamento que
dependa de autorizagéo por agente financeiro (convénios), situacdo em que o prazo tem
inicio a partir da solicitacdo do pagamento junto a Instituicao.

6.5. ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

6.5.1. A presente contratacdo nao permite a antecipacédo de pagamento.

7. CLAUSULA SETIMA: DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contados da apresentagéo da proposta.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice
INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAC}@ES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes,
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as
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suas expensas, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controveérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucéo do
objeto, no prazo, forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto
Bésico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente
0 objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO,;

8.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. Demandar a funcionario do CONTRATADO a execucdao de tarefas fora do escopo
do objeto da contratacao; e

8.1.9. Prever exigéncias que constituam intervencéao indevida da Administracdo na gestao
interna do CONTRATADO.

8.1.10. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Municipio
para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
CONTRATADO,;

8.1.10.1 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a

boa execucédo do ajuste;

8.1.10.1.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacédo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.
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8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagcfes periddicas da qualidade dos servi¢os, ap0s seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagcdo como
condigéo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucédo; se houver alteragédo do
projeto.

8.1.18.2 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o

8.1.18.3. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

8.1.18.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacfes expedidas.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;
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9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administrag&o ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. O CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do CONTRATADO.

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacéao,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacéo.

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
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proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de regéncia,

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinac6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdées do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca
e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢cados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislacdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacao de trabalho noturno e
em condi¢des perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de
2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragcdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato;

9.25.1. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que tenha desempenhado fungcdo na licitacdo ou que atue na
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fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugéo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecédo individual (EPI) e equipamentos de protecéo
coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.32. Promover a organizacédo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizacdo do servi¢co no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

9.40. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servi¢co, conforme descrito nas
especificacdes do objeto;

by

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;
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9.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidro
sanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero
de funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagcao ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacfes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.47.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo
ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiédo da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricéo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagéo correlata;
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9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatéria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO
devera apresenta-lo, em complementacédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolugcéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacéo de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deveréo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipotese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néao
licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
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Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emiss@o de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.50.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacdo correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
deveréo ser utilizados, na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pre¢cos 0s custos
correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcao dos servi¢os, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorrecdes dos servigcos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionérias de servicos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagéao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Somente serdo divulgados os dados pessoais que sejam imprescindiveis ao
interesse publico, assim entendido como aquele que atende ao direito fundamental
consagrado no inciso XXXIII do artigo 5°, conjugado com o artigo 37 da Constituicao, ou
seja, aquilo que é necessario e indispensavel para o controle social da transparéncia
publica.
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10.2. No inciso V do art. 7° da LGPD ha hipodtese especifica de tratamento de dados
pessoais quando necessario a execucao de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

10.3. O consentimento especifico do titular é tacito, nesses casos, em decorréncia da
autonomia da vontade expressa no momento da realizacéo do instrumento contratual, ou
seja, ndo sendo necessaria nova previsao expressa para o tratamento decorrente do ato
(art. 7°, inciso V, da LGPD).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias
apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro
ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizacao,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacéo.

11.1.1. Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

11.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

11.5. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacBes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.6. Ser& permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovacéo
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

11.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado
da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacao.

11.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta indicada pela mesma,
com corre¢cao monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
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custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

11.11. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagcéo, a garantia deveré ser custeada
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizagédo regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

11.11.1. O titulo de capitalizacao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com
as condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marcgo de 2022).

11.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo
aceitacao, o pagamento de:

11.12.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.12.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.12.3. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

11.13. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de deciséo judicial.

11.14. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.15. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administragao.

11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢céo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.
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11.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
mateéria.

11.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracédo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.18.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentacao da Susep.

11.18.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apodlice.

11.19. A garantia somente serd liberada ou restituida apdés a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingcdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.20. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Projeto Bésico.

11.21. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

11.22. A garantia de execucdao €é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicado de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢cédo de
penalidade mais grave;

12.2.3. Declaragéao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.4. PENALIDADES CABIVEIS
12.2.4.1. Adverténcia.

12.2.4.2. Multa compensatoria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contratacdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar
a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, ap0s regularmente convocada, sem
prejuizo da aplicacdo de outras sancdes previstas na lei 14.133/21.

12.2.4.3. Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada
sobre o valor total estimado da contratacdo, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10
(dez) dias uteis, caracterizando inexecug¢ao parcial.

12.2.4.4. Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratacao, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecucao total do
mesmo.

12.2.4.5. Suspensédo temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

12.2.4.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo, ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada.
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12.3. A aplicacdo das sancdes previstas no Projeto Basico ndo exclui, em hipodtese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

12.4. Todas as sancdes previstas no Projeto basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

12.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacé@o das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure 0o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados:
12.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida,
12.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

12.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos no Projeto Basico ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancées por
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ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

12.13. As sanc¢fes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de
2021.

12.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 0rgéo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigacdes assumidas por ambas as
partes, ainda que tal ocorra antes do término do prazo de vigéncia.

13.2. Caso as obrigacfes ndo sejam cumpridas no prazo contratual, a vigéncia podera ser
prorrogada exclusivamente para fins de conclusdo do fornecimento, quando houver
interesse da Administracdo e desde que presentes 0s requisitos legais para prorrogacao.

13.3. Quando a nao conclusao do fornecimento decorrer de culpa do Contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sujeitando-se a aplicacdo das sancfes previstas em lei
e neste contrato.

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais
cabiveis para assegurar a continuidade do atendimento da necessidade administrativa,
inclusive mediante contratacdo de remanescente, nova licitagdo ou outro meio admitido
em lei.

13.4. O contrato podera ser extinto antes do cumprimento integral das obrigacdes ou antes
do término da vigéncia, nas hipéteses previstas no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, bem
como por acordo entre as partes, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesses casos, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

13.4.2. A alteracao social, transformacdo societaria ou modificacdo da finalidade ou
estrutura da empresa ndo implicara extincdo contratual se ndo comprometer sua
capacidade de cumprir o objeto contratado.

13.4.2.1. Havendo mudanga da pessoa juridica contratada, a alteracdo subjetiva devera
ser formalizada mediante termo aditivo, observados os requisitos legais.

13.5. O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido de:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e dos valores ainda devidos.
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13.5.3. Apuracéao de eventuais indenizages, multas ou recomposicdes devidas.

13.6. A extincdo do contrato ndo impede o reconhecimento de desequilibrio econémico-
financeiro ocorrido durante sua execucdo, hipotese em que podera ser concedida
indenizacdo mediante termo indenizatério, nos termos do art. 131 da Lei n® 14.133/2021.

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha atuado na licitacdo, na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que seja seu conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, 1V, da Lei
n° 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
proprios do Municipio, consignados no Orgamento Geral vigente, devidamente aprovados
pela Lei Orcamentaria n° 5.683/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURURA, HABITACAO E
URBANISMO — 15.452.0006.2098.4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicées
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

_PAGO MUNICIPAL: Av. Porto Alegre, 350 — Jd. Santa Rita - Fernandé6polis/SP - CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.CENTRAL
DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550  CNPJ 47.842.836/0001-05

@/nwzzsinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Qg Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/3DFD4B273B044F72925AEA25C56ED4DC

% Processo B

(% |




FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br &

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°®
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA PUBLICACAO

17.1. Incumbir4 ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial da Prefeitura de Fernandoépolis.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Fernandépolis, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucédo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Fernandopolis-SP, ........ (o [ I de 20....

JOAO PAULO SALES CANTARELLA

Contratante
XXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
1. XXXX 2. XXXX
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