

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 01/2024**, Processo Administrativo nº **0040/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra pública de construção de uma UBS Padrão Alvenaria Tipo II, conforme Termo de Compromisso nº 98/9.196 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e o Município de Bueno Brandão.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
ismael terra silva me - 10.708.704/0001-77 cobertoldos@gmail.com - (35) 99111-1105	2.203.632,64	1.652.724,48	550.908,16 Proveito (25,00%)
Totais	2.203.632,64	1.652.724,48	550.908,16 Proveito (25,00%)

Detalhes

Silvio Antonio Felix na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ismael terra silva me - CPF/CNPJ: 10.708.704/0001-77				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2024 13:56:17		
Contratação de empresa especializada para execução da obra pública de construção de uma UBS Padrão Alvenaria Tipo II, conforme Termo de Compromisso nº 98/9.196 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e o Município de Bueno Brandão.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - 253.000.057 Contratação de empresa especializada com registro no CREA ou CAU para a execução da obra pública de construção de uma UBS Padrão Alvenaria Tipo II, compreendendo elaboração de projeto executivo, material e mão de obra, conforme planilha orçamentária de custos referência SINAPI - MG MAR/2023, SBC - MG MAI/2023, ORSE-SE MAR/2023, SETOP MG REGIÃO SUL JAN/2023 e SUDECAP - MG JAN/2023.	1,00	un	1.652.724,48	1.652.724,48
BDI OBRA DE EDIFICACAO - UBS B. BRANDAO ASSINADO assinado.pdf		Inserido em: 16/08/2024 09:38		
BDI PROJETOS - UBS B. BRANDAO ASSINADO assinado.pdf		Inserido em: 16/08/2024 09:38		
CRONOGRAMA ASSINADO assinado.pdf		Inserido em: 16/08/2024 09:38		
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UBS -MARCELO ASSINADO assinado.pdf		Inserido em: 16/08/2024 09:38		
PLANILHA ORCAMENTARIA ASSINADO assinado.pdf		Inserido em: 16/08/2024 09:38		
Planilha Orçamentária - Bueno Brandão -ajustado Assinado.pdf		Inserido em: 30/08/2024 16:17		
UBS Bueno Brandão Planilha de Composição ajustado Assinado 2x.pdf		Inserido em: 30/08/2024 16:17		
declaracao de exequibilidade assinado.pdf		Inserido em: 30/08/2024 16:50		

Bueno Brandão, 17 de Setembro de 2024.

