
Concorrência Eletrônica Nº 009/2026

Processo Administrativo Nº 282/2026

Fonte Código Item Descrição unid. Quant.
Custo 

Unitário (sem 
BDI) (R$)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

1.0 Serviços preliminares
CDHU 200 - NOV/25 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 3,00 2m x 1,50m 777,01 964,89               2.894,67                          
CDHU 200 - NOV/25 02.01.180 1.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB
UNMES 4,00 1 unidade x 4 meses 1059,81

1.316,07            5.264,28                          

CDHU 200 - NOV/25 02.02.150 1.3 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00 1 unidade x 4 meses 823,18 1.022,22            4.088,88                          
SIURB- JUL/25 03-053-018 1.4 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 4,00 4 unidades 4978,75 6.182,61            24.730,44                       
SIURB- JUL/25 01-037-000 1.5 NÍVEL PRECISÃO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3 OU 

SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
H 500,00 500 horas 5,63 6,99                   3.495,00                          

SIURB- JUL/25 01-031-000 1.6 ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

H 500,00 500 horas 13,12 16,29                 8.145,00                          
SIURB- JUL/25 03-032-000 1.7 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 500,00 500 horas 26,13 32,45                 16.225,00                       
SIURB- JUL/25 03-040-000 1.8 TOPÓGRAFO H 500,00 500 horas 62,99 78,22                 39.110,00                       
SIURB- JUL/25 03-050-000 1.9 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA H 500,00 500 horas 54,80 68,05                 34.025,00                       
SINAPI - DEZ/25

7042 1.10
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 
6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 
23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP
700,00 500 horas

21,38
26,55                 18.585,00                       

CDHU 200 - NOV/25 07.02.060 1.11 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 299,20 88m² x 3,4m 18,04 22,40                 6.702,08                          
CDHU 200 - NOV/25 05.10.035 1.12 Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao

15° km até o 20° km
M3 388,96 299,20 + 30%

empolamento
46,72 58,02                 22.567,46                       

CDHU 200 - NOV/25 11.18.040 1.13 Lastro de pedra britada M3 11,00 11m³ 183,26 227,57               2.503,27                          
CDHU 200 - NOV/25 11.01.100 1.14 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 5,50 5,50 m³ 421,13 522,96               2.876,28                          
SIURB- JUL/25

007-102-005 1.15
LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS PRÉ- FABRICADAS EM CONCRETO 
ARMADO, SEÇÃO 2,50 X 2,50 X 0,15 – H ATERRO = 1,00 A 2,50 M – LINHA SIMPLES 
(BSCC),

M
22,00

2 linhas com 11 metros 572,40
710,81               15.637,82                       

CDHU 200 - NOV/25 11.01.130 1.16 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 5,75 5,75 m³ 441,39 548,12               3.151,69                          

SIURB- JUL/25 04-031-000 1.17
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

M3 142,56 142,56 m³
27,08 33,63                 4.794,29                          
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SIURB- JUL/25 04-032-000 1.18 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 185,33 142,56 + 30%
empolamento

7,49 9,30                   1.723,57                          

CDHU 200 - NOV/25 11.18.140 1.19 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 16,50 11m x 5m x 0,30m 224,73 279,07               4.604,66                          
Subtotal 221.124,39                     

2.0 Poços

SIURB- JUL/25 15-001-000 2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO 
DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO

M3 88,62 2,1² x 3,14 x 8m x 80%
300,61 373,30               33.081,85                       

SIURB- JUL/25 15-004-000 2.2
EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA 
MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-
CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 

M 8,00 8 metros
634,56

788,00               6.304,00                          

CDHU 200 - NOV/25 05.10.025 2.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias
superiores ao 15° km até o 20° km

M3 115,21 88,62m³ +
30%¨empolamento

32,72 40,63                 4.680,98                          

DNIT - OUT/25 4816001 2.4 Escavação manual de tunnel liner em material de 2ª categoria m³ 22,16 2,1² x 3,14 x 8m x 20% 862,94 1.071,60            23.746,66                       
CDHU 200 - NOV/25 05.10.041 2.5 Transporte de material escavado - rocha M3XKM 576,16 22,16m³ x 20km + 30 %

empolamento
2,29 2,84                   1.636,29                          

CDHU 200 - NOV/25 05.09.006 2.6 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 66,26 22,16m³ x 2,3ton/m³ + 30%
de empolamento

40,63 50,45                 3.342,82                          

SIURB- JUL/25 10-007-003 2.7
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO 
PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO

M3 5,53 5,53 m³
850,10 1.055,65            5.837,74                          

CDHU 200 - NOV/25 10.02.020 2.8 Armadura em tela soldada de aço KG 593,55 110,53m³ x 5,37kg/m² 8,25 10,24                 6.077,95                          
CDHU 200 - NOV/25 11.01.130 2.9 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 15,21 15,21m³ 441,41 548,14               8.337,21                          
CDHU 200 - NOV/25 10.01.040 2.10 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.280,80 2.280,80m³ 8,36 10,38                 23.674,70                       
CDHU 200 - NOV/25 49.06.420 2.11 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 1,00 1 unidade 561,47 697,23               697,23                             
SIURB- JUL/25 10-012-000 2.12 CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO L 22.116,81 22.116,81 L 1,14 1,42                   31.405,87                       

Subtotal 148.823,30                     
3.0 Túnel Liner

SIURB- JUL/25 15-001-000 3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO 
DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO

M3 488,33 1,8² x 3,14 x 60m x 80%
300,61 373,30               182.293,59                     

SIURB- JUL/25 15-005-000
3.2

EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E 
CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO- CIMENTO, SEM FORNECIMENTO 
DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 3,60M

M
60,00

60m 658,76
818,05               49.083,00                       

SIURB- JUL/25 15-003-000 3.3 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO 
DESTRUTIVO

M 60,00 61m 90,52 112,41               6.744,60                          
CDHU 200 - NOV/25 05.10.025 3.4 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias

superiores ao 15° km até o 20° km
M3 634,83 496,47m³ + 30% de

empolamento
32,72 40,63                 25.793,14                       

DNIT - OUT/25 4816001 3.5 Escavação manual de tunnel liner em material de 2ª categoria m³ 124,12 1,8² x 3,14 x 61m x 20% 862,94 1.071,60            133.006,99                     
CDHU 200 - NOV/25 05.10.041 3.6 Transporte de material escavado - rocha M3XKM 2.482,40 124,12 x 20km 2,29 2,84                   7.050,02                          
CDHU 200 - NOV/25 05.09.006 3.7 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 285,48 124,12 x 2,3ton/m³ 40,63 50,45                 14.402,47                       

SIURB- JUL/25 10-007-003 3.8
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO 
PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO

M3 34,49 34,49m³
850,10 1.055,65            36.409,37                       

CDHU 200 - NOV/25 10.02.020 3.9 Armadura em tela soldada de aço KG 3.702,83 689,54m³ x 5,37kg/m² 8,25 10,24                 37.916,98                       
SIURB- JUL/25 10-012-000 3.10 CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO L 99.651,32 99.651,32 L 1,14 1,42                   141.504,87                     
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SIURB- JUL/25 Composição 3.11
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM BARRA DE AÇO, DIÂMETRO 
5/8", EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM M 4.674,00

41 conjuntos x 114m - barras 
a cada 10 cm de

eixo

45,26
56,20                 262.678,80                     

Subtotal 896.883,83                     
4.0 Contenção e Aterro

SIURB- JUL/25 04-033-000 4.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE 
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 480,10 480,1 m² 1,45 1,80                   864,18                             

CDHU 200 - NOV/25 05.10.025 4.2 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
15° km até o 20° km

M3 187,24 480,1 x 0,30 + 30% de
empolamento

32,72 40,63                 7.607,56                          

DNIT - OUT/25 3205868 4.3 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m³ 225,00 225m³ 670,78 832,97               187.418,25                     

SIURB- JUL/25 04-031-000 4.4
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

M3 576,12 576,12 m³
27,08 33,63                 19.374,92                       

SIURB- JUL/25 04-032-000 4.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 576,12 576,12 m³ 7,49 9,30                   5.357,92                          
CDHU 200 - NOV/25 34.02.100 4.6 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 480,00 480 m² 16,15 20,06                 9.628,80                          

Subtotal 230.251,63                     

TOTAL C/ BDI                   1.497.083,15 

Itapecerica da Serra, 06 de maio de 2026

B3 Engenharia e Construção Ltda
CNPJ: 08.075.660/0001-43
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