
CDHU - 202  COM DESONERAÇÃO

BDI 25,00% 14-jul-26

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMORIA DE CALCULO
REFERÊNCIA 

ORIGINAL
P.UNIT. C.UNIT. P.TOTAL 

1.0 Serviços preliminares

CDHU 202 - JUN/26 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 3,00 1,5m x 2m 914,47          865,53              1.081,91 3.245,73

CDHU 202 - JUN/26 02.10.020 1.2 Locação de obra de edificação M2 1.650,00  
Perimetro da Construção + 1m de 

espaçamento
17,20            17,79                22,24 36.696,00

CDHU 202 - JUN/26 02.01.180 1.3
Banheiro químico modelo Standard, com 

manutenção conforme exigências da CETESB
UNMES 24,00 2 unidade x 12 meses 1.249,34       1.259,68           1.574,60 37.790,40

CDHU 202 - JUN/26 02.02.150 1.4
Locação de container tipo depósito - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 24,00 2 unidade x 12 meses 972,09          991,69              1.239,61 29.750,64

CDHU 202 - JUN/26 02.03.120 1.5
Tapume fixo para fechamento de áreas, com 

portão
M2 120,00 60m*2m 101,99          106,77              133,46 16.015,20

CDHU 202 - JUN/26 02.05.202 1.6
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso 

metálico
MXMES      120,00 

10m*12mes
28,30            28,36                35,45 4.254,00

CDHU 202 - JUN/26 02.05.212 1.7
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e 

sapatas ajustáveis
M2MES      180,00 

15m²*12mes
24,84            24,38                30,48 5.486,40

CDHU 202 - JUN/26 54.01.400 1.8
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, 

compactação, transporte e preparo do sub-leito
M2 2.217,00

Preparo do terreno 2217m², inclui 

escavação do baldrame, blocos de 

fundação, gabião e concreto jateado 

(área da contrução, incluindo 

estacionamento)

24,36            24,83                31,04 68.810,14

SUB TOTAL 202.048,51

2.0 Fundação

CDHU 202 - JUN/26 12.12.010 2.1

Taxa de mobilização e desmobilização de 

equipamentos para execução de estaca tipo 

hélice contínua em solo

TX 1,00 1 taxa 43.530,57     45.053,91         56.317,39 56.317,39

CDHU 202 - JUN/26 12.12.060 2.2
Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm 

em solo
M 2.400,00 96uni * 25m 84,21            80,07                100,09 240.210,00

CDHU 202 - JUN/26 12.12.016 2.3
Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm 

em solo
M 1.200,00 60 unid x 20 metros 61,51            62,94                78,68 94.410,00

CDHU 202 - JUN/26 11.01.130 2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 114,00 60uni*1,5m³+24uni*1m³ 519,37          522,01              652,51 74.386,43

CDHU 202 - JUN/26 10.01.040 2.5
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk 

= 500 MPa
KG 9.401,64

96blocos*5,6m*25uni*0,617kg/m+60b

locos*3,6m*13uni*0,395kg/m 
9,84              10,07                12,59 118.343,14

CDHU 202 - JUN/26 09.01.020 2.6 Forma em madeira comum para fundação M2 412,00 (156uni*4m² blocos+200m*1m)/2 103,51          109,13              136,41 56.201,95

CDHU 202 - JUN/26 32.16.010 2.7
Impermeabilização em pintura de asfalto 

oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
M2 584,00

156m*1m+8m*16uni*1m 

baldrame+150uni*2m² blocos
18,61            19,72                24,65 14.395,60

SUB TOTAL 654.264,51

3.0 Estrutura - pilares / vigas / lajes
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CDHU 202 - JUN/26 15.05.520 3.1
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-

moldado - fck= 35 MPa
M3 277,60

40uni*0,6m*0,6m*9m+12uni*0,80m*0

,50m*19,50m+2uni*68m*0,80m*0,50

m

3.062,26       3.145,58           3.931,98 1.091.516,26

CDHU 202 - JUN/26 13.05.094 3.2
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com 

EPS, H= 20 cm
M2 720,00

360,00m² - Térreo + 360,00m² - 1º 

Pav.
189,28          192,54              240,68 173.286,00

CDHU 202 - JUN/26 11.01.130 3.3 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 108,00
360m²*0,10m laje piso+ 

2pav*360m²*0,1m 
519,37          522,01              652,51 70.471,35

CDHU 202 - JUN/26 11.16.080 3.4
Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa por bombeamento
M3 72,00 2pav*360m²*0,1m 128,48          135,44              169,30 12.189,60

CDHU 202 - JUN/26 10.01.040 3.4
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk 

= 500 MPa
KG 10.370,55

2pav*(109uni*22m+181uni*16,5m) 

0,963kg/m (armação da laje)
9,84              10,07                12,59 130.539,26

SINAPI - MAR/26 102078 3.4

ESCADA EM CONCRETO ARMADO 

MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 

LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_11/2020

M3 4,50 0,75m²*1,50m*4uni 5.230,93       5.328,07           6.660,09 29.970,39

SUB TOTAL 1.507.972,86

4.0 Alvenaria / Divisórias

CDHU 202 - JUN/26 14.10.111 4.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 

14 cm - classe C
M2 1.774,00

primeiro 670m² + segundo 530m² + 

tercerio 430m² + quadra e piscina 

144m²

96,05            100,35              125,44 222.526,13

CDHU 202 - JUN/26 14.10.101 4.2
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 

9 cm - classe C
M2 135,00 30box*4,5m² 79,59            84,74                105,93 14.299,88

SUB TOTAL 236.826,01

5.0 Revestimento de paredes e tetos

CDHU 202 - JUN/26 17.02.020 5.1 Chapisco M2 851,80

 (2m altura) primeiro 

252,8m²+segundo 252,2m²+ terceiro 

78m²+ 268,80m² (box)

7,21              7,72                  9,65 8.219,87

CDHU 202 - JUN/26 17.02.140 5.2
Emboço desempenado com espuma de 

poliéster
M2 851,80

 (2m altura) primeiro 

252,8m²+segundo 252,2m²+ terceiro 

78m²+ 268,80m² (box)

28,21            30,02                37,53 31.963,80

CDHU 202 - JUN/26 18.11.042 5.1

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 

20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada

M2 851,80

 (2m altura) primeiro 

252,8m²+segundo 252,2m²+ terceiro 

78m²+ 268,80m² (box)

112,36          115,58              144,48 123.063,81

SUB TOTAL 163.247,48

6.0 Pisos
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CDHU 202 - JUN/26 11.18.040 6.1 Lastro de pedra britada M3 111,50

(piso do estacionamento e e áreas 

cobertas, exceto quadra, conforme 

projeto) 2070m² * 0,05 m

215,62          225,98              282,48 31.495,96

CDHU 202 - JUN/26 17.05.100 6.2
Piso com requadro em concreto simples com 

controle de fck= 25 MPa
M3 86,95

(piso estacionamento, bloco de salas, 

corredores externos e piscina, exceto 

área da quadra, conforme projeto) 

1739m² * 0,05 m

1.040,45       1.082,36           1.352,95 117.639,00

CDHU 202 - JUN/26 10.02.020 6.3 Armadura em tela soldada de aço KG 3.825,80

(piso estacionamento, bloco de salas, 

corredores externos e piscina, exceto 

área da quadra, conforme projeto) 

1739m² * 2,20kg/m

9,71              9,73                  12,16 46.531,29

CDHU 202 - JUN/26 17.01.020 6.4 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 52,17

(piso estacionamento, bloco de salas, 

corredores externos e piscina, exceto 

área da quadra, conforme projeto) 

1739m²  * 0,03 m

807,89          851,23              1.064,04 55.510,84

CDHU 202 - JUN/26 35.01.550 6.5
Piso em fibra de polipropileno corrugado para 

quadra de esportes, inclusive pintura
M2 331,00

331m² área da quadra conforme 

projeto
215,57          226,44              283,05 93.689,55

CDHU 202 - JUN/26 17.10.020 6.6 Piso em granilite moldado no local M2 1.080,00
(salas 3 pavimetos) 360m²*3 

conforme projeto
106,48          113,08              141,35 152.658,00

CDHU 202 - JUN/26 17.10.160 6.7 Resina epóxi para piso de granilite M2 1.080,00
(salas 3 pavimetos) 360m²*3 

conforme projeto
49,26            51,35                64,19 69.322,50

CDHU 202 - JUN/26 17.10.200 6.8
Rodapé qualquer em granilite moldado no local 

até 10 cm
M 800,00

(salas 3 pavimetos) 360m²*3 

conforme projeto
58,32            61,05                76,31 61.050,00

SUB TOTAL 627.897,14

7.0 Esquadrias de madeira

CDHU 202 - JUN/26 23.13.001 7.1

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para 

acabamento em pintura, padrão dimensional 

médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 

210 cm

UN 13,00 13 unidades (conforme projeto) 624,34          771,97              964,96 12.544,51

CDHU 202 - JUN/26 23.13.002 7.2

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para 

acabamento em pintura, padrão dimensional 

médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 

210 cm

UN 19,00 19 unidades (conforme projeto) 641,89          789,61              987,01 18.753,24

FDE - JAN/26 05.01.028 7.3
PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA 

MAD PRENS BP COM FERRAGENS
UN 5,00 5 unidades (conforme projeto) 741,35          608,41              760,51 3.802,56
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CDHU 202 - JUN/26 23.13.052 7.4

Porta lisa de madeira, interna, resistente a 

umidade "PIM RU", para acabamento em 

pintura, tipo acessível, padrão dimensional 

médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 

210 cm

UN 4,00 4 unidades (conforme projeto) 812,83          961,43              1.201,79 4.807,15

FDE - JAN/26 05.01.108 7.5
PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. 

ACESSIVEL BAT. MAD.
UN 4,00 4 unidades (conforme projeto) 1.823,85       1.486,21           1.857,76 7.431,05

FDE - JAN/26 05.01.029 7.6
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO 

P/BOXES L=62CM-COMPLETA
UN 26,00 26 unidades (conforme projeto) 888,92          741,22              926,53 24.089,65

CDHU 202 - JUN/26 23.08.170 7.7
Lousa em laminado melamínico, branco - linha 

comercial
M2 7,00 7 unidades (conforme projeto) 292,35          300,98              376,23 2.633,58

SUB TOTAL 74.061,74

8.0 Esquadrias metálicas 

CDHU 202 - JUN/26 25.01.040 8.1
Caixilho basculante em alumínio anodizado, 

sob medida
M2 100,40

Janelas quantidade x basa x altura (5 

unid x 1,65m x 1,45m)+(3 unid x 

1,10m x 0,60m)+(17 unid x 2,85m x 

1,45m)+(4 unid x 2,85m x 0,60m)+(4 

unid x 2,85m x 0,60m)+(2 unid x 

2,10m x 0,60m)

1.300,16 1.359,72           1.699,65 170.636,36

CDHU 202 - JUN/26 25.01.020 8.2
Caixilho fixo em alumínio anodizado, sob 

medida
M2 243,60

Janelas quantidade x basa x altura 

59,65m*4,30m
935,32 965,59              1.206,99 294.016,12

CDHU 202 - JUN/26 34.05.270 8.3
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, 

montantes metálicos retos
M2 274,39 altura x comprimento 4,60m*59,65m 238,03 238,03              297,54 81.641,31

CDHU 202 - JUN/26 24.02.290 8.4
Porta/portão de correr em chapa cega dupla, 

sob medida
M2 10,50 comprimento x altura 5m*2,10m 1.352,93 1.406,37           1.757,96 18.458,61

CDHU 202 - JUN/26 24.02.060 8.5 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 16,80
quantidade x largura x altura 4uni*2m 

x 2,10m - entrada
1.029,42 1.074,35           1.342,94 22.561,35

CDHU 202 - JUN/26 24.02.100 8.6
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 

2,50 m de altura, completo
M2 13,55

largura x altura 1,70m x 2,15m - 

portão quadra + 1,60m x 2,15m - 

entrada pedestre

1.046,95 1.077,77           1.347,21 18.254,73

CDHU 202 - JUN/26 24.02.290 8.7
Porta/portão de correr em chapa cega dupla, 

sob medida
M2 10,75

largura x altura 3mx 2,15m - portão 

veiculos + 2m x 2,15m - Acesso a 

quadra

1.352,93 1.406,37           1.757,96 18.898,10

CDHU 202 - JUN/26 24.02.490 8.8
Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, 

sob medida
M2 3,99

largura x altura 1m x 2,10m - cozinha 

+ 0,90m x 2,10 - entrada vestiários
1.738,03 1.908,94           2.386,18 9.520,84

CDHU 202 - JUN/26 24.08.020 8.9

Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável 

escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes 

com diâmetro de 2´

M 48,00
quatro lances de escada + descansos  

48m (escada interna)
739,13 762,34              952,93 45.740,40
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SUB TOTAL 45,09 679.727,82

9.0 Estrutura metálica e Cobertura prédio

CDHU 202 - JUN/26 15.03.030 9.1
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 

ASTM-A36, sem pintura
KG 11.600,00

estrutura metálica piscina e quadra 

4800kg*2unidades+2000kg cobertura 

escola (quantitativo conforme tabelas 

do projeto estutural)

28,72 29,93                37,41 433.985,00              

CDHU 202 - JUN/26 16.13.070 9.2

Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50mm, com 

poliisocianurato (PIR)

M2 1.324,59 lado x lado 65,90m * 20,10m 198,72 191,74              239,68 317.471,11              

CDHU 202 - JUN/26 16.16.400 9.3
Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil 

trapezoidal 49
M 22,10 comprimento central 65,90 metros 175,58 182,54              228,18 5.042,67                  

CDHU 202 - JUN/26 16.33.062 9.4
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - 

corte 1,00 m
M 131,80

comprimento x dois lados 

65,90m*2lados metros
236,28 243,84              304,80 40.172,64                

CDHU 202 - JUN/26 46.04.030 9.5
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 

100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões
M 198,00

quatitativo de descidas verticais x 

altura 22 unidades x 9m
117,33 119,01              148,76 29.454,98                

CDHU 202 - JUN/26 46.05.040 9.6
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta 

elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões
M 200,00

200m interligação entre caixas de 

passagem
74,13 76,82                96,03 19.205,00                

CDHU 202 - JUN/26 46.04.070 9.7
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm 

(DE= 222mm), inclusive conexões
M 50,00 50m encaminhamento a sarjeta 281,61 299,77              374,71 18.735,63                

CDHU 202 - JUN/26 49.08.250 9.8
Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 

100 mm
UN 10,00 10 unidades 537,66 573,60              717,00 7.170,00                  

871.237,03

10.0 Instalação de Rede de Hidrantes

CDHU 202 - JUN/26 46.07.070 10.1
Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive 

conexões
M 20,00 20 metros 235,20 243,05              303,81 6.076,20                  

CDHU 202 - JUN/26 46.07.080 10.2 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões M 60,00 60 metros 262,61 275,50              344,38 20.662,80                

CDHU 202 - JUN/26 50.05.270 10.3

Central de detecção e alarme de incêndio 

completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 

220 V/12 V

UN 1,00 1 unidades 824,18 865,04              1.081,30 1.081,30                  

CDHU 202 - JUN/26 50.05.450 10.4 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 4,00 4 unidades 194,88 192,60              240,75 963,00                     

CDHU 202 - JUN/26 50.05.230 10.5 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 5,00 5unidades 333,08 350,93              438,66 2.193,30                  

CDHU 202 - JUN/26 39.12.510 10.6

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², 

isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - 

para detecção de incêndio

M 50,00 50m 10,42 11,50                14,38 719,00                     

CDHU 202 - JUN/26 50.05.430 10.7
Detector óptico de fumaça com base 

endereçável
UN 3,00 3 unidades 239,07 244,31              305,39 916,17                     
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CDHU 202 - JUN/26 47.01.070 10.8
Registro de gaveta em latão fundido sem 

acabamento, DN= 2 1/2´
UN 1,00 1 unidade 460,59 525,98              657,48 657,48                     

CDHU 202 - JUN/26 50.01.330 10.9
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - 

inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)
UN 4,00 4 unidades 2805,17 2.894,06           3.617,58 14.470,32                

CDHU 202 - JUN/26 97.02.193 10.10

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 

(200x200mm), com indicação de equipamentos 

de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 10,00 10,00 22,24 22,58                28,23 282,30                     

CDHU 202 - JUN/26 50.05.072 10.11
Luminária de emergência LED de sobrepor, 

para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas
UN 10,00 10 unidades 101,98 106,47              133,09 1.330,90                  

CDHU 202 - JUN/26 38.04.040 10.12
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  

3/4´ com acessórios
M 50,00 50m 44,18 47,36                59,20 2.960,00                  

CDHU 202 - JUN/26 40.06.040 10.13 Condulete metálico de 3/4´ CJ 10,00 10 unidades 39,61 43,25                54,06 540,60                     

FDE - JAN/26 09.08.055 10.14
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA 

DE INCENDIO
UN 1,00 1 unidades 598,88 496,75              620,94 620,94                     

CDHU 202 - JUN/26 40.04.460 10.15 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00 10 conjuntos 28,99 31,72                39,65 396,50                     

CDHU 202 - JUN/26 37.13.600 10.16
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 30 A
UN 1,00 1 unidades 26,63 37,30                46,63 46,63                       

CDHU 202 - JUN/26 37.13.630 10.17
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 

corrente de 10 A até 50 A
UN 2,00 2 unidades 165,51 131,63              164,54 329,08                     

FDE - JAN/26 09.05.088 10.18
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE 

INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP
UN 1,00 1 unidades 1155,10 936,33              1.170,41 1.170,41                  

CDHU 202 - JUN/26 43.10.480 10.19

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, 

multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 

12,0 m³/h

UN 1,00 1unidade 9735,79 10.009,64         12.512,05 12.512,05                

CDHU 202 - JUN/26 39.02.010 10.20
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 200,00 200m 3,60 4,12                  5,15 1.030,00                  

CDHU 202 - JUN/26 39.02.030 10.21
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 50,00 50m 9,33 11,10                13,88 694,00                     

CDHU 202 - JUN/26 47.05.070 10.22
Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 

3´
UN 1,00 1uni 760,56 820,29              1.025,36 1.025,36                  

CDHU 202 - JUN/26 97.02.193 10.23

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 

(200x200mm), com indicação de equipamentos 

de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 40,00 220 unidades 22,24 22,58                28,23 1.129,00                  

CDHU 202 - JUN/26 97.03.010 10.24 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 35,00 35 UNI 69,51 70,96                88,70 3.104,50                  

Total 74.911,84

11.0 Instalação elétrica
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FDE - JAN/26 09.02.053 11.1

AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA 

(CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA 

PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE 

E ELEKTRO

UN 1,00
1 unidade/ inclui aprovação junto a 

concessionário
6972,07 5.656,18           7.070,23 7.070,23                  

FDE - JAN/26 09.02.011 11.2 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 1,00
1 unidade/ inclui aprovação junto a 

concessionário
2224,40 1.917,85           2.397,31 2.397,31                  

FDE - JAN/26 09.02.080 11.3
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 

SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS
UN 1,00

1 unidade/ inclui aprovação junto a 

concessionário
7898,85 6.857,12           8.571,40 8.571,40                  

CDHU 202 - JUN/26 39.21.125 11.4
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 

0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C
M 200,00 50 metros x 4 vias 131,96 162,59              203,24 40.648,00                

CDHU 202 - JUN/26 38.01.160 11.5
Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com 

acessórios
M 50,00 50 metros 111,89 106,93              133,66 6.683,00                  

CDHU 202 - JUN/26 49.08.250 11.6
Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 

100 mm
UN 3,00 3unidades 537,66 573,60              717,00 2.151,00                  

CDHU 202 - JUN/26 42.01.096 11.7
Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, 

diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo
UN 2,00 2 unidades 21,83 22,68                28,35 56,70                       

CDHU 202 - JUN/26 42.01.020 11.8
Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 

descida, acabamento cromado
UN 2,00 2 unidades 99,26 98,02                122,53 245,06                     

CDHU 202 - JUN/26 42.05.250 11.9
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 

1/4´, inclusive acessórios de fixação
M 150,00 150 metros 40,74 47,28                59,10 8.865,00                  

CDHU 202 - JUN/26 42.05.340 11.10
Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, 

inclusive acessórios de fixação
M 60,00 6 descidas x 10 metros 226,15 228,43              285,54 17.132,40                

CDHU 202 - JUN/26 42.05.190 11.11 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 6,00 6 unidades 304,86 314,38              392,98 2.357,88                  

CDHU 202 - JUN/26 37.01.020 11.12
Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 

mm
UN 1,00 1 unidade 134,12 145,20              181,50 181,50                     

CDHU 202 - JUN/26 37.24.031 11.13
Supressor de surto monofásico, corrente 

nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA
UN 1,00 1 unidade 74,84 77,88                97,35 97,35                       

CDHU 202 - JUN/26 37.03.220 11.14

Quadro de distribuição universal de embutir, 

para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - 

sem componentes

UN 2,00 2 unidades 811,76 825,53              1.031,91 2.063,82                  

CDHU 202 - JUN/26 37.03.210 11.15

Quadro de distribuição universal de embutir, 

para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - 

sem componentes

UN 2,00 2 unidades 595,58 613,91              767,39 1.534,78                  

CDHU 202 - JUN/26 37.25.110 11.16

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e 

magnético fixos, tensão de isolamento 

415/690V, de 175A a 250A

UN 1,00 1 unidades 505,50 518,98              648,73 648,73                     

CDHU 202 - JUN/26 37.24.032 11.17
Supressor de surto monofásico, corrente 

nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA
UN 5,00 5 unidades 162,55 143,11              178,89 894,45                     
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FDE - JAN/26 09.05.095 11.18
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL 

(DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA
UN 2,00 2 unidade 641,50 528,59              660,74 1.321,48                  

CDHU 202 - JUN/26 37.13.600 11.19
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 30 A
UN 55,00 55 unidades 26,63 37,30                46,63 2.564,65                  

SINAPI - MAR/26 93655 11.20

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 20,00 20 unidades 12,89 12,72                15,90 318,00                     

CDHU 202 - JUN/26 37.13.610 11.21
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 35 A até 50 A
UN 8,00 8 unidades 56,44 55,43                69,29 554,32                     

CDHU 202 - JUN/26 41.14.090 11.22

Luminária retangular de sobrepor tipo calha 

fechada, com difusor translúcido, para 2 

lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 

W

UN 84,00 84 unidades 154,92 146,53              183,16 15.385,44                

CDHU 202 - JUN/26 41.12.210 11.23

Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 

lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 

W

UN 48,00 48 unidades 989,83 1.003,36           1.254,20 60.201,60                

CDHU 202 - JUN/26 50.05.072 11.24
Luminária de emergência LED de sobrepor, 

para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas
UN 30,00 30 unidades 101,98 106,47              133,09 3.992,70                  

CDHU 202 - JUN/26 38.13.010 11.25
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 

densidade, DN= 30 mm, com acessórios
M 50,00 50 metros 7,23 7,45                  9,31 465,50                     

CDHU 202 - JUN/26 38.04.060 11.26
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  

1´ com acessórios
M 400,00  400metros 53,25 56,46                70,58 28.232,00                

CDHU 202 - JUN/26 40.05.020 11.27 Interruptor simples com 1 tecla e placa CJ 37,00 37 unidades 31,40 33,61                42,01 1.554,37                  

CDHU 202 - JUN/26 40.05.040 11.28 Interruptor simples com 2 teclas e placa CJ 10,00 10 unidades 42,24 44,26                55,33 553,30                     

CDHU 202 - JUN/26 40.04.460 11.29 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 22,00 22 unidades 28,99 31,72                39,65 872,30                     

CDHU 202 - JUN/26 40.04.450 11.30 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 42,00 42 unidades 27,91 29,95                37,44 1.572,48                  

CDHU 202 - JUN/26 40.04.096 11.31 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 10,00 10 unidades 82,47 96,97                121,21 1.212,10                  

CDHU 202 - JUN/26 40.04.080 11.32
Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, 

com placa
CJ 6,00 5 unidades 41,47 45,13                56,41 338,46                     

CDHU 202 - JUN/26 39.11.092 11.33
Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, 

para ligação de aparelhos telefônicos
M 70,00 70 metros 4,85 5,22                  6,53 457,10                     

CDHU 202 - JUN/26 39.02.016 11.34
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 2500,00 2500 metros 4,43 5,23                  6,54 16.350,00                

CDHU 202 - JUN/26 39.02.020 11.35
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 500,00 500 metros 6,92 8,19                  10,24 5.120,00                  

CDHU 202 - JUN/26 39.02.030 11.36
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 1000,00 1000 metros 9,33 11,10                13,88 13.880,00                
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CDHU 202 - JUN/26 39.02.040 11.37
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 200,00 200 metros 13,75 16,66                20,83 4.166,00                  

CDHU 202 - JUN/26 39.26.070 11.38

Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 

0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases

M 200,00 50m*4unidade 29,10 33,08                41,35 8.270,00                  

CDHU 202 - JUN/26 39.26.080 11.39

Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 

0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases

M 40,00 10m*4unidades 40,50 46,01                57,51 2.300,40                  

CDHU 202 - JUN/26 39.26.090 11.40

Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 

0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases

M 20,00 5m*4uni 56,97 64,66                80,83 1.616,60                  

CDHU 202 - JUN/26 39.26.110 11.41

Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 

0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases

M 8,00 2m*4uni 102,68 116,36              145,45 1.163,60                  

CDHU 202 - JUN/26 50.05.270 11.42

Central de detecção e alarme de incêndio 

completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 

220 V/12 V

UN 1,00 1 unidade 824,18 865,04              1.081,30 1.081,30                  

CDHU 202 - JUN/26 50.05.450 11.43 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 3,00 2 unidades 194,88 192,60              240,75 722,25                     

CDHU 202 - JUN/26 50.05.230 11.44 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 3,00 2 unidades 333,08 350,93              438,66 1.315,98                  

CDHU 202 - JUN/26 50.05.430 11.45
Detector óptico de fumaça com base 

endereçável
UN 30,00 30 unidades 239,07 244,31              305,39 9.161,70                  

CDHU 202 - JUN/26 39.30.010 11.46
Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação 

em PVC antichama
M 150,00 150 metros 17,50 19,40                24,25 3.637,50                  

FDE - JAN/26 08.06.004 11.47

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 

1.500 LITROS AÇO INOX ALTA PRESSAO 

COM 18 PLACAS COLETORAS 185x85 CM 

FORNECIDO E INSTALADO  USO 

EXCLUSIVO PADRÃO PEROBAL

UN 3,00

Sistema de aquecimento, incluindo 

dois trocadores de calor para 200m³. 

incluso instalação elétrica, painel de 

comando, bombas e filtros. Agua 

quente e fria.

118740,22 93.803,35         117.254,19 351.762,57              

SUB TOTAL 641.742,31

12.0 Elevador

CDHU 202 - JUN/26 61.01.680 12.1

Elevador para passageiros, uso interno com 

capacidade mínima de 600 kg para três 

paradas, portas unilaterais

CJ 1,00 1 unidade 203.033,33 205.866,67       257.333,34 257.333,34              

SUB TOTAL 257.333,34

13.0 Pintura

CDHU 202 - JUN/26 33.10.030 13.1
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 

preparo
M2 1.291,95

219,15m²(quadra)+681,3m² 

(piscina)+391,50m²(escola)
35,14 37,88                47,35 61.173,83                
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CDHU 202 - JUN/26 33.10.020 13.2 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 3.343,76
2623,76m² (paredes internas)+720m² 

(teto) 
29,55 31,67                39,59 132.379,46              

CDHU 202 - JUN/26 33.12.011 13.3
Esmalte à base de água em madeira, inclusive 

preparo
M2 158,40 66uni*0,8m*3vl 49,41 52,85                66,06 10.463,90                

CDHU 202 - JUN/26 33.11.050 13.4
Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo
M2 737,64 245,88m²*3vl 48,97 52,39                65,49 48.308,04                

FDE - JAN/26 15.03.074 13.5
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE 

APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2"
M 548,00

548m (toda instalação de incêdio 

aparente)
19,05 15,70                19,63 10.757,24                

SUB TOTAL 263.082,47

14.0 Outros

CDHU 202 - JUN/26 22.06.130 14.1
Brise em placa cimentícia, montado em perfil e 

chapa metálica
M2 360,00 360m² (fachada conforme projeto) 389,75 411,71              514,64 185.270,40              

CDHU 202 - JUN/26 08.10.108 14.2

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 

0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, 

malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 

independente do formato ou utilização

M3 234,60
39,10m*2m*3uni (fundo do 

estacionamento)
931,71 963,35              1.204,19 282.502,39

CDHU 202 - JUN/26 15.03.030 14.3
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 

ASTM-A36, sem pintura
KG 8.013,44

65,90m*2lados*4m*15,20kg/m² 

(chapa 22 com perfil enrijecedor a 

cada metro)  (fachada conforme 

projeto)

28,72 29,93                37,41 299.802,82

SINAPI - MAR/26 91069 14.4

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA 

DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO 

MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 

COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2 200,00 200m² 170,54 175,66              219,58 43.915,00

FDE - JAN/26 16.06.023 14.5 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 1uni 7.097,72 5.811,87           7.264,84 7.264,84                  

PRÓPRIO CPU3313 14.6
BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC 

AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050
UN 6,00 6uni 399,95 399,95              499,94 2.999,64                  

CDHU 202 - JUN/26 01.02.081 14.5

Parecer técnico de fundações, contenções e 

recomendações gerais, para empreendimentos 

com área construída de 1.001 a 2.000 m²

UN 1,00 1unidade 8.622,44 9.402,15           11.752,69 11.752,69                

SIURB EDIF - JAN/26 20003059 14.5 ENGENHEIRO DA OBRA H 528,00
2h*22dias*12meses (hora técnica 

engenheiro)
165,76 173,48              216,85 114.496,80              

SUB TOTAL 948.004,58

15.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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CDHU 202 - JUN/26 48.04.391 15.1

Reservatório em concreto armado cilíndrico, 

vertical, bipartido, método construtivo em 

formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 

6,00m, altura de 25,00m a 30,00m

M 1,00 1unidade 42.211,19 43.290,64         54.113,30 54.113,30

CDHU 202 - JUN/26 46.01.020 15.2
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 

mm, (3/4´), inclusive conexões
M 120,00 20 barras 6m 31,11 33,84                42,30 5.076,00

CDHU 202 - JUN/26 46.01.050 15.3
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 

mm, (1 1/2´), inclusive conexões
M 60,00 10 barras 6m 51,02 54,90                68,63 4.117,80

CDHU 202 - JUN/26 47.02.110 15.4
Registro de pressão em latão fundido cromado 

com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
UN 35,00 35uni 69,15 78,07                97,59 3.415,65

CDHU 202 - JUN/26 47.02.020 15.5
Registro de gaveta em latão fundido cromado 

com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
UN 20,00 20uni 67,05 89,26                111,58 2.231,60

CDHU 202 - JUN/26 43.02.140 15.6 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 21,00 20uni 132,92 138,85              173,56 3.644,76

CDHU 202 - JUN/26 44.03.510 15.7 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 30,00 30uni 649,67 867,25              1.084,06 32.521,80

CDHU 202 - JUN/26 43.04.020 15.8 Torneira elétrica UN 2,00 2uni 247,25 268,58              335,73 671,46

CDHU 202 - JUN/26 44.01.310 15.9 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 2,00 2uni 1.071,85 1.069,01           1.336,26 2.672,52

CDHU 202 - JUN/26 46.02.050 15.10

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 

anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões

M 60,00 10barras*6m 46,53 49,89                62,36 3.741,60

CDHU 202 - JUN/26 46.02.070 15.11

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 

anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões

M 120,00 20barras*6m 79,77 85,62                107,03 12.843,60

CDHU 202 - JUN/26 49.04.010 15.12
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com 

grelha
UN 20,00 20uni 84,87 89,44                111,80 2.236,00

CDHU 202 - JUN/26 49.03.020 15.13
Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 

mm
UN 6,00 6uni 351,07 374,24              467,80 2.806,80

CDHU 202 - JUN/26 49.08.250 15.14
Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 

100 mm
UN 10,00 10uni 537,66 573,60              717,00 7.170,00

CDHU 202 - JUN/26 44.01.820 15.15
Bacia sifonada com caixa de descarga 

acoplada com tampa - 6 litros
UN 20,00 20unidades 1.174,40 1.238,51           1.548,14 30.962,80

FDE - JAN/26 08.16.091 15.16
BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA 

ACESSIVEIS
CJ 4,00 4unidades 4.259,75 3.440,47           4.300,59 17.202,36

CDHU 202 - JUN/26 44.02.100 15.17
Tampo/bancada em mármore nacional 

espessura de 3 cm
M2 20,00 20,00 1.846,31 1.910,82           2.388,53 47.770,60

CDHU 202 - JUN/26 44.01.850 15.18 Cuba de louça de embutir redonda UN 30,00 30uni 131,99 142,97              178,71 5.361,30

CDHU 202 - JUN/26 43.02.140 15.19 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 10,00 10uni 132,92 138,85              173,56 1.735,60
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CDHU 202 - JUN/26 45.02.040 15.20
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros 

de 45 kg
UN 1,00 1 unidade 7.524,33 7.753,85           9.692,31 9.692,31                  

CDHU 202 - JUN/26 46.08.006 15.21
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, 

DN= 1/2´, inclusive conexões
M 15,00 15 metros 118,74 122,50              153,13 2.296,95                  

252.284,81

16.0 Projetos

CDHU 202 - JUN/26 01.06.031 16.1

Elaboração de projeto de adequação de 

entrada de energia elétrica junto a 

concessionária, com medição em média 

tensão, subestação simplificada e demanda de 

75 kVA a 300 kVA

UN 1,00
1uni (inclui aprovação junto a 

concessionária)
14.027,58 15.295,74         19.119,68 19.119,68

CDHU 202 - JUN/26 01.17.051 16.2 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 5,00
5uni (otimização projeto) e projeto 

piscina
2.392,32 2.608,72           3.260,90 16.304,50

CDHU 202 - JUN/26 01.17.071 16.3
Projeto executivo de instalações hidráulicas em 

formato A1
UN 2,00

sistema de combate a incendio, 

inclusive emissão de avcb
1.027,03 1.119,92           1.399,90 2.799,80

CDHU 202 - JUN/26 01.17.111 16.4
Projeto executivo de instalações elétricas em 

formato A1
UN 3,00 (checagem de projeto) 1.140,48 1.243,64           1.554,55 4.663,65

SUB TOTAL 42.887,63

17.0
EXECUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA, EM CONCRETO 

ARMADO

CDHU 202 - JUN/26 06.02.040 17.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 

em vala ou cava além de 1,5 m
M3 283,23 16,70m*10,60m*1,6m 79,31 86,52                108,15 30.631,54

CDHU 202 - JUN/26 12.01.061 17.2
Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - 

completa
M 225,00 15uni*15m 124,68 132,04              165,05 37.136,25

CDHU 202 - JUN/26 10.01.040 17.3
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk 

= 500 MPa
KG 6.374,31

(a cada 15cm) 

111uni*27,6m*0,963kg/m+ 

70uni*39,80m*0,963kg/m+11uni*109,

20m*0,617kg/m

9,84 10,07                12,59 80.236,57

CDHU 202 - JUN/26 09.02.040 17.4
Forma plana em compensado para estrutura 

aparente
M2 87,36 2lados*(16,70m+10,6m)*1,60m 192,53 196,49              245,61 21.456,71

CDHU 202 - JUN/26 11.01.320 17.5
Concreto usinado, fck = 30 MPa - para 

bombeamento
M3 55,18

2lados*(16,70m+10,6m)*0,2m+16,70

m*10,6m*0,25m
599,81 604,31              755,39 41.678,51

CDHU 202 - JUN/26 11.16.060 17.6
Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em estrutura
M3 55,18

2lados*(16,70m+10,6m)*0,2m+16,70

m*10,6m*0,25m
119,07 129,91              162,39 8.959,73

CDHU 202 - JUN/26 32.16.040 17.7

Impermeabilização em membrana de asfalto 

modificado com elastômeros, na cor preta e 

reforço em tela poliéster

M2 231,62
2lados*(16,70m+10,6m)+16,70m*10,

6m
99,02 102,52              128,15 29.682,10
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CDHU 202 - JUN/26 18.12.020 17.8

Revestimento em pastilha de porcelana natural 

ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado 

com argamassa colante industrializada

M2 231,62
2lados*(16,70m+10,6m)+16,70m*10,

6m
204,25 210,82              263,53 61.037,66

CDHU 202 - JUN/26 19.03.060 17.9 Revestimento em pedra mineira comum M2 157,53 157,53m² piso anti derrapante 313,19 326,03              407,54 64.199,38

375.018,45

18.0 CASA CASEIRO

CDHU 202 - JUN/26 06.01.0201 18.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 

em campo aberto
M3 16,39 48 x 0,6 x 0,45 +(14 x 0,7 x 0,7 x 0,5) 51,10 55,75                69,69 1.142,18

CDHU 202 - JUN/26 06.11.040 18.2
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
M3 16,39 48 x 0,6 x 0,45 +(14 x 0,7 x 0,7 x 0,5) 19,07 20,81                26,01 426,34

CDHU 202 - JUN/26 11.18.040 18.3 Lastro de pedra britada M3 0,39 (51,71 x 0,15)x 0,05 215,62 225,98              282,48 109,60

CDHU 202 - JUN/26 12.01.041 18.4
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa
M 65,50 (14*3,5)+11 x 1,5 80,13 84,75                105,94 6.938,91

CDHU 202 - JUN/26 11.03.090 18.5 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,91 48 x 0,15 x 0,3 +(14 x 0,5 x 0,5 x 0,5) 543,58 568,20              710,25 2.777,08

CDHU 202 - JUN/26 10.01.040 18.6
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk 

= 500 MPa
KG 362,25

(48 x 4 x 0,963)+((48 / 0,25)x 0,8 x 

0,154)+(1,9 x 6 x 0,963 x 14)
9,84 10,07                12,59 4.559,82

CDHU 202 - JUN/26 09.02.020 18.7
Forma plana em compensado para estrutura 

convencional
M2 28,01 ((51,71*0,6)/2) + ((0,5*0,5*4*25)/2) 187,81 191,88              239,85 6.718,92

CDHU 202 - JUN/26 06.11.040 18.8
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
M3 10,05 20,09 / 2 19,07 20,81                26,01 261,43

CDHU 202 - JUN/26 32.16.010 18.9
Impermeabilização em pintura de asfalto 

oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
M2 36,00 0,75 x 48 18,61 19,72                24,65 887,40

CDHU 202 - JUN/26 11.05.040 18.10 Argamassa graute M3 3,19
(38 x(0,15 x 0,15)x 3) + (11x (0,15 x 

0,15)x 2,5) em betoneira
444,19 458,47              573,09 1.828,15

CDHU 202 - JUN/26 10.01.040 18.11
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk 

= 500 MPa
KG 216,10

(38 x 3 x 3) x 0,617 + (11 x 3 x 2,5) x 

0,671
9,84 10,07                12,59 2.720,21

CDHU 202 - JUN/26 11.05.040 18.12 Argamassa graute M3 3,90

(5+9,84+5+9,84+5+3,4+5+1,6+6,8)x 

3+(9+9+7) - (0,8*4+0,8+0,8+1,3)x 

0,15 x 0,15 para cionta superior

444,19 458,47              573,09 2.235,13

CDHU 202 - JUN/26 13.01.150 18.13

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 

cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto 

de 25 MPa

M2 49,20 9,84 x 5 160,58 163,40              204,25 10.049,10

CDHU 202 - JUN/26 14.11.221 18.14
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm 

- classe B
M2 157,10 121,60 + 18 + 17,50 114,64 119,26              149,08 23.419,68

CDHU 202 - JUN/26 14.28.030 18.15
Elemento vazado em concreto, tipo 

quadriculado de 39 x 39 x 10 cm
M2 2,60 2,6 x 1,00 223,84 233,70              292,13 759,53
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CDHU 202 - JUN/26 17.02.020 18.16 Chapisco M2 35,79
((2,7+0,5+0,5)x 1,5)+((2+2+1+1)x 

2,7)+(4,2+1)x 2,7
7,21 7,72                  9,65 345,37

CDHU 202 - JUN/26 17.02.120 18.17 Emboço comum M2 35,79
((2,7+0,5+0,5)x 1,5)+((2+2+1+1)x 

2,7)+(4,2+1)x 2,7
23,23 24,59                30,74 1.100,10

CDHU 202 - JUN/26 18.11.052 18.18

Revestimento em placa cerâmica esmaltada, 

tipo monoporosa, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada

M2 35,79
((2,7+0,5+0,5)x 1,5)+((2+2+1+1)x 

2,7)+(4,2+1)x 2,7
109,82 113,04              141,30 5.057,13

CDHU 202 - JUN/26 17.04.040 18.19
Revestimento em gesso liso desempenado 

sobre bloco
M2 49,20 2,6 x 1 22,20 23,65                29,56 1.454,48

CDHU 202 - JUN/26 17.05.020 18.20
Piso com requadro em concreto simples sem 

controle de fck
M3 4,62 (5+1+1,8) x (9,84+1+1) x 0,05 924,62 976,69              1.220,86 5.637,33

CDHU 202 - JUN/26 17.01.020 18.21 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,35 9,55m x 4,70mx0,03 807,89 851,23              1.064,04 1.432,78

CDHU 202 - JUN/26 18.06.102 18.22

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área 

interna, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M2 1,35 9,55m x 4,70mx0,03 49,51 50,88                63,60 85,64

CDHU 202 - JUN/26 18.06.103 18.23

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 

para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada

M 37,20 11,3+11,3+14,6 6,85 6,94                  8,68 322,71

CDHU 202 - JUN/26 23.02.030 18.24
Porta macho e fêmea com batente de madeira - 

70 x 210 cm
UN 3,00 3 Und. 1.468,25 1.509,32           1.886,65 5.659,95

CDHU 202 - JUN/26 23.02.040 18.25
Porta macho e fêmea com batente de madeira - 

80 x 210 cm
UN 1,00 1 Und. 1.478,59 1.527,07           1.908,84 1.908,84

CDHU 202 - JUN/26 25.01.030 18.26
Caixilho basculante em aluminio anodizado com 

vidro - linha comercial
M2 7,80

1,1 x 1,2 x 2 + 1,2 x 1,2 x 2 + 1,8 x 1 

+ 0,8 x 0,6
436,70 452,12              565,15 4.408,17

CDHU 202 - JUN/26 24.01.190 18.27

Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo 

ondulada com malha de 1/2", fio 12, com 

requadro em cantoneira de aço carbono, sob 

medida

M2 9,22
1,2 x 1,3 x 2 + 1,3 x 1,3 x 2 + 1,9 x 

1,1 + 0,9 x 0,7
674,75 628,21              785,26 7.240,12

CDHU 202 - JUN/26 24.02.040 18.28 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 1,89 0,9 x 2,1 948,03 955,96              1.194,95 2.258,46

CDHU 202 - JUN/26 15.01.320 18.29
Estrutura em terças para telhas perfil e material 

qualquer, exceto barro
M2 82,70 (9,84+1,2+0,46) x (5+1,2) x 1,16 29,56 30,60                38,25 3.163,28

CDHU 202 - JUN/26 16.03.020 18.30
Telhamento em cimento reforçado com fio 

sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm
M2 82,70 (9,84+1,2+0,46) x (5+1,2) x 1,16 78,46 79,30                99,13 8.197,64

CDHU 202 - JUN/26 34.02.100 18.31
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins 

e canteiros)
M2 1.176,24 1176,25m² (conforme projeto) 19,00 19,49                24,36 28.656,15

CDHU 202 - JUN/26 16.33.022 18.32
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - 

corte 0,33 m
M 36,00 11,5+11,5+6,5+6,5 112,51 117,64              147,05 5.293,80
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CDHU 202 - JUN/26 46.03.038 18.33

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 

50 mm, inclusive conexões

M 12,80 4 x 3,2 55,03 56,54                70,68 904,64

CDHU 202 - JUN/26 41.20.080 18.34

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de 

ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada 

fluorescente compacta

UN 4,00 4 Und. 11,53 12,11                15,14 60,55

CDHU 202 - JUN/26 41.14.070 18.35

Luminária retangular de sobrepor tipo calha 

aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 32 W

UN 5,00 5 Und. 69,01 73,65                92,06 460,31

CDHU 202 - JUN/26 41.14.390 18.36

Luminária retangular de sobrepor tipo calha 

aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, 

para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W

UN 2,00 2 Und. 144,25 147,53              184,41 368,83

CDHU 202 - JUN/26 38.13.016 18.37
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 

densidade, DN= 40 mm, com acessórios
M 26,00 26m 8,39 8,59                  10,74 279,18

CDHU 202 - JUN/26 38.13.010 18.38
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 

densidade, DN= 30 mm, com acessórios
M 64,00 64m 7,23 7,45                  9,31 596,00

CDHU 202 - JUN/26 40.05.020 18.39 Interruptor simples com 1 tecla e placa CJ 6,00 6 Und. 31,40 33,61                42,01 252,08

CDHU 202 - JUN/26 40.05.040 18.40 Interruptor simples com 2 teclas e placa CJ 2,00 2 Und. 42,24 44,26                55,33 110,65

CDHU 202 - JUN/26 40.04.450 18.41 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 18,00 18 Und. 27,91 29,95                37,44 673,88

CDHU 202 - JUN/26 40.04.470 18.42 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 2,00 2 Und. 47,84 50,46                63,08 126,15

CDHU 202 - JUN/26 37.03.200 18.43

Quadro de distribuição universal de embutir, 

para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - 

sem componentes

UN 1,00 1 Und. 554,56 570,70              713,38 713,38

CDHU 202 - JUN/26 39.02.016 18.44
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 330,00 330m 4,43 5,23                  6,54 2.157,38

CDHU 202 - JUN/26 39.02.030 18.45
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 30,00 30m 9,33 11,10                13,88 416,25

CDHU 202 - JUN/26 39.02.040 18.46
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 90,00 90m 13,75 16,66                20,83 1.874,25

CDHU 202 - JUN/26 43.02.080 18.47
Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com 

resistência blindada
UN 1,00 1 Und. 345,32 361,37              451,71 451,71

CDHU 202 - JUN/26 44.01.820 18.48
Bacia sifonada com caixa de descarga 

acoplada com tampa - 6 litros
UN 1,00 1 Und. 1.174,40 1.238,51           1.548,14 1.548,14

CDHU 202 - JUN/26 44.02.062 18.49
Tampo/bancada em granito, com frontão, 

espessura de 2 cm, acabamento polido
M2 1,08 1,80m x 0,60m 1.031,13 1.066,87           1.333,59 1.440,27

CDHU 202 - JUN/26 44.01.270 18.50 Cuba de louça de embutir oval UN 1,00 1 Und. 141,92 148,18              185,23 185,23

CDHU 202 - JUN/26 44.01.110 18.51 Lavatório de louça com coluna UN 1,00 1 Und. 563,40 627,15              783,94 783,94

CDHU 202 - JUN/26 44.01.360 18.52 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 1,00 1 Und. 754,56 807,58              1.009,48 1.009,48

CDHU 202 - JUN/26 44.03.050 18.53
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 

300 / 600 m, com visor
UN 1,00 1 Und. 75,39 80,48                100,60 100,60
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CDHU 202 - JUN/26 44.20.310 18.54 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h UN 1,00 1 Und. 465,58 373,09              466,36 466,36

CDHU 202 - JUN/26 49.04.010 18.55
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com 

grelha
UN 1,00 1 Und. 84,87 89,44                111,80 111,80

CDHU 202 - JUN/26 48.02.400 18.56
Reservatório em polietileno com tampa de 

rosca - capacidade de 1.000 litros
UN 1,00 1 Und. 971,04 1.010,40           1.263,00 1.263,00

CDHU 202 - JUN/26 49.08.250 18.57
Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 

100 mm
UN 2,00 2 Und. 537,66 573,60              717,00 1.434,00

CDHU 202 - JUN/26 49.03.022 18.58
Caixa de gordura premoldada com tampa - 

capacidade 18 litros
UN 1,00 1 Und. 139,19 145,18              181,48 181,48

CDHU 202 - JUN/26 47.01.050 18.59
Registro de gaveta em latão fundido sem 

acabamento, DN= 1 1/2´
UN 1,00 1 Und. 161,11 178,04              222,55 222,55

CDHU 202 - JUN/26 47.01.020 18.60
Registro de gaveta em latão fundido sem 

acabamento, DN= 3/4´
UN 3,00 3 Und. 87,09 95,33                119,16 357,49

CDHU 202 - JUN/26 47.01.130 18.61
Registro de pressão em latão fundido sem 

acabamento, DN= 3/4´
UN 1,00 1 Und. 98,25 115,56              144,45 144,45

CDHU 202 - JUN/26 46.01.020 18.62
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 

mm, (3/4´), inclusive conexões
M 15,50 15,50m 31,11 33,84                42,30 655,65

CDHU 202 - JUN/26 46.01.020 18.63
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 

mm, (3/4´), inclusive conexões
M 6,00 6m 31,11 33,84                42,30 253,80

CDHU 202 - JUN/26 46.01.010 18.64
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 

mm, (1/2´), inclusive conexões
M 9,80 9,80m 31,18 33,48                41,85 410,13

CDHU 202 - JUN/26 46.02.050 18.65

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 

anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões

M 33,20 33,20m 46,53 49,89                62,36 2.070,44

CDHU 202 - JUN/26 46.02.070 18.66

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 

anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões

M 30,00 30m 79,77 85,62                107,03 3.210,75

CDHU 202 - JUN/26 33.10.030 18.67
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 

preparo
M2 89,04 (9,84 x 2 x 3) + (5 x 2 x 3) 35,14 37,88                47,35 4.216,04

CDHU 202 - JUN/26 33.10.020 18.68 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 120,52
(15,6+30+20,4+30+3,9+89,04) - 

68,42
29,55 31,67                39,59 4.771,09

CDHU 202 - JUN/26 33.12.011 18.69
Esmalte à base de água em madeira, inclusive 

preparo
M2 85,49 79,4+6,09 49,41 52,85                66,06 5.647,68

CDHU 202 - JUN/26 33.11.050 18.70
Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo
M2 7,83 3,63+4,2 48,97 52,39                65,49 512,77

187.497,81

TOTAL GERAL com BDI 25% 8.060.046,34
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