

MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

À
Teto Construtora S/A.

REF.: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026


**REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRAÇA DE ESPORTES**

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento formulado na plataforma BBMNET por vossa empresa, e temos a informar que o mesmo foi submetido à apreciação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a qual informou que houve um erro de digitação e encaminha nova planilha orçamentária COM DESONERAÇÃO.

Diante das alterações promovidas, seguem anexo a Planilha Orçamentária revisada, com os devidos ajustes.

Considerando que as modificações impactam elementos do edital e da formulação das propostas, será expedido aviso de retificação com a prorrogação da data da sessão pública, em observância aos princípios da publicidade, da isonomia e da competitividade.

Itapeçerica da Serra, 29 de abril de 2.026.


EDNÉIA P. OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Finanças
Secretária Interina



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Ao

Suprimentos

Ref.: Pedido de Esclarecimentos

**Concorrência eletrônica 013/26 – Registro de Preço para execução de
Manutenção e Revitalização de Praças, Parques, Jardins e Praça de Esportes**

Em análise ao pedido, informamos que houve um erro de digitação, diante do exposto deverá considerar a planilha orçamentária **COM DESONERAÇÃO**, segue nova planilha com os devidos ajustes.

Itapecerica da Serra, 27 de abril de 2.026.


Jean Carlos Almeida da Silva
Secretaria de Obras e Serviços
Assessor Especial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Ata de Registro - Manutenção e Revitalização de Praças, Parques, Jardins e Praça de Esportes
COM DESONERAÇÃO

BDI: 22,47% L.S.: 128,23%

| Código | Referência | Item | Descrição | Un | Quantid. | Valor Unit. | Custo Unit. | Custo Total |
|------------|-------------------|-------------|--|----|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA | | | | | 62.455,00 |
| 02.03.120 | CDHU 200 - JAN/26 | 1.1 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 500,00 | 101,99 | 124,91 | 62.455,00 |
| | | 2.0 | DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO | | | | | 325.425,00 |
| 03.01.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 2.1 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 1.000,00 | 224,84 | 275,36 | 275.360,00 |
| 03.02.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 2.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 500,00 | 81,76 | 100,13 | 50.065,00 |
| | | 3.0 | RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO | | | | | 141.295,00 |
| 04.09.100 | CDHU 200 - JAN/26 | 3.1 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 500,00 | 31,72 | 38,85 | 19.425,00 |
| 04.09.140 | CDHU 200 - JAN/26 | 3.2 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 500,00 | 26,57 | 32,54 | 16.270,00 |
| 04.09.160 | CDHU 200 - JAN/26 | 3.3 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 20.000,00 | 4,31 | 5,28 | 105.600,00 |
| | | 4.0 | TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA | | | | | 378.265,00 |
| 05.07.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 4.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 1.000,00 | 130,45 | 159,76 | 159.760,00 |
| 05.08.080 | CDHU 200 - JAN/26 | 4.2 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 1.000,00 | 39,61 | 48,51 | 48.510,00 |
| 05.09.006 | CDHU 200 - JAN/26 | 4.3 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 2.500,00 | 47,81 | 58,55 | 146.375,00 |
| 05.10.023 | CDHU 200 - JAN/26 | 4.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 1.000,00 | 19,29 | 23,62 | 23.620,00 |
| | | 5.0 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | | | | | 140.175,00 |
| 06.02.0201 | CDHU 200 - JAN/26 | 5.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 500,00 | 61,32 | 75,10 | 37.550,00 |
| 06.02.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 5.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 500,00 | 79,31 | 97,13 | 48.565,00 |
| 06.11.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 5.3 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 500,00 | 3,79 | 10,77 | 5.385,00 |
| 06.12.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 5.4 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 500,00 | 63,14 | 77,33 | 38.665,00 |
| 06.14.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 5.5 | Carga manual de solo | M3 | 500,00 | 12,26 | 15,01 | 7.505,00 |
| 2002011 | SIURB- JUL/25 | 5.6 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 500,00 | 4,09 | 5,01 | 2.505,00 |
| | | 7.0 | ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM | | | | | 121.765,00 |
| 08.06.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 7.1 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | M | 500,00 | 28,49 | 34,89 | 17.445,00 |
| 102688 | SINAPI - JAN/26 | 7.2 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 2.000,00 | 42,59 | 52,16 | 104.320,00 |
| | | 8.0 | FORMA | | | | | 213.605,00 |
| 09.01.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 8.1 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 500,00 | 103,51 | 126,77 | 63.385,00 |
| 09.01.030 | CDHU 200 - JAN/26 | 8.2 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 500,00 | 245,32 | 300,44 | 150.220,00 |
| | | 9.0 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | | | | | 418.260,00 |
| 10.01.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 10.000,00 | 9,84 | 12,05 | 120.500,00 |
| 10.01.060 | FDE - JAN/26 | 9.2 | ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM | M2 | 1.000,00 | 14,34 | 17,56 | 17.560,00 |
| 10.02.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.3 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 10.000,00 | 9,71 | 11,89 | 118.900,00 |
| 96546 | SINAPI - JAN/26 | 9.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.000,00 | 13,17 | 16,13 | 161.300,00 |
| | | 9.0 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | | | | | 1.059.906,00 |
| 11.01.130 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.1 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 500,00 | 519,37 | 636,07 | 318.035,00 |
| 11.03.090 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.2 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 500,00 | 543,58 | 665,72 | 332.860,00 |
| 11.05.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.3 | Argamassa graute | M3 | 300,00 | 444,19 | 544,00 | 165.200,00 |
| 11.18.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.4 | Lastro de areia | M3 | 500,00 | 267,04 | 327,04 | 163.520,00 |
| 11.18.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 300,00 | 215,62 | 264,07 | 79.221,00 |
| 11.18.060 | CDHU 200 - JAN/26 | 9.6 | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 1.000,00 | 2,02 | 2,47 | 2.470,00 |
| | | 10.0 | FUNDACAO PROFUNDA | | | | | 98.140,00 |
| 12.01.041 | CDHU 200 - JAN/26 | 10.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 1.000,00 | 80,13 | 98,14 | 98.140,00 |
| | | 11.0 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | | | | | 1.495.550,00 |
| 14.02.080 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.1 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maço aparente | M2 | 2.000,00 | 383,96 | 470,24 | 940.480,00 |
| 14.04.200 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 1.000,00 | 72,85 | 89,22 | 89.220,00 |
| 14.04.210 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.3 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 1.000,00 | 83,32 | 102,04 | 102.040,00 |
| 14.10.101 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.4 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C | M2 | 1.000,00 | 79,59 | 97,47 | 97.470,00 |
| 14.10.111 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.5 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 1.000,00 | 96,05 | 117,63 | 117.630,00 |
| 14.10.121 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.6 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 1.000,00 | 115,43 | 141,37 | 141.370,00 |
| 14.20.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 11.7 | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 500,00 | 11,99 | 14,68 | 7.340,00 |
| | | 12.0 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO | | | | | 511.070,00 |
| 15.01.210 | CDHU 200 - JAN/26 | 12.1 | Estrutura ponteletada para telhas de barro | M2 | 1.000,00 | 138,31 | 169,39 | 169.390,00 |
| 15.01.310 | CDHU 200 - JAN/26 | 12.2 | Estrutura em terças para telhas de barro | M2 | 1.000,00 | 107,65 | 131,84 | 131.840,00 |
| 92539 | SINAPI - JAN/26 | 12.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 1.000,00 | 106,92 | 130,94 | 130.940,00 |
| 15.20.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 12.4 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 10.000,00 | 6,44 | 7,89 | 78.900,00 |
| | | 13.0 | TELHAMENTO | | | | | 558.825,00 |
| 16.02.030 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.1 | Telha de barro tipo romana | M2 | 1.000,00 | 68,24 | 83,57 | 83.570,00 |
| 16.02.045 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.2 | Telha de barro colonial/paulista | M2 | 1.000,00 | 137,60 | 168,52 | 168.520,00 |
| 16.02.120 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.3 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 1.000,00 | 15,50 | 18,98 | 18.980,00 |
| 16.02.230 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.4 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 1.000,00 | 31,95 | 39,13 | 39.130,00 |
| 16.03.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.5 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 500,00 | 78,46 | 96,09 | 48.045,00 |
| 16.16.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.5 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | M2 | 500,00 | 87,84 | 107,58 | 53.790,00 |
| 16.40.060 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.7 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | M2 | 1.000,00 | 49,31 | 60,39 | 60.390,00 |
| 16.40.080 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.8 | Recolocação de telha de barro tipo plan | M2 | 1.000,00 | 49,31 | 60,39 | 60.390,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|----|-----------|----------|----------|--------------|
| 16.40.140 | CDHU 200 - JAN/26 | 13.9 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | M2 | 1.000,00 | 21,24 | 26,01 | 26.010,00 |
| | | 14.0 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | | | | | 976.397,50 |
| 17.01.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 14.1 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 250,00 | 807,89 | 989,42 | 247.355,00 |
| 17.01.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 14.2 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 250,00 | 755,72 | 925,53 | 231.382,50 |
| 17.01.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 14.3 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 5.000,00 | 29,25 | 35,82 | 179.100,00 |
| 17.05.100 | CDHU 200 - JAN/26 | 14.4 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 250,00 | 1.040,45 | 1.274,24 | 318.560,00 |
| | | 15.0 | REVESTIMENTO CERAMICO | | | | | 254.505,00 |
| 18.06.102 | CDHU 200 - JAN/26 | 15.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M1 | 1.000,00 | 49,51 | 60,63 | 60.630,00 |
| 18.11.042 | CDHU 200 - JAN/26 | 15.2 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 500,00 | 112,36 | 137,61 | 68.805,00 |
| 18.12.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 15.3 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 500,00 | 204,25 | 250,14 | 125.070,00 |
| | | 16.0 | REVESTIMENTO EM PEDRA | | | | | 30.992,00 |
| 19.03.260 | CDHU 200 - JAN/26 | 16.1 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | M2 | 250,00 | 91,47 | 112,02 | 28.005,00 |
| 19.03.270 | CDHU 200 - JAN/26 | 16.2 | Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm | M | 100,00 | 24,31 | 29,77 | 2.977,00 |
| | | 17.0 | REVESTIMENTO SINTETICO | | | | | 1.611.980,00 |
| 21.01.160 | CDHU 200 - JAN/26 | 17.1 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | M2 | 5.000,00 | 99,46 | 121,81 | 609.050,00 |
| | COTAÇÃO | 17.2 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 52 mm | M2 | 3.000,00 | 189,00 | 231,47 | 694.410,00 |
| | COTAÇÃO | 17.3 | Borracha granulada | KG | 36.000,00 | 7,00 | 8,57 | 308.520,00 |
| | | 18.0 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO | | | | | 747.568,00 |
| 24.02.270 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.1 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | M2 | 50,00 | 869,88 | 1.065,34 | 53.267,00 |
| 24.03.040 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.2 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2' | M | 100,00 | 846,97 | 1.037,28 | 103.728,00 |
| 24.03.310 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.3 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2' | M | 250,00 | 238,50 | 292,09 | 73.022,50 |
| 24.03.320 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.4 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2' | M | 250,00 | 278,77 | 341,41 | 85.352,50 |
| 24.20.090 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.5 | Solda MIG em esquadrias metálicas | M | 250,00 | 52,25 | 63,99 | 15.997,50 |
| 24.20.200 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.6 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M2 | 50,00 | 284,83 | 348,83 | 17.441,50 |
| 24.20.230 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.7 | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1' | M2 | 2.000,00 | 115,92 | 141,97 | 283.940,00 |
| 24.20.270 | CDHU 200 - JAN/26 | 18.8 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado | M2 | 2.000,00 | 46,88 | 57,41 | 114.820,00 |
| | | 19.0 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIA ESPECIAL | | | | | 79.978,00 |
| 27.02.001 | CDHU 200 - JAN/26 | 19.1 | Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm | M2 | 100,00 | 487,55 | 597,10 | 59.710,00 |
| 27.02.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 19.2 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | M2 | 100,00 | 165,49 | 202,68 | 20.268,00 |
| | | 20.0 | ACESSIBILIDADE | | | | | 91.241,00 |
| 30.01.010 | CDHU 200 - JAN/26 | 20.1 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' | M | 25,00 | 222,44 | 272,42 | 6.810,50 |
| 30.01.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 20.2 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm | UN | 25,00 | 146,85 | 179,85 | 4.496,25 |
| 30.01.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 20.3 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm | UN | 25,00 | 361,08 | 442,21 | 11.055,25 |
| 30.01.061 | CDHU 200 - JAN/26 | 20.4 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 25,00 | 181,40 | 222,16 | 5.554,00 |
| 30.04.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 20.5 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 250,00 | 206,83 | 253,30 | 63.325,00 |
| | | 21.0 | PINTURA | | | | | 1.907.938,00 |
| 33.01.280 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.1 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 1.000,00 | 54,67 | 66,95 | 66.950,00 |
| 33.05.330 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.2 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 2.000,00 | 28,98 | 35,49 | 70.980,00 |
| 33.06.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 5.000,00 | 26,20 | 32,09 | 160.450,00 |
| 33.09.021 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.4 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 2.000,00 | 4,29 | 5,25 | 10.500,00 |
| 33.10.030 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.5 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo | M2 | 5.000,00 | 35,14 | 43,04 | 215.200,00 |
| 33.10.041 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.6 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 5.000,00 | 36,26 | 44,41 | 222.050,00 |
| 33.11.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.7 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 5.000,00 | 48,97 | 59,97 | 299.850,00 |
| 33.12.011 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.8 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 5.000,00 | 49,41 | 60,51 | 302.550,00 |
| 33.10.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.9 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 10.000,00 | 29,55 | 36,19 | 361.900,00 |
| 33.03.760 | CDHU 200 - JAN/26 | 21.10 | Hidrorrepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 5.000,00 | 32,25 | 39,50 | 197.500,00 |
| | | 22.0 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | | | | | 1.247.798,00 |
| 34.01.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 20.000,00 | 2,04 | 2,50 | 50.000,00 |
| | COTAÇÃO | 22.2 | Palmeira Imperial h= até 5m | UN | 200,00 | 3.536,00 | 4.330,54 | 866.108,00 |
| | COTAÇÃO | 22.3 | Árvore ornamental tipo palmeira cica - h= 2,00 m | UN | 300,00 | 262,30 | 321,24 | 96.372,00 |
| 34.02.100 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.4 | Plantão de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 20.000,00 | 19,00 | 23,27 | 465.400,00 |
| 34.05.270 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.5 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos | M2 | 5.000,00 | 238,03 | 291,52 | 1.457.600,00 |
| 34.13.011 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.6 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | UN | 100,00 | 265,68 | 325,38 | 32.538,00 |
| 34.20.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.7 | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2', tipo galinheiro | M2 | 2.000,00 | 16,64 | 20,38 | 40.760,00 |
| 34.20.080 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.8 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2', tipo alambrado de segurança | M2 | 2.000,00 | 79,40 | 97,24 | 194.480,00 |
| 34.20.160 | CDHU 200 - JAN/26 | 22.9 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | M2 | 2.000,00 | 18,18 | 22,27 | 44.540,00 |
| | | 23.0 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO | | | | | 7.486.240,85 |
| 35.01.070 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.1 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2' | M2 | 2.000,00 | 46,07 | 56,42 | 112.840,00 |
| 35.01.150 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.2 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 20,00 | 2.342,34 | 2.868,91 | 57.378,20 |
| 35.01.170 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.3 | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 20,00 | 1.928,74 | 2.362,13 | 47.242,60 |
| 35.04.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.4 | Banco contínuo em concreto vazado | M | 100,00 | 221,12 | 270,81 | 27.081,00 |
| 35.04.120 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.5 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 100,00 | 575,32 | 704,59 | 70.459,00 |
| 35.04.130 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.6 | Banco de madeira sobre alvenaria | M2 | 100,00 | 233,52 | 285,99 | 28.599,00 |
| 35.04.140 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.7 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 100,00 | 646,57 | 791,85 | 79.185,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 35.04.150 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.8 | Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm | UN | 200,00 | 922,21 | 1.129,43 | 225.886,00 |
| 35.05.200 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.9 | Centro de atividades em madeira rústica | CJ | 15,00 | 5.923,88 | 7.254,98 | 108.824,70 |
| 35.05.210 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.10 | Balanco duplo em madeira rústica | CJ | 15,00 | 3.215,28 | 3.937,75 | 59.066,25 |
| 35.05.220 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.11 | Gangorra dupla em madeira rústica | CJ | 15,00 | 2.005,73 | 2.456,42 | 36.846,30 |
| 35.05.240 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.12 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | CJ | 15,00 | 4.084,47 | 5.002,25 | 75.033,75 |
| | | 23.13 | Playground completo de Madeira e Plástico | CJ | 30,00 | 28.900,00 | 35.393,83 | 1.061.814,90 |
| 35.20.050 | CDHU 200 - JAN/26 | 23.14 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 20,00 | 1.269,05 | 1.554,21 | 31.084,20 |
| 18012002 | SIURB- JUL/25 | 23.15 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 5,00 | 1.812,53 | 2.219,93 | 11.099,65 |
| 18016001 | SIURB- JUL/25 | 23.16 | SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) | UN | 5,00 | 2.358,29 | 2.888,20 | 14.441,00 |
| 18016002 | SIURB- JUL/25 | 23.17 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 1.954,91 | 2.394,18 | 11.970,90 |
| 18016003 | SIURB- JUL/25 | 23.18 | MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES | UN | 5,00 | 6.757,28 | 8.275,64 | 41.378,20 |
| 18016004 | SIURB- JUL/25 | 23.19 | SIMULADOR DE CAVALGADA | UN | 5,00 | 4.146,94 | 5.078,76 | 25.393,80 |
| 18016005 | SIURB- JUL/25 | 23.20 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | UN | 5,00 | 6.197,64 | 7.590,25 | 37.951,25 |
| 18016006 | SIURB- JUL/25 | 23.21 | ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | UN | 5,00 | 2.677,46 | 3.279,09 | 16.395,45 |
| 18016007 | SIURB- JUL/25 | 23.22 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 3.849,48 | 4.714,46 | 23.572,30 |
| 18016008 | SIURB- JUL/25 | 23.23 | REMADA SENTADA | UN | 5,00 | 2.253,91 | 2.760,36 | 13.801,80 |
| 18016009 | SIURB- JUL/25 | 23.24 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 3.912,06 | 4.791,10 | 23.955,50 |
| 18016010 | SIURB- JUL/25 | 23.25 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 5.531,93 | 6.774,95 | 33.874,75 |
| 18016011 | SIURB- JUL/25 | 23.26 | ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | UN | 5,00 | 1.443,02 | 1.767,27 | 8.836,35 |
| 18016012 | SIURB- JUL/25 | 23.27 | ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 2.042,57 | 2.501,54 | 12.507,70 |
| 18016013 | SIURB- JUL/25 | 23.28 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 5.065,39 | 6.203,58 | 31.017,90 |
| 18016014 | SIURB- JUL/25 | 23.29 | ESQUI TRIPLO CONJUGADO | UN | 5,00 | 6.987,44 | 8.557,52 | 42.787,60 |
| 18016015 | SIURB- JUL/25 | 23.30 | BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL | UN | 5,00 | 1.966,31 | 2.408,14 | 12.040,70 |
| 18016016 | SIURB- JUL/25 | 23.31 | BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA | UN | 5,00 | 5.599,90 | 6.858,20 | 34.291,00 |
| 18016017 | SIURB- JUL/25 | 23.32 | PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR | UN | 5,00 | 3.717,05 | 4.552,27 | 22.761,35 |
| 18016018 | SIURB- JUL/25 | 23.33 | TWIST TRIPLO | UN | 5,00 | 3.066,77 | 3.755,87 | 18.779,35 |
| 18016019 | SIURB- JUL/25 | 23.34 | PLACA ORIENTADORA VERTICAL | UN | 5,00 | 3.481,41 | 4.263,68 | 21.318,40 |
| 18016020 | SIURB- JUL/25 | 23.35 | LIXEIRA DUPLA | UN | 5,00 | 1.424,84 | 1.745,00 | 8.725,00 |
| | | 24.0 | PAVIMENTAÇÃO E PÁSSEIO | | | | | 955.710,00 |
| 54.04.340 | CDHU 200 - JAN/26 | 24.1 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 7.000,00 | 111,48 | 136,53 | 955.710,00 |
| | CDHU | 25.0 | LIMPEZA E ARREMATE | | | | | 175.300,00 |
| 55.01.020 | CDHU 200 - JAN/26 | 25.1 | Limpeza final da obra | M2 | 10.000,00 | 14,31 | 17,53 | 175.300,00 |

Total com BDI : 18.091.767,35