



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA

Estado de São Paulo
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ nº 45.279.627/0001-61
site: www.piracaia.sp.gov.br

ATA DE JULGAMENTO DA FASE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018 – PROCESSO Nº 408/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CRECHE ROSA SPINA.

Aos 18 dias mês de maio de 2018, às 14:00 horas, no Departamento de Administração desta Prefeitura Municipal de Piracaia, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, presentes os membros: Fernando Henrique Alves Garcia Banhos, Simone Salgado e Renato do Amaral Pereira, presente também o Diretor do Departamento de Obras e Engenheiro Sr. Tiago Aparecido de Oliveira para apreciação da parte técnica, para sob a presidência do primeiro procederem o julgamento da fase de habilitação das empresas: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP; HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA ME E COPLEM ENGEHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA. Após análise da documentação a CPL decidiu INABILITAR a empresa: HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA ME, por desatendimento ao subitem 2.2.4 “c” do Edital - qualificação técnica - (não foi apresentado acervo técnico referente a parcelas de maior relevância tais como: alambrado, plantio de gramas e parte elétrica. Obs. Só foram considerados os atestados acompanhados com as respectivas certidões de acervo técnico, conforme Edital), e HABILITAR as empresas: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP e COPLEM ENGEHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA. Fica salvaguardado o prazo recursal de cinco dias úteis, contados da publicação desta Ata, para as proponentes exercerem o direito recursal previsto no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Nada mais a constar, deu-se por encerrado a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ATA.

X _____

Presidente da CPL: FERNANDO HENRIQUE ALVES GARCIA BANHOS

X _____

Membro: RENATO DO AMARAL PEREIRA

X _____

Membro: SIMONE SALGADO

X _____

Diretor do Departamento de Obras e Engenheiro Sr. Tiago Aparecido de Oliveira