
LS 98,89%
BDI 29,71%

Item Código Descrição Unidade Quant.
Preço Unit. 

(R$) - com BDI
Preço Total (R$)

1 INFRAESTRUTURA 7.599,59

1.1 01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 2,22 47,23 104,85

1.2 02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA M3 1,11 405,13 449,69

1.3 02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 67,50 9,56 645,30

1.4 02.04.003 ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 24,50 9,88 242,06

1.5 02.02.025 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES M 45,00 47,25 2.126,25

1.6 02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 4,44 194,14 861,98

1.7 11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 14,82 79,36 1.176,12

1.8 16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 14,82 105,74 1.567,07

1.9 02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 6,92 61,60 426,27

2 SUPRAESTRUTURA 3.585,44

2.1 02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 66,60 9,56 636,70

2.2 02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA M3 1,10 405,13 445,64

2.3 04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 74,10 33,78 2.503,10

3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO / FECHAMENTO 6.678,88

3.1 04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM CLASSE C M2 98,80 67,60 6.678,88

4 COBERTURA 14.472,43

4.1 03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM 
A36/A570)

KG 174,30 20,01 3.487,74

4.2 07.03.062 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETE 90/KALHETAO) - COMP. = 9,20m M2 73,60 129,39 9.523,10

4.3 07.04.103 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM M 19,30 75,73 1.461,59

5 REVESTIMENTO - INTERNO / EXTERNO 10.283,23

REVESTIMENTO INTERNO

5.1 12.01.001 CHAPISCO M2 86,45 12,51 1.081,49

5.2 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 86,45 43,00 3.717,35

REVESTIMENTO EXTERNO

5.3 12.01.001 CHAPISCO M2 98,80 12,51 1.235,99

5.4 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 98,80 43,00 4.248,40

6 FORRO 1.899,87

6.1 10.01.082 FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2 58,10 32,70 1.899,87

7 REVESTIMENTO CERÂMICO 9.401,84

7.1 02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA (CONTRAPISO - ÁREA INTERNA)E=7CM M3 4,07 405,13 1.648,88

7.2 02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA (CONTRAPISO - ÁREA EXTERNO)E=7CM M3 4,50 405,13 1.823,09

7.3 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 58,10 30,02 1.744,16

7.4 13.02.100 CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MIN.0,4 M2 58,10 66,78 3.879,92

7.5 13.05.100 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) M 24,70 12,38 305,79

8 ESQUADRIAS METÁLICAS 8.078,90

8.1 06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UND 3,00 2.063,14 6.189,42

8.2 06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UND 1,00 1.889,48 1.889,48

9 PINTURA EM GERAL 8.080,87

9.1 15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 115,50 40,73 4.704,32

9.2 15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 20,06 28,20 565,69

9.3 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 98,80 28,45 2.810,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE - OUTUBRO  2017

COM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA - EMEF "PROFª LUCIA NOVAES BRANDÃO"

ENDEREÇO: RUA FELICIO BOTTINO - BAIRRO CENTRO

CIDADE: CEDRAL SP



10 COMPLEMENTOS / DIVERSOS 2.391,97

10.1 13.06.082 SO-12 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=14 A 17CM) M 6,30 107,64 678,13

10.2 14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 8,10 105,59 855,28

10.3 05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 UND 1,00 858,56 858,56

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.310,34

11.1 16.20.099 SERVICOS - ELETRICA MV 9,50 453,72 4.310,34

12 LIMPEZA FINAL DE OBRA 887,35

12.1 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 61,75 14,37 887,35

77.670,71R$        TOTAL GERAL

Responsável Técnico

Engenheiro Civil - Guido Gilberto Milanez

CREA: 060.154.986-1

Cedra-SP., 05 de fevereiro de 2.018, 87° ano de emancipação politica administrativa.


